



Zn. spr. ZG.270.1.8.2019

Leżajsk, dnia 05. luty 2020 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Nadleśnictwo Leżajsk jako Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie pn.: **Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Leżajsk w roku 2020 – II postępowanie** zostało unieważnione na części 2, 3, 7, 8 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (**tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.**), który brzmi:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

„...4) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,...”

UZASADNIENIE:

Zamawiający ogłosił przetarg w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 20.12.2019 roku zamieszczając ogłoszenie o wszczęciu postępowania w DUUE. Ogłoszenie zostało opublikowane w DUUE w dniu 24.12.2019 roku pod numerem 2019/S 248-614787.

Ponadto Zamawiający w dniu 24.12.2019 roku zamieścił ogłoszenie o przetargu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego – tablica ogłoszeń w budynku Nadleśnictwa Leżajsk przy ul. Tomasza Michałka 48, 37 – 300 Leżajsk oraz na stronie internetowej:

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_krosno/nadl_lezajsk/zamowienia_publiczne

https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_lezajsk



Nadleśnictwo Leżajsk

W dniu 30.01.2020 r. o godz.10:05 dokonano otwarcia złożonych ofert.

Num er oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Wartość w zł*	Termin wykonania*	Okres gwarancji*	Warunki płatności faktury*
1	HDO Bigas Krzysztof_ Ruda Łańcucka 213a 37-310 Nowa Sarzyna_	Część 6 550669,95 zł brutto	31.12.2020 r.	Zgodnie z zapisami SIWZ i projektu umowy	Zgodnie z projektem umowy. Termin płatności faktur do 14 dni
2	HDO Bigas Krzysztof_ Ruda Łańcucka 213a 37-310 Nowa Sarzyna_	Część 8 251736,57 zł brutto	31.12.2020 r.	Zgodnie z zapisami SIWZ i projektu umowy	Zgodnie z projektem umowy. Termin płatności faktur do 14 dni
3	ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH ST.JANDA & P.JANDA BRZYSKA WOLA 364 37-304 BRZYSKA WOLA	Część 4 418133,24 zł brutto	31.12.2020 r.	Zgodnie z zapisami SIWZ i projektu umowy	Zgodnie z projektem umowy. Termin płatności faktur do 14 dni
4	ZAKŁAD USŁUG LEŚNYCH ST.JANDA & P.JANDA BRZYSKA WOLA 364 37-304 BRZYSKA WOLA	Część 5 507668,61	31.12.2020 r.	Zgodnie z zapisami SIWZ i projektu umowy	Zgodnie z projektem umowy. Termin płatności faktur do 14 dni
5	Usługi Leśne Łukasz Pelc 37-110 Żołyńia, Wydrze 261a Usługi Leśne Mariusz Drozd 37-126 Medynia Głogowska 96 ZUL Wiesław Skoczylas 37-111 Rakszawa, Węgliska 136 ZUL z alpinistyczną ścinką drzew Robert Skiba 37-303 Kuryłówka 116	Część 1 581452,88 zł brutto	31.12.2020 r.	Zgodnie z zapisami SIWZ i projektu umowy	Zgodnie z projektem umowy. Termin płatności faktur do 14 dni



6	ZAKŁAD USŁUG LESNNYCH WŁADYSŁAW NOGALSKI 37-307 BRZOZA KROLEWSKA BRZOZA KROLEWSKA 122	Część 7 75056,76 zł brutto	31.12.2020 r.	Zgodnie z zapisami SIWZ i projektu umowy	Zgodnie z projektem umowy. Termin płatności faktur do 14 dni
7	Usługi Leśne Łukasz Pelc 37-110 Żołyńia, Wyrze 261a Zakład Usług Leśnych Ryszard Staroń Brzyska Wola 299 37- 304 Brzyska Wola	Część 2 303993,09 zł brutto	31.12.2020 r.	Zgodnie z zapisami SIWZ i projektu umowy	Zgodnie z projektem umowy. Termin płatności faktur do 14 dni
8	Usługi Leśne Łukasz Pelc 37-110 Żołyńia, Wyrze 261a Zakład Usług Leśnych Mazurek Marek Kopanie 86a 37-110 Żołyńia Zakład Usług Leśnych Ryszard Staroń Brzyska Wola 299 37- 304 Brzyska Wola	Część 3 290602,30 zł brutto	31.12.2020 r.	Zgodnie z zapisami SIWZ i projektu umowy	Zgodnie z projektem umowy. Termin płatności faktur do 14 dni

Cena najkorzystniejszych ofert jest wyższa od kwoty jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania na:

- część 2 o 13187,09 zł brutto,
- część 3 o 14006,30 zł brutto,
- część 7 o 16109,76 zł brutto,
- część 8 o 49426,57 zł brutto,



Nadleśnictwo Leżajsk

Mając na uwadze powyższe okoliczności unieważnienie postępowania na w/w części jest zasadne i konieczne.

Równocześnie Nadleśnictwo Leżajsk informuje, że w najbliższym czasie będzie organizowane kolejne postępowanie obejmujące przedmiot zamówienia.

Podpisał:

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa Leżajsk
mgr inż. Zenon Szkarupik
.....

Do wiadomości:

1. Strona internetowa N-ctwa
2. Tablica ogłoszeń w siedzibie N-ctwa
3. a/a

