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PRD-HALA JÓZEFÓW PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spe
c.

tec
hn.

Kod pozy-
cji

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

1 DACH
1.1 ROZBIÓRKI

1
d.1.1

ST-
B-01

KNR 4-04
0509-01
analogia

Rozebranie przekrycia dachu z syntetycnej powłoki wypełnionej po-
wietrzem.

m2

32,5*15,75 m2 511,875
RAZEM 511,875

2
d.1.1

ST-
B-01

utylizacja
kalk. własna

Koszt wywozu i utylizacji pokrycia dachowego. m2

poz.1 m2 511,875
RAZEM 511,875

3
d.1.1

ST-
B-01

KNR 2-02
1617-02

Mechaniczne pomosty robocze - do demontazu pokrycia dachowe-
go.

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

1.2 KONSTRUKCJA DACHU
4

d.1.2
ST-
B-03

KNR-W 2-
05 0208-04

Montaż konstrukcji stalowej - kratownice stal S235JR ( st 3S)- go-
towe konstrukcje zabezpieczone antykorozyjnie farbą podkładową i
nawierzchniową

t

6813/1000 t 6,813
RAZEM 6,813

5
d.1.2

ST-
B-03

KNR-W 2-
05 0208-04

Montaż konstrukcji stalowej - stężenia, elementy zakończeń , itp.
stal S235JR ( st 3S) - gotowe konstrukcje zabezpieczone antyko-
rozyjnie farbą podkładową i nawierzchniową.

t

4802/1000 t 4,802
RAZEM 4,802

6
d.1.2

ST-
B-03

KNR-W 2-
05 0208-04

Montaż konstrukcji stalowej - - BELKA bs1 stal S235JR ( st 3S) -
gotowe konstrukcje zabezpieczone antykorozyjnie farbą podkłado-
wą i nawierzchniową.

t

846/1000 t 0,846
RAZEM 0,846

7
d.1.2

ST-
B-04

KNR 7-12
0213-02

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej farbą podkłado-
wą antykorozyjną  - malowanie miejsc montażowych - połączeń  ist-
niejacej konstrukcji i nowej.

m2

32,5 m2 32,500
RAZEM 32,500

8
d.1.2

ST-
B-01

KNR 2-02
1617-02

Mechaniczne pomosty robocze - do demontazu pokrycia dachowe-
go.

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

9
d.1.2

ST-
B-03

KNR 2-28
0307-01
analogia

Łączniki dla połączeń sprężanych ( śruba , nakrętaka podkładka ) -
M20

szt.

60 szt. 60,000
RAZEM 60,000

10
d.1.2

ST-
B-03

KNR 2-28
0307-01
analogia

Łączniki dla połączeń sprężanych ( śruba , nakrętaka podkładka ) -
M12

szt.

72 szt. 72,000
RAZEM 72,000

1.3 KONSTRUKCJA PODESTU POD CENTRALĘ
11

d.1.3
ST-
B-01

KNR-W 4-
01 0545-01
analogia

Demontaż  płyt pokrycia dachu na czas montażu podestu centrali. m2

4,5*4 m2 18,000
RAZEM 18,000

12
d.1.3

ST-
B-05

KNR 2-05
1004-02
analogia

Ponowny montaż płyt dachu po wykonaniu podestu ( tylko R) m2

poz.11 m2 18,000
RAZEM 18,000

13
d.1.3

ST-
B-01 kalk. własna

Wycięcie w płytach pokrycia otworów na konstrukcję podestu cen-
trali , wraz z uszcelnieniem przejść nóg podestu przez pokrycie.

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

14
d.1.3

ST-
B-03

KNR-W 2-
05 0208-04

Montaż konstrukcji stalowej - kratownice stal S235JR ( st 3S) - go-
towe konstrukcje zabezpieczone antykorozyjnie farbą podkładową i
nawierzchniową

t

782/1000 t 0,782
RAZEM 0,782
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15
d.1.3

ST-
B-04

KNR 7-12
0213-02

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej farbą podkłado-
wą antykorozyjną  - malowanie miejsc montażowych - połączeń  ist-
niejacej konstrukcji i nowej.

m2

4*0,8 m2 3,200
RAZEM 3,200

1.4 POKRYCIE I OBRÓBKI DACHU
16

d.1.4
ST-
B-05

KNR AT-09
0201-01
analogia

Pokrycie dachu membraną PVC zbrojoną włóknem szklanym na
podbudowie z włókniny poliestrowej. Membrana klejona do warstwy
izolacyjnej.

m2

32,5*16,45 m2 534,625
RAZEM 534,625

17
d.1.4

ST-
B-05

KNR-W 2-
02 0612-03

Izolacje cieplne połaci dachu wełną mineralną gr 25cm. m2

poz.16 m2 534,625
RAZEM 534,625

18
d.1.4

ST-
B-05

KNR-W 2-
02 0606-01
analogia

Paroizolacja dachu hali m2

poz.17 m2 534,625
RAZEM 534,625

19
d.1.4

ST-
B-05

NNRNKB
202 0529-
02
analogia

Warstwa pokrycia dachu blachą stalową ocynkowaną-trapezową -
T160/1.15mm - układ jednoprzęsłowy pozytyw.

m2

poz.18 m2 534,625
RAZEM 534,625

20
d.1.4

ST-
B-05

KNR-W 2-
02 0515-01

Obróbka blacharska okapów i krawędzi dachu z blachy powlekanejm2

(32,5*2*0,6+16,45*2*0,45) m2 53,805
RAZEM 53,805

21
d.1.4

ST-
B-05

KNR-W 2-
02 0519-07

Rynny dachowe profilowane - z blachy stalowej powlekanej . m

2*16 m 32,000
RAZEM 32,000

22
d.1.4

ST-
B-05

KNR-W 2-
02 0519-08

Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej powlekanej. szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

23
d.1.4

ST-
B-05

KNR-W 2-
02 0526-02

Rury spustowe okrągłe o śr.100mm - z blachy stalowej powlekanejm

2*3,5+2*5,4 m 17,800
RAZEM 17,800

24
d.1.4

ST-
B-08

KNR-W 2-
02 1202-05

Świetliki dachowe - z kopułą poliweglanową . m2

1,6*3,5*8 m2 44,800
RAZEM 44,800

25
d.1.4

ST-
B-05

KNR-W 2-
02 0515-01

Obróbka blacharska świetlików z blachy powlekanej m2

8*(1,6*2+3,5*2)*0,2 m2 16,320
RAZEM 16,320

26
d.1.4

ST-
B-09

KNR-W 2-
02 2005-03

Sufit podwieszany na konstrukcji stalowej mocowany do płyt trape-
zowych - sufit typu Hera design.

m2

535,78-poz.25 m2 519,460
RAZEM 519,460

27
d.1.4

ST-
B-10

KNR-W 2-
02 2004-07

Obudowa górnego pasa ścian pod dachem płytami gipsowo-karto-
nowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo
50-01 - wykonanie konstrukcji stalowej gr 5cm wypełnienie prze-
strzeni powstałej między istniejącymi ścinami a nową konstrukcją
dachu z wypełnieniem wełną mineralną.- warstwa 1.

m2

15,45*0,9+15,45*(1,35+0,57) m2 43,569
RAZEM 43,569

28
d.1.4

KNR 2-02
2011-04

Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusz-
tach metalowych - dodatek za drugą warstwę płyt

m2

poz.27 m2 43,569
RAZEM 43,569

29
d.1.4

ST-
B-10

KNR-W 2-
02 0606-01
analogia

Izolacja z folii paroprzepuszczalnej obudów ścian. m2

poz.28 m2 43,569
RAZEM 43,569

30
d.1.4

ST-
B-5 kalk. własna

Wypełnienie szczelin między nowym pokryciem a istniejącą ścianą
( ściany podłużne ) pianka izolacyjną PIR.

mb
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31,64*2 mb 63,280
RAZEM 63,280

31
d.1.4

ST-
B-5

KNR-W 2-
02 0514-02
analogia

Wykonanie obróbki blacharskiej ścian - zabudowa posdwyższenia
przestrzeni między ścianą istniejacą a projektowaną konstrukcją
dachu z blachy stalowej powlekanej w kolorze istniejacych ścian
budynku.

m2

poz.28+31,64*2*0,45 m2 72,045
RAZEM 72,045

32
d.1.4

ST-
B-05

KNR 2-02
1617-02

Mechaniczne pomosty robocze - do montazu obróbek i elementów
wykończeń elewacji .

kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

2 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
2.1 ROZBIÓRKI I DEMONTAZE
33

d.2.1
ST-
B-01

KNR 2-05
1002-01
analogia

Demontaż istniejącej obudowy ścian zewnętrznych z płyt warstwo-
wych  łącznie z istniejacą stolarkką - tylko R- wspł 0,7

m2

202,9*2+3,75*15,75+15,75*1,25 m2 484,550
RAZEM 484,550

34
d.2.1

KNR 4-01
0354-07

Demontaż stolarki - drzwi szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

35
d.2.1

ST-
B-01

KNR 4-01
0354-07

Demontaż okien. szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

36
d.2.1

ST-
B-01

KNR 4-01
0212-02

Rozbiórka części cokołu - przesunięcie otworu drzwiowego. m3

0,57*0,45*0,3 m3 0,077
RAZEM 0,077

37
d.2.1

ST-
B-01

KNR 2-02
1617-02

Mechaniczne pomosty robocze - do demontazu płyt ściennych. kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

38
d.2.1

ST-
B-01

KNR 4-04
1107-03

Wywóz zdemontowanych płyt warstwowych  samochodem skrzy-
niowym z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym na odległość
do 1 km

t

poz.33*13,5/1000 t 6,541
RAZEM 6,541

39
d.2.1

ST-
B-01

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy
rozpoczęty km ponad 1 km
Krotność = 15

t

poz.38 t 6,541
RAZEM 6,541

2.2 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE WARSTWOWE
40

d.2.2
ST-
B-01

KNR 4-01
0203-03

Uzupełnienie cokołu w miejscu zdemontowanych drzwi. m3

0,72*0,44*0,3 m3 0,095
RAZEM 0,095

41
d.2.2

ST-
B-03

KNR 2-05
1002-01

Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt warstwowych gr 15cm. m2

poz.33-poz.44-poz.45+4*1,4*1,4 m2 412,590
RAZEM 412,590

42
d.2.2

ST-
B-03

KNR 2-05
1003-05

Lekka obudowa ścian i dachów montowaną metodą tradycyjną -
uszczelnienie styków uszczelką - dach i naroża ścian

m

10*6,4+1,5*2+15,75*2 m 98,500
3,84*4 m 15,360

RAZEM 113,860
2.3 STOLARKA
43

d.2.3
ST-
B-08

KNR-W 2-
02 1040-02

Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe z naświetlem - część o1 m2

2*2,54 m2 5,080
RAZEM 5,080

44
d.2.3

ST-
B-08

KNR-W 2-
02 1039-03

Okna aluminiowe częsciowo uchylno rozwieralne m2

<o1>3*2,1 m2 6,300
<o2>3*5*2,1 m2 31,500

RAZEM 37,800
45

d.2.3
ST-
B-08

KNR-W 2-
02 1039-03

Okna aluminiowe stałe - fix m2

<o3>4*5*2,1 m2 42,000
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RAZEM 42,000
46

d.2.3
ST-
B-06

KNR-W 2-
02 0514-02

Obróbki parapetów z blachy stalowej powlekanej m2

(2+5*3+5*4)*0,2 m2 7,400
RAZEM 7,400

47
d.2.3

ST-
B-06

KNR 2-05
0902-06
kalk. własna

Scianka z żaluzjami obudowy centrali wentylacyjnej na podkons-
trukcji stalowej.

m2

1,95*4,2*2+4,5*2*1,95 m2 33,930
RAZEM 33,930

3 ROBOTY IZOLACYJNE COKOŁU I ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ
3.1 ROZBIÓRKI
48

d.3.1
ST-
B-01

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich - rozebranie obróbki blacharskiej
cokołu sali gimnastycznej szer. 12cm.

m2

(37,75+2*15,75+26,9+2*2,05+6,04)*0,12 m2 12,755
RAZEM 12,755

49
d.3.1

ST-
B-01

KNR 2-31
0813-01

Rozebranie  obrzeży betonowych opaski cokołu na czas wykonania
wykopu dla robót izolacyjnych - elemnty do odłożenia i ponownego
użycia.

m

(37,75+2*15,75+26,9+2*2,05+6,04-3,75) m 102,540
RAZEM 102,540

3.2 ROBOTY ZIEMNE
50

d.3.2
ST-
B-01

KNR-W 4-
01 0101-04
analogia

Zdjęcie warstwy żwiru opaski na odkład do ponownego użycia .
warstwa ok 10cm.

m3

poz.49*0,1 m3 10,254
RAZEM 10,254

51
d.3.2

ST-
B-02

KNR-W 2-
01 0306-02

Wykop obwodowy dookoła budynku w celu wykonania izolacji ścia-
ny fundamentowej i cokołu.

m3

102,54*0,6*0,6 m3 36,914
RAZEM 36,914

52
d.3.2

ST-
B-02

KNR-W 4-
01 0105-02

Zasypanie wykopu gruntem i zagęszczenie gruntu do Is=0,97 m3

poz.51-102,54*0,1*0,6 m3 30,762
RAZEM 30,762

53
d.3.2

ST-
B-02

KNR 2-01
0415-02

Rozplantowanie ręczne  arstwy żwirowej opaski budynku. m3

poz.50 m3 10,254
RAZEM 10,254

54
d.3.2

ST-
B-02

KNR 2-31
0407-03

Ponowne ułożenie obrzezy betonowych opaski - ( obżeze materiał
istniejący - cena =0)

m

poz.49 m 102,540
RAZEM 102,540

55
d.3.2

ST-
B-02

KNR 4-01
0108-02

Wywóz nadmiaru gruntu samochodami skrzyniowymi na odległość
do 1 km grunt.kat. III

m3

poz.51-poz.52 m3 6,152
RAZEM 6,152

56
d.3.2

ST-
B-02

KNR 4-01
0108-04

Wywóz nadmiaru gruntu samochodami skrzyniowymi - za każdy
następny 1 km - przyjęto 10km
Krotność = 9

m3

poz.55 m3 6,152
RAZEM 6,152

3.3 ROBOTY IZOLACYJNE I WYKOŃCZENIOWE ŚCIANY FUNDAMENTOWEJ I COKOŁU
57

d.3.3
ST-
B-06

KNR-W 2-
02 0603-01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - izola-
cja cokołu i ścin fundamentowych.
Krotność = 2

m2

102,54*(0,4+0,6+0,2) m2 123,048
RAZEM 123,048

58
d.3.3

ST-
B-06

KNR-W 2-
02 0608-10

Izolacja istniejacych ścian fundamentowych i cokołu styrodurem gr
10cm na zaprawie wodoszczelnej.

m2

102,54*1 m2 102,540
RAZEM 102,540

59
d.3.3

ST-
B-06

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na cokole pod wyprawę  cienko-
warstwową.

m2

poz.58 m2 102,540
RAZEM 102,540

60
d.3.3

ST-
B-06

KNR-W 2-
02 0904-01

Wykonanie wyprawy tynkarskiej droboziarnistej na cokole. m2

102,54*0,5 m2 51,270
RAZEM 51,270

61
d.3.3

ST-
B-06

KNR-W 2-
02 0514-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy sta-
lowej powlekanej

m2
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poz.48*0,25 m2 3,189
RAZEM 3,189

4 ROBOTY UZUPEŁNIAJACE
62
d.4

ST-
B-07

KNR-W 4-
01 1216-01

Zabezpieczenie podłóg folią na czas robót budowlanych. m2

531,21 m2 531,210
RAZEM 531,210

63
d.4

ST-
B-07

KNR 13-23
1001-11

Zabezpiecznie stolarki okiennej i drzwiowej przed zniszczeniem fo-
lią bąbelkową- od wewnątrz .

m2

1*2*8+1,2*2,1*4 m2 26,080
RAZEM 26,080

64
d.4

ST-
B-07

KNR-W 2-
02 1510-05

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrz-
nych - płyt gipsowych

m2

(12,34+14,12*2+12,98+12,46+1,8*4+6,08*2)*4,29-(1,97*2+6,08*
2)*2

m2 334,080

RAZEM 334,080
65
d.4

ST-
B-01

KNR-W 4-
01 0545-01
analogia

Demontaż uszkodzonego panela ściennego z płyty warstwowej. m2

4,51*1,2 m2 5,412
RAZEM 5,412

66
d.4

ST-
A-00

KNR 2-05
1002-01

Wstawienie nowego panela z płyty warstwowej gr. 15cm w miejsce
uszkodzonego.

m2

4,51*1,2 m2 5,412
RAZEM 5,412

67
d.4

ST-
B-05 kalk. własna

Demontaż istniejącej rury wywiewnej PCV w miejscu montażu cen-
trali wraz z zaślepieniem otworu i wykonaiem nowego oraz ponow-
nym montażem rury.

szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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