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ST- 00.00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 00

1.2.

1.3.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna ST-00 zawiera zbiér ogdélnych informacji i wspdélnych
wymagan dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach
rozbudowy istniejacej przepompowni $ciekbw w miejscowosci Banino na
ul. Lotniczej dz. nr 57/6 obreb Banino, gmina Zukowo.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej ST- 00
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi cze$s¢ Dokumentow Przetargowych
i Kontraktowych, stuzgcych do zlecenia i wykonania Rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi

Zakres robo6t obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu realizacje
inwestycji zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Rozbudowa przepompowni $ciekow w miejscowosci Banino przy ul. Lotniczej, dz. nr 57/6
obreb Banino, gmina Zukowo obejmuje wykonanie nastepujgcych Robot:

Lp. Wyszczegdlnienie

1. |Rozbidrki istniejgcych nawierzchni

2. |Rozbidrki istniejgcego ogrodzenia

5 |Roboty ziemne — wykopy, przygotowanie podtoza, nasypy z zaggszczeniem, wymiany
gruntéw nienos$nych, zabezpieczenie wykopdw, pompowanie wody

4. |Budowa komory pomp przepompowni $ciekéw sanitarnych

5. |Budowa komér zasuw

6. |Budowa komory pomiarowej

- |Budowa i przebudowa przewodow kanalizacji sanitarnej tocznej i grawitacyjnej
wraz ze studzienkami i armaturg

8. |Przebudowa istniejgcej studni kanalizacyjnej

9. [Technologiczne przytacze wodociggowe z hydrantem i punktem czerpania wody

10. |Budowa ogrodzenia wraz z brama

11. |Budowa sterowni pompowni

12. |Budowa fundamentow pod agregat pradotwérczy wraz z montazem agregatu

13. |Budowa zadaszen

14. |Montaz suwnicy bramowej wraz z posadowieniem i robotami towarzyszgcymi

15. |Przebudowa istniejgcej komory pomp wraz z wymiang elementéw technologicznych
Budowa instalacji energetycznych oraz automatyka przepompowni $ciekéw wraz z

16. |oSwietleniem

17. |Proby i pomiary, rozruch uktadu

18. |Budowa nawierzchni na terenie przepompowni sciekéw

19. |Prace porzadkowe

Wymagania ogélne zawarte w niniejszej specyfikacji nalezy rozumie¢ i stosowaé w
powigzaniu ze Szczegbtowa Specyfikacjg Techniczng SST.
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W wielu fragmentach ww. Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do stosowanych
norm i standardéw. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna
czes¢ Specyfikacji Technicznych i czytane tgcznie z rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych
Sg wymienione.

1.3.1 Zakres robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)

1.4.

45110000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie
terenu

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do
odprowadzania sciekow

Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé
w kazdym przypadku nastepujgco:

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (Specyfikacje
Techniczne, ST) - opracowania zawierajgce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktére sg
niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania Robét, w zakresie sposobu
wykonania robo6t budowlanych, wifasciwosci wyrobdw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczeg6inych Robot.

Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzgadzenia zaplecza budowy.

Dziennik Budowy — dziennik wydany przez witasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - Uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca
1994r. ,Prawo budowlane” (tekst jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 51 wraz z pozniejszymi
zmianami).

Inspektor nadzoru — osoba powotana na podstawie umowy z Zamawiajgcym do dziatania
jako inspektor nadzoru - uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07
lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (tekst jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 51 wraz z p6zniejszymi
zmianami).

Projektant - Uczestnik procesu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994r.
,Prawo budowlane” (tekst jedn. Dz.U. z 2019r., poz. 51 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektiora Nadzoru,
stuzgce do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z realizacjg umowy
oraz oceng jakosci Materiatow i Robot.

Materialy — wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robdt zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
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Przedmiar Robot — w niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar robot.
Podstawg rozliczenia robot jest kwota ryczattowa, okreslona na etapie przetargu,
wynikajaca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru robdt. Kwota ryczattowa jest
ostateczng i nie podlegajacg negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego tez
Wykonawca na etapie sktadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z
realizacjg robo6t i wkalkulowaé w cene ryczattowg koszty pozostate, a tym samym
niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia.

Projekt budowlany w rozumieniu niniejszego opracowania nalezy rozumie¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego -
rozdziat 2 § 4 ust.1 pkt. 1, jako: projekt budowlany w zakresie uwzgledniajagcym specyfike
robét budowlanych.

Dokumentacja Projektowa — zbi6r opracowan stuzacy do opisu przedmiotu zamowienia
na wykonanie rob6t budowlanych w rozumieniu § 4.1. rozdziatu 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia wrzesnia 2004r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 wraz z
pdzn. zm.).

Dokumentacja geodezyjna - zbiér map oraz innych opracowan powstatych w wyniku
wykonania prac geodezyjnych.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Odbioér czesciowy roboét budowlanych - polega na ocenie ilosci, jakosci, zgodnosci
z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjg Techniczng wykonanych Robé6t na danym
odcinku, w zwigzku z etapowym rozliczaniem robét.

Odbioér koncowy robét budowlanych — finalna ocena wykonanych robét w zakresie ilosci,
jakosci, wartosci, zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacja Techniczna.

Odbiér roboét budowlanych zanikajacych badz ulegajacych zakryciu - polega na
finalnej ocenie ilosci, jakosci i zgodnosci z Dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg
techniczng wykonanych Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Wspolny Stownik Zaméwien (CPV) — jednolity system klasyfikacji majacy zastosowanie
do zamowien publicznych, ustanowiony Rozporzadzeniem WE nr 2195/2002 w celu
ujednolicenia odniesien stosowanych przez instytucje oraz podmioty zamawiajgce do opisu
przedmiotu zaméwienia i zmieniony Rozporzgdzeniem Komisji WE nr 213/2008 z dnia
28 listopada 2007 r.

Instrukcja obstugi — opracowany przez Wykonawce wedtug wytycznych Projektanta,
Zamawiajgcego i dostawcy urzadzen dokument okreslajgcy rodzaje i kolejnos¢ lub
wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegdbw konserwacyjnych celem
zapewnienia bezpiecznego i efektywnego funkcjonowania urzadzen.
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1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, jak réwniez za ich
zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora

Nadzoru.
Roboty nalezy wykonywaé¢ w bezpieczny sposob, sScisle w zgodzie z obowigzujgcym
prawem, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach

Technicznych.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

W terminie okreslonym w umowie Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Teren Budowy,
ponadto przekaze Dziennik Budowy oraz Dokumentacje Projektowg i Specyfikacje
Techniczne. Od przekazania Terenu Budowy do chwili odbioru koncowego Robot na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone trwatych znakéw geodezyjnych na
Terenie Budowy. Uszkodzone lub zniszczone trwate znaki Wykonawca odtworzy i utrwali
na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
1.5.2.1.Dokumentacja przekazana Wykonawcy po podpisaniu umowy

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego, po podpisaniu umowy, komplet dokumentacji -
zgodnie z zapisami tej umowy.

1.5.2.2.Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1. Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje i uzgodni Harmonogram realizacji robét
i fakturowania. Koszty tego harmonogramu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
Robot.

2. Wykonawca opracuje i dostarczy uzgodniony z Zamawiajgcym projekt rozruchu
przepompowni wraz z wykazem prob i badan odbiorowych, jak réwniez
z harmonogramem prac rozruchowych opracowany na podstawie dokumentu ,Instrukcja
rozruchu przepompowni sciek6w”. Po zakonczonym rozruchu przepompowni $ciekow
Wykonawca sporzgdzi sprawozdanie z rozruchu. Koszty tych dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robdét.

3. Wykonawca opracuje na podstawie wytycznych Zamawiajgcego oraz dostawcy
urzadzen instrukcje obstugi obiektu przepompowni $ciekédw oraz dokumentacje
techniczno-ruchowe dla zamontowanych urzadzen. Koszty tych dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

4. Wykonawca sporzadzi Dokumentacje powykonawczg w ilosci egzemplarzy okreslonych
w umowie, w tym dokumentacje geodezyjng dla zrealizowanych Robét — zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, umozliwiajgcg naniesienie zmian na mape zasadnicza, do
ewidencji gruntéw i budynkéw oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz kopie mapy
powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg. Koszt tej
dokumentacji nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

5. Zgodnie z artykutem 21a ust.1 Ustawy ,Prawo budowlane” Kierownik Budowy winien
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu BIOZ), uwzgledniajgc specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét. Koszt tej dokumentacji nalezy uwzglednic¢
w cenach jednostkowych Robét.
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1.5.3. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

1.

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t
Budowlanych, dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajgcego, sg istotnymi elementami
umowy i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentéw sg tak samo
wigzgce, jak gdyby wystepowaty one we wszystkich dokumentach.

W przypadku rozbieznos$ci lub niezgodnosci informacji zawartych w dokumentacji, dane
nalezy potwierdzi¢ u Nadzoru Autorskiego.

Poszczegblne dokumenty powinny by¢ traktowane w nastepujacej kolejnosci pod
wzgledem waznosci:

% Dokumentacja Projektowa,

% Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swg korzys¢ jakichkolwiek bteddéw lub brakéw
w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlanych, a o ich wykryciu winien bezzwtocznie powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru i Zamawiajacego, ktéry ostatecznie zadecyduje o dokonaniu niezbednych
zmian lub uzupetnien.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty powinny byé zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami, profilami podtuznymi, przekrojami poprzecznymi, projektami
obiektow inzynierskich i wymaganiami Materiatowymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

W przypadku, gdy Roboty lub Materiaty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowa lub Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
i bedzie to miato wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ Robédt, to takie Materiaty beda
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

1.

Na czas wykonywania Robo6t Wykonawca ma obowigzek wykonaé lub dostarczy¢
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak zapory, ptoty, znaki, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaty. Wykonawca zapewni odpowiednie i state catodobowe warunki
widocznosci urzadzen zabezpieczajgcych. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia
zabezpieczajgce powinny by¢é zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru przed ich
ustawieniem.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ w sposob wykluczajgcy mozliwosc
zanieczyszczenia gruntu oraz wéd gruntowych. Zaplecze budowy nalezy wyposazy¢
w srodki do usuwania przypadkowych zanieczyszczen. W trakcie budowy nalezy uzywac
wytgcznie szczelnych zbiornikbw na ptyny eksploatacyjne oraz sprawnego technicznie
sprzetu budowlanego. W wypadku rozlania paliwa badz chemikaliow na budowie, nalezy
przerwa¢ wszelkie prace, zatrzymac zrédto wycieku i skazony grunt niezwiocznie
wykopac i usung¢ z budowy. Natychmiast nalezy zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru o tym
incydencie.

W stosunku do odpaddéw przewidzianych do wytworzenia w trakcie budowy nalezy
wypetni¢ obowigzki wynikajgce z Ustawy o odpadach oraz zapisow Umowy.

Teren budowy nalezy wyposazy¢ w pojemniki na odpady umozliwiajgce ich segregacje
i wiasciwe ich magazynowanie przed przekazaniem wtasciwym firmom.
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Wszelkie instalacje elektryczne stanowigce czesé¢ tymczasowych Robo6t Wykonawcy,
w tym zasilajgce pomieszczenia na Terenie Budowy, powinny spetnia¢ miedzynarodowe
standardy i powinny by¢ utrzymane w stanie gwarantujgcym ciagte bezpieczehnstwo oséb
zatrudnionych.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych
Robdét.

1.5.5. Tablice informacyjne o prowadzonej budowie

1.

Przed przystgpieniem do Robo6t Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajgcym tablice informacyjne, zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego, oraz tablice BIOZ. Kazda z tych tablic bedzie podawata podstawowe
informacje o budowie. Tres¢ informacji musi by¢ zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Koszt wykonania i zainstalowania tablic informacyjnych nalezy uwzgledni¢ w cenach
jednostkowych Robét.

1.5.6. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robot

1.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia Robot.

2. Wykonawca w szczego6lnosci zapewni spetnienie nastepujacych warunkow:

a. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne bedg tak wybrane, aby
nie powodowaty zniszczen w srodowisku naturalnym.

b. Wywo6z elementéw przydatnych do ponownego wykorzystania bedzie na miejsce
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

c. Bedg podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:
- zanieczyszczeniami zbiornikbw wodnych i ciekéw pytami, paliwem, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwoscig powstania pozaru.
d. Praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robét nie bedzie powodowaé

zanieczyszczen w Srodowisku naturalnym na Terenie Budowy i poza nim.

e. Po zakonczeniu Rob6t Teren Budowy zostanie przywrdcony do stanu wtasciwego.

—

Wykonawca Rob6t zapewni zgodne z zasadami ochrony s$rodowiska, w tym
z przepisami Ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, postepowanie z
odpadami budowlanymi, oraz odpadami powstajacymi w trakcie realizacji Robét.

g. Wszelkie odpady powstajgce w trakcie realizacji Robdt stanowig witasnosé
Wykonawcy. Wykonawca winien je wywiez¢ na legalne wysypisko Smieci i
utylizowa¢ na swoj koszt.

h. Zdemontowane urzgdzenia, armature i ztom powstaty z rozbiérek nalezy ztozyc
w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiajgcym.
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3. Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm okreslonych

w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

1.
2.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowej

Na terenie baz budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz w maszynach
i sprzecie, Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany
odpowiednimi przepisami.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
oraz bedg zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym w efekcie realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

1.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie do uzycia Materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne, okreslone odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwo dopuszczenia
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.5.9. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1.

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac¢ o zdrowie i bezpieczenstwo pracy swych pracownikéw i zapewnié
wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na Terenie Budowy, oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na Terenie Budowy.

4. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
sg uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

5. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjg¢ konieczne srodki
ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenstwo zatogi i posiada¢ odpowiedni sprzet
monitorowania i ratunkowy.

6. Wykonawca powinien zapewni¢ bezpieczenstwo wszystkich os6b upowaznionych do
przebywania na budowie.

7. W miare postepu prac, Wykonawca powinien w petni zwraca¢ uwage na bezpieczenstwo
wszystkich oséb upowaznionych do przebywania na budowie.
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1.5.10.
1.

1.5.11.

1.5.12.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wtasnosci publicznej i prywatne;j.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartos¢ archeologicznag,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego oraz wiladze
konserwatorskie i przerwie Roboty do czasu otrzymania dalszej decyz;ji.

Wykonawca powiadomi wszystkie podmioty gospodarcze i instytucje zarzadzajgce
urzadzeniami i instalacjami podziemnymi i nadziemnymi o prowadzonych Robotach,
celem umozliwienia im — w razie takiej potrzeby — przeprowadzenia wszelkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych Rob6t w obrebie Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie wspotpracowat w zakresie przeprowadzenia wymienionych Robot.

Jesli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Roboét, lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wtasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdéj koszt naprawi lub
odtworzy uszkodzong wtasnosc. Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien
by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Gdyby zaistnialo przypadkowe uszkodzenie istniejgcych instalacji lub urzgdzen
podziemnych lub nadziemnych, Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiedni podmiot uzytkujgcy, lub bedacy witascicielem tych instalacji lub urzadzen,
atakze Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie wspétpracowat
w usunieciu powstatej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

W przypadku spowodowania przez Wykonawce w wyniku prowadzonych robot
(w szczegoblnosci w zakresie transportu materiatédw i urzgdzen) utraty witasnosci jezdnych
nawierzchni drogowej — Wykonawca odbuduje te nawierzchnie na wtasny koszt.

Przyjmuje sie, ze koszt dziatan opisanych w niniejszym punkcie winien by¢ ujety w cenie
umownej, kalkulowanej przez Wykonawce i nie bedzie podlegat odrebnej zaptacie.

Wymagania dotyczace ruchu pojazdow

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia spowodowane ruchem
pojazdéw zwigzanym z wykonywaniem Rob6t i naprawi lub wymieni wszystkie
uszkodzone elementy na koszt wiasny, w sposob zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Ochrona i utrzymanie Roboét

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu Budowy w okresie trwania
realizacji umowy az do zakonczenia i odbioru korncowego robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przebieg Robét i za wszystkie Materiaty i sprzet
uzywany do Robét zgodnie z warunkami Umowy.

W okresie od przekazania Terenu Budowy do koncowego odbioru Robo6t, Wykonawca
odpowiada za wtasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone
znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

W ramach inwestycji niezbedne jest wykonanie oznakowania tymczasowego zgodnie
z projektem organizacji ruchu — Wykonawca wykona takie oznakowania.
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5. Wykonawca zapewni staty dostep Inspektorowi Nadzoru do wszystkich miejsc pod jego
kontrolg oraz niezwtocznie dostarczy zapisy, swiadectwa i inne informacje wymagane
w umowie.

6. Po pomysinym zakonczeniu préb hydraulicznych kazdego rurociggu, w tym dla kanatéw
grawitacyjnych - préb szczelnosci, stanowigcych kontrole zjawiska eksfiltracji i infiltracji
w kanatach i studzienkach, Wykonawca wykona podtgczenia nowych rurociggéw do
czynnych przewodéw i bedzie uczestniczy¢ w ich wtgczeniu do eksploatacji. Uczynnienie
przytaczy wodociggowych moze nastgpi¢ po dwukrotnym uzyskaniu pozytywnych
wynikéw badan bakteriologicznych.

1.5.13. Przestrzeganie prawa

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie Ustawy i Rozporzadzenia wtadz centralnych
i wladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek
sposéb sag zwigzane z realizacjg Robot lub mogg wptywaé na Roboty i ich przestrzegac.

1.5.14. Prawa patentowe

1.  Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogolne

1.  Wszelkie Materialy i urzgdzenia, stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét
muszg uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru przed ich wbudowaniem.

2. Wszelkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét:
a. powinny by¢ nowe i nieuzywane;

b. odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw, wymienionych w Dokumentacji
Projektowej i niniejszych Specyfikacjach Technicznych oraz innych nie
wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepisow, w tym: muszg by¢ zgodne
z wymogami odpowiedniej Polskiej Normy (PN), Kodeksu Europejskiego (EN),
Miedzynarodowego Standardu (ISO) tam, gdzie odpowiedni kodeks lub norma
istnieje. Listy norm, jakie moga by¢ stosowane, znajdujg sie w p. 10
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej. Jednakze listy nie sg w zamysle
wyczerpujgce i dlatego dodatkowe normy moga by¢ réwniez stosowane;

c. posiada¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym:

- Swiadectwa dopuszczenia do obrotu,

- certyfikaty bezpieczenstwa, wymagane zgodnie z obowigzujgcg Ustawa,

- certyfikaty zgodnosci albo deklaracje zgodnosci z PN Iub Aprobatg
Techniczng (oznakowanie znakiem budowlanym ,B”), lub

- oznakowanie znakiem CE, oznaczajacym, ze wyréb jest zgodny ze
zharmonizowang normg europejska lub europejskg aprobatg techniczna,

- atesty i opinie potwierdzajgce jakos¢ produktéw,

- wskazane jest posiadanie przez nie certyfikatow systemdw jakosci.

3. Wszelkie urzadzenia, ktére beda dostarczone i wigczone do Robdt muszg odpowiadac
wymaganiom norm i przepiséw,
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Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej wyszczegolniono urzadzenia, Materiaty i ich
sktadniki, powtoki ochronne, itp., zastosowane elementy powinny odpowiadac
wyszczegOlnionym, jezeli pisemnie nie uzgodniono z Inspektorem Nadzoru
alternatywnych  rozwigzan.  Szczegdty  wszelkich  alternatywnych  urzadzen,
proponowanych do zastosowania do Robdét przez Wykonawce, muszg by¢ przedtozone
Inspektorowi Nadzoru z odpowiednig informacjg przed ztozeniem zamoéwienia przez
Wykonawce, lub wystaniem od producenta na budowe.

Jakos¢ probek Materiatbw sukcesywnie dostarczanych powinna mie¢ aprobate
Inspektora Nadzoru.

Nazwy dodatkowych dostawcow i zrodet moga by¢ przedtozone przez Wykonawce w
trakcie realizacji Kontraktu, ale zadne zrédto dostawy nie moze by¢ zmienione bez
zgody Inspektora Nadzoru.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem Materiatdw do miejsca
wykonywania Robot.

2.2. Zrédta uzyskiwania Materiatow

1.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek Materiatdw przeznaczonych do
Robd6t, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru, w terminie zawartym w umowie,
do zatwierdzenia szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiatbw oraz odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych, probki, certyfikaty na znak bezpieczenstwa,
certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma i inne.

Zatwierdzenie poszczeg6lnych czesciowych dostaw Materiatow z danego zrddta nie
oznacza automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiatéw z tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest na kazdym etapie Robét do dokumentowania, ze w czasie
postepu Robét Materiaty uzyskane z dopuszczonego zrddta spetniajg w sposéb ciggty
wymagania sprecyzowane w trakcie dopuszczenia przez Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego.

Na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe
badania tych Materiatéw, ktére budzg jego watpliwos¢ co do ich jakosci. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

W przypadku przeprowadzania badan przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca dostarczy
pojemniki do pobierania prébek, bgdz probki, opisane i oznakowane w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.3. Pozyskiwanie Materiatéw pochodzenia miejscowego

1.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie Materiatbw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac w to zrddta
wskazane przez Inspekitora Nadzoru i jest zobowigzany dostarczy¢é Inspektorowi
Nadzoru wymagane dokumenty przed przystgpieniem do eksploatacji tych zrodet.

2. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i
selekgiji.
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3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i

jakosciowych wszystkich Materiatow uzytych do realizacji Robot.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

1.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy na wtasny koszt.

Kazdy element Rob6t, w kitérym zastosowane zostang nie zbadane, badz nie
zaakceptowane Materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
odrzuceniem i nie zaptaceniem. Inspektor Nadzoru bedzie w takim wypadku uprawniony
do polecenia zdemontowania obiektéw budowlanych wykonanych z uzyciem nie
zaakceptowanych materiatéw.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie Materiatow

1.

Wykonawca zapewni, aby Materiaty sktadowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych Roboét) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swag
jakosc¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane na Terenie Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, lub poza Terenem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego optaconych. Po zakonczeniu Robo6t
miejsca tymczasowego sktadowania Materiatow beda doprowadzone przez Wykonawce
do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2.6. Wariantowe stosowanie Materiatow

1.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosé
zastosowania w wykonywanych Robotach wariantowego rodzaju Materiatu, to
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swym zamiarze przed uzyciem
wariantowego rodzaju Materiatu w czasie okreslonym Umowg, albo w okresie dtuzszym,
jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj Materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru.

3. SPRZET

1.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i jakosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.
W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach, sprzet winien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robo6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych
i wskazaniach Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robédt, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane
przepisami.
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Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosé
uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych Robotach, to Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru takiego Sprzetu przed jego uzyciem.
Wybrany i zaakceptowany Sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora
Nadzoru.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg spetnienia wymogow technicznych
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

1.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét, wtasciwosci przewozonych
Materiatéw, jakos¢ drdg i na srodowisko naturalne.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wszelkie wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu, kidére nie odpowiadajg
warunkom Umowy, bedg na polecenie Inspektora Nadzoru usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na witasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

1.

Roboty beda wykonywane w sposéb bezpieczny, zgodnie z przepisami obowigzujgcymi
w Polsce, m.in. z Polskimi Normami.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboét oraz za jakos$¢ zastosowanych
Materiatdw i wykonywanych Robdt zgodnie z postanowieniami Warunkéw Umowy,
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznych i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
rzednych posadowienia wszystkich elementow zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowe;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za: Roboty przygotowawcze i tymczasowe
(zabezpieczenie placu budowy, wykopdw i ich odwodnienia) oraz wszelkie zapewnienie
bezpieczehstwa prowadzonych robét

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
Robét i wyznaczeniu rzednych posadowienia zostang poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia rzednych posadowienia przez
Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$c.

Decyzje Inspektora Nadzoru, dotyczace akceptacji, bgdz odrzucenia Materiatéw lub
elementéw Robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie,
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach
i wytycznych.
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10.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce
nie pozniej niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg
zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit Wykonawca.

Rozruch przepompowni musi bezwzglednie zakonczy¢ sie pozytywnym rezultatem.
Rozruch bedzie sie odbywat w obecnosci i przy asyscie pracownikéw Zamawiajgcego.

Po zakonczeniu Robo6t Wykonawca jest odpowiedzialny za likwidacje Terenu Budowy
oraz catkowite uporzgdkowanie terenu wokét budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

1.

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggng¢ zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Roboét i jakosci Materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujgcy personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
Materiatéw oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania Materiatbw oraz Robét
z czestotliwoscia pozwalajgcg na stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie z
warunkami Umowy.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje i odpowiadajg wymaganiom norm
i wytycznych okreslajacych procedury badan.

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru nieprawidtowosci, mogacych
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie
badanych Materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, kiedy niedociggniecia w
pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
Materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi
Wykonawca.

6.2. Badania i pomiary

1.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych
norm.

2. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi

Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru na pismie wyniki do
jego akceptacji.
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6.3. Raporty z badan

6.4.

6.5.

1

. Wykonawca bedzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pbzniej jednak, niz w terminie ustalonym przez Inspektora
Nadzoru.

2. Kopie wynikébw badan beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach

wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

1.

1

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia wykonania prac, Inspektor Nadzoru jest
upowazniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania Materiatéw u zrodta
ich wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelkg potrzebng pomoc.

Inspektor Nadzoru bedzie oceniat zgodnos¢ Materiatbw i Robét z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze na wiasny koszt pobiera¢ probki Materiatdw i prowadzic¢
badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
Wykonawcy sg niewiarygodne, woéwczas Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie badan powtérnych lub dodatkowych, albo
oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materiatéw i Rob6t z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

Atesty jakosci Materiatow i sprzetu

. W  przypadku Materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane Specyfikacjami
Technicznymi, kazda partia tych Materiatow dostarczona do Robét bedzie posiadata
atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

. Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane dla danego producenta,
poparte wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow bedag
dostarczone Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko Materialy spetniajgce wymogi,
sprecyzowane w p. 2.1. — posiadajace dokumenty stwierdzajgce ich petng zgodnosé¢ z
warunkami Umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w
dowolnym czasie. JeSli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wtasciwosci z
przedstawionymi dokumentami, wéwczas takie Materialy lub urzgdzenia zostang
odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy
6.6.1. Dziennik Budowy

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. .

1

. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym, obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia przekazania Terenu
Budowy do zakonczenia Robét, potwierdzonego stosownym wpisem. Odpowiedzialnos¢
za prowadzenie Dziennika Budowy spoczywa na Kierowniku Budowy.

2. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyly przebiegu

Robdét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych
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na Terenie Budowy.

3. Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktora

dokonata wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy
bedg czytelne, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

4. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej;

Date akceptacji harmonogramu Robdt;

Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt;

Przebieg Robo6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

Daty i przyczyny wstrzymania Robdt;

Zgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw
czesciowych i koncowych;

Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane zig
pogoda;

Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaciji
Projektowej;

Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot;

Dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony Robdt;

Dane dotyczace jakosci Materiatbw, pobierania probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

Inne istotne informacje o przebiegu Robot.

6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg

6.6.2.

6.6.3.

przedtozone Inspektorowi Nadzoru w celu zajecia stanowiska.

. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy muszg by¢ podpisane przez
Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty Materialowe, orzeczenia o jakosci Materiatow,
receptury, kontrolne wyniki badan itp., gromadzone przez caty okres budowy, stanowic
beda zataczniki do Protokotu Odbioru Robét.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie oprécz wymienionych w punktach 6.6.1 i 6.6.2.
nastepujace dokumenty:

a. Decyzje o pozwoleniu na budowe badz zaswiadczenia o przyjeciu zgtoszenia
robét niewymagajgcych pozwolenia na budowe;

b. Dokumentacje projektowa;
c. Protokoty przekazania Terenu Budowy;
d. Plan BIOZ;
e. Harmonogram robot;
f. Zatwierdzone wnioski materiatowe wraz z zatgcznikami;
g. Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
h. Raporty o postepie robdt;
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i. Protokoty odbioréw czesciowych;

Protokoty z narad i ustalen;

k. Protokoty koniecznosci rob6t dodatkowych i zamiennych wraz z
kosztorysami;

I.  Dokumentacje projektowg dodatkowg powstatg w trakcie prowadzenia robét;

m. Dokumentacje powykonawczg;

n. Operaty geodezyjne;

0. Korespondencje na budowie.

—

6.6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

1. Dokumenty budowy nalezy przechowywac na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.

2. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast

odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.

3. Inspektor Nadzoru bedzie miat staty dostep do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy

takze je udostepnia¢ Inwestorowi na jego zyczenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej, Roboty podlegajg
nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

a. odbior rob6t zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
b. odbidér czesciowy (wykonanego odcinka robot),
c. odbior koncowy.

8.2. Odbidr Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie zgodnie z
warunkami Umowy i polega¢ bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych Robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot.

Gotowos¢ tej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru, ktéry dokonuje
odbioru.

Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych, w oparciu
0 przeprowadzone pomiary i w konfrontacji z Dokumentacjg projektowg, ST i uprzednimi
ustaleniami.

Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbiory czesciowe wykonanych odcinkéw Robot, wyszczegolnionych w p. 1.3 niniejszej
ST, dokonywane beda zgodnie z odpowiednimi zapisami w Umowie oraz wedtug zasad jak
przy odbiorze koncowym.
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8.4. Odbiér koncowy
5. Odbioér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w
umowie.

6. Odbioru koncowego dokonuje Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja ta dokona oceny jako$ciowej
wykonanych robét na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacja
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

7. Catkowite zakonhczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona wpisem Wykonawcy do dziennika Budowy =z bezzwtocznym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru, ktéry po potwierdzeniu gotowosci do odbioru
powiadamia Zamawiajacego.

8. Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie koncowego odbioru Robét jest Koncowy
Protokét Odbioru, sporzadzony przez Zamawiajgcego.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. . Obiekt: przepompownia Sciekow
Banino ul. Lotnicza, gm. Zukowo



TOM 6 — ST — Rozbudowa istniejgcej przepompowni $ciekdw w Baninie

. Do odbioru koncowego Robo6t Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce

dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi ewentualnymi zmianami
oraz dodatkowa, jezeli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

- Dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje geodezyjng do naniesienia
zmian na mape zasadnicza, oraz zatwierdzone w ODGIK kopie mapy powstatej w
oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza;

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét (podstawowe z Umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne);

- Uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu, oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen;

— Receptury i ustalenia technologiczne;

- Dziennik Budowy,

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi;

- Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow (certyfikaty, deklaracje zgodnosci itp.);

- Opinie technologiczng, sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan
i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze
Specyfikacjami Technicznymi;

- Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego;

- Instrukcje konserwaciji i obstugi dla dostarczonych urzgdzen technologicznych;

— Oswiadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu Robét zgodnie ze sztuka
budowlang i obowigzujgcymi przepisami;

- Protokoty odbioru terenu po wykonanych robotach od witascicieli, zarzadcow
terenéw, na ktérych prowadzono roboty budowlane;

- Zestawienie danych do kart srodkéw trwatych;

- Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W trakcie odbioru koncowego Robét Komisja odbiorowa zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw czesciowych, robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie
wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

8.5. Dokumentacja powykonawcza

1.

Cata dokumentacja powykonawcza musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna
z prowadzonymi Robotami.

Cata dokumentacja powykonawcza powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w trzech (3)
egzemplarzach i ztozona na min. 5 dni roboczych przed przekazaniem obiektu
uzytkownikowi lub w innym terminie, okreslonym umowg z Zamawiajgcym.

Cata dokumentacja dotyczgca rysunkdéw wykonanych przez Wykonawce robét powinna
by¢ przygotowana w wersji elektronicznej (oprogramowanie CAD, w wersji uzgodnionej
i zaakceptowanej przez Zamawiajgcego). Powyzsza dokumentacja powinna by¢ réwniez
dostarczona na nosnikach elektronicznych (ptyty CD ROM).

Cata dokumentacja (w tym komplet rysunkéw) powinna by¢ przedtozona Inspektorowi
Nadzoru i przez niego zaakceptowana przed odbiorem korncowym Robot.
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5. Powykonawcza dokumentacja geodezyjna zostanie ponadto przed odbiorem koncowym
Robot zatwierdzona w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (ODGIK).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

1. Podstawg ptatnosci robét budowlanych jest ryczatt, skalkulowany przez Wykonawce na
podstawie Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty. Ryczatt
uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na prawidtowe wykonanie
przedmiotu zamdwienia.

Wartos¢ ryczattowa winna uwzgledniac :

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

» warto$¢ zuzytych materiatow wraz kosztami ich zakupu, magazynowania,

» wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy,

» Kkoszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikdéw nadzoru, koszty pomiaréw i badan, koszty urzadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy, koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi
obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzgdu przedsigbiorstwa Wykonawcy

» koszt utylizacji odpaddw

» zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2019, poz. 51
z pozn. zm.);

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015, poz.
1422);

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2018, poz. 953 z p6zn. zm.);

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczehnstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003, nr 120 poz. 1126 z p6zn. zm.)

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003,
nr 47 poz. 401);

6. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019, poz. 266 z
pdzn. zm.),

7. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016, poz. 1966 z p6zn. zm.);
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8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity - Dz.U. 2013, poz. 1129)

W tresci Specyfikacji Technicznych przywotane sg Normy, przepisy branzowe i instrukcje.
Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢ Specyfikacji i nalezy je czyta¢ tacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sg wymienione. Uwaza sie, ze Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z zawartoscig i wymaganiami Norm, przepiséw branzowych i instrukcji.
W trakcie realizacji Kontraktu zastosowanie beda mialy aktualne wydania Polskich Norm
(w przypadku zmian Polskich Norm w trakcie jego realizacji decyzje co do stosowanej
wersji nalezg do Inspektora Nadzoru, w ramach jego kompetenciji), o ile nie postanowiono
inacze;.

Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

DLA ZADANIA:
ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ PRZEPOMPOWNI SCIEKOW W

MIEJSCOWOSCI BANINO NA UL. LOTNICZEJ DZ. NR 57/6
OBREB BANINO, GMINA ZUKOWO

ST — 01.00 BRANZA SANITARNA
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ST - 01.01 PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW — TECHNOLOGIA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 01.01

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z budowg technologicznych elementow przepompowni Sciekow,
komory pomiarowej, komér zasuw, rurociggdéw i studni w ramach zadania inwestycyjnego
pn. Rozbudowa istniejgcej przepompowni sciekbw w miejscowosci Banino na ul. Lotniczej
dz. nr 57/6 obreb Banino, gmina Zukowo.

1.2. Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy wykonywaniu
robo6t zwigzanych z budowg technologicznych elementéw przepompowni sciekéw sanitarnych
przy ul. Lotniczej w miejscowosci Banino.

Na wyposazenie technologiczne przepompowni $ciekéw, zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
skfadajg sie:

» Pompy do sciekéw,

* Rurociggi technologiczne,

* Przejscia szczelne,

e Zawory zwrotne,

» Zasuwy odcinajagce,

* Armatura pomiarowa,

» Deflektor,

» Elementy wentylacji,

* Wyposazenie komor i studni.

Zakres Robo6t obejmuje:

» Tyczenie i oznakowanie Robdt,

* Dostawe materiatéw i urzgdzen,

» Prace przygotowawcze,

* Montaz pomp,

* Montaz przewodoéw ttocznych, spustowych oraz awaryjnego pompowania wraz z
armaturg (wewnatrz zbiornika przepompowni, komér zasuw oraz komory pomiarowej a
takze przewody pomiedzy komorami),

* Montaz deflektora, pomostu, drabiny i podpér rurociggow,

* Montaz przeptywomierza elektromagnetycznego,

* Montaz przetwornika cisnienia oraz manometru z separatorem,

* Montaz zaworéw odpowietrzajgco-napowietrzajgcych,

* Préby i pomiary.
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1.3. Prace towarzyszace i tymczasowe

Do prac towarzyszgcych naleza:

» Nadzor geodezyjny,

» Zabezpieczenie i utrzymanie pracy istniejgcej i funkcjonujgcej przepompowni sciekéw do
momentu uruchomienia nowowybudowanej przepompowni $ciekOw i przetaczenia
strumienia $ciek6w do nowej przepompowni,

» Przeprowadzenie mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego rozruchu,

» Szkolenie pracownikéw,

» Opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji przepompowni,

+ Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Pozostate prace tymczasowe zostaty ujete w ST — 00.00 Wymagania ogélne oraz w
Specyfikacjach Technicznych pozostatych branz.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i ST-00. Dodatkowo definiuje sie nastepujgce okreslenia:

Przepompownia $ciekow — obiekt na sieci kanalizacyjnej, ktéry jest wyposazony w pompy
przettaczajgce $cieki z sieci kanalizacyjnej potozonej nizej do odcinkéw potozonych wyzej.

Armatura — zasuwy, zawory zwrotne, zawory odpowietrzajgco-napowietrzajgce itp.

Urzadzenia pomiarowe — przeptywomierz elektromagnetyczny, urzadzenie do pomiaru cisnienia
na rurociggu ttocznym.

1.5. Wymagania dotyczace Robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
podano w ST-00.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace Materiatow
Ogolne wymagania dotyczace Materiatow, zastosowanych do Robét, podano w ST-00.

2.2. Odbiér Materiatéw na budowie
Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwem jako$ci i kartami gwarancyjnymi.
Materiaty dostarczone na budowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi technicznymi wytwoércy (prowadzenie ogledzin stanu Materiatow: pekniecia, ubytki,
zgniecenia).

2.3. Wymagania szczegodlne
Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz technologiczne zbiornikbw powinny byé wykonane z
materiatdw nieulegajacych korozji w sSrodowisku $ciekow. Wszystkie elementy stalowe
stanowigce wyposazenie przepompowni, komér zasuw i komory przeptywomierza powinny byc¢

wykonane ze stali kwasoodpornej 316L. Kotnierze na rurociggach PN 10, ze stali
kwasoodpornej, elementy tgczace A4. Szczegbétowe wymagania dotyczace materiatow
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stanowigcych wyposazenie przepompowni i studni przeptywomierza podano w Dokumentaciji
Projektowej.

2.3.1. Rurociagi technologiczne

Rurociagi technologiczne wykonac z rur i ksztattek ze stali nierdzewnej 316L, tgczonych przez
spawanie i potgczenia kotnierzowe. Stosowaé kotnierze luzne na cisnienie nominalne PN10.
Sruby, nakretki, podktadki oraz inne elementy tgczace do potgczen komierzowych w wykonaniu
ze stali nierdzewnej klasy A4-80. Ksztattki i kotnierze réwniez w wykonaniu ze stali odpornej na
korozje tego samego gatunku. Potgczenia kotnierzowe zabezpieczy¢ tasmg termokurczliwg.
Rurociggi nie mogg obcigza¢ urzgdzen takich jak pompy, stosowaé odpowiednie konstrukcje
odcigzajace.

Materiat rur i ksztaltek ze stali nierdzewnej uzywanych w trakcie Robd6t powinien spetnia¢
nastepujace kryteria:
* Rury bez szwu wykonane ze stali nierdzewnej poprzez obrobke plastyczng na goraco,
ze stali nr 1.4404 zgodnie z EN 10088-1 (316L wg AlSI)
» Potaczenia rur: spawane elektrycznie, elektrody 308L/MVR AC/DC
*  Wykonywac spoiny Y wedtug PN-EN ISO 9692-1:2014-02
* Klasa ztacza: D

2.3.2. Pompy

Wymagania dla pomp

* pompy powinny by¢ konstrukcyjnie przystosowane do ttoczenia sciekéw bez separacji
ciat statych,

» typ instalacji: mokra, stacjonarna do opuszczania na prowadnicach,

» dobdr agregatow pompowych powinien zapewniac ich prace w poblizu punktu
maksymalnej sprawnosci,

» dobér zespotébw pompowych powinien by¢ dokonany w oparciu o dane katalogowe,
uwzgledniajgc charakterystyki pomp H=f(Q) potwierdzone przez producenta,

* pompownie wyposazy¢ w 2 pompy zatapialne (jedna pracujgca, jedna rezerwowa)
pracujace naprzemiennie,

* pompy dostarczy¢ wraz z niezbednym wyposazeniem do montazu — stopg sprzegajaca,
gornym uchwytem prowadnic, kablem zasilajgco-sterowniczym o dtugosci dostosowane;j
do gtebokosci pompowni,

» prowadnice rurowe 3” — wykonane ze stali nierdzewnej i tuleja gumowa do prowadnic
3”. llos¢ prowadnic zgodnie z gniazdem w stopie sprzegajgcej

» wirnik pompy powinien zapewni¢ wysokg odpornos¢ na zatykanie zanieczyszczeniami
statymi i widknistymi przy wysokiej sprawnosci hydraulicznej, liczba topatek: 2,

* nalezy zastosowa¢ pompy z wirnikiem poétotwartym o podwyzszonej sprawnosci
odpornym na zatykanie,

» dostarczone pompy pochodzi¢ muszg od jednego producenta i posiadac¢ serwis firmowy
lub autoryzowany na terenie Polski gwarantujgcy szybkg obstuge gwarancyjng jak i
pogwarancyjna,

* maksymalna moc znamionowa silnika elekirycznego pompy: P2=55 kW,

» maksymalna predkos¢ obrotowa silnika pompy: 1500 obr/min,

* napiecie nominalne 3~400V/50Hz,

» stopa sprzegajaca Dn150 z owierconym wylotem kotnierzowym wg EN 1092-2,

* wydajnos¢ i wysokos¢ podnoszenia w poszczegoblnych punktach pracy zgodnie z
Projektem Wykonawczym. Agregaty pompowe dobranych pomp winny przy spetnieniu
wymogéw charakteryzowac sie jak najwyzszg sprawnoscig w punkcie pracy w poblizu
podanych parametrow.

* minimalna sprawnos$¢ hydrauliczna w punkcie pracy przy pracy pojedynczej pompy i
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pracy samodzielnej do kolektora ttocznego odbiorczego: 70%;
2.3.3. Sonda pomiaru poziomu $ciekow

Sonda w rurze ostonowej Dn80 ze stali nierdzewnej oraz ptywakdéw sygnalizujgcych: suchobieg,
poziom roboczy oraz poziom alarmowy.

2.3.4. Zasuwy nozowe do sciekdéw

Wymagania dla zasuw nozowych do sciekow:
« kotnierzowa, cisnienie nominalne 10 bar,

gtadki rowny przelot bez gniazda

korpus z zeliwa EN-GJL-250 zgodnie z EN1561

kolumna ze stali nierdzewnej 1.4201

ptyta odcinajgca ze stali nierdzewnej 1.4301

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej 1.4201

wrzeciono odizolowane na catej diugosci od kontaktu z zeliwem, wyposazone w

pierscien oporowy

« uszczelka gtéwna typu U w korpusie zasuwy, wykonana z elastomeru

« Sruby tgczace okular z korpusem wykonana ze stali nierdzewnej A2

« zasuwy przystosowane do potgczen z kotnierzami - zwymiarowane i owiercone zgodnie
z PN-EN 1092-2 PN10

« zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrycie zywicg
epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubos¢ powtoki 250
pum

« minimum 5-letni okres gwarancji

Zasuwy powinny znajdowac¢ sie w ciggtej ofercie katalogowej producenta jako wykonywane
seryjnie, posiada¢ oznakowanie znakiem budowlanym ,B” oraz posiada¢ oznakowanie
odnosnie producenta srednic materiat i cisnienia na odlewie.

2.3.5. Zawory zwrotne

Wymagania dla zaworow zwrotnych kulowych do Sciekow:
« cisnienie nominalne minimum PN10
przytacze kotnierzowe
korpus z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowany
Sruby i podktadki ze stali nierdzewnej
kula: rdzen metalowy pokryty NBR
dtugos¢ zabudowy wg EN 558, GR 48
korek spustowy w dolnej czesci korpusu
pokrywa klapy z funkcjg uchylania (mocowanie na zawiasie), w celu prowadzenia rewizji
kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN1092-2
przystosowany do montazu na odcinku poziomym
zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrycie zywicg
epoksydowg w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajgce minimalng grubo$¢ powtoki
250um,
« minimum 5-letni okres gwarancji
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2.3.6. Przejscia szczelne

Uszczelnienia tancuchowe lub réwnowazne wykonane z:

« Materiat stali: stal kwasoodporna 316L (1.4404),

« Materiat ptytki dociskowej: poliamid, stal kwasoodporna 316L (1.4404),
« Materiat elastomeru: EPDM, NBR, SILIKON.

2.3.7. Deflektor
Wykona¢ z blachy grubosci 3mm ze stali 316L.
2.3.8. Pomost roboczy

Wykonac¢ z ze stali 316L,

Kotwy wklejane ze stali nierdzewnej M12 ze stali klasy 316L na gtebokos¢ 100mm,

Belki gtéwne z rury prostokatnej, zimnogietej RP100x60x3mm,

Belki posrednie z rury kwadratowej zimnogietej RK60x60x3mm,

Elementy spawac spoing pachwinowg 3,

Przekrycie pomostu z krat pomostowych ze stali klasy 316L, obramowanych o oczkach
30x32mm, ptaskownik nosny 30x2mm.

2.3.9. Przeptywomierz elektromagnetyczny

« Dtugosé zabudowy zgodna z ISO 13359,

« Szczelna, odporna mechanicznie catkowicie spawana konstrukcja obudowy,

« Stopien ochrony: Z zelem uszczelniajgcym: IP68 wg DIN EN 60529/NEMA 6P (10 m
H-O ciggle),

«  Whyktadzina: NBR, wzmocniona specjalng siatkg ze stali nierdzewnej,

« Obudowa i kotnierze: stal weglowa z pokryta dwusktadnikowg powtokg epoksydowa,
grubosc¢ powtoki min. 150 ym,

« odpornos¢ czujnika na korozje: kategoria C4 wg ISO 12944-2. Szczelna, odporna

mechanicznie catkowicie spawana konstrukcja,

Rura pomiarowa: stal nierdzewna AISI 304 (1.4301),

Elektrody pomiarowe, uziemiajgce i detekcji pustego rurociggu: Hastelloy C,

Skrzynka zaciskowa: poliamid,

Montaz roztgczny — nalezy zakupi¢ odpowiednig diugosc¢ kabla.

2.3.10. Przetwornik ci$nienia

Przetwornik hydrostatyczny,

Temperatura medium: -10...+70°C (14...158°F),

Zakres pomiarowy: 0...20 bar / 200 m Hz20 (0 ... 300psi / 600ft H20),
Btad pomiaru: £0.2%.

2.3.11. Przewody wentylacyjne i filtry antyodorowe

Przewody i kominki wentylacyjne wykonaé¢ ze stali nierdzewnej AISI316L, elementy tgczone
przez spawanie. Filtry antyodorowe z wypetnieniem katalitycznym w kominkach wentylacyjnych
DN150 (nawiew i wywiew). Kominki nawiewne sprowadzi¢ 0,2 m nad wlotem rurociggu
grawitacyjnego, a wloty kominkéw wywiewnych zlokalizowa¢ pod stropem przepompowni.
Wyijscie kominkdéw wentylacyjnych zaprojektowano w pokrywie przepompowni.
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2.3.12. Podpory

Wykonac¢ z ze stali 316L,
Kotwy wklejane ze stali nierdzewnej M12x130 ze stali klasy 316L na gtebokos¢ 100mm.

2.3.13. Zastawka kanatowa nascienna

Zastawka kanatowa nascienna stanowi wyposazenie studni osadnikowych oraz dodatkowe
wyposazenie zbiornika istniejgcej pompowni PS1. Wymiary zastawki powinny umozliwiac jej
demontaz poprzez wtaz w pokrywie bez koniecznosci demontazu pokrywy.

Wymagania dla zastawki:

przystosowanie do sciekédw sanitarnych i montazu w okragtej studni betonowej o
$rednicy Dw 1500 mm (studnie osadnikowe) i Dw 2000 mm (komora pomp PS1),
zastawka musi umozliwia¢ catkowite otwarcie i zamknigcie doptywu Sciekéw (bez
dtawienia),

obstuga zastawki z poziomu terenu,

Wrzeciono zasuwy niewznoszgce sie,

szczelnos$¢ zastawki min 6 bar przed i za zasuwa,

zastawka oraz elementy montazowe ze stali kwasoodpornej 316L wg AlSI,

zasuwa, zestaw napedowy (czop, regulowany wspornik $cienny z odzyskiem,
teleskopowe przedtuzenie wrzeciona, elementy mocujgce), wskaznik otwarcia oraz
adapter muszg pochodzi¢ od jednego producenta,

2.3.14. Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajgce

cisnienie robocze 0-16 bar

wydajnos¢ odpowietrzania minimum 440 m®%h

bezstopniowa praca zaworu

samoczynnie dziatajacy

gniazdo zaworu nie stykajgce sie ze Sciekami

membrana wykonana z elastomeru

korpus wykonany ze stali 1.0037, epoksydowany

sito chronigce przed owadami ze stali nierdzewnej 1.4301

membrana z pierscieniem zabezpieczajacym z POM / elastomer

uchwyt membrany z POM

Sruby, nakretki, sprezyny ze stali nierdzewnej A4

zintegrowane podejscie do ptukania z zaworem kulowym 1” ze stali nierdzewne;j
elementy wewnetrzne zaworu wykonane z materiatow catkowicie odpornych na korozje
kotnierz zwymiarowany i owiercony zgodnie z PN-EN 1092-2 PN10 | PN16
zabezpieczenie antykorozyjne (wewnatrz i zewnagtrz) poprzez pokrycie zywicg
epoksydowa, certyfikat GSK lub rownowazny dokument wystawiony przez innag,
niezalezng jednostke badawczag

5-letni okres gwarancji

2.3.15. Ksztattki kotnierzowe

cisnienie nominalne PN10

kotnierze zwymiarowane i owiercone zgodnie z PN-EN 1092-2 PN10 lub PN16

zeliwo sferoidalne EN-GJS-400, epoksydowane

zabezpieczenie antykorozyjne (wewnagtrz i zewnagtrz) poprzez pokrycie zywicg
epoksydowa, certyfikat GSK lub réwnowazny dokument wystawiony przez inna,
niezalezng jednostke badawczg

minimum 5-letni okres gwaranciji
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdélne dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.

Sprzet musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych rob6t
oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. Sprzet do wykonania Robét

Do wykonania Robét montazowych przy przepompowni sciekow nalezy wykorzysta¢ sprzet
wymieniony ponizej i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

» Dzwig 0 no$nosci dostosowanej do wagi pomp oraz wagi zbiornikow i komor,
» Samochéd dostawczy,

»  Woézek widtowy,

» Beczkowoz.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Wymagania ogodlne dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace doboru srodkéw transportu podano w ST-00.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez danych producentdéw i dostawcow stosowanych materiatéw.

4.2. Wymagania szczego6lne

Wyposazenie technologiczne  przepompowni  $ciekbw  powinno  byé  przewozone
przeznaczonymi do tego celu srodkami transportu tak, aby wszystkie elementy wyposazenia
byty zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Przy transporcie pomp oraz
armatury winno zachowaé szczeg6lng ostroznosé.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogdélne dotyczace prowadzenia Robét podano w ST-00. Prace montazowe nalezy
prowadzi¢ zgodnie z zapisami w niniejszej Specyfikaciji.

Wszelki transport, przenoszenie, roztadunek, sktadowanie oraz uktadanie i montaz studzienek
komor iarmatury powinno odbywaé sie w Scistej zgodnosci z zaleceniami i instrukcjami
producentow.

Wszystkie potgczenia rur powinny by¢é prowadzone zgodnie z zaleceniami i instrukcjami
producenta rur.
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Roboty prowadzi¢ wg:

~Warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe”

* ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” -
Stosowaé sie bezwzglednie do instrukcji montazowych producentéw rur, elementéw
prefabrykowanych i urzgdzen.

* Probe szczelnosci przewoddow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
PN-92/B-10735 punkt 6 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze”.

5.2. Roboty montazowe
5.2.1. Zasady ogélne

Nalezy zapewni¢ ciggtosc pracy obiektu przepompowni $ciekow.
Spadki oraz rzedne rurociagéw i posadowienia urzadzen winy by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowa. Montaz armatury i urzadzen wykona¢ wedtug wytycznych producentow.

5.2.2. Przewody i armatura

Technologia budowy sieci musi zapewnia¢ wtasciwg lokalizacje oraz spadki przewodéw.
Montaz rur oraz armatury nalezy wykonac¢ wedtug wytycznych producentéw. Elementy taczace
A4.

Montaz  wyposazenia  przepompowni  przeprowadza  dostawca  urzgdzen, bagdz
wyspecjalizowana brygada Wykonawcy, zaznajomiona z DTR-kami instalowanych urzgdzen.
Montaz winien odbywa¢ sie na uprzednio przygotowanym zbiorniku po doktadnym
wypoziomowaniu zestawu pompowego.

Rurociggi nalezy dostarczy¢ zgodnie z ogdélnym planem rozmieszczenia i ograniczeniami
podanymi na rysunkach. Rurociggi powinny posiada¢ wszystkie konieczne materiaty tgczace,
kotnierze itp. Rozmieszczenie i konstrukcja rurociggu powinna utatwia¢ jego montaz oraz
demontaz dowolnego odcinka w celu konserwacji. Na ztgczach w konstrukcjach budowlanych
nalezy zapewni¢ elastycznos¢ rurociagu, tak aby mogt wytrzymac réznice w osiadaniu czesci
konstrukcji. Na wszystkich rurociggach miedzy punktami statymi nalezy zastosowaé ksztattki
rurowe, kotnierze i odcinki rur lub ztgcza elastyczne w celu kompensowania toleranciji
konstrukcji budowlanych. Wszystkie rury przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ pod
wzgledem prawidtowego utozenia i dopasowania kotnierza.

Wszystkie rury powinny posiada¢ odpowiednie zamocowanie i wsporniki. Szczegblng uwage
nalezy zwrdci¢ na to, aby nacisk rurociggu, o ile to mozliwe, nie przenosit sie na urzadzenia,
armature ani inne czesci instalacji.
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Montaz rurociggow ze stali odpornej na korozje

»  Wykonawca musi dostarczy¢é i zabudowaé wszystkie rurociggi ze stali odpornej na
korozje w iloSciach przedstawionych w projekcie.

o Zastosowane dodatkowo do montazu materiaty powinny spetnia¢ nastepujace
wymagania:

- kotnierze muszg by¢ zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i by¢ przeznaczone
dla okre$lonych cisnien,

- montaz rur (wykonanie i regulacja podpar¢) winien zapewniac¢ prace bez wibracji we
wszystkich warunkach eksploatacyjnych,

- wszystkie materiaty stuzgce do montazu rur muszg mie¢ aprobate na zastosowanie
ze strony Zamawiajgcego,

- instalacja rurociggéw powinna by¢ fatwa do demontazu i wymiany wiekszych
elementow armatury.

* Rurociggi technologiczne powinny mie¢ trwale naniesione oznaczenia umozliwiajgce
tatwe rozrdznienie rodzaju przesytanego medium oraz kierunek przeptywu, nazewnictwo
przewodow powinno by¢ zgodne z nazewnictwem stosowanym w niniejszym
opracowaniu.

» Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem co najmniej 0,3%.

» Odchylenie rurociggdéw pionowych od pionu nie moze przekraczaé 1%.

» Ksztaltki powinny by¢ wykonane z elementéw walcowanych i gietych. Nalezy
zminimalizowa¢ ilos¢ spawdéw wzdtuznych na zwezkach i ilosci segmentéw na
tukach/kolanach.

5.2.3. Montaz pomp w zbiorniku istniejgcym i projektowanym
Zgodnie z DTR urzadzenia, na stopie sprzegajacej.

5.2.4. Montaz urzgdzen pomiarowych
Zgodnie z DTR urzadzenia, na poziomych odcinkach rurociggow.

5.2.5. Przejscia szczelne

Przejscia szczelne przez $ciany zbiornikdw i komor nalezy wykonac jako szczelne. Przejscia
rurociggébw technologicznych wykona¢ jako fancuchowe. Montaz uszczelnienia zgodnie
wytycznymi producenta.

5.3. Demontaze

Zdemontowane urzadzenia, armature i ztom powstaty z rozbiérek nalezy ztozy¢ w lokalizacji
wskazanej przez Zamawiajgcego.

Pozostate demontowane materiaty i urzgdzenia zutylizowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

5.4. Rozruch przepompowni

Po zakonczeniu prac zwigzanych z budowg przepompowni sciekdw oraz obiektdw, instalaciji i
sieci towarzyszacych Wykonawca przeprowadzi rozruch przepompowni wedtug uzgodnionego z
Zamawiajgcym Projektu rozruchu przepompowni. Dokument ten wraz z wykazem préb i badan
odbiorczych oraz harmonogramem prac rozruchowych Wykonawca opracuje na podstawie
Instrukcji rozruchu przepompowni $ciekow, ktéra stanowi element Dokumentacji Projektowe;.

Rozruch przepompowni $ciekdw bedzie sie odbywat w obecnosci i przy udziale pracownikéw

Zamawiajgcego i musi zakonczyc¢ sie pozytywnym wynikiem.
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Z przebiegu rozruchu nalezy spisa¢ protoko6t, w ktérym zawarte beda wyniki poszczegdinych
prob pomiaréw i badan. Po zakonczeniu rozruchu nalezy opracowaé sprawozdanie.

5.5. Instrukcja obstugi obiektu

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikéw Zamawiajgcego z
obstugi obiektu i urzgdzen.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu Instrukcje obstugi obiektu przepompowni
sciekbw zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego oraz instrukcjami i wytycznymi dotyczgcymi
obstugi i eksploatacji zamontowanych w obiekcie urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli Robét podano w ST-00.

6.2. Badania i pomiary

Wykonawca zobowigzany jest do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robét wedtug
wytycznych niniejszej ST oraz w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.
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Kontrola powinna w szczegdlnosci obejmowac:
« Badanie odchylenia osi przewodoéw,
» Sprawdzenie prawidtowosci i skutecznosci uszczelnienia potaczen, przejsé szczelnych
oraz spawow,
» Sprawdzenie posadowienia, montazu oraz dziatania urzgdzen,
» Sprawdzenie zgodnosci utozenia przewoddw oraz montazu urzadzen z Dokumentacjg
Projektowa.

Nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci zgodnie z PN-EN 1610:2015. Cisnienie prébne ma
wynosic¢ p=1,0 MPa, czas trwania proby minimum 0,5 h.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania wynoszg:

» Dopuszczalne odchylenia dla ustawienia zestawu pompowego nie powinny przekroczy¢
dla ustawienia w pozycji poziomej i pionowej + 2 mm,

» dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢: dla przewodoéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych
przewodow 2 cm,

* dopuszczalne odchylenie spadku ufozonego przewodu grawitacyjnego od
przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé - 5% projektowanego spadku (przy
zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku).

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Zasady ogodlne odbioru Robét

Odbiér robét przeprowadzi¢ zgodnie z zapisami pkt. 8 ST-00.
7.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg przejscia szczelne oraz
rurociggi wraz z armaturg uktadane w gruncie.

Odbiér Robot zanikajgcych powinien by¢é dokonany tak, aby umozliwi¢ wykonanie poprawek
bez wstrzymywania ogélnego postepu prac.
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8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Wymagania ogolne
Ogblne wymagania dotyczgce zasad ptatnosci podano w ST-00.

1. Podstawa ptatnosci rob6t budowlanych jest ryczatt, skalkulowany przez Wykonawce na
podstawie Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty. Ryczatt
uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na prawidtowe wykonanie
przedmiotu zamowienia.

Wartos$c¢ ryczattowa winna uwzgledniac :

» robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

» warto$¢ zuzytych materiatéw wraz kosztami ich zakupu, magazynowania,

» wartos$c¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

» koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru, koszty pomiaréw i badan, koszty urzadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy, koszty dotyczgce oznakowania robét, wydatki dotyczace BHP, ustugi
obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy

» koszt utylizacji odpadéw

» zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym.

9. DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-EN 1610:2015 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,

PN-EN 1171:2015-12 Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne,

PN-EN 12266-1:2012 Armatura przemystowa. Badania armatury metalowej. Czes¢ 1:

Proby cisnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru -- Wymagania obowigzkowe,
PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tacznikow
i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne,

PN-EN 1514-1:2001 Kotnierze i ich potgczenia. Wymiary uszczelek do kotnierzy z
oznaczeniem PN. Czes¢ 1: Uszczelki niemetalowe ptaskie z wktadkami lub bez wkiadek.
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ST - 01.02 ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 01.02

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z robotami ziemnymi oraz podtozem pod obiekty realizowane w
ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa istniejgcej przepompowni $ciekow w
miejscowosci Banino na ul. Lotniczej dz. nr 57/6 obreb Banino, gmina Zukowo.

1.2. Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy wykonywaniu
Robot ziemnych w trakcie budowy obiektow liniowych.

Zakres Robo6t obejmuje:

* Dostawe materiatéw (wymiana i dow6z gruntu),

»  Wykonanie przekopdéw prébnych,

*  Wykonanie wykopdw mechanicznie lub recznie na odktad wzdtuz wykopu lub z
odwiezieniem urobku na tymczasowe sktadowisko po uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru,

» Odwiezienie na sktadowisko i utylizacje nadmiaru gruntu,

« Umocnienie $cian wykopow,

* Odwodnienie wykopéw w trakcie prowadzenia Robdét zgodnie z Dokumentacja
Projektowa,

» Profilowanie dna wykopow,

* Wykonanie podsypki zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

* Wykonanie obsypki i zasypki wraz z jej zageszczeniem,

* Préby i pomiary.

1.3. Prace towarzyszace i tymczasowe

Do prac towarzyszacych naleza:
» Woytyczanie geodezyjne,
» Nadzor geologiczny.

Pozostate prace towarzyszace i tymczasowe zostaty ujete w ST — 00.00 Wymagania ogolne
oraz w Specyfikacjach Technicznych pozostatych branz.

1.4. Okreslenia podstawowe

Gteboko$¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej Rob6t ziemnych wyznaczonych w osi
wykopu.

*  Wykop ptytki — wykop o gtebokosci ponizej 1m.

»  Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokos¢ wynosi pomiedzy 1 a 3m.

»  Wykop gteboki — wykop o gtebokosci powyzej 3m.
Odktfad — miejsce wbudowania lub sktadowania gruntu pozyskanego w trakcie wykonywania
wykopow i ktéry nie zostat wykorzystany do budowy nasypow lub innych prac.
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1.5. Wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
podano w ST-00.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace Materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace Materiatow, zastosowanych do Robét, podano w ST-00.
2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty pozyskane podczas wykonywania wykopow powinny by¢ wykorzystane do zasypania
wykopdw. Grunty nadajgce sie do wykorzystania do uksztattowania terenu, np. do budowy
nasypow, a stanowigce nadmiar objetosci robo6t ziemnych, mogg zosta¢ wywiezione poza teren
budowy.

Grunty, ktore nie nadajg sie do wykonania podsypki, obsypki i zasypki powinny by¢ wywiezione
przez Wykonawce na skfadowisko.

2.3. Grunt w strefie utozenia przewodu

Podsypki do posadowienia obiektow nalezy wykona¢ jako warstwe piaskowg lub piaskowo-
zwirowg o grubosci dostosowanej do wielkosci obiektu oraz naturalnego podfoza gruntowego.

Materiat na podsypki, obsypki i zasypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
* nie powinny wystepowac czastki powyzej 20 mm,
* materiat nie moze by¢ zmrozony,
* nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne dotyczace sprzetu

Sprzet musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych
Robdét oraz wymogdéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2 Sprzet do wykonania Robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania Robét ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

* odspajania i wydobywania gruntéw (zrywarki, koparki, tadowarki),

» jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki),

» transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

* zageszczania nasypow (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

* wykonania umocnienia wykopow zgodnie z branzg konstrukcyjna,

» odwodnienia gruntu (zestaw igtofiltrowy — np. igty IgE-81, d=32 mm lub réwnowazne

z agregatem pompowo — prozniowym i orurowaniem, pompy odwodnieniowe),

oraz z niwelatora i innego sprzetu — odpowiadajgcego pod wzgledem typow i wielkosci
wymaganiom zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00. ,Wymagania ogoine”.

4.2. Srodki transportu

Samoch6d samowytadowczy i inne $rodki transportu - odpowiadajace pod wzgledem typdw i
wielkosci wymaganiom zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Wymagania dotyczace prowadzenia Robo6t podano w ST-00.00.
Wymagania te dotyczg nastepujgcego zakresu Robét:

* Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planem sytuacyjno — wysokosciowym,
wymiarami istniejacych i projektowanych rurociggdéw, wytyczenie i trwate oznaczenie
rob6t ziemnych, prace geotechniczne i badawcze, w tym odbiér podtoza w dnie
wykopow budowlanych oraz kontrola zageszczenia podsypki i zasypki przy uzyciu ptyty
dynamicznej lub sondy dynamicznej lekkiej, przygotowanie terenu, zabezpieczenie
istniejacego uzbrojenia),

e Zabezpieczenie miejsc wykopow oraz przygotowanie organizacji ruchu kotowego
i pieszego poprzez zatozenie barier ochronnych, przygotowanie doj$¢ do posesji,
ustawienie oznakowania pionowego,

* Przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych,

* Dostarczenie na Teren Budowy niezbednych Materiatdw, urzgdzen i sprzetu
budowlanego,

» Odspojenie i odktad urobku, wywdz na miejsce sktadowania uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru,

* Przygotowanie podtoza (podsypki, zageszczenie i formowanie),

» Wykonanie obsypek ochronnych (zageszczenie),

» Zasypka i zageszczenie gruntu z jednoczesnym demontazem szalunkdw,

» Usuniecie nadmiaru gruntu z Terenu Budowy,

*  Wywoz nadmiaru urobku, z przestrzeganiem przepiséw Ustawy o odpadach.

5.2 Warunki szczegdlne wykonania Robot

Dno wykopu powinno by¢ na rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i by¢ réwne,
szerokos¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu.

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca dokona wytyczenia trasy i trwale oznaczy ja
w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkéw Swiadkdw i kotkéw krawedziowych.

Wytyczenie robét powinno by¢ wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Projektowang 0$ przewodu oznaczy¢ w terenie w sposob trwatly i widoczny z zatozeniem ciggu
reperdw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw.
kotkéw osiowych z gwozdziami.

Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co okoto
30— 50 m.

Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po obu
stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét.

Cigg reperdéw nalezy dowigza¢ do reperow sieci panstwowej. W przypadku niedostatecznej
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ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi
przez geodete z uprawnieniami), a szkic sytuacyjny reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi
Nadzoru.

Przed Ilub w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zamontowaé¢ urzgadzenia
odwodnieniowe i wykonac¢ instalacje odwodnieniowe, zabezpieczajgce wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzgdzenia i instalacje odwodnieniowe nalezy
kontrolowac i konserwowaé przez caty czas trwania robo6t. Obnizenie wod gruntowych nalezy
przeprowadzac¢ tak, aby nie zostata naruszona struktura w podtozu wykonywanego przewodu,
ani tez w podtozu obiektéw sasiednich.

W trakcie realizacji Robét ziemnych taty celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na
wysokosci 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 — 50 m. tawy powinny mie¢
wyrazne i trwate oznakowanie umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu, przewodu
oraz kontrole rzednych.

Przed rozkopaniem drogi i jej zajeciem nalezy powiadomic jej Zarzadce i dokona¢ formalnosci
okreslonych w warunkach uzgodnien.

Przed rozpoczeciem Robét ziemnych nalezy wykonaé probne reczne przekopy, celem
zinwentaryzowania istniejgcego uzbrojenia. W przypadkach watpliwych nalezy zwrdci¢ sie do
wtasciciela danego uzbrojenia.

Istniejgce uzbrojenie, krzyzujgce sie z projektowanymi sieciami, nalezy zabezpieczy¢ poprzez
obudowanie i podwieszenie w wykopie.

Przed rozpoczeciem wykopdw nalezy:

* Na catej dtugosci danego odcinka prac zainstalowa¢ bariery ochronne typu U-20 lub
rownowazne oraz tabliczki ostrzegawcze zawierajgce tres¢: ,Uwaga! Zakaz wstepul!
Gtebokie wykopy”,

» Tam, gdzie zostalo to zaplanowane w Projekcie Organizacji Ruchu, ustawic¢
oznakowanie pionowe, wykonane za pomocag znakéw odblaskowych. Znaki pionowe
powinny by¢ o klase wyzsze niz wszystkie istniejgce w obrebie prowadzonych Robdét,

* Przygotowa¢ nocne oswietlenie wykopu,

« W miejscu krzyzowania sie ciggdw pieszych z wykopem, w tym na dojsciach do
poszczegdlnych posesji, nalezy wykonac przykrycie wykopu pomostami z barierkami dla
przejscia pieszych,

» Oznakowanie, bariery ochronne, ktadki i nocne o$wietlenie wykopu utrzymywac przez
okres wykonywania prac na danym odcinku.

5.2.2. Wykopy
Wykopy wykonywa¢ zgodnie z przepisami.

Wszystkie wczesniej niewykryte napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych
wykopdw, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb umozliwiajgcy ich
eksploatacje.

Przy zblizaniu sie do istniejgcego uzbrojenia, wykopy bezwzglednie nalezy wykonywacé recznie.

Przy zblizaniu sie do zabudowy, lub napowietrznych linii energetycznych wykopy nalezy
wykonywac recznie, badz w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru zastgpi¢ je wykonaniem
przewiertu sterowanego.

Wykopy nalezy wykonywac¢ jako wasko przestrzenne, o $cianach pionowych, umocnionych
brusami Larssen.

Szerokos¢ wykopu:
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1,2 m — dla kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttoczne;j
1,0 m — dla wodociggu

Wykorzystywany przy wykopach zestaw $cianek szczelnych musi posiada¢ odpowiednie atesty
i certyfikaty, ponadto Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za sprawdzenie wytrzymatosci
konstrukcji szalunku w konkretnych warunkach gruntowych

Wydobyty grunt sktadowac z jednej strony wykopu z pozostawieniem (na odcinkach przylegtych
do ciggow pieszych lub przebiegajgcych w tych ciggach), wolnego pasa terenu o szerokosci
min. 1,0 m. W przypadku braku mozliwosci sktadowania wzdtuz wykopu, wydobyty z wykopu
grunt odwozi¢ do wyznaczonego miejsca sktadowania.

Z nadmiarem gruntu postepowac zgodnie z przepisami Ustawy o gospodarce odpadami, oraz
zgodnie z zapisami ST-00.00.

Wejscia po drabinie do wykopu winny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej
od 1,0 m, w rozstawie nieprzekraczajgcym 20 m.

Przy recznym odspajaniu gruntu zaleca sie wykonywanie stopni 0 wysokosci nie wiekszej niz
1,5m.

Przy wykonywaniu wykopdéw w bezposrednim sasiedztwie istniejgcej budowli na gtebokosci
rownej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tej budowli nalezy jg zabezpieczy¢ przed
osiadaniem i odksztatceniem.

W miejscu krzyzowania sie ciggébw pieszych z wykopem, w tym na dojsciach do
poszczegdlnych posesji, nalezy wykonaé przykrycie wykopu pomostami z barierkami dla
przejscia pieszych.

Oznakowanie, bariery ochronne i nocne os$wietlenie wykopu utrzymywac¢ przez okres
wykonywania prac na danym odcinku.

1.2.3. Odwodnienie wykopéw

Odwodnienie wykopdéw prowadzi¢ zgodnie z Projektem Umocnienia Wykopdéw bedacym
elementem Dokumentacji Projektowe;j.

Przed lub w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych nalezy zamontowac¢ urzadzenia
odwodnieniowe i wykonac¢ instalacje odwodnieniowe, zabezpieczajgce wykopy przed wodami
opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.

Urzadzenia i instalacje odwodnieniowe nalezy kontrolowa¢ i konserwowaé przez caly czas
trwania robét.

Szczegolne warunki wykonania robot uzaleznione sg od pory roku, warunkéw atmosferycznych
— wielkosci i czestotliwosci opadéw deszczu i zwigzanych z tym wahan lustra wody.

Stad decyzje o podjeciu ewentualnych dodatkowych prac odwodnieniowych wykopow muszg
by¢ podejmowane na biezgco. Celem ograniczenia ilosci godzin pompowania do niezbednego
minimum nalezy w miare mozliwosci w niekorzystnych warunkach skracaé¢ okres wykonywania
prac ziemnych i montazowych, poprzez zwigkszanie liczebnosci ekip i ewentualne wydtuzenie
dziennego limitu czasu pracy.

5.2.4. Przygotowanie podtoza

Przewody uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed przygotowaniem
podtoza nalezy dokona¢ odbioru technicznego wykopu.
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Materiat na podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
* nie powinny wystepowac czastki powyzej 20 mm,
* materiat nie moze by¢ zmrozony,
* nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Na dnie wykopu wykona¢ podsypke z piasku o granulacji 0 - 10 mm nie zawierajgcego gliny,
ostrych kamieni i innych ciat mogacych uszkodzi¢ rure.
Grubos¢ warstwy wyréwnawczej pod rurami min. 15 cm.

Zageszczenie podtoza powinno by¢ wykonane do Is nie mniej niz 0,98.

Bezposrednie podtoze nalezy uformowac na kat 90°, tak aby do gruntu przylegato okoto 4
obwodu rury.

5.2.5. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu
i obiektow na przewodzie. Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad
wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

Zasypanie przewodow przeprowadza sie w trzech etapach:
» etap | — wykonanie warstwy ochronnej rur przewodowych z wytgczeniem odcinkow na

zlgczach,

» etap Il — po probie szczelnosci przewodu, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
potaczen,

 etap Il — zasypka wykopu gruntem piaszczystym, warstwami z jednoczesnym

zageszczaniem i rozbidrkg umocnien wykopu.

Nie nalezy wbudowywacé gruntéw przemoczonych i uplastycznionych.

Nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na staranne zageszczenie zasypki nad przewodami.
Wskazane jest uzycie sprzetu zageszczajacego, ktéry moze pracowac¢ w tym samym czasie po
obu stronach wykopu.

Przy zageszczaniu zasypki stosowac polewanie wodg. Aby unikngé¢ osiadania gruntu zasypka
powinna by¢ zageszczona do uzyskania wskaznika zageszczenia minimum |s = 0,97, natomiast
pod drogami Is=1,00 — na gtebokosci do 1,2 m oraz co najmniej Is = 0,97 na wiekszej
gtebokosci. Jezeli bezposrednio na budowie zajdzie koniecznos¢ wymiany gruntu nienosnego,
Inspektor Nadzoru, z udziatem Wykonawcy, okreslg ilos$¢ i miejsca wymiany.

W miejscach trudnodostepnych, gdzie wystepuje brak mozliwosci zageszczania gruntu
sprzetem mechanicznym, do wypetniania wykopdw nalezy uzy¢é samozageszczajgcych sie
mieszanek mineralnych.

Po zakohczeniu prac sieciowych nalezy wykonaé nawierzchnie zgodnie z opracowaniem
Branzy drogowej. Nastepnie zdemontowac¢ oznakowanie, bariery ochronne i nocne oswietlenie
wykopu.

Nadmiar ziemi z wykopow nalezy usung¢ z Terenu Budowy, postepujac w sposéb zgodny z
Ustawg o odpadach.
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6.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoine

Ogoblne zasady kontroli Rob6t podano w ST-00.00.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

6.2.

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej osi wykopu nie powinno
wynosic¢ wiecej niz £ 0,1 m,

odchylenie wymiaréw wykopow pod obiekty w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac = 3 cm,

odchylenie szeroko$ci warstwy podtoza nie powinno przekraczac = 5 cm,

wskaznik zageszczenia zasypki wykopow, okreslony w trzech miejscach na dtugosci
100m, nie powinien by¢é mniejszy niz jest wymagany.

Kontrola i badania w trakcie Robét i odbioru

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca winien wykonaé badania majgce na celu:

zakwalifikowanie gruntoéw do odpowiedniej kategorii,
okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Rob6t winna obejmowac:

sprawdzenie prawidtowosci wytyczenia trasy,

sprawdzenie prawidtowosci oznakowania wykopdw,

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na
terenie budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
sprawdzenie metod wykonania wykopow,

sprawdzenie prawidtowosci umocnienia scian i zabezpieczenia wykopdw,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg,

badanie prawidtowosci wykonania $cianki szczelnej,

sprawdzanie prawidtowosci wykonania i szczelnosci instalacji odwodnieniowych,
sprawdzanie prawidtowosci doboru materiatu do obsypki filtracyjnej,

obserwacje stanu przylegtych obiektow budowlanych,

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci i
wilgotnosci,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw
zageszczenia poszczegoélnych jego warstw w punktach wskazanych przez Inspektora
Nadzoru,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i
warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych.

Przy wykonywaniu zasypki kontrola Robot polega na wizualnym sprawdzeniu, czy usunigto
umocnienie $cian, oraz czy grunt uzywany do zasypki wolny jest od kamieni. Ponadto kontroli
podlega technologia wykonania i wskaznik zageszczenia wykonanej zasypki na kazdej dziennej
dziatce roboczej, co najmniej w dwdch miejscach. Zmniejszenie wskaznika zageszczenia w
stosunku do zaktadanego nie moze by¢ wieksze niz 0,04, przy czym moze ono wystepowaé
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maksymalnie w 20% losowo pobranych probkach. Wykonawca zapewnia obstuge wtasnego
Laboratorium lub wspétpracujgcego dla konkretnego zadania.

Kontrola w trakcie Robd6t obejmuje réwniez witasciwe usunigcie nadmiaru gruntu z terenu
budowy, oraz poza pasami drogowymi i innymi terenami posiadajgcymi nawierzchnie —
uporzadkowanie terenu z przywroceniem do stanu pierwotnego.

Wykonanie Robot sprawdza i potwierdza wpisem do Dziennika Budowy Inspektor Nadzoru.
7. ODBIOR ROBOT
7.1. Zasady ogolne odbioru Roboét

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja
Techniczng i zapisami w Umowie i w Dzienniku Budowy.

Odbioru Robo6t ziemnych dokonuje sie zgodnie z normami i zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych”, uwzgledniajac uwarunkowania
zwigzane z przepisami Ustawy o odpadach.

7.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Rodzaje Robdét, bedace przedmiotem niniejszej specyfikacji, w tym:

* wykopy, przekopy,

* umocnienie wykopow

» odwodnienie wykopow,

* wymiana gruntéw nienosnych,

* przygotowanie podtoza,

» zasypanie wykopu,

* usuniecie nadmiaru gruntu,

* oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot,
podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu.

Odbiér Robot zanikajgcych powinien by¢é dokonany tak, aby umozliwi¢ wykonanie poprawek
bez wstrzymywania ogélnego postepu prac.

7.3. Odbior czesciowy

Po wykonaniu prac na przewidzianym w harmonogramie realizacji i fakturowania odcinku robot,
zostanie dokonany odbiér czesciowy, wg zasad jak przy odbiorze koricowym.

Sporzadzone Protokoty odbioréw czesciowych zostang dotaczone do dokumentéw Budowy i
przedstawione wraz z pozostatymi dokumentami przy odbiorze korncowym Robét.
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8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Wymagania ogolne dotyczace ptatnosci
Ogblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

» ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”.
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ST - 01.03 KANALIZACJA SANITARNA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 01.03

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z budowg kanalizacji sanitarnej w ramach zadania inwestycyjnego
pn. Rozbudowa istniejgcej przepompowni sciekbw w miejscowosci Banino na ul. Lotniczej
dz. nr 57/6 obreb Banino, gmina Zukowo.

1.2. Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy wykonywaniu
Robot zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ttoczne;j.

Na projektowang w ramach niniejszej inwestycji kanalizacje sanitarng, zgodnie z Dokumentacja
Prolektowa, sktadajg sie:
Budowa studni kanalizacyjnych,

» Budowa kolektoréw grawitacyjnych

» Budowa kolektoréw ttocznych,

* Przebudowa studni S2istn

» Budowa studni rozdziatu

* Budowa studni osadnikowych z zastawkami kanatowymi (Sos1 i Sos2)

» Budowa rurociggu przelewowego z armaturg

* Budowa komory zasuw

* Budowa komory pomiarowej

Zakres Robo6t obejmuje:
» Tyczenie i oznakowanie Robét,
* Dostawe materiatéw i urzgdzen,
» Uktadanie rurociggow,
* Budowa studzienek z kregdéw betonowych,
* Budowa komér,
» Demontaze przewoddéw przeznaczonych do likwidaciji,
» Préby i pomiary.

1.3. Prace towarzyszace i tymczasowe

Do prac towarzyszgcych naleza:
» Nadzor geologiczny,
* Rozbidrka istniejgcego ogrodzenia
» Budowa nowego ogrodzenia wraz z brama,
» Tymczasowe pompowanie sciekdw,
* Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Pozostate prace tymczasowe zostaty ujete w ST — 00.00 Wymagania ogdélne oraz w
Specyfikacjach Technicznych pozostatych branz.

1.4. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja sanitarna - sie¢ rurociggéw stuzgcych do przesytania sciekéw bytowych wraz
Z obiektami inzynierskimi;
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Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale sanitarnym, przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanalizacij;

Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysokos$¢ komory roboczej jest to odlegtos¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub
innego elementu przykrycia studzienki a rzedng spocznika;

Komin wtazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej;

Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych, umozliwiajgcych dostep do urzadzen kanalizacyjnych;

Kineta - wyprofilowany element w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekdw;

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory
roboczej.

1.5. Wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robo6t oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
podano w ST-00.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace Materiatow

Ogolne wymagania dotyczace Materiatow, zastosowanych do Robét, podano w ST-00.
2.2. Odbioér Materiatébw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwem jakos$ci i kartami gwarancyjnymi.
Materiaty dostarczone na budowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi technicznymi wytwoércy (prowadzenie ogledzin stanu Materiatow: pekniecia, ubytki,
zgniecenia).

2.3. Wymagania szczegolne
2.3.1. Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U lite)

Materiat rur PVC-U litych, kielichowych uzywanych w trakcie Rob6t powinien by¢ zgodny z
odpowiednimi normami i spetnia¢ nastepujace kryteria:

e Rury PVC-U kanalizacyjne, o jednolitej $ciance, gtadkie, zgodne =z
PN-EN 1401-1:2019-07 i PKN-CEN/TS 1401-2:2013-12.

* Klasa SN12 (12 kN/m2) i SN8 (8 kN/m2). Rury SN8 nalezy stosowac¢ wytgcznie dla
odcinkébw odwodnienia komor zasuw, odwodniania komory pomiarowej oraz
przykanalika od wpustu do mycia pomp. Pozostate odcinki wykonywac z rur klasy SN12.

» Potaczenia kielichowe, wydtuzony kielich,

* Rury z uszczelkg z pierscieniem mocujgcym z PP trwale umieszczonym w kielichu
taczenie na uszczelke elastomerowg - wargowg, wg PN-EN 1401-1:1999,

* Materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych organicznych i
nieorganicznych,

» Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne rur i ksztattek muszg byc¢ gtadkie, czyste,
pozbawione jakichkolwiek niejednorodnosci,
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» Materiat musi posiada¢ aprobate techniczng do stosowania w budownictwie.

2.3.2. Rury i ksztattki polietylenowe PE-RC

Materiat rur polietylenowych uzywanych w trakcie Rob6t powinien byé zgodny z norma
PN-EN 12201-2 i spetnia¢ nastepujace kryteria:

* Rury tréjwarstwowe PN 10, SDR 17, PE100RC przystosowane do ukfadania metoda
przewiertu sterowanego i ksztattkami systemowymi

* Materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych organicznych i
nieorganicznych,

» Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne rur i ksztatek muszg byc¢ gtadkie, czyste,
pozbawione jakichkolwiek niejednorodnosci,

* Gestos¢ = 930kg/m3,

» Materiat musi posiada¢ aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie,

* Rury powinny znajdowac sie w ciggtej ofercie katalogowej producenta jako wykonywane
seryjnie,

* Wymagana gwarancja: min. 36 miesiecy.

2.3.3. Rury i ksztattki ze stali nierdzewnej

Materiat rur z stali nierdzewnej uzywanych w trakcie Robdt powinien spetnia¢ nastepujgce
kryteria:

* Rury bez szwu wykonane ze stali nierdzewnej poprzez obrébke plastyczng na gorgco,
ze stali nr 1.4404 zgodnie z EN 10088-1 (316L wg AISI)

» Potgczenia rur: spawane elektrycznie, elektrody 308L/MVR AC/DC

»  Wykonywac spoiny Y wedtug PN-EN ISO 9692-1:2014-02

» Klasa ztgcza: D

2.3.4. Studzienki betonowe prefabrykowane

Studnie DN1200 oraz DN1500 nalezy budowa¢ jako studzienki prefabrykowane betonowe,
wodoszczelne W-8, mato nasigkliwe nW <5%, mrozoodporne F-150. Studnie zgodne z norma
PN-EN 1917:2004.

Elementy studni prefabrykowanych stanowia:

podstawa studni (beton klasy nie nizszej niz C40/50), w tym:

» prefabrykowany element denny z fabrycznie uformowang kinetg, w ktérej zamontowano
przejécia szczelne, ze ztgczem na uszczelke elastomerowa,

* spocznik;

komora robocza studni ze ztgczem na uszczelke elastomerowa, beton klasy C40/50, nie

stosowac zwezek i konusow,

zwienczenie studni (beton klasy nie mniej niz C40/50), w tym:

» podstawa wlazu - ptyta pokrywowa ze sklepieniem, z otworem na wiaz kanatowy
[0600/0800 zgodnie z czescig rysunkowa, stuzgcy do osadzenia zeliwnej ramy wtazu,

» wiaz zeliwny klasy D400, zgodnie z normg PN-EN 1917:2004,

potgczenia kregbw za pomocg wmontowanych fabrycznie uszczelek elastomerowych,

stopnie ztazowe podwodjne (w systemie drabinkowym) ze stali nierdzewnej powlekane

tworzywem sztucznym o odpowiedniej do przewidywanych obcigzen wytrzymatosci winny

by¢ osadzone w scianach komory roboczej lub komina ztazowego studni betonowych, pod

wtazami, w odlegtosci poziomej osi stopni co 30 cm.
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2.3.5. Korpus komory zasuw KZ2 i komory pomiarowej

Elementy betonowe, wibroprasowane, prefabrykowane z betonu klasy C40-50, o klasie
wodoszczelnosci W8, mrozoodpornosci F-150, nasigkliwo$¢ do 5%. Wytrzymato$¢ na
obcigzenia pionowe min. 300 kN. Klasa ekspozycji XA1.

taczenie prefabrykatow na uszczelke i dodatkowo potgczenia wypetnione zaprawami
uszczelniajgcymi nieskorczliwymi.

Korpus i pokrywa powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 206+A1: 2016 i PN-EN 1917:
2004.

2.3.6. Studzienki z tworzyw sztucznych

Studzienki nalezy budowa¢ jako prefabrykowane studnie z tworzywa sztucznego, o $rednicy
DN/OD 630 mm.

Studzienki powinny posiada¢ odporng na niekorzystne czynniki zewnetrzne rure teleskopowg
wykonang z PP-B lite SN-8, o rurze wznoszacej wykonanej z PP-B lite. Zwienczenia studzienek
o srednicy DN600 wykonac¢ jako wtazy zeliwne klasy D400.

2.3.7. Stopnie ztazowe do studni i komor

Materiat — stal nierdzewna, powlekana tworzywem sztucznym.

Stopnie ztazowe o odpowiedniej do przewidywanych obcigzen wytrzymatosci winny by¢
osadzone w $cianach komory roboczej lub komina ztazowego studni betonowych, pod wtazami,
w uktadzie drabinkowym.

Wykonawca zamowi elementy studni z zamontowanymi fabrycznie stopniami ztazowymi
zgodnymi z wymaganiami.

Do

2.3.8. Wiazy do studzienek

* zgodno$¢ z normg PN-EN 1917,
wtazy zeliwne typu cigzkiego klasy D400 (40 Mg) z logo Spétki Komunalnej Zukowo.

2.3.9. Bloki oporowe

» prefabrykowane, wykonane w betonu klasy C12/15,
* wymiary: AxBxH=300x500x150mm.

2.3.10. Ogrodzenie terenu przepompowni

ogrodzenia terenu przepompowni nalezy stosowac:

» stupki stalowe o wysokosci 180 cm, profil zamkniety o przekroju prostokgtnym 60x40x2,
narozne o przekroju kwadratowym 60x60x3 — stal ocynkowana ogniowo, powlekana
PVC lub malowana, z elementami tgczeniowymi paneli, kolor zielony,

* panele z kraty stalowej 2500x1600 cm z pretéw powlekanych ®5, oczka 50x100 mm,
kolor zielony,

* brame przesuwng sterowang pilotem,

o furtke,

» stupki malowane farbami proszkowymi poliestrowymi,

» farbe do zabezpieczenia antykorozyjnego i malowania,

* materiaty pomocnicze.
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.

Sprzet musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych robét
oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. Sprzet do wykonania Robét

Do wykonania Rob6t montazowych przy kanalizacji sanitarnej nalezy wykorzysta¢ sprzet
wymieniony ponizej i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

e zuraw samochodowy,

* podnosnik widtowy,

* niwelator, teodolit z pomocniczymi urzadzeniami,

» tasma miernicza,

» szlifierka katowa,

e zamkniecia mechaniczne lub do zamykania kanatdw podczas napraw, badan
odbiorczych na szczelnosc¢ i ptukania rurociggéw,

* sprzet reczny, narzedzia.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Wymagania ogodlne dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace doboru srodkéw transportu podano w ST-00.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez danych producentéw i dostawcdéw stosowanych materiatow.

4.2. Wymagania szczego6lne

4.2.1. Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U lite)

Rury PVC-U lite nalezy przewozi¢ i sktadowaé poziomo na réwnym, ptaskim podtozu tak, aby
unika¢ ich wyginania. Przy roztadunku rur niedopuszczalne jest: zrzucanie, przetaczanie po
pochylni samochodowej, wleczenie.

Magazynowanie i sktadowanie rur w stosach o wysokosci nie przekraczajgcej 1,2 m.

Wyroby z rur PVC-U litych nalezy zabezpieczy¢é przed bezposrednim dziataniem promieni
stonecznych.

Szczegoblng ostroznosé nalezy zachowac przy transporcie i przetadunku rur w temperaturze
bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na krucho$¢ Materiatu w tych temperaturach.

Transport
Rury kanalizacyjne z PVC-U lite sg dostarczane na Teren Budowy zapakowane w pakiety, a

ksztattki i inne drobne elementy w kartony lub worki foliowe. Koncowki rur winny by¢
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem ochronnymi zaslepkami.
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Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce wymagania:

« Rury przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi, wystajgce poza pojazd konce
nie moga byc¢ dtuzsze niz 1 m.

Jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie obowigzujg te
same zasady co przy sktadowaniu, z tym, ze wysoko$¢ tadunku na samochodzie nie powinna
przekracza¢ 1 m.

Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i zarysowaniem
tekturg falistg i deskami, oraz zabezpieczone przed zmiang potozenia.

Kazda partia dostarczanych rur powinna by¢ doktadnie skontrolowana przed odbiorem.

Roztadunek rur
W pakietach - sprzetem mechanicznym, z zachowaniem srodkéw ostroznosci.

W przypadku roztadunku recznego nalezy kolejno przecinac tasmy wigzgce pakiety, zaczynajgc
od gérnych do najnizszych. Przy roztadunku rur niedopuszczalne jest: zrzucanie, przetaczanie
po pochylni samochodowej, wleczenie.

Sktadowanie rur na budowie

W oryginalnych pakietach lub luzem w stosach na podktadach drewnianych o szerokosci co
najmniej 10 cm, grubosci co najmniej 2,5 cm; w stosie nie wiecej niz 7 warstw, o wysokosci nie
przekraczajacej 1,5 m. Stos musi by¢ zabezpieczony przed rozsunieciem sie.

Rury powinny by¢ uktadane kielichami naprzemianlegle.

W okresie przechowywania rury i ksztattki nalezy chroni¢ przed bezposrednim oddziatywaniem
promieniowania stonecznego, jak rowniez przed mrozem.

Transport rur do wykopu
Rury o $rednicy 200 mm mogg by¢ przenoszone i opuszczane do wykopu — pojedynczo — przez
jednego lub dwéch pracownikdw.

4.2.2. Rury polietylenowe PE-RC

Przewiduje sie przew6z Materiatdw i urzadzen od producenta lub z hurtowni i magazynéw na
Teren Budowy. Materialy przewozone winny by¢é rozmieszczone na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem, uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkow transportu, jak sruby, tancuchy itp., zarysowaniem.

Wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m.

Szczegoblng ostroznosé nalezy zachowaé przy transporcie i przetadunku rur w temperaturze
bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na kruchos¢ materiatu w tych temperaturach.

Rury z tworzyw sztucznych produkowane sg w zwojach lub odcinkach prostych.

Rury w zwojach nalezy przewozi¢ na bebnach. W takim przypadku rury mogg by¢ rozwijane
bezposrednio na budowie, ze srodkow transportowych.

Rury w odcinkach prostych (w sztangach) nalezy przewozi¢ w zabezpieczonych pakietach.

Zwoje i pakiety rur z tworzyw sztucznych nie mogg by¢ rzucane i przeciggane po podtozu, lecz
muszg by¢ przenoszone.
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Sktadowanie rur
Sktadowanie na rownym gtadkim podtozu, bez kamieni i przedmiotéw o ostrych krawedziach, w
pozycji poziomej, zgodnie z wytycznymi producenta.

Rur z tworzyw nie wolno przykrywa¢ w sposob uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie.
Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych.

Wysokos¢ sktadowania rur w zwojach nie powinna przekracza¢ 1,5 m.

Wysokos¢ sktadowania rur w pakietach nie powinna przekraczaé 1,0 m.

4.2.3. Transport kregéw, wtazéw kanatowych

Transport kregébw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze s$cianami srodka
transportowego nalezy stosowac przekfadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatébw oraz ciegna z drutu do podktadéw lub zaczepéw na s$rodkach
transportowych. Podnoszenie i opuszczenie kregéw nalezy wykona¢ za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych rdwnomiernie na obwodzie prefabrykatu. Wtazy kanatowe
mogg byc¢ transportowane dowolnymi Srodkami komunikacyjnymi. Wtazy nalezy podczas
transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga
by¢ przewozone luzem natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po kilka sztuk i
taczy¢ tasmg stalowg. Sktadowanie kregbw moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym
wyrownanym, pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa. Przy
sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczaé
1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdinych stoséw wyrobdéw lub
pojedynczych kregéw. Sktadowanie wtazéw i stopni ztazowych moze odbywac sie na odkrytych
sktadowiskach z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.

4.2.4. Transport armatury
Transport powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami okreslonymi w odpowiedniej normie.
Armature i osprzet nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi oraz $rodkami korodujgcymi. Armatura, ksztattki, ztgczki i inne materiaty

(uszczelki, itp.) powinny byé sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
oméwionych srodkéw ostroznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogdélne dotyczace prowadzenia Rob6t podano w ST-00. Prace montazowe nalezy
prowadzi¢ zgodnie z zapisami w niniejszej Specyfikacji.

Wszelki transport, przenoszenie, roztadunek, sktadowanie oraz uktadanie i montaz studzienek
i armatury powinno odbywacé sie w $cistej zgodnosci z zaleceniami i instrukcjami producentéw.

Wszystkie potgczenia rur powinny by¢ prowadzone zgodnie z zaleceniami iinstrukcjami
producenta rur.
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5.2. Roboty montazowe
5.2.1. Zasady ogdlne
Roboty ziemne przeprowadzi¢ zgodnie z zapisami ST-01.02.

Spadki i gtebokos¢ posadowienia przewoddw, jak réwniez rzedne dna, wlotow i wylotéw winny
by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows.

5.2.2. Rurociagi z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U lite)

Budowe sieci i przykanalikbw rozpoczyna sie w wykopie suchym. Przygotowanie podfoza,
wykonanie podsypki i obsypek oraz zasypanie wykopdw ujeto w ST-01.02.

Montaz sieci kanalizacyjnej z rur PVC-U litych nalezy wykona¢ wedtug wytycznych producenta
atakze wedtug ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw
sztucznych”.

Montaz przewoddw kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatozonymi spadkami, w
kierunku odwrotnym do przeptywu sciekow.

W razie potrzeby tgczenia — stosowacC potgczenia kielichowe z uszczelkg elastomerows.
taczone konce bose i kielichy oczysci¢ z kurzu i brudu na gteboko$é wsuniecia koncéwki do
kielicha. Dla utatwienia montazu stosowaé smar, rozprowadzany na bosym koncu tgczonych
elementow.

Ciecie rur nozycami zapadkowymi, obcinakami krgzkowymi lub pitami recznymi.

Ciecie rur nalezy wykonywaé¢ prostopadle do osi przecinanej rury uwzgledniajac planowane
gtebokosci wsuniecia w ztgczki.

Po obcieciu Wykonawca winien oczysci¢ wewnetrzng krawedz przecietej rury z pozostatosci
Materiatu. Uciete koncéwki nalezy fazowac pod katem 15° na dtugosci min. 6 mm.
5.2.3. Rurociggi ttoczne z polietylenu

Montaz rur z polietylenu RC nalezy wykona¢ wedtug wytycznych producenta, a takze wedtug
,Warunkow technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Rurociggi cisnieniowe nalezy uktada¢ zgodnie na rzednych podanych w Dokumentacii
Projektowej. Laczenie rur o tej samej Srednicy przewidziano metodg zgrzewania doczotowego
oraz zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Po zmontowaniu i czesciowym zasypaniu wykopu nad rurociggami uktada¢ tasme lokalizacyjno-
ostrzegawcza.

5.2.4. Studnie kanalizacyjne

Studnie nalezy posadowi¢ na warstwie wyréwnawczej o grubosci 10 cm z chudego betonu —
klasy nie nizszej niz C12/15 oraz podsypce zwirowo-piaskowej grubosci 15 cm.

Studnie powinny by¢ konstrukcyjnie wodoszczelne, odporne na infiltracje wody gruntowej. Kregi
betonowe muszg by¢ szczelnie potgczone przy zastosowaniu uszczelek elastomerowych.
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Studnie powinny by¢é wyposazone we wiazy z zeliwa szarego klasy D400, bez zamknieg,
zawiaséw i uszczelek.

5.2.5. Przejscia szczelne przez sciany studzienek betonowych i komér

Przejscia szczelne przez Sciany studzienek betonowych beda wykonane fabrycznie. Dopuszcza
sie wykonanie przejsc¢ rurociggéw technologicznych bezposrednio na budowie.

W przypadku wykonywania na budowie wprowadzenia rur do studni, z uwagi na wymagana
szczelnosé, nalezy szczegdlnie starannie przestrzegac instrukcji producentéw rur.

Potaczenie nalezy wykona¢ przez zastosowanie krééca rury, ktéry nalezy osadzi¢ w otworze
wykutym w betonie, lub powstatym w trakcie prefabrykacji elementéw studni. Otwér do
wprowadzenia rury powinien mie¢ $rednice zblizong do zewnetrznej srednicy rury. Diugos¢
odcinka rury znajdujacego sie po zewnetrznej stronie studzienki powinna wynosi¢ 0,5xDN lub
0,4 m. Przejscia rurociggdéw technologicznych wykonywac jako przejscia tancuchowe.

Po wprowadzeniu krééca, powstatg przestrzen nalezy wypetni¢ rzadkg zaprawg cementowa,
odpowiadajgacg wymogom szczelnosci betonu. Nalezy zapewni¢ witasciwe podbicie rury
gruntem, az do uzyskania petnej wytrzymatosci potagczenia ,beton — rura”.

Na osadzony w $cianie kréciec dostudzienny naktada sie ztgczke, w ktérg nalezy wsungc
kolejny odcinek rurociggu.

5.2.6. Studzienki z tworzyw sztucznych
Montaz studzienek nalezy prowadzi¢ doktadnie wedtug wytycznych producenta.
Czynnosci przy montazu:

* Kinete studni nalezy posadowi¢ sztywno (przez wcisniecie) na wtasciwie przygotowane;j
podsypce (takiej, jak dla rurociggu), potaczy¢ z rurociggami analogicznie do tgczenia rur,
i zasypaé¢ do wys. 15 cm powyzej wlotdw.

* Rure trzonowg o odpowiedniej dtugosci z posmarowang srodkiem poslizgowym
uszczelkg umiesci¢ w kinecie (wcisng¢ na odpowiednig gtebokos¢) i wykonac starannie
obsypke z zageszczeniem.

» Diugosc rury trzonowej powinna umozliwi¢ zagtebienie w niej rury teleskopowej na min.
20 cm.

» Uszczelke rury teleskopowej nalezy oczysci¢ i posmarowaé srodkiem poslizgowym w
miejscu, gdzie przesuwa sie teleskop.

» Teleskop nalezy umiesci¢ w rurze trzonowej i wykonac¢ czynnosci zwigzane z montazem
witazu.

Na terenach zielonych pokrywy studzienek wynies¢ 10 cm ponad poziom gruntu.

5.2.7. Witazy do studzienek
Studzienki betonowe:

Podstawe wtazu nalezy wypoziomowac, w sklepieniu ustawi¢ na zaprawie cementowej rame
wtazu zgodnego z wyzej okreslonymi wymaganiami.

Studzienki z tworzyw sztucznych:
Rura teleskopowa studzienki winna stanowi¢ prefabrykowany zespét z ramg wtazu zgodnego z
okreslonymi w SST wymaganiami.

Po zamontowaniu rury teleskopowej w rurze trzonowej nalezy ustabilizowa¢ wtaz poprzez
obetonowanie.
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5.2.8. Oznakowanie sieci w terenie

Oznaczenia nadziemne

Stupki oznaczeniowe powinny byé ustawione na trasie rurociggu tocznego, a tabliczki
lokalizacyjne przy miejscach zasuw i innej armatury, w miejscach gdzie jest to wymagane.

Oznaczanie rurociggdw w ziemi tasma lokalizacyjna

Tasme lokalizacyjng koloru brgzowego, z napisem ,uwaga kanalizacja ttoczna”, z zatopiong
wkitadkg wskaznikowa, nalezy uktada¢ na warstwie zasypki, na gtebokosci okoto 0,8 m pod
terenem, tekstem do géry. Tasma powinna by¢ ciagta, ztgczona w sposob trwaty, z zaktadka
1 metra. Nalezy zachowac ciggtos¢ drutu wskaznikowego w tasmie.

5.3. Demontaze

Przewody przewidziane do likwidacji nalezy usung¢ z gruntu i zutylizowa¢ zgodnie z
odpowiednimi przepisami w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wykopy po zlikwidowanych
przewodach nalezy zasypac warstwami gruntem piaszczystym i zagescic.

5.4. Oznakowanie sieci w terenie

5.4.1. Oznaczenia nadziemne
Stupki oznaczeniowe powinny byé ustawione na trasie rurociggu tocznego, a tabliczki
lokalizacyjne przy miejscach zasuw i innej armatury, tam, gdzie jest to wymagane.

5.4.2. Oznaczanie rurociggéw w ziemi tasmg lokalizacyjng

Tasme lokalizacyjng koloru brgzowego, z napisem ,uwaga kanalizacja ttoczna”, z zatopiong
wktadkg wskaznikowa, nalezy uktada¢ na warstwie zasypki, 20 cm ponad gorng powierzchnig
rury, tekstem do géry. Tasma powinna by¢ ciggta, ztagczona w sposob trwaty, z zaktadkag 1
metra. Nalezy zachowac ciggtos¢ drutu wskaznikowego w tasmie.

5.5. Préby hydrauliczne

5.5.1. Swiadectwo préb

Wykonawca powinien powiadomic Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem przynajmniej jednego
petnego dnia roboczego o zamiarze przeprowadzenia préb na odcinku rurociggu.

5.5.2. Srodki ostroznosci przed prébami rurociggéw

Przed prébami cisnieniowymi rurociggu Wykonawca powinien zapewni¢, ze jest on umocowany
odpowiednio i parcie od tukow, kolan, odgatezien i koncow rur jest przenoszone na staty grunt
lub odpowiednie tymczasowe zamocowanie.

Otwarte konce powinny by¢ zabezpieczone korkami, pokrywami, lub odpowiednio potgczonymi
Slepymi kotnierzami.

5.5.3. Czyszczenie rurociggow

Po zakonczeniu uktadania wewnetrzne powierzchnie rurociggéw powinny by¢é oczyszczone
catkowicie w taki sposéb, aby usung¢ wszelki olej, piasek oraz inne niszczgce materiaty.

5.5.4. Préby szczelnosci dla kanatéw grawitacyjnych
Po zmontowaniu kanatéw i pozostawieniu odkrytych ztgczy nalezy przeprowadzi¢ prébe
szczelnosci. Proby szczelnosci powinny obejmowac:
Eksfiltracje — przenikanie wéd lub $ciekéw z przewodu do gruntu,
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Infiltracje - przenikanie wéd gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.

Badanie polega na napetnieniu odcinka kanatu i studzienek wodg i obserwacije.

Obserwacje rozpoczyna sie po uptywie 1 godziny od napetnienia systemu wodg. Czas préby
wynosi 30 minut, w tym czasie:

- ubytek wody musi by¢ zgodny z norma,

- infiltracja wod gruntowych do kanatu powinna wynosic 0,0.

Proby nalezy wykonaé¢ wg instrukcji producenta rur oraz zgodnie z PN-EN 1610:2015.

5.5.5. Inspekcja kanatowa TV kanatoéw grawitacyjnych i ttocznych

Po zmontowaniu kolektorow grawitacyjnych na danym odcinku robdt, przed odbiorem
koncowym,  nalezy przeprowadzi¢ inspekcje kanatowg TV (kamerowanie) kolektorow.
Przekazany na ptycie DVD zapis cyfrowy wynikéw inspekcji (film), wykonany w ogdélnie
dostepnych programach, powinien zawierac:

* przebieg kamerowania w metrach,

» zastopowania kamery i uszczegétowienia obrazu kamerowanego w miejscach usterek i

jakichkolwiek watpliwosci.

Protok6t z kamerowania winien zawiera¢ wykres spadku kamerowanych odcinkéw.

Nagrang ptyte nalezy przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru przed odbiorem danego odcinka
Robot.

5.5.6. Préby rurociggdw cisnieniowych

Sie¢ cisnieniowg po wykonaniu nalezy poddac probie szczelnosci. Cisnienie probne p=1,0 MPa,
czas trwania proby minimum 0,5 h.

Po prébie szczelnosci sieci, potgczenia kotnierzowe dodatkowo zabezpieczy¢ antykorozyjnie
przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumicznym.

5.5.7. Wykonanie ogrodzenia terenu przepompowni

Po wydzieleniu, wytyczeniu geodezyjnym i wykonaniu niwelacji terenu w obrysie planowanej
nawierzchni nalezy wykonaé¢ wykopy pod cokoliki betonowe stupkéw ogrodzenia.

Po zaszalowaniu wykopéw pod cokoliki stupkéw ogrodzenia i wylaniu mieszanki betonowej
nalezy w wylewanym betonie kotwi¢ stupki na gtebokos¢ 50 cm, do wytyczonej linii regulujgce;j
poziom ogrodzenia, wyznaczonej przez geodete przy uzyciu niwelatora. Do czasu stwardnienia
betonu stupki podeprze¢.

Po 21 dniach od zabetonowania stupkéw, mozna przystgpi¢ do montazu paneli.

Montaz paneli: taczenie, mocowanie do stupkéw posrednich i naroznych, wykona¢ zgodnie z
instrukcjg montazowg producenta.

Montaz bramy: zgodnie z instrukcjg montazowg producenta.

Wszystkie niezabezpieczone fabrycznie czesci stalowe ogrodzenia nalezy zabezpieczy¢ przed
korozjg malowaniem ochronnym, a przed malowaniem oczysci¢ szczotkg stalowg (lll stopien
czystosci) i zagruntowac farbg przeciwrdzewng cynkowg 60% lub réwnowazng.

5.6. Demontaz i montaz ogrodzenia

Projektuje sie demontaz istniejgcego ogrodzenia. Zdemontowane elementy nalezy zutylizowaé
zgodnie z odpowiednimi przepisami w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

5.7. Tymczasowe by-passy

Na czas robot zwigzanych z przebudows istniejgcego odcinka sieci grawitacyjnej oraz podczas
przetgczania sytemu z istniejgcego na nowy tymczasowy wykonaé by-passy do odprowadzania
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sciekéw. Tymczasowe by-passy wykonac z rur PE-RC PN10 SDR 17 oraz ksztattek zeliwnych.
Na zatamaniach trasy ustawi¢ bloki oporowe lub przytwierdzi¢ rurocigg do podtoza w celu
zapobiegniecia przemieszczeniom rurociggu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli Rob6t podano w ST-00.

6.2. Badania i pomiary

Wykonawca zobowigzany jest do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Rob6t wedtug
wytycznych niniejszej ST oraz w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

Kontrola powinna w szczegd6lnosci obejmowac:

6.3.

badanie gtebokosci utozenia przewodoéw, ich odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewoddw na podtozu i lokalizacji studni,

badanie prawidtowosci wykonania podwieszenia: wykonania zamocowan, montazu i
zabezpieczenia zasuw.

badanie odchylenia osi przewodéw i ich spadkow,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnien,

badanie zmiany kierunkéw przewodow i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie obiektow budowlanych na przewodach (w tym badanie podtoza, sprawdzenie
zbrojenia konstrukgciji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozja),
sprawdzenie szczelnosci przejs¢ rurociagdw przez Sciany studzienek i komor,
sprawdzenie montazu przewoddw i armatury,

badanie szczelnosci przewoddéw grawitacyjnych i studni (badania przy odbiorach
prowadzi¢ zgodnie z normami),

proby cisnieniowe przewodow cisnieniowych,

inspekcja kanatowa TV kanatéw grawitacyjnych,

sprawdzenie parametréw pracy urzgdzen (préby w trakcie rozruchu, przy petnym
obcigzeniu wodg).

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania wynoszg:

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ftawach celowniczych nie
powinny przekroczy¢: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych
przewodow 2 cm,

dopuszczalne odchylenie spadku utozonego przewodu grawitacyjnego od
przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczaé - 5% projektowanego spadku (przy
zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),
lokalizacja studni - dopuszczalne odchytki wynoszg + 5 cm w planie i £ 1 cm w profilu,
grubos¢ podbudowy studni - dopuszczalna odchytka 20%,

kontrola wysokosciowego potozenia dna i wierzchu studni, pomiar nalezy wykonaé
niwelatorem na kazdej studni, dopuszczalne odchytki dna wynoszg + 2 cm, rzedne
wtazéw powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 cm.
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7. ODBIOR ROBOT
7.1. Zasady ogodlne odbioru Robét

Odbiér robét przeprowadzi¢ zgodnie z zapisami pkt. 8 ST-00.
7.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi Robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja wykonane rury kanatowe,
studnie kanalizacyjne z izolacja.

Odbiér Robot zanikajgcych powinien by¢é dokonany tak, aby umozliwi¢ wykonanie poprawek
bez wstrzymywania ogéinego postepu prac.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace zasad ptatnosci podano w ST-00.

1. Podstawg ptatnosci robét budowlanych jest ryczatt, skalkulowany przez Wykonawce na
podstawie Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty. Ryczatt
uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na prawidtowe wykonanie
przedmiotu zamdéwienia.

Warto$c¢ ryczattowa winna uwzgledniac :

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

» warto$¢ zuzytych materiatéw wraz kosztami ich zakupu, magazynowania,

» wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy,

» koszty posrednie, w sktad ktdérych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikdéw nadzoru, koszty pomiardw i badan, koszty urzadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy, koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi
obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy

» koszt utylizacji odpaddw

» zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym.
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9. DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-EN 1610:2015 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych,

PN-EN 1171:2015-12 Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne,

PN-EN 12266-1:2012 Armatura przemystowa. Badania armatury metalowej. Czes¢ 1:

Proby cisnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru. Wymagania obowigzkowe,

PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potgczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tacznikow

i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne,

PN-EN 1514-1:2001 Kotnierze i ich potgczenia. Wymiary uszczelek do kotnierzy z

oznaczeniem PN. Cze$¢ 1: Uszczelki niemetalowe ptaskie z wktadkami lub bez wkiadek,

* PN-EN 295:2013 Norma wieloarkuszowa. Systemy rur kamionkowych w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej,

 PN-EN 1917: 2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego witbknem stalowymi zelbetowe,

* PN-EN 124:2015 Zwienczenia wpustéw i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego,

PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i

ocena zgodnosci.
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ST -01.04 ROBOTY WODOCIAGOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 01.04

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z budowg przewodéw wodociggowych wraz z uzbrojeniem w
ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa istniejgcej przepompowni Sciekow w
miejscowosci Banino na ul. Lotniczej dz. nr 57/6 obrgb Banino, gmina Zukowo.

1.2. Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy wykonywaniu
Robét zwigzanych z budowg przewoddw wodociggowych.

Zakres Robot obejmuje:
* Dostawe materiatéw i urzgdzen,
» Uktadanie rurociggbw wraz z armatura,
* Montaz hydrantu nadziemnego wraz z armatura,
* Montaz punktu czerpania wody,
» Budowa studzienki odwadniajgcej wraz z armatura,
» Likwidacja istniejgcego uzbrojenia,
* Préby i pomiary.

1.3. Prace towarzyszace i tymczasowe

Do prac towarzyszacych naleza:
» Tyczenie i oznakowanie Robot,
* Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Pozostate prace tymczasowe zostaty ujete w ST — 00.00 Wymagania ogélne oraz w
Specyfikacjach Technicznych pozostatych branz.

1.4. Okreslenia podstawowe

Wodocigg — przewdd wodociggowy doprowadzajgcy wode od stacji wodociggowej do
przewodow rozdzielczych i zaopatrujgcy ludnosc¢ i przemyst w wode;

Armatura sieci wodociggowych — w zalezno$ci od przeznaczenia: zasuwy, zawory, hydranty.

Potgczenie elektrooporowe — potgczenie miedzy kielichem PE lub ksztaltkg siodtowg zgrzewanag
elektrooporowo a rurg lub ksztattkg z bosym koncem. Ksztattki zgrzewane elektrooporowo sg
nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni tgczenia, powodujacy
stopienie przylegajgcego materiatu i zgrzanie powierzchni rury z ksztattka;

Potaczenie doczotowe — potgczenie, ktdre uzyskuje sie w wyniku nagrzania przygotowanych do
taczenia powierzchni przez przytozenie ich do ptaskiej ptyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania
temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie ptyty grzejnej i docisniecie tgczonych koncow.
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1.5. Wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
podano w ST-00.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace Materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace Materiatow, zastosowanych do Robét, podano w ST-00.
2.2. Odbioér Materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwem jakos$ci i kartami gwarancyjnymi.
Materiaty dostarczone na budowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi technicznymi wytworcy (prowadzenie ogledzin stanu Materiatéw: peknigcia, ubytki,
zgniecenia).

2.3. Wymagania szczego6lne

2.3.1. Rury polietylenowe PE-HD

Materiat rur polietylenowych uzywanych w trakcie Rob6t powinien by¢é zgodny z normg PN-EN
12201-2+A1:2013-12 i spetniac nastepujgce kryteria:

* Materiat chemicznie odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych organicznych
i nieorganicznych,

» Powierzchnie zewnetrzne i wewnetrzne rur i ksztatek muszg byc¢ gtadkie, czyste,
pozbawione jakichkolwiek niejednorodnosci,

» Cisnienie nominalne PN 10, SDR 17,

» Ksztaltki systemowe,

e Gestos¢ 2 930kg/m3,

* Materiat musi posiada¢ aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie,

» Materiat sieci i instalacji wodociggowej musi posiadac atest higieniczny, wydany przez
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego — Panstwowy Zaktad Higieny i posiada¢ Ocene
Higieniczng Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

* Rury powinny znajdowac sie w ciggtej ofercie katalogowej producenta jako wykonywane
seryjnie,

* Wymagana gwarancja: min. 36 miesiecy.

2.3.2. Zasuwy odcinajgce z migkkim doszczelnieniem

Jako armature odcinajgcg zastosowac zasuwy zgodne z ponizszymi wymaganiami:

» zgodnosc¢ z normg PN-EN 1074:20009,

» korpus i klin z Zzeliwa sferoidalnego co najmniej klasy EN-GJS-400-15 zgodne z norma
PN-EN 1563:2018,

» klin zasuw nawulkanizowany powtokg elastomerowg z atestem PZH,

» potrojne uszczelnienie dtawic,

* wrzeciono ze stali nierdzewnej z walcowanym i polerowanym gwintem, tozyskowane,

» uszczelnienie wrzeciona: skutecznie zabezpieczajgce przed kontaktem z woda, ztozone
z systemu (min. 3) uszczelek oringowych wykonanych z gumy NBR,

» $ruby tgczgce srube z korpusem wypuszczone i zabezpieczone masa zalewowa,

» nakretka klina wykonana z metalu kolorowego z mozliwoscig wymiany,

» zabezpieczenie antykorozyjne farbg epoksydowg o grubosci powtoki 250-500 mikronow
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odporne na przebicie elektryczne 3kV,

» zlgcza gwintowane gwintem wewnetrznym ,rurowym”,

* zasuwy przy catkowitym otwarciu — bez przewezen przeptywu w miejscu zamkniecia
(réwnoprzelotowa srednica otworu jest réwna srednicy nominalnej),

» odlany symbol zeliwa, cisnienie robocze i symbol producenta,

» zgodnosc¢ konstrukcji z normg PN-EN 545:2010,

» temperatura robocza: przynajmniej do 40°,

* wzmocnienie prowadnicy klina uniemozliwiajgce jego przechylenie sie oraz odcigzajgce
wrzeciono,

» trzpien ze stali nierdzewnej klasy A2 z gwintem walcowanym na zimno,

» Sruby ze stali nierdzewnej klasy A2,

» klasa szczelno$ci zamkniecia: A wg PN EN 1074 — 1 do 6:2002,

» Kkorpus dwuelementowy potgczony w sposéb rozbieralny srubami ze stali nierdzewne;j
klasy A2, wnetrze kadtuba zasuwy o prostym przeptywie (bez gniazda),

* wymagana gwarancja: min. 24 miesiace.

Zasuwy powinny znajdowac sie w ciggtej ofercie katalogowej producenta jako wykonywane
seryjnie, posiada¢ oznakowanie znakiem budowlanym ,B” oraz posiada¢ oznakowanie
odnosnie producenta srednic materiat i cisnienia na odlewie.

2.3.3. Hydrant nadziemny

Stosowacé hydranty zgodne z ponizszymi wymaganiami:

* ci$nienie nominalne PN 16,

» Kkorpus i pokrywa z Zeliwa sferoidalnego,

* wrzeciono ze stali nierdzewnej,

» Kklin z Zzeliwa sferoidalnego pokryty powtokg z EPDM,

* wyposazony w samoczynne urzgdzenie odwadniajgce komore zaporowa,

* obudowa do zasuw teleskopowa,

» certyfikat CE na gotowy produkt;

» atest higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny lub odpowiadajgcg instytucje
cztonka Unii Europejskiej uprawniong do wydawania takich atestow;

* Swiadectwo dopuszczenia  Centrum  Naukowo - Badawczego  Ochrony
Przeciwpozarowej w Jézefowie lub innej odpowiadajacej instytucji UE;

* wymagana gwarancja: min. 24 miesigce.

Hydrant powinien znajdowac sie w ciggtej ofercie katalogowej producenta jako wykonywane
seryjnie, posiada¢ oznakowanie Symbolem CE uzupetnione numerem jednostki notyfikujgcej,
posiadac¢ oznakowanie producenta na odlewie, srednica, cisnienie PN 16, materiat.

2.3.4. Studzienka odwadniajgca z tworzywa sztucznego
Studzienki nalezy budowac¢ jako prefabrykowane studnie z tworzywa sztucznego, o srednicy
DN1000 mm.

Studzienki powinny posiada¢ odporng na niekorzystne czynniki zewnetrzne rure teleskopowg
wykonang z PP-B lite SN-8, o rurze wznoszacej wykonanej z PP-B lite. Zwienczenia studzienek
o srednicy DN600 wykonac¢ jako wtazy Zeliwne klasy D400.
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.

Sprzet musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych robét
oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. Sprzet do wykonania Robét

Do wykonania Robo6t montazowych przy przewodach wodociggowych nalezy wykorzystac
sprzet wymieniony ponizej i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru:

e zuraw samochodowy,

* podnosnik widtowy,

» niwelator, teodolit z pomocniczymi urzgdzeniami,

» tasma miernicza,

» szlifierka katowa,

o zamkniecia mechaniczne lub do zamykania kanatbw podczas napraw, badan
odbiorczych na szczelnosc¢ i ptukania rurociggéw,

» sprzet do zgrzewania rurociggéw,

» sprzet reczny, narzedzia.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Wymagania ogodlne dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace doboru srodkéw transportu podano w ST-00.
Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez danych producentéw i dostawcdéw stosowanych materiatow.

4.2. Wymagania szczego6lne

4.2.1. Rury polietylenowe

Przewiduje sie przew6z Materiatow i urzadzen od producenta lub z hurtowni i magazynéw na
Teren Budowy. Materialy przewozone winny by¢é rozmieszczone na catej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczone przed spadaniem lub przesuwaniem, uszkodzeniem przez
metalowe czesci sSrodkow transportu, jak sruby, fancuchy itp., zarysowaniem.

Wystajgce poza pojazd konce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m.

Szczegoblng ostroznosé nalezy zachowaé przy transporcie i przetadunku rur w temperaturze
bliskiej 0°C i nizszej z uwagi na kruchos¢ materiatu w tych temperaturach.

Rury z tworzyw sztucznych produkowane sg w zwojach lub odcinkach prostych.
Rury w zwojach nalezy przewozi¢ na bebnach. W takim przypadku rury mogg by¢ rozwijane

bezposrednio na budowie, ze sSrodkow transportowych.
Rury w odcinkach prostych nalezy przewozi¢ w zabezpieczonych pakietach.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. . Obiekt: przepompownia Sciekow
Banino ul. Lotnicza, gm. Zukowo



TOM 6 — ST — Rozbudowa istniejgcej przepompowni $ciekdw w Baninie

Zwoje i pakiety rur z tworzyw sztucznych nie mogg by¢ rzucane i przeciggane po podtozu, lecz
muszg by¢ przenoszone.

Skiadowanie rur
Sktadowanie na rownym gtadkim podtozu, bez kamieni i przedmiotéw o ostrych krawedziach, w
pozycji poziomej, zgodnie z wytycznymi producenta.

Rur z tworzyw nie wolno przykrywa¢ w sposob uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie.
Rury w trakcie sktadowania powinny by¢ chronione przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych.

Wysokos¢ sktadowania rur w zwojach nie powinna przekracza¢ 1,5 m.

Wysokos¢ sktadowania rur w pakietach nie powinna przekracza¢ 1,0 m.

4.2.2. Transport kregéw, wtazéw kanatowych

Transport kregébw powinien odbywa¢ sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle
do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia utozenia elementéw oraz zabezpieczenia styku ze s$cianami srodka
transportowego nalezy stosowac przekfadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatébw oraz ciegna z drutu do podktadéw lub zaczepéw na s$rodkach
transportowych. Podnoszenie i opuszczenie kregéw nalezy wykona¢ za pomocg minimum
trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu. Wtazy kanatowe
mogg byc¢ transportowane dowolnymi Srodkami komunikacyjnymi. Wtazy nalezy podczas
transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wtazy typu ciezkiego moga
by¢ przewozone luzem natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po kilka sztuk i
taczy¢ tasmg stalowg. Sktadowanie kregbw moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym
wyrownanym, pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0.5 MPa. Przy
sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczaé
1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdllnych stoséw wyrobow lub
pojedynczych kregéw. Sktadowanie wtazéw i stopni ztazowych moze odbywac sie na odkrytych
sktadowiskach z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.

4.2.3. Transport armatury
Transport powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami okreslonymi w odpowiedniej normie.
Armature i osprzet nalezy przechowywac w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi oraz $rodkami korodujgcymi. Armatura, ksztattki, ztgczki i inne materiaty

(uszczelki, itp.) powinny byé sktadowane w sposéb uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
oméwionych srodkéw ostroznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogdélne dotyczace prowadzenia Robét podano w ST-00. Prace montazowe nalezy
prowadzi¢ zgodnie z zapisami w niniejszej Specyfikacji.

Wszelki transport, przenoszenie, roztadunek, sktadowanie oraz uktadanie i montaz studzienek
i armatury powinno odbywac¢ sie w $cistej zgodnosci z zaleceniami i instrukcjami producentéw.

Wszystkie potgczenia rur powinny by¢ prowadzone zgodnie z zaleceniami iinstrukcjami
producenta rur.
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5.2. Roboty montazowe
5.2.1. Zasady ogdlne
Roboty ziemne przeprowadzi¢ zgodnie z zapisami ST-01.02.

Spadki i gtebokos¢ posadowienia przewoddw, jak réwniez rzedne dna, wlotow i wylotéw winny
by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektows.

5.2.2. Rurociagi z polietylenu

Montaz rur z polietylenu nalezy wykona¢ wedtug wytycznych producenta, a takze wedtug
,Warunkoéw technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”.

Rurociggi cisnieniowe nalezy uktada¢ na rzednych podanych w Dokumentacji Projektowej.
taczenie rur i ksztaltek przewidziano metodg elektrooporowg oraz zgodnie z wytycznymi
producenta rur.

Po zmontowaniu i czesciowym zasypaniu wykopu nad rurociggami uktadac¢ tasme lokalizacyjno-
ostrzegawczg.

5.2.3. Wigczenie do istniejgcego wodociagu

Przed dokonaniem wigczenia do istniejgcej instalacji wodociggowej nalezy ustalic jej
rzeczywistg Srednice i materiat.

Wigczenie powinno by¢ wykonane wytgcznie z upowaznienia Inspektora Nadzoru po
potwierdzeniu pozytywnych wynikéw badan bakteriologicznych. Zadna woda gruntowa nie
moze mie¢ kontaktu z instalacjami wodociggowymi. Wszystkie uciete konce lub wstawione
czesci rur lub armatury powinny by¢ dokfadnie oczyszczone celem usuniecia wszelkich
niepozadanych zanieczyszczenn i materiatbw, a nastepnie spryskane 10% roztworem
podchlorynu sodu. Takze wszystkie ztgczki, uzupetniajgce czesci i narzedzia powinny byé
oczyszczone i spryskane 10% roztworem podchlorynu sodu.

Nowo wykonane potaczenia powinny by¢ jak najszybciej poddane cisnieniu eksploatacyjnemu
i sprawdzone na przecieki.

Powierzchnie rurociggéw lub armatury dotychczas zabudowanych w czynnej sieci powinny by¢
w wykopie swobodnie dostepne, pod rurociggiem nalezy przygotowac przestrzen montazowg
uniemozliwiajgca podczas robo6t zassanie do wnetrza sieci gruntu lub wody gruntowej z wykopu.
Wykop pod prace montazowe nalezy umocni¢ i odwodnic.

5.2.4. Oznakowanie sieci wodociggowej w terenie

Wzdtuz przewodéw wodociggowych nalezy utozy¢ niebieskg tasme lokalizacyjno—
ostrzegawczg z wtopiong tasmg stalowg. Tasme nalezy utozy¢ w tym samym wykopie
co przewdd wodociggowy, na gtebokosci okoto 0,80 m pod terenem.

Drut wtopiony w tasme lokalizacyjno - ostrzegawcza nalezy trwale przymocowaé do obuddéw
zasuw odcinajgcych.
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5.2.5. Studzienka odwodnieniowa z tworzywa sztucznego

Montaz studzienek nalezy prowadzi¢ doktadnie wedtug wytycznych producenta.
Czynnosci przy montazu:

* Kinete studni nalezy posadowi¢ sztywno (przez wcisniecie) na wtasciwie przygotowane;j
podsypce (takiej, jak dla rurociggu), potaczy¢ z rurociggami analogicznie do tgczenia rur,
i zasypa¢ do wys. 15 cm powyzej wlotdw.

* Rure trzonowg o odpowiedniej dtugosci z posmarowang srodkiem poslizgowym
uszczelkg umiesci¢ w kinecie (wcisng¢ na odpowiednig gtebokos¢) i wykonac starannie
obsypke z zageszczeniem.

» Diugosc rury trzonowej powinna umozliwi¢ zagtebienie w niej rury teleskopowej na min.
20 cm.

» Uszczelke rury teleskopowej nalezy oczysci¢ i posmarowaé srodkiem poslizgowym w
miejscu, gdzie przesuwa sie teleskop.

» Teleskop nalezy umiesci¢ w rurze trzonowej i wykonac¢ czynnosci zwigzane z montazem
wiazu.

Na terenach zielonych pokrywy studzienek wynies¢ 10 cm ponad poziom gruntu.

5.2.6. Witazy do studzienek

Studzienki betonowe:
Podstawe wtazu nalezy wypoziomowac, w sklepieniu ustawi¢ na zaprawie cementowej rame
wtazu zgodnego z wyzej okreslonymi wymaganiami.

Studzienki z tworzyw sztucznych:
Rura teleskopowa studzienki winna stanowi¢ prefabrykowany zespét z ramg wtazu zgodnego z
okreslonymi w SST wymaganiami.

Po zamontowaniu rury teleskopowej w rurze trzonowej nalezy ustabilizowa¢ wtaz poprzez
obetonowanie.
5.3. Demontaze

Przewody i armature przewidziang do likwidacji nalezy usunaé¢ z gruntu i zutylizowa¢ zgodnie z
odpowiednimi przepisami w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wykopy po zlikwidowanych
przewodach nalezy zasypa¢ warstwami gruntem piaszczystym i zagescic.

5.4. Oznakowanie sieci w terenie

Stupki oznaczeniowe powinny by¢ ustawione na trasie przewodéw wodociggowych, a tabliczki
lokalizacyjne przy miejscach zasuw i innej armatury, w miejscach gdzie jest to wymagane.

5.5. Préby hydrauliczne
5.5.1. Swiadectwo préb

Wykonawca powinien powiadomic Inspektora Nadzoru z wyprzedzeniem przynajmniej jednego
petnego dnia roboczego o zamiarze przeprowadzenia préb na odcinku rurociagu.

5.5.2. Srodki ostroznosci przed prébami rurociggéw

Przed probami cisnieniowymi rurociagu Wykonawca powinien zapewnié, ze jest on umocowany
odpowiednio i parcie od tukéw, kolan, odgatezien i koncow rur jest przenoszone na staty grunt
lub odpowiednie tymczasowe zamocowanie.

Otwarte konce powinny by¢ zabezpieczone korkami, pokrywami, lub odpowiednio potgczonymi
Slepymi kotnierzami.
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5.5.3. Czyszczenie rurociggow

Po zakonczeniu uktadania wewnetrzne powierzchnie rurociggbw powinny byé oczyszczone
catkowicie w taki sposéb, aby usung¢ wszelki olej, piasek oraz inne niszczace materiaty.

5.5.4. Préby rurociggdw cisnieniowych

Sie¢ cisnieniowg po wykonaniu nalezy podda¢ prébie szczelnosci.
Cisnienie prébne p=1,0 MPa, czas trwania préby minimum 0,5 h.

Po prébie szczelnosci sieci, potaczenia kotnierzowe dodatkowo zabezpieczy¢ antykorozyjnie
przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitumicznym.

5.5.5. Dezynfekcja przewoddéw wodociggowych

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby cisnieniowej i zasypaniu przewodéw wodociggowych
nalezy je przeptuka¢ wodg w celu usuniecia zanieczyszczen mechanicznych. Ptukanie uznaje
sie za zakonczone, jezeli z rur wyptywa czysta woda.

Nastepnie nalezy przystgpi¢ do dezynfekcji przewodéw wodociggowych roztworem wody
chlorowej o stezeniu 1,0 dm?® podchlorynu sodu na 1,0 m® wody przez okres 24 godzin. Przed
chlorowaniem nalezy zamkng¢ zasuwy.

Po 24 godzinach przeptuka¢ przewody do catkowitego usuniecia zapachu chloru, a nastepnie
pobrac prébke wody pod nadzorem SANEPID-u.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania wody przewody wodociggowe nalezy wigczyé do
eksploatacji w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Z przeprowadzonych prob nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy spetnienie wymaganych
warunkéw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot
Ogoblne zasady kontroli Rob6t podano w ST-00.

6.2. Badania i pomiary

Wykonawca zobowigzany jest do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Rob6t wedtug
wytycznych niniejszej ST oraz w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru.

Kontrola powinna w szczegdlnosci obejmowac:

- badanie gtebokosci utozenia przewoddw, ich odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

* badanie utozenia przewodow na podfozu i lokalizacji studni,

* badanie prawidtowosci wykonania podwieszenia: wykonania zamocowan, montazu i
zabezpieczenia zasuw,

» badanie odchylenia osi przewodow i ich spadkéw,

» badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnien,

* badanie zmiany kierunkéw przewoddw i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

» badanie obiektow budowlanych na przewodach (w tym badanie podtoza, sprawdzenie
zbrojenia konstrukgciji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozja),

* sprawdzenie szczelnosci przejs¢ rurociggdw przez sciany studzienek i komor,

» sprawdzenie montazu przewoddw i armatury,

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. . Obiekt: przepompownia Sciekow
Banino ul. Lotnicza, gm. Zukowo

67



TOM 6 — ST — Rozbudowa istniejgcej przepompowni $ciekdw w Baninie

6.3.

préby cisnieniowe przewodow cisnieniowych,
proby bakteriologiczne.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania wynoszg:

7.

7.1.

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ftawach celowniczych nie
powinny przekroczyé¢: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych
przewodow 2 cm,

dopuszczalne odchylenie spadku utozonego przewodu wodociggowego od
przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac + 5% projektowanego spadku
lokalizacja studni - dopuszczalne odchytki wynoszg £ 5 cm w planie i £ 1 cm w profilu,
grubosé¢ podbudowy studni - dopuszczalna odchytka 20%,

kontrola wysokosciowego potozenia dna i wierzchu studni, pomiar nalezy wykonaé
niwelatorem na kazdej studni, dopuszczalne odchyitki dna wynoszg * 2 cm, rzedne
wtazéw powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 cm.

ODBIOR ROBOT

Zasady ogo6lne odbioru Robot

Odbior robot przeprowadzi¢ zgodnie z zapisami pkt. 8 ST-00.

7.2.

Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi Rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wykonane przewody
wodociggowe wraz z armaturg oraz wykonana studzienka odwodnieniowa.

Odbiér Robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany tak, aby umozliwi¢ wykonanie poprawek
bez wstrzymywania og6lnego postepu prac.
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8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Wymagania ogolne
Ogoblne wymagania dotyczace zasad ptatnosci podano w ST-00.

1. Podstawa ptatnosci rob6t budowlanych jest ryczatt, skalkulowany przez Wykonawce na
podstawie Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty. Ryczatt
uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na prawidtowe wykonanie
przedmiotu zamowienia.

Wartos$c¢ ryczattowa winna uwzgledniac :

» robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

» warto$¢ zuzytych materiatéw wraz kosztami ich zakupu, magazynowania,

» wartos$c¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy,

» koszty posrednie, w skiad ktdrych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru, koszty pomiaréw i badan, koszty urzadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy, koszty dotyczgce oznakowania robét, wydatki dotyczace BHP, ustugi
obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy

» koszt utylizacji odpadéw

» zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych
wystapic¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym.

9. DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-EN 1171:2015-12 Armatura przemystowa. Zasuwy zeliwne,

PN-EN 1074:2009 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce.

Czesc 6: Hydranty,

« PN-EN 12201-2+A1:2013-12 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE),

+ PN-EN 1563:2018 Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne,

» PN-EN 12266-1:2012 Armatura przemystowa. Badania armatury metalowej. Czes¢ 1:
Préby cisnieniowe, procedury badawcze i kryteria odbioru. Wymagania obowigzkowe,

» PN-EN 1092-2:1999 Kotnierze i ich potaczenia. Kotnierze okragte do rur, armatury, tgcznikdw
i osprzetu z oznaczeniem PN. Kotnierze zeliwne,

* PN-EN 1514-1:2001 Kotnierze i ich potaczenia. Wymiary uszczelek do kotnierzy z
oznaczeniem PN. Czes¢ 1: Uszczelki niemetalowe ptaskie z wktadkami lub bez wkiadek,

« PN-EN 1917: 2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu
zbrojonego wiéknem stalowymi zelbetowe,

* PN-EN 124:2015 Zwienczenia wpustow i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego,

* PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i

ocena zgodnosci.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

DLA ZADANIA:
ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ PRZEPOMPOWNI SCIEKOW W

MIEJSCOWOSCI BANINO NA UL. LOTNICZEJ DZ. NR 57/6
OBREB BANINO, GMINA ZUKOWO

ST - 02.00 BRANZA KONSTRUKCYJNA
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ST - 02.01 KONSTRUKCJE — ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 02.01

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem zbiornika przepompowni, komory
pomiarowej, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa istniejgcej przepompowni
$ciekow w miejscowosci Banino na ul. Lotniczej dz. nr 57/6 obreb Banino, gmina Zukowo.

1.2. Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy wykonywaniu
Robét ziemnych w trakcie budowy przepompowni $ciekéw, komory pomiarowej oraz studzienek
na sieciach wod-kan objetych zakresem zadania inwestycyjnego.

Zakres Robot obejmuje:

* Dostawe materiatéw (wymiana i dow6z gruntu),

* Wykonanie przekopdw probnych,

* Wykonanie wykopdéw mechanicznie lub recznie na odktad wzdtuz wykopu lub z
odwiezieniem urobku na tymczasowe sktadowisko po uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru,

» Odwiezienie na sktadowisko i utylizacje nadmiaru gruntu,

* Profilowanie dna wykopéw,

» Wykonanie podtoza i podsypki zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,

* Wykonanie obsypki i zasypki wraz z jej zageszczeniem,

» Préby i pomiary.

1.3. Prace towarzyszace i tymczasowe
Do prac towarzyszgcych naleza:

» Woytyczanie geodezyjne,

» Nadzor geologiczny.

Pozostate prace towarzyszace i tymczasowe zostaty ujete w ST — 00.00 Wymagania ogélne
oraz w Specyfikacjach Technicznych pozostatych branz.

1.4. Okreslenia podstawowe

Gtebokos¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej Robét ziemnych wyznaczonych w osi
wykopu.

Wykop ptytki — wykop o gtebokosci ponizej 1m.
Wykop sredni — wykop, ktérego gtebokosé wynosi pomiedzy 1 a 3m.
Wykop gteboki — wykop o gtebokosci powyzej 3m.

Odktfad — miejsce wbudowania lub sktadowania gruntu pozyskanego w trakcie wykonywania
wykopow i ktéry nie zostat wykorzystany do budowy nasypow lub innych prac.

Rozplantowanie ziemi — rozsypanie ziemi na powierzchni dziatki.
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1.5. Wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
podano w ST-00.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace Materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace Materiatow, zastosowanych do Robét, podano w ST-00.
2.2. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty pozyskane podczas wykonywania wykopow powinny by¢ wykorzystane do zasypania
wykopdw. Grunty nadajgce sie do wykorzystania do uksztattowania terenu, np. do budowy
nasypow, a stanowigce nadmiar objetosci robo6t ziemnych, mogg zosta¢ wywiezione poza teren
budowy.

Materiat na podsypki, obsypki i zasypki powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

* nie powinny wystepowac czastki powyzej 20 mm,

* materiat nie moze by¢ zmrozony,

* nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.
Grunty, ktére nie nadajg sie do wykonania podsypki, obsypki i zasypki powinny by¢ wywiezione
przez Wykonawce na skfadowisko.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne dotyczace sprzetu

Sprzet musi by¢é w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych
Robdt oraz wymogdéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2 Sprzet do wykonania Robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania Robét ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu do:

* odspajania i wydobywania gruntéw (zrywarki, koparki chwytakowe, tadowarki),

» jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki),

» transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),

* zageszczania nasypow (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),
oraz z niwelatora i innego sprzetu — odpowiadajgcego pod wzgledem typow i wielkosSci
wymaganiom zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00. ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport gruntéow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
(rodzaju) gruntu, jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci
transportu.
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Wywo6z gruntu na teren ,EKO — Dolina” Sp. z 0. 0. w tezycach (lub ewentualnie inne miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty
za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne

Wymagania dotyczace prowadzenia Robo6t podano w ST-00.00.
Wymagania te dotyczg nastepujgcego zakresu Robdt:

* Roboty przygotowawcze (zapoznanie sie z planem sytuacyjno — wysokosciowym,
wymiarami istniejgcych i projektowanych rurociggéw, wytyczenie i trwate oznaczenie
Robdét ziemnych, prace geotechniczne i badawcze, w tym odbiér podioza w dnie
wykopdw budowlanych oraz kontrola zageszczenia podsypki i zasypki przy uzyciu ptyty
dynamicznej lub sondy dynamicznej lekkiej, przygotowanie terenu, zabezpieczenie
istniejacego uzbrojenia),

o Zabezpieczenie miejsc wykopdw oraz przygotowanie organizacji ruchu kotowego i
pieszego poprzez zatozenie barier ochronnych, przygotowanie dojs¢ do posesji,
ustawienie oznakowania pionowego,

* Przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych,

» Dostarczenie na Teren Budowy niezbednych Materiatbw, urzadzen i sprzetu
budowlanego,

» Odspojenie i odktad urobku, wyw6z na miejsce sktadowania uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru,

* Przygotowanie podtoza (podsypki, zageszczenie i formowanie),

» Wpykonanie obsypek ochronnych (zageszczenie),

» Zasypka i zageszczenie gruntu z jednoczesnym demontazem szalunkéw,

» Usuniecie nadmiaru gruntu z Terenu Budowy,

»  Wywdz nadmiaru urobku, z przestrzeganiem przepiséw Ustawy o odpadach.

5.2. Warunki szczego6lne wykonania Robot

Dno wykopu powinno by¢é na rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i by¢ rowne,
szerokos¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu.

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca dokona wytyczenia trasy i trwale oznaczy jg w
terenie za pomoca kotkdw osiowych, kotkow swiadkow i kotkéw krawedziowych.

Wytyczenie robét powinno by¢é wykonane przez geodete z uprawnieniami.

Projektowang os$ przewodu oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem ciggu
reperdw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw.
kotkéw osiowych z gwozdziami.

Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, a na odcinkach prostych co okoto 30 — 50
m.

Na kazdym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie po obu
stronach wykopu, tak, aby istniata mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét.

Cigg reperéw nalezy dowigza¢ do reperow sieci panstwowej. W przypadku niedostateczne;j
ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi
przez geodete z uprawnieniami), a szkic sytuacyjny reperéw i ich rzedne przekaze Inspektorowi
Nadzoru.
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W trakcie realizacji Robo6t ziemnych fawy celownicze nalezy montowa¢ nad wykopem na
wysokos$ci 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 — 50 m. tawy powinny mieé
wyrazne i trwate oznakowanie umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu, przewodu
oraz kontrole rzednych.

Przed rozpoczeciem Robét ziemnych nalezy wykonaé probne reczne przekopy, celem
zinwentaryzowania istniejgcego uzbrojenia. W przypadkach watpliwych nalezy zwréci¢ sie do
wiasciciela danego uzbrojenia.

Istniejgce uzbrojenie, krzyzujgce sie z projektowanymi sieciami, nalezy zabezpieczy¢ poprzez
obudowanie i podwieszenie w wykopie.

Przed rozpoczeciem wykopdw nalezy:

* Na catej dtugosci danego odcinka prac zainstalowa¢ bariery ochronne typu U-20 lub
rownowazne oraz tabliczki ostrzegawcze zawierajgce tresé: ,Uwaga! Zakaz wstepul!
Gtebokie wykopy”,

e« Tam, gdzie zostato to zaplanowane w Projekcie Organizacji Ruchu, ustawic¢
oznakowanie pionowe, wykonane za pomocag znakdéw odblaskowych. Znaki pionowe
powinny by¢ o klase wyzsze niz wszystkie istniejgce w obrebie prowadzonych Robdét,

* Przygotowa¢ nocne oswietlenie wykopu,

W miejscu krzyzowania sie ciggdw pieszych z wykopem, w tym na dojsciach do
poszczegdlnych posesji, nalezy wykonac przykrycie wykopu pomostami z barierkami dla
przejscia pieszych,

» Oznakowanie, bariery ochronne, ktadki i nocne oswietlenie wykopu utrzymywac przez
okres wykonywania prac na danym odcinku.

5.2.2. Wykopy
Wykopy wykonywaé zgodnie z przepisami.

Wszystkie wczesniej nie wykryte napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych
wykopow, krzyzujgce sie lub biegnace rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposdb umozliwiajgcy ich
eksploatacje.

Przy zblizaniu sie do istniejgcego uzbrojenia, wykopy bezwzglednie nalezy wykonywac recznie.

Wykopy pod zbiornik przepompowni oraz komore pomiarowg nalezy wykona¢ wstepnie jako
szerokoprzestrzenny na gtebokos¢ 1 m —recznie.

Wykopy pod studnie kanalizacyjne i wodociggowg wykona¢ wraz z wykopami dla przewodow
kanalizacyjnych i wodociggowych — zabezpieczy¢ szalunkiem oraz w razie potrzeby odwodnic
zgodnie z zapisami ST-01.03.

Sciany wykopéw nalezy tak ksztattowaé lub obudowywaé, aby nie nastgpito obsuniecie sie
gruntu. Trzeba uwzgledni¢ wszystkie oddziatywania i wptywy, ktére mogtyby naruszac
stateczno$é gruntu. Sciany wykopu nie mogg byé podkopywane, powstate nawisy lub
odstoniete przy wydobywaniu gruntu gtazy, resztki budowli, ktére moga spasé, nalezy
niezwtocznie usungc.

Wydobyty grunt sktadowaé¢ z jednej strony wykopu z pozostawieniem (na odcinkach
przylegtych do ciggdéw pieszych lub przebiegajgcych w tych ciggach), wolnego pasa terenu o
szerokosci min. 1,0 m . W przypadku braku mozliwosci sktadowania wzdtuz wykopu, wydobyty z
wykopu grunt odwozi¢ do wyznaczonego miejsca sktadowania.

Z nadmiarem gruntu postepowac¢ zgodnie z przepisami Ustawy o gospodarce odpadami, oraz
zgodnie z zapisami ST-00.00.

Wejscia po drabinie do wykopu winny by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej
od 1,0 m, w rozstawie nie przekraczajgcym 20 m.
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Przy recznym odspajaniu gruntu zaleca sie wykonywanie stopni 0 wysokosci nie wiekszej niz
1,5m.

W miejscu krzyzowania sie ciggbw pieszych z wykopem, w tym na dojsciach do
poszczegdlnych posesji, nalezy wykonaé¢ przykrycie wykopu pomostami z barierkami dla
przejscia pieszych.

Oznakowanie, bariery ochronne i nocne os$wietlenie wykopu utrzymywac¢ przez okres
wykonywania prac na danym odcinku.

Przygotowanie podtoza

Zbiornik przepompowni oraz komora pomiarowa bedg zapuszczane metodag studniarska, nie
wymagajg wykonania podtoza - opis wykonania korka betonowego zgodnie z ST-02.02.

Studnie na sieciach wod-kan ustawia¢ na wyréwnanym dnie wykopu, na warstwie ,suchego
betonu” grubosci 30 cm, na ktérej wykonana bedzie warstwa betonu podktadowego C8/10
grubosci 15 cm. Wymagania dla betonu wg ST-02.02.

5.2.5. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Zasypywanie wykopdéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustalong kolejnoscig robdt, na podstawie
harmonogramu rob6t opracowanego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru. Harmonogram musi uwzglednia¢ etapowanie roboét.

Zasypywanie wykopéw powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich i
odbiorze projektowanych robét, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.

Nie nalezy wbudowywacé gruntéw przemoczonych i uplastycznionych.

Wskazane jest uzycie sprzetu zageszczajgcego, ktéry moze pracowac w tym samym czasie po
obu stronach wykopu.

Przy zageszczaniu zasypki stosowaé polewanie wodg. Aby unikng¢ osiadania gruntu przy
budynkach zasypka powinna by¢ zageszczona do uzyskania wskaznika zageszczenia wedtug
Dokumentacji Projektowej. Jezeli bezposrednio na budowie zajdzie koniecznos¢ wymiany
gruntu nienos$nego, Inspektor Nadzoru, z udziatem Wykonawcy, okreslg ilos¢ i miejsca
wymiany.

Obiekty obsypywane obustronnie powinny by¢ obsypywane i zageszczane rdwnomiernie z obu
stron.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonaé¢ nawierzchnie wedtug Dokumentacii
Projektowej, a nastepnie zdemontowaé oznakowanie, bariery ochronne i nocne oswietlenie
wykopu.

Nadmiar ziemi z wykopow nalezy usung¢ z Terenu Budowy, postepujac w sposéb zgodny z
Ustawg o odpadach.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogoine

Ogoblne zasady kontroli Rob6t podano w ST-00.00.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

6.2.

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej osi wykopu nie powinno
wynosic¢ wiecej niz £ 0,1 m,

odchylenie wymiaréw wykopow pod obiekty w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,
wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw, okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100
m, nie powinien by¢ mniejszy niz jest wymagany.

Kontrola i badania w trakcie Robét i odbioru

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca winien wykonaé badania majgce na celu:

zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategorii,
okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie ewentualnych metod odwodnieniowych.

Kontrola w trakcie Rob6t winna obejmowac:

sprawdzenie prawidtowos$ci wytyczenia obiektow,

sprawdzenie prawidtowosci oznakowania wykopdw,

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na
terenie budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
sprawdzenie metod wykonania wykopéw,

sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczenia wykopow,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

sprawdzanie prawidtowosci doboru materiatu do obsypki filtracyjnej,

obserwacje stanu przylegtych obiektow budowlanych,

badanie prawidtowosci podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci i
wilgotnosci,

sprawdzenie podtoza z betonu pod studnie na sieciach wod-kan,

badanie warstwy ochronnej zasypu obiektéw,

badanie zasypu obiektéw do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw
zageszczenia poszczegoélnych jego warstw w punktach wskazanych przez Inspektora
Nadzoru,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie w zakresie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i
warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych.

Przy wykonywaniu zasypki kontrola Robot polega na wizualnym sprawdzeniu, czy usunigto
umocnienie $cian, oraz czy grunt uzywany do zasypki wolny jest od kamieni. Ponadto kontroli
podlega technologia wykonania i wskaznik zageszczenia wykonanej zasypki na kazdej dziennej
dziatce roboczej, co najmniej w dwdch miejscach. Zmniejszenie wskaznika zageszczenia w
stosunku do zaktadanego nie moze by¢ wieksze niz 0,04, przy czym moze ono wystepowaé
maksymalnie w 20% losowo pobranych probkach. Wykonawca zapewnia obstuge wtasnego
Laboratorium lub wspétpracujgcego dla konkretnego zadania.

Kontrola w trakcie Robd6t obejmuje réwniez witasciwe usunigcie nadmiaru gruntu z terenu
budowy, oraz poza pasami drogowymi i innymi terenami posiadajgcymi nawierzchnie —
uporzadkowanie terenu z przywroceniem do stanu pierwotnego.
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Wykonanie Robét sprawdza i potwierdza wpisem do Dziennika Budowy Inspektor Nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady ogolne odbioru Robot

Ogoblne zasady odbioru Rob6t podano w ST-00.00.

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowag, Specyfikacjg
Techniczng i zapisami w Umowie i w Dzienniku Budowy.

Odbioru Rob6t ziemnych dokonuje sie zgodnie z normami i zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t budowlano — montazowych”, uwzgledniajgc uwarunkowania
zwigzane z przepisami Ustawy o odpadach.

8.2 Odbior Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Rodzaje Robét, bedgce przedmiotem niniejszej specyfikacji, w tym:

* wykopy, przekopy,

* ewentualne odwodnienie wykopow,

e wymiana gruntéw nienosnych,

* zasypanie wykopu,

e usuniecie nadmiaru gruntu,

* oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot,
podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajace zakryciu.

Odbiér Robot zanikajgcych powinien by¢é dokonany tak, aby umozliwi¢ wykonanie poprawek
bez wstrzymywania ogélnego postepu prac.

8.3. Odbidr czesciowy

Po wykonaniu prac na przewidzianym w harmonogramie realizacji i fakturowania odcinku robot,
zostanie dokonany odbidr czesciowy, wg zasad jak przy odbiorze koncowym.

Sporzadzone Protokoty odbioréw czesciowych zostang dotaczone do dokumentéw Budowy i
przedstawione wraz z pozostatymi dokumentami przy odbiorze korncowym Robét.

PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Wymagania ogolne dotyczace ptatnosci
Ogblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”.
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ST - 02.02 KONSTRUKCJE BETONOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 02.02

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sga wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t ziemnych zwigzanych z wykonaniem elementéw betonowych oraz
zbiornikbw zelbetowych, w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa istniejgcej
przepompowni sciekéw w miejscowosci Banino na ul. Lotniczej dz. nr 57/6 obrgb Banino, gmina
Zukowo.

1.2. Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy wykonywaniu
Robét zwigzanych z posadowieniem zbiornika przepompowni $ciekow, a takze z wykonaniem
fundamentu pod agregat prgdotworczy oraz kontener sterowni.

Zakres Robot obejmuje:
» Posadowienie i montaz zbiornika przepompowni $ciekdw,
» Wykonanie fundamentu pod agregat pradotworczy oraz kontener sterowni

1.3. Okreslenia podstawowe

Prefabrykat zelbetowy — element z betonu uzbrojony stalg niesprezong, wykonany w formie,
wykonany na budowie badz w wytworni.

1.4. Wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robo6t oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
podano w ST-00.

2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace Materiatow
Ogolne wymagania dotyczace Materiatow, zastosowanych do Robét, podano w ST-00.

2.2. Betony dowozone z wytworni

Wszelki zakupiony w wytworni beton powinien by¢ wytworzony i transportowany zgodnie ze
stosownymi normami krajowymi. Dostawca betonu musi gwarantowac jego nalezytg jakosé.

Wykonawca powinien uzyskaé aprobate Inspektora Nadzoru dla zrédta dostawy gotowych
mieszanek betonu oraz udokumentowaé, ze zaktad dostarczajagcy mieszanki ma aprobate
niezaleznej instytucji wystawiajgcej certyfikat i moze spetnia¢ wymogi Kontraktu.

2.3. Betony wytwarzane na Terenie Budowy

2.3.1. Cement

Cement jest najwazniejszym sktadnikiem betonu i powinien posiada¢ nastepujgce wtasciwosci:
* wysoka wytrzymatos¢
* maly skurcz, szczegdlnie w okresie poczatkowym
« wydzielanie matej ilosci ciepta przy wigzaniu.
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Do betonu klasy C10/15, C15/20, C20/25 zaleca sie cement klasy 32,5.
Do betonu klasy C30/37 — cement klasy 42,5.

Beton hydrotechniczny

Wymaga sie, aby cement charakteryzowat sie niskim cieptem hydrataciji.

Ciepto hydratacji cementu nie powinno przekracza¢: po 3-ch dniach 210 kJ/kg, a po 7-miu
dniach 250 kJ/kg.

Poczatek wigzania cementu nie powinien nastepowac¢ wczesniej niz po 40 minutach, a koniec
wigzania nie wczesniej niz po 5-ciu godzinach i nie pozniej niz po 10 do 12 godzin od momentu
dodania wody.

Beton zwykty
Nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym
kolorze.

2.3.2. Kruszywo

Do betonu nalezy stosowac¢ kruszywo o marce nie nizszej niz klasa betonu.
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Domieszki do betonéw

Zaleca sie stosowanie domieszek wytgcznie w zakresie przyjetej do produkcji betonu receptury
opracowanej laboratoryjnie.

Dopuszcza sie nastepujgce rodzaje srodkow:

» domieszki napowietrzajgce, niezbedne do =zapewnienia betonowi wymaganej
mrozoodpornosci,

» domieszki plastyfikujgce i uptynniajgce, przy czym dobér wiasciwej mieszanki zalezy od
konsystencji wyjsciowej i oczekiwanego efektu uplastycznienia,

» domieszki opdzniajgce, niezbedne w transporcie betonu towarowego i przy betonowaniu
w wysokich temperaturach otoczenia,

» domieszki przyspieszajace wigzanie (twardnienie), stosowane gtéwnie w szybkich
naprawach (np. tamponaz) lub jako preparat mrozoodporny,

» domieszki do betondéw podwodnych, umozliwiajgce w skrajnych wypadkach swobodne
zrzucanie betonu przez wode bez stosowania oston,

» koncentraty polimerowe do modyfikowania zapraw betonowych.

» przy stosowaniu domieszek nalezy przestrzegaé nastepujgcych warunkow:

* optymalne dozowanie domieszki powinno by¢ okreSlone w drodze badan
laboratoryjnych i przestrzegane scisle w procesie wykonywania mieszanki betonowej,

» domieszki powinny by¢é roéwnomiernie rozprowadzone w catosci objetosci mieszanki
betonowej,

» wybdr domieszki powinien by¢é poprzedzony sprawdzeniem, czy domieszka moze byc¢
stosowana razem z danym rodzajem cementu (na podstawie Swiadectwa dopuszczenia
danej domieszki do stosowania),

» domieszka nie moze obniza¢ projektowanych parametréw betonu, jak réwniez nie moze
powodowac korozji zbrojenia.

2.3.4. Woda

Woda zarobowa do betonu i pielegnacji betonéw powinna spetnia¢ wymogi normowe.

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga
badania. W przeciwnym przypadku nalezy przewoznymi zbiornikami dowiez¢ wode spetniajgca
wymagania normy.
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2.4. Elementy prefabrykowane

Wszystkie materialy uzyte do wykonania elementéw prefabrykowanych muszg posiadac
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.

Elementy prefabrykowane muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne oraz
Swiadectwo zgodnosci. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Inspektora Nadzoru.

Poszczegblne partie elementéw tego samego typu powinny posiada¢ swiadectwo jakosci
(atest).

2.5. Stal zbrojeniowa

Prety stalowe do zbrojenia betonu winny by¢ zgodne z wymaganiami PN-H-93215:1982.
W projekcie przyjeto stal zbrojeniowg klasy AllIN. Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal
okragta zebrowang o $rednicy od 6 do 32 mm.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu

Sprzet musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych
Robét oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. Sprzet do wykonania Robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania Robdét betonowych powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

» Instalacje typu automatycznego lub pétautomatycznego do wytwarzania betonu,

» Silosy na cement,

* Wagi do dozowania cementu,

» Urzadzenia dozujgce wode,

» Betoniarki,

» Wibratory wgtebne do zageszczania betonu,

» Szalunki systemowe,

» Narzedzia do recznego ustawiania blokoéw i roztozenia mieszanki betonowej,

» Dzwigi do montazu i przetadunku prefabrykatéw,
oraz z innego sprzetu — odpowiadajgcego pod wzgledem typdw i wielkosci wymaganiom
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00. ,Wymagania ogolne”.

4.2. Transport betonu

Gotowy beton nalezy przewozi¢ z wytwérni betonu na Teren Budowy w betoniarkach
samochodowych umozliwiajgcych mieszanie podczas transportu i dostarczenie jednorodnej
mieszanki betonowej, zapobiegajgcych rozsegregowaniu betonu w czasie transportu.

Podawanie betonu do miejsca wbudowania wykonywaé¢ nalezy za pomocg pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.
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Beton powinien by¢ transportowany od miksera i wylewany tak szybko, jak to wykonalne przy
uzyciu metody zapobiegajgcej segregacji i utracie sktadnikéw, aby utrzymaé wymagang
urabialnos¢. Powinien by¢é wylany jak najblizej jego docelowego miejsca, a caly sprzet do
transportu betonu powinien by¢ utrzymany w czystosci.

W przypadku wytwarzania betonu na Terenie Budowy:

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi Materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac sie z zachowaniem wymogéw odpowiednich norm.
Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

4.2. Transport prefabrykatow

Elementy prefabrykowane zbiornika przepompowni nalezy sktadowac i transportowaé w pozycji
zgodnej z ich utozeniem po zamontowaniu, stosujgc podktadki drewniane roztozone
rownomiernie na obwodzie elementu.

Do podnoszenia nalezy uzywac¢ zawiesi odpowiedniej nosnosci o kacie nachylenia liny nie
wiekszym niz 30stopni od pionu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Wymagania dotyczace prowadzenia Robo6t podano w ST-00.00.

5.2. Warunki szczego6lne wykonania Robot

Dno wykopu powinno byé na rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i by¢ rowne,
szerokos¢ wykopu powinna by¢ dostosowana do srednicy przewodu.

5.2.1. Zalecenia ogdlne

Sposob wykonania rob6t powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, ST oraz z
wymaganiami aktualnych norm oraz dokumentacjg technologiczng dostarczong przez
Wykonawce i zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru.

Dokumentacja technologiczna dostarczona przez Wykonawce powinna zawiera¢ projekt
organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
roboty betoniarskie, projekt technologiczny betonowania.

Dokumentacja technologiczna betonowania powinna obejmowac:
* wybor sktadnikéw betonu,
e opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
* sposbb wytwarzania mieszanki betonowej,
* sposoéb transportu mieszanki betonowej,
» kolejnos¢ i spos6b betonowania,
» wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w przerwach,
* sposOb pielegnacji betonu,
* warunki rozformowania konstrukcji,
» zestawienie koniecznych badan

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. . Obiekt: przepompownia Sciekow
Banino ul. Lotnicza, gm. Zukowo



TOM 6 — ST — Rozbudowa istniejgcej przepompowni $ciekdw w Baninie

oraz wszelkie inne nie wymienione elementy mogace mie¢ wpltyw na jakos¢ wykonania
konstrukcji betonowych.

Do podstawowych czynnosci przy wykonywaniu rob6t naleza:
* roboty przygotowawcze
» wytworzenie mieszanki betonowej,
* podawanie, uktadanie i zageszczanie mieszanki betonowej,
* pielegnacje betonu,
» wykanczanie powierzchni betonu,
+ roboty wykonczeniowe.

5.2.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét betoniarskich, powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora
Nadzoru prawidtowos¢ wykonania wszystkich robo6t poprzedzajgcych betonowanie, a w
szczegoblnosci:

» prawidtowosé wykonania zbrojenia,

» zgodnosc¢ rzednych z dokumentacja projektowa,

* przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

» prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania

przerw dylatacyjnych, przerw technologicznych, warstw izolacyjnych, itp.,

» prawidtowos$é rozmieszczenia i niezmiennosé ksztattu elementéw wbudowywanych w

* betonowa konstrukcje (kanaty, kotwy wpusty, sgczki, itp.),

» gotowos$¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego dokona wytyczenia
projektowanych zbiornikéw prefabrykowanej i trwale oznaczy w terenie za pomocag kotkéw
osiowych, kotkéw Swiadkdéw i kotkow krawedziowych, prace prowadzi¢ i rozlicza¢ zgodnie z ST-
02.01 Roboty ziemne.

Dno wykopu powinno by¢ réwne, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczenh.

5.2.3. Wytwarzanie betonu

W przypadku wyrobu betonu na Terenie Budowy nalezy przestrzega¢ wymagan:

» dozowanie kruszywa powinno by¢ wykonywane z doktadnoscig 3%,

» dozowanie cementu powinno odbywac¢ sie na niezaleznej wadze z doktadnoscig 2%,

» dozowanie wody powinno by¢ dokonywane z doktadnoscig 2%,

» urabialno$¢ mieszanki powinna pozwoli¢ na uzyskanie maksymalnej szczelnosci po
zawibrowaniu bez wystgpienia [ustek w masie betonu lub na powierzchni,

» wartosc¢ stosunku C/W nie moze by¢ mniejsza niz 2.2 (wartos¢ nie wieksza niz 0.45),

» konsystencja mieszanek nie rzadsza od plastycznej (lub rownowaznym),

* badanie konsystencji plastycznej stozkiem opadowym dopuszcza sie wytgcznie w
warunkach budowy.

1.2.4. Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie)

Wykonawca powinien odpowiednio powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia
betonowania, nie pdzniej niz 24 godziny przed rozpoczeciem prac, celem sprawdzenia
prawidtowosci wykonania wszystkich robédt poprzedzajgcych betonowanie.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru, potwierdzonego
wpisem do Dziennika Budowy.

Betonowanie powinno by¢é wykonywane ze szczegdlng starannoscig i zgodnie z zasadami
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sztuki budowlanej.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci >0,75 m od powierzchni na ktérg spada; w
przypadku, gdy wysokos$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8 m).

Beton powinien by¢ doktadnie zageszczony w jego koncowej pozycji w ciggu 30 minut od
wylania z mieszacza chyba, ze przewozony jest w pracujgcych ciggle urzadzeniach
mieszajagcych, wtedy czas ten powinien wynosi¢ do 2 godzin od wprowadzenia cementu do
mieszacza i 30 minut od wylania z urzgdzenia mieszajgcego.

Swiezo utozong mieszanke betonowg w fundamentach bezposrednich nalezy chroni¢ przed
wstrzgsami oraz uderzeniami przez co najmniej 36 godz. od zakonczenia betonowania w
warunkach, gdy temperatura otoczenia nie spadta ponizej +10°C. W przypadkach wystgpienia
nizszej temperatury, czas ochrony betonu w okresie jego

wigzania i twardnienia nalezy przedtuzyc.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej powinien by¢ rejestrowany w Dzienniku Budowy, w
ktérym powinny by¢ podane:

» data rozpoczecia i zakonczenia betonowania,
» wytrzymatos¢ betonu na sciskanie,

» robocze receptury mieszanek betonowych,

» konsystencja mieszanki betonowe;.

1.2.5. Pielegnacja betonu

Pielegnacja swiezego betonu powinna zabezpiecza¢ beton przed utratg wody niezbednej dla
wigzania elementu i przeciwdziata¢ powstawaniu rys skurczowych. Polega ona gtéwnie na
utrzymywaniu zewnetrznych powierzchni betonu w stanie wilgotnym przez:

* polewanie lub spryskiwanie woda,

» ostoniecie powierzchni betonowych zwilzonymi matami jutowymi, bawetnianymi,
stomianymi lub wit6kning geotechniczna,

» wykonanie obrzezy w postaci watkéw z zaprawy (na poziomych powierzchniach betonu)
i zalanie wodg warstwg o gtebokosci 2-3 cm; przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie
nalezy polewac, a przed utratg wilgoci chroni¢ przez przykrywanie folia,

* wykonanie powtok z preparatdw do ochrony powierzchniowej $Swiezego betonu
nanoszonych zwykle metodg natryskowa.

1.2.6. Betonowanie w niskich temperaturach

Betonowanie przy temperaturach otoczenia ponizej 2 °C dopuszczone bedzie, jezeli zostang
wykonane odpowiednie pomiary przy wylewaniu betonu w warunkach niskich temperatur.

1.2.7. Betonowanie korka pod wodg

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji przyjeta metode betonowania
podwodnego. Zaleca sie metode kontraktor — betonowanie grawitacyjne przez rure wylewowg
lub pompowa z uzyciem pompy ttocznej.

W metodzie tej bazuje sie na zapewnieniu ruchu mieszanki betonowej w rurze wlewowej z
wiasciwg predkoscia. Stosuje sie rure wlewowg, doprowadzong do dna wykopu, ktéra powinna
by¢ zawsze zagtebiona w mieszance betonowej. W goérnej czesci rura powinna posiadac lej do
wlewania mieszanki. Zadaniem rury wlewowej jest zapobieganie rozptukaniu, segregacji i
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zanieczyszczeniu mieszanki betonowej w czasie doprowadzenia jej do dna wykopu oraz
zapewnienie ciggtosci doptywu Swiezej mieszanki do wnetrza juz utozonej w wykopie.

Rozpoczecie betonowania polega na umieszczeniu w rurze wlewowej korka i wlaniu w niej
mieszanki. Korek ma za zadanie oddzielenia pierwszej porcji mieszanki betonowej od wody
znajdujacej sie w rurze i przez to chroni mieszanke przed segregacjg i rozmyciem. Pod
ciezarem mieszanki korek obniza sie wypychajac z rury wode. Jesli koniec rury znajduje sie
nieco nad dnem, wtedy korek wypada z rury, a nastepnie zaczyna wyptywac z niej mieszanka, z
ktorej formuje sie bryta wokét spodu rury. Przeciwdziata ona naptynieciu w rure wody, co
mogtoby spowodowaé segregacje mieszanki w rurze i wyptukanie cementu. Wlewanie
mieszanki betonowej w rure powinno przebiega¢ bez dtugich przerw, a najlepiej w sposéb
ciggty z sukcesywnym podcigganiem rury w miare postepu betonowania.

Inna zalecana metoda betonowania polega na bezposrednim wttaczaniu mieszanki betonowej
przy uzyciu pompy na dno wykopu. Przewdd, ktérym pompa ttoczy mieszanke jest podtgczony
specjalng rurowg ksztattkg ze sztywng rurg wlewowa, ktérej dolny koniec jest doprowadzony do
dna wykopu. W metodzie tej mozna uzyskac beton o zwiekszonej wytrzymatosci ze wzgledu na
uzycie mieszanki z mniejszg zawartoscig wody niz w poprzedniej metodzie. W metodzie tej
zageszczenie betonu odbywa sie nie tylko grawitacyjnie, ciezarem wtasnym, ale réwniez w
skutek znacznego cisnienia wywieranego na mieszanke przez pompe. Wykonawstwo jest
zdecydowanie prostsze ze wzgledu na mniejszg liczbe czynnosci pomocniczych. Zastosowana
w

tej metodzie pompa ttokowa powinna zapewni¢ wytwarzanie cisnienia do 12 MPa z przewodem
Srednicy 120 cm.

Niezaleznie od wyboru metody betonowania nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na nastepujgce
kwestie:
» Beton korka oraz potagczenie korka z ptaszczem studni muszg zapewniac szczelnosé.
» Podczas betonowania korka nalezy zwr6ci¢ uwage na podbetonowanie czotowych
czesci ,noza” — tak , aby nastgpito ,zaparcie” korka o konstrukcje studni.
W przypadku zmiany konstrukcji studni nalezy dostosowac grubos¢ korka betonowego.

1.2.8. Prefabrykowane studnie zapuszczane

Budowa zbiornika przepompowni oraz komory pomiarowej z elementéw prefabrykowanych
powinna przebiega¢ zgodnie z instrukcjami i warunkami prowadzenia rob6t, wydanymi przez
producentow prefabrykatow.

Konstrukcje zbiornika przepompowni nalezy wykonac jako catkowicie szczelna.

Elementy konstrukcyjne prefabrykowanej studni zapuszczanej to dennica, kregi przejsciowe i
ptyta pokrywowa z wiazem ze stali kwasoodpornej osadzonym na etapie produkcji przez
producenta.

Dennica wyposazona jest w ostrze zelbetonowe (,n6z”) dopasowane do rodzaju wybieranego
gruntu). Dodatkowo, powyzej ostrza zelbetowego fabrycznie moga zosta¢ umieszczone krécce
iniekcyjne przez ktére podczas zapuszczania wpompowywane sg substancje smarujgce,
przyspieszajgce wzglednie utatwiajgce proces zapuszczania — wszelkie elementy zgodnie z
wytycznymi producenta prefabrykatéw. W dolnym kregu nalezy przygotowaé wciecie w celu
zazebienia ptyty dennej.

Potgczenia poszczegoinych elementow studni wykonane na zaktadke oraz zaopatrzone w
uszczelnienia gwarantujgce wodoszczelnos¢é (np. elastomerowe) — zgodnie z systemem
Producenta prefabrykatow. Dodatkowo, od strony wewnetrznej studni, wykona¢ uszczelnienie
stykdéw prefabrykatow firmowg wodoszczelng, bezzskurczowg zaprawa, zgodnie z instrukcja
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producenta.

Poszczegdlne kregi studni zapuszczanej nalezy ze sobg potgczy¢ w taki sposob, aby zapobiec
otwarciu potgczenia pomiedzy nimi podczas procesu opuszczania — w tym celu mozna
zastosowac stalowe tgczniki — zgodnie z wytycznymi producenta.

Zapuszczanie elementow studni

Zaktada sie pograzanie studni z poziomu terenu, po zdjeciu przypowierzchniowej warstwy
gleby.

Kregi zagtebia sie w gruncie metodg studniarskg polegajgcg na stopniowym podkopywaniu
kregu ustawionego na powierzchni gruntu. Podkopywanie prowadzi sie rownomiernie z kazdej
strony, wzdtuz catego obwodu kregu, wybierajgc réwnoczesnie grunt z wnetrza, tak, aby nie
spowodowac¢ pochylenia studni. Gdy krgg zagtebi sie, na jego krawedzi uktada sie nastepny i
dalej prowadzi sie kopanie.

Podczas zapuszczania ponizej poziomu wody gruntowej nalezy utrzymywaé wewnatrz studni
nadcisnienie rzedu 20cm stupa wody w stosunku do poziomu wody gruntowe;j.

W celu zmniejszenia tarcia ptaszcza studni o grunt mozna zastosowaé substancje smarujgce
lub
inne rozwigzania zgodnie z wytycznymi producenta prefabrykatdw.

Przy ewentualnym zaklinowaniu sie studni w czasie opuszczania nalezy dgzy¢ do zmniejszenia
tarcia na zewnetrznej powierzchni (np. poprzez zastosowanie podptukania bgdz wytworzenie
dookota ptaszcza powtoki tiksotropowej z wttaczanej po obwodzie pod cisnieniem zawiesiny
itowej) badz do zwiekszenia ciezaru studni (np. poprzez sztuczne obcigzenie studni wyrobami
budowlanymi lub gruntem).

Po opuszczeniu studni do wymaganej rzednej nalezy w dnie wyksztatci¢ lej poprzez wybranie
gruntu ze $rodka ptaszcza, a nastepnie wykonac¢ korek betonowy metodg betonowania
podwodnego. Prace zwigzane z wykonaniem korka betonowego nalezy prowadzi¢ i rozliczac¢
zgodnie z ST.

Po uzyskaniu przez beton korka odpowiedniej wytrzymatosci (tj. po okoto 14 dniach) nalezy
wypompowac wode z wnetrza studni i wykonac ptyte denng zgodnie z ST.

Potagczenie miedzy ptaszczem a ptyta denng nalezy wykona¢ jako szczelne (np. z
zastosowaniem tasmy peczniejgcej).

Podczas zagtebiania studni nalezy prowadzi¢ staty nadz6r geodezyjny, ze szczegdlnym
zwréceniem uwagi na zachowanie pionowosci. Obstuge geodezyjng prowadzi¢ zgodnie z ST-
02.01. ,Roboty ziemne”.

Projektuje sie zbiornik przepompowni jako catkowicie szczelny.

Jednakze, w przypadku stwierdzenia przeciekéw punktowych lub jakichkolwiek nieszczelnosci
lub nieciggtosci w strukturze $cian, dna i stropu po stronie Wykonawcy lezy wykonanie
doszczelnienia za pomocg iniekcji cisSnieniowej zywicami epoksydowymi.

W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci potgczen nalezy doszczelni¢ potaczenie od strony
wnetrza studni przy pomocy systemu uszczelniajgcego sktadajacego sie z modyfikowanej,
elastycznej, wodoszczelnej tasmy o zwiekszonej przyczepnosci oraz odpowiednich klejow.

Prace zwigzane z ewentualnym doszczelnieniem zbiornika nalezy wykonac¢ przed napetnieniem

zbiornika $ciekami.

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji TELSYSTEM sp. z 0.0. . Obiekt: przepompownia Sciekow
Banino ul. Lotnicza, gm. Zukowo

85



TOM 6 — ST — Rozbudowa istniejgcej przepompowni $ciekdw w Baninie

1.2.9. Zbrojenie betonu
Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalng. Wymaga sie uzycia stali klasy A-Ill N.

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie.

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie
dopuszcza sie wbudowania stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi,
zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej
wody, stan powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢ zadowalajacy bezposrednio przed
betonowaniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogolne
Ogolne zasady kontroli Robét podano w ST-00.00.

6.2. Kontrola i badania w trakcie Robot i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodnos¢ wykonanych Robo6t i uzytych Materiatow z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Kontrola obejmuje sprawdzenie betonowania, szalunkdw, zbrojen, izolacji przeciwwilgociowych.

6.3. Warunki szczegolne kontroli i badan w trakcie Robot betonowych i odbioru

Badania elementéw betonowych w czasie wykonywania Robdét polegajg na biezgcym, w miare
postepu Robot, sprawdzaniu jakosci uzywanych Materiatow i zgodnosci wykonywanych Robét z
Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi, oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Badania powinny objg¢ wszystkie etapy produkcji, a przede wszystkim takie Roboty, ktore przy
ostatecznym odbiorze nie bedg widoczne, a jakos¢ ich wykonania nie bedzie mogta byé
sprawdzona. Wyniki badan oraz wnioski i zalecenia powinny by¢ wpisane do Dziennika
Budowy.

6.3.1. Sprawdzenie Materiatow
Sprawdzenie Materiatow polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich sg zgodne z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
i czy sg zgodne ze $wiadectwami jakosci i dokumentami odbiorczymi.

6.3.2. Sprawdzenie Robdét betonowych
Powierzchnie betonowe w koncowym wyrobie nie powinny mie¢ zauwazalnych gotym okiem
nieregularnosci. W trakcie prac nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania szalunkéw, wykonania
zbrojenia konstrukcji oraz izolacji wodoszczelnych.

6.3.3. Badania odbiorcze Robét betonowych

Nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze obejmujgce odbiory techniczne czesciowe oraz odbidr
techniczny koncowy.
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Oabidr techniczny czesciowy
Odbiér techniczny czesciowy ma na celu sprawdzenie jakosci i efektow Robo6t betonowych,
objetych niniejszg ST, ktdre po zakonczeniu bedg niewidoczne.

Odbidr techniczny koricowy

Odbiér techniczny koncowy, po zakonczeniu budowy, ma na celu przekazanie do eksploataciji
sieci wodociggowej, w sktad wyposazenia ktorej wchodzg rowniez zamontowane bloki oporowe,
komora pomiarowa i studzienki.

6.4. Kontrola podczas transportu, uktadania, zageszczania mieszanki betonowej:

W trakcie wszystkich czynnosci betonowania, kontrola powinna dotyczy¢ nastepujgcych
punktow:

* zapewnienie jednorodnosci mieszanki podczas transportu i wbudowania,

» zwilzenia podtoza i deskowan (bezposrednio przed betonowaniem),

» réwnomiernego rozktadania mieszanki w miejscu wbudowania,

* przestrzegania ograniczen co do maksymalnej wysoko$ci spadania mieszanki w czasie

jej podawania,
» zachowania odpowiedniej grubosci kolejnych warstw,
* jednolitego zageszczania mieszanki i niedopuszczanie do przewibrowania

(rozsegregowania),

» przestrzegania szybkosci betonowania z uwagi na parcie wywierane na szalunki,

* przestrzeganie czasu dopuszczalnego pomiedzy mieszaniem sktadnikow mieszanki
betonowej i jej zageszczaniem, wykonaniem zarobu mieszanki i zageszczaniem,

» dostosowania szybkosci uktadania kolejnych warstw z uwagi na ich potgczenie
(mozliwos¢ zagtebienia wibratora w dolng warstwe przy zageszczaniu gornej warstwy),

* rozmieszczenia przerw roboczych,

* przygotowania powierzchni przerw roboczych,

* wykonczenia powierzchni betonu wg zalecen projektowych,

» dostosowania metod pielegnacji do warunkéw otaczajgcych i ewolucji wytrzymatosci,

» dokonania pomiaréw specjalnych w przypadku betonowania w okresach chtodnych i
gorgcych,

» zabezpieczenia w przypadku gwattownych zmian pogody, np. silne deszcze.

6.5. Kontrola jakosci wykonania zbrojenia

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu jakosci materiatéw, zgodnosci z
Dokumentacjg Projektowg oraz podanymi powyzej wymaganiami i obowigzujgcymi normami.

Sprawdzenie materiatbw polega na stwierdzeniu, czy ich gatunki odpowiadajg przewidzianym w
Dokumentacji Projektowej i czy sg zgodne z protokotami odbiorczymi.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Zasady ogolne odbioru Roboét
Ogoblne zasady odbioru Rob6t podano w ST-00.00.

Odbidr robot odnosi sie do betonu konstrukcji. Na podstawie wynikéw badan wg pkt. 6 nalezy
sporzgdzi¢ protokoty odbioru robét. Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i umowy. W takiej sytuaciji
Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do
ponownego odbioru.

8.2 Warunki szczegdlne odbioru Robét

Nalezy sprawdzic:

» zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczna, i zapisami
w Dzienniku Budowy,

* uzycie wlasciwych Materiatéw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych Materiatow,

» zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze
stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz innych
dokumentdédw dotyczacych jakosci Materiatdw uzytych do Robdt, wynikéw pomiaréw i
badan,

* naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

» w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczgcych Robdt,

» dokona¢ szczegbdtowych ogledzin Robét,

» odchyiki od powierzchni, jako$¢ wykonanych Robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Wymagania ogolne dotyczace ptatnosci
Ogblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.

1. Podstawa ptatnosci rob6t budowlanych jest ryczatt, skalkulowany przez Wykonawce na
podstawie Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty. Ryczatt
uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na prawidtowe wykonanie
przedmiotu zamdwienia.

Warto$c¢ ryczattowa winna uwzgledniac :

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

» wartos¢ zuzytych materiatéw wraz kosztami ich zakupu, magazynowania,

» wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy,

» koszty posrednie, w skiad ktdérych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru, koszty pomiaréw i badan, koszty urzadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy, koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi
obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy

» koszt utylizacji odpadéw

» zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

*  PN-EN-206+A1:2016-12 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosg,

* PN-EN 12350-1 do 10 Badania mieszanki betonowej,

» PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu,

* PN-EN 197-1:2012 Cement—Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku,

* PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa mineralne do betonu,

» PN-EN-13369:2018 Wsp6lne wymagania dla prefabrykatéw z betonu,

*  PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu — Prety zebrowane. Dodatkowe

* wymagania stosowane w kraju,

* PN-EN 1992:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu.
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ST - 02.03 KONSTRUKCJE STALOWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 02.03
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem elementéw konstrukcji stalowych w ramach
zadania inwestycyjnego pn. pn. Rozbudowa istniejacej przepompowni $ciekéw w miejscowosci
Banino na ul. Lotniczej dz. nr 57/6 obreb Banino, gmina Zukowo.
1.2. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy wykonywaniu
Robét zwigzanych z wykonaniem elementéw konstrukcji stalowych w ramach niniejszego
zadania inwestycyjnego.
Zakres Robot obejmuje:
* Wykonanie pomostu w przepompowni $ciekdw,
* Wykonanie zadaszenia nad zbiornikiem przepompowni,

* Wpykonanie zadaszenia nad agregatem,
»  Wykonanie suwnicy nad przepompownig $ciekow.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w ST-00.

1.4. Wymagania dotyczace Roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
podano w ST-00.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace Materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace Materiatow, zastosowanych do Robét, podano w ST-00.

2.2. Stal konstrukcyjna
Do wytwarzania stalowych konstrukcji nalezy uzy¢ stali kwasoodpornej 00H17N14M2 (1.4435,
316L) wg PN-EN 10088-1, PN-EN 10088-2 i PN-EN ISO 3506.

Ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-10163-3 oraz PN-EN 10210-2
(ksztattowniki zamkniete kwadratowe i prostokatne wykonane na gorgco).
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Powierzchnia ksztattownikow walcowanych powinna by¢ charakterystyczna dla procesu
walcowania i wolna od wad, jak widoczne tuski, pekniecia, zawalcowania i naderwania.
Dopuszczalne sg usuniete wady przez szlifowanie lub dtutowanie z tym, Ze obrobiona
powierzchnia powinna mie¢ tagodne wyciecia i zaokraglone brzegi, a grubosc ksztattownika nie
moze zmniejszaC sie poza dopuszczalng dolng odchytke wymiarowg dla ksztattownika.
Ksztattowniki stalowe powinny by¢ obciete prostopadle do osi wzdtuznej ksztattownika (chyba,
ze Dokumentacja techniczna stanowi inaczej). Powierzchnia koncoéw ksztattownika nie powinna
wykazywaé zadnych, rozwarstwien, peknie¢ i $ladow jamy skurczowej widocznych
nieuzbrojonym okiem.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogolne dotyczace sprzetu

Sprzet musi by¢é w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych
Robét oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. Sprzet do wykonania Robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania Robot powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:

» Samochody, tzw. dtuzyce,

» Dzwigi i zurawie,

» Wociggarki linowe,

» Spawarki i osprzet spawalniczy,
oraz z innego sprzetu — odpowiadajgcego pod wzgledem typdw i wielkosci wymaganiom
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu
Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w ST-00.00. ,Wymagania ogoine”.

4.2. Transport i skladowanie wyrobow ze stali konstrukcyjnej

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyrobéw ze stali konstrukcyjnej powinny
odbywac¢ sie tak, aby powierzchnia stali byta zawsze czysta, wolna zwtaszcza od substanciji
aktywnych chemicznie i zanieczyszczen mogacych utrzymywac wilgo¢. Wyroby ze stali
konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w stanie suchym i skitadowane nad gruntem na
odpowiednich  podporach.  Niedopuszczalne jest dlugotrwate  skltadowanie  stali
niezabezpieczonych przed opadami.

Wszystkie elementy konstrukciji powinny by¢ tadowane na srodki transportu w ten sposob, aby
mogty by¢ transportowane i roztadowywane bez powstania nadmiernych naprezen, deformacji
lub uszkodzen. Zalecane jest transportowanie konstrukcji w takiej pozycji w jakiej bedzie
eksploatowana.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wyboczenia we wszystkich rodzajach konstrukcji nalezy odpowiednio
usztywni¢ elementy wiotkie na czas zatadunku i transportu. Drobne elementy takie jak blachy
naktadkowe czy blachy stanowigce potgczenia muszg byé jednoznacznie oznakowane i
umieszczone W miejscu zamocowania przy pomocy Srub montazowych. Elementy
drobnowymiarowe takie jak $ruby, podktadki, nakretki czy drobne blachy powinny byé
przewozone w zamknietych pojemnikach.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogdlne
Wymagania dotyczgce prowadzenia Robét podano w ST-00.00.

5.2. Wykonanie elementéw stalowych

Ksztattowniki stalowe powinny by¢ ciete mechanicznie. Stosowanie palnika tlenowego
dopuszczalne jest jedynie do ciecia zgrubnego. Wszystkie prace spawalnicze mozna powierzaé
jedynie wykwalifikowanym spawaczom, posiadajgcym aktualne uprawnienia.

Temperatura otoczenia przy spawaniu stali powinna by¢ wyzsza niz +5°C. Niedopuszczalne
jest

spawanie podczas opaddw atmosferycznych przy nie zabezpieczeniu przed nimi stanowisk
roboczych i ztgczy spawanych.

W utrudnionych warunkach atmosferycznych (wilgotno$é wzgledna powietrza wieksza niz 80%,
mzawka, wiatry o predkosci wiekszej niz 5 m/s, temperatury powietrza nizsze niz podane wyzej)
nalezy opracowac i uzgodni¢ specjalne srodki gwarantujgce otrzymanie spoin nalezytej jakosci.
Ukosowanie brzegéw elementow mozna wykonywaé recznie, mechanicznie lub palnikiem
tlenowym.

Powierzchnia stali nierdzewnej powinna byta wolna od olejéw, smaréw, brudu i innych obcych
materiatdw, co mozna uzyskaé przez chemiczne metody czyszczenia powierzchni za pomoca
dedykowanych srodkéw chemicznych (nie zawierajgcych chlorkow).

Obrébka powierzchni stali nierdzewnych, po procesie wytwarzania (ksztattowania, tgczenia za
pomocg spawania) wymaga wykonania odpowiedniego czyszczenia. Czyszczenie po spawaniu
mozna przeprowadzi¢ réznymi sposobami, wykorzystujgc je oddzielnie albo tgcznie, jak na
przyktad: szczotkowanie, obrébka strumieniowo-$cierna, szlifowanie, trawienie i polerowanie
elektrolityczne.

Nalezy wykona¢ potgczone procesy wytrawiania i pasywacji powierzchni dla otrzymania
maksymalnej odpornosci korozyjnej powierzchni stali nierdzewnej. Proces wytrawiania
rozpuszcza wszystkie zanieczyszczenia od czastek zelaza znajdujgce sie na powierzchni oraz
utlenione obszary w poblizu ztgczy spawanych, a proces pasywacji odbudowuje trwatg i
jednorodng warstwe pasywng na catej powierzchni.

Obrébke spoin mozna wykona¢ recznie szlifierkg lub frezarka albo stosowac inng obrdébke
mechaniczng pod warunkiem, ze miejscowe zmniejszenie grubosci przekroju elementu nie
przekroczy 3% tej grubosci. Do wykonywania potgczen spawanych mozna uzywac wytgcznie
materiatéw spawalniczych majgcych zaswiadczenie o jakosci.

Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, drutéw do spawania i topnikéw powinny byc¢
zgodne z wymaganiami obowigzujgcych norm i zaleceniami producentow.

Stan techniczny sprzetu spawalniczego powinien zapewni¢ utrzymanie okreslonych parametréw
spawania, przy czym wahania natezenia i napiecia pradu podczas spawania nie moga
przekracza¢ 10%.

Niedopuszczalne sg rysy lub pekniecia w spoinie lub materiale w jej sgsiedztwie. W spoinach
nieobrabianych nieréwnosc lica spoiny nie powinna przekracza¢ 15% grubosci spawanych
elementow. Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-EN 1011-3:2002,
Spawanie - Wytyczne dotyczgce spawania metali - Cze$¢ 3: Spawanie tukowe stal
nierdzewnych.
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1.3. Montaz elementow stalowych

Montaz elementéw stalowych wykonaé $cisle wedtug wytycznych Producentow wraz ze
wszystkimi odpowiednimi akcesoriami i tgcznikami systemowymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne
Ogodlne zasady kontroli Rob6t podano w ST-00.00.

6.2. Kontrola wykonania elementow stalowych

Kontrola robét obejmuje badania przeprowadzane w Wytwérni i na placu budowy. Badania
materiatdw, elekirod, potgczen powinny byé przeprowadzane w Wytworni. Badania innych
elementéw powinny by¢ przeprowadzane w Wytworni lub na budowie w zaleznosci, gdzie sg
wykonywane dane roboty. Jakos¢ robét wykonywanych na placu budowy powinna byé¢ taka
sama, jak jakos¢ robdt wykonywanych w Wytwérni. Wykonawca ponosi koszty wszystkich
badan.

6.3. Badania w trakcie Robot

Sprawdzeniu podlegaja:
* materialy na zgodnos¢ z aprobatami technicznymi i atestami producenta,
* wymiary elementédw stalowych oraz wszystkich akcesoriow zastosowanych przy ich
montazu,
» zamocowanie elementow stalowych, zamocowanie akcesoridw,
» doktadnos¢ wykonania robét - przez ogledziny zewnetrzne,
wszelkie ewentualne uszkodzenia powinny zosta¢ naprawione.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Zasady ogodlne odbioru Robot
Ogolne zasady odbioru Robét podano w ST-00.00.

8.2 Warunki szczegdlne odbioru Robét

Nalezy sprawdzic:

» zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczna, i zapisami
w Dzienniku Budowy,

* uzycie wlasciwych Materiatéw oraz dokumenty dotyczace jakosci tych Materiatow,

» zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu wprowadzonych zmian, ze
stanem faktycznym wynikajagcym z wpiséw do Dziennika Budowy, oraz innych
dokumentéw dotyczacych jakosci Materiatow uzytych do Robot, wynikéw pomiardw i
badan,

* naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,

» w Dzienniku Budowy realizacje wpiséw dotyczgcych Robdt,

» dokona¢ szczegotowych ogledzin Robot,

» odchyiki od powierzchni, jako$¢ wykonanych Robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Wymagania ogolne dotyczace ptatnosci

Ogblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.00.
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1. Podstawg ptatnosci robét budowlanych jest ryczatt, skalkulowany przez Wykonawce na
podstawie Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty. Ryczatt
uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na prawidtowe wykonanie
przedmiotu zamdwienia.

Warto$c¢ ryczattowa winna uwzgledniac :

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

wartos¢ zuzytych materiatow wraz kosztami ich zakupu, magazynowania,

wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy,

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikdéw nadzoru, koszty pomiardw i badan, koszty urzadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy, koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi
obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy
koszt utylizacji odpadéw

zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 10088-1:2014 Stale odporne na korozje. Czes¢ 1: Wykaz stali odpornych na
korozje,

PN-EN 10088-2:2014 Stale odporne na korozje. Czes$¢ 2: Warunki techniczne dostawy
blach cienkich/grubych i tasm ze stali nierdzewnych ogélnego przeznaczenia,

PN-EN ISO 3506-2:2009 Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych odpornych na
korozje ze stali nierdzewnej. Czes¢ 2: Nakretki,

PN-EN 10210-2:2019 Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali
konstrukcyjnych. Cze$c¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne,

PN-EN 10163-3:2006 Wymagania dotyczgce stanu powierzchni przy dostawie stalowych
blach grubych, blach uniwersalnych i ksztattownikow walcowanych na gorgco. Czesc¢ 3:
Ksztattowniki,

PN-EN 1011-3:2019 Spawanie. Wytyczne dotyczace spawania metali. Czes¢ 3:
Spawanie tukowe stali nierdzewnych,
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

DLA ZADANIA:
ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ PRZEPOMPOWNI SCIEKOW W

MIEJSCOWOSCI BANINO NA UL. LOTNICZEJ DZ. NR 57/6
OBREB BANINO, GMINA ZUKOWO

ST - 03.00 BRANZA ELEKTRYCZNA
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ST - 03.01 SIECI | INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 03.01

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt instalacji elektrycznych, zwigzanych z realizacjg rozbudowy istniejacej przepompowni
sciekdw w miejscowosci Banino na ul. Lotniczej dz. nr 57/6 obreb Banino, gmina Zukowo.

1.2. Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczna

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja ST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie rob6t wymienionych w punkcie 1.1:

* montaz stupdw oswietleniowych wraz z oprawa,

» wytyczenie tras przebiegu, poszczegélnych obwoddéw odbiorczych i instalacji

potaczen wyréwnawczych,

* montaz i posadowienie agregatu pradotworczego,

* montaz szafy sterowniczej w budynku sterowni,

* montaz rozdzielnicy zasilajgco-sterowniczej,

* montaz konstrukcji wsporczych i uchwytéw,

¢ montaz kabli i przewodow,

* montaz instalacji oswietlenia,

* montaz instalacji gniazd wtyczkowych i zasilania urzgdzen elektrycznych,

* montaz osprzetu elektroinstalacyjnego,

* montaz rozdzielnic elekirycznych,

* montaz instalacji uziemiajgcej,

* montaz urzadzeh AKPIA,

* inne roboty elektryczne,

» badania i pomiary odbiorcze.

1.3. Prace towarzyszace i tymczasowe

W zakres prac tymczasowych i towarzyszgcych niezbednych do wykonania robét
podstawowych wchodza:

» geodezyjne wytyczenie trasy sieci kablowej i posadowienie stupa,

* inwentaryzacja powykonawcza,

* przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego po zakonczeniu robdt zwigzanych z budowg

oswietlenia i linii kablowych,

* dziatania ochronne zgodne z BHP,

» utrzymanie urzgdzen i narzedzi,

* przew6z materiatdow do ich wykorzystania,

* usuwanie z budowy odpadoéw pochodzacych z robét wykonywanych przez wykonawce.

1.4. Wymagania dotyczace kadry technicznej i pracownikéw
Wykonawca przedtozy dokumenty stwierdzajgce, ze posiada kadre techniczng uprawniong do
realizacji rob6t w branzy instalaciji i sieci elektrycznych.

Wszystkie osoby wytypowane przez Wykonawce do kierowania pracami zwigzanymi z
realizacjg zadania musza by¢ ujete na liscie uprawnionych do prowadzenia samodzielnych
funkcji w budownictwie Polskiej 1zby Inzynierow Budownictwa.

Wykonawca poda imige, nazwisko, wojewddztwo oraz numer, pod jakim dana osoba jest
zarejestrowana na liscie.
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Brygadzista musi posiada¢ sSwiadectwo kwalifikacyjne ,E” do 15 kV uprawniajgce do
wykonywania prac przy urzadzeniach elektrycznych.

Pozostali pracownicy, ktérzy zostang wytypowani do realizacji zadania musza posiadac
niezbedng wiedze zawodowg, uprawnienia oraz musza byc¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

1.5. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz z
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy,
dokumentacje projektows i specyfikacje techniczna.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot.

1.6. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedaca elementem dokumentéw przetargowych zawiera:
* opis techniczny;
* rysunki;
* przedmiar robét.

Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywa¢ catosciowo. Rysunki, czes¢ opisowa i
specyfikacje sg dokumentami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w
opisie technicznym lub specyfikacji, a nieujete na rysunkach lub odwrotnie, powinny byé
traktowane tak jakby byty ujete w obu czesciach dokumentacji projektowej. W przypadku
watpliwosci co do interpretacji dokumentacji projektowej, Wykonawca przed ztozeniem oferty
powinien wyjasni¢ z Projektantem, ktéry jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania
jakichkolwiek zmian lub odstepstw. Wszelkie niewyjasnione kwestie rozstrzygane bedg na
korzys¢ Inwestora.

1.7.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisbw ochrony przeciwpozarowej i do
utrzymania sprawnego sprzetu przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne sktadowaé w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich,

Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawczy.

1.8. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do
stosowania. Wszelkie zastosowane materiaty musza mie¢ $wiadectwa okreslajgce brak
szkodliwego oddziatywania na srodowisko.

1.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami instalacji,
urzadzen i obiektéw w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robo6t, ktére moga by¢é wykonywane w
zakresie przetozenia urzadzen podziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ inspektora
nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych urzadzen powiadomi inspektora nadzoru i wtasciciela urzgdzen oraz bedzie wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu naprawy. Wykonawca odpowiada
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na terenie budowy.
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1.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczehnstwa sag
uwzglednione w cenie umowne;.

1.11. Ochrona roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone prowadzonych robot, wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzyte do tych robdét od daty rozpoczecia do ich zakonczenia. Roboty nalezy
prowadzi¢ w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byty w nalezytym stanie przez caty czas
trwania inwestycji. Inspektor nadzoru moze wstrzymacé roboty jezeli stwierdzi nieprawidtowosci
w prowadzeniu robét, a Wykonawca jest zobowigzany do ich usuniecia w czasie do 24 h.

1.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod.

1.13. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST, poleceniami kierownika budowy oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.
Wszystkie nazwy wtasne i marki elementéw zostaty uzyte w projekcie w celu okreslenia
zatozonego standardu instalacji zgodnie z wymaganiami zamieszczonymi w punkcie 2 niniejsze;j
ST. Wykonawca ma prawo wnioskowa¢ o zastosowanie rozwigzania zamiennego, nie
obnizajgcego standardu przyjetego w projekcie pod warunkiem przedstawienia nastepujgcych
dokumentéw:

- konfiguracji proponowanego systemu (schematy potaczen),

- parametrow elementow systemu (karty katalogowe),

- miejsc i sposobu montazu elementéw systemu,

- opisu systemu zawierajgcego wszelkie informacje techniczne, a takze funkcjonalno-uzytkowe
charakteryzujace rozwigzanie zamienne w odniesieniu do przyktadowego rozwigzania
zamieszczonego W projekcie.

Jest to niezbedny zakres oferty umozliwiajacy porOwnanie rozwigzania zamiennego z
projektowym.

Ponadto rozwigzanie zamienne musi uzyskaé¢ akceptacje Inwestora oraz Projektanta. W
przypadku akceptacji rozwigzania zamiennego, strona wnioskujgca ponosi odpowiedzialnos¢ za
dokonania odpowiednich zmian w dokumentacji projektowej i zwigzang z tym koordynacje
miedzybranzowa.
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2. MATERIALY
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace Materiatow

Ogblne wymagania dotyczgce Materiatdw, zastosowanych do Robét, podano w ST-00.

2.2. Materiaty elektryczne

Wszelkie materiaty i aparaty elektryczne stosowane przy wykonywaniu robét elektrycznych
powinny spetnia¢ wymagania norm: polskich, IEC i branzowych oraz posiadac:

* znak bezpieczenstwa ,B”,

» certyfikat systemu jakosci ISO 9001 lub ISO-9002 lub

» aprobate techniczng lub

» deklaracje zgodnosci.

2.3. Kable i przewody elektroinstalacyjne

Nalezy stosowac kable i przewody wielozytowe lub jednozytowe - z Zzytami miedzianymi o
izolacji i powtoce polwinitowej z zytg ochronng zielono-z6ita, na napiecie znamionowe 750V, do
uktadania na state bez dodatkowych oston przed uszkodzeniami mechanicznymi na tynku i pod
tynkiem w pomieszczeniach suchych i wilgotnych, wg PN-HD 21.4 S2:2004. Przekrdj zyt
powinien by¢ dobrany w zaleznos$ci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej
temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe oraz skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej. Bebny z kablami i przewodami nalezy przechowywaé w miejscach
zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych, na utwardzonym podtozu.

2.4. Rozdzielnice

Rozdzielnice wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz przepisami odnoszgcymi sie do
rozdzielnic o okreslonym napieciu znamionowym. Napiecie izolacji rozdzielnic powinno byc¢
dostosowane do najwiekszego napiecia znamionowego instalacji. Rozdzielnice powinny
zapewnia¢ poprawng i bezpieczng prace instalacji i urzagdzen elektrycznych w obiekcie, zaciski
rozdzielnic powinny by¢ dostosowane do przekrojow i srednic przewoddw, rurek oraz uchwytéw
stosowanych podczas robét. Rozdzielnice nN-0,4kV powinny by¢ wyposazone w szyny, zaciski
N i PE i przystosowane do uktadu sieciowego TN-S. Przewody ochronne powinny by¢
oznaczone kombinacjg barw zottej i zielonej. Rozdzielnice powinny by¢ wykonane w stopniu
ochrony IP dostosowanym do warunkow srodowiskowych w miejscu montazu. Rozdzielnice
powinny posiada¢ oznakowania wykonane w sposéb wyrazny, jasny i w kolorze kontrastowym z
kolorem rozdzielnic. Nalezy na rozdzielnicach umiesci¢ oznakowanie ostrzegawcze.
Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w aktualny schemat elektryczny umieszczony w kieszeni na
drzwiczkach.

2.5. Oprawy oswietleniowe wewnetrzne

Oprawy os$wietleniowe powinny zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje. Oprawy
odwietleniowe powinny zapewnia¢ wtasciwg ochrone przed porazeniem prgdem elektrycznym.
Oprawy wykonane w | klasie izolacji powinny by¢ wyposazone w zaciski PE i przystosowane do
ukfadu sieciowego TN-S. Nie dopuszcza sie stosowania opraw wykonanych w 0 klasie
bezpieczenstwa. Zaleca sie stosowanie opraw w |l klasie. Przewody ochronne powinny by¢
oznaczone kombinacjg barw zéttej i zielonej. Oprawy powinny by¢ dostosowane do warunkéw
srodowiskowych, w ktoérych zostang zamontowane, tj. temperatury otoczenia oraz posiadaé
odpowiednie zabezpieczenie przed:

* przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci,

» zapaleniem,

* uderzeniem.
Oprawy powinny by¢ wyposazone w osprzet dostosowany do zrodta swiatta. Oprawy nalezy
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wyposazy¢ w zrddta Swiatta i elementy optyczne dostosowane do charakteru pomieszczenia i
wykonywanych w nim czynnosci i zapewnia¢ ochrone przeciwol$nieniowg. Oprawy oswietlenia
awaryjnego powinny by¢ wyposazone w modut zasilania awaryjnego z wbudowanym
akumulatorem, czas pracy podtrzymania zasilania 2 godziny, z systemem testowania. Oprawy
powinny spetnia¢ wymagania normy PN-IEC 60598-2-22:2015-01. Podswietlane znaki
ewakuacyjne powinny by¢ wyposazone w piktogramy zgodne z PN-N-01256-5:1998.

2.6. Osprzet instalacyjny

Osprzet instalacyjny powinien spetnia¢ aktualne normy i wymagania Osprzet powinien
zapewnia¢ poprawng i bezpieczng eksploatacje i zapewnia¢ wtasciwg ochrone przed
porazeniem pradem elektrycznym. Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny by¢é wyposazone w
bolce uziemiajgce. Napiecie znamionowe izolacji osprzetu powinno by¢ dostosowane do
napiecia znamionowego instalacji. Osprzet powinien by¢ dostosowany do warunkéw
srodowiskowych, w ktérych zostanie zamontowany, tj. temperatury otoczenia oraz posiadacé
odpowiednie zabezpieczenie przed:

» przedostaniem sie ciat statych, pytu i wilgoci,

* zapaleniem,

* uderzeniem.
Osprzet powinien by¢ dostosowany do sposobu montazu na obiekcie, natynkowy i dostosowany
do przekrojéw i Srednic przewodow, rurek, uchwytow stosowanych podczas robét.

2.7. Odbior materiatow na budowie

Materialy na budowe nalezy dostarcza¢ tacznie ze Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone materiaty nalezy sprawdzic¢
pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi Producenta. W razie stwierdzenia wad lub
wystgpienia watpliwosci co do jakosci materiatdw, nalezy przed ich wbudowaniem poddac je
badaniom okreslonym przez Kierownika Robét (dozor techniczny).

2.8. Skiadowanie materiatéow na budowie
Materiaty takie, jak kable, oprawy os$wietleniowe, tablice rozdzielcze, sprzet i osprzet

instalacyjny moga by¢ sktadowane i przechowywane jedynie w pomieszczeniach
przeznaczonych do tego celu, tj. zamknietych i suchych.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogodlne dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.

Sprzet musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych robét
oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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3.2. Sprzet do wykonania Robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatbw, sprzetu itp.. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje
Kierownika Robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie rob6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST, w terminie przewidzianym umowag. Do
wykonania przedmiotowego zadania nalezy wykorzysta¢ sprzet, maszyny i transport wedtug
tabeli wykazu sprzetu w zatgczonym przedmiarze robét.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Wymagania ogodlne dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczgce doboru srodkéw transportu podano w ST-00.

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez danych producentdéw i dostawcow stosowanych materiatéw.

4.2. Wymagania szczego6lne

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych, nalezy przestrzegac¢ zalecen ich wytwércow, w szczegdlnosci:

» transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami
oraz przesuwaniem sie wewnatrz tadowni; na czas transportu nalezy z przewozonych
urzgdzen zdemontowac, odpowiednio zabezpieczy¢ i przewozi¢ oddzielnie, czute
przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujaca;

* aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowac, nie narazajgc ich na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok lakierniczych, oston blaszanych, zamkow itp.;

» zabronione jest przebywanie oséb w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna
z kablem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogodlne

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”. Wykonawca
przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Rob6t uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedzie wykonana instalacja elekiryczna wewnetrzna.

5.2.
5.3. Rozdzielnice energetyczne (CPV 45315700-5)

Rozdzielnice nalezy zamontowa¢ w miejscach wskazanych w projekcie instalacji elekirycznej.
Przewiduje sie montaz rozdzielnic w wersji natynkowej w/g wytycznych producenta. W
rozdzielnicach nalezy zapewni¢ minimum 30% rezerwy miejsca na ewentualng rozbudowe.
Dopuszcza sie niezachowanie miejsca pod rezerwe po uprzedniej konsultacji z Inwestorem oraz
Projektantem.

5.4. Montaz kabli i przewodéw (CPV 45311100-1)

Przewody powinny by¢ oznaczone zgodnie z PN-EN 60446:2011. Potaczenia miedzy
przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem powinny by¢ wykonane w taki
sposob, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk. Wszystkie elementy wyposazenia
powinny by¢ zainstalowane tak, aby nie zostaty pogorszone projektowane warunki chtodzenia.
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Przewody elektryczne uktada¢ w sposdb podany w Dokumentacji Projektowej (na korytkach
kablowych w przestrzeni miedzysufitowej lub podtynkowo). Instalacja elektiryczna powinna byé
wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemne szkodliwe oddziatywanie miedzy tg instalacjg a
innymi instalacjami nieelektrycznymi stanowigcymi wyposazenie obiektu.

5.5. Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego (CPV 45314320-0)

Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniac
niezbedng wytrzymatos¢ na wycigganie wtyczki z gniazda. Gniazda wtyczkowe i wytgczniki
nalezy instalowa¢ w sposéb nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia. W sanitariatach
nalezy przestrzegac zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni
ochronnych. Potozenie wytgcznikdw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym
pomieszczeniu byto jednakowe. Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy
podtgcza¢ w taki sposéb, aby przewdd fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewdd
neutralny do prawego bieguna. Przewdd ochronny bedgcy zytg przewodu wielozytowego
powinien mie¢ izolacje bedgcg kombinacjg barwy zielonej i zottej. Wszystkie elementy
wyposazenia elektrycznego powinny by¢ dobrane do maksymalnych zastosowanych napieé
roboczych. Wszystkie elementy wyposazenia elekirycznego powinny by¢ dobrane z
uwzglednieniem maksymalnych prgdéw roboczych (warto$¢ skuteczna pradu przemiennego),
ktére mogg wystapi¢ w normalnych warunkach eksploatacji oraz z uwzglednieniem pradow
mogacych wystgpi¢ w warunkach zaktéceniowych w okreslonym czasie, podczas ktérego moze
by¢ spodziewany przeptyw pradu przetezeniowego. Wszystkie elementy wyposazenia powinny
by¢ dobrane tak, aby byly zabezpieczone przed wszelkimi oddziatywaniami oraz warunkami
otoczenia i sSrodowiska, na ktére mogg by¢ narazone. Zastosowaé osprzet elektroinstalacyjny o
stopniu ochrony co najmniej IP55.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli Rob6t podano w ST-00 oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Rob6t Budowlano -.Montazowych Tom V Instalacje elektryczne.

Wszystkie elementy robdt instalacji elektrycznych podlegajg sprawdzeniu w zakresie :
» zgodnosci z Rysunkami, ST i przepisami,
* poprawnego montazu,
» kompletnosci wyposazenia,
* poprawnosci oznaczenia,
» braku widocznych uszkodzen,
* nalezytego stanu izolacji,
» skutecznosci ochrony od porazen.

6.2. Kontrola w trakcie montazu

Urzadzenia i aparaty elekiryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiada¢ atest
fabryczny lub swiadectwo jakosci wydane przez producenta.
Kontrola i badania w trakcie robot

» sprawdzenie i badania kabli po utozeniu, przed zasypaniem,

* sprawdzenie przepustéw kablowych, przed zasypaniem,

* pomiary geodezyjne przed zasypaniem,

* uziemienia ochronne przed zasypaniem.
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6.3. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robét nalezy wykonaé¢ proby pomontazowe i nalezy sprawdzi¢:

7.

7.1.

badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciggtosci
zyt roboczych, a takze zgodnosci faz u odbiorcow,

pomiary rezystancji uzioméw,

pomiary skutecznosci ochrony od porazen,

prawidtowos¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej oraz ciggtos¢ przewoddéw tej
instalaciji,

prawidtowo$¢ montazu urzadzen.

ODBIOR ROBOT

Zasady ogolne odbioru Robot

Odbior robot przeprowadzi¢ zgodnie z zapisami pkt. 8 ST-00.

7.2. Odbior Robot

Odbiorowi Robét podlegaja:

szafa sterownicza,

agregat pradotworczy,

aparatura AKPIA,

instalacje: wyrbwnawcza, uziemiajgca,
inwentaryzacja utozonych kabili.

. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Wymagania ogdlne

Ogo6lne wymagania dotyczace zasad ptatnosci podano w ST-00.

1. Podstawg ptatnosci robét budowlanych jest ryczatt, skalkulowany przez Wykonawce na
podstawie Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty. Ryczatt
uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na prawidtowe wykonanie
przedmiotu zamdéwienia.

Wartos¢ ryczattowa winna uwzgledniac :

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

wartos¢ zuzytych materiatdéw wraz kosztami ich zakupu, magazynowania,

wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy,

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikdéw nadzoru, koszty pomiardw i badan, koszty urzadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy, koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi
obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzgdu przedsigbiorstwa Wykonawcy
koszt utylizacji odpadéw

zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym.
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9. DOKUMENTY ZWIAZANE

Podstawg do wykonania rob6t sg elementy dokumentacji projektowej, normy oraz inne
dokumenty i ustalenia techniczne.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

DLA ZADANIA:
ROZBUDOWA ISTNIEJACEJ PRZEPOMPOWNI SCIEKOW W

MIEJSCOWOSCI BANINO NA UL. LOTNICZEJ DZ. NR 57/6
OBREB BANINO, GMINA ZUKOWO

ST — 04.00 BRANZA DROGOWA
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ST - 04.01 ROZBIORKI NAWIERZCHNI DROGOWYCH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 04.01

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robdét zwigzanych z rozbiérkami nawierzchni drogowych w ramach zadania
inwestycyjnego pn. Rozbudowa istniejacej przepompowni sciekédw w miejscowosci Banino na
ul. Lotniczej dz. nr 57/6 obreb Banino, gmina Zukowo.

1.2. Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy wykonywaniu
rob6t zwigzanych z rozbiérkami nawierzchni drogowych przy ul. Lotniczej, nawierzchni na
terenie dziatki przepompowni.

Zakres Robot obejmuje:

» Tyczenie i oznakowanie Robdt,

» Dostawe materiatéw i urzadzen,

» Prace przygotowawcze,

* Rozbiérke nawierzchni z lanego betonu,

* Rozbiorke nawierzchni z kostki prefabrykowanej,
* Rozbiodrke kraweznikow.

1.3. Prace towarzyszace i tymczasowe

Do prac towarzyszgcych naleza:
» Nadzor geodezyjny,
+ Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Pozostate prace tymczasowe zostaty ujete w ST — 00.00 Wymagania ogdélne oraz w
Specyfikacjach Technicznych pozostatych branz.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z ST-00.00. i z
Dokumentacjg Projektows.

1.5. Wymagania dotyczace Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacijg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
podano w ST-00.

2. MATERIALY

Dla Roboét rozbiérkowych nawierzchni drogowej nie przewiduje sie zuzycia Materiatdw, za
wyjatkiem Materiatow do oznakowania miejsc prowadzenia Robot rozbiérkowych takich jak:

— bariery ochronne typu U-20 lub rownowazne,

— tablice ostrzegawcze,

— oznakowanie pionowe (znaki drogowe).
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3. SPRZET
3.1. Wymagania ogoélne dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.

Sprzet musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych robét
oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. Sprzet do wykonania Robét

Roboty zwigzane z rozbiérkg nawierzchni drogowych wykonuje sie przy zastosowaniu
nastepujacego sprzetu:

* tadowarki,
» spycharki,
* koparki,

» zurawie samochodowe,

» samochody ciezarowe (samowytadowcze),

* zrywarki,

* mioty pneumatyczne,

» pity mechaniczne lub spalinowe do ciecia nawierzchni,
» frezarki nawierzchni,

» sprezarki powietrza,

* narzedzia.

Sprzet pod wzgledem typdw i wielkosci winien odpowiada¢ wymaganiom Inspektora Nadzoru
branzy drogowe;j.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE
4.1. Wymagania ogodlne dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczgce doboru srodkéw transportu podano w ST-00.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez danych producentdéw i dostawcow stosowanych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogodlne

Wymagania ogo6lne dotyczagce prowadzenia Robdét podano w ST-00. Prace drogowe nalezy
prowadzi¢ zgodnie z zapisami w niniejszej Specyfikaciji.
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5.2.

Roboty

Wymagania szczegdlne

przygotowawcze: (zapoznanie sie z planem sytuacyjno — wysokosciowym, wytyczenie i

trwate oznaczenie rob6t rozbiérkowych, przygotowanie terenu).

Przed r

6.

6.1.
Ogoblne

6.2.

ozpoczeciem Robot rozbidrkowych nalezy:

Na catej dlugosci danego odcinka prac zainstalowaé bariery ochronne typu U-20 lub
rownowazne i tabliczki ostrzegawcze zawierajgce tresé: ,Uwaga! Zakaz wstepu!
Gtebokie wykopy”.

Materiat pozostaty z rozbiérki nawierzchni, nie przewidziany do ponownego
wbudowania, nalezy wywiez¢ z Terenu Budowy na zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru miejsce przeznaczenia.

Gruz z rozbidrki nawierzchni nalezy wywiez¢ z Terenu Budowy, spetniajgc wymogi
zawarte w Ustawie o odpadach i zapisy Umowy.

Oznakowania, bariery ochronne i nocne oswietlenie terenu objetego Robotami
rozbiorkowymi utrzymywac przez okres wykonywania prac sieciowych i drogowych
(odtworzenie nawierzchni) na danym odcinku.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Zasady ogolne kontroli jakosci robét
zasady kontroli Rob6t podano w ST-00.

Wymagania szczegdlne

Kontrolowane beda nastepujgce elementy:

7.
7.1.

Odbior

Kompletnos¢ robdt rozbidrkowych i ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi,

Sprawdzenie prawidtowosci oznakowania i zabezpieczenia miejsc wykonywania Robét
rozbiérkowych,

Usuniecie gruzu z Terenu Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

ODBIOR ROBOT
Zasady ogolne odbioru Robot

rob6t przeprowadzi¢ zgodnie z zapisami pkt. 8 ST-00.
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8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Wymagania ogolne
Ogblne wymagania dotyczgce zasad ptatnosci podano w ST-00.

1. Podstawa ptatnosci rob6t budowlanych jest ryczatt, skalkulowany przez Wykonawce na
podstawie Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty. Ryczatt
uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na prawidtowe wykonanie
przedmiotu zamowienia.

Wartos$c¢ ryczattowa winna uwzgledniac :

» robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

» warto$¢ zuzytych materiatéw wraz kosztami ich zakupu, magazynowania,

» wartos$c¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy,

» koszty posrednie, w skiad ktdrych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru, koszty pomiaréw i badan, koszty urzadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy, koszty dotyczgce oznakowania robét, wydatki dotyczace BHP, ustugi
obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy

» koszt utylizacji odpadéw

» zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych
wystapic¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym.

9. DOKUMENTY ZWIAZANE

» Warunki techniczne wykonania oraz odpowiednie normy,

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatbw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr
220/2003, poz. 2181 z pézn. zm.).
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ST - 04.02 NAWIERZCHNIA NA TERENIE DZIALKI PRZEPOMPOWNI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 04.02
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z nawierzchni na terenie dziatki przepompowni w ramach zadania
inwestycyjnego pn. Rozbudowa istniejgcej przepompowni sciekéw w miejscowosci Banino na
ul. Lotniczej dz. nr 57/6 obreb Banino, gmina Zukowo.
1.2. Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy wykonywaniu
rob6t zwigzanych z budowa nawierzchni na terenie dziatki przepompowni.

Zakres Robo6t obejmuje:

» Tyczenie i oznakowanie Robdt,

* Dostawe materiatéw i urzgdzen,

» Prace przygotowawcze,

* Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

* Wykonanie kraweznikéw i obrzezy betonowych,
*  Wykonanie trawnikéw.

1.3. Prace towarzyszace i tymczasowe

Do prac towarzyszgcych naleza:
* Nadzér geodezyjny,
+ Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Pozostate prace tymczasowe zostaty ujete w ST — 00.00 Wymagania ogélne oraz w
Specyfikacjach Technicznych pozostatych branz.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z ST-00.00. i z
Dokumentacjg Projektowa.

1.5. Wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robdt oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania
podano w ST-00.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace Materiatow

Ogblne wymagania dotyczgce Materiatdw, zastosowanych do Robét, podano w ST-00.
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2.2. Odbior Materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze swiadectwem jakos$ci i kartami gwarancyjnymi.
Materiaty dostarczone na budowe nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci
z danymi technicznymi wytwoércy (prowadzenie ogledzin stanu Materiatow: pekniecia, ubytki,
zgniecenia).

2.3. Wymagania szczeg6lne
2.3.1. Wymagania dla kruszywa

Piasek na podsypke piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 12620+A1.
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetnia¢ warunek:
a) szczelnosci, okreslony zalezno$cia:

Dis s gdzie:
dgs ~ 7’ '
Dss - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub odsgczajace;j

dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna miesci¢ sie w krzywych granicznych zgodnie z norma
PN-S-96013.

Wymagania dla piasku i zwiru:
- zawartos¢ frakcji @ > 2 mm — ponad 30 %
- zawartos¢ frakcji @ < 0,075 mm — ponizej 15 %
- zawartos¢ czesci organicznych — ponizej 1 %
- wskaznik piaskowy od 20 + 50 (WP)

2.3.2. Cement

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim
klasy nie mniejszej niz ,32,5”, odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-EN 197-1. Wymagania
dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5
1 | Wytrzymatos$¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie
mniej niz:
- cement portlandzki bez dodatkow 16

- cement hutniczy
- cement portlandzki z dodatkami

2 |Wytrzymatos¢ na Sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie 32,5
mniej niz:
3 |Czas wigzania:
- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60
- koniec wigzania, najpozniej po uptywie h 12
4 | Statosc objetosci, mm, nie wiecej niz: <10
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Przechowywanie cementu powinno sie odbywac zgodnie z odpowiednimi normami. Cement w
workach powinien by¢ sktadowany w wydzielonych miejscach zadaszonych z zabezpieczeniem
bokéw przed opadami. Podtoga sktadu powinna by¢ twarda i sucha, odpowiednio pochylona,
zabezpieczajgca cement przed Sciekami wody deszczowej, zanieczyszczeniem i
zawilgoceniem.

Cement luzem powinien by¢ sktadowany w zbiornikach stalowych przystosowanych do
pneumatycznego zatadunku i wytadunku oraz zaopatrzony w urzadzenia do przeprowadzenia
kontroli objetosci i wlazy do czyszczenia zbiornika. W zbiorniku nalezy przechowywac¢ cement
jednego rodzaju i marki pochodzacy od jednego producenta.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go
stosowac tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnos¢ do Robot.

2.3.3. Woda
Do Robét drogowych nalezy stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-EN 1008.

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng z wodociggow. Gdy
woda pochodzi z watpliwych zZrédet, nie moze byé uzyta do momentu jej przebadania zgodnie z
wyzej podang norma.

2.3.4. Beton na fawy pod krawezniki
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowaé beton klasy min. C-12/15.
2.3.5. Elementy prefabrykowane:

— kostka betonowa wibroprasowana typu TT, o wymiarach 20x10x8 cm,
- krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm,

— opor betonowy 12x25 cm.

Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowych elementéow prefabrykowanych w
budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek betonowych, trylinki, kraweznikédw powinna by¢ réwna i szorstka, a
krawedzie rowne i proste. Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w normach i aprobatach technicznych.

Wytrzymatosé na sciskanie

Wytrzymatos¢ na Sciskanie kostki betonowej po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna
by¢ mniejsza niz 60 MPa. Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie
powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasiagkliwos¢é

Nasigkliwos¢ prefabrykowanych elementéw betonowych powinna odpowiadaé wymaganiom
normy PN-EN 206:2016 i wynosi¢ nie wiecej niz 5%.

Odpornosé¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ prefabrykowanych elementéw betonowych na dziatanie mrozu winna by¢ badana
zgodnie z wymogami normy PN-EN 206:2014-04.
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Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania préb jest wystarczajaca,
jesli:

- probka nie wykazuje pekniec,

- strata masy nie przekracza 5%,

— obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamrazanych
nie jest wieksze niz 20%.

Scieralnosé

Scieralno$é kostek betonowych okreélona na tarczy Boehmego wg PN-EN 14157:2005
powinna wynosic nie wiecej niz 4 mm.

Materiaty do produkcji betonowych elementéw prefabrykowanych:
Cement

Nalezy stosowac cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz ,32,5”, odpowiadajacy
wymaganiom normy PN-EN 197-1:2012. Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze.

Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-EN
12620+A1:2010.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej,
przy zatozonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

Dodatki

Stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw, zgodnie z receptg laboratoryjng.
Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatos¢, mniejszg nasigkliwosc¢ i
wiekszg odpornosé na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ trwate zabarwienie. Powinny to byé  barwniki
nieorganiczne.

Woda

Do produkcji elementéw prefabrykowanych nalezy stosowaé wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdélne dotyczace sprzetu
Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.

Sprzet musi by¢ w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych rob6t
oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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3.2. Sprzet do wykonania Roboét

Roboty zwigzane z wykonaniem taw i kraweznikdw wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
» betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,
» betoniarek samochodowych do przewozu gotowego betonu,
» wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy podsypki powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

» walcow statycznych,

» ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

Roboty zwigzane z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej nalezy wykonywac recznie przy
zastosowaniu sprzetu pomocniczego:
» betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,
» wibratoréw ptytowych, wibratoréw powierzchniowych z zabezpieczong ptyta (np.
guma),ubijakéw recznych lub mechanicznych
* przewoznych zbiornikéw wody,
» zageszczarek mechanicznych,
» specjalistycznych narzedzi.

Sprzet pod wzgledem typdw i wielkosci winien odpowiada¢ wymaganiom Inspektora Nadzoru
branzy drogowe;j.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE
4.1. Wymagania ogolne dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace doboru srodkéw transportu podano w ST-00.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez danych producentdéw i dostawcow stosowanych materiatéw.

4.2. Wymagania szczegolne

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi Materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Cement luzem nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany nalezy
przewozi¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
go przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i
zanieczyszczeniem.

Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody.

Gotowy beton nalezy przewozi¢ z wytwérni betonu na Teren Budowy w betoniarkach
samochodowych umozliwiajgcych mieszanie podczas transportu i dostarczenie jednorodnej
mieszanki betonowej, zapobiegajgcych rozsegregowaniu betonu w czasie transportu.

Krawezniki i obrzeza mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je uktadac
W pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Powinny by¢ zabezpieczone przed
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przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a goérna warstwa nie powinna
wystawac poza $ciany $rodka transportu wiecej niz 1/3 wysokos$ci warstwy.

Kostki betonowe mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, na paletach transportowych
producenta.

4.3. Skladowanie Materiatow
4.3.1. Kostki betonowe

Kostki betonowe nalezy ustawia¢ na podktadkach drewnianych oraz zabezpiecza¢ krawedzie
przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.

4.3.2. Krawezniki i opér betonowy

Krawezniki i opory betonowe nalezy sktadowaé w pozycji wbudowania. Sktadowanie powinno
by¢ zorganizowane w sposéb chronigcy Materiat przed jego uszkodzeniem mechanicznym i
przed wptywem ewentualnych, szkodliwych czynnikbw zewnetrznych na beton, z
zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm,
szerokos¢ 5 cm, dtugos¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokos¢ sktadowanego Materiatu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Wymagania ogo6lne dotyczagce prowadzenia Robdét podano w ST-00. Prace drogowe nalezy
prowadzi¢ zgodnie z zapisami w niniejszej Specyfikacji.

5.2. Profilowanie i zageszczanie podioza gruntowego

Po zakonczeniu i odebraniu Robét zwigzanych z wykonaniem elementéw uzbrojenia terenu i
bezposrednio przed rozpoczeciem Robét zwigzanych z wykonaniem warstwy nawierzchni,
Wykonawca moze przystgpi¢ do:

» wykonania koryta oraz profilowania, celem uzyskania wtasciwych spadkoéw,

» zageszczenia podtoza do wskaznika Is =0,97.

Woczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowanie i zageszczenia podtoza jest
mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru branzy drogowej. Przed przystgpieniem do
profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich odpaddw oraz btota i rozluznionego
nadmiernie gruntu.

Zaleca sie, aby rzedne terenu, przed profilowaniem, byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz
wymagane rzedne podtoza.

Jesli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokosc
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujgce dla gornej strefy korpusu w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zage$ci¢ warstwe do uzyskania wymagane] wartosci wskaznika
zageszczenia.

Jezeli rzedne podfoza przed profilowaniem nie wymagajg dowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do profilowania oczyszczonego podfoza jego
powierzchnie nalezy dogesci¢ w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczania. Jakiekolwiek
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nierébwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione przez Wykonawce w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie podtoza nalezy kontrolowa¢ wedtug normalnej proby Proctora. Grunt zagescic¢ do
wskaznika |s =0,97.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rozni¢ sie od wilgotnosci optymalnej
0 wiecej niz £ 20 %.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podfoza nastgpi
przerwa w robotach, to Wykonawca winien zabezpieczyé podtoze przed nadmiernym
zawilgoceniem.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie
ruch budowlany i samochodowy.

5.3. Wykonanie taw

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z odpowiednimi normami.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie, z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu, wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien
wynosi¢ co najmniej Is=0,97.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami.

Betonowanie taw nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganymi normami, przy czym nalezy
stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewows.

5.4. Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej

Warstwa podsypkowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie z
dokumentacja projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Podsypke cementowo — piaskowg wykonac¢ nalezy w stosunku 1:4. Mieszkanka powinna by¢
rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, z zachowaniem wymaganych spadkéw i
rzednych wysokosciowych.

Grubosc¢ roztozonej warstwy powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé
wymagang 3 cm.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy podsypki nalezy przystgpic do jej
zageszczania. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od
dolnej krawedzi i przesuwac¢ pasami podtuznymi czesciowo naktadajacymi sie, w kierunku jej
goérnej krawedzi.

Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢é wyrbwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie Materiatu, az do
otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa podsypki powinna by¢ zageszczana ptytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
1s=0,97.
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5.5. Ustawienie kraweznikow betonowych
Przed przystgpieniem do uktadania kraweznikéw z odzysku, sktadowanych przez czasokres
trwania Robét ziemnych i montazowych na Terenie Budowy, nalezy dokona¢ oceny ich
przydatnosci do ponownego wbudowania. Wyniki oceny muszg by¢ przedstawione do
zaakceptowania Inspektorowi Nadzoru.

Swiatto (odlegto$é gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm,
a w przypadkach wyjatkowych moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwiekszone do 16 cm.

Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie
ubitym.

Ustawianie kraweznikbw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce z piasku lub na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm po zageszczeniu.

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm.

Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2.
Zalewanie spoin kraweznikéw zaprawg cementowo-piaskowg stosuje sie wytlgcznie do
kraweznikow ustawionych na tawie betonowe;.

Spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia
przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0
spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewaé¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling
dylatacyjng tawy.

5.6. Wykonanie oporow betonowych
Ustawianie oporow betonowych wykonuje sie na betonie klasy C12/15 (B15).

Spoiny obrzezy nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm.
Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2, lub
piaskiem. Przed zalaniem zaprawg spoiny nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg.

5.7. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wibroprasowanej

Zakupione elementy betonowe winy spetnia¢ wymagania techniczne okreslone we wiasciwej
Aprobacie Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostawe materiatdw
spetniajgcych te wymagania wraz ze sSwiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez
producenta.

Kostki nalezy uktada¢ na uprzednio odebranej podbudowie na warstwie podsypki cementowo —
piaskowej (1:4) o grubosci 3 cm, stanowigcej warstwe wyréwnawczg.

Elementy nawierzchni nalezy uktada¢ stosujac uprzednio uzgodniony wzor oraz projektowane
spadki poprzeczne i podtuzne nawierzchni, mozliwie $cile, przestrzegajac wigzania i
dopuszczalnej szerokosci spoin (ok. 2 = 3 mm), jednoczes$nie na catej szerokosci przewidzianej
dla utozenia nawierzchni, stosujgc odpowiednie szczeliny dylatacyjne.

Spoiny, po ostatecznym dogeszczeniu i wyprofilowaniu nawierzchni, nalezy wypetnic zasypka z
drobnoziarnistego piasku.

Ubijanie utozonych w nawierzchni prefabrykatéw polega na trzykrotnym przejsciu ptyty
wibracyjnej przed spoinowaniem i po spoinowaniu. Ptyta wibracyjna do Robo6t
nawierzchniowych (z warstwg ochronng, np. gumg) powinna dysponowac sitg odsrodkowag
16+20 kW, powierzchnie roboczg 0,35+0,50 m? i czestotliwoscig 75+100 Hz. Zabrania sie
dokonywania cie¢ wzoru nawierzchni w pasie roboczym (szczeg6lnie w tukach) jezdni i
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chodnikow.

Oceny jakosci wbudowanego materiatu nalezy dokonywac na biezagco zgodnie z wymaganiem
wiasciwej Aprobaty Technicznej. Po zakonczeniu robét, na kazdym odcinku, nalezy sprawdzié¢
zgodno$¢ wykonania nawierzchni z zatozeniami.

Dopuszczalne sg nastepujgce odchylenia: od wymaganej niwelety £ 5 cm w przekroju
podtuznym i £ 1 cm w przekroju poprzecznym, od wymaganej osi £ 1 cm, od wymaganej
geometrii w rzucie poziomym +5 cm.

Spoiny powinny by¢ zamulone piaskiem na petng grubos¢ kostki betonowe;.
5.8. Wykonanie trawnika

Teren pod wykonanie trawnikédw musi by¢ przygotowany poprzez zdjecie darni, oczyszczenie
z gruzu i zanieczyszczen. W miejscu po zdjetej darni roztozy¢ ziemie wymieszang z nawozami
warstwg o gr. 10cm, po czym teren wyréwnac i splantowac. Przed siewem nasion trawy ziemie
nalezy watowa¢ watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabi¢. Siewu dokonywaé¢ w
dni bezwietrzne, w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m? na terenie ptaskim. Nastepnie przykry¢ nasiona
- przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatkg. po wysiewie nasion ziemia
powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatka,
mozna juz nie stosowaé watu gtadkiego.

Pielegnacje wykonuje sie poprzez podlewanie oraz koszenie, ktére powinno by¢
przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10 cm. Nastepne koszenia powinny
odbywaé¢ sie w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokosci 10 — 12 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakosci robét
Ogoblne zasady kontroli Rob6t podano w ST-00.

6.2. Badania przed przystapieniem do Robét

6.2.1. Betony na podbudowy

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, kruszywa
oraz wody i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.

6.2.2. Materiat prefabrykowany z zakupu

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca powinien wykonaé badania przeznaczonych do
wbudowania prefabrykatow i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji.

W szczego6lnosci nalezy sprawdzic, czy producent danego prefabrykatu posiada atest wyrobu.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementédw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w
narozach elementéw wykonuje sie przez przylozenie katownika do badanego naroza i
zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.
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Krawezniki i opory betonowe

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu
zgodnie z wymaganiami. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé¢ za pomoca
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm zgodnie z normg PN-EN 991:1999.

Kostka betonowa
Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikéw biezgcych badan wyrobu na Sciskanie.

Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na sciskanie pobiera¢ 6 prébek (kostek) dziennie
(przy produkgiji dziennej ok. 600 m? powierzchni kostek utozonych w nawierzchni).

Pozostate Materialy stosowane do wykonania nawierzchni z wykorzystaniem elementow
prefabrykowanych

Badania pozostatych Materiatow stosowanych do wykonania nawierzchni z prefabrykatow
betonowych powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla
odpowiednich Materiatow.

6.3. Kontrola jakosci wykonania podtoza

Sprawdzenie poditoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z Aprobatg Techniczna.
Nalezy sprawdzaé wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokoSci wykopu: £5 cm.
Tolerancje dla gtebokosci koryta:

O szerokosci do 3 m: 1 cm
O szerokosci powyzej 3 m: £2 cm
Zageszczenie podfoza: nie mniejsze niz 1s=0,97.

6.4. Kontrola jakosci wykonania podsypki pod nawierzchnie

Przedmiotem kontroli jakosciowej wykonania podsypki bedzie sprawdzenie w zakresie uzytych
Materiatdw, grubosci, wymaganych spadkoéw poprzecznych i podtuznych oraz zgodnosc
wykonanych Robdt ze Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Dopuszczalne odchylenie w grubosci podsypki nie moze przekracza¢ =1 cm.

6.5. Kontrola jakosci wykonania taw
6.5.1. tawy betonowe

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) Zgodnosé¢ profilu podtuznego goérnej powierzchni taw z dotychczasowg niweleta.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci * 10% wysokos$ci zatozonej,
- dla szerokosci + 10% szerokosci zatozone;j.
c) Rownosé gornej powierzchni taw.
Rownos¢ gornej powierzchni fawy sprawdza sie przez przytozenie w dwoch punktach, na kazde
100 m fawy, trzymetrowej faty.
Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przytozona tatg nie moze przekracza¢ 1cm.
d) Zageszczenie taw.
Zageszczenie taw bada sie w dwoch przekrojach na kazde 100 m.
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e) Dopuszczalne odchylenie trasy tawy
Dopuszczalne odchylenie linii tawy od zatozonego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm na
kazde 100 m wykonanej fawy.

6.5.2. Krawezniki i opory betonowe

Przy ustawianiu kraweznikow i oporéw betonowych nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw i oporéw betonowych w poziomie od linii
wytyczonej, ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny ustawienia elementéw, ktére
wynosi + 1 cm na kazde 10 m ustawionego kraweznika,

c) rownosc¢ gornej powierzchni kraweznikow i oporéw betonowych, przeswit pomiedzy
gorng powierzchnig kraweznika lub oporow betonowych i przytozong trzymetrowg tatg
nie moze przekracza¢ 1 cm,

d) doktadnos¢ wypetnienia spoin. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng
gtebokosé.

6.6. Kontrola jakosci wykonania nawierzchni z kostki betonowej

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z kostki betonowej polega na:
a) pomierzeniu szerokosci spoin (na odcinkach prostych szeroko$¢ nie powinna
przekracza¢ 0,8 cm, a na tukach 3 cm),
b) sprawdzeniu réwnolegtosci spoin (dopuszczalne odchylenie + 1 cm),
c) sprawdzeniu prawidtowosci wypetnienia spoin. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie
na petng gtebokosé.

Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone 3 - metrowg tatg nie powinny przekracza¢ 1,0 cm.
Niweleta (profil podtuzny chodnika)

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanego chodnika i rzednymi zaktadanymi nie powinny
przekracza¢ + 3 cm.

Spadki poprzeczne (profil poprzeczny chodnika)

Dopuszczalne odchylenia do wiasciwego profilu wynoszg + 0,3%.

7. ODBIOR ROBOT
7.1. Zasady ogoélne odbioru Robot

Odbiér robét przeprowadzi¢ zgodnie z zapisami pkt. 8 ST-00.
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7.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

OdblorOW| Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
wykonanie koryta pod tawe,
* wykonanie tawy,
* wykonanie koryta pod podbudowe,
* wykonanie podbudowy,
* wykonanie podsypki.

Odbiér Robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany tak, aby umozliwi¢ wykonanie poprawek
bez wstrzymywania ogélnego postepu prac.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Wymagania ogélne
Ogblne wymagania dotyczgce zasad ptatnosci podano w ST-00.

1. Podstawa ptatnosci rob6t budowlanych jest ryczatt, skalkulowany przez Wykonawce na
podstawie Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty. Ryczatt
uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na prawidtowe wykonanie
przedmiotu zamowienia.

Warto$c¢ ryczattowa winna uwzgledniac :

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

» warto$¢ zuzytych materiatéw wraz kosztami ich zakupu, magazynowania,

» warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy,

» koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
pracownikéw nadzoru, koszty pomiaréw i badan, koszty urzadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy, koszty dotyczgce oznakowania robét, wydatki dotyczace BHP, ustugi
obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy

» koszt utylizacji odpadéw

» zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych
wystapic¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym.

9. DOKUMENTY ZWIAZANE

* PN-EN 14157:2017 Metody badah kamienia naturalnego. Oznaczanie odpornosci na
Scieranie,

* PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu,

* PN-EN 991:1999 Oznaczanie wymiaréw prefabrykowanych elementéw zbrojonych z
autoklawizowanego betonu komaérkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o otwarte;
strukturze

* PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu,

» PN-EN 206:2016 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosg,

* PN-EN 197-1:2012 Cement. Czes$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku,

* PN-B-19707:2013-10 Cement - Cement specjalny - Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci.
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