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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewzigcia

Nazwa inwestycji: Dostosowanie sali T.2.20 budynku Tatry dla potrzeb VR
Rodzaj inwestycji: roboty budowlane

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego:

1.2.1.

Zamawiajacy:

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu

adres: 34-400 Nowy Targ ul. Kokoszkow 71

1.2.2.

Instytucja finansujaca inwestycje:

Nie dotyczy

1.2.3.

Wykonawca:

PO ROZSTRZYGNIECIU PRZETARGU

1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

Przedmiotem inwestycji jest dostosowanie sali T.2.20 w budynku Tatry Akademii Nauk
Stosowanych w Nowym Targu dla Przebudowa sali wirtualnej rzeczywistosci. Inwestycja
polega w gtownej mierze na malowaniu elementow pomieszczenia ($cian, sufitow, drzwi na
kolor czarny), wymianie osprzetu elektrycznego na kolor czarny, wymianie grzejnikow na
grzejniki w kolorze czarnym, wymianie wyktadziny na wykladzing w kolorze szarym,
likwidacji umywalki 1 rozbiorki oktadziny S$ciennej z plytek ceramicznych, montazu
klimatyzatora kasetonowego. W ramach inwestycji przewiduje si¢ rOwniez wymiang zaston
okiennych na rolety tekstylne z tkaniny podgumowanej w kolorze czarnym sterowanych
elektrycznie.

.4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamoéwienia i stanowigca podstawe do
realizacji robot.

| .4. 1. Spis projektow i rysunkéw wykonawczych

Opis techniczny oraz rysunki techniczne wchodzace w sktad dokumentacji projektoweyj,
przedmiar robot.

1.4.2. Spis szczegotowych specyfikacji technicznych

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE

- roboty wykonczeniowe.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczna.



Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowsa i
techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywacé wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej
dokumentacji techniczne;j.

1.4.4. Dokumentacja przetargowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ zlecenia, a wymagania
wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

1.5 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami
c) obiekt matej architektury;

1.5.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.5.3. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.4. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowg, rozbudowg, nadbudowe obiektu budowlanego

1.5.5. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.5.6. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.5.7. certyfikacie zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez
notyfikowana jednostke certyfikujaca, potwierdzajacy, ze wyrob i proces jego wytwarzania sa
zgodne ze zharmonizowang specyfikacja techniczna.

1.5.8. deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrob
jest zgodny ze zharmonizowana specyfikacja techniczna.

1.5.9. dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumie¢ stuzaca do opisu przedmiotu
zamowienia na wykonanie robot budowlanych, - sktada si¢ w szczegodlnosci z: projektu
budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robot i informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5.10. dokumentacji powykonawczej budowy - nalezy przez to rozumieé¢ sktadajaca si¢ z
dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym,
dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej i innych dokumentow.

1.5.11. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.12. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow 0
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym
integralng catos¢ uzytkows.



1.5.13. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany i przez wilasciwy
organ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowiacy urzgedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
1.5.14. inspektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumieé¢ osobe posiadajaca
odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane,
wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza
nadzor nad budowsg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy na budowie i wykonuje
biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i
odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.5.15. kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez Wykonawce
robot, upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.5.16. rejestrze obmiaréw (ksigzce obmiarow) - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowanag
przez ZRU ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez ZRU.

1.5.17. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacja
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.5.18. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.5.19. obmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonanych robot budowlanych,
dokonany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w
przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.
1.5.20. odbiorze czesciowym (robot budowlanych) - nalezy przez to rozumie¢ nieformalna
nazwe odbioru robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie prob i
sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodow kominowych. Odbiorem
czesciowym nazywa si¢ takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego,
ktory jest traktowany jako ,,0dbiér koncowy”.

1.5.21. odbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ formalng nazwe
czynnosci, zwanych tez ,,odbiorem koncowym”, polegajacym na protokolarnym przyjeciu
(odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobg lub grupg oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca
inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie¢ po zgtoszeniu
przez kierownika budowy faktu =zakonczenia robot budowlanych, lacznie z
zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenow przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji
powykonawczej.

1.5.22. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j.

1.5.23. przedmiarze robot - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robot podstawowych w  kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegétowy opis, oraz
wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.



1.5.24. robotach podstawowych - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po
wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz
uwzgledniaja przyjety stopien scalania robot.

1.5.25. wspolnym stowniku zamowien - nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji
produktow, ustug i robot budowlanych, stworzonym na potrzeby zamowien publicznych.
Sktada si¢ ze stownika gtownego oraz stownika gtownego oraz stownika uzupetniajacego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow CPV do okreslenia przedmiotu zamowienia
przez zamawiajacego z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5.26. zarzadzajacym realizacja umowy - nalezy przez to rozumieé¢ osobe okreslong w
istotnych postanowieniach umowy, zwang dalej zarzadzajacym, wyznaczong przez
zamawiajgcego, upowazniong do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

ST - ogolna specyfikacja techniczna

SST - szczegotowa specyfikacja techniczna

ZRU - zarzadzajacy realizacjg umowy

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i $ciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych oraz poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy (ZRU).
Materiatami wiodacymi sg te okreslone w dokumentacji projektowej a w przypadku baraku
okreslenia stosuje si¢ okreslone w specyfikacji.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie
wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robét.

2.2. Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Sala wyktadowa, budynek Tatry ANS w Nowym Targu przy ulicy Kokoszkow 71.
Przekazanie terenu budowy — Sali.

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w umowie.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p. | .4.

2.2.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zorganizowanie, utrzymanie i ochrone placu budowy
oraz wszystkich materiatow i elementow wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy
beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on
wstrzyma¢ realizacje robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje
obowiazki konserwacyjne.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania przylegtych do terenu robot drég, chodnikow,
jezdni w stanie czystym i nienaruszonym.



2.2.3. Ochrona wiasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable
etc.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie odpowiedzialny za
dokonanie naprawy w uzgodnieniu z wiascicielem urzadzen.

2.2.4. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowa¢ sie¢ do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony
srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych
jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.5. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia W urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w cene umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisoéw prawnych obowigzujacych w
zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bgda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w
miejscach niedostgpnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wpltywaja na trwate zmiany s$rodowiska, ani materiatow
emitujagcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane.

Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot
musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla srodowiska.
Materiaty, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem,
ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatow.

2.3. Istotne dokumenty budowy

a) Dokumenty wchodzace w sktad umowy;

b) Protokoty przekazania terenu budowy wykonawcy;

¢) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilnoprawne;

d) Instrukcje zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;

e) Protokoty odbioru robot;

) Opinie ekspertow i konsultantow;

g) Korespondencja dotyczaca budowy.



3. ZARZADZAJACY REALIZACJA UMOWY

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacjag umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajagcych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowiazkéw. Wydawane przez nich
polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacjg umowy.

4. MATERIALY

Materiaty stosowane przy wykonywaniu robot musza by¢ nowe i nieuzywane. Materiaty
powinny spetnia¢ wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

4.1. Zrédta uzyskiwania materiatow

Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania robot musza by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegélnych szczegotowych specyfikacjach technicznych.
Przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych, wykonawca
przedtozy szczegotowa informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji
zarzadzajacego realizacjg umowy.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiejs partii materiatow z danego
zrodia nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodia sa akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i wykonania prob
materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze
nadal spetniaja one wymagania odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych 2z jakiegokolwiek
miejscowego zrodla, wiaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodla wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajacych na
jego prawidtowg eksploatacje.

Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy
materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

4.2. Kontrola materiatow

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé¢ dostarczane na budowe
materiaty, zeby sprawdzi¢ czy sga one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji
technicznych. Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania
probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe
do aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest réwniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatow i urzadzen. W czasie
przeprowadzania badania materiatow przez zarzadzajacego realizacjg umowy, wykonawca ma
obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy begdzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie sa wytwarzane materiaty przeznaczone dla realizacji robot.

4.3. Atesty materiatow

W przypadku materiatow, dla ktorych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na
budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez wykonawce badan jakosci materiatow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopuscié¢



do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy pelng zgodnosé¢ tych
materiatow z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢
dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materiaty posiadajace atesty, moga by¢ badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w
dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatbow z wymaganiami zawartymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwtocznie usunigte przez wykonawce z placu
budowy. Jesli zarzadzajacy realizacjag umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materiaty
do innych roboét niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatow
moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajgcego realizacja umowy. Kazdy rodzaj
robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone lub zaakceptowane
przez zarzadzajacego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy.
Musi on zdawac sobie spraweg, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materiaty sklfadowane na budowie, byty
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wiasnosci w takim stanie
jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacja umowy, az do chwili
kiedy zostang uzyte.

4.6. Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty zamienne, inne
niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacja umowy
na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub
urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ
materiatu nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do
rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole roboét i jakosci materiatow.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

ZRU moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci
z: Polska Normag lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie



ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1 i ktore
spetniaja wymogi SST.

2. Znajduja sie w wykazie wyrobéw, o ktorym mowa w rozporzadzeniu Parlamentu
Europejskiego 1 Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i1 uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE. L 88 2 04.04.2011 r., s. 5 z p6zn. zm.).

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnig tych wymagan begda odrzucone.

7. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa.

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi konhcowemu

c) odbiorowi pogwarancyjnemu

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbioér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu be¢dzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru robot
dokonuje ZRU.

7.3. Odbior koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i1 wartosci.

Odbioér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez ZRU zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw. Odbioru koncowego
robot dokonana komisja wyznaczona przez ZRU w obecnosci Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez ZRU. Do odbioru koncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1) dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

3) recepty i ustalenia technologiczne,

4) wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

5) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami i
normatywami.

8.2. Przepisy prawne



1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz.U. z 2024 r., poz. 725).

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. jedn. Dz.U. z 2021, poz.
1213).

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn.
Dz.U. z 2023, poz. 977).

4. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. jedn. Dz.U. z 2023 r.,
poz. 1752).

5. Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011
r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i
uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE. L 88 z04.04.2011 r., s. 5 zZ pdzn.
zm.).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o
swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych
$wiadectw.



II. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)

003 Prace przygotowawcze i rozbiérkowe

Kod CPV 45111290-7 Roboty przygotowawcze do swiadczenia ustug
45111300-1 Roboty rozbiérkowe

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem robét przygotowawczych i rozbiorkowych

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza prac przygotowawczych i rozbiorkowych:

» prac rozbiorkowych budynkow wskazanych na dokumentacji projektowej

* wywoOz gruzu i materiatow z rozbiorki i ich sktadowanie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Normami i
Ogolna Specyfikacja Techniczng pkt. 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST pkt. 2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot przygotowawczych i rozbiorkowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robot oraz zgodnosé z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacje umowy.
Woprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
Zarzadzajacego Realizacje Umowy (Inspektora nadzoru).

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST pkt. 4.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

4. TRANSPORT

Transport i sktadowanie materiatow z rozbiorki spetnia¢ powinien wymogi ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t. jedn. Dz.U. z 2023 r.., poz. 1587).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przystgpienie do wykonywania robot jest mozliwe wytacznie za zgodag ZRU (Inspektora
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i
etap robot budowlanych spetniaja wymog wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robot

5.3.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystapieniem do wykonania robot budowlanych Wykonawca na wiasny koszt
powinien odpowiednio przygotowac teren, na ktorym te roboty maja by¢ wykonane, a w
szczegolnosci:

» zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikéw zatrudnionych na
budowie,

* usuwac z placu budowy gruz, zb¢edne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robat.

5.3.2. Roboty rozbiorkowe



PRACE ROZBIORKOWE OPISANE NA POSZCZEGOLNYCH RZUTACH BRANZY
ARCHITEKTONICZNEJ OBEJMUJACYCH WSKAZANIE ELEMENTOW DO
USUNIECIA. DODATKOWO NALEZY PRACE WSKAZANE NA DOKUMENTACII
SKORYGOWAC O STAN ISTNIEJACY NA BUDOWIE.

» Obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw ujetych w dokumentacji
projektowej, ST lub wskazaniu przez Zarzadzajacego Realizacj¢ Umowy (ZRU)

« Jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub
rozbiorkowej ZRU moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzanie takiej dokumentacji, w Kktorej
zostawia okreslony przewidywany odzysk materiatow

* Roboty rozbiorkowe mozna wykonywac recznie lub mechanicznie w sposéb uzgodniony z
ZRU

* Wszystkie elementy przewidziane do rozbiorki wykonane z elementéw mozliwych do
ponownego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez prowadzenia zbednych uszkodzen. O
ile uzyskane elementy nie staja si¢ wiasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na
miejsce okreslone w SST lub wskazane przez ZRU.

* Elementy i materiaty, ktore zgodnie z SST staja si¢ wiasnoscia Wykonawcy, powinny by¢
usuniete z terenu budowy.

W ramach wykonania rob6t rozbiorkowych w zakres obowigzkéw Wykonawcy wchodza
rowniez:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

» przygotowanie, ustawienie czasowych podpér, rozpor, rusztowan umozliwiajacych
wykonanie robot,

« wewnetrzny transport poziomy i pionowy narzedzi, lin zabezpieczajacych i wszelkiego
rodzaju sprzetu pomocniczego,

* segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatow i urzadzen uzyskanych z rozbiorki
elementoéw budynku oraz materiatow rusztowaniowych, pomostéw, rusztowan itp. w obrebie
strefy obiektu modernizowanego,

* utrzymanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych dla pojazdow samochodowych w celu
wywiezienia gruzu i materiatow uzyskanych z rozbiorki rusztowan, stemplowania itp.,

» wykonanie niezbgdnych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych oraz wokot
bezposredniej strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znakow informacyjno -
ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,

* ustawienia, przeniesienie i usuniecie czasowych podpor, rozpor i rusztowan przenosnych
umozliwiajacych wykonanie robot,

* oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementéw,

« uprzatnigcie placu budowy,

 Wywiezienie gruzu i innych materiatow z rozbiorki i ich sktadowanie i utylizacja.

Uwagi!

- przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy odiaczy¢ instalacje elektryczna,
wodociagowa i inne

- roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona statecznos¢ rozbieranego elementu
oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego
upadku lub przewrocenia si¢ innego fragmentu konstrukcji

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 6

6.2. Sprawdzenie jakosci robot

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci przygotowania terenu
budowy i rozbiorki oraz sprawdzeniu uszkodzen elementow przewidzianych do powtérnego
wykorzystania.



6.3. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w
instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. ODBIORY ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI

1.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST
pkt. 7.

7.2. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST I wymaganiami
ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg purktu 5 i 6 daly wyniki
pozytywne

7.3. Odbior robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawieraé CO
najmniej: ocen¢ wynikow badani, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usunigcia, stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z umows. Do protokotu powinny byé dotaczone
wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.

8. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz.U. z 2024 r., poz. 725).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkow
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47,
poz. 401)

» Instrukcja techniczna 0-1. Ogoélne zasady wykonywania prac geodezyjnych

» Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK, Warszawa 1979 r.

» Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, Warszawa 1979 r.
» Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych Tom | -
,,Budownictwo ogolne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa
ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 .

* Dokumenty przetargowe

* Umowa, warunki kontraktu

* Dokumentacja projektowa



014 Roboty wykonczeniowe
Kod CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot wykonczeniowych.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacja

W ramach prac wykonczeniowych przewiduje si¢ wykonanie:

* robot malarskich

* posadzek

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot

* Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST pkt. 2.

* Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robot zwigzanych z wykonaniem

robot wykonczeniowych.

* Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robot oraz zgodnosé z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzadzajacego Realizacja
Umowy (Inspektora nadzoru).

» Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacje umowy (ZRU).

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4.
2.2. Materialy do robot wykonczeniowych

2.2.1 Roboty malarskie

» Dobor materiatow, ich cechy okresla si¢ w projekcie wykonawczym

» W/w wyroby powinny posiada¢ Atesty Techniczne

» Malowanie $cian i sufitow - farby latekstowe

» wyktadzina PCV zgodnie z projektem

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

* Rodzaje sprzetu uzywanego do robot wykonczeniowych pozostawia sie do uznania
Wykonawcy.

» Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych robét 1 przepisow BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Transport i sktadowanie materiatow z rozbiorki spetnia¢ powinien wymogi ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (t. jedn. Dz.U. z 2023 r.., poz. 1587).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot



Ogolne zasady wykonania robot podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przystapienie do wykonywania robot jest mozliwe wytacznie za zgoda ZRU (Inspektora
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki i
etap robot budowlanych spetniaja wymog wiasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robot

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano- montazowych Tom | - ,,Budownictwo ogolne” oraz instrukcjami
montazowymi producentoéw materiatbw wykonczeniowych, a takze poleceniami ZRU
(Inspektora nadzoru).

5.3.1. Roboty malarskie

» W zakres czynnos$ci objetych malowaniem wchodzg :

- zabezpieczanie podtog i innych elementéw przed zabrudzeniem

- wykonanie niezbgdnych rusztowan

- przygotowanie podtoza

- przygotowanie farb

- malowanie $cian i sufitow

- przestawienie i usuniecie rusztowan

 Powloki powinny dawa¢ matowy wyglad pomalowanej powierzchni.

5.3.2. Roboty malarskie

* W zakres czynnosci objetych wymiany wyktadziny:

- przygotowanie podtoza

- przyklejenie wyktadziny z cokolikiem

-zgrzewanie wyktadziny

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST pkt. 6.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

Podczas kontroli robot powinny by¢ sprawdzone:

» zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacja techniczna,

* jakosci zastosowanych materiatow,

« doktadnosci wykonania robot wykonczeniowych

6.2.1.Roboty malarskie

* Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu ich wykonania w
nastepujacych terminach:

- powtoki z farb emulsyjnych i silikonowych - nie wczesniej niz po 7 dniach,

- powtoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych

oraz lakierow i emalii - nie wczesniej niz po 14 dniach.

» Badania techniczne nalezy przeprowadzac przy temperaturze powietrza nie nizszej niz

+ 50C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie nizszej niz 65%, oraz podczas pogody
bezdeszczowej.

» Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polega na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu

lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekoéw, pecherzy, odstajacych ptatkow powtoki,
widocznych okiem nieuzbrojonym, sladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym odbierana
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

» Sprawdzenie zgodnosci barwy powloki ze wzorcem polega na poréwnaniu, w Swietle
rozproszonym, barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwa wzorca, ktory w przypadku



naktadania powtok bez podktadu wyrownawczego na tynki i betony, powinien by¢ wykonany
na takim samym podtozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury podtoza.

« Sprawdzenie potysku nalezy wykonac przez ogledziny powtoki w swietle rozproszonym.

* Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni migkka, wetnianag lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru (tj. ciemng w
przypadku powtok biatych i biata w przypadku powtok kolorowych). Powtoka jest odporna na
wycieranie, jesli na szmatce nie wystapig slady farby.

» Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza si¢ metoda uproszczona - przez
zarysowanie powtoki w kilku miejscach paznokciem. Powtoka jest odporna na zarysowanie
jesli po wykonaniu proby nie wystapia na niej rysy widoczne okiem nie uzbrojonym.

» Sprawdzenie przyczepnosci powtok moze by¢ wykonane poprzez badanie przyczepnosci
powtoki do tynku lub do betonu bez podktadu wyrownawczego nalezy wykonywac przez
probe odrywania ostrym narzedziem (nozem lub skalpelem chirurgicznym o ostrzu okoto 20
mm) powloki od podtoza.

» Sprawdzenie odporno$ci na zmywanie woda polega na zwilzeniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka ze szczeciny lub szmatka.
Powtoka jest odporna na zmywanie woda, jesli na szczotce lub szmatce nie pozostana slady
farby oraz gdy po wyschnieciu zmytej powierzchni powtoki nie wystapia na niej smugi,
plamy albo zmiany w barwie lub w potysku w stosunku do powierzchni nie poddanej probie.
Przy powtokach matowych dopuszcza si¢ nieznaczny potysk a przy powtokach pétmatowych
dopuszcza sie nieznaczne powiekszenie potysku w miejscu badania w stosunku do
powierzchni niezmywanej.

* Sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda z mydtem nalezy wykona¢ przez kilkakrotne
silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotkg z twardej szczeciny (co najmniej 5-krotnie)
a nastepnie doktadne sptukanie jej woda za pomocg migkkiego pedzla. Powtoka jest odporna
na zmywanie woda z mydtem, jesli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz
jezeli po wyschnieciu cala badana powierzchnia bedzie miata jednakowa barwe. Na
powtokach matowych dopuszcza si¢ powstanie stabego potysku w czgsci zmywaneyj.

* pomieszczenia.

6.2.2. Posadzki

Odbior robot podtogowych obejmuje :

* odbior materiatow

» odbior warstw izolacyjnych

* odbior podktadu

* odbior koncowy robét podtogowych

 Prawidtowos¢ wykonania podktadu powinna by¢ sprawdzana przy odbiorze czesciowym
przez ogledziny zewngtrzne i pomiar.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

6.3.1. Roboty malarskie

Jezeli badania z punktu 6.2.1. dadzag wynik dodatni to roboty malarskie nalezy uzna¢ za
prawidtowo wykonane.

6.3.2. Posadzki

Posadzki z wyktadzin PCV

* Dopuszczalna nier6wno$¢ badana przez przytozenie dwumetrowej taty

kontrolnej w dowolnym kierunku <5 mm.

 Wilgotno$¢ podktadu cementowego nie moze by¢ wigksza niz 3%, zas z ptyt OSB - 9%.

» Wyktadzina powinna by¢ przyklejona do podktadu na catej powierzchni

* Nie dopuszcza si¢ Wystepowania na powierzchni miejsc nie przyklejonych w postaci fatd,
pecherzy, odstajacych brzegow wyktadziny.

7. ODBIOR ROBOT I PODSTAWY PLATNOSCI



7.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

7.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektows, ST i wymaganiami
ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg punktu 5 i 6 daly wyniki
pozytywne

7.3. Odbior robot powinien byé potwierdzony protokotem, ktory powinien zawieraé CO
najmniej: ocen¢ wynikéw badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia, stwierdzenie
zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z umowsg. Do protokofu powinny byé dotaczone
wymagane atesty i certyfikaty materiatowe

8. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

8.1. Normy

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia
podtogowe z polichlorku winylu

8.2. Inne dokumenty

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom 1 -
,,Budownictwo ogolne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 Warszawa
ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r.

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jedn. Dz.U. z 2024 r., poz. 725).

» Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. jedn. Dz.U. z 2021 r., poz.
1213) i przepisy wykonawcze do niej.

* Dokumenty przetargowe.

» Umowa, warunki kontraktu.

» Dokumentacja projektow.



015 Sufity podwieszone (okladziny z plyt g-k)
Kod CPV 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

1. WSTEP

1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania
wykonania i odbioru wymiany ptyt kasetonowych sufitowych 60x60 cm

1.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot

1.1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie elementéw ozdobnych sufitow

1.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat technicznych,

a mianowicie:

* roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z ptyt gipsowo-wioknowe nalezy rozumieé
wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem oktadzin z ptyt gipsowo -kartonowych i
sufitow zgodnie z ustaleniami projektowymi,

» Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca w/w roboty budowlane,

» procedura — dokument zapewniajacy jakos¢, definiujacy ,, jak, kiedy, gdzie i kto”?
wykonuje i kontroluje poszczegolne operacje robocze — procedura moze by¢ zastgpiona przez
normy, aprobaty techniczne i instrukcje.

 Ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajace dane
opisujace przedmiot i wymagania jako$ciowe wykonania oktadzin i sufitow .

1.1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Przy wykonywaniu okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w normie PN-72/B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru. Ogolne wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot podane w ST B- 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIAL

Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B-
00.00.00.(kod  45000000-01) ,,Wymagania ogdlne” pkt.2. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno§¢ za speilnienie wymagan iloSciowych 1 jako$ciowych materialow z
jakiegokolwiek ztoza. Nalezy wbudowac ptyty o podobnej fakturze jak ptyty istniejace.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania roéznych
rodzajow materiatbw do wykonania poszczegolnych elementow robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ poézniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

 Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujagcymi normami,

* Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

* Certyfikat na znak bezpieczenstwa.

* Certyfikat zgodnos$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru

norm polskich,



* na opakowaniach powinien znajdowac¢ si¢ termin przydatnosci do stosowania.

3. SPRZET I TRANSPORT

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu i1 transportu uzytego podczas prac budowlanych na
budowie podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 4 i 5.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzg¢tu (transportu), ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) ,,Wymagania
0go6lne” pkt.2. Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz
za jako$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacija
projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy
wykonywaniu wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub
przekazanych na piSmie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt zostang, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i1 elementow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru
dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytulu
wstrzymania robot ponosi Wykonawca.

4.2. Zakres wykonania robot:

» wymiana plyt sufitowych

5. KONTROLA JAKOSCI 1 ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady kontroli i odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01)
»Wymagania ogolne” pkt. 61 7.

6. PODSTAWA PLATNOSCI

6.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00. ,,Wymagania
ogblne” pkt. 7.

Ustalenia ogodlne:

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa.

7. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy:

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.



