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Projektuje sie izolacje scian zewnefrznych metodq lekkq mokrg ETICS.

Izolacje nalezy wykonac zestawem produktow jednego z dostepnych na rynku producentow.
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Wszystkie materialy muszq ze sobq wspolpracowac tworzac jeden system.

Uwaga: Nie nalezy miesza¢ ze sobq produktow roznych producentow.
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sciany istnigjgce
izolacja termiczna

projektowana stolarka
drzwiowa U=1,3 W/(m%)

UWAGI:
1. Rysunek nalezy rozpatrywac réwnolegle z projektami
branzowymi. Projekt architektoniczny jest opracowaniem nadrzednym.
Projekty branzowe nalezy rozpatrywac tacznie z projektem architektury.
2. Wymiary drzwi podane w $wietle oscieznic. Wymiary okien,
witryn, zestawdw okiennych, rolet podane w $wietle muru. Rozpatrywa¢ wg
legendy rysunkowej.
3 Rysunek nalezy rozpatrywac facznie z pozostalymi elementami
skiadajgcymi
sie na komplet dokumentacji projektowej.
4 W zakresie nieokreslonym w dokumentacji projektowe]
obowiazujg:

a) Prawo Budowlane oraz obowigzujgce "warunki techniczne",
ustawy
i rozporzadzenia;

b) Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;

¢) obowiazujace Normy (wg P.K.N.);

d) instrukcje i wytyczne producentdw i dostawcow materiatow
budowlanych
iinstalacyjnych.
5. Przed przystapieniem do realizacji, w fazie wykonawczej,
wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
6. Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku ani tez uzywac go
jako szablonu.
7. Wszelkie prace wykonac zgodnie z technologia producenta, z
uzyciem systemowych akcesoriow, zgodnie ze sztukg budowlana.
8. Inwentaryzacja zostata opracowana w zakresie niezbgdnym do
wykonania robét budowlanych.
9. W przypadku, gdy w/w wymienionych dokumentach lub
zatgeznikach zostaty uzyte znaki towarowe, oznacza to, Ze s3 podane
przykladowo i okreslaja jedynie minimalne oczekiwane parametry jakosciowe
oraz wymagany standard. Dopuszcza sig zastosowanie materiatéw lub
urzadzen zamiennych, lecz o parametrach technicznych i jakosciowych
réwnowaznych lub lepszych, ktdrych zastosowanie w zaden sposdb nie
wplynie negatywnie na prawidlowe funkcjonowanie rozwigzan przyjetych w
projekcie budowlanym. Wykonawca, kiory zastosuje urzadzenia lub materiaty
réwnowazne, bedzie obowigzany wykazac przed przystapieniem do realizacji,
Ze zastosowane przez niego urzadzenia i materialy spefniajg wymagania
okreslone w dokumentacji projektowej.

-
h/
—
; Chabowka 86A
Glob Projekt
sozoo. 34-720 Chabéwka
tel. 510 158 499, 788 526 382
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Inwestor:

Gmina Rabka-Zdroj
ul. Parkowa 2
34-700 Rabka-Zdroj

Nazwa inwestycji

Opracowanie dokumentacji technicznej w ramach projektu, pn.:
"Poprawa efektywnosci energetycznej budynkow uzytecznodci
publicznej na terenie Gminy Rabka-Zdrdj", dla czesci V:
"Opracowanie dokumentacji technicznej dla budynkow przy ul.
Podhalanskiej 178, 34-700 Rabka-Zdroj, tj.: budynek socjalno-
garazowy, budynek administracyjny oraz budynek warsztatowy."
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