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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA    

WYKONANIA i ODBIORU  ROBÓT  
  

„BUDOWA SKATEPARKU wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w miejscowości 80-704 Gdańsk, ul. 

Teofila Lenartowicza 
 

Branża ogólnobudowlana:  

       

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA  

(nazwy i kody według „Wspólnego Słownika Zamówień”)  

A. Wymagania ogólne  

B. Roboty budowlane  

45000000-7: Roboty budowlane   

45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne   

4511300-2: Roboty na placu budowy 

45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu   

45223800-4: Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji (mała architektura i wyposażenie 

skateparku)   

C. Roboty w zakresie dróg  

45000000-7: Roboty budowlane  

 45233000-9: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad i dróg 

                45233200-1: Roboty w zakresie różnych nawierzchni  

            45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

                  45233120-6: Roboty w zakresie budowy dróg  

  45112710-5: Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 
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            A. WYMAGANIA OGÓLNE    

    
ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA   

  

  
1.0.  Dane ogólne  

1.1. Przedmiot SST  

1.2. Zakres stosowania SST  

1.3. Zakres robót objętych SST  

1.4. Określenia podstawowe  

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

2.0.  Materiały i urządzenia  

3.0.  Sprzęt  

4.0.  Transport  

5.0.  Wykonanie robót  

6.0.  Kontrola jakości robót  

7.0. Obmiar robót  

8.0. Odbiór robót  

8.1. Rodzaje odbiorów  

8.2. Dokumenty do odbioru robót  

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robót  

8.4. Zgłoszenia do odbioru  

8.5. Sprawdzenie kompletności operatu kalkulacyjnego  

8.6. Odbiór końcowy  

9.0. Warunki płatności  

9.1. Ustalenia ogólne  

10.0. Przepisy związane  

  
 1.0.  Dane ogólne  

1.1.  Nazwa zamówienia i przedmiot SST  
Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gdańsk 80-704 ul. 

Teofila Lenartowicza, jed. ewid. 226101_1 Gdańsk obręb 0092 dz. nr 47/28. 

Inwestor: Gmina Miasta Gdańska  

INWESTOR ADRES: ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk - Dyrekcja Rozbudowy Miasta 

Gdańska, ul. Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk 
Przedmiotem niniejszej SST,  są wymagania ogólne,  dotyczące wykonania i odbioru robót w 

obiektach budowlanych.  
1.2.  Zakres stosowania SST  

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (SST), stanowi podstawę jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót, wymienionych w pkt. 1.1.  
Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, może wprowadzać do niniejszej 

standardowej specyfikacji zmiany, uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianego 

projektem zadania, obiektu i robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne 

warunki realizacji zadania, obiektu i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i 

jakości.  
Odstępstwa od wymagań, podanych w niniejszej specyfikacji, mogą mieć miejsce w przypadkach 

ujętych w Opisie Technicznym do Projektu Budowlanego „Budowa skateparku wraz z 
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infrastrukturą towarzyszącą” w miejscowości Gdańsk 80-704 ul. Teofila Lenartowicza, jed. 

ewid. 226101_1 Gdańsk obręb 0092 dz. nr 47/28. 
 autorstwa „Studio Alex” Sp. j. Przypadki i odstępstwa od wymagań niniejszej specyfikacji dotyczyć 

mogą tylko rodzaju i zakresu wykonania elementów odkrytych podczas remontu, które będą 

wymagały interwencji i konsultacji Autora Projektu, Inwestorem czy Inspektorem Nadzoru. 

Jednakże, jakiekolwiek zmiany i odstępstwa od ogólnych wymagań będą musiały być wykonane 

przy zastosowaniu zasad sztuki budowlanej.  
1.3.  Zakres robót objętych (SST)  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z „Budowa skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w miejscowości 

Gdańsk 80-704 ul. Teofila Lenartowicza, jed. ewid. 226101_1 Gdańsk obręb 0092 dz. nr 

47/28. 
Zakres opracowania obejmuje niżej wymienione elementy:  

Opis ogólny: 

Obszar objęty inwestycją stanowi fragment dz. nr 47/28. Teren, na którym projektowany 

jest skatepark ma nieregularny kształt i znajduje się w południowo-wschodniej części 

działki. Obszar inwestycji od północnego-zachodu graniczy z istniejącymi obiektami typu 

wiaty, altany w ramach tej samej działki, od północnego-wschodu z terenem zielonym w 

ramach tej samej działki, a dalej z terenem kolejowym - działką nr 47/19. Od strony 

południowo-zachodniej obszar opracowania graniczy z zabudowaną działką nr 49 

(budynek wielorodzinny, droga wewnętrzna i miejsca postojowe). Z kierunku północno-

wschodniego obszar objęty inwestycją graniczy z działką drogową nr 84 (ul. Teofila 

Lenartowicza), z której chodnika zaplanowano wejścia na teren projektowanego 

skateparku. Nie planuje się dodatkowych połączeń z sąsiednimi działkami drogowymi 
Etapowanie, zakres: 

Prace przygotowawcze:  

- rozbiórka i utylizacja fragmentu nawierzchni boiska asfaltowego (asfaltu) – 207,85 m2  

- rozbiórka i utylizacja fragmentu betonu istniejącego boiska asfaltowego – 99,85 m2  

- rozbiórka fragmentu istniejącego dojścia pieszego – 9,31 m2  

- zabezpieczenie zieleni – krzewów i zieleni wysokiej, tj drzew w sąsiedztwie terenu 

inwestycji  

- przygotowanie terenu pod projektowaną inwestycję 
Budowa skateparku:  

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego  

- wykonanie warstwy wyrównującej i spadkowej z chudego betonu pod płytę skateparku 

- wykonanie kołnierza z chudego betonu na istn. boisku w miejscu krawędzi płyty 

skateparku  

- ukształtowanie geometrii figur z piasku lub kruszywa i zagęszczenie warstwami  

- wykonanie urządzeń i przeszkód  

- wykonanie nawierzchni betonowej  

- wykonanie nacięć dylatacyjnych  

- wypełnienie nacięć dylatacyjnych masą poliuretanową nie wcześniej niż po 30 dniach 

od zakończenia betonowania  

Pozostałe prace budowlane i montażowe:  

- wykonanie utwardzeń terenu z kostki betonowej bezfazowej  

- montaż małej architektury: stojaki na rowery, ławki, kosz na śmieci, regulamin  

- ukształtowanie skarp, ewentualne wzmocnienie skarp  

- wykonanie nowych nasadzeń zieleni wysokiej – izolacyjnej  
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- wykonanie nowych nasadzeń zieleni niskiej - trawników  

- uporządkowanie terenu - zapewnienie odwodnienia terenu poprzez wykonanie 

odpowiednich spadków terenu oraz obniżeń trawników wokół skateparku 

Uwagi ogólne do projektu:  

Powstający skatepark musi spełniać kryteria norm stawiane skateparkom, w 

szczególności obowiązującej normy PN-EN 14974:2019-07 „Skateparki. Wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań”. studioalex.pl PZT 10  

UWAGA! Wszelkie elementy małej architektury – stojaki na rowery, ławki, kosz i 

regulamin muszą być w kolorach i gabarytach identycznych lub zbliżonych do siebie 

celem osiągnięcia spójnej kolorystyki i formy całego założenia. 
1.4.  Podstawowe określenia:  

Ilekroć w (SST) jest mowa o:  
1.4.1.  Obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć:  

a) obiekt małej architektury.  
1.4.2.  Budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego, w określonym 

miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.  
1.4.3.  Robotach budowlanych- należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.  
1.4.4. Terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.  
1.4.5. Pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną, zezwalającą na 

rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż 

budowa obiektu budowlanego.  
1.4.6. Dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 

załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy, służące realizacji obiektu, operaty 

geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu, także 

dziennik montażu.  
1.4.7. Dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami, dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi 

pomiarami powykonawczymi.  
1.4.8. Aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.  
1.4.9. Właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno – 

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, biuro miejskiego 

konserwatora zabytków i stosownie do ich właściwości.  
1.4.10. Wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 

wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu, 

stanowiącym integralną całość użytkową.  
1.4.11. Dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ,  

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Dziennik dostarczony przez Zamawiającego.   
1.4.12. Kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 

ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.  
1.4.13. Inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 

techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
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budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 

jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak 

również przy odbiorze gotowego obiektu.  
1.4.14. Materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak 

również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
1.4.15. Odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone, z przeciętnymi 

tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
1.4.16. Poleceniu Inspektora nadzoru budowlanego  / konserwatorskiego – należy przez to 

rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w formie 

pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót  lub innych spraw związanych z 

prowadzeniem budowy i zapisanej w Dzienniku Budowy.  
1.4.17. Projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną, będącą 

autorem dokumentacji projektowej.  
1.4.18. Rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty, mające na celu uporządkowanie i 

przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w trakcie realizacji budowy lub 

robót budowlanych.  
1.4.19. Części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu 

budowlanego zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno – użytkowych i 

możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.  
1.4.20. Ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 

aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
1.4.21. Istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania, dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 

pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane.  
1.4.22. Przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych, w 

kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 

podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 

jednostek przedmiarowych robót podstawowych.   
1.4.23. Księdze obmiaru – akceptowany przez Inżyniera – Inspektora nadzoru, zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

wykonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców, ewentualnie dodatkowych załączników. 

Wpisy w księdze obmiarów wymagają potwierdzenia przez Inżyniera – Inspektora nadzoru.  
1.4.24. Rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 

Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 

budowlanego.  
1.4.25. Robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 

odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 

stopień scalenia robót.  
1.4.26. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 

głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów 

CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw 

Członkowskich UE, stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.  
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV, 

począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  
   1.5.   Ogólne wymagania dotyczące robót  
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją 

projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego, tj.: Inspektora nadzoru 

budowlanego, Inspektora nadzoru konserwatorskiego.  
1.5.1.  Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy, przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz z ze wszystkimi, wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

przekaże dziennik budowy oraz egzemplarze dokumentacji projektowej.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za przekazany mu teren budowy oraz teren 

przyległy. Uszkodzone lub zniszczone elementy terenu, Wykonawca odtworzy i naprawi na 

własny koszt przywracając go do stanu i układu pierwotnego.  
1.5.2.  Dokumentacja projektowa  

Przekazana przez Zamawiającego dokumentacja projektowa ma zawierać Projekt Budowlany 
wraz z opisami i rysunkami oraz obliczeniami jeżeli były wykonywane, Ekspertyzę 
Techniczną, Inwentaryzację jeżeli była wykonywana, Założenia do Planu BiOZ, Specyfikację 
Techniczną Wykonywania i Odbioru Robót, inne dokumenty, projekty dotyczące powyższego 
jeżeli były wykonywane.  
Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę, w 

tym: – Projekt organizacji i harmonogram robót,  

– Projekt zaplecza technicznego budowy organizacji budowy,  
– Program Zapewnienia Jakości (PZJ),  
– Plan BiOZ 
– Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót 
– Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać wszystkie zmiany w stosunku do 

projektu wynikłe w trakcie realizacji robót wraz z dokumentami materiałowymi 

dopuszczającymi  do ich stosowania w budownictwie. 
Koszty w/w opracowanych przez Wykonawcę dokumentacji nie podlegają odrębnej 

wycenie i Wykonawca uwzględni je w cenach jednostkowych Robót.  
1.5.3.  Zgodność robót z dokumentacją projektową i (SST)  

Dokumentacja Projektowa i (SST) oraz inne dokumenty, przekazane przez Zamawiającego 
Wykonawcy, stanowią integralną część umowy.  Wymagania wyszczególnione w choćby 
jednym z nich, są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. Przedmiotowy obiekt jest dostępny i Wykonawca powinien zapoznać się z 
jego aktualnym stanem „na miejscu”. Oferent powinien zapoznać się z placem budowy, 
rodzajem robót, obiektem jego stanem i zakresem prac, załączonym do przetargu 
przedmiarem robót oraz dokonać własnej analizy i weryfikacji przedmiaru w stosunku do 
przekazanej dokumentacji projektowej i proponowanej technologii robót.  
Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do 

prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia.   
Wszystkie użyte w dokumentach przetargowych znaki towarowe, patenty, nazwy produktów 
oraz firm i producentów mają na celu wyłącznie określenie parametrów technicznych i 
jakościowych urządzeń, materiałów wymaganych przez Zamawiającego do realizacji zadania.  
Wykonawca może w tych przypadkach zaoferować produkty „równoważne” z wykazaniem, 

że oferowane produkty posiadają parametry nie gorsze od wypisanych w projekcie.  

 
1.5.4.  Informacje na temat terenu budowy  

1.5.4.1. Informacje ogólne  
Wykonawca powinien tak prowadzić wykonywanie robót oraz je prowadzić, aby nie 

zakłócać w sposób znaczący środowiska przyrodniczego.  
1.5.4.2. Organizacja robót budowlanych  

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać zagospodarowania terenu 

budowy, co najmniej w zakresie:  
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1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref 

niebezpiecznych;  

2) urządzenia składowisk materiałów i wyrobów.  
Teren budowy lub robót należy ogrodzić albo w inny sposób uniemożliwić wejście 

osobom nieupoważnionym.  
Dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych należy 

wyznaczyć miejsce postojowe na terenie budowy.  
1.5.4.3. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi 
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi (w tym „Decyzję o 
pozwoleniu na budowę” jeżeli będzie wymagana) jeden egzemplarz Dokumentacji 
Projektowej i jeden komplet Specyfikacji Technicznej – zgodnie z postanowieniami 
umowy oraz Dziennik Budowy – jeżeli będzie wymagany i zostanie wydany.  
Wykonawca założy i będzie prowadził Książkę obmiarów, w przypadku postawienia 

takiego wymogu w SIWZ.  
Wszelkie koszty związane z czynnościami niezbędnych dokumentów ponosi 

Wykonawca i przyjmuje się że są ujęte w cenie kontraktowej.  
1.5.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy   

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu 

budowy oraz robót poza terenem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż 

do zakończenia i odbioru końcowego robót, a w szczególności:  
– zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 

wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia 

służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób 

nieupoważnionych,  
– Wykonawca w ramach Kontraktu ma obowiązek uprzątnąć teren budowy po 

zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu 

pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji terenu budowy, – zabezpieczy 

teren budowy.  
Wszelkie zabezpieczenia Terenu Budowy Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 

Wszelkie koszty związane z zabezpieczeniem terenu budowy ponosi Wykonawca i 

przyjmuje się, że są wliczone w cenę kontraktową.  
1.5.5.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy, 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych, Wykonawca będzie:  
a) podejmować wszelkie, konieczne kroki, mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm, dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie 
unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn, powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:  
1) lokalizację baz, zaplecza socjalnego w tym 

sanitarnego                                                     

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
a) możliwością powstania pożaru.  

b) możliwością powstania nadmiernego hałasu. 
1.5.6.  Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.  
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Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty, spowodowane pożarem, 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
1.5.7.  Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia.  
1.5.8.  Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej.  
Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy, nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 
własność. Stan naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 
uszkodzenia.  

1.5.9.  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie gruntu, materiałów i wyposażenia, na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie, 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób 
ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru.   
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe, nie będą dopuszczone na 
świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 
Inspektora nadzoru.  

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
Podczas realizacji robót budowlanych, Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i 
będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. W szczególności, Wykonawca zobowiązany jest do 
przestrzegania przepisów BHP, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w zakresie 
BHP.  
Kierownik budowy w imieniu Wykonawcy, ma obowiązek sporządzenia planu BIOZ, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań, określonych powyżej, 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.  
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do dnia wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Inspektora Nadzoru – tj. protokołu odbioru końcowego.  
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w 

zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.  
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy, wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót, np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 
1650).  
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych, odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

1.5.13. Tablica informacyjna  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru:  
– tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z treścią informacji, 

zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru.  
Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania i demontażu tablic informacyjnych jest 

uwzględniony w cenie kontraktowej. Tablice informacyjne będą przez Wykonawcę 

utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót a po ich zakończeniu 

zdemontowane.  
1.5.14. Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych  

Ochrona robót przed wszelkim negatywnym wpływem warunków atmosferycznych należy 

do Wykonawcy i przyjmuje się, że jest wliczona w cenę kontraktową.  
1.5.15. Ochrona substancji zabytkowej  

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności przy prowadzeniu 

prac oraz do ochrony w maksymalnym stopniu zabytkowej substancji obiektu.   
  

1.5.16. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.   
W przypadku,  gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 
kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy, zapewniające 
równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy 
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 
przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.  

1.5.17. Zaplecze Wykonawcy  
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie na koszty urządzenia, utrzymania i likwidacji 
zaplecza Wykonawcy, Wykonawca urządzi, będzie utrzymywał i zlikwiduje to Zaplecze 
zgodnie z Prawem Budowlanym.  
Zaplecze Wykonawcy powinno być wyposażone w:  

– zaplecze socjalne dla pracowników Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  
  

2.0. Materiały i urządzenia  
2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje, dotyczące zamawianych 

materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki 

do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
Wszystkie materiały budowlane, powinny spełniać wymagania jakościowe, określone Polskimi 

Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w  Specyfikacji Technicznej.  
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania materiałów, będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  
2.3. Wariantowe – równoważne stosowanie materiałów  
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Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 

materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi 

Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i 

zaakceptowany rodzaj materiału, nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  
  
3.0.  Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót, powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości, wskazaniom 

zawartym w STWiOR, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 

przez Inspektora nadzoru.  
Liczba i wydajność sprzętu, będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami, 

określonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie 

przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma 

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i 

przepisy dotyczące jego użytkowania.  
  

4.0. Transport  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
  

5.0. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji ruchu oraz poleceniami Inspektora 
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót, zgodnie z wymiarami i rzędnymi, określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu, spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
zostaną, jeżeli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny 
koszt.  
Decyzje Inspektora nadzoru, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej, a także w normach i wytycznych.  
Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca.  

5.2. Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy  
Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach, których specyfikacja techniczna nie 
precyzuje jednoznacznie oraz w sprawie akceptacji wypełniania warunków umowy przez 
Wykonawcę. Jest on również upoważniony do kontroli robót i materiałów dostarczonych na 
budowę. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały 
i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w specyfikacji technicznej.   

5.3. Roboty rozbiórkowe  
Elementy budowlane z miejsca rozbiórki należy usunąć i wywieźć na wysypisko lub w miejsce 

wskazane przez Inwestora. Wywiezienie materiałów z rozbiórki na koszt Wykonawcy.   
5.4. Plac budowy, robót budowlanych  

Zaplecze budowy projektuje i ustawia Wykonawca, uwzględniając wymagania i sugestie 

Zamawiającego, dotyczące możliwości umiejscowienia w terenie.   
Wykonawca zapewni odpowiednie zaplecze socjalne oraz sanitarne pracownikom.  
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Wykonawca zobowiązany jest do:  
– utrzymania porządku na placu budowy  
– właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowanie materiałów i elementów 

budowlanych,  
– utrzymywaniu w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie w okresie 

wywozu gruzu  
– uzgodnienia z właściwym zarządcą drogi, projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie 

budowy - jeżeli będzie konieczne.  
5.14. Istniejące instalacje  

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji. Wykonawca 
odpowiada za wszystkie uszkodzenia w sąsiedztwie budowy, spowodowane swoją działalnością.  

5.15. Likwidacja placu budowy  
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 
budowy, robót budowlanych po ich zakończeniu. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg, 
określony przepisami administracyjnymi o porządku.  

  
6.0. Kontrola jakości robót  
6.1. Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót, będzie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia, do wykonywania robót.   
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów.  

6.2. Badania i pomiary, odbiory robót.  
Wszystkie badania i pomiary oraz odbiory prowadzonych robót, w tym prac zanikowych, będą 
przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują 
jakiegokolwiek odbioru, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru.  

  
 7.0.  Obmiar robót  
   Obmiar robót nie ma zastosowania w robotach budowlanych zgodnych z punktem 1.1, tj.:   

„BUDOWA MINI SKATEPARKU NA TERENIE REKREACJI” w miejscowości Kowale 80-180 przy ul. 

Pilotów, Starowiejska, Dz. Nr 138/2,  jed. ewid. 220403_2 Kolbudy, obręb 0007 Kowale gdyż 

powyższe zlecone jest na podstawie przetargu jako umowa ryczałtowa. Wszelkie prace mające być 

wykonane na podstawie dokumentacji zamiennej, wprowadzanej na etapie robót będą rozliczane 

albo zamiennie, na zasadzie zastąpienia ich z istniejącymi w kosztorysie ofertowym, albo na 

podstawie wyceny i uprzedniej akceptacji Zamawiającego.  

  
8.0. Odbiór robót  
8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych dla poszczególnych robót, 

roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.  

8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 

robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie  ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.   
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.  
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Gotowość danej części robót do odbioru, zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i 
powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.   
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru, na podstawie dokumentów, 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiOR i uprzednimi ustaleniami oraz w oparciu o 
ewentualne badania własne.  
W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań i innych wcześniejszych ustaleń, 

Inspektor nadzoru ustala zakres robót poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczące zmian i 

korekt.    
Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach 

dodatkowych, Inspektor nadzoru uwzględnia tolerancje i zasady odbioru, podane w STWiOR 

dotyczące danej części robót.  
  
8.3.  Odbiór częściowy  

Odbiór częściowy,  polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. roboty 

przygotowawcze, rozbiórkowe, itp.). Odbiór częściowy robót dokonuje się według zasad, jak przy 

odbiorze końcowym robót.  
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, stanowiących z reguły 

całość techniczną oraz ustaleniu wynagrodzenia za wykonaną część robót, dla której w 

szczegółowych warunkach umowy, został przewidziany odrębny termin zakończenia i odbioru.   
Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych, dokonuje się w 

czasie projektowania organizacji robót.  
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego, zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokonuje 

odbioru.  
8.4.  Odbiór ostateczny (końcowy)  

8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót, w odniesieniu 

do zakresu (ilości) oraz jakości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego, będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy lub i pisemne powiadomienie 

Zamawiającego.  
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.4.2.  
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja, wyznaczona przez Zamawiającego, w 

obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy.  
Komisja odbierająca roboty, dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z dokumentacją projektową i STWiOR.  
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i STWiOR, z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót, w stosunku do wymagań 
przyjętych w dokumentach umowy.  
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8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)  
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 

wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty:  
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania   
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne),  
3. protokoły odbiorów częściowych,  
4. recepty i ustalenia technologiczne – jeżeli były,  
5. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
6. deklaracje właściwości użytkowych, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z STWiOR i 
programem zabezpieczenia jakości (PZJ),  

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.  
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 

stwierdzi ich wykonanie.  
8.5.  Odbiór pogwarancyjny po upływie rękojmi i gwarancji  

Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.  
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
robót(końcowy) robót”.  

 9.0.  Warunki płatności  
9.1. Ustalenia ogólne  

Podstawą płatności jest dla robót wycenionych ryczałtowo, wartość (kwota), podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).  
Wynagrodzenie ryczałtowe, będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania, 

składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w STWiOR i w dokumentacji projektowej.  
Wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:  

– robociznę bezpośrednią,  
– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu  
– wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na teren 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy, koszty najmu, 
wypożyczenia, odbiorów technicznych, kosztów badań okresowych, legalizacji i innych),  

– koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa budowy, 
pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i 
wody, itp.), koszty dotyczące oznakowania Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na 
rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych 
Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; uzyskanie i 
pozyskanie terenu na zaplecze budowy; uzyskanie opinii Inspektora Nadzoru o lokalizacji 
zaplecza; opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wykonanie tablic informacyjnych; 
ubezpieczenia; koszty wykonania robót towarzyszących jak koszty w zakresie podestów 
roboczych, drabin, szalunków itp., koszty wywozu i utylizacji materiałów pochodzących z 
rozbiórek wraz z opłatami wysypiskowymi,  

– zysk kalkulacyjny,  zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków, 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,  
– podatki, obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
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– niezbędne opłaty, między innymi: opłaty związane z utylizacją odpadów, opłaty za zajęcia 
pasa drogowego, opłaty za dokumentacje organizacji ruchu zamiennego,  – inne koszty 
wymienione w STWiOR.  

Przepisy związane  
10.0. Ustawy  

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późniejszymi 

zmianami).  
– Ustawa z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019).  
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020r. poz. 2015 z 

późń. zm.).  
10.2  Rozporządzenia 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. poz. 1966, z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych 
ocen technicznych (Dz. U. poz. 1968) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu 
informacji o wynikach zleconych badań próbek, przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych 
wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym i wydanych postanowieniach, 
decyzjach i opiniach oraz sposobu i terminu przekazywania tych informacji (Dz. U. poz. 2256) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych (Dz. U. poz. 2342) 

• Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli wyrobów 
budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz. U. poz. 1230) 

• Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie próbek 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1508) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r. poz. 1225).  

• Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania 

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 

831) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 

budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru 

inwestorskiego (Dz. U. poz. 1554) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. poz. 1126) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia 

wzoru formularza zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (Dz. U. 

poz. 297) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. poz. 1686) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia wzoru 

formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie (Dz. 

U. poz. 715) 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych (tom I, II, III, IV, 

V), Arkady, Warszawa 1989-1990.  
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej, 

Warszawa 2003.  
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– warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo – 

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001 r.  
 - PN-EN 14974:2019-07 „Skateparki. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań”. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

  
  C. ROBOTY  W  ZAKRESIE  DRÓG  
  

  
45000000-7: Roboty budowlane  
   45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub 

ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
       45230000-8: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu  
           45233000-9: Roboty budowlane w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg  
              45233100-0: Roboty w zakresie budowy autostrad i dróg                   

45233120-6: Roboty w zakresie budowy dróg  
  

    
SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE 

TECHNICZNE C. ROBOTY W ZAKRESIE 

DRÓG  
  
   

C - 00.00.00 Wymagania ogólne  

  

   SPIS TREŚCI:  

  

1.0. Wstęp  

2.0. Materiały  

3.0. Sprzęt  

4.0. Transport  

5.0. Wykonanie robót  

6.0. Kontrola jakości robót  

7.0. Obmiar robót  

8.0.Odbiór robót  

9.0. Podstawa płatności  

10.0.Przepisy związane  

  

  1.0.  Wstęp  

1.1.  Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z „Budowa skateparku wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą” w miejscowości Gdańsk 80-704 ul. Teofila Lenartowicza, jed. ewid. 

226101_1 Gdańsk obręb 0092 dz. nr 47/28. 
1.2.  Zakres robót objętych SST  

1.2.1. Ogólny zakres zamówienia  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 

objętych przedmiotem zamówienia wraz z wszystkimi robotami towarzyszącymi i 

pomocniczymi, niezbędnymi do wykonania przedmiotu zamówienia w wymaganym 

zakresie – określonym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i 

warunkach kontraktu.  

 

1.2.2. Szczegółowy zakres robót  
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Szczegółowy zakres robót wynika z opisu przedmiotu zamówienia zawartego w 

dokumentacji przetargowej.  

1.2.3. Podstawa realizacji  

Podstawą realizacji zadania inwestycyjnego są Specyfikacje Techniczne Wykonania i 

Odbioru Robót oraz Projekt Budowlany łącznie z Branżowymi Projektami Wykonawczymi 

lub sam Projekt Wykonawczy oraz inne dokumenty określone w dokumentacji 

przetargowej.   

1.3.  Określenia podstawowe  

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku jak w punkcie 

1.4 STWiOR, oraz jak poniżej:  

 1.3.1  Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.   

1.3.2  Koryto – element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni.  

1.3.3 Materiały - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

1.3.4 Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służący do przejmowania i rozkładania obciążeń od 

ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.   

1.3.5 Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.   

a) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w 

konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.  

b) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem 
cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.  

c) warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 

nawierzchni przed skutkami działania mrozu.  

d) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek 

drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.  

1.3.6  Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do 

nawierzchni.  

1.3.7 Nadzór autorski są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na sprawdzaniu 
zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości 
wyprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z ustawą Prawo 
Budowlane.  

 1.3.8  Obiekt małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności:  

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury,  

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,  

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, 

huśtawki, drabinki, śmietniki, ławki. 

W tym przypadku: śmietniki, ławki, stojaki na rowery. 

1.3.9 Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

1.3.10 Podwykonawca - jest to osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę z wykonawcą na 

wykonanie części robót objętych umową.  

1.3.11 Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej.   

1.3.12 Przeszkoda sztuczna - przeszkoda terenowa będąca dziełem ludzkim, w tym przypadku, 

ustawione elementy wyposażenia skateparku.  

1.3.13 Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.  
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1.3.14 Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego w zakresie podanym 
w umowie.  

1.3.15 Roboty tymczasowe należy przez to rozumieć zaprojektowane i wykonane przez wykonawcę 
roboty, które są potrzebne do wykonania robót budowlanych w rozumieniu pkt. 1.1.11 oraz 
zostaną zdemontowane po zakończeniu robót budowlanych.  

1.3.16 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót jest to zbiór dokumentów, zwanych dalej 
specyfikacjami technicznymi, stanowiących integralną część umowy, określających zasady 
wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie ich wymaganej jakości.  

1.3.17 Teren budowy jest to teren niezbędny do realizacji robót, określony w dokumentach 

projektowych zamawiającego wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza 

budowy.   

1.3.18 Termin rozpoczęcia robót – jest to data określona w kontrakcie, w której wykonawca ma 

rozpocząć realizację robót.  

1.3.19 Termin zakończenia robót - jest to określona w kontrakcie data, którą należy rozumieć jako 
datę odbioru robót budowlanych i przekazania dokumentacji budowlanej w zakresie 
umożliwiającym dokonanie odbioru zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt 8 Warunków 
Ogólnych SST.  

1.3.20 Umowa - jest to zbiór zasad i wzajemnych zobowiązań pomiędzy zamawiającym i wykonawcą 
o wykonanie robót budowlanych w zamówieniu publicznym potwierdzonych pisemnie przez 
uprawnionych obu stron.  

1.3.21 Wada polega na wykonaniu danych robót lub ich części niezgodnie z umową, z 

dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub z zasadami wiedzy technicznej.  

1.3.22 Wyceniony przedmiar robót – Kosztorys ofertowy - oznacza przedmiar robót uzupełniony 
przez wykonawcę o oferowane stawki i ceny jednostkowe i wartości poszczególnych 
asortymentów robót, pozycji zgodnie z zakresem robót określonych w ST, który staje się 
integralną częścią umowy.  

1.3.23 Wykonawca jest to określona w umowie strona, która podjęła się wykonania robót.  

1.3.24 Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową.  

1.3.25 Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji 
technicznoużytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, 
lub przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.  

1.3.26 Zadanie jest to określona w umową, samodzielna, wydzielona część przedmiotu umowy o 

roboty budowlane.  

1.3.27 Zamawiający jest to strona umowy w sprawie zamówienia publicznego, która dokonała 

wyboru oferty wykonawcy.  

  

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót i zaplecza  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.4.1. Wymagania ogólne  

1. Prace należy wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną, wskazówkami 
Zamawiającego, obowiązującymi przepisami prawa (w tym m.in. ustawy Prawo 
Budowlane i wynikającymi z niej rozporządzeniami oraz rozporządzeniami w sprawach 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi, budynki i sieci), wiedzą 
techniczną i sztuką budowlaną, a w szczególności zgodnie z:  
a) obowiązującymi Normami i przywołanymi normatywami i normami,  

b) Specyfikacjami Technicznymi,  
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Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych” 

Część I – Roboty budowlano - montażowe,  

d) Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych” 

Część II  

– Instalacje sanitarne i przemysłowe,  

e)  instrukcjami i przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony 

przeciwpożarowej.  

2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z organizacją budowy, oznakowaniem oraz 

zapewnieniem bezpieczeństwa na budowie.  

3. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do spełnienia wymagań 
określonych w ustawie Prawo Budowlane i przepisach wykonawczych: w tym uzyskanie 
dziennika budowy, opracowania i przedłożenia Zamawiającemu planu BIOZ oraz 
oznakowanie terenu budowy tablica informacyjną.   

4. Strefa robót winna być oznakowana zgodnie z zatwierdzonymi projektami. W celu 
zapewnienia bezpieczeństwa stosować należy również oznakowanie wymagane 
właściwymi przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy. Oznakowanie i elementy 
zabezpieczenia placu budowy należy utrzymywać w należytym porządku do czasu 
zakończenie robót budowlanych. Stosowane oznakowanie pionowe i poziome powinno 
od-powiadać odnośnym instrukcjom o znakach drogowych.   

5. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni dróg, chodników oraz innych obiektów powstałe 
podczas prowadzonych robót Wykonawca robót zobowiązany jest naprawić w ramach 
wynagrodzenia umownego za przedmiot zamówienia, stosując analogiczne materiały 
naprawcze i kolorystykę.    

6. Sposób składowania materiałów na terenie budowy nie może zagrażać zdrowiu i życiu 
osób przebywających na terenie budowy. Używane środki transportu i sprzęt oraz 
stosowane metody wykonywania robót nie mogą powodować uszkodzeń w otoczeniu 
strefy robót.   

7. Wszystkie użyte materiały muszą być zaakceptowane przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego lub przedstawiciela zamawiającego i posiadać aktualne świadectwo 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz świadectwo zgodności z Polską Normą  
(atest).  

8. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać zgodnie z wymaganiami określonymi w pkt. 5.2 

niniejszej specyfikacji.  

9. Przed odbiorem robót teren otaczający przedmiot zamówienia powinien zostać 
uporządkowany (oczyszczony z pozostałości budowlanych) i być doprowadzony, co 
najmniej do stanu pierwotnego.  

             1.4.2. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót, Wykonawca będzie przestrzegać przepisów, dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań, określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

               

2.0. Materiały i urządzenia  

2.1. Pozyskiwanie materiałów 

miejscowych Nie dotyczy  

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego składowania materiałów, 

będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru 

lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i ustalonych z 

Zamawiającym.  

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 

zamiarze co najmniej   

Na tydzień przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 

prowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 

zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.  

  

3.0. Sprzęt  

Zgodnie z opisem jak w części A „Wymagania Ogólne”  

  

4.0. Transport  

Zgodnie z opisem jak w części A „Wymagania Ogólne”  

  

5.0. Wykonanie robót  

5.1. Wykonanie robót inwestycyjnych i remontowych  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami SST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.  

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach,  sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i 

w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki 

badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach 

materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w 

czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 

robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.  

5.2. Wykonanie robót ziemnych  

5.2.1. Roboty przygotowawcze  

  Roboty rozbiórkowe: korytowanie, wykonanie i profilowanie  

 nasypów, demontaż i przeniesienie urządzeń i elementów małej architektury. 

                   5.2.2. Wykopy 

Roboty ziemne związane z wyrównaniem terenu i wykonaniem wykopów i korytowania pod warstwy 
konstrukcyjne podłoża.  
Prace ziemne należy wykonywać bardzo starannie, zgodnie ze sztuką budowlaną i wymogami normy PN-
68/B-06050 przestrzegając następujących zasad:  
- wykopy winny być wykonane w taki sposób by nie naruszyły naturalnej struktury gruntu w ich dnie 
- w przypadku naruszenia ich naturalnej struktury – należy grunty takie usunąć i zastąpić zagęszczoną 
podsypką piaszczysto-żwirową o id>0,6 
- wykop należy chronić przed napływem do nich wód opadowych i przemarzaniem    

5.3. Wykonanie robót drogowych  

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność wymaganiami określonymi 

SST dla poszczególnych rodzajów robót i z dokumentacją projektową.  

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wymagań normowych i postanowień 

obowiązujących przepisów prawa.  
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Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich czynności określonych w normach i  

  

 5.3.1  Przygotowanie podbudowy  

Podłoże oraz poszczególne warstwy podbudowy powinny być:  

– wyprofilowane i równe, bez kolein,  

– ustabilizowane i nośne (odpowiednio zagęszczone),  

– oczyszczone z luźnego materiału, brudu, błota i kurzu przy użyciu szczotek 

mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W miejscach trudno 

dostępnych należy używać szczotek ręcznych.   

– w razie potrzeby, bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być oczyszczona z 

kurzu przy użyciu sprężonego powietrza.  

Podbudowa powinna być wykonana zgodnie z przyjętą w Dokumentacji Projektowej 

technologią robót i odpowiadać wymaganiom określonym w SST pod względem rodzaju i 

grubości warstw wbudowanych. Ułożenie następnej warstwy podbudowy lub nawierzchni 

może nastąpić jedynie po dokonaniu odbioru przez Inżynier/Kierownik Projektu / 

Inspektora Nadzoru  

  

5.4. Wykonanie robót branżowych  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót z zachowaniem wymagań ogólnych 

określonych  

w pkt. 1.5. niniejszej specyfikacji oraz innych wymagań określonych w SST dla poszczególnych 

asortymentów robót, warunków określonych w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca jest 

zobowiązany do przestrzegania postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawa i 

normach, i realizować roboty zgodnie z branżowymi instrukcjami dotyczącymi warunków 

wykonania i odbioru robót, warunkami określonymi przez właścicieli sieci i urządzeń oraz 

zaleceniami Inspektora nadzoru – jeżeli dotyczy 

  

6.0. Kontrola jakości robót  

6.1. Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 

materiałów.   

6.2.  Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru  / Kierownik Robót może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych,  

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:  

− Polską Normą lub  

− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1i które spełniają wymogi SST.  

c) Deklarację właściwości użytkowych  

  

6.8.  Dokumenty budowy  

1)  Dziennik budowy   

Zgodnie z opisem jak w części A „Wymagania Ogólne”  

W dzienniku budowy Kierownik budowy / robót będzie zapisywał każdorazowe odbiory robót 

zanikowych.  

  

2)  Przechowywanie dokumentów budowy  

Zgodnie z opisem jak w części A „Wymagania Ogólne”  
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7.0. Obmiar robót  

  Nie dotyczy. Roboty budowlane ujęte Umową Ryczałtową.   

  

8.0.  Odbiór robót  

Roboty podlegają odbiorowi wg. Zasad podanych poniżej.  

8.1 Odbiór zastosowanych materiałów i robót powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową 

oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami i aprobatami 

producenta. W wypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 

przez producenta- powinien on być zbadany laboratoryjnie.   

8.2 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 

technicznym. Nie należy również stosować materiałów przeterminowanych.  

8.3  Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  

8.4 Odbiór powinien obejmować sprawdzenie wyglądu zewnętrznego:  

- powierzchnia podkładu, warstwy dociskowej z kruszywa frakcji 0-32mm i 32-64mm -  badanie 

należy wykonać przez ocenę wzrokową.  

- sprawdzenie grubości warstw podbudowy, warstwy dociskowej należy przeprowadzić na podstawie 

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania robót.    

9.0. Podstawa płatności  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST A. „Wymagania ogólne”.  

9.1. Zasady rozliczenia i płatności   

Rozliczenie robót  może być dokonane jednorazowo, po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 

końcowym odbiorze lub częściowo wedle zaawansowania robót, jeżeli tak stanowić będzie 

Umowa.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonywanego i odebranego zakresu robót, stanowi wartość 

tych robót, obliczona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i stanowiąca wartość ryczałtową.  

  

10.0. Przepisy związane  

10.1. Akty prawne  

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późniejszymi zmianami).  
-  Ustawa z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019).  
-  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020r. poz. 2015 z późń. zm.).  

  

    10.2. Akty prawne - rozporządzenia  

 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r. poz. 1225).  

 - Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania 

zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831) 

 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów 

budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. 

U. poz. 1554) 

 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. poz. 1126) 

 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie określenia wzoru 

formularza zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych (Dz. U. poz. 297) 

 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. poz. 1686) 

 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia wzoru 

formularza zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz wniosku o pozwolenie na użytkowanie (Dz. U. poz. 

715) 
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kod CPV – 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 
roboty ziemne 

C-01.00.00.   Wykonanie wykopów  

SPIS TREŚCI: 

1.0. Wstęp 
2.0. Materiały 
3.0. Sprzęt 
4.0. Transport 
5.0. Wykonanie robót 
6.0. Kontrola jakości robót 
7.0. Obmiar robót 
8.0.Odbiór robót 
9.0. Podstawa płatności 

   10.0. Przepisy związane 
 

1.0. Wstęp  

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru wykopów w ramach „Budowa skateparku wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą” w miejscowości Gdańsk 80-704 ul. Teofila Lenartowicza, jed. ewid. 

226101_1 Gdańsk obręb 0092 dz. nr 47/28. 
         1.2.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy 

i obejmują wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V). 

1.3.  Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia zostały podane w SST C-00.00.00 pkt. 1.4. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST C-00.00.00 pkt. 1.5. 

2.0.  Materiały (grunty) 

Materiał występujący w podłożu wykopu jest gruntem rodzimym, który będzie stanowił podłoże nawierzchni. 

3.0.  Sprzęt 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST  C-00.00.00  pkt. 3. 

4.0.  Transport 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w SST C-00.00.00 pkt. 4. 

5.0. Wykonanie robót 

 

5.1.  Zasady prowadzenia robót 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w SST C-00.00.00 pkt. 5. 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie prowadzenia 

robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich 

podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu przydatności do 

budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich wymieszanie. Odstępstwo 
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od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym układem warstw geotechnicznych, wymaga 

zgody Inżyniera. 

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypów,  powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp 

lub przewiezione na odkład. O ile Inżynier, inspektor nadzoru dopuści czasowe składowanie odspojonych  

gruntów, należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

Jeżeli grunt jest zamarznięty nie należy odspajać go do głębokości około 0,5 metra powyżej 

projektowanych rzędnych robót ziemnych. 

Prace ziemne należy wykonywać bardzo starannie, zgodnie ze sztuką budowlaną i wymogami normy 

PN-68/B-06050 przestrzegając następujących zasad:  

- Wykopy winny być wykonane w taki sposób by nie naruszyły naturalnej struktury gruntu w ich dnie,  

- W przypadku naruszenia ich naturalnej struktury – należy grunty takie usunąć i zastąpić zagęszczoną 

podsypką piaszczysto-żwirową o Id>0,6,  

- Wykopy należy chronić przed napływem do nich wód opadowych i przemarzaniem.  

- W wypadku stwierdzenia w wykopach obecności głównych korzeni drzew leżących w kolizji z obiektami 

należy uzgodnić dalsze prace w wydziałem odpowiedzialnym za zieleń z ramienia Inwestora. 

5.2.  Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności gruntu 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego wskaźnika 

zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do wartości min. Id>0,6 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczanie 

gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu podłoża, umożliwiającego 

uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są 

określone w SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi, inspektorowi nadzoru. 

Na przykład należy grunty takie usunąć i zastąpić zagęszczoną podsypką piaszczysto-żwirową o id>0,6 
Dodatkowo można sprawdzić nośność warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych, na podstawie 

pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2, zgodnie z PN-02205:1998[4]. 

5.3.  Ruch budowlany 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubość warstwy gruntu (nadkładu) 

powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 metra. 

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch 

maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, 

które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych powyżej 

warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

6. 0. Kontrola jakości robót 

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST C-00.00.00 pkt. 6. 

6.2.  Kontrola wykonania wykopów 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami, określonymi w 

niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli szczególną uwagę należy 

zwrócić na: 

a) odspajanie gruntów w sposób niepogarszający ich właściwości, 



Budowa Skateparku wraz z infrastrukturą towarzyszącą i urządzeniami małej architektury  jed. ewid. 226101_1 Gdańsk, obręb 0092, dz. nr 

47/28 

 

  

26  
  

b) zapewnienie stateczności skarp, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
e) zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w punkcie 5.2. 

 

7. 0. Obmiar robót 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST C-00.00.00 pkt. 7. 

 Nie dotyczy. Roboty budowlane ujęte Umową Ryczałtową. 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego wykopu. 

Nie dotyczy. Roboty budowlane ujęte Umową Ryczałtową. 

8.0.  Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST C-00.00.00 pkt. 8. 

9. 0. Podstawa płatności 

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST C-00.00.00 pkt. 9. 

Rozliczenie robót  może być dokonane jednorazowo, po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 

końcowym odbiorze lub częściowo wedle zaawansowania robót, jeżeli tak stanowić będzie 

Umowa.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonywanego i odebranego zakresu robót, stanowi wartość 

tych robót, obliczona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i stanowiąca wartość ryczałtową.  

 

10.0. Przepisy związane 

Spis przepisów związanych podano w SST C-00.00.00 pkt. 10. 

PN-68/B-06050 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

C. ROBOTY W ZAKRESIE DRÓG 

 

kod CPV – 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
 

C-02.00.00.   Wykonanie nasypów 

SPIS TREŚCI: 

1.0. Wstęp 
2.0. Materiały 
3.0. Sprzęt 
4.0. Transport 
5.0. Wykonanie robót 
6.0. Kontrola jakości robót 
7.0. Obmiar robót 
8.0.Odbiór robót 
9.0. Podstawa płatności 

   10.0. Przepisy związane 
 

1.0.  Wstęp 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru wykopów w ramach „Budowa skateparku wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą” w miejscowości Gdańsk 80-704 ul. Teofila Lenartowicza, jed. ewid. 

226101_1 Gdańsk obręb 0092 dz. nr 47/28. 
1.2.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych i obejmują 

wykonanie nasypów z gruntu dowiezionego. 

1.3.  Określenia podstawowe 

Podstawowe określenia zostały podane w SST C-00.00.00 pkt. 1.4. 

1.4.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST C-00.00.00 pkt. 1.5. 

2.0.  Materiały (grunty) 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST C-00.00.00 

 pkt. 2. 

2.2. Grunty i materiały do nasypów 

Grunty i materiały dopuszczone do budowy nasypów, powinny spełniać wymagania, określone                       

PN-S-02205 [4]. 

Grunty i materiały do budowy nasypów podaje tablica 1. 

Tablica 1. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205[4] 

Przeznacze

nie 

Przydatne Przydatne 

z zastrzeżeniami 

Treść 

zastrzeżenia 
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Na dolne 
warstwy 
nasypów 
poniżej 
strefy 
przemarzan
ia 

 

 

 

 

 

1. Rozdrobnione grunty 
skaliste twarde oraz 
grunty kamieniste, 
zwietrzelinowe, 
rumosze i otoczaki 

2. Żwiry i pospółki, 
również gliniaste 

3. Piaski grubo, średnio i 
drobnoziarniste, 
naturalne i łamane 

4. Piaski gliniaste z 
domieszką frakcji 
żwirowo-kamienistej 
(morenowe) o 
wskaźniku 
różnoziarnistości U≥15 

5. Żużle wielkopiecowe i 
inne metalurgiczne ze 
starych zwałów 
(powyżej 5 lat) 

6. Łupki przywęgłowe 
przepalone 

7. Wysiewki kamienne o 
zawartości frakcji iłowej 
poniżej 2% 

1. Rozdrobnione grunty 
skaliste miękkie 

 

2. Zwietrzeliny i rumosze 
gliniaste 

3. Piaski pylaste, piaski 
gliniaste, pyły piaszczyste i 
pyły 

4. Piaski próchniczne, z 
wyjątkiem pylastych piasków 
próchnicznych 

5. Gliny piaszczyste, gliny i 
gliny pylaste oraz inne o wL       
< 35% 

6. Gliny piaszczyste zwięzłe, 
gliny zwięzłe i gliny pylaste 
zwięzłe oraz inne grunty o 
granicy płynności wL od 35 do 
60% 

7. Wysiewki kamienne 
gliniaste o zawartości frakcji 
iłowej ponad 2% 

 

 

8. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne z nowego 
studzenia (do 5 lat) 

9. Iłołupki przywęglowe 
nieprzepalone 

 

10. Popioły lotne i 
mieszaniny popiołowo-
żużlowe 

 

- gdy pory w gruncie skalistym 
będą wypełnione gruntem lub 
materiałem drobnoziarnistym 

- gdy będą wbudowane w 
miejsca suche lub 
zabezpieczone od wód 
gruntowych i 
powierzchniowych 

- do nasypów nie wyższych niż 
3 m, zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem 

- w miejscach suchych lub 
przejściowo zawilgoconych 

 

- do nasypów nie wyższych niż 
3 m: zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem lub po 
ulepszeniu spoiwami 

 

- gdy zwierciadło wody 
gruntowej znajduje się na 
głębokości większej od 
kapilarności biernej gruntu 
podłoża 

- o ograniczonej podatności na 
rozpad - łączne straty masy do 
5% 

- gdy wolne przestrzenie 
zostaną wypełnione 
materiałem drobnoziarnistym 

- gdy zalegają w miejscach 
suchych lub są izolowane od 
wody 

 

 

 

 

Na górne 
warstwy 
nasypów w 
strefie 
przemarzan
ia 

 

1. Żwiry i pospółki 

2. Piaski grubo i 
średnio- 

ziarniste 

3. Iłołupki przywęglowe 
przepalone zawierające 
mniej niż 15% ziaren 
mniej- 

szych od 0,075 mm 

4. Wysiewki kamienne o 
uziarnieniu 
odpowiadają- 

cym pospółkom lub 
żwirom 

1. Żwiry i pospółki gliniaste 

2. Piaski pylaste i gliniaste 

3. Pyły piaszczyste i pyły 

4. Gliny o granicy płynności 
mniejszej niż 35% 

5. Mieszaniny popiołowo-
żużlowe z węgla kamiennego 

6. Wysiewki kamienne 
gliniaste o zawartości frakcji 
iłowej >2% 

7. Żużle wielkopiecowe i inne 
metalurgiczne 

8. Piaski drobnoziarniste 

 

 

 

- pod warunkiem ulepszenia 
tych gruntów spoiwami, takimi 
jak: cement, wapno, aktywne 
popioły itp. 

 

 

- drobnoziarniste i  
nierozpadowe: straty masy do 
1% 

- o wskaźniku nośności wnoś≥10 

W 
wykopach i 
miejscach 
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zerowych 
do 
głębokości 
przemarzan
ia 

 

Grunty niewysadzinowe 

 

Grunty wątpliwe i 
wysadzinowe 

- gdy są ulepszane spoiwami 
(cementem, wapnem, 
aktywnymi popiołami itp.) 

 

3.0.  Sprzęt 

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w SST C-00.00.00 pkt. 3. 

3.2.  Dobór sprzętu zagęszczającego 

 Z uwagi na niewielkie ilości i przestrzenie do zagęszczenia należy zastosować zagęszczarki i ubijaki 

mechaniczne, lekkie, o masie do 200kg  

4.0.  Transport 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST C-00.00.00 pkt. 4. 

5.0. Wykonanie robót 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST C-00.00.00 pkt. 5. 

5.2.  Wykonanie nasypów 

5.2.1. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu 

Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 

przygotowawcze, określone w SST C-00.00.00 „Roboty przygotowawcze”. 

5.2.1.1.  Zagęszczenie gruntów w podłożu nasypów 

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, 

zalegających w górnej strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 metra od powierzchni 

terenu. Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż 0,95. Wykonawca 

powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. 

Jeżeli wymagane wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez 

bezpośrednie zagęszczanie podłoża, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu 

podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

5.2.2.  Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów 

Wybór gruntów i materiałów do wykonania nasypów powinien być dokonany z uwzględnieniem 

zasad podanych w punkcie 2. 

5.2.3.  Zasady wykonania nasypów 

5.3.3.1. Ogólne zasady wykonywania nasypów 

W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy przestrzegać następujących zasad: 

a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy nasypów. Nasypy powinny 
być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 

b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od rodzaju gruntu i sprzętu 
używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po 
stwierdzeniu przez Inżyniera prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 

c) Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach, o jednakowej grubości na całej 
szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu. 
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d) Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało przepuszczalnego ze 

spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie płaskim spadek powinien być 
obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. 
Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. 

e) Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna powierzchnia jest wykonana z 
gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza 
nasyp z zastosowaniem ścieku. Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu 
potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp. 

f) Górne warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,50 metra należy wykonać z gruntów niewysadzinowych, o 
wskaźniku wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszym od            8 m/dobę. Jeżeli Wykonawca nie dysponuje 
gruntem o takich właściwościach, Inżynier może wyrazić zgodę na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez 
stabilizację cementem, wapnem lub popiołami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku 
nośności i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegającej na rozbudowaniu 
podbudowy pomocniczej. 

g) Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubości 
co najmniej 0,5 metra powyżej najwyższego poziomu wody, należy wykonać z gruntu przepuszczalnego. 

h) Przy wykonywaniu nasypów z popiołów lotnych, warstwę pod popiołami, grubości 0,3 do 0,5 m, należy wykonać 
z gruntu lub materiałów o dużej przepuszczalności. Górnej powierzchni warstwy popiołu, należy nadać spadki 
poprzeczne 4% ± 1% według poz. d). 

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. Inżynier, Inspektor 
Nadzoru może dopuścić czasowe składowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym 
zawilgoceniem. 

 
5.2.3.2. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 

Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość dopuszczalną, to znaczy jest 

większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% jej wartości. 

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 

Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez wymieszanie z wapnem palonym 

albo hydratyzowanym. 

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego warstwy oraz korona nasypu 

po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia, według 

p. 5.3.3.1, poz. d). 

W okresie deszczowym nie należy pozostawiać niezagęszczonej warstwy do dnia następnego. Jeżeli warstwa gruntu 

niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie 

zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 

5.2.3.3. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe osiągnięcie w nasypie 

wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych ze śniegiem lub lodem. 

W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed wznowieniem prac należy 

usunąć śnieg  z powierzchni wznoszonego nasypu. 

Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem zagęszczać ani układać na 

niej następnych warstw. 

5.3.4.  Zagęszczenie gruntu 

5.3.4.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu 
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Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona 

z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących 

warunków. 

Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 

5.3.4.2. Grubość warstwy 

Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej zaleca 

się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny. 

5.3.4.3. Wymagania dotyczące zagęszczania 

W zależności od uziarnienia stosowanych materiałów, zagęszczenie warstwy należy określać za pomocą 

oznaczenia wskaźnika zagęszczenia lub porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia. 

Kontrolę zagęszczenia na podstawie porównania pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia, 

określonych zgodnie z normą PN-S-02205:1998[4], należy stosować tylko dla gruntów gruboziarnistych, dla 

których nie jest możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia Is, według BN-77/8931-12[9]. 

 

6.0.  Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST C-00.00.00 pkt. 6. 

6.2. Sprawdzenie jakości wykonania ukopu i dokopu 

Sprawdzenie jakości wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli należy 

zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie: 

a) zgodności rodzaju gruntu z określonym w dokumentacji projektowej, 
b) zachowania kształtu zboczy, zapewniającego ich stateczność, 
c) odwodnienia, 
d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakończeniu eksploatacji ukopu. 
 

7.0. Obmiar robót 

7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST C-00.00.00 pkt. 7. 

Nie dotyczy, roboty ujęte Umową ryczałtową. 

7.2.  Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). 

Objętość ukopu i dokopu będzie ustalona w metrach sześciennych jako różnica ogólnej objętości nasypów 

i ogólnej objętości wykopów, pomniejszonej o objętość gruntów nieprzydatnych do budowy nasypów, z 

uwzględnieniem spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunku objętości gruntu w stanie rodzimym do 

objętości w nasypie. 

Objętość nasypów będzie ustalona w metrach sześciennych na podstawie obliczeń z przekrojów 

poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po usunięciu warstw gruntów 

nieprzydatnych. 

Objętość odkładu będzie określona w metrach sześciennych na podstawie obmiaru jako różnica objętości 

wykopów,  powiększonej o objętość ukopów i objętości nasypów, z uwzględnieniem spulchnienia gruntu 

i zastrzeżeń sformułowanych w pkt. 5.4. 
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8.0. Odbiór robót 

Ogólne zasady odbioru podano w SST C-00.00.00 pkt.8. 

 

9.0. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

                Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST C-00.00.00 pkt. 9. 

Rozliczenie robót  może być dokonane jednorazowo, po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 

końcowym odbiorze lub częściowo wedle zaawansowania robót, jeżeli tak stanowić będzie 

Umowa.  

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonywanego i odebranego zakresu robót, stanowi wartość 

tych robót, obliczona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i stanowiąca wartość ryczałtową.  

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje: 

− prace pomiarowe, 

− oznakowanie robót, 

− pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki transportowe, 

− transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania, 

− wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 

− zagęszczenie gruntu, 

− wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 

− odwodnienie terenu robót, 

− przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 

10.0. Przepisy związane 

Spis przepisów związanych podano w SST C-00.00.00. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

C. ROBOTY W ZAKRESIE DRÓG 

 

kod CPV – 45233000-9 Roboty w zakresie fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni  
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 

 
C-03.00.00. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
 
SPIS TREŚCI: 
1.0. Wstęp 
2.0. Materiały 
3.0. Sprzęt 
4.0. Transport 
5.0. Wykonanie robót 
6.0. Kontrola jakości robót 
7.0. Obmiar robót 
8.0.Odbiór robót 
9.0. Podstawa płatności 
10.0. Przepisy związane 

 

1.0.  Wstęp 

1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru wykopów w ramach budowy „Budowa skateparku wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą” w miejscowości Gdańsk 80-704 ul. Teofila Lenartowicza, jed. ewid. 

226101_1 Gdańsk obręb 0092 dz. nr 47/28. 

 
1.2.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie o grubości: 

– Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 30cm, 
 

1.3.  Określenia podstawowe 

1.3.1.  Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie – jedna lub więcej warstw 

zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni płyty skateparku oraz pod 

przeszkodami. 

1.3.2.  Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 

podanymi w SST C- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST C-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 
 

2.0. Materiały 

2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST C-00.00.00 
 „Wymagania ogólne” pkt. 2. 

2.2.  Rodzaje materiałów 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie powinno być 
kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego litego lub kruszywo naturalne 
kruszone, uzyskane w wyniku przekruszenia kamieni narzutowych i otoczaków. Kruszywo uzyskane z 
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przekruszenia kamieni narzutowych i otoczaków powinno zawierać co najmniej 80% ziaren łamanych we 
frakcji powyżej # 4 mm. Za ziarno łamane należy uznać ziarno o wszystkich płaszczyznach przełamanych i 
szorstkich lub tłuczeń betonowy. 
Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

2.3.  Wymagania dla materiałów 

Wymagania dla kruszywa podano w ST C-00.00.00 „Wymagania ogólne.”,        pkt. 2.3. 

2.3.1.  Składowanie kruszyw 
Kruszywo powinno być składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, 
w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem różnych rodzajów 
kruszyw.  
 

3.0.  Sprzęt 

Wymagania dotyczące sprzętu podano w SST C- 00.00.00.” Wymagania ogólne”    pkt.3. 

4.0.  Transport 

Wymagania dotyczące transportu podano w SST  C- 00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt.4. 

5.0.  Wykonanie robót 

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST C-00.00.00 "Wymagania ogólne 

5.2.  Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod podbudowę powinno spełniać wymagania określone w C-00.00.00 

5.3.  Wytwarzanie mieszanki z kruszywa łamanego 

Mieszankę kruszywa łamanego o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy wytwarzać 

w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 

konieczność zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się do wytwarzania mieszanki przez 

mieszanie poszczególnych frakcji w miejscu wbudowania. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być 

od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu 

wysychaniu. Do przygotowania mieszanki można stosować wytwórnie mieszanki betonowej typu 

cyklicznego albo typu ciągłego. Składniki mieszanki powinny być dozowane w ilości określonej w recepcie 

laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania 

kruszywa oraz objętościowego dozowania wody, gwarantujące następujące tolerancje dozowania, 

wyrażone w stosunku do masy suchej mieszanki: 

– Kruszywo   ±3%, 
– woda ±2% w stosunku do objętości dozowanej wody. 

5.4.  Wbudowywanie mieszanki kruszywa 

Mieszanka kruszywa łamanego powinna być układana w warstwie o jednakowej grubości, takiej aby jej 

ostateczną grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Przed zagęszczeniem warstwa 

powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, spadków podłużnych i poprzecznych. Po 

wyprofilowaniu należy natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. Jeżeli podbudowa będzie 

układana z więcej niż jednej warstwy kruszywa to każda warstwa powinna być wyprofilowana i 

zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy 

każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru. 

Kruszywo w miejscach, w których widoczna jest jego segregacja powinno być przed zagęszczeniem 

zastąpione materiałem o odpowiednich właściwościach. 

5.5.  Zagęszczanie 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności w 

ST C-00.04.00 tablica 4. 
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5.6. Utrzymanie podbudowy 

Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywana w dobrym 

stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za zgodą Inspektora Nadzoru, gotową podbudowę do 

ruchu budowlanego, to powinien naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten 

ruch na własny koszt. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy 

uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu, mróz 

i słońce. Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych opadów 

deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy.  

6. 0. Kontrola jakości robót 

 6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST C-00.04.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2.  Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania niezbędne do akceptacji 

materiałów przez Inspektora Nadzoru oraz do opracowania projektu składu mieszanki kruszywa 

łamanego. 

6.3.  Badania w czasie robót 

Częstotliwość i zakres badań kontrolnych w czasie robót przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa 

łamanego podano w tablicy 5. 

Tablica 5. Częstotliwość badań przy wykonywaniu podbudowy z kruszywa łamanego: 

L.P. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

  Minimalna ilość badań na 
dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przypadająca na 

jedno badanie  [m2] 

1 2 3 4 

1. Uziarnienie mieszanki 2 300 

2. Wilgotność mieszanki  

3. Zagęszczenie warstwy minimum 4 próbki 

4. Badanie właściwości kruszywa wg 
tab. 3, pkt. 2.2.3 

Dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa 

 

6.3.1. Badania kruszywa 

Przy każdej zmianie rodzaju kruszywa należy badać wszystkie jego właściwości określone w tablicy3 

i opracować nowy skład mieszanki według p. 5.1 i 5.2. Uziarnienie mieszanki kruszywa należy badać 

w czasie robót z częstotliwością określoną w tablicy 5. Próbki do badań należy pobierać z wytwórni 

po wymieszaniu kruszyw.  

6.3.2. Badania wody 

W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody według PN-B-32250. 

6.3.3. Wilgotność mieszanki kruszywa 

Wilgotność mieszanki kruszywa łamanego powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej 

według próby Proctora zgodnie z normą PN-B-04481 ( metoda II ) z tolerancją  -4% - +2%. 

Wilgotność należy określić wg PN-B-06714-17. 

6.3.4. Zagęszczenie mieszanki 
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Mieszanka powinna być zagęszczona do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego niż 

1,00, przy oznaczeniu zgodnie z normalną próbą Proctora, według PN-B-04481 (duży cylinder, 

metoda II).  

6.4.  Badanie i pomiary wykonanej warstwy kruszywa łamanego  

6.4.1. Równość podbudowy 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową w osi wykonanych poszerzeń. 

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie powinny 

przekraczać ±1 cm. 

6.4.2. Spadki poprzeczne podbudowy 

Spadki poprzeczne podbudowy należy mierzyć za pomocą 4-metrowej łaty i poziomicy. Spadki 

poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0.5 %.  

6.4.3. Rzędne podbudowy 

Rzędne należy sprawdzać na krawędziach. Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej podbudowy, a 

rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm i -2cm. 

6.4.4. Ukształtowanie osi podbudowy 

Ukształtowanie osi podbudowy należy sprawdzać w punktach głównych trasy i w innych punktach. 

6.4.5. Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy należy sprawdzać z częstotliwością podaną w tablicy 5. Szerokość 

podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm i -5 cm. 

6.4.6. Wymagania dotyczące grubości podbudowy 

Grubość podbudowy należy mierzyć, przez wykonanie otworów na całą jej głębokość, w 

odległości około 0,5 metra od krawędzi, natychmiast po zagęszczeniu warstwy, z częstotliwością 

podaną w tablicy 5, co najmniej w trzech losowo wybranych punktach. Dopuszczalne odchyłki od 

projektowanej grubości podbudowy zasadniczej nie powinny przekraczać ±10%.  

6.5.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

6.5.1. Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa 

Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań dotyczących uziarnienia i właściwości podanych w 

Specyfikacjach zostaną odrzucone. Jeżeli kruszywa, nie spełniające odpowiednich wymagań zostały 

wbudowane to będą, na polecenie Inspektora Nadzoru, wymienione przez Wykonawcę na 

właściwe, na koszt Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztów poniesionych przez 

Zamawiającego.  

6.5.2. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 

Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 

6.5 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, 

wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej 

warstwy jest niedopuszczalne. Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości 

projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca 

powinien na własny koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do 

połowy szerokości pasa, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
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6.5.3. Niewłaściwa grubość podbudowy 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę 

podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na 

odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora Nadzoru, uzupełnione nowym materiałem o 

odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. Roboty te Wykonawca wykona 

na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, 

według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy. 

6.5.4. Niewłaściwa nośność podbudowy 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty 

niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inspektora Nadzoru. Koszty tych 

dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy. 

7.0.  Obmiar robót 

Obmiar każdej warstwy podbudowy i opornika powinien być dokonany na budowie, w metrach 

kwadratowych, po ułożeniu i zagęszczeniu.  Nie dotyczy. Roboty budowlane ujęte Umową Ryczałtową. 

8.0. Odbiór robót 

Odbiór podbudowy jest dokonywany na zasadach odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. Odbiór 

podbudowy powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych napraw 

wadliwie wykonanej podbudowy bez hamowania postępu robót. Do odbioru Wykonawca przedstawia 

wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli materiałów i robót. Odbioru podbudowy dokonuje 

Inspektor Nadzoru na podstawie wyników badań Wykonawcy i ewentualnych uzupełniających badań i 

pomiarów oraz oględzin warstwy. Inspektor Nadzoru zleci Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie uzupełniających badań i pomiarów wtedy, gdy: 

a) zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne ze specyfikacjami, koszty tych badań pokrywa 

Wykonawca;  

b) istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy; koszty tych badań 

ponosi Wykonawca tylko w razie stwierdzenia usterek. 

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robót poprawkowych lub poleci 

zerwanie wymianę na nową wadliwie wykonanej podbudowy, według zasad określonych w niniejszych 

Specyfikacjach. Roboty poprawkowe lub zerwanie i wymianę na nową wadliwie wykonanej warstwy 

Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inspektor Nadzoru.  

9.0. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST A. „Wymagania ogólne”.  
9.1 Zasady rozliczenia i płatności   

Rozliczenie robót  może być dokonane jednorazowo, po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich 

końcowym odbiorze lub częściowo wedle zaawansowania robót, jeżeli tak stanowić będzie 

Umowa.  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonywanego i odebranego zakresu robót, stanowi wartość 

tych robót, obliczona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i stanowiąca wartość ryczałtową.  
 

10.0. Przepisy związane 

Spis przepisów związanych podano w SST C-00.00.00. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE 

TECHNICZNE C. ROBOTY W ZAKRESIE 

DRÓG  
  
 kod CPV – 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni  
    
C - 04.00.00. Betonowe  obrzeża  chodnikowe  
    
SPIS TREŚCI:  

1.0. Wstęp  

2.0. Materiały 

3.0. Sprzęt  
4.0. Transport  
5.0. Wykonanie robót  
6.0. Kontrola jakości robót  
7.0. Obmiar robót  
8.0.Odbiór robót  
9.0. Podstawa płatności  
10.0. Przepisy związane  

   
1.0. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru wykopów w ramach budowy „Budowa skateparku wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą” w miejscowości Gdańsk 80-704 ul. Teofila Lenartowicza, jed. ewid. 226101_1 

Gdańsk obręb 0092 dz. nr 47/28. 

         1.2. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego o wymiarach 8 x 30 x 100 cm.  
1.3. Określenia podstawowe  

1.3.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 

dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nieprzeznaczonych do komunikacji.  
1.3.2. Ława – warstwa nośna, służąca do umocnienia obrzeża oraz przenosząca obciążenie 

obrzeża na grunt.  
1.3.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami  i definicjami podanymi w SST C-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST C-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.  
  
2.0. Materiały  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST C-

00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 2.  
2.2. Stosowane materiały  

Do ustawiania obrzeży chodnikowych należy stosować następujące materiały:  
– betonowe obrzeża chodnikowe 30 x 
8 cm – podsypkę cementowo – 
piaskową – zaprawę cementowo – 
piaskową.  

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe   
2.3.1. Typ obrzeży betonowych  
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Zastosowanie mają obrzeża betonowe wg BN-80/6775-03/04 [9] o wymiarach 8 x 30 cm 

długości 100 cm,  wykonane z betonu klasy C25/30,  wg normy PN-EN 206-1.  
2.3.2. Wymiarowanie obrzeży   

Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.  
  

  
  

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego  
          

 Tablica 1. Wymiary obrzeży  

Rodzaj obrzeża   Wymiary obrzeży (cm)   

l  b  h  r  

Ow  100  8  30  3  

  
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki obrzeży  

Rodzaj wymiaru  Dopuszczalna odchyłka (m)  

Gatunek 1  

1  ± 8  

b, h  ± 3  
  

2.3.4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży  
Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy 

lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.  
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 

przekraczać wartości podanych w tablicy 3.  
  
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży  

Rodzaj wad i uszkodzeń  Dopuszczalna wielkość wad i 
uszkodzeń  

Gatunek 1  

Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm  2  

Szczerby i uszkodzenia 
krawędzi i naroży  

ograniczających powierzchnie 
górne (ścieralne)  

niedopuszczalne  

ograniczających pozostałe 
powierzchnie:  
liczba max długość 
(mm) max 
głębokość (mm) 
max  

  
  

2  
20  
6  

    
2.3.5. Składowanie  

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 

posegregowane według rodzajów i gatunków.  
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Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 

drewnianych, o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 

5 cm większa niż szerokość obrzeża.  
2.3.6. Kontrola  

Do każdej partii obrzeży sprowadzonej przez Wykonawcę dołączona powinna być 

deklaracja zgodności - Atest producenta w zakresie zgodności z normą, a jeżeli nie jest 

produkowane w oparciu o normę, to w zakresie zgodności z Aprobatą Techniczną, 

potwierdzająca jej jakość na podstawie przeprowadzonych badań.  
Przy odbiorze partii obrzeży na budowie, Wykonawca powinien przeprowadzić badania w 

zakresie wyglądu zewnętrznego.   
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 

elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i 

krawędziach elementu. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za 

pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z PN-B-

10021 [5].  
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 

mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów 

prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego 

naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.  
W razie wystąpienia wątpliwości Inżynier może poszerzyć zakres kontroli obrzeży o inny 

rodzaj badań, które Wykonawca wykona na swój koszt.  
 

2.4. Podsypka cementowo - piaskowa   
Podsypkę pod krawężnik należy wykonać z piasku i cementu w proporcjach 4 : 1. Piasek powinien 

spełniać wymagania normy PN-EN 12620:2 „Kruszywa do betonu”.   
2.5. Zaprawa cementowo - piaskowa   

Zaprawa cementowo-piaskowa powinna spełniać wymagania podane w ST C-08.01.01 „Krawężniki 

betonowe” punkt 2.3.4.   
  
3.0. Sprzęt  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST C-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.  

3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży  
Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.  

  
4.0. Transport  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST C-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.  

4.2. Transport materiałów  
Obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton 

wytrzymałości min. 0.7R.  
Obrzeża układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w 

kierunku jazdy.  
Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie 

transportu.   
  
5.0. Wykonanie robót  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.  

5.2. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych  
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Obrzeża chodnikowe należy ustawiać ręcznie bezpośrednio na podsypce cementowo-piaskowej. 

Szczeliny pomiędzy obrzeżami powinny mieć szerokość do 1 cm. Należy je całkowicie wypełnić 

zaprawą cementowo-piaskową.   
Wbudowane obrzeża należy obsypać gruntem i zagęścić od strony przeciwnej niż projektowany 

chodnik.   
  

6.0. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST C-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.  
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien wykonać badania materiałów, 

przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych 

badań Inżynierowi do akceptacji.  
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez 

pomiar i policzenie uszkodzeń, występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, 

zgodnie z wymaganiami tablicy 3.  
Pomiary długości i głębokości uszkodzeń, należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub 

suwmiarki, z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021[5].  
Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów,  należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy 

użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 

Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów,  wykonuje się przez przyłożenie kątownika 

do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.  
Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w 

normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt. 2.  
6.3. Kontrola w czasie wykonywania robót  

W czasie wykonywania robót Wykonawca powinien prowadzić doraźne kontrole wszystkich 

asortymentów robót, składających się na ogólny element.  
Kontrola obejmować powinna zgodność wykonywanych robót z Dokumentacją Projektową, 

ustaleniami zawartymi w punkcie 5 SST - Wykonanie robót oraz w zakresie rodzaju badań i 

tolerancji wykonania robót.  
Częstotliwość kontroli powinna być uzależniona od potrzeb gwarantujących wykonanie robót 

zgodnie z wymaganiami, nie rzadziej jednak niż przed upływem każdego dnia roboczego.  
6.4. Dopuszczalne odchylenia  

6.4.1. Sprawdzenie podsypki   
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 

podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją Projektową oraz pkt. 5 

niniejszej SST. Dopuszczalne odchylenia w grubości podsypki nie mogą przekraczać ± 1 cm.  
6.4.2. Dopuszczalne odchylenia profilu podłużnego  

Dopuszczalne odchylenia profilu podłużnego obrzeży i bezpieczników nie mogą 

przekraczać ± 1 cm na każde 100 m długości obrzeża.  
6.4.3. Dopuszczalne odchylenie linii obrzeży  

Dopuszczalne odchylenie linii obrzeży od projektowanego kierunku nie może wynosić 

więcej niż ± 2 cm na każde 100 m długości obrzeża.  
6.4.4. Wypełnienie spoin  

Wypełnienie spoin, sprawdzane co 10 m, powinno wykazywać całkowite wypełnienie 

badanej spoiny na pełną głębokość.  
 7.0.  Obmiar robót: Nie dotyczy. Roboty budowlane ujęte Umową Ryczałtową.  

 8.0 Odbiór robót  

8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST C-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.  
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Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 

pozytywne.  
8.2. Odbiór robót   

Odbiór obrzeży betonowych jest przeprowadzany na zasadzie odbioru częściowego i końcowego. 

Odbiór robót powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 

napraw wadliwie wykonanych robót bez hamowania ich postępu.  
8.3. Zasady postępowania w przypadku wystąpienia wad i usterek   

W przypadku wystąpienia wad i usterek Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia na własny 

koszt. Odbiór jest możliwy po spełnieniu wymagań określonych w punkcie 6. SST.   

 
9.0 Podstawa płatności Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST części A. „Wymagania ogólne”.  

 

9.1 Zasady rozliczenia i płatności   
Rozliczenie robót  może być dokonane jednorazowo, po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 

odbiorze lub częściowo wedle zaawansowania robót, jeżeli tak stanowić będzie Umowa.  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonywanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót, 

obliczona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i stanowiąca wartość ryczałtową za robotę.  
  
10.0. Przepisy związane 

Spis przepisów związanych podano w SST C-00.00.00. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

C. ROBOTY W ZAKRESIE DRÓG  
  
 kod CPV – 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg  
    
C - 05.00.00. Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  i płyt chodnikowych, betonowych 
  
 SPIS TREŚCI:  
1.0. Wstęp  
2.0. Materiały  

3.0. Sprzęt  
4.0. Transport  
5.0. Wykonanie robót  
6.0. Kontrola jakości robót  
7.0. Obmiar robót  
8.0.Odbiór robót  
9.0. Podstawa płatności  
10.0. Przepisy związane  

   
1.0. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru wykopów w ramach budowy „Budowa skateparku wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą” w miejscowości Gdańsk 80-704 ul. Teofila Lenartowicza, jed. ewid. 226101_1 

Gdańsk obręb 0092 dz. nr 47/28. 

1.2. Zakres robót objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej i obejmują:  

− Nawierzchnie z kostki betonowej w kolorze i gabarytach jak istniejąca kostka, wibroprasowane, 

układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o grub. 3cm, spoiny wypełnione piaskiem   
1.3. Określenia podstawowe  
1.3.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 

warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego 

niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, 

który umożliwia wzajemne przystawanie elementów.  
1.3.2. Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od 

terenów nie przeznaczonych  do komunikacji.  
1.3.3. Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami),  wypełniony określonymi 

materiałami wypełniającymi.  
1.3.4. Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu umożliwienia 

odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi.  
1.3.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

z definicjami podanymi w SST C- 00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt. 1.4.  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót   

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST C-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.  
  

 
2.0. Materiały  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST C-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt. 2.  
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2.2. Betonowa kostka brukowa   
2.2.1.  Klasyfikacja betonowych kostek brukowych  

Betonowe płyty chodnikowe i kostka brukowa mogą mieć następujące cechy 

charakterystyczne, określone w katalogu producenta:  
1.  odmianę:  

a) Kostka, płyta jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),  
b) Kostka, płyta dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy 

ścieralnej (górnej) zwykle barwionej grubości min. 4 mm,  
2.  barwę:  

a) kostka, płyta szara, z betonu niebarwionego,  
b) kostka, płyta kolorowa, z betonu barwionego,  

3. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta,  
4. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie:  
Pożądane jest, aby wymiary kostek czy płyt były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin 

oraz umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości pow. 2,0 m bez konieczności przecinania 

elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię.  
Kostki, płyty mogą być produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach bocznych 

oraz z ukosowanymi krawędziami górnymi.  
  

 2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym i płytką betonowym, chodnikowym 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na 

nawierzchniach dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w 

tablicy 1.  
  
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do 

stosowania na zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w 

warunkach mrozu  

Lp.  Cecha  Załączn 
ik  

normy  

Wymaganie  

1  Kształt i wymiary      

1.1  Dopuszczalne odchyłki w mm  C  Długość   szerokość    Różnica  

 

 od zadeklarowanych  
wymiarów kostki,  
grubości             < 100 mm  
                            ≥ 100 mm  

 grubość  
  

± 2            ± 2            ± 3  
± 3            ± 3            ± 4  

pomiędzy dwoma 
pomiarami 
grubości, tej samej 
kostki,  
powinna być ≤ 3  
mm  

1.2  Odchyłki płaskości i pofalowania 
(jeśli  
maksymalne wymiary kostki       > 
300 mm), przy długości 
pomiarowej 300 mm  
                       400 mm  

C  Maksymalna (w mm) wypukłość                      
wklęsłość  

  
1,5                                    1,0  
2,0                                    1,5  

2  Właściwości fizyczne i mechaniczne  

2.1  Odporność na 
zamrażanie/rozmraża-nie z 
udziałem soli odladzających (wg 
klasy 3, zał. D)  

D  Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 
kg/m2, przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 
kg/m2   
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2.2  Wytrzymałość na rozciąganie przy 
rozłupywaniu  

F  Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 MPa. 
Każdy pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien 
wykazywać obciążenia niszczącego mniejszego niż 
250 N/mm długości rozłupania  

2.3  Trwałość   (ze względu na 
wytrzymałość)  

F  Kostki mają zadawalającą trwałość 
(wytrzymałość) jeśli spełnione są wymagania pkt. 
2.2 oraz istnieje normalna konserwacja  

2.4  

  

  

Odporność na ścieranie (wg  
klasy 3   
oznaczenia H normy) 

G i H  

 

Pomiar wykonany na tarczy  

szerokiej ściernej,   
wg zał. G normy – 

badanie podstawowe 

Böhmego, wg zał. H 
normy – badanie 

alternatywne  

≤ 23 mm  ≤20 000mm3/5000 mm2   

2.5  Odporność na poślizg/poślizgnięcie I  a) jeśli górna powierzchnia kostki nie była 
szlifowana lub polerowana – zadawalająca 
odporność,  

b) jeśli wyjątkowo wymaga się podania wartości 
odporności na poślizg/poślizgnięcie – należy 
zadeklarować minimalną jej wartość 
pomierzoną wg zał. I normy  
(wahadłowym przyrządem do badania tarcia)  

3  Aspekty wizualne  

3.1  Wygląd  J  a) górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys 
i odprysków,  

b) nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach 
dwuwarstwowych,  

c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne  

3.2  
  
  
  
  

3.3  

Tekstura  
  
  
  
  
Zabarwienie (barwiona może być 
warstwa ścieralna lub cały  
element)  
  

J  a) kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze – 
producent powinien opisać rodzaj tekstury,  

b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny być 
porównane z próbką producenta, zatwierdzoną 
przez odbiorcę,  

c) ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub 
zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi 
zmianami we właściwościach surowców i 
zmianach warunków twardnienia nie są 
uważane za istotne  

  
W przypadku zastosowań kostki na powierzchniach innych,  niż przewidziano w tablicy 1 (np. na nawierzchniach 

wewnętrznych, nienarażonych na kontakt z solą odladzającą), wymagania wobec kostki należy odpowiednio 

dostosować do ustaleń PN-EN-1338 [2].  
Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników atmosferycznych, światła 

(w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-

piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w 

kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do 

barwienia: sadz i barwników organicznych).  
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam),  mogą pojawić się na powierzchni kostek w 

początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych 

występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania, w okresie               do 2-3 lat.  
         2.2.3. Składowanie kostek  

Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką, mogą być składowane na otwartej 

przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione.  
2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni  
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Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały: 

 a) na podsypkę piaskową pod nawierzchnię  

− mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania PN-EN 

13242+A1:2008, cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-1:2002  
i wody odpowiadającej wymaganiom  PN-EN 1008:2004,  

b) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej  

− zaprawę cementowo-piaskową 1:4   
Składowanie kruszywa, nieprzeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na budowę, 
powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu 
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Cement w workach, 
co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać do:  a) 10 dni w miejscach 
zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym,   
d) terminu trwałości, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz 

podłogach suchych i czystych.   
Cement dostarczony na paletach,  magazynuje się razem z paletami, z dopuszczalną wysokością 3 szt. 

palet. Cement nie paletowany układa się w stosy płaskie o liczbie warstw 12 (dla worków 

trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje się w magazynach specjalnych (zbiornikach 

stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego załadowania i wyładowania.  
2.4. Krawężniki, obrzeża i ścieki  

Jeśli dokumentacja projektowa, SST lub Inżynier – inspektor nadzoru nie ustalą inaczej, to do 

obramowania nawierzchni z kostek można stosować:  
a) obrzeża betonowe wg SST C-04.00.00 ,  
b) ławy żwirowe, tłuczniowe lub betonowe, spełniające wymagania  

wg SST C-04.00.00 obrzeża mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według typów, rodzajów, odmian i wielkości. Należy układać je z 
zastosowaniem podkładek i przekładek drewnianych.  

Kruszywo i cement powinny być składowane i przechowywane wg 2.3.   
2.5. Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej  

Materiały do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadać wymaganiom 

właściwej SST lub innym dokumentom, zaakceptowanym przez Inżyniera.  
  
3.0. Sprzęt  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu,  podano w SST C-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.  

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni   
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:  

a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,  
Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). Do 

zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną 

elastomerową, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży  
 4.0. Transport  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST C-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST C-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.  

 5.0. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST C-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.  
5.2. Konstrukcja nawierzchni  

Konstrukcja nawierzchni,  powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub SST .  
Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy ścieralnej z betonowej kostki brukowej na: 

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,  
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b) podsypce piaskowej rozścielonej bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego.  
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki 

cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują:  
1. wykonanie podbudowy,  
2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ewentualnie ścieków),  
3. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo – piaskowej,  
4. ułożenie kostek z ubiciem,  
5. przygotowanie zaprawy cementowo – piaskowej i wypełnienie nią szczelin,  
6. wypełnienie szczelin dylatacyjnych,  
7. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu.  

5.4. Podbudowa  
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien być 

zgodny z dokumentacją projektową.  
Wykonanie podbudowy powinno odpowiadać wymaganiom właściwej SST.  

5.5. Podsypka  
Rodzaj podsypki i jej grubość, powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST.  
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej,  to grubość podsypki powinna wynosić po 

zagęszczeniu 3÷5 cm, a wymagania dla materiałów na podsypkę,  powinny być zgodne z pkt. 2.3.  

Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej grubości podsypki,  nie powinny przekraczać ± 1 cm. 

Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi 

zagęszczarkami wibracyjnymi,  w stanie wilgotności optymalnej.  
Podsypkę cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią z 

kostki. Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na 

uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu:  

− współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,  

− wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.  
W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 

podsypka nie rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 

rozsypywała się.   
Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z 

kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie 

wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi.  
Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni, 

należy ją polać wodą, w takiej ilości, aby woda zwilżyła całą grubość podsypki.   

 
5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych czy płyt chodnikowych 

5.6.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania  
Kształt, wymiary, barwę i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseń ich układania ,  

powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub SST, a w przypadku braku wystarczających 

ustaleń, Wykonawca przedkłada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inspektorowi 

nadzoru.  
5.6.2. Warunki atmosferyczne  

Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej,  zaleca się wykonywać przy 

temperaturze otoczenia nie niższej niż +5°C. Dopuszcza się wykonanie nawierzchni,  jeśli w ciągu 

dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jeśli w nocy spodziewane 

są przymrozki, kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie ciepła (np. matami 

ze słomy, papą itp.).  
Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w dodatnich temperaturach 

otoczenia.  
5.6.3. Ułożenie nawierzchni z kostek i płyt chodnikowych 
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Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości.  

Na większym fragmencie robót, zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii 

materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki.  
Układanie kostki należy wykonywać ręcznie.   
Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza 

skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających kompozycji kolorystycznej 

układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie kostek powinni 

wykonywać przyuczeni brukarze.  
Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i studzienkach można używać 

elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, mających wszystkie 

krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o nietypowych 

wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie specjalnymi 

narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.).  
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej, zaleca się zakończyć 

prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej, w celu 

wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, 

prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z 

podsypką.  
5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek  

Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną 

z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca.  
Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 

jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą 

być zlikwidowane przez ubijanie, w kierunku wzdłużnym kostki.  
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe.  

5.6.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

5.6.5.1. Spoiny  
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi, powinna wynosić od 3 mm 

do 5 mm.  
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się, aby osie 

spoin pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a 

wierzchołek utworzonego kąta prostego pomiędzy spoinami, miał kierunek odwrotny 

do kierunku spadku podłużnego nawierzchni. Po ułożeniu kostek, spoiny należy 

wypełnić:  
a) piaskiem, spełniającym wymagania pkt. 2.3   
b) jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,  
c) zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania pkt. 2.3  
d) jeśli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowej.  
Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w 

spoiny na sucho lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami 

względnie rozgarniaczkami z piórami gumowymi.  
Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób 

zapewniający jej wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy 

na nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami 

gumowymi. Przed rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze 

zwilżona wodą. Zalewa powinna całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z 

kostkami.  
Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową należy zabezpieczyć przed 

zalaniem nią szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, zwitki z worków po 

cemencie itp.  
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Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię należy starannie 

oczyścić; szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi deseniami 

układania.  
5.6.5.2. Szczeliny dylatacyjne  

W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnianiu spoin 

zaprawą cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych w 

odległościach zgodnych z dokumentacją projektową lub SST, względnie nie większych niż 

co 8 m. Szerokość szczelin dylatacyjnych,  powinna umożliwiać przejęcie przez nie 

przemieszczeń,  wywołanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, 

lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm.   
Szczeliny dylatacyjne poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których 

występuje zmiana sztywności podłoża (np. nad przepustami, przy przyczółkach 

mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca się wykonywać 

szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni.  
  

5.7. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu  
Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem, można oddać do 

użytku bezpośrednio po jej wykonaniu.  
Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypełnionymi zaprawą cementowo-

piaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i 

utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze 

średniej otoczenia nie niższej niż 15°C) do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić 

z piasku i można oddać do użytku.  
  
6.0. Kontrola jakości robót  

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST C-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.  

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót  
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:  

− uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego 
stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania 
materiałów wykonane przez dostawców itp.),  

− wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone w pkt. 2, − 

sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i prefabrykowanych.  
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji.  

6.3. Badania w czasie robót  
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki:  
- badanie zgodności z dokumentacją  
- badanie rzędnych wysokościowych, dopuszczalne odchyłki: +1cm, -2cm  
- równość w profilu poprzecznym i podłużnym – prześwity pomiędzy łatą 2m o powierzchnią do 

8mm - sprawdzenie koloru kostek i desenia ich ułożenia – kontrola bieżąca.  
  

6.4. Badania wykonanych robót  
Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej:  
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, obrzeży, ścieków - wizualne sprawdzenie 

jednorodności wyglądu, prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, plam, deformacji, 

wykruszeń, spoin i szczelin  
  

7.0.Obmiar robót Nie dotyczy. Roboty budowlane ujęte Umową Ryczałtową.  
  

8.0. Odbiór robót  
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8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
Ogólne zasady odbioru robót, podano w SST A-01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji, według pkt. 6 dały wyniki pozytywne.  
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu  

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

− przygotowanie podłoża i wykonanie  koryta,  

− ewentualnie wykonanie podbudowy,  

− ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża,   

− wykonanie podsypki pod nawierzchnię,  

− ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych.  
Odbiór tych robót powinien  być zgodny z wymaganiami pkt. 8.2 A-01.00.00 „Wymagania ogólne” [5] 

oraz niniejszej SST.  
  
9.0.  Podstawa płatności Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST części A. „Wymagania ogólne”.  
9.1.  Zasady rozliczenia i płatności   
Rozliczenie robót  może być dokonane jednorazowo, po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 

odbiorze lub częściowo wedle zaawansowania robót, jeżeli tak stanowić będzie Umowa.  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonywanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót, 

obliczona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i stanowiąca wartość ryczałtową za robotę.  
  
10.0.  Przepisy związane  

10.1. Normy  
1.  PN-EN 197-1:2012  Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementu powszechnego użytku  
2.  PN-EN 1338:2005  Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań  
3.  PN-EN 13242+A1:2010  Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

 
  4. PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i 

ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z 

procesów produkcji betonu  
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kod CPV – 45233220-7  Roboty w zakresie nawierzchni dróg 

C-06.00.00 Nawierzchnia betonowa 

SPIS TREŚCI:  
1.0. Wstęp  
2.0. Materiały  

3.0. Sprzęt  
4.0. Transport  
5.0. Wykonanie robót  
6.0. Kontrola jakości robót  
7.0. Obmiar robót  
8.0.Odbiór robót  
9.0. Podstawa płatności  
10.0. Przepisy związane  

   
1.0. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru wykopów w ramach budowy „Budowa skateparku wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą” w miejscowości Gdańsk 80-704 ul. Teofila Lenartowicza, jed. ewid. 226101_1 

Gdańsk obręb 0092 dz. nr 47/28. 

 
1.2. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 

wykonywaniem nawierzchni płyty betonowej Skateparku.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, dotyczą zasad prowadzenia robót,  związanych z 

wykonywaniem nawierzchni z betonu cementowego. 

1.3. Określenia podstawowe 

1.3.1.  Beton zwykły – beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm3, wykonany z cementu, wody, 
kruszywa mineralnego, o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków 
mineralnych i domieszek chemicznych. 

1.3.2.  Zaczyn cementowy – mieszanina cementu i wody. 

1.3.3.  Zaprawa cementowa – mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody. 

1.3.4.  Mieszanka betonowa – mieszanina wszystkich składników, użytych do wykonania betonu przed 
zagęszczeniem. 

1.3.5.  Klasa betonu – symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B40 przy R
G

b  = 40 MPa) określający 

wytrzymałość gwarantowaną betonu (R
G

b ). 

1.3.6. Beton napowietrzony – beton zawierający dodatkowo wprowadzone powietrze w postaci 
pęcherzyków, w ilości nie mniejszej niż 3,5% objętości zagęszczonej masy betonowej, a powstałe 
w wyniku działania domieszek napowietrzających, dodanych do mieszanki betonowej. 

1.3.7.  Beton nawierzchniowy – beton napowietrzony o określonej wytrzymałości na rozciąganie przy 
zginaniu i mrozoodporności, wbudowany w nawierzchnię. 

1.3.8.  Domieszki napowietrzające – preparaty powierzchniowo czynne umożliwiające wprowadzenie 
podczas mieszania mieszanki betonowej określonej ilości drobnych równomiernie 
rozmieszczonych pęcherzyków powietrza, które pozostają w betonie stwardniałym. 
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1.3.9.  Preparaty pielęgnacyjne – produkty ciekłe służące do pielęgnacji świeżego betonu. Naniesione na 
jego powierzchnię, wytwarzają „powłokę” pielęgnacyjną, zabezpieczającą powierzchnię betonu 
przed odparowaniem wody. 

1.3.10. Szczelina rozszerzania – szczelina dzieląca płyty betonowe na całej ich grubości i umożliwiająca 
wydłużanie się i kurczenie płyt. 

1.3.11.Szczelina skurczowa pełna – szczelina dzieląca płyty betonowe na całej grubości i umożliwiająca 
tylko kurczenie się płyt. 

1.3.12.Szczelina skurczowa pozorna – szczelina dzieląca płyty betonowe w części górnej przekroju 
poprzecznego. 

1.3.13.Szczelina podłużna – szczelina skurczowa, wykonana wzdłuż osi drogi. 

1.3.14.Masa zalewowa na gorąco – mieszanina, składająca się z asfaltu drogowego, modyfikowanego 
dodatkiem kauczuku lub żywic syntetycznych, wypełniaczy i innych dodatków uszlachetniających, 
przeznaczona do wypełniania szczelin nawierzchni na gorąco. 

1.3.15.Masa zalewowa na zimno – mieszanina żywic syntetycznych, jedno- lub dwuskładnikowych, 
zawierająca konieczne dodatki uszlachetniające i wypełniające, przeznaczona do wypełniania 
szczelin na zimno. 

1.3.16. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w SST C -00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.  

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST C- 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2.0.Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST C-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt. 2.  

        2.2 Mieszanka betonowa z węzła betoniarskiego o klasie odpowiadającej projektowanej. 

 Nie należy mieszać i wykonywać mieszanki betonowej na miejscu. 
 Nawierzchnia betonowa – wykonana jako posadzka przemysłowa o grubości minimum 15cm z betonu 

C35/45, hydrotechnicznego W8, mrozoodporność F150, zbrojona dołem siatką 8 ∅ mm (AIIIN) o oczkach 15x15cm 

lub zbrojoną włóknami polipropylenowymi, mieszanka pół na pół, z włókien o dł. 38mm i 54mm, w ilości 0,9 kg/m3 

1. W płycie należy wykonać szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego, max. 5m × 5m na głębokości 1/3 

grubości płyty lub nacięcia przeciwskurczowe, po 30 dniach należy ideaprojekt.pl PAB 12 wykonać fazowanie 

krawędzi dylatacji, założyć sznury dylatacyjne oraz wypełnić dylatację masą poliuretanową. 2. Płyta musi posiadać 

spadki w przedziale 1 – 2%, 3. Płyta żelbetowa pomiędzy przeszkodami zacierana mechanicznie, posiadająca spadki 

1,5% umożliwiające odprowadzenie wody opadowej na grunt do niecek terenowych. Nawierzchnia powinna być: 

równa i gładka (dla osób poruszających się na deskorolce lub rolkach z kółkami o średnicy 44 – 59 mm nie może być 

żadnych odczuwalnych nierówności w nawierzchni jezdnej), odporna na punktowe uderzenia. 

 

Płyta skateparku – nawierzchnia betonowa W związku z tym, że na terenie przyszłego skateparku w badaniach 

geologicznych wykazano nasypy, planuje się wykonanie wzmocnienia gruntu pod skateparkiem oraz 50cm poza 

jego obrysem. Wzmocnienie wykonać następująco: - zagęszczenie istniejącego nasypu ciężkim sprzętem, - 

rozłożenie geotkaniny o wytrzymałości na rozciąganie min. 35 MPa, - wykonanie poduszki z piasku zagęszczonego 

do ls=>0,98 o gr. 50cm Elementy betonowe projektowane dla planowanego obiektu wymagają szczególnego 

sposobu posadowienia. Projektuje się wykonanie wzmocnienia planowanej nawierzchni. Wzmocnienie polega na 

usunięciu humusu, wykonaniu podbudowy, a na niej zbrojonej płyty betonowej gr. 15cm. Płyta skateparku na 

poziomie ±0,00 powinna się znajdować na wysokości 10cm powyżej terenu. • PODBUDOWA POD PŁYTĘ 

SKATEPARKU (od dołu): - warstwa z kruszywa łamanego (np. tłuczeń betonowy) stabilizowane mechanicznie 0-31,5 
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mm, C50/30 grubość 30cm • PŁYTA GŁÓWNA: Nawierzchnia betonowa – wykonana jako posadzka przemysłowa o 

grubości minimum 15cm z betonu C35/45, klasy ekspozycji XS1,XD2,XF4. Szczegóły w projekcie architektoniczno-

budowlanym. W płycie należy wykonać szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego, max. 5m × 5m na 

głębokości 1/3 grubości płyty lub nacięcia przeciwskurczowe, po 30 dniach należy wykonać fazowanie krawędzi 

dylatacji, założyć sznury dylatacyjne oraz wypełnić dylatację masą poliuretanową. 2. Płyta musi posiadać spadki w 

przedziale 1 – 2%, 3. Płyta żelbetowa pomiędzy przeszkodami zacierana mechanicznie, posiadająca spadki 1,5% 

umożliwiające odprowadzenie wody opadowej na grunt do niecek terenowych. Nawierzchnia powinna być: równa i 

gładka (dla osób poruszających się na deskorolce lub rolkach z kółkami o średnicy 44 – 59 mm nie może być 

żadnych odczuwalnych nierówności w nawierzchni jezdnej), odporna na punktowe uderzenia. 

3.0. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST C-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.  
3.2. Sprzęt do wykonywania nawierzchni betonowych  

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni betonowej powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu: 

− wytwórni typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej – mieć możliwość dostarczenia 
mieszanki betonowej z węzła betoniarskiego.  Wytwórnia powinna być wyposażona w urządzenia do 
wagowego dozowania wszystkich składników, gwarantujące następujące tolerancje dozowania, 

wyrażone w stosunku do masy poszczególnych składników: kruszywo ± 3%, cement ± 0,5%, woda ± 
2%.  

− przewoźnych zbiorników na wodę (do pielęgnacji), 

− układarek do rozkładania mieszanki betonowej, 

− mechanicznych listew wibracyjnych do zagęszczania mieszanki betonowej, 

− zagęszczarek płytowych, małych walców wibracyjnych do zagęszczania w miejscach 
trudnodostępnych. 

− torkretnica 

  
4.0. Transport  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST C-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.  

         4.2. Transport materiałów: Transport mieszanki betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-EN 206-1:2003  

5.0. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.  
5.2. Projektowanie mieszanki betonowej 

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy 

Inżynierowi, Inspektorowi Nadzoru do akceptacji karty materiałowe dotyczące mieszanki betonowej o 

klasie jak w projekcie. 

5.3. Właściwości betonu 

Należy wykonać próbki o wymiarach podanych poniżej w celu sprawdzenia cech betonu: 

− wytrzymałości na ściskanie zgodnie z PN-B-06250: 1988 [25] na próbkach 150 x 150 x 150 mm, 
sporządzonych i pielęgnowanych wg ww. normy lub PN-EN 12390-2:2001 [17], 

− wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu zgodnie z PN-S-96015:1975 [42] na próbkach 150 x 150 x 
700 mm lub PN-EN 12390-6:2001[21]; dopuszcza się wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu 
zgodnie z PN-EN 12390-6:2001 [21], 

− odporności na działanie mrozu metodą bezpośrednią zgodnie z normą PN-B-06250: 1988 [25] na 
próbkach 100 x 100 x 100 mm, sporządzonych i pielęgnowanych wg ww. normy, 

− nasiąkliwości zgodnie z normą PN-B-06250:1988 [25] na próbkach 100 x 100 x 100 mm, sporządzonych 
i pielęgnowanych wg ww. normy, 
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− odporności na działanie soli odladzających zgodnie z procedurą IBDiM nr PB-TB-01/2001 [48] na 
próbkach 100x100x100 mm sporządzonych i pielęgnowanych zgodnie z PN-B-06250:1988 [25]. 

Beton powinien spełniać wymagania określone w tablicy 8. 

Tablica 8. Wymagania dla betonu klasy od B30 do B50 

Lp. Właściwości Wymagania Badanie według 

1 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach 

dojrzewania, nie mniejsza niż, MPa 
dla B30 dla B50 

PN-B-06250 [25] 

PN-EN 12390-3 [18] 

2 Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu, po 

28 dniach dojrzewania, nie mniejsza niż, MPa 

od 4,0 do 6,5 
PN-S-96015 [42] 

PN-E 12390-6[21] 

3 Nasiąkliwość po 28 dniach dojrzewania, nie 

więcej niż, % 
5,0 PN-B-06250 [25] 

4 Mrozoodporność po 150 cyklach, przy badaniu 

bezpośrednim, ubytek masy, nie więcej niż, % 

Spadek wytrzymałości na ściskanie, nie więcej 

niż, % 

5,0 

 

20 

 

 

PN-B-06250 [25] 

5 Odporność na działanie soli odladzających po 

50 cyklach w 3% NaCl 

Zgodnie z procedurą IBDiM nr PB-TB-01/2001 

[48] 

6 Wskaźnik rozmieszczenia porów w betonie, nie 

więcej niż, mm 
0,200 PN-EN 480-11 [7] 

 

5.4. Warunki przystąpienia do robót 

Nawierzchnia betonowa nie powinna być wykonywana gdy temperatura powietrza jest niższa niż 5oC i nie 

wyższa niż 25oC. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia prawidłowy przebieg hydratacji 

cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymałości i trwałości 

nawierzchni.  

Dopuszcza się wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza powyżej 250C pod 

warunkiem, że temperatura mieszanki betonowej nie przekroczy 300C. W przypadkach koniecznych 

dopuszcza się wykonywanie nawierzchni betonowej w temperaturze powietrza poniżej 50C pod 

warunkiem stosowania zabiegów specjalnych, pozwalających na utrzymanie temperatury mieszanki 

betonowej powyżej 50C przez okres co najmniej 3 dni. 

Betonowania nie można wykonywać podczas opadów deszczu. 

Dopuszczalny zakres temperatury mieszanki betonowej i temperatury powietrza  podano w tablicy 9. 

Tablica 9. Zakres temperatur dla wykonywania nawierzchni betonowej 

Temperatura powietrza tp, 0C Temperatura układanej 

mieszanki betonowej tb, oC 
Uwagi 

+ 5 < tp ≤ + 25 + 5 ≤ tb≤ + 30 dopuszcza się prowadzenie robót 
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+ 25 < tp < + 30 tb ≤ + 30 stosowanie specjalnych zabiegów 

 
 5.5. Wbudowywanie mieszanki betonowej 

Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnię, należy wykonywać mechanicznie, przy 

zastosowaniu odpowiedniego sprzętu, zapewniającego równomierne rozłożenie masy oraz zachowanie 

jej jednorodności, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96015:1975. 

Do zagęszczenia mieszanki betonowej, należy stosować mechaniczne urządzenia wibracyjne, 

zapewniające jednolite zagęszczenie. 

Dopuszcza się ręczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy układaniu małych, o nieregularnych 

kształtach powierzchni, po uzyskaniu na to zgody Inżyniera. 

5.6. Pielęgnacja nawierzchni 

Dla zabezpieczenia świeżego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody, należy 

stosować pielęgnację preparatem pielęgnacyjnym, jako metodę najbardziej skuteczną i najmniej 

pracochłonną. 

Preparat pielęgnacyjny, posiadający aprobatę techniczną, należy nanieść możliwie szybko po 

zakończeniu wbudowywania betonu. Ilość preparatu, powinna być uzgodniona z Inżynierem, 

Inspektorem Nadzoru. Preparatem pielęgnacyjnym, należy również pokryć boczne powierzchnie płyt. 

W przypadkach słonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotność powietrza poniżej 60%), powierzchnia 

betonu powinna być, mimo naniesienia preparatu pielęgnacyjnego, dodatkowo pielęgnowana wodą. 

W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie pielęgnacji, polegającej na przykryciu 

nawierzchni matami lub włókninami i spryskaniu woda przez okres 7 do 10 dni. 

W przypadku, gdy temperatura powietrza jest powyżej 25°C, pielęgnację należy przedłużyć do 14 dni. 

Stosowanie innych środków do pielęgnacji nawierzchni, wymaga każdorazowej zgody Inżyniera 

5.7. Wykonanie szczelin 

W płycie należy wykonać szczeliny dylatacyjne o wymiarach pola dylatacyjnego, max. 5m × 5m na 

głębokości 1/3 grubości płyty lub nacięcia przeciwskurczowe, po 30 dniach należy wykonać 

fazowanie krawędzi dylatacji, założyć sznury dylatacyjne oraz wypełnić dylatację masą 

poliuretanową. 2. Płyta musi posiadać spadki w przedziale 1 – 2%, 3. Płyta żelbetowa pomiędzy 

przeszkodami zacierana mechanicznie, posiadająca spadki 1,5% umożliwiające odprowadzenie 

wody opadowej na grunt do niecek terenowych. Nawierzchnia powinna być: równa i gładka (dla 

osób poruszających się na deskorolce lub rolkach z kółkami o średnicy 44 – 59 mm nie może być 

żadnych odczuwalnych nierówności w nawierzchni jezdnej), odporna na punktowe uderzenia. 

 

 

6.0. Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST C-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6. 

6.2 Badania mieszanki betonowej:  Opisane w punkcie 5.3 

 

7.0.Obmiar robót Nie dotyczy. Roboty budowlane ujęte Umową Ryczałtową.  
  

8.0. Odbiór robót  
8.1. Ogólne zasady odbioru robót  
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Ogólne zasady odbioru robót, podano w SST A-01.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i SST, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 

zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 i 5 dały wyniki pozytywne. 

 

9.0.  Podstawa płatności Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST części A. „Wymagania ogólne”.  
9.1.  Zasady rozliczenia i płatności   
Rozliczenie robót  może być dokonane jednorazowo, po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 

odbiorze lub częściowo wedle zaawansowania robót, jeżeli tak stanowić będzie Umowa.  
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonywanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót, 

obliczona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i stanowiąca wartość ryczałtową za robotę.  
  
10.0.  Przepisy związane  

10.1. Normy 

1) PN-EN 12350-1:2009 Badania mieszanki betonowej. Część 1. Pobieranie próbek 

2) PN-EN 12350-2:2009 Badania mieszanki betonowej. Część 2. Badanie konsystencji metodą stożka 

opadowego. 

3) PN-EN 12350-3:2009 Badania mieszanki betonowej. Część 3. Badanie konsystencji metodą VeBe 

4) PN-EN 12390-1:2013-03 Badania betonu. Część 1. Kształt, wymiary i inne wymagania dotyczące próbek do 

badania i form. 

5) PN-EN 12390-2:2009 Badania betonu. Część 2. Wykonywania i pielęgnacja próbek do badań 

wytrzymałościowych 

6) PN-EN 12390-3:2019-07 Badania betonu. Część 3. Wytrzymałość na ściskanie próbek betonowych do 

badania. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 

C. ROBOTY W ZAKRESIE DRÓG  
  
 kod CPV – 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych  
  
 C - 07.00.00. Zieleń – trawniki i mała architektura wraz z wyposażeniem   

   
SPIS TREŚCI:  
1.0. Wstęp  
2.0. Materiały  

3.0. Sprzęt  
4.0. Transport  
5.0. Wykonanie robót  
6.0. Kontrola jakości robót  
7.0. Obmiar robót  
8.0.Odbiór robót  
9.0. Podstawa płatności  
10.0. Przepisy związane  

   
1.0. Wstęp  

1.1. Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót w ramach budowy „Budowa skateparku wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą” w miejscowości Gdańsk 80-704 ul. Teofila Lenartowicza, jed. ewid. 226101_1 

Gdańsk obręb 0092 dz. nr 47/28. 

 
         1.2. Zakres robót objętych SST  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z:  

− zakładaniem i pielęgnacją trawników na terenie płaskim i na skarpach,  
1.3. Określenia podstawowe  

1.3.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom prawidłowy rozwój.  
1.3.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich.  
1.3.3. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 

z definicjami podanymi w SST C-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.4.  
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST C-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.  
  

2.0. Materiały  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w  SST C-00.00.00 

„Wymagania ogólne” pkt. 2.  
2.2. Ziemia urodzajna  

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:  

− ziemia rodzima - powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robót budowlanych i zmagazynowana w 

pryzmach nie przekraczających 2 m wysokości,  

− ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie może być zagruzowana, 

przerośnięta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.  

 
2.3. Ziemia kompostowa  

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków 

roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, fekaliów, kory drzewnej, chwastów, plewów),  przy kompostowaniu 
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ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie 

wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu.  
Kompost fekaliowo - torfowy - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie torfu z fekaliami i ściekami 

bytowymi z osadników, z osiedli mieszkaniowych.  
Kompost fekaliowo - torfowy powinien odpowiadać wymaganiom BN-73/0522-01 [5], a torf użyty jako 

komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].  
Kompost z kory drzewnej - wyrób uzyskuje się przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i 

osadami z oczyszczalni ścieków pocelulozowych, przez okres około 3-ch miesięcy. Kompost z kory 

sosnowej może być stosowany jako nawóz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleń w okresie 

jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebą.  
2.5. Nasiona traw  

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. Gotowa 

mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której 

została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.  
2.6. Nawozy mineralne  

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, 

fosforu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie 

transportu i przechowywania.  
  

 2.7.  Elementy małej architektury  

  
Kosze na śmieci  

Montaż nowych koszy na śmieci – 1szt.  

Wielkości fundamentów dostosować do zaleceń dostawcy i producenta elementów, celem zachowania 

deklarowanych właściwości użytkowych i gwarancji producenta. 

Ławka bez oparcia:  

Przewidziano – 2szt.  

Wielkości fundamentów dostosować do zaleceń dostawcy i producenta elementów, celem zachowania 

deklarowanych właściwości użytkowych i gwarancji producenta. 

Stojak na rowery typu U  

Montaż nowych stojaków na rowery typu U – 1szt.  

Wielkości fundamentów dostosować do zaleceń dostawcy i producenta elementów, celem zachowania 

deklarowanych właściwości użytkowych i gwarancji producenta. 

Tablice informacyjne wraz z regulaminem – 1szt  

Tablicę informacyjną zaplanowano w pobliżu wejścia na skatepark. 

Materiał: stelaż z profili stalowych o przekroju 50x50cm, lakierowany proszkowo na RAL7016, 

tablica z dibondu, napisy i piktogramy naniesione metodą sitodruku na etapie produkcji. Tekst 

regulaminu w porozumieniu z inwestorem na etapie wykonawczym. Wszelkie śruby i 

mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne lub odpowiednio 

zabezpieczone. Mocowany do podłoża poprzez betonowanie w gruncie wg systemu 

producenta. Wymiary tablicy: 50x70cm, wysokość 200cm 

Wszystkie elementy i wyposażenie małej architektury zakupić i wykonać zgodnie z wskazaniami w 

Projekcie Budowlanym. 

Wielkości fundamentów dostosować do zaleceń dostawcy i producenta elementów, celem zachowania 

deklarowanych właściwości użytkowych i gwarancji producenta. 
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Projektowane elementy Skateparku – zgodnie z Projektem Budowlanym, tj.: 

- Quarter pipe 100 

- Quarter pipe 65 + Curb 13 

- Bankramp 100 

- A-Frame 25 + Grindbox + Rail 

- Spine 61/30 

- Rail 

- Grindbox 33 

- Quarter pipe 90 

 

OPIS TECHNOLOGII WYKONANIA :  

Przeszkody projektuje się w formie elementów żelbetowych beton C35/45, płyt lub ścian, 

zbrojonych górą pojedynczą siatką Ø 8 mm (AIIIN) o oczkach 15x15cm z zachowaniem min. 

4cm grubości otulenia stali w betonie. W miejscach, gdzie wymaga tego specyfikacja 

przeszkody należy wbetonować profil stalowy, który ma za zadanie chronić ich krawędzie. 

Dopuszcza się stosowanie rdzenia (szalunku traconego) przeszkód o wykonanego ze styropianu 

- minimum EPS 200.  

 

Wszystkie powierzchnie łukowe oraz pochyłe elementy muszą zostać wykonane z mieszanki 

recepturowej na mokro i zatarte ręcznie za pomocą specjalnych narzędzi. Z uwagi na niewielkie 

gabaryty przeszkód elementy mogą być wykonane w technologii torkretowania na mokro lub 

naniesione za pomocą pompy. Płyta żelbetowa pomiędzy przeszkodami zacierana 

mechanicznie, posiadająca spadki 1,5-2% umożliwiające odprowadzenie wody opadowej na 

grunt.  

 

Wszystkie wzorniki, szalunki do elementów łukowych oraz ściągaczki muszą być wykonane na 

maszynach CNC dla uzyskania jak najmniejszych odchyleń od docelowych gabarytów 

elementów. Krawędzie narażone na uszkodzenia mechaniczne, na których projekt nie 

przewiduje zabezpieczenia ich żadnym profilem stalowym powinny być fazowane (faza 1-2cm). 

Poprawia to trwałość krawędzi elementów skateparku oraz zwiększa poziom bezpieczeństwa 

jego użytkowników  

 

Stal  

• Wszystkie elementy stalowe: poręcze i okucia muszą być wykonane ze stali profilowej S235 

oraz blach o gr. 5mm. Copingi muszą być wykonane z rury stalowej o średnicy 60,3 mm. 

Końcówki rur muszą być zaślepione stalowymi zaślepkami, aby zapobiec skaleczeniom.  

• Okucia grindboxów projektuje się jako wykonane z blachy o gr. 5mm. Krawędź okucia musi 

być zaoblona na promień 3mm i osadzona na równo z górną powierzchnią elementu.  

• Poręcze należy kotwić do płyty bezpośrednio do jej zbrojenia jeszcze przed zalaniem samej 

płyty. Element tak zakotwiony jest stabilniejszy przez co bardziej bezpieczny i trwały. 

Niedopuszczalnym jest, aby poręcze były przykręcane do płyty, stopy mogą stwarzać 

niepotrzebne zagrożenie dla użytkowników przez wystające z powierzchni płyty elementy 

montażowe.  

• Wszystkie poręcze muszą mieć na zgięciu zaokrąglenia na min. 3mm  

• Wszystkie elementy takie jak profile ochronne, copingi czy poręcze do ślizgania się muszą być 

wtopione i zakotwione w elemencie na którym są osadzone.  
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Barierki ochronne Wszystkie elementy skateparku nie przekraczają wysokości 1m, dlatego nie 

projektuje się barierek ochronnych wzdłuż tyłu i boków. 
 

UWAGA: 

- Wszystkie elementy wyposażenia skateparku powinny zostać wykonane i zamontowane przez firmę 

wyspecjalizowaną w wykonywaniu takich elementów. 

- Wszystkie elementy wyposażenia skateparku powinny zostać wykonane i zamontowane zgodnie z 

opisem w Projekcie Budowlanym. 

- Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać wymagane atesty, aprobaty techniczne, 

deklaracje zgodności itp., oraz muszą być zastosowane zgodnie z ich kartami technicznymi 

podanymi przez producentów.   

- Wszystkie urządzenia sportowe, zabawowe i rekreacyjne oraz komunalne zainstalowane na 

terenie objętym niniejszym opracowaniem muszą bezwzględnie spełniać wszystkie wymagania 

w zakresie bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z obowiązującymi normami: PN-EN 

14974+A1:2010 - Urządzenia dla użytkowników sprzętu rolkowego. Wymagania 

bezpieczeństwa i metody badań. 
 

3.0. Sprzęt  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST C-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.  
3.2. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni drogowej  

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni drogowej powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu:  

− glebogryzarek, pługów, kultywatorów, bron do uprawy gleby,  

− wału kolczatki oraz wału gładkiego do zakładania trawników,  

− kosiarki mechanicznej do pielęgnacji trawników,  

− pił mechanicznych i ręcznych,  
4.0. Transport  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST C-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.  
  

5.0. Wykonanie robót  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST C-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.  
5.2. Trawniki  

5.2.1. Wymagania dotyczące wykonania trawników  
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

− teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,  

− przy wymianie gruntu rodzimego na ziemię urodzajną teren powinien być obniżony w stosunku 
do gazonów lub krawężników o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemię urodzajną  (ok. 10 cm) i 
kompost (ok. 2 do 3 cm),  

− przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm 

nad terenem,  

− teren powinien być wyrównany i splantowany,  

− ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 

nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,  

− przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką 

lub zagrabić,  

− siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,  
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− okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września,  

− na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba że SST 

przewiduje inaczej,  

− na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4 kg na 100 m2, chyba że SST przewiduje 

inaczej,  

− przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką,  

− po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 
wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion 
nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie stosować wału gładkiego,  

− mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST.  
5.2.2. Pielęgnacja trawników  

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:  

− pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość około  10 cm,  

− następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed 

kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,  

− ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym 
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można 
przyjąć pierwszą połowę października),  

− koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często i w regularnych 
odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, należy uzależniać od gatunku 
wysianej trawy,  

− chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o 
selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od 
założenia trawnika.  

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki 

nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w 

poszczególnych porach roku:  

− wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,  

− od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu, − 

ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.  
  

6.0.  Kontrola jakości robót  
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST C-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.  
6.2. Trawniki  

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:  

− oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,  

− określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),  

− pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,  

− wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej ziemi,  

− ilości rozrzuconego kompostu,  

− prawidłowego uwałowania terenu,  

− zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,  

− gęstości zasiewu nasion,  

− prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,  

− okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,  

− dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy.  
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Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy: − 

prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”), − 

obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.  
  

7.0.  Obmiar robót: Nie dotyczy. Roboty budowlane ujęte Umową Ryczałtową.  
  

8.0.  Odbiór robót  
Ogólne zasady odbioru robót podano w SST C-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.  
  

9.0.  Podstawa płatności Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST części A. „Wymagania ogólne”.  
9.1.  Zasady rozliczenia i płatności   
Rozliczenie robót  może być dokonane jednorazowo, po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym 

odbiorze lub częściowo wedle zaawansowania robót, jeżeli tak stanowić będzie Umowa. Podstawę rozliczenia oraz 

płatności wykonywanego i odebranego zakresu robót rozbiórkowych, stanowi wartość tych robót, obliczona w 

kosztorysie ofertowym Wykonawcy i stanowiąca wartość ryczałtową za rozbiórkę.  
  

10.0  PRZEPISY ZWIĄZANE  
1. PN-G-98011:1963   TORF do kompostowania 
2. BN-73/0522-01  KOMPOST FEKALIOWO-TORFOWY  
3. PN-EN 1271:2015-01 Sprzęt boiskowy 
4. PN-EN 1270:2006 Sprzęt boiskowy 
5. PN-EN 749-2006 Sprzęt boiskowy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


