Zatgcznik nr 6 do SWZ

Umowa nNr .......cccceeevnnnnnnnns
zawarta w dniu .......... 2024 r. pomiedzy Gming Lublin NIP 9462575811 reprezentowang
na podstawie petnomocnictwa Prezydenta Miasta Lublin przez ............ccccccveeiiiiinnne. , Z siedziba:

ul Krochmalna 13J, 20-401 Lublin,
zwanym dalej Zamawiajgcym,

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawcg" reprezentowanym przez upowaznione
do zaciggania zobowigzan osoby:
.................................................................................................................................. zwanymi  dalej
takze osobno ,Strong” lub tgcznie ,,Stronami”.

§1

Tryb zawarcia Umowy

Umowa niniejsza (zwana w dalszej czesci ,Umowa”) zawarta zostata po przeprowadzeniu
postepowania o udzielenie = zamodwienia  publicznego w trybie  podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pézn. zm.), dalej zwana: ustawg Pzp,
w wyniku ktérego oferta Wykonawcy zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

§ 2

Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest budowa drogi dla roweréw i przebudowa drogi dla pieszych przy
ul. Naleczowskiej w Lublinie (odcinek 210 mb).

2. Zakres zamowienia obejmuje zrealizowanie robot zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg
projektowg, szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, zasadami wiedzy technicznej oraz zasadami iwarunkami bhp,
a w szczegolnosci:

1) budowe drogi dla rowerdw,
2) przebudowe drogi dla pieszych.

3. Zamawiajgcy stosownie do art. 95 ust 1 Pzp, wymaga aby czynnosci zwigzane
z wykonywaniem  wszystkich rob6t objetych zaméwieniem wskazane i  opisane
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych (dot. tzw. pracownikéw
fizycznych), ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1)
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 z pdzn. zm.), byty
wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawce na podstawie stosunku pracy.
Obowigzek ten dotyczy rowniez Podwykonawcow — Wykonawca jest zobowigzany zawrzec
w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce Podwykonawcow do
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy wszystkich os6b wykonujgcych wskazane wyzej
Cczynnosci.

Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbedny do wykonania danych
czynnosci; w przypadku rozwigzania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawce przed
zakonczeniem tego okresu, Wykonawca jest obowigzany do zatrudnienia na to miejsce inne
osoby.

Powyzsze wymaganie nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osobely prowadzaca/e
jednoosobowg dziatalno$¢ gospodarczg.

Czynnosci nadzoru nad wykonywaniem przedmiotowych prac realizowane przez personel
Wykonawcy (osoby kierujgce budowa/robotami) nie podlegajg rygorowi zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy. Powyzsze wytgczenie dotyczy takze oséb wykonujgcych obstuge
geodezyjng, dostawcow materiatow.

4. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie umowy
0 prace, 0s6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ zgdania:

1) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sOb wykonujgcych czynnosci w zwigzku z realizacjg zamodwienia, okreslajgcego liczbe oséb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace, rodzaje uméw o prace i wymiary etatow,
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2) poswiadczonych za zgodnos¢ =z oryginatem, odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykonawce, kopii umdéw o prace zawartych z osobami wykonujgcymi czynnosci
w ramach niniejszej umowy - zanonimizowanych w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa w zakresie
ochrony danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow,
wysokos$ci wynagrodzenia),

3) zadwiadczenia wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcego optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

4) poswiadczonych za zgodno$¢ =z oryginatem, odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykonawce, kopii dowoddéw potwierdzajgcych zgtoszenie poszczegdinych pracownikéw
przez pracodawce do ubezpieczeh, zanonimizowanych w sposob zapewniajgcy ochrone
danych osobowych pracownikow, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa w
zakresie ochrony danych osobowych.

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy O prace i zakres obowigzkéw pracownika.
W/w dokumenty Wykonawca ma obowigzek przediozy¢ Zamawiajgcemu w terminie 3 dni
roboczych od daty doreczenia Wykonawcy wezwania Zamawiajgcego.

. Wykonawca Ilub Podwykonawca na kazdym etapie realizacji Umowy zobligowany jest

do informowania Zamawiajgcego o zmianach dotyczacych oséb wykonujgcych czynnoéci
wskazane w ust. 3. W przypadku zmiany osob wykonujgcych w/w czynnosci Wykonawca
w terminie 3 dni roboczych od zatrudnienia nowych osob przekaze Zamawiajgcemu
oswiadczenie, ze nowe osoby wykonujgce czynnosci, o ktéorych mowa w ust. 3 sg zatrudnione
przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace
oraz wskazaniem podmiotu ktory je zatrudnia. Przepis ust. 4 stosuje sie.

. Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy zostat okreslony w Opisie przedmiotu

zamoéwienia [zwanym dalej rowniez: OPZ], ktoéry zostat Wykonawcy udostepniony w toku
postepowania, na ktory sktadajg sie m.in.: dokumentacja projektowa (w tym projekty budowlane
i techniczne), szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

§3

Podstawowe oswiadczenia Wykonawcy

Wykonawca oswiadcza, ze:

1)

2)

3)

4)

o)

6)

posiada doswiadczenie, wiedze fachowg, kwalifikacje oraz srodki potrzebne do terminowego
i prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy oraz o$wiadcza, ze prace bedzie wykonywat
ze szczegOlng starannoscig, z zachowaniem standardéw dla danej kategorii prac
wykonawczych,

w trakcie wykonywania prac przez Wykonawce Zamawiajgcemu przystuguje prawo kontroli
prawidtowosci ich wykonywania. W celu umozliwienia Zamawiajgcemu realizacji tego prawa,
Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego
wglad w prowadzone prace - na kazde ich zgdanie. Ponadto Wykonawca zwigzany jest trescig
uwag i wskazéwek upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, dotyczgcych sposobu
wykonywania prac z zachowaniem formy pisemnej,

wykorzystat wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy,

posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny oraz dysponuje wykwalifikowanym
personelem, wiedzg techniczng, doswiadczeniem i uprawnieniami niezbednymi do wykonania
przedmiotu Umowy opisanego w § 2 Umowy,

zapoznat sie z dokumentacjg dotyczgcg przedmiotu Umowy opisanego w § 2 Umowy, pozyskat
wszelkie informacje, ktore sg niezbedne do wykonania przedmiotu Umowy oraz oswiadcza, ze
jest w stanie wykonac¢ przedmiot Umowy na warunkach w niej okre$lonych,

zostat poinformowany przez Zamawiajgcego, ze na terenie budowy istnieje mozliwo$¢
wystgpienia: niezinwentaryzowanych fundamentéw, ptyt betonowych, sieci kablowych i rur
wodno-kanalizacyjnych oraz gazowych itp. nie wykazanych na geodezyjnych mapach
sytuacyjno-wysokosciowych i nie wykazanych w projekcie budowlanym oraz oswiadcza, ze ma
petng swiadomos¢ mozliwosci wystgpienia powyzszych niedogodnosci.
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§4

Obowiazki stron

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy przy uzyciu urzgdzen
i materiatbw zapewnionych przez Wykonawce we wiasnym zakresie i na wiasny koszt,
w oparciu o projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlanych, warunki techniczne, zgodnie z decyzjg zezwalajgcg na realizacje
inwestycji, decyzjg srodowiskowg, normami, warunkami technicznymi, aktualnymi warunkami
zawartymi w decyzjach i postanowieniach wtasciwych organéw, zaleceniami Zamawiajgcego,
dla ktérych w dokumentac;ji projektowej wprost pozostawia sie wybor inwestorowi, warunkami
okreslonymi przez wtascicieli infrastruktury i nieruchomosci zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem i postanowieniami Umowy, a takze zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, zasadami bhp, obowigzujacymi przepisami oraz na warunkach
okreslonych Umowa, po wytyczeniu robét przez uprawnionego geodete.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosSci:

1) Wyznaczenie na kierownika budowy osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia. Staly
nadzér i koordynacja dziatan podejmowanych przez pracownikéw Wykonawcy,
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw w sposob zapewniajgcy sprawne i terminowe
wykonywanie Umowy, eliminujgcy ewentualne spory na tym tle.

2) W przypadku grozby katastrofy budowlanej lub zniszczen, natychmiastowe wykonanie
robét zabezpieczajgcych i niezwloczne powiadomienie Zamawiajgcego.

3) Przeprowadzenie robot przygotowawczych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy,
zapewnienie dostawy wody i zapewnienie zasilania w energie elektryczng terenu budowy
z wtasnych urzgdzeh rozdzielczych i pomiarowych oraz poniesienie kosztow koszt zuzytych
mediow (woda, Scieki, energia elektryczna, gaz, itp.).

4) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy, wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
i urzgdzeniami zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz oraz dbato$¢ o stan techniczny
i prawidtowo$¢ oznakowania przez caty czas trwania robét budowlanych, zapewnienie we
wlasnym zakresie materiatow, urzgdzen i sprzetu niezbednych do prowadzenia robot oraz
Srodkdw ochrony osobistej dla zatrudnionych pracownikow.

5) Prowadzenie wszystkich rodzajow robét budowlanych przez osoby posiadajgce kwalifikacje
i uprawnienia do wykonywanych czynnos$ci, zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg
techniczng oraz obowigzujgcymi przepisami.

6) Zgtoszenie zamiaru rozpoczecia robot budowlanych dysponentom wszystkich sieci
wystepujgcych w obszarze objetym zadaniem.

7) Utrzymywanie porzadku ogoélnego na terenie prowadzonych robot oraz w bezposrednim
sgsiedztwie, w tym wykonywanie nastepujgcych czynnosci wskazanych przez Inspektora
nadzoru obejmujgcych biezgce utrzymanie stanu drogi przez caty okres budowy:
wykonywanie robdt konserwacyjnych i porzgdkowych, oraz podejmowanie innych dziatan
utrzymaniowych majgcych na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami ruchu drogowego,
stanu technicznego drogi oraz sprawnosci i bezpieczenstwa ruchu, zarébwno na odcinkach
gdzie nie byty jeszcze prowadzone roboty budowlane, trwajg roboty lub roboty zostaty
zakonczone (tj. przez caty okres trwania realizacji przedmiotu Umowy, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robét budowlanych).

8) Zabezpieczenie interesu Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci
za wszelkie skutki wynikajgce z roszczen zarzadcow drog i witascicieli posesji czy
budynkéw sagsiadujgcych z terenem budowy albo innych uprawnionych podmiotdw, z tytutu
powstatych w trakcie realizacji niniejszej umowy szkdéd z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy.

9) Informowanie Zamawiajgcego na biezgco o problemach i sytuacjach, ktére mogg wptynaé
na wykonanie umownych zobowigzan.

10) Organizacja terenu budowy, a po zakonczeniu robét uporzgdkowanie terenu budowy i jego
zaplecza tgcznie z przywréceniem otoczenia inwestycji do stanu pierwotnego, w tym
odtworzenie trawnikéw i terendw zielonych, nawierzchni placéw i chodnikéw przylegajgcych
do miejsc prowadzenia robot najpdzniej w terminie zakonczenia robét.

11) Zapewnienie obstugi geodezyjnej prowadzonych robét.

12) Sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej, zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne
i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1151) w wersji papierowe;j
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wilodci 3 egz. wraz z pieczecig Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej oraz w wersji elektronicznej w formacie GIS/CAD na nosniku CD,
Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzgdzona w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej musi zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na
mape zasadniczg, do ewidencji gruntow i budynkéw (wykaz zmian gruntowych) oraz
ewidencji sieci uzbrojenia terenu.

13) Utrzymywanie statego dostepu do wszystkich posesji i budynkéw sasiadujgcych z terenem
budowy (chyba ze ustalono lub poinstruowano inaczej) oraz podjecie wszelkich srodkow
majgcych na celu zabezpieczenie praw wiascicieli posesji i budynkéw sgsiadujgcych
z terenem budowy przed wszelkimi szkodami jakie mogg zosta¢ wyrzgdzone w trakcie
prowadzenia robot budowlanych - na wiasny koszt przez okres obowigzywania niniejsze;j
Umowy.

14) Zapewnienie bezpieczenstwa pracy, bezpieczenstwa przeciwpozarowego oraz przejecia
petnej odpowiedzialnosci za skutki ewentualnego zaniedbania w tym zakresie.

15)W przypadku odkrycia przez Wykonawce przedmiotu, ktéry posiada cechy zabytku,
do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przeprowadzenie badan archeologicznych w formie
nadzoru przez uprawnionego specjaliste archeologa w trakcie wykonywania robét na koszt
Wykonawcy. Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub tez przedstawiajgce
znaczng wartos¢, odkryte na terenie budowy, zostang przekazane pod opieke wiasciwego
konserwatora zabytkéw. Wykonawca niezwlocznie podejmie wszelkie racjonalne Kkroki
zapobiegajgce zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk przez personel Wykonawcy lub
osoby trzecie. Wykonawca niezwtoczne powiadomi Zamawiajgcego o takich odkryciach
i wykona jego polecenia co do obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania,
w szczegolnosci przeprowadzenia stosownych badan i uzyskania zgody od witasciwego
konserwatora zabytkédw na wznowienie robét budowlanych.

16) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu Umowy lub jego czesci w toku
realizacji Umowy, dokonanie naprawy wszelkich uszkodzeh i zniszczen oraz
doprowadzenia przedmiotu Umowy do stanu poprzedniego.

17) Wykonywanie badan i pomiarow w czasie wykonywania i odbioru robét okreslonych
w dokumentacji projektowej, w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz w obowigzujgcych przepisach i przedstawienie ich wynikow do
weryfikacji przez Zamawiajgcego.

18) Zagospodarowanie ziemi z wykopéw oraz koszty transportu i utylizacji gruzu betonowego
i materiatéw rozbiorkowych nie nadajgcych sie do ponownego wykorzystania, we wkasnym
zakresie — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

19) Usuniecie wad przedmiotu Umowy ujawnionych w trakcie wykonywania prac, przy ich
odbiorze oraz w okresie gwaranc;ji i rekojmi za wady.

20) Wykonawca jest zobowigzany do zatrudnienia na podstawie umowy o prace w okresie
realizacji przedmiotu Umowy oséb wykonujgcych czynnosci okreslone w § 2 ust. 3 Umowy.
Powyzszy wymog dotyczy rowniez podwykonawcow, za pomocg ktorych bedzie
realizowany przedmiot Umowy.

21) Udokumentowanie, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, ze osoby wykonujgce czynnosci
okreslone w § 2 ust. 3 Umowy sg zatrudnione za wynagrodzeniem na podstawie stosunku
pracy. W tym celu Wykonawca w terminie okreslonym w § 2 ust. 4 Umowy przeditozy
dowody pracodawcy (Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy) o tym, ze
przedmiotowe stosunki pracy sg nadal obowigzujace.

22) Ochrona znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych na podstawie art. 15
i art. 48 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2024 r.,
poz. 1151). W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znaku geodezyjnego,
grawimetrycznego i magnetycznego, Wykonawca zobowigzany jest do zlecenia
uprawnionemu wykonawcy geodezyjnemu odtworzenie Iub wznowienia znaku.
Potwierdzeniem odtworzenia lub wznowienia uszkodzonych znakéw bedzie numer operatu
technicznego przyjetego do Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Lublinie.

23) Codzienna obecnosc¢ kierownika budowy na terenie budowy.

‘ DZ-P.231.1.8.2024 Wzér umowy — zat. nr 6 do SWZ Strona 4 z 25



24)W przypadku wykonywania przedmiotu Umowy z udziatem Podwykonawcéw — nadzér
i koordynacji robot prowadzonych przez Podwykonawcéw oraz = zapewnienie
Podwykonawcom miejsca na zaplecze oraz umozliwienie podtgczenia medidw.

25) Umozliwienie uczestnikom procesu budowlanego oraz osobom upowaznionym, dostepu
do terenu budowy oraz do kazdego miejsca, w ktéorym roboty zwigzane z przedmiotem
Umowy bedg wykonywane.

26) Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ, w szczegdlnosci zapoznanie
pracownikéw przed rozpoczeciem robét budowlanych z planem BIOZ, wykonanym przez
kierownika budowy oraz przejecia petnej odpowiedzialnosci za skutki ewentualnego
zaniedbania w tym zakresie.

27) Przestrzeganie ogdélnych przepisow bhp, okreslonych w powszechnie obowigzujgcych
przepisach prawa.

28)Podjecie, na wilasng odpowiedzialnos¢ i na wilasny koszt, wszelkich $rodkéw
zapobiegawczych wymaganych rzetelng praktykg budowlang oraz aktualnymi
okolicznosciami, niezbednych do zabezpieczenia praw wiascicieli posesji i budynkow
sgsiadujgcych z terenem budowy oraz unikanie jakichkolwiek zakitéceh czy szkod
wykraczajgcych ponad normalne nastepstwa prowadzenia inwestycji budowlanej.

29) Zabezpieczenie interesbw Zamawiajgcego poprzez przejecie na siebie odpowiedzialnosci
materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajgce z roszczen wiascicieli posesji czy
budynkéw sgsiadujgcych z terenem budowy, z tytutu zaktdcen czy szkdd powstatych z winy
Wykonawcy w trakcie realizacji niniejszej Umowy.

30) Posiadanie waznego ubezpieczenia w zakresie wykonywania przedmiotu Umowy przez
caly okres obowigzywania Umowy od szkéd, zdarzen losowych i odpowiedzialnoSci
cywilnej, dotyczace ludzi, robdt, mienia, w tym urzadzen i sprzetu, oraz przedstawienie
dokumentu potwierdzajgcego posiadanie tego ubezpieczenia przed przejeciem terenu
budowy oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego.

31) Uzyskanie na wtasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwoleh na wywo6z nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych
z catego terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt w sposob
zabezpieczajgcy roboty oraz otoczenie przed uszkodzeniem.

32)Przy wykonywaniu robot ziemnych, wykonywanie wykopow kontrolnych oraz badanie
odkrytego gruntu celem zidentyfikowania podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie
moze stanowi¢ zagrozenie bezpieczehstwa lub spowodowaC powstanie szkody oraz
poniesienie odpowiedzialno$ci za wszelkie zaistniate z tego tytutu uszkodzenia i ich skutki
powstate zwiny Wykonawcy i innych podmiotéw, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$é, w szczegdlnosci poniesienie  odpowiedzialnosci za  wszelkie
uszkodzenia infrastruktury podziemnej i naziemnej, w tym: drég, rowdéw odwaniajgcych,
punktéow osnowy geodezyjnej, wodociggdw, gazociggow, kanalizacji sanitarnych, stupéw
i linii energetycznych, kabli i instalacji jakiegokolwiek rodzaju oraz niezwtoczne naprawienie
wszelkich powstatych uszkodzen i ich skutkdw na wiasny koszt.

33) Wywiezienie na wskazane przez Zamawiajgcego skfadowisko, potozone sie¢ w graniach
administracyjnych Gminy Lublin, pozyskanych w trakcie realizacji zadania materiatow
rozbidrkowych, nadajgcych sie do ponownego wykorzystania, pozostajgcych wiasnoscig
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy na etapie realizacji zamodwienia pisemnie wskaze
Wykonawcy materiaty, ktére pozostajg wlasnoscia Zamawiajgcego, ktére nalezy wywiezé
na sktadowisko. Materiaty sztukowe oraz materiaty w metrach kwadratowych przygotowane
przez Wykonawce do transportu na sktadowisko muszg by¢ ztozone na paletach ktére
Wykonawca zapewni i sfinansuje we wtasnym zakresie.

34) Zabezpieczenie drzew i krzewdw znajdujgcych sie na terenie prowadzonych robdét
budowlanych wraz z obstugg ornitologa i dendrologa, zagospodarowanie zieleni.

35)Biezgce opracowywanie, gromadzenie i po zakohczeniu robot przekazanie komisiji
odbiorowej kompletnej dokumentacji odbiorowej zawierajgcej w szczegolnosci rysunki
zamienne, obliczenia, Swiadectwa, protokoty, aprobaty i inne dokumenty niezbedne
do dokonania odbioru i wuzyskania pozwolenia na uzytkowanie oraz pozniejszg
eksploatacje, aw przypadku wystgpienia wad, umozliwiajgce zaspokojenie roszczen
przystugujgcych Zamawiajgcemu lub innym uprawnionym podmiotom.
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36) Usunigcie wszelkich szkéd powstatych w wyniku dziatania badz zaniechania Wykonawcy
zwigzane z prowadzeniem przez Wykonawce robét objetych przedmiotem zaméwienia.

37) Przygotowanie rozliczenia koncowego i sporzagdzenie 1 egz. operatu kolaudacyjnego, ktory
ma zawierac: tabele elementéw rozliczeniowych, polise ubezpieczeniowg, protokot
przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robét zanikajgcych, badania materiatow,
recepty, wyniki pomiaréw: wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatow,
aprobaty, sprawozdanie = techniczne = Wykonawcy, geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg 3 egz., o$wiadczenie uprawnionych kierownikdéw robot o wykonaniu
zadania zgodnie z przepisami oraz niezbedne dokumenty do przekazania obiektu do
uzytkowania,

38) Zapewnienie udziatu pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym
we flocie pojazdéw uzytkowanych przy wykonywaniu przedmiotowego zamdédwienia,
w udziale okreslonym w art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 875 z pézn zm.), z uwzglednieniem
ewentualnych zmian tego przepisu.

Wykonawca zobowigzany jest do zlozenia Zamawiajgcemu, na kazde Zzgdanie
Zamawiajgcego, o$wiadczenia o wielkoSci udziatu, wyrazonym w %, pojazdéw
elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym, we flocie pojazdéw
samochodowych uzytkowanych przy wykonywaniu przedmiotowego zaméwienia. Brak
ztozenia pisemnego oswiadczenia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, bedzie
traktowany przez Zamawiajgcego, jako niespetnienie wymogow ustawy z dnia 11 stycznia
2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych i bedzie skutkowaé naliczeniem
Wykonawcy kary umownej w wysokosci okreslonej w § 12 ust. 2 pkt 17).

Wykonawca zobowigzany jest poddac sie kontroli Zamawiajgcego pod katem spetniania
przez niego wymogow wskazanych w ustawie z 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych, w tym do sprawdzania, czy Wykonawca rzeczywiscie uzytkuje
przy wykonywaniu Umowy odpowiednig ilo$¢ pojazddw elektrycznych lub pojazddéw
napedzanych gazem ziemnym.

39) W razie niewykonania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w pkt 38) i wystgpienia
ztego powodu skutkéw prawnych okreslonych przepisami prawa, w szczegolnosci
wczesniejszego wygasniecia Umowy zgodnie z art. 76 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, Wykonawca ponosi wzgledem
Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za szkode Zamawiajgcego z tego wynikajaca.

40) Pisemne zawiadamianie Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w dokumentacji
zamowienia, a takze przeszkodach w wykonaniu Umowy, niezwtocznie od ujawnienia wad
i przeszkdd, bez wzgledu na skutki z nimi zwigzane.

41)Staty nadzér i koordynacja dziatan podejmowanych przez pracownikéw Wykonawcy,
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcdw w sposob zapewniajgcy sprawne i terminowe
wykonywanie Umowy, eliminujgcy ewentualne spory na tym tle.

42) Przekazanie zrealizowanych robét Zarzadcy drogi oraz wtadciwym dysponentom.

43) Organizacja ruchu i utrzymanie oznakowania na czas prowadzonych robét tj. zapewnienie
bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét
objetych Umowg na podstawie opracowanego na wiasny koszt projektu czasowej
organizacji ruchu, 2zgodnego z obowigzujgcymi przepisami wraz 2z uzyskaniem
wymaganych prawem uzgodnien i przediozeniem projektu do zatwierdzenia w Wydziale
Zarzgdzania Ruchem Drogowym i Mobilnoscig Urzedu Miasta Lublin. Zatwierdzony projekt
czasowej organizacji ruchu nalezy przediozy¢ Zamawiajagcemu w ciggu 7 dni od
zatwierdzenia.

44) Wykonanie na wiasny koszt prac wynikajgcych z warunkow i uzgodnien poszczegolnych
gestorow sieci, oraz prac przetgczeniowych.

45) Ustawienie tabliczki informujgcej o realizacji zadania z budzetu obywatelskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania osob, z ktérych pomocg wykonuje

przedmiot Umowy, jak za dziatania wtasne.

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego

Zlokalizowanego na terenie robot co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot.

Wykonawca odpowiada za zawinione przez siebie uszkodzenia elementoéw uzbrojenia

podziemnego i naziemnego, w zakresie realizowanych robét oraz ponosi koszty jego naprawy.
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. Wykonawca ma obowigzek informowa¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach statusu

prawnego i formy prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej oraz swoich danych, tj. o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie os6b reprezentujgcych Wykonawce,

3) ztozeniu wniosku o ogtoszenie upadifosci Wykonawcy oraz o ogtoszeniu upadtosci

Wykonawcy,

4) wszczeciu postepowania uktadowego, w ktorym uczestniczy Wykonawca,

5) otwarciu likwidacji dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy,

6) zawieszeniu dziatalnosci gospodarczej Wykonawcy.

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na roboty budowlane
w terminie 7 dni liczonym od daty doreczenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce dowodow
zawarcia umow ubezpieczenia, o ktérych mowa w § 5 ust. 3 (wraz z dowodami optacenia
sktadek), przy czym nie wczes$niej niz od daty podpisania Umowy,

2) odbidr przedmiotu niniejszej Umowy, zgodnie z postanowieniami § 7 Umowy,

3) terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 9 Umowy,

4) wspoétpraca z Wykonawcg w celu terminowego wykonania przez niego przedmiotu Umowy
oraz informowania Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, ktére mogtyby wptyng¢ na
wykonanie przedmiotu Umowy.

§5

Ubezpieczenie

Wykonawca ponosi w stosunku do Zamawiajgcego oraz oséb trzecich petng odpowiedzialno$é
za wszelkie szkody powstate w wyniku prowadzenia prac przez Wykonawce lub pod jego
kierownictwem lub przez zatrudnionych przez niego Podwykonawcéw, niezaleznie od tego, czy
szkody te powstaty w wyniku dziatah Ilub zaniechah Wykonawcy (Podwykonawcy)
wynikajgcych z obowigzkow okreslonych niniejszg umowg, czy tez poza nimi, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych nierejestrowanych. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
pracowniczg, cywilng i wszelkg odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg wzgledem zatrudnionych
pracownikéw i innych osob, ktorymi sie postuguje z tytutu zaistniatych wypadkdw przy pracy i
choréb zawodowych. Wykonawca oswiadcza, ze zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci
wobec swoich pracownikow i innych oséb, ktérymi sie postuguje z tytutu zaistniatych
wypadkow przy pracy i chorob zawodowych.

Wykonawca gwarantuje Zamawiajgcemu, ze osoby trzecie nie bedg dochodzi¢
od Zamawiajgcego naprawienia szkody, jakiej doznaty w zwigzku z wykonywaniem robét przez
Wykonawce lub dziatajgcych na jego zlecenie podwykonawcéw. W przypadku wystgpienia
do Zamawiajgcego przez osobe trzecig z roszczeniem o naprawienie szkody powstatej
w zwigzku z wykonywaniem robot przez Wykonawce lub jego podwykonawcow, Wykonawca
zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego z obowigzku $wiadczenia. Wykonawca zobowigzuje
sie do rozpatrzenia takich roszczen i zgtoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC.
Wykonawca zobowigzuje sie rowniez przystgpi¢ do toczgcego sie procesu po stronie
Zamawiajgcego oraz niezwilocznie naprawi¢ szkode poniesiong przez Zamawiajgcego w
zwigzku zroszczeniem osoby trzeciej, w szczegdlnosci zwrécic Zamawiajgcemu  koszty
poniesione przez Zamawiajgcego, w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy okreslonej
powyzej, zasgdzone prawomocnymi wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa procesowego
chyba, ze zostang one pokryte z ubezpieczenia Wykonawcy.

Wykonawca — w okresie od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy do
uptywu 30 dni od dnia podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron protokotu
odbioru koncowego przedmiotu umowy — bez wad istotnych - zobowigzuje sie posiadac
umowe lub umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej oraz od ryzyk budowlano-montazowych w systemie
ALL RISK (tzw. ubezpieczenie CAR/EAR) dedykowang dla przedmiotu Umowy — na sume
gwarancyjng nie nizszg niz wartos¢ umowy brutto okreSlona w § 9 ust. 2 Umowy.
Ubezpieczenie w ramach uméw, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, musi spetniaé
wymagania okreslone w ust. 4-6 ponizej, w tym obejmowa¢ swym zakresem co najmnigj
szkody poniesione przez osoby trzecie (w tym pracownikéw) w wyniku smierci, uszkodzenia
ciafa, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) oraz w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia
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mienia (szkoda rzeczowa).

Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczy¢ przedmiot umowy wraz z wszelkim wiasnym

mieniem znajdujgcym sie na terenie budowy, a w szczegodlnosci:

1) roboty objete niniejszg umowa,

2) materiaty lub elementy i urzgdzenia do wbudowania lub zamontowania,

3) maszyny budowlane oraz maszyny i urzgdzenia niezbedne do montazu,

4) sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowigce zaplecze budowy,

5) elementy pasa drogowego od uszkodzenia, utraty wtasciwosci na skutek zdarzen drogowych
na terenie budowy do czasu odbioru korncowego robot.

Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowaé wszelkie szkody i straty materialne

polegajace na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu okreslonym w ust. 4

w wyniku: ognia, uderzenia pioruna, eksplozji, kradziezy i rabunku, katastrofy budowlanej,

powodzi, podtopien, huraganu, grady, deszczu nawalnego, upadku drzew i innych obiektéw

na ubezpieczone mienie oraz zdarzen i wypadkow drogowych.

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac:

1) dla robdét objetych przedmiotem umowy oraz materiatdw lub elementéw i urzgdzen
do wbudowania lub zamontowania — wartosci umowy brutto okreslonej w § 9 ust. 2 Umowy,

2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urzgdzen niezbednych do montazu, sprzetu i zaplecza,
wyposazenia budowlanego lub montazowego oraz obiektow stanowigcych zaplecze
budowy — catkowitej warto$ci mienia.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptaciji Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany  jest przekazaé Zamawiajgcemu kopie/e polisly

ubezpieczeniowych/ej niezwlocznie (najpdzniej w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy)

i nastepnie na kazde zadanie Inspektora w terminie przez niego okreslonym. Zwtoka z tego

tytutu bedzie traktowana jako powstata z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze

stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez przedtozy¢é Zamawiajgcemu kopie/e dowoddéw/u wptat/y

sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie podzniej niz nastepnego dnia po uptywie

terminu/éw zapfaty.

Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie

polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

W przypadku gdy okres aktualnie posiadanego ubezpieczenia konczy sie w trakcie trwania

realizacji zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia ubezpieczenia

na takich warunkach, aby zakres ubezpieczenia obejmowat warunki o ktérych mowa

powyze;j.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia

bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Jezeli Wykonawca nie dostarczy zgdanych umoéw ubezpieczenia ze wszystkimi zatgcznikami

wraz z dowodami optacenia sktadki, to Zamawiajgcy bedzie mogt dokona¢ ubezpieczenia,

ktore Wykonawca powinien byt zapewnic. Koszty, ktére Zamawiajgcy poniost optacajgc sktadki

ubezpieczeniowe, potrgci z wynagrodzen naleznych Wykonawcy.

§6

Termin realizacji Umowy

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac prace wymienione w § 2 Umowy w terminie 90 dni od
daty zawarcia Umowy, tj. do dnia ...........

Za date wykonania przedmiotu umowy, o ktérej mowa w ust. 1 uwaza sie date zgtoszenia przez
Wykonawce zakonczenia catosci robét wraz z dostarczeniem kompletu dokumentéw
niezbednych do odbioru koncowego, o ktérych mowa w § 7.

§7
Odbior roboét budowlanych

Strony zgodnie postanawiajg, ze dopuszczajg stosowanie nastepujgcych rodzajéw odbioru
robét budowlanych:
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1) Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu lub zastonieciu,

2) Odbidr koncowy,

3) Odbidér pogwarancyjny.

2. Wszystkie elementy robdt, ktére wykonat Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca, a ktdre nastepnie ulegajg zakryciu lub zastonieciu przez inne elementy robot
lub ich czesci oraz robot zanikajgcych zostang zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu,
ktéry moze skontrolowaé zgtaszane roboty pod wzgledem jakosciowym i ilosciowym w ciggu
7 dni roboczych od daty ich zgtoszenia przez Wykonawce. W przypadku stwierdzenia wad,
Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy odpowiedni termin na ich usuniecie. Zamawiajgcy ma prawo
zadac, by Wykonawca Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca dokonat odkrycia elementu
robét lub jego czesci lub wykonat otwory w danych czesciach robét dla celéw kontroli oraz
naprawit taki element lub czes¢ robédt, po czym przywrécit jego stan poprzedni. Koszty
zwigzane z odkryciem robot ulegajgcych zakryciu ponosi Wykonawca. Zamawiajgcy zastrzega
sobie mozliwos¢ odmowy zaptaty wynagrodzenia za wszystkie elementy robot, ktére wykonat
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, a ktére ulegty zakryciu lub zastonieciu
przez inne elementy robo6t lub ich czesci oraz za wszystkie roboty zanikajgce, ktére nie zostaty
zgtoszone przez Wykonawce Zamawiajgcemu.

3. Odbiér koncowy dokonany bedzie po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia catosci robét:
1) Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu przed odbiorem koncowym

przedmiotu umowy wszelkie dokumenty niezbedne do oceny prawidtowosci wykonania
robot bedacych przedmiotem odbioru, a w szczegdlnosci, dokumentacje powykonawczg,
deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty, protokoty techniczne, certyfikaty,
Swiadectwa jakosci, atesty, karty gwarancyjne, poswiadczenie o zlozeniu inwentaryzacji
powykonawczej do Wydziatu Geodezji Urzedu Miasta Lublin i inne wymagane przepisami
prawa dokumenty. Wykonawca do odbioru koncowego dostarczy rowniez protokoty
wykonanych pomiaréw, badan i préb stwierdzajgce wykonanie robét zgodnie z
dokumentacjg techniczng a takze protokodt korncowy odbioru robot sporzgdzony pomiedzy
Wykonawcg a Podwykonawcg Ilub dalszym Podwykonawcg, potwierdzony przez
Wykonawce, dotyczgcy rozliczenia naleznosci.

2) Potwierdzenie przez inspektora nadzoru zakonczenia robdét oraz sprawdzenie
prawidtowosci ich wykonania nastgpi w ciggu 7 dni od daty zgtoszenia przez kierownika
budowy (w formie pisemnej) gotowosci do odbioru wraz z niezbedng dokumentacjg
odbiorowa.

3) Zamawiajagcy, w terminie 14 dni liczac od daty potwierdzenia przez inspektora nadzoru
gotowosci do odbioru korncowego przedmiotu Umowy, powota komisje odbiorowg oraz
wyznaczy termin rozpoczecia odbioru (nie dtuzszy niz 14 dni od daty potwierdzenia przez
inspektora nadzoru gotowosci do odbioru koncowego), o czym poinformuje Wykonawce
na pismie.

4) Odbior koncowy przedmiotu Umowy przez komisje odbiorowg nastgpi w ciggu nastepnych
14 dni od daty rozpoczecia odbioru.

4. W przypadku:

1) stwierdzenia, ze roboty objete Umowg zostaty wykonane bez wad istotnych - Strony
podpiszg protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy,

2) stwierdzenia, ze roboty objete Umowg posiadajg wady istotne, lecz nadajgce
sie do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo odméwi¢ podpisania protokotu odbioru
koncowego iwyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad istotnych
stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego

3) stwierdzenia, ze roboty objete Umowg posiadajg wady nieistotne oraz nadajgce
sie do usuniecia - Strony podpisujg protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy,
przy czym Zamawiajgcy ma prawo albo wyznaczy¢ Wykonawcy odpowiedni termin
na usuniecie wad stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego (nie krétszy niz 7 dni), albo
ztozy¢ oswiadczenie o obnizeniu wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z art. 560 § 1 i3
Kodeksu cywilnego,

4) stwierdzenia, ze roboty objete Umowg posiadajg wady nieistotne lecz nienadajgce
sie do usuniecia - Strony podpiszg protokét odbioru koncowego przedmiotu umowy,
a ponadto Zamawiajgcy zachowuje prawo do ziozenia oswiadczenia o obnizeniu
wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z art. 560 § 1 i 3 Kodeksu cywilnego,
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10.

1.

5) stwierdzenia, ze roboty objete Umowag posiadajg wady istotne, a ponadto wady istotne
nie nadaja sie do usuniecia - Zamawiajgcy ma prawo zgdac wykonania przedmiotu Umowy
po raz drugi lub odstgpi¢ od Umowy — bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu.

W przypadku usuniecia przez Wykonawce Wad istotnych, jezeli odbiér koncowy przedmiotu

Umowy nie zostat dokonany, postanowienia powyzsze niniejszego paragrafu stosuje sie

odpowiednio.

Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci odbioru w przypadku stwierdzenia uchybieh ze strony

Wykonawcy (np. braku dokumentacji powykonawczej) do czasu ich uzupetnienia.

Usuniecie wad nieistotnych stwierdzonych w protokole odbioru kohcowego wymaga

potwierdzenia w formie Protokotu Usuniecia Wad podlegajgcego podpisaniu przez Strony.

Strony zgodnie ustalajg ponadto, ze przed uptywem terminu gwarancji jakosci zostang

dokonane przez Strony przeglady catosci robdét budowlanych wykonanych na podstawie

umowy, tzw. przeglady gwarancyjne, ktérych dokonanie zostanie potwierdzone w formie
pisemnych protokotow odbiorow pogwarancyjnych. W protokotach tych zostang wpisane
wszystkie stwierdzone podczas tych przegladdéw wady przedmiotu umowy, ktére Wykonawca
zobowigzany bedzie usungé w terminie 10 dni od daty dokonania przegladu. Niestawiennictwo
przedstawiciela Wykonawcy pomimo zawiadomienia Wykonawcy o terminie przegladu
pogwarancyjnego nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglagdu ani sporzgdzenia protokotu

(Zamawiajacy jest wéwczas uprawniony do jednostronnego sporzgdzenia protokotu przegladu

pogwarancyjnego).

Strony postanawiajg, ze przez ,wade" rozumie sie:

1) kazdy element Przedmiotu Umowy wykonany niezgodnie z Umowg, (w tym takze brak
dokumentacji, do ktérej dostarczenia zobowigzany jest Wykonawca) lub

2) brak wilasciwosci Przedmiotu Umowy, o ktérych istnieniu Wykonawca zapewniat
Zamawiajgcego, lub

3) inne okolicznoéci stanowigce wade w rozumieniu obowigzujgcych przepiséw prawa.

Przez wady fizyczne Przedmiotu Umowy rozumie sie jego niezgodnos¢ z Umowa,

w szczegolnosci, gdy Przedmiot Umowy:

1) nie ma wiasciwosci, ktére rzecz tego rodzaju powinna mie¢ ze wzgledu na cel w umowie
oznaczony albo wynikajgcy z okolicznosci lub przeznaczenia;

2) nie ma wiasciwosci, o ktorych istnieniu Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego, w tym
przedstawiajgc probke lub wzér; nie nadaje sie do celu, o ktérym Zamawiajacy
poinformowat Wykonawce przy zawarciu umowy, a Wykonawca nie zgtosit zastrzezenia co
do takiego jego przeznaczenia;

3) zostat Zamawiajgcemu wydany w stanie niezupetnym;

4) jest niepetnowartosciowy lub uszkodzony na skutek zlego materiatu, btednej konstrukciji,

niepetnej sprawnosci, wadliwego wykonania lub z innych przyczyn tkwigcych w Przedmiocie

Umowy.

Przez ,wady istotne" rozumie sie w szczegdlnosci wady uniemozliwiajgce lub w znacznym

stopniu utrudniajgce korzystanie z Przedmiotu Umowy lub jego elementéw - w sposob

normalny i bezpieczny oraz zgodnie z celem Umowy, przeznaczeniem Przedmiotu Umowy,
obowigzujgcymi przepisami i bez naruszania praw osob trzecich - w tym miedzy innymi wady
prawne. Natomiast przez ,wady nieistotne” rozumie sie¢ wady inne niz wady istotne,

w szczegolnosci wady nie wptywajgce na normalne korzystanie z Przedmiotu Umowy.

§8

Podwykonawcy

. Wykonawca oswiadcza, ze przedmiot Umowy wykona bez udzialu Podwykonawcéw /

z udziatem Podwykonawcow. Wykonawca oswiadcza, iz powierzy Podwykonawcom
nastepujacy zakres robot:

1) e

Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie powierzy Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
innych prac niz wskazane w ofercie, bez zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej
zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajgcy na biezgco w trakcie realizacji robét bedzie kontrolowat, czy roboty wykonywane
sg zgodnie z o$wiadczeniem Wykonawcy zawartym w ust. 1 i ust. 2.
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4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzuje sie powierza¢ wykonanie
czesci przedmiotu zamowienia tylko takim podwykonawcom, ktérzy zapewniajg nalezyte
wykonanie powierzonych im czesci przedmiotu zamodwienia. Zamawiajgcy zastrzega sobie
prawo weryfikacji kwalifikacji podwykonawcy. Umowa zawierana z Podwykonawcami lub
dalszymi Podwykonawcami musi by¢ dostosowana do warunkéw Umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajgcym i Wykonawca, i zawierac¢ regulacje spojne i niekolidujgce z jej postanowieniami,
w szczegolnosci w zakresie sposobu i termindw wykonania robét przez podwykonawcow,
ubezpieczenia odpowiedzialno$ci cywilnej podwykonawcy od ryzyk i nastepstw
nieszczesliwych wypadkdéw, odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi i gwarancji, zasad
odpowiedzialnosci oraz podstaw naliczania i wysokosci kar umownych. Umowa
o podwykonawstwo musi rowniez okresla¢c zasady odbiorow wykonanych robdt zgodne
z warunkami odbioru zawartymi w Umowie miedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg. Umowy
o0 podwykonawstwo nie mogg bezposrednio lub posrednio naruszac interesu prawnego
i finansowego Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany
do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo powinien:

1) by¢ sporzadzony w formie pisemnej w jezyku polskim;

2) by¢ zgodny z przepisami prawa, w tym z Kodeksem Cywilnym i ustawg Prawo zamowien
publicznych;

3) dopuszcza¢ mozliwos¢ przeprowadzenia kontroli przez Zamawiajgcego prac
wykonywanych przy udziale Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcow;

4) precyzyjnie okresla¢ zakres robot powierzonych do wykonania Podwykonawcy, w tym
wskazywaé zakres dokumentaciji projektowej dotyczgcej wykonania tych robét oraz terminy
ich wykonania, ktére sg zgodne z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem
obowigzujgcym Wykonawce robdt;

5) zawiera¢ postanowienia w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, o ktérym
mowa w § 2 ust. 3 Umowy;

6) przewidywac termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
wskazany w ust. 6 niniejszego paragrafu;

7) nie moze wylgczaé odpowiedzialnosci Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego za realizacje
przedmiotu Umowy;

8) zawiera¢ wymog uprzedniego akceptowania wszelkich zmian umowy podwykonawczej oraz
dalszych umoéw podwykonawczych przez Zamawiajgcego, na warunkach zawartych w
niniejszej Umowie;

9) zawiera¢ stosowne postanowienia odnosnie sposobu ptatnosci lub zabezpieczenia
ptatnosci dla podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw (przedstawianie dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy / dalszemu Podwykonawcy, w mysl
ust. 15 niniejszego paragrafu, cesja wierzytelnosci (wynagrodzenia) na Podwykonawce /
dalszych Podwykonawcow w przypadku uzyskania zgody Zamawiajgcego, gwarancja
terminowej zaptaty);

10) uwzglednia¢ okolicznosci, ze ptatnos¢ Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy oraz
Podwykonawcow nie moze przekroczy¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za roboty budowlane;

11) zawiera¢ postanowienie o zakazie dokonywania przez Podwykonawce przelewu
wierzytelnosci wynikajgcych z umowy podwykonawczej — bez zgody Wykonawcy
i Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci;

12)nie moze =zawiera¢ postanowien o ustanowieniu przez Podwykonawce na rzecz
Wykonawcy jakiegokolwiek zabezpieczenia w postaci kaucji gwarancyjnej utworzonej
z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy za wykonanie robdét objetych umowag
podwykonawczg (fj. poprzez zatrzymanie czesci wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy);

13)jej postanowienia nie moga, pozostawa¢ w sprzecznosci z postanowieniami niniejszej
Umowy;
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6. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

7. Zamawiajagcy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, moze zgtosi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w szczegolnosci w przypadku:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w ust. 4 i ust. 5, niniejszego paragrafu,

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6 niniejszego
paragrafu.

3) zawiera postanowienia ksztaltujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7,

uwaza sie za akceptacje projektu umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane

10.

1.

12.

13.

14.

15.

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia. Przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnosS¢ z oryginatem kopie umowy
0 podwykonawstwo.
Zamawiajacy, w terminie 30 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, moze zglosi¢c w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10 uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci
brutto niniejszej Umowy.
Obowigzek przedkfadania umoéw o podwykonawstwo ktérych przedmiotem sg dostawy lub
ustugi nie dotyczy uméw o wartosci do 50 000,00 zi, ktérych przedmiotem sa:
1) ustugi z zakresu badan i pomiaréw,
2) transport materiatéw budowlanych,
3) zakup medidw,
4) dostawa materiatéw.
Niniejsze wytgczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.
Przedktadajgcy moze poswiadczyé za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy
o podwykonawstwo. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, przedkfada poswiadczong za
zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.
W przypadku jezeli umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
zostata zawarta przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajgcym (dotyczy diugoterminowych umow wspotpracy np. w zakresie
dostawy materiatéw), Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca powinien
przedtozy¢ poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie takiej umowy w terminie 7 dni
od dnia ztozenia zamdwienia szczegétowego na podstawie tej umowy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 6, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne.

Przepisy ust. 3-13 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian w umowach
0 podwykonawstwo.

W przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty wynagrodzenia odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane,
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16.

17.

18.

19.

20.

21

22.

lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem

sg dostawy Ilub ustlugi Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia  przystugujgcego  Podwykonawcy lub  dalszemu Podwykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa powyzej dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$c

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 15, Zamawiajgcy poinformuje

Wykonawce o terminie zgtoszenia pisemnie uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej

zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, nie krétszym jednak niz

7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie

roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych 2z realizacjg umowy

0 podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, jesli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie
nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos$c¢ takiej
zaptaty. W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
Zz wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdéinych za jakos¢ i terminowos¢ robét

ktore realizuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

W przypadku stwierdzenia, ze:

1) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy
i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej Umowy bez wiedzy i zgody
Zamawiajgcego, lub

2) czes¢ lub catosé robot realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

3) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone w umowie
0 podwykonawstwo,

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do natychmiastowego wstrzymania robot oraz naliczenia

kar umownych.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego udzielic mu wszelkich
informaciji w formie pisemnej dotyczacych Podwykonawcy lub dalszych Podwykonawcéw.

. Przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca zobowigzany jest poda¢ nazwy,

dane kontaktowe oraz przedstawicieli, Podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane
lub ustugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach
w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamoéwienia, a takze do przekazania wymaganych informacji na temat nowych
podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych lub ustug.

Zamawiajgcy dopuszcza jako sposob zaptaty dla Podwykonawcy / dalszego Podwykonawcy —
cesje wierzytelnosci. W takim przypadku Wykonawca moze wraz z projektem umowy, o ktérym
mowa w ust. 5, ztozy¢ odwiadczenie, iz wyraza on zgode na zaptacenie przez Zamawiajgcego
naleznosci wynikajgcych z danej umowy bezposrednio na rzecz Podwykonawcy / dalszego
Podwykonawcy. W takim przypadku wraz z projektem umowy Wykonawca obowigzany jest
przedtozy¢ réwniez projekt umowy cesji praw z danej umowy z Podwykonawcg / dalszym
Podwykonawcg, przenoszacej na Podwykonawce / dalszego Podwykonawce prawo
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23.

24.

25.

26.

27.

do uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust. 3-8 stosuje sie
odpowiednio.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z Podwykonawcg, Wykonawca powinien przedtozy¢
Zamawiajgcemu w oryginale umowe cesji praw z danej umowy z Podwykonawcg / dalszym
Podwykonawca, przenoszacg na Podwykonawce / dalszego Podwykonawce prawo
do uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego. Przepisy ust. 10 stosuje sie
odpowiednio.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci, Wykonawca nie moze dokonaé cesji wierzytelnosci, o ktérej mowa w ust 22.

W przypadku zmian w umowach o podwykonawstwo lub zmian w umowach cesji przepisy
ust. 22-24 stosuje sie odpowiednio.

Powierzenie wykonania czesci zamdwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

W celu unikniecia ewentualnych watpliwosci Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku
wystgpienia do Zamawiajgcego przez ktoregokolwiek z Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcdw z roszczeniem o zaptate wynagrodzenia na podstawie art. 647(1) Kodeksu
cywilnego, Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego z obowigzku swiadczenia.
W tym celu Wykonawca zobowigzuje sie przystgpi¢ do toczacego sie procesu po stronie
Zamawiajgcego oraz niezwilocznie naprawi¢ szkode poniesiong przez Zamawiajgcego
w zwigzku z roszczeniem Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy. W przypadku, gdy
Zamawiajgcy  zobowigzany  bedzie do  zaspokojenia  jakichkolwiek  roszczen
Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow o zapftate wynagrodzenia, Wykonawca
zobowigzany bedzie do przekazania Zamawiajgcemu (w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego) srodkéw finansowych w wysokosci niezbednej do zaspokojenia w catosci
powyzszych roszczen, a w razie faktycznego zaspokojenia powyzszych roszczeh przez
Zamawiajgcego — do zwrotu na rzecz Zamawiajgcego srodkdw poniesionych z tego tytutu
w petnej wysokosci.

§9

Wynagrodzenie

Strony ustalajg, ze obowigzujgcg je formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczattowe
[w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego], ktére obejmuje petny zakres robét okreslonych
w dokumentacji projektowej, oraz w umowie. Ustalone w ten sposdb wynagrodzenie ma
charakter staty i niezmienny niezaleznie od rozmiaréw robdét i kosztéw ponoszonych przez
wykonawce podczas ich realizaciji.

Z tytutu nalezytego wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie

w kwocie brutto: ....................... zt (stownie: ..., ), witym netto: ... zt
(stownie: ... ),oraz podatek VAT wwysokosci 23% tj. ..ooiiiinnennninns zt
(stownie: ............... ).

Wykonawca oswiadcza, ze wykorzystat wszelkie $rodki majgce na celu ustalenie
wynagrodzenia obejmujgcego roboty zwigzane z wykonaniem przedmiotu Umowy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy niezbedne do jego wykonania, z uwzglednieniem wszystkich optat
i podatkéw, oraz obejmuje wszelkie koszty towarzyszgce wykonaniu zaméwienia wynikajgce
wprost z postanowien umowy, dokumentacji projektowej oraz z obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw, norm, decyzji, zasad wspétczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, a takze
z technologii wykonania robét, rowniez koszty zabezpieczenia terenu budowy oraz organizacje
zaplecza technicznego.

Rozliczenie wynagrodzenia nastgpi po zakonczeniu i odbiorze robo6t budowlanych. Zaptata
wynagrodzenia i wszystkie ptatnosci Wykonawcy bedg dokonywane w walucie polskie;.
Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest pozytywny odbior przedmiotu Umowy
potwierdzony protokotem odbioru koncowego przedmiotu umowy — bez wad istotnych przez
osoby upowaznione przez strony Umowy oraz dostarczeniem poswiadczenia o ztozeniu
inwentaryzacji powykonawczej do Wydziatu Geodezji UM Lublin.

W przypadku realizacji robét przy udziale Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
dodatkowym warunkiem zapfaty wynagrodzenia jest przedstawienie dowoddéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia, w szczegolnosci w postaci potwierdzenia przelewu bankowego
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lub o$wiadczenia Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) ztozonego Zamawiajgcemu,
ktore dla swojej skutecznosci powinno zostaé sporzgdzone w formie pisemnej oraz w swoje;j
tresci zawiera¢ oswiadczenie, ze: wszelkie roszczenia Podwykonawcy (lub dalszego
Podwykonawcy) z tytutu zawartej umowy podwykonawczej, wymagalne do dnia ztozenia
niniejszego odwiadczenia, zostaty zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci oraz
pomiedzy Podwykonawcg (lub dalszym Podwykonawca) nie istnieje zaden spor, ktéry skutkuje
lub moze skutkowaé powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy lub Inwestora o
zaptate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, z zastrzezeniem sytuacji opisanych w
§ 8 ust. 15-17 oraz 22-25.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich wymaganych dowodow
rozliczen z podwykonawcami, o ktérym mowa w ust.7, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptatg
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie
kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow rozliczen.

Ptatnos¢ Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy oraz Podwykonawcow nie moze przekroczyé
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane.

Zapfata wynagrodzenia nastgpi na podstawie prawidlowo wystawionej faktury, ktérg
Wykonawca bedzie uprawniony wystawi¢ po zakonczeniu i odbiorze catosci robat,
potwierdzonym protokotem odbioru koncowego przedmiotu umowy —bez wad istotnych
podpisanym przez osoby upowaznione przez strony umowy.

Strony ustalajg, iz Wykonawca z tytutu realizacji zaméwienia wystawi fakture (lub faktury)
z zastosowaniem nastepujgcych danych:

Nabywca: Gmina Lublin, Plac Kréla Wiadystawa tokietka 1, 20-109 Lublin,

NIP: 9462575811,

Odbiorca: Zarzad Drég i Transportu Miejskiego w Lublinie, ul. Krochmalna 13J,

20-401 Lublin, NIP 7123149401.

Od dnia wejscia w zycie przepisdéw naktadajgcych obligatoryjne stosowanie Krajowego
Systemu e-Faktur (KSeF) w przypadku wystawienia dokumentu w sposdb niezgodny
z powyzszymi ustaleniami Stron, w szczegolnosci bez podania danych zamawiajgcej jednostki
organizacyjnej, nie rozpoczyna sie bieg terminu pfatnosci zobowigzania wynikajgcego
z faktury.

Ptatnos¢ wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy
................................................. w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
faktury, wystawionej na podstawie protokotu odbioru, o ktérym mowa w ust. 6, pod warunkiem
prawidtowego, zgodnego z Umowag wystawienia faktury. Dniem zaptaty, w kazdym przypadku
jest dzieh obcigzenia kwotg wynagrodzenia rachunku Zamawiajgcego.

W przypadku opézniania w zaptacie faktury Wykonawca ma prawo Zzgdaé odsetek
ustawowych.

Okolicznosci uzasadniajgce zmiane terminu wykonania Umowy okreslone w § 14 ust. 3 pkt 2)
nie obligujg Zamawiajgcego do zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajgcy, w wykonaniu obowigzku okreslonego w art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r.
0 przeciwdziataniu nadmiernym opodznieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1790 tj.), dalej ,Ustawa o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych”, oswiadcza, ze posiada status duzego przedsigbiorcy, w rozumieniu art. 4 pkt 5
i pkt 6 Ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych tj. jest
przedsiebiorcg innym anizeli mikroprzedsiebiorca, maly przedsiebiorca Ilub $redni
przedsiebiorca w rozumieniu zatgcznika | do rozporzadzenia Komisji [UE) nr 651/2014 z dnia
17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektore rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym
w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1,
z pdzn. zm.).

Wykonawca zobowigzuje sie do wskazywania kazdorazowo - w tresci faktur VAT lub innych
dokumentéw wystawianych w zwigzku z realizacja Umowy - numeru rachunku bankowego
znajdujgcego sie aktualnie (tj. najpdzniej na dzien wystawienia danego dokumentu) w wykazie
podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych
i przywroconych do rejestru VAT, o ktorym to wykazie mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia
11.03.2004 r. o podatku od towaréw i ustug [Dz. U. z 2022 r,, poz. 931 t.j. z pdzn. zm.],
zwanego dalej ,biatg listg podatnikéw VAT”. Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do nie
dokonywania zmian polegajgcych na usunieciu (wykresleniu) wskazanego numeru rachunku
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bankowego z biatej listy podatnikéw VAT - w okresie od dnia wystawienia danego dokumentu
do uptywu terminu ptatnosci naleznosci objetej danym dokumentem. Strony zgodnie ustalaja,
ze w przypadku podania przez Wykonawce numeru rachunku bankowego nie znajdujgcego sie
na biatej liscie podatnikdéw VAT, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wstrzymania sie z zaptatg
wynagrodzenia umownego, a termin zaptaty tego wynagrodzenia liczony bedzie od momentu
podania numeru rachunku bankowego znajdujgcego sie na biatej liscie podatnikow VAT.

§10
Gwarancja i rekojmia

Na przedmiot Umowy Wykonawca udziela gwarancji na okres ...... miesiecy liczgc od dnia
podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy — bez wad istotnych.
W ramach gwarancji Wykonawca bedzie zobowigzany do bezptatnego usuniecia wszelkich
wad w przedmiocie Umowy, ktore ujawnig sie w okresie gwarancji.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtosit wade w przedmiocie Umowy przed uptywem tego terminu.

Wykonawca w dniu podpisania protokotu odbioru kohcowego przedmiotu umowy przekaze
Zamawiajgcemu dokument gwarancyjny na wykonany przedmiot Umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przez 5 lat i na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym (art. 568 kc).

Na podstawie art. 558 Kodeksu Cywilnego Zamawiajgcy wspodlnie z Wykonawca rozszerzajg
odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu Umowy i ustalajg, ze
w przypadku gwarancji udzielonej przez Wykonawce na okres dtuzszy niz 5 lat, okres
odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi skonczy sie nie wczesniej niz z dniem uptywu okresu
udzielonej gwarancji.

Wystawiony dokument gwarancyjny nie moze naktada¢ na Zamawiajgcego i uzytkownika
zadnych zobowigzan finansowych (w szczegodlnosci uzaleznia¢ gwarancji od pfatnych
przegladdéw) oraz naruszac postanowien niniejszej Umowy.

W przypadku wystgpienia rozbieznosci pomiedzy trescig wystawionej przez Wykonawce
gwarancji a trescig Umowy dotyczgca obowigzkdéw wynikajgcych z tresci § 10 Umowy, strony
obowigzuje tre$¢ Umowy.

Termin usuniecia wad wynosi 10 dni od daty powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego
o zaistniatych wadach.

Termin usuniecia wad, o ktorym mowa w ust. 9, moze zosta¢ przedtuzony za zgodg obu stron
wyrazong na pismie, o ile na skutek zaistnienia waznych przyczyn technologicznych Iub
dtugotrwatych niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych, nie bedzie mozliwe ich usuniecie
w ciggu 10 dni.

. Wykonawca na pisemne Zzgdanie Zamawiajgcego przekaze Zamawiajgcemu atesty

na materiaty oraz karty gwarancyjne producentéw materiatow. W przypadku gdyby
Podwykonawca, dalszy Podwykonawca lub Dostawca / Sprzedawca materiatdw udzielit
Wykonawcy gwarancji lub rekojmi w odniesieniu do wykonywanych robét lub dostarczanych
materiatdbw na warunkach korzystniejszych niz okreslone w niniejszej Umowie, Wykonawca
przenosi takie prawa na Zamawiajgcego.

W przypadku rozbieznych stanowisk co do istnienia i zakresu wad jakosciowych wykonanych
robét budowlanych, Strony mogg zleci¢ wykonanie ekspertyzy niezaleznemu ekspertowi.
Koszty wykonania tej ekspertyzy poniesie Strona, ktérej stanowiska nie potwierdzi ekspertyza.
W przypadku, gdy w terminie 14 dni Strony nie ustalg osoby wspdlnego, niezaleznego
eksperta, wowczas prawo wyboru eksperta przystugiwac bedzie Zamawiajgcemu.
Wykonywanie uprawnien z gwarancji nie wptywa na odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu
rekojmi.

Jezeli Wykonawca odmowit usuniecia wad lub nie usungt wad w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy moze usungc¢ wady, w tym powierzy¢ ich usuniecie innemu podmiotowi, na koszt
i ryzyko Wykonawcy, bez koniecznosci uzyskania zgody sgdu (wykonanie zastepcze),
zachowujgc uprawnienia do kar umownych i do odszkodowania uzupetniajgcego oraz nie
tracgc przy tym uprawnien wynikajgcych z gwarancji i rekojmi.
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§ 11
Sposéb realizacji Umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszelkie prace objete zakresem niniejszej Umowy
wykorzystujgc do tego odpowiednie materiaty zapewnione przez Wykonawce jego wtasnym
staraniem i na jego koszt, zgodnie z projektem wykonawczym, obowigzujgcymi normami
i innymi obowigzujgcymi w tej mierze przepisami oraz zgodnie ze specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych.

. Wszystkie uzyte do realizacji robét materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie, posiada¢ wszystkie wymagane dokumenty oraz odpowiadaé¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art. 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z p6zn zm.)

. Wykonawca powinien zapewni¢ witasnym staraniem i na wlasny Kkoszt potrzebne
oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz sprzet wymagany do badania jakosci materiatéw oraz
jakosci wykonanych z tych materiatéw robot na kazdym etapie robdt, tgcznie z badaniami i
pomiarami do odbioru kohcowego.

. Wykonawca ma obowigzek wykonywania na biezgco badanh laboratoryjnych i pomiaréw
obejmujgcych badanie jakosci wbudowanych materiatow, zgodnosci rob6t z dokumentacja
techniczng, obowigzujgcymi normami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz dostarczania raportéw inspektorowi nadzoru do odbioru robét zanikajgcych,
jak i do odbioru kohcowego.

Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi w trakcie realizacji robot dodatkowe badania, nie ujete
w obowigzujgcych normach i w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie,
Ze zastosowane materiaty bgdz wykonawstwo robot sg niezgodne ze specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty badz wykonawstwo robét sg zgodne
z normami i specyfikacjg techniczng, to koszty badan dodatkowych obcigzg Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy ma prawo do kontrolowania wszystkich prowadzonych przez Wykonawce robét
oraz jakosci materiatow, dostarczonych na budowe Ilub na niej produkowanych, zas
Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego dostarczania Zamawiajgcemu wszelkich
prébek materiatow, potrzebnych do przeprowadzenia takiej kontroli.

. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakosS¢ materiatow jest niezgodna
z warunkami okreslonymi w Umowie, Wykonawca usunie takie materialy z terenu budowy
i zastgpi je innymi odpowiednimi materiatami w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

. W przypadku wykonywania robét objetych Umowg w sposéb niezgodny z wymaganiami
okreslonymi w Umowie, Zamawiajgcy ma prawo zazgdaé zmiany sposobu wykonywania robét
na sposob okreslony w Umowie.

. W trakcie wykonywania Umowy Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do zalecen
ze strony Zamawiajgcego, o ile nie narusza to obowigzujgcego prawa i postanowieh Umowy.

§12
Kary umowne

Strony zgodnie postanawiajg o stosowaniu kar umownych za niewtasciwe wykonanie

postanowien niniejszej Umowy.

. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w § 6 ust. 1 — kare
w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 9 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki,

2) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - kare w wysokos$ci 0,5%
kwoty brutto okreslonej w § 9 ust. 2 za kazdy przypadek nieprzedtozonego projektu umowy
lub jej zmiany,

3) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty,
o ktérym mowa w § 8 ust. 6 kare w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 9 ust. 2
za kazdy dzien obowigzywania takiej umowy bez tej zmiany,

4) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - kare w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 9
ust. 2 za kazdy dzieh zwtoki w stosunku do terminu okreslonego w § 8 ust. 9 lub ust. 12,

'DZ-P.231.1.8.2024 Wz6r umowy — zat. nr 6 do SWZ | Stona17z25



5) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - kare w wysokosci 0,2 % kwoty brutto
okreslonej w § 9 ust. 2 za kazdy dzien zwloki w stosunku do terminu okreslonego
w umowie zawartej z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca,
6) w przypadku koniecznosci dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 8 ust. 15 - kare w wysokosci 1 % kwoty brutto
okreslonej w § 9 ust. 2 za kazdorazowg koniecznos$¢ dokonania bezposredniej zaptaty —
nie dotyczy sytuacji opisanej w § 8 ust. 22-25 Umowy,
7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w § 8 ust.12,
w zakresie terminu zapfaty, po uprzednim poinformowaniu Wykonawcy i wezwaniu go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy - kare w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslone;j
w § 9 ust. 2 za kazdy dzien zwitoki od terminu okreslonego na zmiane w Umowie,
8) w przypadku stwierdzenia, ze:
a) Wykonawca wprowadzit Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na teren budowy
i powierzyt im do wykonania roboty objete zakresem niniejszej Umowy bez wiedzy
i zgody Zamawiajgcego, lub

b) cze$¢ lub catos¢ robdt realizowana jest przez innego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce niz Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca na ktérego Zamawiajgcy
wyrazit zgode, lub

c) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykonuje roboty inne niz okreslone

w umowie o podwykonawstwo,

— kare w wysokoéci 1 % kwoty brutto okreslonej w § 9 ust. 2 za kazdy stwierdzony

przypadek,

9) w przypadku przerwania czynnosci odbiorowych komisji odbiorowej z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy poprzez:

a) brak inwentaryzacji powykonawczej,

b) brak przygotowanej dokumentacji powykonawczej,

c) brak stosownych protokotéw i atestow,

d) brak oswiadczen kierownictwa bgdz innych dokumentéw poleconych do przygotowani
przez komisje odbiorowg i przewidzianych obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa,

- kare w wysokosci 0,2 % kwoty brutto okreslonej w § 9 ust. 2 za kazdy dzien przerwy,

10) w przypadku nie przediozenia dokumentéw, oswiadczen lub nie wykonanie czynnosci,
o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 1) - kare w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 9
ust. 2 za kazdy dzieh zwtoki,

11) w przypadku nie ztozenia polisy OC w terminach, o ktérych mowa w § 5 ust. 8 i 9 - kare
w wysokosci 0,1 % kwoty brutto okreslonej w § 9 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

12) za zwtoke w usunieciu wad przedmiotu Umowy ujawnionych w okresie gwarancji — kare
w wysokosci 0,5 % kwoty brutto okreslonej w § 9 ust. 2 za kazdy dzien zwioki,

13) w przypadku odstgpienia od Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron z powodu okolicznosci,
za ktére odpowiada Wykonawca — kare w wysokos$ci 10 % kwoty brutto okreslonej w § 9
ust. 2,

14) za zwitoke w przedtozeniu dokumentow, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 21) — w wysokosci
0,1% kwoty brutto, o ktérej mowa w § 9 ust. 2 — w kazdym stwierdzonym przypadku, za
kazdy dzien zwioki,

15) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca wykonujg roboty budowlane z naruszeniem przepisow BHP lub
niezgodnie z zapisami planu BIOZ — kare w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony
przypadek naruszenia,

16) w przypadku naruszenia przez Wykonawce przepisow § 4 ust. 2 pkt 20) Wykonawca
zapftaci kare umowng w wysokosci 2 000,00 zt za kazde takie naruszenie,

17) w przypadku nieprzekazania Zamawiajgcemu w wyznaczonym terminie pisemnego
oswiadczenia zawierajgcego informacje, o ktérej mowa w § 4 ust. 2 pkt 38) Umowy,
w wysokosci 2 000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

18) w przypadku prowadzenia robot bez zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu -
kare w wysokoséci 0,5 % kwoty brutto okreslonej w § 9 ust. 2 za kazde stwierdzenie lub
w przypadku prowadzenia robot niezgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej
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organizacji ruchu - kare w wysokosci 0,5 % kwoty brutto okreslonej w § 9 ust. 2 za kazde
stwierdzenie.

3. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej wartos¢ zastrzezonych kar umownych, jak
réwniez w innych przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, Strony
mogg dochodzi¢ odszkodowania na zasadach wynikajgcych z Kodeksu Cywilnego.

4. Strony zgodnie ustalajg, ze odstgpienie od Umowy jak i rozwigzanie Umowy ze skutkiem
natychmiastowym bgdZz za wypowiedzeniem przez ktérgkolwiek ze Stron nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa do naliczenia kar umownych na podstawie niniejszego paragrafu.

5. Kary umowne sg niezalezne od siebie i nalezg sie w petnej wysokosci, nawet w przypadku, gdy
w wyniku jednego zdarzenia naliczana jest wiecej niz jedna kara umowna. tgczna maksymalna
wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 40 % wartosci brutto o ktorej
mowa w § 9 ust. 2 Umowy. Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia kar umownych z
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia.

6. Kwoty kar umownych bedg ptatne w terminie 10 dni roboczych od daty otrzymania przez
Wykonawce pisemnej informacji o ich wysokosci, bedacej jednoczesnie wezwaniem do zaptaty.

7. Postanowienia dotyczgce kar umownych obowigzujg pomimo wygasniecia, rozwigzania
Umowy lub odstgpienia od niej.

8. Naliczenie i zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub
jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

9. Kazde z zobowigzan okreslonych w niniejszym paragrafie jest samodzielne i Zamawiajgcy jest
uprawniony do dochodzenia kar umownych z tytutu zaistnienia kazdego ze zdarzen
wskazanych w tym postanowieniu zaréwno wszystkich tgcznie, jak i kazdego z osobna.

§13
Przedstawiciele stron

1. Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy sprawowaé bedzie wyznaczony przez
Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru.

2. Wykonawca zapewni kierowanie robotami budowlanymi przez kierownika budowy,
posiadajgcego stosowne uprawnienia.

§ 14
Zmiana Umowy

1. Zmiana postanowien zawartej Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron wyrazong
w postaci aneksu w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem niewaznosci.

2. Zakazana jest istotna zmiana postanowien zawartej Umowy w rozumieniu art. 454 stawy
Prawo zaméwieh publicznych,, z zastrzezeniem zmian wprowadzanych na podstawie art. 455
ustawy Pzp oraz zmian, o ktérych mowa w ust. 3.

3. Strony przewidujg nastepujgce rodzaje i warunki zmiany tresci Umowy:

1) zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki
podatku VAT. Stawka podatku VAT ulegnie zmianie odpowiednio do przepiséw prawa
wprowadzajgcych zmiane stawki podatku VAT,

2) zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku:

a) dziatania sity wyzszej, uniemozliwiajgcej wykonanie Umowy w okreslonym pierwotnie
terminie — o czas dziatania sity wyzszej oraz czas potrzebny do usuniecia skutkow tego
dziatania. Pod pojeciem sity wyzszej, Strony rozumiejg zdarzenia zewnetrzne w stosunku
do powotujgcego sie na nig podmiotu, a zarazem nadzwyczajne i w konsekwenciji
nieuchronne oraz w danym uktadzie stosunkow niemozliwe do przewidzenia, czyli
0 ,przemoznej” mocy oddziatywania, przed ktérego skutkami nie bylo Zadnej obrony,
a zwlaszcza zdarzenie o charakterze katastrofalnych w skutkach dziatar przyrody (m.in.:
powodzie, pozary, wytadowania elektryczne w czasie burzy powodujgce uszkodzenia
waznych urzadzen itp.), zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzen zycia zbiorowego
(m.in. dziatania wojenne, zamieszki krajowe, rewolty, epidemie, zarazy, stany
nadzwyczajne, itp.), akty wiadzy ustawodawczej i wykonawczej (np. wywilaszczenie,
embargo informacyjne lub towarowe itp.), ktére utrudniajg lub uniemozliwiajg terminowe
wykonanie przedmiotu Umowy. Wykonawca, powotujgc sie na wystgpienie po jego stronie
sity wyzszej, kazdorazowo zobowigzany jest uprawdopodobni¢ te okolicznos¢ wraz ze
szczegotowym wskazaniem ilosci i rodzaju trudnosci / ograniczen w odniesieniu do
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konkretnych elementéw / branz / etapéw robét oraz przedstawi¢ informacje dotyczgce
okresu w jakim w/w prace nie mogty by¢ prowadzone ze wzgledu na bezposredni zwigzek
z wystgpieniem sity wyzszej. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do
danych przedstawionych w tym zakresie przez Wykonawce i wezwania Wykonawcy do
przedstawienia dodatkowych o$wiadczen Iub dokumentéw potwierdzajgcych wptyw
okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem sity wyzszej na terminowe wykonanie umowy.
Wykonawca jest zobowigzany do powiadomieniu Zamawiajgcego o zaistnieniu
okolicznosci, o ktérej mowa powyzej, niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie trzech dni
roboczych od dnia jej zaistnienia, a jesli nie bedzie to mozliwe w tym terminie —
niezwiocznie, nie pozniej niz na drugi dzien, po ustaniu przeszkody.

b) realizacji w drodze odrebnej umowy prac powigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy,
wymuszajgcej konieczno$¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powigzan
— 0 okres niezbedny do wykonania prac powigzanych z przedmiotem niniejszej Umowy,
realizowanych w drodze odrebnej umowy. Przez wszelkie prace powigzane
z przedmiotem niniejszej Umowy nalezy rozumie¢ wszelkie prace wykonywane w ramach
odrebnych umow zawartych z Wykonawcg lub innymi podmiotami, ktorych zakres prac
realizowany jest na tym samym obszarze, co zakres prac realizowanych w ramach
przedmiotowej Umowy lub w bezposrednim sgsiedztwie tego obszaru.

c) przerwy w wykonywaniu robét budowlanych spowodowanej niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi uniemozliwiajagcymi prowadzenie robét zgodnie ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Fakt ten musi byé pisemnie
potwierdzony przez Zamawiajgcego - 0 okres trwania niekorzystnych warunkéw
atmosferycznych.

d) koniecznosci uzyskania dodatkowych decyzji lub uzgodnien, bez ktérych prowadzenie
robot budowlanych bedzie niemozliwe - o czas niezbedny do uzyskania wymaganych
decyzji bgdz uzgodnien.

e) okolicznosci, za ktére odpowiedzialnosé ponosi Zamawiajgcy, w szczegolnosci bedace
nastepstwem koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww.
okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot
— 0 okres dokonywania zmian w dokumentac;ji projektowe;.

f) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji
— 0 czas trwania tych robot.

g) wydtuzenia terminéw dostaw materiatdbw z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy —
0 okres wydtuzenia terminéw dostaw materiatéw.

3) powierzenie Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy okreslonego zakresu prac
po uprzednim zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego z jednoczesng zmiang (rozszerzeniem)
zapisu § 8 Umowy poprzez wprowadzenie do Umowy stosownych zapiséw dotyczgcych
Podwykonawcy.

4) zmiana Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy lub rezygnacja z realizacji okreslonego
zakresu zamoéwienia za pomocg Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Jezeli zmiana
albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca zobowigzany jest wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca Ilub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. Podwykonawcg, na ktérego
zasoby powotywat sie Wykonawca w ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych w art. 118
ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, jest:

5) wykonanie dodatkowych robét budowlanych, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 Pzp,
jezeli ich wykonanie jest niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy.
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6) wykonanie rob6t budowlanych zamiennych w stosunku do przewidzianych zamdwieniem,
w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i przepisami, wykonania przedmiotu Umowy.
4. Zmiana terminu wykonania umowy, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2 powyzej nie stanowi podstawy
do zmiany wysokosci wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.
5. Strona wystepujgca o zmiane postanowienn umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

§15
Roboty zamienne

1. W celu sprawnej realizacji przedmiotu umowy Strony dopuszczajg mozliwo$¢ wykonania robét
zamiennych tj. robot rzeczowo przewidzianych w zamowieniu, ale wykonanych inaczej, niz
to pierwotnie zaktadano (np. przy zastosowaniu innej technologii lub innych materiatow),
w miejsce robot przewidzianych w niniejszej umowie, pod warunkiem braku koniecznosci
zmiany wiasciwych decyzji administracyjnych.

2. Wykonawca moze wprowadzi¢ roboty zamienne po uprzedniej, pisemnej zgodzie Projektanta
i Zamawiajgcego.

3. Robotami budowlanymi w rozumieniu niniejszej umowy sg wszelkie roboty wynikajgce
z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, w tym réwniez roboty przewidziane w projekcie budowlanym,
a niewyszczegodlnione w przedmiarach robot oraz roboty niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

4. Roboty zamienne w stosunku do robdét przewidzianych w dokumentacji projektowej
oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, mogg by¢é wykonane
na nastepujgcych zasadach:

1) mozliwo$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi w szczegolnosci, gdy:

a) technologie wykonania, sprzet, urzgdzenia lub materiaty budowlane przewidziane
w umowie do wykonania w dokumentacji projektowej, STWIORB nie mogg by¢ uzyte przy
realizacji inwestycji w szczegolnosci z powodu:

zaprzestania produkcji materiatow, sprzetu lub urzgdzen lub zastgpienia innymi,
zmiany przepiséw prawa budowlanego,

b) zmiana technologii wykonania, sprzetu, urzadzen Iub materiatbw budowlanych
przewidzianych do wykonania w dokumentacji projektowej, STWIORB bedzie zasadna
w szczegolnosci ze wzgledu na:
~ usprawnienie procesu budowy lub zwiekszenie bezpieczenstwa na budowie,

utrudniong dostepnos$¢ materiatéw, sprzetu lub urzgdzen, w szczegolnosci jezeli okres
oczekiwania na w/w lub termin potrzebny na ich sprowadzenie moze znaczgco wptyngc
na zachowanie terminu realizacji przedmiotowej umowy okreslonego w § 6,
polepszenie warunkow eksploataciji wykonanego obiektu budowlanego,

pojawienie sie na rynku nowszych technologi, sprzetu, urzadzen lub materiatéw
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow eksploatacji wykonanego obiektu
budowlanego,

2) wprowadzane roboty zamienne, tj. inne proponowane przez Wykonawce technologie, sprzet,
urzgdzenia lub materiaty budowlane muszg mie¢ co najmniej takie same parametry uzytkowe
i jakosciowe jak te, ktore stanowity podstawe wyboru oferty Wykonawcy,

3) roboty zamienne mogg by¢ wykonane na podstawie protokotu koniecznosci potwierdzonego
przez Projektanta i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, okre$lajgcego zakres rzeczowo
finansowy robdt. Bez zatwierdzenia protokotu koniecznosci przez Zamawiajgcego,
Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robot zamiennych.

4) wykonanie robét zamiennych nastgpi bez zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego
W umowie.

5. Strony zgodnie postanawiajg, ze wykonanie robét zamiennych nie wymaga zawierania odrebnej
umowy ani aneksu do niniejszej umowy.

6. Konieczno$¢ zaniechania wykonania robo6t objetych przedmiotem umowy zostanie
potwierdzona protokotem koniecznosci.
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7. Odbiory robét zamiennych bedg dokonywane odpowiednio zgodnie z zasadami okre$lonymi
w § 7 umowy.

§ 16
Odstapienie od Umowy

1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci
o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub
dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. W takim przypadku Wykonawca moze zadac
wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

2. Odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron powinno by¢é dokonane w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej, w terminie 30 dni
od daty powziecia wiadomosci o przyczynie odstgpienia.

3. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy z przyczyn, za ktére odpowiada Wykonawca
w przypadkach okreslonych w kodeksie cywilnym, a ponadto:

1) w przypadku zwitoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu Umowy, o co najmniej 45 dni
w stosunku do terminu wykonania okreslonego w § 6 ust. 1 Umowy,

2) w przypadku przerwania wykonywania robot objetych przedmiotem Umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 14 dni,

3) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania robot, ktére byty wykonywane wadliwie lub w sposob
sprzeczny z Umowa,

4) w przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktéorych mowa w § 8 ust. 15,
lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci brutto
wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 2 Umowy — nie dotyczy sytuacji opisanej w § 8
ust. 22-25 Umowy,

5) w przypadku zaistnienia okolicznosci o ktérych mowa w § 8 ust. 19 Umowy,

6) gdy Wykonawca postawiony zostat w stan likwidacji, a takze w przypadku, gdy wystgpia
inne zdarzenia uniemozliwiajgce mu wykonanie niniejszej Umowy,

7) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez Zamawiajgcego
na zmiane sposobu wykonywania prac, ktére byly wykonywane wadliwie lub w sposéb
sprzeczny z umowa,

8) jezeli zawarta umowa z Wykonawcg robot budowlanych zostanie w trakcie obowigzywania
niniejszej umowy rozwigzana badz uniewazniona przez sad.

4. Strony zgodnie postanawiajg, ze odstgpienie od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron odniesie
skutek wytgcznie na przysztos¢ (ex nunc), co oznacza, ze Umowa pozostanie w mocy
pomiedzy Stronami w zakresie roboét prawidtowo wykonanych.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy, strony obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegbtowe:

1) Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za czes$¢ rob6t wykonanych
bez zadnych wad do dnia odstgpienia od Umowy, obliczonego proporcjonalnie do stopnia
zaawansowania wykonanych robot,

2) Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzadzg protokét zdawczo
- odbiorczy terenu budowy oraz protokdt inwentaryzacji wykonanych robdét i ich wyceny
zgodnie z punktem powyzej; rownoczesnie strony przystgpig do odbioru robét, stosujgc
w tym zakresie postanowienia § 7 Umowy,

3) Wykonawca niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 10 dni od sporzgdzenia
protokotu, o ktéorym mowa wyzej, uporzadkuje teren budowy oraz usunie urzgdzenia
zaplecza budowy, wczesniej przez niego wykonanego.

6. Wykonawca niezwtocznie zabezpieczy wykonane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony
na koszt strony, ktérej dziatanie bgdz zaniechanie byto przyczyng odstgpienia od Umowy lub
powierzenia dalszego wykonywania Umowy innemu podmiotowi.

7. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznosci
wymienionych w art. 456 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy. Postanowienia ust. 5
oraz ust. 6 stosuje sie odpowiednio.
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8. Odstgpienie od Umowy bedzie wywierato skutek pomiedzy Stronami Umowy z chwilg
doreczenia drugiej Stronie oswiadczenia o odstgpieniu i bedzie wywierato skutek na
przysztosé, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajgcego wszystkich uprawnien, ktore
zamawiajgcy nabyt przed datg ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu, w tym w szczegdlnosci
uprawnien z rekojmi, gwarancji i kar umownych, i odszkodowania.

§ 17
Odpady

1. Wykonawca zobowigzany jest na biezgco usuwac z obiektu na wtasny koszt wszystkie odpady
i opakowania, powstate przy wykonywaniu robét.

2. Wykonawca zobowigzany jest do postepowania z odpadami w sposob zapewniajgcy ochrone
zycia i zdrowia ludzkiego, a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie
przepiséw prawa, w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1587 z poézn. zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(Dz. U. 22024 r. poz. 54), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcéw
w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami oraz o optacie produktowej (Dz. U. z 2024 r.
poz. 433 z pézn. zm.).

3. W celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca nabedzie wlasno$s¢ odpadow (materiatow), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu Umowy z wylaczeniem odpaddw o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 33)
Umowy.

§18
Przeniesienie praw i obowigzkéw z umowy na osobe trzecig

Bez uprzedniej, zgody Zamawiajagcego wyrazonej w formie pisemnej zastrzezonej pod rygorem
niewaznosci, Wykonawca nie moze dokonac¢ przelewu (cesji) wierzytelnosci wynikajgcej
Z niniejszej Umowy.

§19
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z27.04.2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
0golne rozporzadzenie o ochronie danych (Dz.Urz. Eu L 119, s.1) — dalej RODO - informuje, ze:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drég i Transportu Miejskiego
w Lublinie (dalej: ,ZDiTM w Lublinie”) ul. Krochmalna 13j, 20-401 Lublin, tel. 81 466-57-00,
e-mail: zdtm@zdtm.lublin.eu

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - odo@zdtm.lublin.eu lub pisemnie na adres
administratora danych.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu przeprowadzenia postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO oraz nastepujgcych
przepisow prawa:

1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych;

2) Rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie
podmiotowych srodkéw dowodowych oraz innych dokumentéw lub oswiadczen, jakich
moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy.

4. Pani/Pana dane bedg przetwarzane w celu wypetnienia obowigzku archiwizacji dokumentéow
wynikajgcego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach —
na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp. Pana/Pani
dane osobowe mogg rowniez zosta¢ przekazane podmiotom zewnetrznym na podstawie
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10.

11.

umowy powierzenia przetwarzania danych w zakresie niezbednym do przeprowadzenia

postepowania, a takze podmiotom Ilub organom uprawnionym na podstawie przepiséw

obowigzujgcego prawa.

Pani/Pana dane bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat

od dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy

przekracza 4 lata, okres przechowania obejmuje caty czas trwania umowy. Po wykonaniu
umowy bedziemy przechowywa¢ dane przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym

Wykazie Akt ZDiTM w Lublinie ustalonym przez Archiwum Panstwowe w Lublinie, ktory jest

dostepny do wglgdu w siedzibie Administratora.

Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych,
przy czym jezeli wykonanie obowigzkow, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1 — 3 RODO (tj.
prawa dostepu do swoich danych i otrzymania ich kopii) wymagatoby niewspétmiernie
duzego wysitku, Administrator - Zamawiajgcy moze zadac¢ od osoby, ktorej dane dotycza,
wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie Zzgdania, w
szczegolnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
lub konkursu oraz wskazania dodatkowych informacji majgcych w szczegdélnosci na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakohczonego postepowania o udzielenie zamoéwienia;

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy
czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w
zakresie niezgodnym z ustawg Pzp oraz nie moze naruszaé integralnosci protokotu i jego
zatgcznikow;

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony prawnej lub w celu
ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu
publicznego Unii Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego.

Nie przystuguje Pani/Panu:

1) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢
RODO.

Przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, je$li Pani/Pana

zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza przepisy unijnego
rozporzadzenia RODO. Organem nadzorczym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.

Podanie danych osobowych w zwigzku z udziatem w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego nie jest obowigzkowe, ale moze by¢ warunkiem niezbednym do wziecia w nim
udziatu. Wynika to stad, ze w zaleznosci od przedmiotu zamdwienia, zamawiajgcy moze zgdaé
ich podania na podstawie przepisow ustawy Pzp oraz wydanych do niej przepisow
wykonawczych.

W odniesieniu do Pani/Pana danych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
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§ 20
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowag bedg mialy zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, ustawy Prawo Zamowien Publicznych, Prawo budowlane i innych obowigzujgcych
w tym zakresie przepiséw prawa polskiego.

. W przypadku, gdyby okazato sie, Zze poszczegdlne postanowienia Umowy sg niewazne albo nie

wywotujg zamierzonych skutkow prawnych, nie bedzie to naruszato ani waznosci,
ani skutecznosci pozostatych postanowien Umowy. W takich przypadkach strony zobowigzujg
sie do zastgpienia tych postanowien innymi, ktére w sposéb najbardziej zblizony wyrazg
ekonomiczny i prawny sens postanowien zastgpionych.

. Wszelkie uprawnienia i roszczenia Zamawiajgcego, wynikajgce z umowy, przystugujg mu

niezaleznie od uprawnien i roszczen, wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw prawa, i nie
uchylajg ani nie ograniczajg w jakimkolwiek stopniu tych uprawnien i roszczen, w tym miedzy
innymi roszczen odszkodowawczych oraz roszczen i praw ksztattujgcych przystugujacych
Zamawiajgcemu na podstawie obowigzujgcych przepisow prawa. W szczegolnosci
przewidziane w umowie uprawnienia Zamawiajgcego i obowigzki Wykonawcy z tytutu rekojmi
za wady oraz gwarancji jakosci nie wyfgczajg ani tez nie ograniczajg uprawnien Zamawiajgcego
i obowigzkow Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci, wynikajgcych
z obowigzujgcych przepiséw prawa, jak rowniez nie wytgczajg ani tez nie ograniczajg roszczen
Zamawiajgcego, w tym odszkodowawczych oraz odpowiedzialnosci Wykonawcy, wynikajgcych
Zz obowigzujgcych przepisow prawa. W zakresie nieuregulowanym w umowie, do gwarancji
jakosci udzielonej przez Wykonawce majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
0 gwarancji jakosci przy sprzedazy.

. W przypadku zaistnienia pomiedzy Stronami sporu, wynikajgcego z Umowy lub pozostajgcego

w zwigzku z Umowg, Strony moga podjgé probe jego rozwigzania poprzez ztozenie wniosku
o przeprowadzenie mediacji lub innego polubownego rozwigzania sporu do Sadu Polubownego
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby
prowadzgcej inne polubowne rozwigzanie sporu.

. W przypadku nie osiggniecia polubownego rozwigzania, spory podlegajg rozstrzygnieciu przez

sad powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

. Wszelka korespondencja pomiedzy Stronami prowadzona bedzie w jezyku polskim.
. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 1 egzemplarz dla

Wykonawcy i 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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