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Malinie                                           04-17-1-07-131   -a   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 391,00

Malinie                                           04-17-1-07-131   -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 106,00

Malinie                                           04-17-1-07-131   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 391,00

Malinie                                           04-17-1-07-131   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 106,00

Malinie                                           04-17-1-07-180   -a   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 951,00

Malinie                                           04-17-1-07-180   -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

Malinie                                           04-17-1-07-180   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 951,00

Malinie                                           04-17-1-07-180   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

Malinie                                           04-17-1-07-278   -a   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 583,00

Malinie                                           04-17-1-07-278   -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 53,00

Malinie                                           04-17-1-07-278   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 583,00

Malinie                                           04-17-1-07-278   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 53,00

Malinie                                           04-17-1-07-279   -a   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 165,00

Malinie                                           04-17-1-07-279   -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Malinie                                           04-17-1-07-279   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 165,00

Malinie                                           04-17-1-07-279   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Malinie                                           04-17-1-07-279   -d   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 248,00

Malinie                                           04-17-1-07-279   -d   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Malinie                                           04-17-1-07-279   -d   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 248,00

Malinie                                           04-17-1-07-279   -d   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Malinie                                           04-17-1-07-64    -a   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 439,00

Malinie                                           04-17-1-07-64    -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 96,00

Malinie                                           04-17-1-07-64    -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 439,00

Malinie                                           04-17-1-07-64    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 96,00

Malinie                                           04-17-1-07-289   -b   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 361,00

Malinie                                           04-17-1-07-289   -b   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Malinie                                           04-17-1-07-289   -b   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 361,00

Malinie                                           04-17-1-07-289   -b   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Malinie                                           04-17-1-07-290   -a   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 267,00

Malinie                                           04-17-1-07-290   -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 42,00

Malinie                                           04-17-1-07-290   -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 267,00

Malinie                                           04-17-1-07-290   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 42,00

Malinie                                           04-17-1-07-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Malinie                                           04-17-1-07-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 20,00

Malinie                                           04-17-1-07-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00
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PR
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Malinie                                           04-17-1-07-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Malinie                                           04-17-1-07-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 42,00

Malinie                                           04-17-1-07-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 42,00

Malinie                                           04-17-1-07-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 10,00

Malinie                                           04-17-1-07-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 10,00

Malinie                                           04-17-1-07-102   -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 195,00

Malinie                                           04-17-1-07-102   -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 195,00

Malinie                                           04-17-1-07-129   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 14,00

Malinie                                           04-17-1-07-129   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 14,00

Malinie                                           04-17-1-07-131   -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 35,00

Malinie                                           04-17-1-07-131   -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 35,00

Malinie                                           04-17-1-07-60    -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Malinie                                           04-17-1-07-60    -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Malinie                                           04-17-1-07-63    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Malinie                                           04-17-1-07-63    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Malinie                                           04-17-1-07-69    -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 34,00

Malinie                                           04-17-1-07-69    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 34,00

Malinie                                           04-17-1-07-70    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Malinie                                           04-17-1-07-70    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

Malinie                                           04-17-1-07-129   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 25,00

Malinie                                           04-17-1-07-129   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 25,00

Malinie                                           04-17-1-07-157   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Malinie                                           04-17-1-07-157   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Malinie                                           04-17-1-07-160   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 55,00

Malinie                                           04-17-1-07-160   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 55,00

Malinie                                           04-17-1-07-160   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Malinie                                           04-17-1-07-160   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

UBOCP CHOINKIL Malinie                                           04-17-1-07-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 1,00
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