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Pateraki                                          04-17-1-05-54    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 380,00

Pateraki                                          04-17-1-05-54    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 380,00

Pateraki                                          04-17-1-05-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Pateraki                                          04-17-1-05-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 20,00

Pateraki                                          04-17-1-05-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

Pateraki                                          04-17-1-05-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

Pateraki                                          04-17-1-05-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 113,00

Pateraki                                          04-17-1-05-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 113,00

Pateraki                                          04-17-1-05-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 85,00

Pateraki                                          04-17-1-05-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 85,00

Pateraki                                          04-17-1-05-100   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 94,00

Pateraki                                          04-17-1-05-100   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 94,00

Pateraki                                          04-17-1-05-100   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Pateraki                                          04-17-1-05-100   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Pateraki                                          04-17-1-05-100   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

Pateraki                                          04-17-1-05-100   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

Pateraki                                          04-17-1-05-100   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 41,00

Pateraki                                          04-17-1-05-100   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 41,00

Pateraki                                          04-17-1-05-100   -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Pateraki                                          04-17-1-05-100   -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Pateraki                                          04-17-1-05-127   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 178,00

Pateraki                                          04-17-1-05-127   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 178,00

Pateraki                                          04-17-1-05-127   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 37,00

Pateraki                                          04-17-1-05-127   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 37,00

Pateraki                                          04-17-1-05-170A  -a   -98 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 485,00

Pateraki                                          04-17-1-05-170A  -a   -98 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 485,00

Pateraki                                          04-17-1-05-170A  -r   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Pateraki                                          04-17-1-05-170A  -r   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Pateraki                                          04-17-1-05-196   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 8,00

Pateraki                                          04-17-1-05-196   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 8,00

Pateraki                                          04-17-1-05-203   -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 285,00

Pateraki                                          04-17-1-05-203   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Pateraki                                          04-17-1-05-203   -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 285,00

Pateraki                                          04-17-1-05-203   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Pateraki                                          04-17-1-05-345   -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Pateraki                                          04-17-1-05-345   -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Pateraki                                          04-17-1-05-345   -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00
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Pateraki                                          04-17-1-05-345   -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Pateraki                                          04-17-1-05-55    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 62,00

Pateraki                                          04-17-1-05-55    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 62,00

Pateraki                                          04-17-1-05-98    -d   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 156,00

Pateraki                                          04-17-1-05-98    -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 7,00

Pateraki                                          04-17-1-05-98    -d   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 156,00

Pateraki                                          04-17-1-05-98    -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 7,00

Pateraki                                          04-17-1-05-99    -b   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 179,00

Pateraki                                          04-17-1-05-99    -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 17,00

Pateraki                                          04-17-1-05-99    -b   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 179,00

Pateraki                                          04-17-1-05-99    -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 17,00

Pateraki                                          04-17-1-05-149   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 9,00

Pateraki                                          04-17-1-05-149   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 9,00

Pateraki                                          04-17-1-05-155   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 563,00

Pateraki                                          04-17-1-05-155   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 563,00

Pateraki                                          04-17-1-05-156   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 299,00

Pateraki                                          04-17-1-05-156   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 299,00

Pateraki                                          04-17-1-05-170A  -n   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 18,00

Pateraki                                          04-17-1-05-170A  -n   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 18,00

Pateraki                                          04-17-1-05-170A  -o   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Pateraki                                          04-17-1-05-170A  -o   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Pateraki                                          04-17-1-05-170A  -p   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Pateraki                                          04-17-1-05-170A  -p   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Pateraki                                          04-17-1-05-170A  -s   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Pateraki                                          04-17-1-05-170A  -s   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Pateraki                                          04-17-1-05-170A  -t   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Pateraki                                          04-17-1-05-170A  -t   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Pateraki                                          04-17-1-05-58    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 132,00

Pateraki                                          04-17-1-05-58    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 132,00

UBOCP CHOINKIPL Pateraki                                          04-17-1-05-97    -g   -99 GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 10,00
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