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Mościska                                          04-17-1-03-66    -a   -04 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 165,00

Mościska                                          04-17-1-03-66    -a   -04 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

Mościska                                          04-17-1-03-66    -a   -04 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 165,00

Mościska                                          04-17-1-03-66    -a   -04 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Mościska                                          04-17-1-03-66    -a   -05 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 622,00

Mościska                                          04-17-1-03-66    -a   -05 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 88,00

Mościska                                          04-17-1-03-66    -a   -05 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 622,00

Mościska                                          04-17-1-03-66    -a   -05 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 88,00

Mościska                                          04-17-1-03-84    -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 119,00

Mościska                                          04-17-1-03-84    -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 28,00

Mościska                                          04-17-1-03-84    -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 119,00

Mościska                                          04-17-1-03-84    -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 28,00

Mościska                                          04-17-1-03-86    -c   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 623,00

Mościska                                          04-17-1-03-86    -c   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 52,00

Mościska                                          04-17-1-03-86    -c   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 623,00

Mościska                                          04-17-1-03-86    -c   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 52,00

Mościska                                          04-17-1-03-74    -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 439,00

Mościska                                          04-17-1-03-74    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 155,00

Mościska                                          04-17-1-03-74    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 439,00

Mościska                                          04-17-1-03-74    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 155,00

Mościska                                          04-17-1-03-75    -a   -99 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 477,00

Mościska                                          04-17-1-03-75    -a   -99 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 54,00

Mościska                                          04-17-1-03-75    -a   -99 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 477,00

Mościska                                          04-17-1-03-75    -a   -99 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 54,00

Mościska                                          04-17-1-03-133   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 287,00

Mościska                                          04-17-1-03-133   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 287,00

Mościska                                          04-17-1-03-      -    -  GODZ MH8 prace godz. wyk. ciągnikiem   1 H 10,00

Mościska                                          04-17-1-03-      -    -  GODZ PILA Prace godz. wyk. pilarką      1 H 20,00

Mościska                                          04-17-1-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 178,00

Mościska                                          04-17-1-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 178,00

Mościska                                          04-17-1-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 200,00

Mościska                                          04-17-1-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 200,00

Mościska                                          04-17-1-03-      -    -  CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 105,00

Mościska                                          04-17-1-03-      -    -  ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 105,00

Mościska                                          04-17-1-03-107   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 96,00

Mościska                                          04-17-1-03-107   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 96,00

Pakiet: POZ-3           
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Mościska                                          04-17-1-03-111   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 117,00

Mościska                                          04-17-1-03-111   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 117,00

Mościska                                          04-17-1-03-134   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 35,00

Mościska                                          04-17-1-03-134   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 35,00

Mościska                                          04-17-1-03-135   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 47,00

Mościska                                          04-17-1-03-135   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 47,00

Mościska                                          04-17-1-03-161   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 142,00

Mościska                                          04-17-1-03-161   -h   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Mościska                                          04-17-1-03-161   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 142,00

Mościska                                          04-17-1-03-161   -h   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Mościska                                          04-17-1-03-164   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 30,00

Mościska                                          04-17-1-03-164   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 30,00

Mościska                                          04-17-1-03-165   -a   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 190,00

Mościska                                          04-17-1-03-165   -a   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 12,00

Mościska                                          04-17-1-03-165   -a   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 190,00

Mościska                                          04-17-1-03-165   -a   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 12,00

Mościska                                          04-17-1-03-207   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 23,00

Mościska                                          04-17-1-03-207   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 23,00

Mościska                                          04-17-1-03-207   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

Mościska                                          04-17-1-03-207   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

Mościska                                          04-17-1-03-207   -h   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 115,00

Mościska                                          04-17-1-03-207   -h   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 115,00

Mościska                                          04-17-1-03-207   -k   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 30,00

Mościska                                          04-17-1-03-207   -k   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Mościska                                          04-17-1-03-207   -k   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 30,00

Mościska                                          04-17-1-03-207   -k   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Mościska                                          04-17-1-03-208   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 96,00

Mościska                                          04-17-1-03-208   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 96,00

Mościska                                          04-17-1-03-208   -f   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 160,00

Mościska                                          04-17-1-03-208   -f   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 160,00

Mościska                                          04-17-1-03-208   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 170,00

Mościska                                          04-17-1-03-208   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 170,00

Mościska                                          04-17-1-03-79    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 50,00

Mościska                                          04-17-1-03-79    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 50,00

Mościska                                          04-17-1-03-87    -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 94,00

Mościska                                          04-17-1-03-87    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 5,00

Mościska                                          04-17-1-03-87    -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 94,00

Mościska                                          04-17-1-03-87    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 5,00

Mościska                                          04-17-1-03-87    -j   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 45,00

Mościska                                          04-17-1-03-87    -j   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 3,00

POZ

TPP



Mościska                                          04-17-1-03-87    -j   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 45,00

Mościska                                          04-17-1-03-87    -j   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 3,00

Mościska                                          04-17-1-03-87    -l   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 48,00

Mościska                                          04-17-1-03-87    -l   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 48,00

Mościska                                          04-17-1-03-88    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 64,00

Mościska                                          04-17-1-03-88    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 64,00

Mościska                                          04-17-1-03-90    -c   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 227,00

Mościska                                          04-17-1-03-90    -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 16,00

Mościska                                          04-17-1-03-90    -c   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 227,00

Mościska                                          04-17-1-03-90    -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 16,00

Mościska                                          04-17-1-03-91A   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 38,00

Mościska                                          04-17-1-03-91A   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 38,00

Mościska                                          04-17-1-03-91A   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

Mościska                                          04-17-1-03-91A   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

Mościska                                          04-17-1-03-92A   -c   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 44,00

Mościska                                          04-17-1-03-92A   -c   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 44,00

Mościska                                          04-17-1-03-92A   -d   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 43,00

Mościska                                          04-17-1-03-92A   -d   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 43,00

Mościska                                          04-17-1-03-106   -f   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 98,00

Mościska                                          04-17-1-03-106   -f   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 98,00

Mościska                                          04-17-1-03-108   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Mościska                                          04-17-1-03-108   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Mościska                                          04-17-1-03-109   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 132,00

Mościska                                          04-17-1-03-109   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 4,00

Mościska                                          04-17-1-03-109   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 132,00

Mościska                                          04-17-1-03-109   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 4,00

Mościska                                          04-17-1-03-133   -g   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 31,00

Mościska                                          04-17-1-03-133   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 2,00

Mościska                                          04-17-1-03-133   -g   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 31,00

Mościska                                          04-17-1-03-133   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 2,00

Mościska                                          04-17-1-03-134   -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 40,00

Mościska                                          04-17-1-03-134   -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 40,00

Mościska                                          04-17-1-03-184   -b   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 80,00

Mościska                                          04-17-1-03-184   -b   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 80,00

Mościska                                          04-17-1-03-74    -g   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 6,00

Mościska                                          04-17-1-03-74    -g   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 6,00

Mościska                                          04-17-1-03-87    -i   -00 CWD-H    Całk. wyrób drewna HARWESTER  ----- M3 83,00

Mościska                                          04-17-1-03-87    -i   -00 CWD-P    Całk. wyrób drewna PILARKA    ----- M3 20,00

Mościska                                          04-17-1-03-87    -i   -00 ZRYW HARW zrywka po poz. harwesterowym  ----- M3 83,00

Mościska                                          04-17-1-03-87    -i   -00 ZRYW PIL zrywka po poz. pilarką        ----- M3 20,00

UBOCP CHOINKIL Mościska                                          04-17-1-03-      -    -  GODZ RU8 Pr. godz. ręczne z urządzeniem 1 H 1,00

POZ

TPP

TWP


