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KODY CPV, NAZWY ROBOT I USLUG :

Dzial:

45000000-7
71320000-7
71322000-1

Grupa, klasy i kategorie

45100000-8
45200000-9

45400000-1
45230000-8

45110000-1
45230000-8

45220000-5
45221000-2
45233000-9
45231000-5

45310000-3
45340000-2
45234000-6
45234100-7
45231400-9
45234113-1
45233200-1
45233220-7
45233253-7
45233250-6
45112710-5
45233223-8
45310000-3
45233200-1
45231400-9
45316110-9
45111240-2
45311000-0
45233222-1
45330000-9
34922100-7
31520000-7
71000000-8

45234116-2-E183-9
31621000-5-Y009-6
45231400-9 Roboty

45234115-5

Roboty budowlane
Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania
Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Robét:

Przygotowanie terenu pod inwestycje

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych lub
ich czg¢sci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej lub wodnej

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych;

Roboty budowlane dotyczace budowy rurociaggow, ciggéw komunikacyjnych i
energetycznych do autostrad, drég, lotnisk, kolei oraz wyréwnywanie terenu
Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei

Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty budowlane w zakresie budowy mostow i tuneli, szybow i kolei podziemne;j
Prace budowlane, fundamentowanie oraz powierzchniowe autostrad, drog
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagow, ciagdw komunikacyjnych i linii
energetycznych

Roboty instalacyjne elektryczne

Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych

Roboty budowlane w zakresie budowy kolei i systemow transportowych
Budowa kolei

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych;

Rozbiorka torow

Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

Roboty w zakresie nawierzchni drog

Roboty w zakresie nawierzchni drog dla pieszych

Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drog

Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych

Wymiana nawierzchni drogowej

Roboty instalacyjne elektryczne

Roboty w zakresie r6znych nawierzchni

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych;

Instalowanie urzadzen o$wietlenia drogowego;

Roboty w zakresie odwadniania gruntu

Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

Oznakowanie drogowe

Lampy i oprawy o$wietleniowe

Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

Budowa tor6w — remont i naprawa

Kolejowe urzadzenia sterujace, bezpieczenstwa lub sygnalizacyjne — projekt i budowa
elektroenergetyczne

Roboty w zakresie sygnalizacji kolejowej

Budowa wiaduktu kolejowego / tunelu drogowego w ul. Swarzgdzkiej w Kobylnicy w ciggu drogi
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. CZESC OPISOWA
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Djp

DSU
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koordynacyjna

WYKAZ SKROTOW I OBJASNIENIA POJEC UZYTYCH

W TEKSCIE.
OPIS

Centralny System Dynamicznej Informacji Pasazerskiej —
Scentralizowany zespot urzadzen potaczonych z CASDIP i
stuzacych do przetwarzania danych o planie i wykonaniu ruchu
pociggdw oraz prezentacji podroznym na  stacjach,
przystankach osobowych oraz w budynkach dworcowych
informacji wizualnych 1 dzwigkowych o realizacji rozktadu
jazdy pociagdéw pasazerskich, a takze dotyczacych ostrzezen i
zmian w kursowaniu pociggéw oraz  komunikatéw
awaryjnych;

drut jezdny profilowany

Decyzja o Srodowiskowych Uwarunkowaniach
elektryczne ogrzewanie rozjazdow

Generalna Dyskrecja Drog Krajowych 1 Autostrad

Zaklad Linii Kolejowych tj. wlasciwa terytorialnie jednostka
zamawiajacego odpowiadajaca za eksploatacje i utrzymanie
infrastruktury

Karta Informacyjna Przedsigwzigcia, zgodnie z art.
62a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o S$rodowisku 1 jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na §rodowisko

Kolejowy  Os$rodek  Dokumentacji ~ Geodezyjnej 1
Kartograficznej

sytuacja, w ktorej budowa lub przebudowa infrastruktury w miejscu
przeciecia z istniejacymi sieciami lub urzadzeniami (dreny, linie i
shupy telefoniczne oraz elektryczne, ujecia wodne, gazociagi, a
takze obiekty budownictwa ladowego, itp.) powoduje naruszenie
tych sieci lub urzadzen albo konieczno$¢ zmian dotychczasowego
ich stanu, przywrocenie poprzedniego stanu lub dokonanie innych
zmian w zwigzku z przyjeta technologia robot przez Wykonawce

Kolejowy zesp6l uzgodnien dokumentacji projektowe;j

p
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LPN

Organ Zarzadzajacy

Ruchem

PODGIK

PFU
PL-2000

PnB

Prawo Budowlane
PZGIK

PKP PLK S.A.
Regulacje
Zamawiajacego /
Regulacje PKP
PLK S.A.

Specustawa

Shl
SIWZ
SMS

Linia Potrzeb Nietrakcyjnych (linia zasilajgca $redniego
napiecia - SN)

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784)

Powiatowy  Osrodek
Kartograficznej

Dokumentacji  Geodezyjnej i

niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy

uklad wspotrzednych ptaskich prostokatnych, przeznaczony
gtéwnie dla map wielkoskalowych

Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe
Ustawa Prawo budowlane
Panstwowy Zasob Geodezyjny i1 Kartograficzny

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibg w Warszawie

instrukcje, wytyczne, Standardy Techniczne, Dokumenty
Normatywne, warunki techniczne, zasady i procedury
obowigzujace w spotce PKP PLK S.A., ktorych tekst znajduje
si¢ na stronie internetowej http://www.plk-sa.pl w zakladce
Dla klientow 1 kontrahentow> Akty prawne 1 przepisy oraz
ktore zostaty wymienione w Zataczniku do PFU.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania 1 realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721, z p6zn. zm. ; Dz. U. z
2018 r. poz. 1474,z 2019 r. poz. 1716, z 2020 r. poz. 471.)

Wieloodstgpowa (samoczynna) blokada liniowa.
Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia

System Zarzadzania Bezpieczenstwem

QXiaL

project

Budowa wiaduktu kolejowego / tunelu drogowego w ul. Swarzgdzkiej w Kobylnicy w ciggu drogi
powiatowej nr 2407P (gm. Swarzgdz, powiat poznanski, wojewodztwo wielkopolskie)

strona 10



_ QxiaL
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY ‘{’“'

SMW System Monitoringu Wizyjnego -— system, na ktory sktadaja
sic¢ elementy wykonawcze, elementy sieciowe i
oprogramowanie, stosowany do zdalnego nadzoru obiektow i
zarzadzania materialem wideo, obejmujacy infrastrukture
kolejowa przeznaczong do obstugi ruchu pasazerskiego i
obejmujaca (w obrebie obiektu kolejowego) teren peronu na
calej jego dlugosci i1 szerokosci, drogi dojscia do perondw,
wszystkie ciggi komunikacyjne prowadzace do/z peronu,
wlaczajac w to przejscia przez tory, przejscia pod torami oraz
ktadki, podjazdy, windy i rampy do/z peronéw oraz ciggow
komunikacyjnych (wspomagajace przemieszczanie si¢ 0sOb o
ograniczonej mozliwo$ci poruszania), zewnetrzne elementy
systeméw alarmowych (o ile istniejg). SMW nie obejmuje
systeméw TVu zwigzanych z automatyka kolejowa do
prowadzenia ruchu pociagéw, SKP, monitoringu rozjazdow,
przejazdow itp. W sktad SMW wchodzi podsystem:

e SPA System Przywolawczo-Alarmowy — zespot urzadzen
umozliwiajacy komunikacje podréznych na obiektach z
obsluga w sytuacjach alarmowych i zagrozenia;

Srk sterowanie ruchem kolejowym
Ssp Samoczynny System Przejazdowy

Standardy Techniczne szczegoétowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy
linii kolejowych do predkosci Vmax < 200 km/h (dla taboru
konwencjonalnego), przyjete do stosowania w PKP PLK S.A.
uchwata nr 263/2010 Zarzadu PKP PLK S.A. z dnia 14
czerwca 2010 r. z pdOzniejszymi zmianami, W tym
obowigzujace od 01.06.2018 Szczegdlowe warunki techniczne
dla modernizacji lub budowy linii kolejowych. Tom | —
Zaltacznik ST1-T1-A.9.

SWiI System Wymiany Informacji — system wymiany informacji
pomiedzy dyzurnym ruchu i dréznikiem przejazdowym wraz z
urzadzeniem informujacym drdznika o zblizaniu si¢ pociagu
do przejazdu

STWIORB Specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru robot
budowlanych

SOR zatwierdzona stata organizacja ruchu

Budowa wiaduktu kolejowego / tunelu drogowego w ul. Swarzgdzkiej w Kobylnicy w ciggu drogi

powiatowej nr 2407P (gm. Swarzgdz, powiat poznanski, wojewodztwo wielkopolskie) strona 11
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TOR
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WKZ
WT 2014
ZRID

ZG

ZUDP / narada
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ZOPI

Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci

Techniczna Specyfikacja Interoperacyjnosci w  zakresie
aspektu  dostepnosci  systemu kolei Unii dla o0s6b
niepetnosprawnych 1 0s6b o ograniczonej mozliwosci
poruszania si¢

zatwierdzona czasowa organizacja ruchu

decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego —
ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego (ULICP) pozyskana na podstawie ustawy z dnia z
dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowania
przestrzennego z  nadaniem rygoru  natychmiastowej
wykonalnosci.

decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej — ostateczna
decyzja o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (ULLK)
pozyskana na podstawie ustawy z dnia z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym z nadaniem rygoru natychmiastowej
wykonalnosci.

Urzadzenie Zdalnej Kontroli — urzadzenie nadzoru informujace
o stanie pracy urzadzen ssp oraz pozwalajace na wprowadzanie
polecen sterujacych do ssp

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w Poznaniu
Warunki Konserwatora Zabytkow

Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne

ostateczna decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej pozyskana na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 roku o szczegodlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych z nadaniem rygoru
natychmiastowej wykonalnosci .

Skuteczne zgloszenie robdt budowlanych nie wymagajacych
PnB

Zesp6t uzgodnien dokumentacji projektowej

Zesp6t Oceny Projektow Inwestycyjnych — zespot specjalistow
wspomagajacy Zespdt Projektowy w Centrum Realizacji
Inwestycji  w ocenie  dokumentacji  przekazywanej

p
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Zamawiajacemu, ktora to ocena jest podstawa do odbioru
elementéw zamdwienia

ZDP Zarzad Drég Powiatowych w Poznaniu

Zamawiajacy oznacza Powiat Poznanski (w jego imieniu Zarzad Drog
Powiatowych w Poznaniu, zwany dalej ZDP) i PKP PLK S.A

Pozostate pojecia lub okreslenia uzyte w PFU, a pisane wielka literg, nalezy rozumiec tak, jak
zostaly zdefiniowane w Umowie.

Ilekro¢ w PFU postuzono si¢ pojeciami: ,,musi”’, ,,wymagany”, ,,bedq”, ,,nalezy”, ,,powinny”
lub odpowiadajace im formy uznaje si¢, iz pojecia te sg tozsame i uzywane zamiennie, a
zwroty, w ktorych zostaly uzyte, uznaje si¢ za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

,,Obszar kolejowy” jest to powierzchnia gruntu okreslona dziatkami ewidencyjnymi, na ktorej
znajduje si¢ droga kolejowa, budynki, budowle i urzadzenia przeznaczone do zarzadzania,
eksploatacji 1 utrzymania linii kolejowej oraz przewozu oséb i rzeczy, jak rowniez przyjete w
ewidencji gruntdw i budynkow oznaczenie gruntow zajetych pod obiekty, budowle i1 inne
urzadzenia przeznaczone do wykonywania i1 obstugi ruchu kolejowego oraz tereny zamknigte
ze wzgledu na obronno$¢ i bezpieczenstwo panstwa

,,Obszar drog kotowych” — pozostaty tereny, inne niz obszar kolejowy

Budowa wiaduktu kolejowego / tunelu drogowego w ul. Swarzgdzkiej w Kobylnicy w ciggu drogi

powiatowej nr 2407P (gm. Swarzgdz, powiat poznanski, wojewodztwo wielkopolskie) strona 13
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OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania,
realizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw zadania i stuzy
do wustalenia planowanych kosztow prac projektowych 1 robot budowlanych,
przygotowania oferty szczego6lnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania

prac projektowych.

Budowa bezkolizyjnego przejazdu kolejowego na linii kolejowej nr 353 Poznan
Wschod — Skandawa wraz z dojazdami w ciggu drogi powiatowej nr 2407P ul.
Swarzedzkiej w m. Kobylnica (gm. Swarz¢dz, powiat poznanski, wojewodztwo
wielkopolskie), realizowanego w ramach zadania pt. ,,Budowa wiaduktu kolejowego /
tunelu drogowego w ul. Swarzedzkiej w Kobylnicy w ciggu drogi powiatowej nr
2407P” prowadzona bedzie w systemie ,,projektuj i buduj”’. Zaméwienie obejmuje
zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych (w tym
pozwolen wodnoprawnych, nowej ostatecznej decyzji 0 srodowiskowych
uwarunkowaniach lub/i decyzji zmieniajacej jezeli bedzie konieczna nowa / lub/i
decyzja zmieniajaca, decyzji ZRID) oraz innych dokumentéw zezwalajacych na
wykonanie rob6t budowlanych, wybudowanie, uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,
oddanie do uzytkowania

Celem inwestycji jest znaczace zwickszenie bezpieczenstwa uzytkownikow
krzyzujacych si¢ tras tj. drogi powiatowej DP 2407P z linig kolejowa 353, poprzez
likwidacje na terenie kolejowym przejazdu kolejowego na rzecz skrzyzowania
dwupoziomowego wraz z dostosowaniem obecnej infrastruktury do nowych
warunkéw terenowych zwigzanych budowa skrzyzowania dwupoziomowego.
Powyzsze wplynie réwniez na czas przejazdu i1 poprawe warunkéw ruchu w obrebie
skrzyzowania drogi powiatowej DP 2407P z drogg wojewodzka DW 194, gtownie dla
podroznych poruszajacych si¢ na kierunku Poznan — Swarzedz.

W ogdlnosci przedmiotu zamowienia obejmuje wykonanie nastepujacych elementow :

e kompletnej dokumentacji projektowej niezbednej do prawidtowego wykonania
wszystkich wymaganych Robot, opracowanej na geodezyjnej dokumentacji do
celow projektowych 1 uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii,
uzgodnien, dopuszczen, warunkow, decyzji administracyjnych i pozwolen,

e kompleksowych robot budowlanych zgodnie z zakresem zamodwienia na
podstawie opracowanej przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego
dokumentacji 1 wszystkich niezbednych robot przygotowawczych potrzebnych do
wykonania powierzonego zamodwienia oraz wykonania wszelkich czynnosci
wymaganych przepisami prawa,

e wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej, a w tym m.in.
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
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w czesci kolejowe; :

— Opracowanie peinej dokumentacji 1 udziat w procedurze ,,Zarzadzanie zmiang”

w zakresie realizowanego zamowienia w oparciu o ,,Wytyczne dyrektora Biura
Bezpieczenstwa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przeprowadzania oceny
potencjalnego  wplywu  zmian  technicznych,  eksploatacyjnych i
organizacyjnych na bezpieczenstwo systemu kolejowego”.

Zmiany ilo$ci lub parametrow, zawarte w opisie ogdélnym zamodwienia, jakie moga
wystapi¢ w trakcie opracowania projektu oraz jakie wynikng z optymalizacji
przyjetych rozwigzan w tym elementéw wynikajacych z uzyskania nowych decyzji
(np. DSU) nie beda powodowaty zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz nie
moga wplyna¢ na przedtuzenie czasu ukonczenia przedmiotu zamowienia.

Wszystkie sformutowania uzyte w niniejszym dokumencie jak i jego zalacznikach
typu: ma by¢, nalezy przewidzieé¢, nalezy zaprojektowac, nalezy wykona¢, powinien
spetnic itp. oznaczaja wyraznie dla Wykonawcy polecenie wykonania.

Zamawiajacy zwraca szczeg6lng uwage, iz cato$¢ przedmiotu zamoéwienia powinna
by¢ wykonana zgodnie z Standardami Technicznymi, Regulacjami PKP PLK S.A,,
obowigzujagcym prawem i aktualnymi normami.

Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos$¢ obiektow
Orientacja na mapie Polski

Gdars

Szczecin

Bydggszcz BialysLok
Gorozéw TT'JI'Uﬁ
g8 Warszawa
Zielona Géra Lq,di

5 Lublin

Katmvg:e Knrakéw Rzegzﬁw

P
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1.2  Orientacja w regionie

Kobylnica

Pozna

1.3  Plan orientacyjny

PRZEJAZD KOLEJOWY
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1.4  Lokalizacja obiektow.

Zakres Robot objety zamowieniem znajduja si¢ na obszarze dziatania PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. (Zaktadu Linii Kolejowych w Poznaniu), Gminy Swarz¢dz oraz
Powiatu Poznanskiego (Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu) i zlokalizowany jest
w wojewodztwie wielkopolskim, powiecie poznanskim, gminie Swarzedz, obreb 0008
Kobylnica.

Poczatek przebudowywanego odcinka drogi powiatowej nr 2407P przyjmuje si¢ po
potudniowej stronie linii kolejowej nr 353. Nowy przebieg drogi powiatowej wymusza
wybudowanie skrzyzowania w tym miejscu dla zapewnienia pelnej obstugi
przylegtych terenéw 1 ul. Dworcowej. Koniec zakresu przebudowy odcinka
projektowany jest po stronie potnocnej linii kolejowej Poznan Wschod — Skandawa,
jako skrzyzowanie typu rondo z droga wojewodzka nr 194. Budowa ronda nie
wchodzi w zakres niniejszego opracowania, bedzie ono realizowane w ramach
odrebnej inwestycji.

Linia kolejowa nr 353 od km 0,910 do km 70,910 (granica Zaktadu Linii Kolejowych
w Poznaniu) zlokalizowana jest na terenic wojewodztwa wielkopolskiego w
powiatach: poznanskim, gniezniefiskim i mogilenskim, na terenach gmin Poznan,
Swarzedz, Pobiedziska, Lubowo, Gniezno, Trzemeszno i Mogilno.

Projektowana trasa przechodzi w przewazajacej czgsci przez tereny zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, natomiast okolice istniejacego przejazdu kolejowego 1
projektowanego tunelu to tereny zabudowane obiektami handlowo-ustugowymi. W
obrebie przejazdu (niewielkiej odlegtos$ci) zlokalizowany jest budynek nastawni
bedacy elementem infrastruktury kolejowej. Przebieg nowego odcinka drogi
powiatowej zaplanowany zostal po dziatkach stanowigcych tereny uprawy rolniczej
oraz niezabudowane dzialki, tak aby uniknag¢ wyburzen istniejacych obiektow.
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1.5  Zakres przedmiotu zamowienia .

1.5.1 Charakterystyczne parametry inwestycji.

1) Droga glowna - odcinek drogi powiatowej nr 2407P :

e Droga klasy:

e  Przekroj :

e  Predkos¢ projektowa:

e  Szerokos¢ jezdni:

e  Szerokos¢ pasa ruchu:

e Pas drogowy o szerokosci:
e Kategoria ruchu:

e Dopuszczalny nacisk osi pojazdu:

e Podloze projektowane

2) Drogi gminne (ul. Dworcowa):

e Droga klasy
e  Predkos¢ projektowa:

e  Szerokos¢ jezdni:
e Szerokos¢ pasa ruchu:
e Rodzaj przekroju

3) Drogi dojazdowe/wewnetrzne:

e Szerokos¢ jezdni:

e  Szerokos¢ pasa ruchu:

e  Szerokos$¢ pobocza gruntowego:
4) Sciezki rowerowe, chodniki:

e Szerokos¢ Sciezki rowerowej

e  Szerokos¢ chodnika

5) Wiadukt kolejowy pod linig kolejowa nr 353 /

Z,

1x2 (jednojezdniowa, dwupasowa);
Vp =40 km/h;

7,00 m;

3,50 m;

okoto 20,00 m;

KR4;

115 KkN;

nos$nos$¢ G1 (wymoég minimalny)

L

Vp =30 km/h;

6,0 —7,0 m;
3,0-3,5m;

uliczny, bez poboczy.

5,00 m;
2,50 m;

min. 0,75 m.

2,00 m;
2,00 m.

tunel drogowy w projektowanej ul. Swarzedzkiej (pod ul. Dworcow3) :

e schemat statyczny: rama dwuprzestowa (przekrdj skrzynkowy), konstrukcja
zespolona (belki stalowe obetonowane) jednoprzgstowa

e rodzaj i wymiary konstrukcji :

— konstrukcja zelbetowa : beton C40/50 ; stal zbrojeniowa Alll N
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— stal konstrukcyjna : klasy min. S355, o zwigkszonej odpornosci na

kruche peknigcia
e parametry wytrzymatosciowe :

— cze$¢ kolejowa (wiadukt kolejowy) : obiekt wykonany w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10
wrzesnia 1998 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budowla kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998r nr
151 z p6zn. zm.). Nos$nos¢ wg PN EN 15528 oraz przepisy Id-1 modut
Al, klasa obcigzenia min. D4, dopuszczalna predko$s¢ Vmax <200
km/h, a takze Warunki techniczne dla kolejowych obiektow
inzynieryjnych Id-2 i Standardy Techniczne PKP PLK S.A.;

— czg$¢ drogowa (tunel drogowy) : nosnos¢ klasy II oraz obcigzenie
pojazdem specjalnym wg Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z p6zn. zm.)

e podstawowe elementy przekroju normalnego na obiekcie kolejowym:

— 2 tory kolejowe na podsypce ttuczniowe;j

— dodatkowo obiekt powinien zosta¢ zwymiarowany w taki sposob aby
zmie$cit na sobie 4 tory tj. dwa toryistniejagce oraz miejsce pod dwa
dodatkowe tory zaplanowane do budowy w dalszej perspektywie
(rezerwa)), na ktorych predkos¢ maksymalna begdzie wynosita od 200
do 250 km/h, za punkt bazowy nalezy przyjac o$ istniejacego toru nr 1,
a dodatkowe 3 tory (j. istniejacy tor szlakowy nr 2 i dwa dodatkowe
tory (rezerwa)) powinny by¢ lokalizowane na pdinoc od niego.
Uwzglednienie planowanej rezerwy bedzie polega¢ na tym, ze $ciany
szczelinowe stanowigce przyszte podpory po poédinocnej stronie od
istniejgcej linii kolejowej, zaprojektowaé 1 wykona¢ w sposob dajacy
mozliwos¢ przedtuzenia inzynieryjnego obiektu kolejowego w celu
wykonania dwoch dodatkowych toréw planowanych do pdzniejszej
realizacji (rezerwa) oraz dostosowaé w tym zakresie niwelete
projektowanej drogi powiatowej

— chodniki robocze szerokosci min. 0,75 m zabezpieczone balustradami

— peron stacyjny jednokrawedziowy

— rozjazdly

— uzbrojenie terenu m. in. kable srk, teletechniczne, odwodnienie itp.
wynikajace z branzowych opracowan

e podstawowe elementy przekroju normalnego na obiekcie drogowym :

— ulica Dworcowa (jezdnia, chodniki, pobocza)

e podstawowe elementy przekroju normalnego w ul. Swarzedzkiej :
— jezdnia o szerokos$ci 7,0 m,

Budowa wiaduktu kolejowego / tunelu drogowego w ul. Swarzgdzkiej w Kobylnicy w ciggu drogi " 19
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— Sciezka rowerowa o szerokosci 2,25 m
— chodnik o szerokosci 2,0 m
elementy bezpieczenstwa ruchu : balustrady, bariery ochronne
technologia budowy : metoda nasuwania, tymczasowa konstrukcja odcigzajaca,
metoda mieszana, objazd tymczasowy dla ul. Dworcowej
projektowana schody (zadaszone) i pochylnia:
— $wiatlo poziome pochylni : 2,0 do 4,0 m
— elementy bezpieczenstwa ruchu : balustrady
projektowana konstrukcje oporowe na dojazdach
— konstrukcja : $ciany szczelinowe, drobne elementy prefabrykowane
— elementy bezpieczenstwa ruchu : balustrady

Pozostale parametry dla inwestycji zgodnie z (najnowszymi aktami zmieniajagcymi) :

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzn. zm.; Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie, Poz. 1643)

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735
z p6ézn. zm.; Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2019 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie, Poz. 1642)

Rozporzadzeniem M.T.iG.M. z dnia 10 wrze$nia 1998r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe 1 ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 151, z p6zn. zm.; Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
czerwca 2018 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie, Poz. 1175)
Rozporzadzeniem M.T.iG.M. z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii
kolejowych (Dz.U. 2015 poz. 1744, z pdézn. zm.; Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 13 wrzes$nia 2018 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii
kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie, Poz. 1876)
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie
wymagan w zakresie odleglosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie
drzew i krzewow, elementow ochrony akustycznej i wykonania robot ziemnych

p
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w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymania zaston
ods$nieznych oraz paséw przeciwpozarowych (Dz. U, Nr 153, poz. 955)

J Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 pazdziernika 2019 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie wymagan w zakresie odleglosci i
warunkow dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow, elementéw ochrony
akustycznej 1 wykonywania robot ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a
takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych oraz pasow
przeciwpozarowych (Dz.U. 2019 poz. 2061, z p6zn. zm.;)

o Standardami Technicznymi i Regulacjami PKP PLK S.A.

Dokumentacja projektowa musi spetnia¢ wymagania zawarte w (lub najnowszych
aktach zmieniajacych) :

. Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186,
1309, 1524, 1696, 1712, 1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148. , z p6zn. zm.)

. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.
1133, z pézn. zm. ; Obwieszczeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13
wrzesnia 2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2018 poz. 1935, z
pozn. zm.)

. Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (zatagcznik do obwieszczenia Ministra transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013r, poz. 129 , z pozn.
zm.)

o Standardach Technicznych i Regulacjach PKP PLK S.A.

Niezaleznie od powyzszego, Wykonawca zapewni, ze dokumentacja projektowa, w
tym projekt budowlany i wykonawczy, beda zgodne z warunkami okreslonymi w
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz z warunkami okreslonymi w
innych decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony S$rodowiska, a takze
warunkami wynikajagcymi z decyzji ZRID lub decyzji o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej / decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (jesli dotyczy),
Standardach technicznych, Regulacjach PKP PLK S.A. oraz ustawach i
rozporzadzeniach.

W uzasadnionych przepadkach dopuszcza si¢ przyjecie innych parametréw pod
warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Zamawiajgcego i stosownych odst¢pstw od
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obowigzujgcych warunkow technicznych, Standardow technicznych, Regulacji PKP
PLK S.A., przepisow 1 wytycznych.

W projekcie budowlanym, Wykonawca w osobnym tomie dotyczacym wytacznie
zagadnien ochrony $§rodowiska, przedstawi:

e wykaz wszystkich zaprojektowanych urzadzen ochrony $rodowiska, ze
szczegotowym wskazaniem rodzaju, typu, lokalizacji i parametréw tych urzadzen,

e tabelaryczny wykaz wszystkich obowigzkéw wskazanych w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach odnoszacych si¢ do etapu projektu
budowlanego, wraz ze szczegdétowa informacja, jak obowigzki te =zostaty
uwzglednione w projekcie budowlanym.

1.5.2 Zasadniczy zakres robdt budowlanych.

Zakres zasadniczych robot budowlanych przewidzianych do zaprojektowania i
wykonania zamowienia obejmuje wszystkie niezbedne prace zapewniajace
prawidtowe funkcjonowanie nowego uktadu drogowo - kolejowego.

Nie ograniczajac si¢ do nizej wymienionych robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w niniejszym PFU, Wykonawca w ramach ceny oferty,
zaprojektuje i wykona nastepujace roboty budowlane i montazowe oraz spelni
pozostate wymagania:

e wzmocnienie podloza gruntowego dla uzyskania wlasciwych warunkow
posadowienia,

e zdjecie warstwy humusu,
e roboty ziemne,

e rozbiorke istniejacych nawierzchni drogowych oraz pozostalych elementéw
korpusu drogowego w miejscu skrzyzowan,

e budowe nowego przebiegu drogi powiatowe] nr 2407P wraz z budowa
skrzyzowan na przecigciu z drogami poprzecznymi oraz przebudowe istniejgcych
drég w zakresie niezbgednym do zapewnienia prawidlowego funkcjonowania
nowego uktadu powigzan drog,

e budowe/przebudowe drog innych kategorii o ile bedzie to wynikato z uzyskane;j
decyzji ZRID lub PnB,

e budowe/przebudowe systemu odwodnienia uwzgledniajagcego  oddzielne
odwodnienie drogi i obiektow, w tym odwadniajacych korpus drogowy jak: rowy
trapezowe,  trawiaste,  zbiornik  retencyjno-sedymentacyjny, = melioracji
szczegblowej, rowy melioracyjne i inne.

e budowe dodatkowych jezdni (drog dojazdowych),
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¢ budowg infrastruktury rowerowe;j i pieszej,

e budow¢ nowego wiaduktu w ciggu linii kolejowej nr 353 Poznan Wschod —
Skandawa z wyposazeniem wraz z przebudowa i budowa infrastruktury
kolidujace;,

e budowe nowego tunelu pod ul. Dworcowag niezwigzanego z wiaduktem
kolejowym (konstrukcyjne rozdzielenie obu obiektow za pomocag szczelin
dylatacyjnych) z wyposazeniem wraz z przebudowa i budowg infrastruktury
kolidujacej (w ciggu projektowanej ul. Swarzedzkie;j),

e budowe pozostaltych obiektow inzynierskich (Scian oporowych, schodow

(zadaszonych), pochylnie, przepustow, itp.),

e kompletna likwidacje¢ istniejacego przejazdu kolejowego w ul. Swarzedzkiej oraz
dostosowanie obecnej i pozostawionej infrastruktury do nowych warunkow
terenowych zwigzanych z budowsa wiaduktu,

e odwodnienie drogi i obiektow, z uwzglednieniem oddzielnego odwodnienia
wiaduktu kolejowego,

e budowe zjazdow,

e ustawienie barier ochronnych oznakowanie poziome i pionowe wynikajace z
zatwierdzonej SOR i TOR,

e zabezpieczenie i1 przebudowe kolidujacych urzadzen obcych infrastruktury pod i
nadziemnej zgodnie z podanymi warunkami technicznymi ich wlascicieli,

e wycinke 1 karczowanie drzew 1 krzewéw kolidujacych z przedmiotem
zamowienia,

e nasadzenia kompensujgce drzew i krzewow, wyplantowanie terenu i obsianie
trawa, pielegnacja nasadzen w okresie 3 lat,

e roboty wykonczeniowe 1 porzadkowe zar6wno w pasie drogowym jak i1 poza nim
na dziatkach przylegtych - naruszonych przez Wykonawce w czasie realizacji
robot,

e wykonanie oswietlenia na nowoprojektowanym odcinku drogi powiatowej, na
skrzyzowaniach, na i w obiektach inzynierskich,

e pehienie nadzoru autorskiego,

e zapewnienie nadzoru przyrodniczego (zgodnie z zapisami DSU, o0 ile zawiera taki
obowigzek),

e przygotowanie dokumentow do odbioru technicznego, eksploatacyjnego oraz
koncowego czgsci kolejowej oraz wniosku o pozwolenia na uzytkowanie i
zgloszenia zakonczenia robot,
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sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

w przypadku konieczno$ci zabezpieczenia lub przeniesienia obiektow matlej
architektury, przeprowadzenia badan archeologicznych i zapewnienia nadzoru
archeologicznego w rejonie prowadzonych robot - zgodnie z pozyskang opinig
konserwatorskg. Zawarcia w imieniu Zamawiajagcego umowy na badania
ratunkowe,

zapewnienie badan archeologicznych w formie badan wykopaliskowych 1 nadzoru
archeologicznego jak réwniez konieczno$¢ wykonania programu badan
archeologicznych poprzedzonego powierzchniowym rozpoznaniem trasy,

wszelkie inne roboty jakie okaza si¢ niezbedne dla wykonania przedmiotu
zamoOwienia, W tym m.in. wykonanie badan obcigzeniowych przed oddaniem do
eksploatacji poszczegdlnych torow zgodnie ze Standardami Technicznymi PKP
PLK S.A. Tom III.

Projektowang droge wraz z budowa obiektéw nalezy poprowadzi¢ po nowym $ladzie
zgodnie z wariantem preferowanym projektu koncepcyjnego.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ na podstawie opracowanej i zatwierdzonej
dokumentacji, wykonanej zgodnie z wymaganiami prawa i regulacjami PKP PLK S.A.

Obowiazki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.
W celu oszacowania i wyceny zakresu robdt dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy
kierowac sig:

wynikami szczegdélowycCh wizji terenowych 1 inwentaryzacji wlasnych,
wynikami badan 1 pomiarow wtasnych,

wynikami opracowan witasnych,

koncepcja projektowa oraz wlasng analizg projektowa,

zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,

karta informacyjng przedsigwzigcia — zalacznik nr P do PFU (DSU w trakcie
uzyskiwania)

stanowisko witasciwego dla lokalizacji zadania konserwatora zabytkow —
zalacznik nr N do PFU

Ponadto Zamawiajacy udostepnia nastepujace materialy, ktére majg charakter
pomocniczy (Wykonawca otrzymuje te materialy jedynie w celach pogladowych i
moze je wykorzysta¢ oraz interpretowac¢ na wtasne ryzyko):

p
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e opis stanu istniejgcego obiektow 1 urzadzen bedacych w zakresie inwestycji

e archiwalne wyniki badan podtoza gruntowego

e warunku i uzgodnienia prowadzenia prac projektowych i rob6t budowlanych,
e dokumentacje fotograficzng obszaru inwestycji

e zalgczniki mapowe (mapa zasadnicza, mapa ewidencyjna, mapa powykonawcza
ul. Dworcowej)

e wycigg ze koncepcji projektowej dot. zatwierdzonego przez Zamawiajacego
wariantu realizacji zamoéwienia

o Karte Informacyjng Przedsigwzigcia (KIP) wraz z ewentualnymi uzupetnieniami.
Wykonawca powinien bra¢ pod uwage ewentualne zmiany w KIP w trakcie
trwajacej aktualnie procedury o wydanie DSU

e inne

2.1.1 Uksztattowanie terenu w otoczeniu inwestycji

Analizowane odcinki drogi powiatowej DP 2407P (ul. Swarzedzka) i drogi
wojewoddzkiej DW 194 (ul. Poznanska) zlokalizowane s3 w miejscowo$ci Kobylnica
w polocnej czeSci gminy Swarzedz. Obydwie ulice posiadaja nawierzchnie
bitumiczna, a przejazd kolejowy jest zabudowany plytami systemowymi. Przejazd jest
zaopatrzony m.in. w rogatki.

Otaczajacy teren w znacznej czgSci zabudowany jest obiektami handlowo-
ustugowymi, wystepuja w poblizu rowniez budynki mieszkalne. W obrebie przejazdu
(niewielkiej odlegtosci) zlokalizowany jest budynek nastawni ,,Ko” bedacy elementem
infrastruktury kolejowej. Ulica Swarzgdzka jest droga powiatowa klasy Z i w obrgbie
inwestycji krzyzuje si¢ z ul. Poznanska (droga wojewddzka klasy G) i ul. Dworcowa
(droga gminna, kl. L)

Linia kolejowa nr 353 Poznan Wschod — Skandawa (Zarzadca: PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A.) o diugosci catkowitej 389,975 km, to linia zelektryfikowana,
dwutorowa, pierwszorzedna o znaczeniu panstwowym. W kilometrze 7,532
zlokalizowany jest przejazd kolejowo-drogowy (stacyjny, dwutorowy) kategorii A (nr
przejazdu 353 007,532). W obrebie inwestycji znajduje si¢ stacja kolejowa Kobylnica
(km osi 7,727; km poczatkowy 6,975 — km koncowy 9,044).

2.1.2 Transport publiczny

Na przedmiotowych ulicach odbywa si¢ ruch autobusowy i kolejowy.
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2.1.3 Istniejace cieki wodne

W obrebie inwestycji wystepuja cieki wodne, tj. réw szczegdtowy R-G-12-1 i R-G-12-
2, odcinkami skanalizowane (rurociagi grawitacyjne).

2.1.4 Istniejace obiekty inzynierskie.

W obrebie inwestycji nie wystepujg obiekty inzynierskie.

2.1.5 Uwarunkowania planistyczne.

Na przedmiotowym obszarze nie obowigzuje miejscowy planu zagospodarowania
terenu. Dla przedmiotowego obszaru uchwalone zostato Studium uwarunkowan i
kierunkow zagospodarowania gminy Swarzedz przyjete uchwalg nr X/51/2011 Rady
Miejskiej w Swarzedzu z dnia 29.03.2011r.

2.1.6 Ochrona konserwatorska

Teren, na ktorym beda prowadzone Roboty budowlane, nie obejmuje terendéw, ktore sa
wpisane do rejestru zabytkdw lub podlegaja innej ochronie konserwatorskiej. Na
terenie, na ktérym beda prowadzone Roboty budowlane, nie znajduja si¢ obiekty
wpisane do rejestru zabytkow lub podlegajace innej ochronie konserwatorskiej.

Brak informacji na temat udokumentowanych stanowisk archeologicznych w
rozumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. 03.162.1568 z p6zn. zm.).

2.1.7 Zielen, pomniki przyrody.

Okolica inwestycji umiarkowanie zadrzewiona. Liczne drzewa i krzewy nie
podlegajace szczegotowej ochronie. W bezposrednim sgsiedztwie budynku stacji
kolejowej (poza zakresem inwestycji, ok. 200 od przejazdu kolejowego w ul.
Swarzedzkiej) znajduje sie pomnik przyrody, tj. pomnik jednoobiektowy w postaci
drzewa (Lipa drobnolistna - Tilia mordata) o wysokosci ~26m i pier$nicy ~124cm
(data ustanowienia: 2003-01-30).

2.1.8 Warunki gruntowo — wodne

Podtoze gruntowe w obrgbie inwestycji rozpoznano wykonujac 6 otwordw
matosrednicowych z czego 4 otwory do glebokosci 3,0 m p.p.t oraz 2 otwory do
glebokosci 10,0 m p.p.t. Wykonano takze 2 przewierty przez nawierzchni¢ asfaltowa
w punktach O2 i O6. W otworach wykonanych dla projektowanych drog dojazdowych
nawiercono od powierzchni terenu warstwy nasypow niekontrolowanych lub gleby o
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migzszosci 0,30 m oraz nasypow budowlanych siegajacych glebokosci 1,20 m p.p.t.
Gle¢biej, rozpoznano niespoiste utwory wodnolodowcowe wyksztalcone w postaci
piaskéw drobnych, S$rednich oraz grubych w stanie $rednio zaggszczonym. W
otworach wykonanych dla projektowanego obiektu inzynierskiego, od powierzchni
terenu nawiercono warstwe nasypow niekontrolowanych o migzszosci 0,50 — 1,20 m.
Glgbiej wystepuja wodnolodowcowe piaski drobne, $rednie i grube w stanie $rednio

zageszezonym. Calo$¢ zalega na stopie glin piaszczystych szarych o stanie
konsystencji twardoplastycznej, ktore nawiercono od glebokosci 2,70 — 3,10 m p.p.t.
Zebrane materiaty pozwalajg na sformutowanie nastepujgcych wnioskow :

2.19

warunki gruntowo — wodne okresla si¢ jako proste i sugeruje si¢ przyjecie
pierwszej kategorii obiektu budowlanego dla drog dojazdowych oraz zlozone
warunki gruntowe dla obiektu mostowego i sugeruje si¢ przyjecie drugiej
kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego zgodnie z: Rozporzadzenie
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych,

warunki gruntowo-wodne umozliwiaja budowe droég dojazdowych oraz
projektowanego wiaduktu z uwzglednieniem okresowo wysokiego poziomu
zwierciadta wody gruntowej (zwierciadto swobodne),

na podstawie wykonanych przewiertow przez konstrukcje nawierzchni
drogowej stwierdzono, iz grubo$¢ nawierzchni asfaltowej wynosi od 18 — 24
cm natomiast grubo$¢ podbudowy z thucznia wynosi 10 cm. Glgbiej
nawiercono nasyp budowlany,

rozpoznane na badanym terenie utwory piaszczyste tj. piaski drobne, $rednie i
grube zalicza si¢ do gruntow niewysadzinowych. Natomiast gliny piaszczyste
zalicza si¢ do gruntéw wysadzinowych.

Badania ruchu.

Analize i prognoze¢ ruchu opracowano w oparciu o:

Pomiary ruchu przeprowadzone w marcu 2020r

Badania natezenia ruchu na drogach powiatowych wykonane przez Zarzad
Drog Powiatowych w Poznaniu w 2015r.;

Dane dotyczace $sredniego natezenia ruchu drogowego 1 kolejowego

Pomiary nat¢zenia ruchu na drodze wojewddzkiej nr 194 wykonane przez
Wielkopolski Zarzad Drog Wojewodzkich w 2015r.;

project
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e Stadia 1 sktad dokumentacji projektowej dla drog 1 mostow w fazie
przygotowania zadan, Zatacznik nr 1,2,3 - dot. wykonywania prognoz i analiz
ruchu, GDDKIA, 2009;

e Archiwizacja i analiza danych ze stacji ciggtych pomiaréw ruchu z lat 2012-
2013, odcinek Pobiedziska — Kobylnica, Heller Consult Sp. z.0.0. na zlecenie
GDDKIA, Warszawa 2014;

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 potsztywnych,
Politechnika Gdanska na zlecenie GDDKIiA, Gdansk 2012;

e Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych — cze¢s¢ | i Il, GDDP,
Warszawa 2001;

e Prognoza liczby ludnosci gmin na lata 2017 — 2030; GUS, Warszawa 2017.

Na podstawie wykonanych pomiarow ruchu wyznaczono godzing szczytu. Najwieksze
natgzenie odnotowano miedzy 7:15 a 8:15. Wynika to z faktu, ze szczyt popotudniowy
jest bardziej roztozony w czasie, w przeciwienstwie do szczytu porannego gdzie
notuje si¢ gwaltowny wzrost nat¢zenia ruchu w godz. 7:15 — 7:45.

W celu obliczenia $redniego dobowego natezenia ruchu na podstawie nate¢zenia z
godziny szczytu wykorzystano aktualne wielkosci wspotczynnikow przeliczeniowych
GDDKIA:

e Procentowy udziat ruchu w 50. godzinie w roku w odniesieniu do SDRR— 9%;
e Sezonowy wspol. przeliczeniowy ruchu wzgledem SDRR (marzec) — 0,94;

e Tygodniowy wspotezynnik przeliczeniowy ruchu (wtorek) — 1,01.

Przyjete wyzej wspotczynniki uwzgledniaja gospodarczy charakter przedmiotowych
drog. Na ich podstawie, uwzgledniajac wyniki przeprowadzonych pomiaréw ruchu
wyznaczono wartosci SDR dla kazdego wlotu analizowanego skrzyZzowania.

Prognoze ruchu wykonano zgodnie z wymaganiami GDDKIA — ,Stadia i skiad
dokumentacji projektowej dla drég i mostow w fazie przygotowania zadan, zatgcznik
nr 1,23 - dot. wykonywania prognoz i analiz ruchu”. Zgodnie z ,Katalogiem
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” jako horyzont czasowy
wykonania prognozy przyjeto rok 2042, ze wzgledu na 20 letni okres projektowy dla
nawierzchni podatnych. Pierwszy rok eksploatacji skrzyZzowania po wykonaniu
rozbudowy przyjeto w 2023.

Prognoze ruchu opracowano w oparciu 0 metode wskaznikow wzrostu ruchu w
zaleznosci od wskaznikow wzrostu PKB. Analizowany odcinek znajduje si¢ w
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regionie potnocno — zachodnim, w wojewodztwie wielkopolskim 1 poznanskim
obszarze metropolitarnym, w podregionie poznanskim.

Na skrzyzowaniu drogi wojewoddzkiej nr 194 i drogi powiatowej nr 2407P w
Kobylnicy dominuje ruch samochodéow osobowych stanowigcy, zwigzany z
codziennymi dojazdami mieszkancow aglomeracji do Poznania. Wystepujg istotne
zmiany natezenia i struktury kierunkowej w ciggu doby. W stanie istniejacym
istotnym ograniczeniem w zakresie warunkow ruchu na analizowanym skrzyzowaniu
jest przejazd kolejowy. Ze wzgledu na znaczny czas oraz czestotliwo$¢ zamknigcia
rogateck spowodowang wysokim nat¢zeniem ruchu kolejowego (zaréwno
pasazerskiego jak i towarowego), zaobserwowano liczne przypadki w ktorych kolejka
pojazdéw przed przejazdem konczyta si¢ na tarczy skrzyzowania, co powodowato
brak mozliwosci przejazdu w kierunku ul. Swarzedzkiej mimo sygnatu zielonego.

W trakcie pomiaréw zaobserwowano ruch pieszy zwigzany przede wszystkim z
dojsciem do pobliskiej szkoty, oraz stacji kolejowej. Odbywa si¢ on gtownie w relacji
ul. Swarzedzka — DW194 w kierunku Pobiedzisk. Sporg liczbe pieszych stwierdzono
takze ze wzgledu na zlokalizowany w bezposrednim sgsiedztwie skrzyzowania w
ciagu ul. Swarzedzkiej przystanek autobusowy ,,Kobylnica/Wezel”. W tych samych
relacjach zaobserwowano ruch rowerowy. W zwigzku z tym, zaleca si¢ segregacje
ruchu pieszego 1 rowerowego oraz uwzglednienie w projekcie przebudowy
analizowanego skrzyzowania rozwigzan zwigzanych z tymi uczestnikami ruchu.

Zestawienie pomiaréw i prognoza ruchu dla ul. Swarze¢dzkiej :

Samochody | Samochody _Se}mochody S.anjochody
ciezarowe bez ciezarowe z Autobusy
osobowe dostawcze .
przyczep przyczepami
2020 7705 427 276 59 153
2030 10092 477 310 83 172
2040 12894 528 346 112 192

Dane dotyczace natezenia ruchu kolejowego :

e linia : nr 353 Poznan Wschod — Skandawa

e km przejazdu 7,532

e drednie natezenie ruchu kolejowego : 81

e iloczyn ruchu: 1018170

e ilosciach pociagoéw z posterunku Kobylnica (2020r) za miesigc wg rodzaj
(Sekcja Eksploatacji Gniezno, Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu) :
- pociagi dalekobiezne 1037 sztuk
- pociagi regionalne Polregio i KW 1311 sztuk
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pociggi towarowe 342 sztuk

2.1.10 Sie¢ uzbrojenia terenu

W zakresie inwestycji wystepuja podziemne i naziemna sieci uzbrojenia terenu, tj.
sie¢ kanalizacyjna, sie¢ wodociggowa, sie¢ gazowa, sie¢ teletechniczna, sieé
energetyczna i inne. W ramach wywiadu branzowego ustalono nastgpujace podmioty
bedace wiascicielem lub zarzadcg sieci podlegajacej rozbidrce, zabezpieczeniu,
przebudowie lub budowie:

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (Po.zup.4516.48.2018.PK)
- dot. urzadzen melioracji wodnej

PKP TELKOL (rRuU306-504-225/2018)

- dot. kabli szlakowych TKD100 i TKD24, TKD24 + §wiattowo6d
TK TELEKOM (LBPsj-508-0350/18)

- dot. $wiatlowodu, kanalizacji kablowej i rurociaggu kablowego
PKP PLK S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu (1ziws-505-46/2018)
- dot. linii kolejowej i podtorza

ORANGE Polska S.A. (TTIDWPU-2112-090/16134/18/SR)

- dot. kanalizacji teletechnicznej

PSE Polskie Sieci Elektroenergetyczne (DE-DsP-DUP-WEO.7070.1.27.2018.2)
AQUANET S.A. (ow/IBM/361/23334/2018)

- dot. sieci kanalizacyjnej i wodociggowe;j

Polska Spotka Gazownicza sp z 0.0. (PSGPO.ZMSM.763.5000.108976.18)

- dot. sieci gazowej niskiego i $redniego ci$nienia

ENEA Os$wietlenie sp. z 0.0. (WEA18E003411)

- dot. istniejgcego oswietlenia ulicznego

ENEA Dystrybucja sp. z 0.0. (0D5/MU1/K/2018/296)

- dot. elektroenergetycznych linii kablowych SN-15kV, nn-0,4kV
Urzad Miasta i Gminy Swarzedza (wT1.131.1.2.2018)

- dot. wymagan w zakresie kanalow technologicznych i $wiattowodu
Urzad Miasta i Gminy Swarzedza (w1.7000.2.2018-2)

- dot. wymagan w zakresie istn. oswietlenia ulicznego

Urzad Miasta i Gminy Swarzedza (w1.7010.4.2018-3)

- dot. wymagan w zakresie przebudowy kanalizacji deszczowe]

PKP PLK SA Zaktad Linii Kolejowych w Poznaniu ( 1zIw2-505-101/20 z dnia
29.04.2020)

- dot. linii kojowej, stan istn. oraz zakresu wymaganych robot wg PFU
PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Centralny Zespot

Projektu Unijnego IRR1/1 (znak IRRK1/1/8-071-Elll. Kobylnica /5/2020 z dnia 30 kwietnia
2020r)

- dot. rezerwy terenowej
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2.2

2.3

Szczegotowe dane uzyskane w wywiadzie branzowym znajdujg si¢ w zatacznikach
(uzgodnienia, warunki, opinie). Nie wyklucza si¢ innych sieci nie wykazanych na
mapach oraz w wywiadach branzowych. Wywiad branzowy nalezy ponowié, a przed
przystapieniem do robot ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne lub odkrywki
reczne  w celu ewentualnej lokalizacji instalacji uzbrojenia podziemnego
niewykazanego na mapach.

Opis stanu istniejgcego — obszar drog kotowych
2.2.1 Analiza powigzania drogi z innymi drogami publicznymi

Przedmiotowa droga powiatowej DP 2407P (ul. Swarzedzka) przecina lini¢ kolejowa
353 Poznan Wschdd - Skandawa w jednym poziomie. Ulica ta posiada na potnoc od
przejazdu skrzyzowanie z ul. Poznanska (droga wojewddzka DW 194) oraz po stronie
potudniowej skrzyzowania z poprzecznymi drogami gminnymi (ul. Dworcowa, ul.
Kwiatowa). Ulice te posiadaja nawierzchni¢ bitumiczng. Sg to ulice miejskie
publiczne. Pomiedzy przejazdem kolejowym, a skrzyzowaniem z DW 194
funkcjonuje obecnie petla autobusowa rozdzielona droga powiatowg na dwa kierunki.

2.2.2 Ulice w planie 1 istniejace przekroje normalne ulic

Istniejacy przekrdj ul. Swarzedzkiej w obrgbie obszaru inwestycji posiada przekroje
uliczne i potuliczne, jednojezdniowe z przekrojem daszkowym o dwoch pasach ruchu,
obustronnie lub jednostronnie ograniczone kraweznikami. Istniejacy przekrodj ul.
Poznanskiej w obrebie skrzyzowania z drogg powiatowa 2407P z kierunku Poznania,
stanowi przekrdj drogowy jednojezdniowy daszkowy o trzech pasach (w tym jeden
wydzielony lewoskret), natomiast od strony Gniezna jest to przekrdj uliczny daszkowy
ograniczony kraweznikami rowniez o trzech pasach ruchu. Przejazd jest zabudowany
systemowymi plytami dla przejazdow kolejowych. Stan nawierzchni jest zty. Na
przedmiotowych ulicach wystgpuja niewielkie ilosci zieleni niskiej i wysokiej. Pod
chodnikami oraz pod jezdnig jest zlokalizowana infrastruktura techniczna, ktéra w
poblizu torowiska jest bardzo gesta.

Opis stanu istniejgcego - obszar kolejowy.
2.3.1 Nawierzchnia torowa, rozjazdy, wychlapy.

Stacja Kobylnica:
. Tor nr 1 — od styku za krzyZzownicg rozjazdu nr 1 (km 7,263) do styku za
krzyzownicg rozjazdu nr 31 (km 8,769):
- tor bezstykowy, szyny o profilu UIC60 zabudowane w roku 1997
- podktady betonowe zabudowane w roku 1995
- podsypka thuczniowa grubosci ok. 35 cm

project
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- predko$¢ rozktadowa 140 km/h

- na dlugosci toru zabudowane rozjazdy nr 4, 5, 8, 12, 291 30

Tor nr 2 — od styku za krzyzownicg rozjazdu nr 6 (km 7,486) do styku
przediglicowego rozjazdu nr 32 (km 8,809):

- tor bezstykowy, szyny o profilu 60E1 zabudowane w roku 2011

- podktady betonowe oraz drewniane zabudowane w roku 2011,

- podsypka thuczniowa grubosci ok. 35 cm

- predko$¢ rozkladowa 130 km/h

- na dhugosci toru zabudowane rozjazdy nr 7, 9, 22, 24 1 28

Tor nr 4 — od styku przediglicowego rozjazdu nr 9 (km 7,606) do styku
przediglicowego rozjazdu nr 22 (km 8,485):

- tor klasyczny, szyny o profilu S49

- podktady betonowe typu INBK4 zabudowane w roku 1975,

- podsypka thuczniowa grubosci ok. 20 cm

- predkos¢ rozktadowa 40 km/h

- na dhugosci toru zabudowany rozjazdy nr 10

Tor nr 6 — od styku przediglicowego rozjazdu nr 10 (km 7,660) do styku
przediglicowego rozjazdu nr 24 (km 8,526):

- tor klasyczny, szyny o profilu S49

- podktady betonowe typu INBK4 zabudowane w roku 1975,

- podsypka thuczniowa grubosci ok. 20 cm

- predkosé rozktadowa 40 km/h

- na dtugosci toru zabudowany rozjazdy nr 11

Tor nr 8 — od styku przediglicowego rozjazdu nr 11 (km 7,702) do styku
przediglicowego rozjazdu nr 23 (km 8,495):

- tor klasyczny, szyny o profilu S49

- podktady betonowe typu INBK4 zabudowane w roku 1975,

- podsypka tluczniowa grubosci ok. 20 cm

- predkos¢ rozkladowa 40 km/h

proj

Rozjazdy
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Vi 9 2 Rz L 60E1 | 1:9 300 2015 7,606 betonowe dobry
10 4 Rz p S49 1:9 300 1975 7,660 drewniane | dostateczny
11 6 Rz P S49 | 1.9 500 1991 7,702 drewniane | dostateczny
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2.3.2 Podtorze (stan, odwodnienie).

Stan podtorza dobry, nie stwierdza si¢ dysfunkcji. Odwodnienie wglebne
wymaga jedynie konserwacji.

Ww. wyniki 1 opinie majg charakter pomocniczy w przygotowaniu ofert 1 nie
sa wigzace dla Zamawiajacego oraz nie mogg by¢ podstawa dochodzenia
roszczen ze strony Wykonawcy, w szczegolnosci w zakresie zmiany
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej lub przedtuzenia Czasu na Ukonczenie,
w przypadku koniecznosci poniesienia przez Wykonawce dodatkowych
nakladow na uzyskanie wymaganych parametrow podtorza po doktadniejszym
jego zbadaniu. Ryzyko wynikajace z mozliwosci stwierdzenia odmiennego
stanu podtorza obcigza Wykonawce. Wykonawca musi wykonaé szczegdtowe
badania geotechniczne zgodnie z ,,Wytycznymi badan podtoza gruntowego dla
potrzeb budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej”.

Opisany stan istniejacy odwodnienia oparty jest na danych posiadanych przez
Zamawiajacego. Stan rzeczywisty moze rozni¢ si¢ od wyzej opisanego m.in. z
uwagi na postepujaca degradacje elementdéw odwodnienia, zamulenie,
wegetacje roslinnosci itp. Ryzyko wynikajace z mozliwosci stwierdzenia
odmiennego stanu/rodzaju odwodnienia od przedstawionego w dokumentacji
pomocniczej, obcigza Wykonawce

2.3.3 Obiekty inzynieryjne

W obre¢bie inwestycji nie wystepuja obiekty inzynierskie.

2.3.4 Przejazdy kolejowe — drogowe i przejscia.

Na przedmiotowej linii nr 353 znajduja si¢ nastepujace przejazdy kolejowo —
drogowe 1 przejscia:

Rodzaj . Stan
Lp Km kat Nazwa nawierzchni Typ urzadzen Liczba techniczny
' przejazdu " | drogi/Zarzadca torow
7,534 ul. Gumowa typu | .
1 . A yp Nie dotyczy 2 dobry
(stacyjny) Swarzedzka Wolbrom

2.3.5 Budowle i obiekty obstugi podroznych

Na przedmiotowym odcinku linii kolejowej znajduja sig:
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Nazwa
Nazwa stacji/

p.o.

Km
(od)

Km
(do)

DL [m]

Stan techniczny

peronnr 1
przy torzenr1i3
Kobylnica

7,580

7,705

125

peron : jednokrawedziowy

wysokos$é: 0,35 m, szerokosé: od 2,0 do 4,0 m
$cianka peronowa : typu L,

nawierzchnia: plytki chodnikowe betonowe,
Peron wyposazony w elementy mate;j
architektury (wiata, gablota, fawka
wolnostojaca, kosz na odpady, tablica z
numerem peronu, tablica z nazwg stacji, tablica
ostrzegawcza ,,sie¢ trakcyjna pod napigciem").
Na dhtugosci toru nr 1 krawedZ peronowa
wylaczona z eksploatacji.

Stan techniczny peronu dostateczny.

peron nr 2
Kobylnica

7,782

7,932

150

Peron: dwukrawedziowy

wysokos$é: 0,75 m, szerokos¢ 5,67 m,

$Scianki peronowe : typu L1,

krawedz peronu z ptyt prefabrykowanych typu
P, nawierzchnia peronu z plyt zelbetowych,
antyposlizgowych + matogabarytowa kostka
betonowa.

Peron z infrastrukturg pasazerskg (wiata,
gablota, tawka wolnostojaca, kosz na odpady,
tablica z numerem peronu i toru, tablica z
nazwa stacji, tablica kierunkowa, tablica
wskazujaca wyjscie, tablica ostrzegawcza ,,sie¢
trakcyjna pod napigciem").

Stan techniczny peronu dobry.

2.3.6 Budynki stuzgce prowadzeniu ruchu kolejowego

W km 7,555 linii kolejowej nr 353 zlokalizowany jest budynek nastawni
dysponujacej Ko Kobylnica, ktory zostat wyremontowany w 2010r. Ponadto w
km 7,555 znajduje si¢ budynek przekaznikowni, warsztatu ACZ i1 budynek
transformatorowni.

2.3.7 Urzadzenia sterowania ruchem kolejowym

Stacja Kobylnica — od km 6,975 do km 9,044, okreg nastawczy ,,Ko”

Urzadzenia przekaznikowe typu E, zabudowane w 1983 roku:
a) zwrotnice 1,4,5,6,7,8,9, 22,24, 27ab, 28, 29, 30, 31, 32 wyposazone

w napedy zwrotnicowe typu EEAS,

b) zwrotnice 10, 11, 13, 14ab, 14cd, 23, 27cd wyposazone w napedy
zwrotnicowe typu JEA29,

C) poétsamoczynna blokada liniowa dwukierunkowa przekaznikowa typu C
po torach 112 w kierunku stacji Zieliniec, okrgg nastawczy ,,Z17,

project
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2.4

2.3.8

2.3.9

2.3.10

d) samoczynna blokady liniowe typu SHL-12 po torach 1 i 2 w kierunku stacji
Poznan Wschod, okreg nastawczy ,,PW,

e) samoczynna blokady liniowe typu SHL-12 po torach 1 i 2 w kierunku stacji
Biskupice WLKP, okreg nastawczy ,,Bi”,

f) urzadzenia na przejezdzie kolejowo-drogowym w km 7,532 typu RHR98
zabudowane w 1999 roku.

Sie¢ trakcyjna
Na przedmiotowym terenie wybudowana jest sie¢ trakcyjna typu 2C120-2C.

Stacja Kobylnica: tor 1 od km 6,877 do 9,324, tor 2 od km 7,196 do 8,701

a) sie¢ trakcyjna — typ 2C120-2C rok budowy 1976

b) zuzycie djp — tor nr 1: P-18,1%; L-17%; tor nr 2: P-18,1%; L-17,1%);

c) liny nosne — stan dobry

d) konstrukcje wsporcze — stan dostateczny

e) fundamenty — stan dostateczny

f) osprzet — stan dostateczny

g) izolatory - LT-uko$nika nr. Kat-7010; LT-odciggu nr. Kat-7020 - rok
zabudowy 2001

h) sie¢ powrotna — stan dostateczny

1) system ochrony przeciwporazeniowej — Stan dostateczny

J) wymiana djp 100 w torze nr 2 sekcja L-4 od km 7,266 do km 7,766 tacznie
1000 mb (0,5 tkm) w 2013 roku.

Elektroenergetyka nietrakcyjna.

Znajdujg si¢ kable os$wietlenia zewnetrznego (m.in. kable os$wietlenia
przejazdu, peronu nr 1, rozjazdow, migdzytorzy), eor, kable rezerwowego
zasilania nastawni dysponujacej ,,Ko”, m.in. : linia kablowa SN 6xXRUHKXs
40mm?, kabel nn YAKY 4x240mm?, kable 2xYAKY 4x50mm?. Stan kabli
dostateczny.

Telekomunikacja

Wzdtuz toréw kolejowych linii nr 353, w obszarze inwestycji przebiega
infrastruktura kablowa wtasnosci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w postaci

dwuotworowego rurociggu $wiattowodowego z kablem §wiattowodowym Z-
XOTK tsd 36J i kablem miedzianym XzTKMXpw 5x4x0,8.

Inne branze.

Na stacji Kobylnica znajdujg si¢ kable energetyczne, teletechniczne 1 $wiattowodowe.
W obszarze inwestycji przebiega kabel szlakowy TKD 100 i TKD 24, kabel TKD 24
biegnie wraz ze $wiattowodem (wi. TK Telekom; wraz z kanalizacja kablowa i
rurociggiem kablowym).
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3.1

Zakres robot.

Wykonawca przygotowujac oferte musi wzigé pod uwage catos¢ prac i robot
budowlanych niezbednych do wykonania, aby uzyska¢ parametry okre$lone w
niniejszym PFU, a ktorych wykonanie wynika z uwarunkowan wykonania przedmiotu
zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie Roboty przewidziane w
zatwierdzonej przez Inzyniera i akceptowanej przez Zamawiajacego dokumentacji
wykonawczej tak, aby osiggnaé zamierzone parametry funkcjonalno-uzytkowe.

Ogolne wlasciwosci programu funkcjonalno- uzytkowego.

Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamowienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane oraz z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi dla przedmiotu
zaméOwienia, M.in.: z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi polskimi
normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej, Standardami Technicznymi
i Regulacjami PKP PLK S.A.

Efektem koncowym ma by¢ kompleksowa likwidacja istniejacego przejazdu w
poziomie toréw i wybudowanie bezkolizyjnego przejazdu kolejowego pod linig
kolejowa nr 353 Poznan Wschoéd — Skandawa wraz z dojazdami w ciagu drogi
powiatowej nr 2407P ul. Swarzgdzkiej w m. Kobylnica

Drogi powinny spetnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne 1 ich usytuowanie (Dz.U. 206 poz. 124 z p6zn. zm.), W tym :

e konstrukcja ma by¢ zaprojektowana na okres eksploatacji min. 20 lat.

e konstrukcje nawierzchni dla drogi powiatowej nalezy przewidzie¢ dla kategorii
ruchu nie nizszej niz KR4, przyjmujac jako wytyczne:

- obcigzenie osig obliczeniowg 115 kN,

- ,.Katalog wzmocnien i remontow nawierzchni podatnych 1 potsztywnych”,
IBDiM, Warszawa, 2014,

- ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych”,
GDDKIA, Politechnika Gdanska, 2012 r.,

- Wymagania Techniczne WT 2014 rekomendowane przez Ministra
Infrastruktury wydane przez IBDiM,

- Podrecznik Mechanistyczno - Empirycznego Projektowania Nawierzchni
Drogowych w warunkach polskich IBDM Warszawa 2013.

p
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e W przypadku, gdy z projektu konstrukcji wyniknie kategoria ruchu ponizej
KR4, to Wykonawca jest zobowigzany wybudowac konstrukcje KR4. W
przypadku gdy z projektu wyniknie kategoria ruchu powyzej KR4, to
Wykonawca jest zobowigzany wybudowac konstrukcje¢ zgodng z projektem.

e Wykonawca przed przystgpieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni i
konstrukcji wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego winien wykonac, wtasne
badania podtoza gruntowego.

Obiekty inzynierskie maja spelnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu Ministra i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. z 2000
r., Nr 63 poz. 735 z pézn. zm.).

Obiekty inzynieryjne (kolejowe) majg spelnia¢ wymogi zawarte Rozporzadzeniu
M.T.iG.M. z dnia 10 wrze$nia 1998r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 151, z pdzn.
zm.)

W ramach realizacji zamowienia parametry eksploatacyjne oraz cechy uzytkowe
infrastruktury kolejowej nalezy pozostawi¢ takie same, jak w stanie istniejgcym.

Zamawiajacy wymaga dokumentacji wysokiej jako$ci, zaréwno pod wzgledem
merytorycznym jak i edycyjnym. O ile gdziekolwiek w tym dokumencie mowa jest o
formacie plikow, normach, nalezy przez to rozumie¢ réwniez dopuszczone przez
Zamawiajacego rozwigzania rownowazne, ktére w odniesieniu do formatéw beda
mozliwe do odczytania i edytowania przez aplikacje bedace w dyspozycji
Zamawiajacego.

Wszystkie koszty zwigzane m.in. z projektowaniem, niezb¢dnymi uzgodnieniami dla
wykonania przedmiotu zamodwienia, w tym koszty zwigzane z przygotowaniem
odpowiednich dokumentow dla nadzoru budowlanego oraz innych organow
administracji, wymaganych odrebnymi przepisami, zapotrzebowaniem na podktady
geodezyjne oraz wykonawstwem Robot 1 zabezpieczeniem (niezaleznie od Strony
Umowy odpowiedzialnej za powstanie potencjalnego opdznienia, zwigzanej z ich
pozyskaniem), zostang przez Wykonawce uwzglednione w cenie ofertowe;.

Dokumentacja dostarczana Zamawiajgcemu musi zawierac:
e Tytut dokumentu,
e Nazwe projektu i jego numer
e Etap projektu

e Wersje dokumentu,
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Date powstania dokumentu,
Nazwe 1 adres Wykonawcy oraz nazwiska autoréw dokumentu,

Oznaczenia wymagane dla projektéw realizowanych z funduszy Unii
Europejskiej (o ile ma zastosowanie)

Nazwe i1 adres Zamawiajacego,
Na poczatku dokumentu spis tresci dokumentu,
Pod spisem tresci wykaz uzytych skrotow i oznaczen wraz z objasnieniami,

Na koncu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepiséw i literatury
przywotanej w dokumencie,

Nagltowek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytulem dokumentu i
numerem wersji,

Stopka na kazdej stronie dokumentu z numerem strony oraz liczba stron
kompletnego dokumentu.

Kazda kolejna wersja dokumentu powstajaca w wyniku wprowadzania poprawek
powinna by¢ oznaczona kolejnym numerem. O ile nie wyspecyfikowano inaczej,
dokumentacja w formie elektronicznej musi spelnia¢ wymagania zawarte sg w

zatgczniku do niniejszego PFU.

3.1.1 Ogolne uwarunkowania projektowe

Wykonawca na etapie projektowania zobowigzany jest do:

Opracowania projektow koncepcyjnych,
Opracowania projektow budowlanych i projektu zagospodarowania terenu,
Opracowania projektow wykonawczych wszystkich branz,

Sporzadzenia przedmiaré6w robot oraz  szczegoétowych  specyfikacji
technicznych,

Przygotowania materiatow (operatow) stanowigcych zalgcznik do wniosku o
uzyskanie pozwolen wodnoprawnych na wykonanie urzadzen jak 1 korzystanie
ze srodowiska,

Opracowania aktualnej mapy do celow projektowych, odzwierciedlajace;j
faktyczny stan prawny, w skali 1:500 (w formie wstegi) oraz wykonania
niezbednych pomiardw uzupehliajacych 1 sprawdzajacych aktualnosé
podktadow geodezyjnych w miejscach charakterystycznych.

project
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e Ustalenia stanu prawnego nieruchomos$ci objetych liniami rozgraniczajgcymi
przedmiotu zamdwienia oraz wykonanie stosownej dokumentacji,

e Sporzadzenia map zawierajagcych projekty podziatu nieruchomosci wraz z
pozyskaniem aktualnych wypiséw z ewidencji gruntdw, odpisy z ksiegi
wieczystej, wykazy zmian ewidencyjnych stanowigcych zalacznik do wniosku
0 decyzj¢ ZRID lub PnB. Jesli zajdzie konieczno$¢ wykonania dodatkowych
projektow podziatu gruntow Wykonawca wykona je w ramach ceny
kontraktowej,

e Inwentaryzacji naktadow rzeczowych na przejmowanych nieruchomos$ciach (w
tym dokumentacji fotograficznej na dzien wydania decyzje ZRID lub PnB),

e Wyznaczenia i wyniesienia nowych granic pasa drogowego i linii kolejowej,
(oznakowanie stupkami granicznymi oraz stupkami) oraz opracowania
dokumentacji geodezyjnej zgodnie z PFU lub/i STWIORB,

e Wyznaczenia granicy, ktéra bedzie wyznacznikiem wycinki drzew.
Wyznaczenie granicy wycinki drzew, ich wycinka oraz karczowanie pni i
korzeni nalezy do Wykonawcy. Harmonogram prowadzony w ramach budowy
powinien uwzglednia¢ okres niezbedny do wycinki drzew,

e Wykonania badan oraz dokumentacji geotechnicznej i geologicznej (zgodnie z
wytycznymi GDDKIA i PKP),

e Wykonania wszelkich innych niezbgdnych badan 1 pomiarow,

e W przypadku konieczno$ci zmiany decyzji juz uzyskanej (w rezultacie
wprowadzenia np. zmian w zakresie projektu w stosunku do zakresu
okreslonego uzyskang decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach), lub/i
uzyskania nowej decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, Wykonawca
przygotuje odpowiednie dokumenty oraz pozyska ostateczng decyzje o
srodowiskowych uwarunkowaniach i/lub decyzje zmieniajaca dla przedmiotu
zamowienia, okreslonego w PFU w oparciu o obowiazujace przepisy.

e Uzgodnienia na wstgpnym etapie projektowania z Konserwatorem Zabytkow
przebiegu planowane;j trasy oraz warunkow prowadzenia prac ziemnych,

e Uzyskania w imieniu Zamawiajacego i na jego rzecz:

- Wszystkich warunkow  technicznych, wuzgodnien 1 zatwierdzen
wymaganych prawem;
- Wszystkich uzgodnien, pozwolen, zezwolen, decyzji administracyjnych i

zgod niezbednych do wykonania kontraktu;

- Wszystkich odstepstwa od warunkéw technicznych (jezeli zajdzie taka
koniecznos$¢) na warunkach Zamawiajacego i za jego zgoda,
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Wykonania projektow  budowlanych i wykonawczych spetniajacych
obowigzujgce przepisy i normy dla budowy, przebudowy lub likwidacji
urzadzen infrastruktury technicznej nadziemnej i podziemnej (urzadzenia
teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci wodociggowe 1 gazowe, sieci
kanalizacji deszczowej, urzadzenia melioracyjne, system odprowadzenia wod
deszczowych, instalacje sanitarne itp.), oraz dla pozostatych branz, w tym
opracowanie  rysunkow lub innych dokumentow umozliwiajacych
jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych, montazowych,
doktadng lokalizacj¢ i uwarunkowania ich wykonania,

Przygotowania na wiasny koszt:

- materialow do wnioskéw: decyzji ZRID, PnB, pozwolenia wodno-prawne
I innych decyzji administracyjnych,

- karty informacyjnej przedsigwzigcia w przypadku zmiany decyzji
srodowiskowych uwarunkowaniach i/lub uzyskania nowej decyzji oraz
wszystkich dokumentéw 1 opracowan (m.in. raport 0 odziatywaniu na
srodowisko, jesli organ wydajacy decyzj¢ o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach natozy obowigzek jego opracowania) niezb¢dne do
uzyskania zmiany decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach i/lub
nowej decyzji,

Uwzglednienia dodatkowych wymagan wynikajacych z uzyskanych:
warunkow, decyzji administracyjnych oraz opinii uzyskiwanych na potrzeby
wydania decyzji ZRID i/lub PnB. Po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego dla
tych rozwigzan Wykonawca umiesci je w projekcie i zrealizuje.

Nieodptatnego uzgodnienia projektoéw skierowanych przez Zamawiajacego (w
okresie trwania umowy) zwigzanych z:

- lokalizacja w pasie drogowym i obszarze kolejowym urzadzen
infrastruktury technicznej nie zwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami i ruchem kolejowym,

- budowa lub przebudowa wlaczen do drég innych kategorii oraz zjazdow
na obszarze objetym umowa.

Nieodplatnego opiniowania uzgodnien zwigzanych z przedmiotem
zamoOwienia,

Opracowania i przedstawienia Zamawiajacemu do zatwierdzenia Specyfikacji
Technicznych na wszystkie elementy realizowanych robdt oraz opracowania
przedmiaru rob6t, uwzgledniajac uwagi Zamawiajgcego,

p
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e Opracowania projektow statej, czasowej organizacji ruchu, uzyskania
wymaganych opinii i zatwierdzenia tych projektow przez Organ Zarzadzajacy
Ruchem - zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

e W przypadku koniecznosci zabezpieczenia lub przeniesienia obiektow matej
architektury, przeprowadzenia badan archeologicznych i zapewnienia nadzoru
archeologicznego w rejonie prowadzonych robot - zgodnie z pozyskang opinig
konserwatorskg. Pozyskania opinii konserwatorskiej i zawarcia w imieniu
Zamawiajacego umowy na badania ratunkowe,

e Zapewnienia badan archeologicznych w formie badan wykopaliskowych i
nadzoru archeologicznego jak roéwniez konieczno$¢ wykonania programu
badan archeologicznych poprzedzonego powierzchniowym rozpoznaniem
trasy,

e Opracowania szacunku brakarskiego na etapie projektu,

e Opracowania inwentaryzacji zieleni (do usuni¢cia, do adaptacji) oraz projektu
zieleni,

e Przeniesienia praw autorskich,

e Sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizowanych robot
budowlanych,

e Sprawowania nadzoru przyrodniczego (o ile zostanie okres§lony w decyzjach
administracyjnych z zakresu ochrony $rodowiska).

3.1.2 Ogolne uwarunkowania realizacyjne
Wykonawca na etapie realizacji jest zobowigzany do:

e Realizacji robdt w oparciu o zaakceptowane przez Zamawiajgcego projekty
wykonawcze po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

e Usunigcia kolizji z urzadzeniami obcymi poprzez budowe, przebudowe lub
zabezpieczenie oraz uzyskanie od ich wlascicieli lub zarzadcow, warunkow
technicznych, pozwolen, uzgodnien 1 zatwierdzen na budowe, przebudowe lub
likwidacje¢ urzadzen infrastruktury technicznej. Wykonawca wlasnym
staraniem 1 na wlasny koszt zapewni nadzor ze strony wtasciciela sieci.

e Wypehienia wszystkich wymagan okreslonych przez WKZ w opinii, decyzji
administracyjnej nakazujacej wykonanie okreslonych badan archeologicznych
(np.: sondazowych, powierzchniowych, wykopaliskowych, nadzorow itp.). W
kwocie kontraktowej nalezy przewidzie¢ wykonanie wszelkich badan
archeologicznych, ktére w wyniku uzgodnione;j trasy 1 warunkow prowadzenia
prac ziemnych zostang wskazane przez WKZ.
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e DPoniesienia kosztow ochrony saperskiej terenu robot w tym rozpoznanie i
usuni¢cie niewypatow/niewybuchow.

e Przekazania zrealizowanych obiektow ich zarzadcom za zgoda Zamawiajgcego
zgodnie z wczesniej zawartymi umowami.

e Prowadzenia pomiarow kontrolnych 1 badan laboratoryjnych zgodnie z
wymogami PFU, WWIiORB, Standardami Technicznymi, Regulacjami PKP
PLK S.A., zaakceptowanym przez Zamawiajacego i sktadania co miesigcznych
raportoOw z wykonanych pomiaréw i badan za dany miesigc.

e Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiaréw ilo$ci zamawianych
robot.

e Dokonania uzgodnien z zarzadcami drég publicznych, wewnetrznych i linii
kolejowych oraz wtascicielami nieruchomosci w zakresie przywrocenia drog
oraz nieruchomos$ci uzytkowanych przez Wykonawce w czasie budowy do
stanu nie gorszego niz przed rozpoczeciem robdt oraz zrealizuje ww.
zobowigzania. Dlatego przed rozpoczeciem robdt lub uzytkowaniem ww.
Wykonawca sporzadzi dokumentacj¢ inwentaryzacyjna oraz przekaze w
zarzadzanie ich wlascicielom nowo wybudowang infrastruktur¢ drogowa.

e Wykonania petnej rekultywacji terenow zajetych przez zaplecza budowy,
zaplecza techniczne, sktadowe, Plac Budowy, drogi tymczasowe — wykonane
na potrzeby Wykonawcy 1 budowy oraz wszelkich innych terenow
przeksztatconych przez Wykonawce,

e Przeprowadzenia robot w taki sposob, aby umozliwi¢ zachowanie ruchu na
drogach lokalnych i ruchu kolejowego oraz dostep do terenow przylegtych, a w
tym do kazdej dziatki sasiadujacej z projektowang inwestycja,

e Przeprowadzenia inwentaryzacji stanu istniejacych drég na ktoérych bedzie si¢
odbywat ruch pojazdow cigzkich zwigzany z budowa.

e Przeprowadzenia inwentaryzacji istniejagcych budynkéw zlokalizowanych w
poblizu prowadzonych robot.

e Utrzymania drogi od chwili przejecia placu budowy. Ponadto, w przypadku
zorganizowania ruchu na czas wykonania robot z wykorzystaniem drog
objazdowych, drog na potrzeby transportu materiatdw budowlanych w czasie
trwania objazdu nalezy na biezgco utrzymywac¢ drogi objazdowe (w tym
utrzymanie zimowe), a po zakonczeniu robdt nalezy przywroci¢ ich stan
pierwotny. W ramach powyzszego nalezy rozumie¢ takze ewentualny remont
nawierzchni badZz poboczy zniszczonych na skutek ruchu wynikajacego z
budowy nowej drogi i objazdu.
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e Zapewnienia, na czas wykonywania Robot, zespotu srodowiskowego w celu
zagwarantowania czynnej ochrony flory i fauny oraz uzyskiwania niezb¢dnych
decyzji administracyjnych i pozwolen, a takze podejmowania innych dziatan
wynikajacych z decyzji organdéw ochrony srodowiska i prowadzenia dziatan
interwencyjnych. W ramach prac zespotu $rodowiskowego nalezy
przeprowadzi¢  biezacg obserwacje przygotowania Wykonawcy do
prowadzenia Robo6t oraz sposobu ich prowadzenia w zakresie zgodno$ci z
wydanymi decyzjami administracyjnymi i obowigzujacymi przepisami Z
zakresu ochrony srodowiska oraz formutowa¢ ewentualne zalecenia w ww.
zakresie do realizacji przez Wykonawcg.

e Zawiadomienia Organu Zarzadzajacego Ruchem o zamiarze przystapienia do
rozpoczecia wykonania oznakowania poziomego w celu ostatecznej
weryfikacji przyjetych rozwigzan. Zawiadomienie w zakresie drog kolowych
powinno by¢ skierowane po wytrasowaniu oznakowania poziomego, a przed
jego wykonaniem w terminie co najmniej 2 dni przed ta czynno$cig.

e Stosowania zatozen specyfikacji technicznej wykonania 1 odbioru robot.

e Przygotowania rozliczenia koncowego robot 1 sporzadzania operatu
kolaudacyjnego, ktéry ma zawiera¢: umowg, oferte, umowy z
podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz cen, protokoty odbioru
robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, protokoty odbioru technicznego i
eksploatacyjnego (cz¢s¢ kolejowa), polise ubezpieczeniowg protokot
przekazania placu budowy, pismo o powotaniu Komisji Odbioru, Program
Zapewnienia Jakosci (PZJ), badania materialow, recepty, wyniki pomiarow,
wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodno$ci materiatow, sprawozdanie
techniczne Wykonawcy, opini¢ technologiczng na podstawie wynikéw badan i
pomiardw, geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza (wraz z kopig mapy
zasadniczej), rozliczenie finansowe, protokot odbioru koncowego robot, karta
informacyjna odbioru robot, oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu
robot zgodnie z przepisami.

e Przygotowania dokumentow do odbiorow technicznych, eksploatacyjnych i
odbioru koncowego w czesci kolejowej oraz do wniosku o0 pozwolenia na
uzytkowanie 1 zgloszenia zakonczenia robot, takze dokonania wszelkich
uzupehien wynikajacych z zadania organu.

e Uzyskania w imieniu i1 na rzecz Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie
lub  skuteczne zawiadomienie odpowiedniego Inspektoratu Nadzoru
Budowlanego o zakonczeniu robot,
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3.2

Badania.

W celu weryfikacji stanu podloza i1 elementdw infrastruktury, niezbednej do
nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia, Wykonawca przeprowadzi
szczegblowe badania wymienione ponizej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami i Regulacjami PKP PLK S.A. Wykonawca zobowigzany jest na 21 dni przed
przystapieniem do badan przekaza¢ Zamawiajacemu harmonogram badan. W trakcie
jego realizacji bedzie on aktualizowany w cyklu tygodniowym. Wyniki tych badan
Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
badan niezaleznie od posiadanych badan dostarczonych przez Zamawiajacego.

3.2.1 Badanie obiektow inzynieryjnych
Nie dotyczy

3.2.2 Badanie obiektéw kubaturowych

Wykonawca wykona badania obiektéw kubaturowych objetych zamowieniem, za
wyjatkiem obiektéw przeznaczonych przez Zamawiajacego do rozbiorki.

Wykonanie badan obiektow inzynieryjnych obejmuje przynajmnie;j:
e Wykonanie opisu technicznego,
e Przeprowadzenie oceny stanu technicznego obiektu,
e Inwentaryzacje oraz badania obiektu (w tym badania materiatowe),
e Orzeczenie na temat stanu technicznego obiektu,

e Opracowanie wnioskow.

3.2.3 Badanie sieci trakcyjnej
Wykonanie badan sieci trakcyjnej obejmuje przynajmniej:
e Przygotowanie opisu technicznego;
e Inwentaryzacje obiektu wraz z inwentaryzacjg uszkodzen;

e Ogledziny stanu technicznego poszczegélnych elementdw i urzadzen sieci
trakcyjnej;

e Przeprowadzenie oceny stanu technicznego obiektu w tym:
- dokonanie orzeczenia na temat stanu technicznego obiektu,

- oceng spelnienia wymagan interoperacyjnosci — TSI Energia,
- opracowanie wnioskow.
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3.2.4 Badania geotechniczne i geologiczne.

Wykonawca uszczegdétowi rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w  celu
prawidtowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia. Badania podtoza
gruntowego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi Regulacjami PKP PLK
S.A., w tym w szczeg6lnosci z Wytycznymi badan podtoza gruntowego dla potrzeb
budowy i modernizacji infrastruktury kolejowej Igo-1 i uwzglgdnieniem sytuacji
ruchowej oraz opracowaniem ,,Wytyczne badan podtoza budowlanego na potrzeby
budownictwa drogowego” (zarzadzenie nr 22 GDDKIA z dnia 27.06.2019r)

Zgodnie z § 4 ust. 3 pkt 3 lit. ¢) rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych, obiekty budowlane zaliczane do
inwestycji mogacych zawsze znaczaco oddzialtywaé na $rodowisko, okreslone w
rozporzadzeniu z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé¢ na $rodowisko, zaliczane s3 do tzw. trzeciej kategorii
geotechnicznej.

W Swietle zapisow § 7 ust. 3 w/w rozporzadzenia, w przypadku obiektow
budowlanych trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w zlozonych warunkach
gruntowych drugiej kategorii wykonuje si¢ dodatkowo dokumentacje geologiczno-
inzynierska, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo
geologiczne 1 gérnicze.

3.2.5 Badania jako$ci wod opadowo-roztopowych

W sytuacji, gdy Wykonawca zaproponuje urzadzenia oczyszczajace wody opadowe 1
roztopowe odprowadzane do wod lub do ziemi (np. separatory, osadniki itp.),
kazdorazowa lokalizacja takiego urzadzenia powinna zosta¢ poprzedzona badaniami
jakosci wod opadowych 1 roztopowych. Wykonawca wykona badania jakos$ci wod
opadowych i roztopowych w zakresie zawiesiny ogélnej oraz weglowodoréw
ropopochodnych pochodzacych z terenu objetego projektem.

Na podstawie przeprowadzonych badan Wykonawca dokona rozpoznania sktadu
jakosciowego wod opadowych 1 roztopowych, w lokalizacjach, w ktorych
zaproponowane zostang urzadzenia oczyszczajagce wody opadowe 1 roztopowe
odprowadzane do wod lub do ziemi (np. separatory, osadniki itp.). Zamawiajacy nie
akceptuje stosowania w/w rozwigzan w lokalizacjach, w ktorych wyniki badan nie
potwierdza przekroczen dopuszczalnych stezen substancji zanieczyszczajacych.

Szczegotowa lokalizacja miejsc poboru prob oraz dokladna liczba prob zostanie
okreslona przez Wykonawce, przy uwzglednieniu zakresu projektu, warunkow
terenowych, projektowanych systeméw odwadniajacych 1 urzadzen wodnych,
warunkow gruntowo-wodnych, terenow sagsiednich, w tym obszarow chronionych 1i
uzgodniona z Zamawiajacym.
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Poboru prob nalezy dokona¢ w miar¢ mozliwosci w czasie trwania opadu, co najmniej
raz w roku, w okresie wiosny lub jesieni lub innym uzgodnionym z Zamawiajgcym,
jesli specyfika zamowienia nie pozwala dokona¢ poboru w okresie wiosny lub jesieni.

Pobor prob oraz oznaczenia poszczegoélnych zanieczyszczen w wodach opadowo -
roztopowych musza zosta¢ wykonywane zgodnie z aktualnie obowigzujacymi
metodykami okre§lonymi w obowigzujacych przepisach Prawa. Metodyki powinny
by¢ zgodne z metodykami referencyjnymi okreslonymi w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy speli¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi S$ciekow, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdd lub do urzadzen wodnych.

Dokumentacja wynikdw oznaczen laboratoryjnych powinna mie¢ forme¢ zgodng z
dobra praktyka laboratoryjng oraz zasadami obowigzujacych systemow zarzadzania
jakoscig. Obligatoryjnym elementem jest okreSlenie sposobu poboru probek
srodowiskowych, sposobu przygotowania analitu do oznaczen, doktadno$ci oznaczen
W tym nazw aparatury analitycznej wykorzystywanej do badan, granicy
wykrywalnosci, granicy oznaczalno$ci, odzysku analitu, precyzji, doktadnosci.

Wyniki badan nalezy uja¢ w opracowywanej dokumentacji projektowe;.

Badania powinny by¢ wykonane przez akredytowane laboratorium w rozumieniu
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodno$ci w zakresie poboru prob,
badania jakosci wod opadowych i roztopowych oraz zgodnie z zakresem posiadanej
akredytacji.

Uzyskane wyniki badan zostang przez Wykonawce poddane ocenie oraz analizie i
porownane z wartosciami okre$lonymi w rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji
szczegllnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz warunkow, jakie nalezy
spetié przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi §ciekow, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych.

Rozpoznanie sktadu jakosciowego wdd opadowych i1 roztopowych ma pozwoli¢ na
oceng, czy niezbedne jest zastosowanie urzadzen stuzacych ochronie $rodowiska
gruntowo — wodnego (urzadzeh oczyszczajacych) przy wprowadzaniu wod
opadowych i roztopowych do wod lub do ziemi. W przypadku gdy rozwigzania
minimalizujace zostaly wskazane w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach,
nalezy je zaprojektowac¢ i wykonac, przy czym moga one by¢ zmienione lub mozna z
nich ewentualnie zrezygnowac jedynie na etapie przeprowadzania ponownej oceny
oddzialywania na Srodowisko lub poprzez zmiane decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach.

Koszt wszelkich badan i analiz wykonanych w powyzszym zakresie Wykonawca jest
zobowigzany uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.
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3.3

Dokumentacja projektowa

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej, w zakresie
niezbednym do prawidlowego wykonania wszystkich Robot przewidzianych w
zamoOwieniu, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych,
pozwolen, odst¢pstw od warunkéw technicznych i zarzgdzen, technicznych warunkow
przylaczenia i uzgodnien dotyczacych tego zamdwienia, co zostanie uwzglgdnione w
cenie ofertowej.

Dokumentacja projektowa oznacza cato$¢ dokumentacji (wraz z uzyskaniem
wszelkich niezbednych decyzji administracyjnych, pozwolen, technicznych warunkow
przylaczenia i uzgodnien dotyczacych tego zamodwienia) niezbednej do realizacji
przedmiotu zamoOwienia, tzn. do wybudowania, skonfigurowania, zapewnienia
ogdlnych wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowych oraz uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie. W sktad dokumentacji projektowej wchodza wszystkie opracowania
projektowe niezbedne do realizacji przedmiotu zamowienia zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego ujetymi w PFU.

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej z nalezytg starannos$cia,
zasadami sztuki budowlanej w sposéb zgodny z ustaleniami zawartymi w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ) oraz wymaganiami Prawa.

Zamawiajagcy wymaga dokumentacji wysokiej jakosci, zarowno pod wzgledem
merytorycznym jak i redakcyjnym.

Wykonawca zobowigzany jest w ramach zamodwienia pozyska¢ decyzje
administracyjng umozliwiajaca mu jej realizacj¢. Wykonawca, w razie potrzeby i w
cenie kontraktowej, opracuje wnioski wraz z niezbednymi zaltacznikami o wydanie:

A. decyzji zezwalajacej na realizacj¢ inwestycji drogowej zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegodlnych zasadach przygotowania 1
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474,
z22019r. poz. 1716 z p6zn. zm.)

B. decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej w trybie przepisdw rozdziatu 2b
ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jednolity U. z
2019 r. poz. 710, 730, 1214, 1979, 2020, z 2020 r. poz. 284, 400, 462. z pozn.
zm.)

C. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293.z pézn. zm.).

D. decyzji o pozwoleniu na budowe zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309, 1524, 1696, 1712,
1815, 2166, 2170, z 2020 r. poz. 148. z p6zn. zm.)

p
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Wyzej wymienione wnioski o wydanie decyzji lokalizacyjnej w punkcie B i C nalezy
przygotowa¢ wedhug ,,Standardow opracowania wniosku o wydanie decyzji o
ustaleniu lokalizacji linii kolejowej 1 inwestycji celu publicznego” — przyjetych
Decyzja Nr 33/2017 Cztonka Zarzadu — dyrektora ds. utrzymania infrastruktury PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia 18 sierpnia 2017 r.

Wykonawca uzyska skuteczne decyzje administracyjne umozliwiajgce mu realizacje
inwestycji.

Zakres opracowan projektowych co do zasady ma zawiera¢ si¢ w obregbie terenow
(dziatek) bedacych w dyspozycji Zamawiajacego, kazde odstepstwo od tej zasady
nalezy uzgadnia¢ z Zamawiajgcym.

3.3.1 Geodezyjna dokumentacja do celow projektowych
Opracowanie geodezyjnej dokumentacji do celow projektowych:
¢ map do celow projektowych

e Kkolejowej i powiatowej podstawowej osnowy geodezyjnej. Wykonawca zatozy
oraz wykona niezbedne pomiary geodezyjne dotyczace podstawowej osnowy
geodezyjnej w postaci trzech punktéw rozmieszczonych w odleglosci okoto
2-2,5 km pomiedzy punktami Srodkowymi, odlegtosci pomiedzy punktami w
tréjce powinna wynosi¢ od 150 m do 300 m oraz musi by¢ zachowana
wzajemna wizura pomiedzy tymi punktami, zwanych dalej osnowa wykonang
wedlug zasad pomiarowych i dokltadnoscig okreslong w standardzie Ig-7/1g-8 (
wykonywane w przypadku przebudowy uktadu torowego).

Geodezyjna dokumentacja do celow projektowych powinna zosta¢ opracowana
zgodnie z:

e Obowigzujacymi przepisami prawa;

e Standardem technicznym ,,0 organizacji i wykonywaniu pomiarow w geodezji
kolejowej” GK-1 (Uchwata Nr 8 Zarzadu PKP S.A. z dnia 12 stycznia 2016r.).

Przed ztozeniem opracowane] dokumentacji z wykonanych map do celow
projektowych, we wlasciwym terytorialnie Kolejowym Osrodku Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej lub wlasciwym terytorialnie Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, nalezy zastosowac procedury zwigzane
z zaopiniowaniem w/w dokumentacji zgodnie z Instrukcja Ig-1 ,,Rodzaje i obieg
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”,
wprowadzonej zarzadzeniem nr 33/2015 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z
dnia 21 lipca 2015 r.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dane o poziomej 1 pionowej osnowie
geodezyjne] wykorzystanej do opracowania mapy do celow projektowych. Dane te
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powinny zawiera¢ doktadno$¢, sposob stabilizacji, opisy topograficzne punktoéw i
wykaz wspoétrzednych X,y,z.

3.3.2 Sprawdzenie zgodnosci granic dziatek ewidencyjnych ze stanem faktycznym

Sprawdzenie zgodnosci granic dzialek ewidencyjnych ze stanem faktycznym nalezy
prowadzi¢ dla obszaru drég kotowych. Wykonawca pozyska dane dotyczace granic
dziatek ewidencyjnych. Wykonawca odszuka oraz wykona pomiar kontrolny punktow
granicznych dziatek ewidencyjnych. W przypadku braku mozliwosci zlokalizowania
kamienia granicznego w terenie Wykonawca odtworzy brakujace punkty graniczne
zgodnie z potrzebami wynikajagcymi z wlasciwego zrealizowania przedmiotu
zamowienia. Wykonawca dokona analizy porownawczej zgodnos$ci przebiegu granic
pozyskanych ze zrodet. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci danych, Wykonawca
przeprowadzi szczegotowe postgpowanie zgodne z :

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
1989 Nr 30 poz. 163 z p6z. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29
marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntdw ibudynkow Zatacznik do
obwieszczenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 3 stycznia 2019 .
(poz. 393) z p6z. zm.

Sprawdzenie zgodno$ci granic dzialek ewidencyjnych stanowigcych kolejowy teren
zamkniety ze stanem faktycznym odbywac si¢ bedzie nastepujaco:

e Wykonawca pozyska dane dotyczace granic dziatek ewidencyjnych

e Wykonawca odszuka oraz wykona pomiar kontrolny punktow granicznych
dziatek ewidencyjnych obszaru kolejowego;

e Wykonawca dokona analizy porownawczej zgodnosci przebiegu granic
pozyskanych ze zrodet wymienionych w pkt powyzej

e Dane, pochodzace ze zrédet wymienionych w pkt. powyzej, roznigce sig
miedzy sobg nie wigcej niz 0.15 m, nalezy uzna¢ za zgodne, natomiast dla

punktéw niestabilizowanych 0.25 m;

e W przypadku stwierdzenia rozbiezno$ci danych, Wykonawca przeprowadzi
szczegotowe postgpowanie:

- pozyska dokumentacje geodezyjno-prawng

- dokona analizy w celu zdiagnozowania ewentualnych przyczyn btedow i
rozbieznos$ci w okresleniu przebiegu granicy obszaru kolejowego,
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- okresli wlasciwy przebieg granicy obszaru kolejowego,

- przygotuje dane do wyniesienia punktéw granicznych w terenie z
tymczasowg ich stabilizacja,

- zawiadomi strony, Zamawiajacego, wiascicieli lub wiladajacych dziatek
stanowigcych kolejowy teren zamkniety o wykonywanych czynnos$ciach,

- okaze granice na gruncie i spisze protokét z okazania wykonanych
Czynnosci,

- sporzadzi i ztozy dokumentacje geodezyjno-prawng w celu dokonania
zmian w operacie ewidencji gruntow i budynkow;

e Wykonawca sporzadzi operat techniczny dla Zamawiajacego, zawierajacy:
- sprawozdanie techniczne z opisem podjetych dziatan,

- zrodlowg dokumentacj¢ geodezyjno-prawng dot. granic obszaru
kolejowego,

- zestawienie zaobserwowanych rozbiezno$ci w formie tabelarycznej i
graficznej, wraz z podaniem podstaw przebiegdw granic,

- spisane protokoly z wykonanych czynnosci,

- wykazy wspotrzednych punktéw granicznych, w uktadzie PL-2000 oraz
uktadach zrédtowych,

- plyty DVD Ilub dyski zewngtrzne zawierajace form¢ numeryczng
(cyfrowa) operatu technicznego;

e Dokumentacj¢ w formie numerycznej (cyfrowej) nalezy przekaza¢ w formacie
*.pdf (z klauzulami) oraz formacie edytowalnym (w formatach wskazanych
przez Zamawiajacego).

3.3.3 Koncepcja projektowa

Koncepcja projektowa musi zawiera¢ w szczegolnosSci opis wraz z graficznym
przedstawieniem na mapie sytuacyjno-wysokosciowej pozyskanej z zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (KODGiK i/lub PODGiK) w skali nie mniejszej niz
1:1000, planowanego zakresu Robot oraz proponowanej technologii Robdt wraz z ich
fazowaniem.

W  ramach opracowania koncepcji projektowej nalezy przedstawi¢ rowniez
proponowane terminy wykonania poszczegélnych etapow Robot oraz catego
przedsiewzigcia  z uwzglgdnieniem  harmonogramu  zamkni¢¢  torowych i
wprowadzenia TOR.

project

Budowa wiaduktu kolejowego / tunelu drogowego w ul. Swarzgdzkiej w Kobylnicy w ciggu drogi
powiatowej nr 2407P (gm. Swarzgdz, powiat poznanski, wojewodztwo wielkopolskie)

strona 50



_ QxiaL
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY ‘{’“'

W ramach koncepcji projektowej Wykonawca przedstawi Plan monitorowania
srodkoéw kontroli ryzyka dotyczacy etapu projektowania. Powyzszy plan musi Okreslaé
harmonogram dziatah Wykonawcy w zakresie wewnetrznego nadzoru nad
bezpiecznym prowadzeniem robot budowlanych (z uwzglednieniem m,in. ich
oddzialywania na ruch kolejowy prowadzony na torach czynnych) oraz osoby
odpowiedzialne za sprawowanie tego nadzoru. Ponadto plan winien by¢ zgodny z
aktualnymi zatozeniami przyjetymi przez PKP w ramach Systemu Zarzadzania
Bezpieczenstwem obowigzujacego w PKP PLK S.A. Plan nalezy przedstawi¢ w
terminie 28 dni od dnia podpisania Umowy.

Wykonawca w terminie do 90 dni od podpisania Umowy ma przedstawi¢ koncepcje
rozwigzan projektowych. Inzynier przekaze Zamawiajacemu do zatwierdzenia
koncepcje projektowa wraz z wlasng opinig. Zatwierdzona koncepcja begdzie podstawa
do sporzadzenia dokumentacji wykonawcze;.

Zatwierdzenie koncepcji projektowej w obszarze kolejowym odbywaé si¢ bedzie
zgodnie z przepisami obowigzujacymi u Zamawiajacego, w szczegdlnosci z procedura
SMS-PW-09 (dla obszaru kolejowego). Zakres Koncepcji projektowej:

e Wstepne rozpoznanie warunkow gruntowo-wodnych poprzez zgromadzenie
dostepnych materiatow archiwalnych, w tym studiow w zakresie badan
geotechnicznych, opracowan geologiczno-inzynierskich, a takze wizje lokalng
stanu podloza, zgodnie z obowigzujacymi Regulacjami PKP PLK S.A. ;

e Inwentaryzacja obiektow inzynierskich, inzynieryjnych i budowlanych (w tym
badania) m.in. budynkéw, budowli, sieci uzbrojenia terenu w zakresie
niezbednym do opracowania projektu budowlanego;

e (Czgé¢ technologiczno — ruchowa - przygotowanie odpowiedniej dokumentacji
do regulaminu technicznego stacji dla poszczegdlnych etapow budowy tunelu
drogowego;;

e Koncepcja uktadow torowych wraz =z systemem odwodnienia z
uwzglednieniem uzyskania odstepstw;

e Analiza stanu podtorza wraz z koncepcja jego wzmocnienia w slabych
miejscach oraz lokalizacjach mogacych si¢ ujawni¢ w zmienionych warunkach
eksploatacyjnych;

e Perony z zagospodarowaniem;
e Koncepcja usuniecia kolizji/budowy/modernizacji sieci trakcyjnej;
e Koncepcja uktadu zasilajacego odbiory nietrakcyjne;

e Koncepcja usunigcia kolizji i budowy sieci, instalacji i urzadzen energetyki do
1kV;
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e Koncepcja usunigcia kolizji z urzadzeniami srk w zakresie okablowania i
urzadzen srk dla poszczegdlnych faz wykonywania robdt, wylaczenie
uzaleznienia urzadzen rogatkowych z zaleznosci srk stacji Kobylnica
zabudowy urzadzen srk;

e Koncepcja usuniecia kolizji i zabudowy urzadzen i sieci telekomunikacyjnych;
e Koncepcja usuniecia kolizji i przebudowy linii kablowych teletechnicznych;

e Koncepcja rozbidrek i przystosowania obiektow kubaturowych, obejmujaca
budowe nowych, z uwzglgdnieniem potrzeb docelowych oraz budowy
ekrandow akustycznych, ogrodzen i muréw oporowych;

e Koncepcja budowy obiektéw inzynieryjnych z podaniem ich no$nos$ci wg
obowigzujacych norm i skrajni budowli;

e Koncepcja przekwalifikowania lub likwidacji skrzyzowan linii kolejowej z
drogami publicznymi w jednym poziomie oraz zastgpienie skrzyzowan w
poziomie skrzyzowaniami dwupoziomowymi, w liczbie nie wigkszej niz
przewidziane jest to w decyzji 0 srodowiskowych uwarunkowaniach oraz w
lokalizacji 1 o parametrach zgodnych z tymi, ktore okreslone zostaly w tej
decyzji;

e Koncepcja budowy i przebudowy uktadow drogowych w tym budowy drog
réwnoleglych w przypadku likwidacji przejazdow w poziomie szyn;

e Koncepcja budowy obiektow inzynierskich;
e Koncepcja przebudowy i budowy sieci uzbrojenia terenu;

e Zbiorcze zestawienie dzialan zwigzanych z ochrong $rodowiska podjetych w
poszczegbdlnych branzach, oraz wyspecyfikowanie kosztow rozwigzan
stuzacych ochronie $§rodowiska. Powinno ono szczegdétowo przedstawiaé, w
jaki sposob zostat uwzgledniony kazdy warunek zawarty w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach. Zestawienie powinno by¢ sporzadzone w
formie tabelarycznej;

e Koncepcje usuwania drzew i1 krzewow, niezbgdne nasadzenia, projekty zieleni

e Analiza realizacji wymagan w zakresie ochrony srodowiska uwzglednionych w
koncepcji oraz analiza roznic w stosunku do decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach. Wykonawca w pierwszej kolejnosci powinien projektowac
zgodnie z uzyskang decyzja o S$rodowiskowych uwarunkowaniach, jezeli
jednak w wyniku wykonanych analiz witasnych lub zmiany zakresu
przedsiewziecia,  przewiduje  niespelnienie = wymagan  decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach powinien przewidzie¢ konieczno$é
uzyskania zmiany decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach i/lub
uzyskanie nowej decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach zawierajace;j
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elementy nie obj¢te obowigzujacg decyzja oraz podja¢ w tym zakresie
niezbedne dzialania (przygotowanie dokumentacji $rodowiskowe] wraz z
wnioskami do wilasciwych organdw); Wnioski z zalacznikami, jak réwniez
korespondencja z organem prowadzacym postgpowanie administracyjne,
podlegaja uzgodnieniu z Zamawiajacym przed zlozeniem do organu.

e Propozycja podziatu zakresu robot na etapy i1 fazy wraz ze wstepnym
harmonogramem;

e Analiza technologii prowadzenia ruchu kolejowego w czasie wykonywania
robot 1 rekomendacja najlepszego wariantu z ewentualnym doposazeniem w
liniowe urzadzenia srk (zamknigcie calej linii z komunikacja zastgpcza i
trasami objazdowymi w poréwnaniu do prowadzenia ruchu po jednym torze z
zastosowaniem blokady dwukierunkowej);

e Wytyczne dla opracowania rozktadu jazdy pociggow w trakcie realizacji
poszczegolnych etapow 1 faz robdt wraz ze wstegpnym harmonogramem
realizacji i harmonogramem wymaganych zamknig¢ torowych;

e Projekcja naktadow inwestycyjnych i zrodet finansowania dla okresu realizacji
projektu.

Dokumentacja powinna zawiera¢ rowniez wszystkie inne dokumenty, schematy,
plany, wykazy itp. stuzace do przedstawienia rozwigzan proponowanych przez
Wykonawce. Zatwierdzona koncepcja projektowa bedzie podstawa do sporzadzenia
kolejnych elementéw dokumentacji projektowe;.

3.3.4 Whnioski o wydanie decyzji ZRID.

Zamawiajacy preferuje realizacje inwestycji w oparciu o ustawe z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania 1 realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych.

Whiosek o wydanie decyzji ZRID nalezy przygotowac zgodnie z zapisami ustawy z
dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych ( Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721; Dz. U. z 2018 r.
poz. 1474,z 2019 r. poz. 1716. ; Dz. U. z 2018 r. poz. 1380, z 2020 r. poz. 471 z poz.
zm.).

Po opracowaniu wniosku/wnioskow 1 skompletowaniu zgodnie z zapisami Art. 11 d
Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych, (wraz z zalacznikami) Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu  opracowane na  podstawie w/w  ustawy, kompletne/y
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wniosek/wnioski/materiaty celem ich akceptacji przez Zamawiajgcego, ktory dokona
oceny przedstawionych/ego wniosku/wnioskéw/materiatow, a po wprowadzeniu
ewentualnych uwag, Wykonawca na wezwanie Zamawiajacego wprowadzi w
wyznaczonym terminie wszelkie korekty 1 uzupeilnienia wskazane przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacy zatwierdzi projekt budowlany oraz materialty do wniosku/wnioskéw o
wydanie decyzji ZRID, stwierdzajagc tym samym mozliwo$¢ ztozenia wniosku o
wydanie w/w decyzji ZRID.

Whiosek/wnioski o wydanie w/w decyzji ZRID bedzie sktadany przez Zamawiajacego
lub przez Wykonawce na podstawie odpowiedniego petnomocnictwa udzielonego
przez Zamawiajacego. Szczegdtowa procedura w tym zakresie zostanie ustalona na
etapie opracowania wniosku/wnioskow.

We wniosku/wnioskach o wydanie decyzji ZRID nalezy zamies$ci¢ zapis o potrzebie
nadania decyzji rygoru natychmiastowej wykonalnosci wraz z uzasadnieniem.

Wykonawca sporzadzi 3 egz. wniosku/wnioskow o wydanie w/w decyzji ZRID wraz z
zalacznikami. W jednym z tych egzemplarzy (sktadanych w organie) zawarte beda
oryginaty decyzji, opinii i uzgodnien niezbednych do wydania w/w decyzji ZRID.

3.3.5 Wnhnioski o wydanie innej decyzji administracyjnej umozliwiajacej realizacjg
przedsigwzigcia (m.in. PnB, ZG).

W przypadku realizacji robdt budowalnych wymagajacych lub niewymagajacych
PnB, w razie konieczno$ci, Wykonawca zobowigzany jest w ramach realizacji
zaméOwienia opracowaé¢ wnioski o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego i przedtozy¢
je do weryfikacji Zamawiajagcemu. Whnioski po uzgodnieniu przez jednostki /komorki
organizacyjne wskazane w la-14 nalezy przedtozy¢ do podpisu upetnomocnionemu
przedstawicielowi Zamawiajacego. Wykonawca opracuje (we wspolpracy z
Zamawiajacym) wnioski wraz z niezbednymi zatgcznikami o wydanie: decyzji o
ustaleniu lokalizacji linii kolejowej i/lub decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego. W/w wnioski o wydanie decyzji lokalizacyjnej nalezy przygotowac
wedhug ,,Standardow opracowania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji
linii kolejowej lub inwestycji celu publicznego” — przyjetych Decyzja Nr 33/2017
Czlonka Zarzadu — dyrektora ds. utrzymania infrastruktury PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. z dnia 18 sierpnia 2017 r. Zakres i forma wniosku wraz z zatacznikami
musi by¢ zgodna z Wymaganiami wilasciwego organu wydajacego decyzje. Do
wnioskow o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej na zalacznikach
mapowych nalezy poza elementami okreslonymi w art. 90 ustawy z dnia 28 marca
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2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2019.710 tekst jednolity z pdzn. zm.), nanies¢:
linie rozgraniczajace teren oraz granice kolejowego terenu zamknietego; kilometracje
linii; istniejace 1 projektowane obiekty budowlane.

Wykonawca przedstawi rekomendacje (wraz z uzasadnieniem) w zakresie trybu
pozyskania decyzji administracyjnych. Decyzja w tym zakresie nalezy do
Zamawiajacego. Przy opracowywaniu wnioskéw nalezy tak podzieli¢ odcinki
inwestycji objetych zaméwieniem, aby mozliwie maksymalnie usprawnic¢ uzyskiwanie
decyzji. administracyjnych W przypadku pozyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji
linii kolejowej na podstawie rozdziatu 2b ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o
transporcie kolejowym, Wykonawca sporzadzi opis kazdej z nieruchomosci
przejetych na podstawie decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej wraz z
dokumentacja fotograficzng, wedlug stanu nieruchomos$ci w dniu wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji linii kolejowej przez organ pierwszej instancji. Opis stanu
nieruchomosci bedzie dotyczytl zaréwno nieruchomosci, o ktérych mowa w art. 9s
ust. 3, oraz art. 9x ust. 4 ustawy o transporcie kolejowym jak réwniez nieruchomosci,
o ktorych mowa w art. 9q ust. 1 pkt 6) 1 pkt 8) tej ustawy, ktore w zwigzku z
prowadzong inwestycja be¢da podlegaly ograniczeniom w korzystaniu. Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu opis stanu nieruchomos$ci w terminie do
10 dni od dnia wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejoweyj.

Wykonawca odpowiada za jako$¢ i kompletno§¢ wniosku/ow.

Wykonawca do czasu uzyskania ostatecznych decyzji administracyjnych zobowigzany
jest do wspolpracy z Zamawiajacym w zakresie sktadania dodatkowych wyjasnien na
zadanie organéw wydajacych opinie i decyzje administracyjne oraz uzgadniajacych
decyzje administracyjne, terminowego przygotowania i uzupetniania dokumentacji,
uzgadniania alternatywnych rozwigzan projektowych, udzielania odpowiedzi na
uwagli, zastrzezenia i wnioski zgloszone przez strony postgpowania administracyjnego.

Whioski opracowuje Wykonawca na wlasny koszt, ktory zawarl w cenie ofertowe;.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego uzupehiania wszelkich zgtoszonych
przez organ wydajacy decyzje administracyjng brakow we wniosku 1 zalacznikach do
niego, w terminach okreslonych przez organ.

W  przypadku braku mozliwosci dotrzymania terminu Wykonawca dokona
niezwtocznej konsultacji z Zamawiajacym w celu podjecia dziatan umozliwiajacych
dalsze procedowanie wniosku, wzglednie ustalenie dalszego trybu postgpowania.

We wniosku/wnioskach o wydanie decyzji administracyjnych na wskazanie
Zamawiajacego nalezy zamie$ci¢ zapis o potrzebie nadania decyzji rygoru
natychmiastowej wykonalno$ci wraz z uzasadnieniem.
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3.3.6 Operat szacunkowy.

W przypadku zaistnienia konieczno$ci pozyskania praw do innych nieruchomosci niz
te, 0 ktorych mowa w ustawy o transporcie kolejowym i ustawie o szczegdlnych
zasadach przygotowania 1 realizacji inwestycji w zakresie drdg publicznych.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania i przekazania Zamawiajagcemu operatow
szacunkowych, sporzadzonych przez osob¢ posiadajacag uprawnienia rzeczoznawcy
Mmajatkowego. Operaty szacunkowe okreslajagce warto$¢ np. ograniczonych praw
rzeczowych do nieruchomosci nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, w tym przepisami: Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomos$ciami, Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 21 wrzesnia 2004 r. w
sprawie wyceny nieruchomosci i sporzadzania operatu szacunkowego. Wymogi, ktore
spetlnia¢ musi operat szacunkowy wynikaja z powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa, w tym w szczegdlnosci z ww. Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
21 wrze$nia 2004 r. w sprawie wyceny nieruchomos$ci i sporzadzania operatu
szacunkowego. Operat szacunkowy musi w sposob zupely 1 wyczerpujacy zawierac
wszystkie wymagane dla niego elementy zarowno formalne jak i1 prawne. Operat
szacunkowy powinien precyzyjnie okresli¢, w jakim celu zostat sporzadzony oraz
jednoznacznie wskazywaé warto$¢ kazdego przedmiotu wyceny. Ponadto operat musi
zawiera¢ kopi¢ wypisu z rejestru gruntow oraz protokot z badania Ksigegi Wieczyste;.

3.3.7 Projekt budowlany

Wykonawca opracuje projekty budowlane, ktéore umozliwig uzyskanie niezbednych
decyzji administracyjnych wymaganych prawem.

Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ w sposdb zharmonizowany
architektonicznie z istniejacym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami. W
przypadku obiektow wpisanych do rejestru zabytkéw nalezy uzyska¢ pozwolenie na
prowadzenie robdt budowlanych wydane przez wlasciwego konserwatora zabytkow.
W przypadku obiektow wpisanych do ewidencji zabytkow oraz obiektow dla ktérych
ochrona jest prowadzona w innej formie, nalezy uwzgledni¢ wymagania wtasciwego
konserwatora zabytkow, bez wzgledu na ich tres¢ 1 formg.

Nalezy przestrzega¢ wymaganego prawem uzgadniania dokumentacji pomig¢dzy
branzami. Wykonawca jest zobowigzany procedowa¢ w imieniu Zamawiajacego
postepowania 0 wydanie niezbednych dla realizacji inwestycji decyzji
administracyjnych, postanowien, zezwolen, porozumief, uméw, uzgodnien, opinii i
innych.

W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem projektu
budowlanego, nalezy przedstawi¢ instrukcje utrzymania 1 przewidywane koszty
eksploatacji danego elementu na jednostke czasu w cyklu zycia w odniesieniu do
rozwigzan konwencjonalnych. Przy rozwigzaniach innowacyjnych nalezy mie¢ na
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uwadze uwarunkowania wynikajace z procedur TSI réwniez w zakresie terminow
uzyskiwania niezbednych uzgodnien.

Zatwierdzenie przez Zamawiajacego projektu budowlanego, na etapie jego
opracowywania, W obszarze kolejowym odbywac si¢ bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujacymi W PKP PLK S.A, w szczegdlnosci z procedurg SMS-PW-09.

3.3.8 Projekty wykonawcze

Projekt wykonawczy stanowi uzupetnienie i uszczegoétowienie projektu budowlanego i
powinien zawiera¢ m.in.:

1) opisy, obliczenia, plany sytuacyjne i sytuacyjno-wysokosciowe (1:500 +
1:1000), przekroje normalne - charakterystyczne (1:50 + 1:100), przekroje
podtuzne (1:100/1000 + 1:200/2000), charakterystyczne przekroje poprzeczne
(1:100 —1:200) — w zaleznosci od potrzeb, szczegdty konstrukeyjne (1:10 — 1:25)
w zakresie m.in. podtorza, torowiska, drog, obiektow inzynierskich i
inzynieryjnych, innych branz i sieci uzbrojenia terenu, harmonogramy;

2)  Profile podtuzne drég w obrgbie przejazdow, harmonogramy, zakres i
technologi¢ wzmocnienia podtorza;

3) W przypadku zmiany geometrii osi toru nalezy opracowaé projekt regulacji osi
torow oparty na znakach regulacji osi torow (projekt niwelety toréw nalezy
rozpatrywaé ze szczegdlnym uwzglednieniem lokalizacji w  przejazdach
kolejowych, gdzie nalezy zapewni¢ odpowiedni profil drogi). Przy
projektowaniu geometrii toru w planie i profilu nalezy bezwzglednie
przeanalizowa¢ aktualnie obowigzujaca geometri¢ uwidoczniong na
obowigzujacym profilu podtuznym i protokotach zdawczo — odbiorczych
znakow regulacji danej linii kolejowej znajdujacych si¢ w zasobach KODGiK
lub PKP i jesli spelnia wymogi zapiséw PFU to nalezy ja stosowaé. Zmiany
geometrii toru nalezy dokonywa¢ tylko w uzasadnionych przypadkach. Nowy
projekt niwelety (po stwierdzeniu niemoznos$ci zrealizowania obowigzujacego
projektu niwelety) musi obejmowaé odcinek linii kolejowej od najblizszego
zatomu przed do najblizszego zatomu profilu za modernizowanym odcinkiem
linii kolejowey;

4)  Przy opracowaniu projektu regulacji osi jednego toru na linii dwutorowej nalezy
uwzglednia¢ projektowang geometri¢ sasiedniego toru wykazang w aktualnie
obowiazujacych protokotach znakow regulacji osi toru znajdujacych si¢ w
zasobach KODGIK lub PKP. Projekt regulacji osi toru swoim zakresem musi
obejmowa¢ odcinek linii od najblizszego zatamania prostej, poczatek krzywej
przejsciowej, poczatek tuku, koniec tuku (punkty charakterystyczne geometrii
toru) przed i za modernizowany odcinkiem linii kolejowej;

5) Inne projekty specjalistyczne posiadajgce wszystkie niezbedne uzgodnienia
(projekty technologiczne, projekty zabezpieczenia wykopow, projekty

project
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organizacji ruchu kolejowego — fazowania robot w czasie realizacji, projekty
czasowe] 1 stalej organizacji ruchu drogowego (w tym pieszego), projekty
usuni¢cia kolizji z urzadzeniami infrastruktury podziemnej, itp.);

6) Oswiadczenie o zgodnosci z projektem budowlanym, karte uzgodnien
mig¢dzybranzowych;

7)  Projekt wykonawczy (techniczny) urzadzen srk nalezy opracowaé zgodnie
Z Rozdziatem 15 Wytycznych le-4;

Wszystkie proponowane rozwigzania muszg realizowac¢ zasad¢ uzyskania najlepszego
efektu przy racjonalnych naktadach przewidzianych na jego uzyskanie. Nalezy
uwzglednia¢ nie tylko biezace naklady inwestycyjne, ale rowniez przyszie koszty
eksploatacji i utrzymania w przewidywanym okresie eksploatacji. W przypadku
rozwigzan wariantowych Wykonawca przedstawi obliczenia potwierdzajace wybor
najbardziej korzystnego rozwigzania.

W przypadku zastosowania rozwigzan innowacyjnych, przed zatwierdzeniem Projektu
Budowlanego, nalezy przedstawi¢ instrukcj¢ utrzymania i przewidywane koszty
eksploatacji danego elementu na jednostke czasu w cyklu zycia w odniesieniu do
rozwigzan konwencjonalnych. Przy rozwigzaniach innowacyjnych nalezy mie¢ na
uwadze uwarunkowania wynikajace z procedur TSI réwniez w zakresie termindéw
uzyskiwania niezbednych uzgodnien.

Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ w sposdb zharmonizowany
architektonicznie z istniejagcym krajobrazem oraz pozostalymi obiektami, a w
przypadku obiektow zabytkowych - z wymogami postawionymi przez Konserwatora
zabytkow

Zatwierdzenie projektu wykonawczego w obszarze PKP odbywac si¢ bedzie zgodnie z
przepisami obowigzujacymi PKP, w szczego6lnos$ci z procedurg SMS-PW-09.

3.3.9 Szczegdlowe specyfikacje techniczne

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (STWiORB), zawierajgcych zbiory
wymagan w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych.

Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlanych powinny by¢
opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. wsprawie szczegotowego zakresu iformy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych obejmowac¢ powinny:

1) Wymagania techniczne dla materiatow przeznaczonych do wbudowania
odnos$nie rodzaju 1 jako$ci materiatéw, urzadzen, elementow i1 konstrukeji
dostarczanych przez Wykonawcow, w tym zakres i warunki stosowania
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materiatdw do ponownego uzytku oraz rodzaj wymaganych dowodow jakosci:
atesty, certyfikaty, §wiadectwa dopuszczenia, aprobaty techniczne i inne oraz
wykaz materialow, surowcoéw i wyroboéw stanowigcych przedmiot odbioru
przed wbudowaniem;

2) Szczegdlowe warunki wykonania i1 odbioru poszczegdlnych rodzajow robot:

a) przywotanie obowigzujacych w prawodawstwie polskim i w Spoélce
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przepisow, norm i wytycznych,
odnoszacych si¢ do roboty ujetej w danej Specyfikacji Technicznej
Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlanych,

b) ewentualne zalecenia technologiczne wptywajace na jako$¢ wykonania
danej roboty, dotyczace sposobu wykonania, uzycia sprzetu, maszyn,
warunki uzyskania zamkni¢¢ drog lub ulic 1 oznakowanie objazdow na
czas robot,

c) zakres badan kontrolnych do sporzadzenia operatu kolaudacyjnego
(odbiorowego), wymagania jakosciowe przy odbiorze, niezb¢dne
dowody jako$ci wykonania robdt oraz dopuszczalne odchylenia od
wymagan norm,

d) wymagania w zakresie kontroli wykonania, badan i odbioréw, prob,
rozruchow, itp.,

e) zakres niezb¢dnych projektow wykonawczych i powykonawczych,
wraz ze zlozeniem wnioskow i1 uzyskaniem pozwolen na uzytkowanie
obiektow,

f) wykaz szczegdlowy majacych zastosowanie norm 1 przepisow.

Wspolne wymagania dotyczace robot budowlanych objetych przedmiotem
ZamoOwienia mogg by¢ ujete w czgsci ogdlnej STWiIORB.

STWIORB opracowa¢ w ukladzie obejmujagcym wszystkie wystepujace w
przedmiocie zamodwienia roboty, w oparciu o aktualne Ogodlne Specyfikacje
Techniczne opracowane przez Branzowy Zaklad Doswiadczalny Budownictwa
Drogowego i Mostowego dla GDDKIA, WTWiO oraz Standardow Technicznych i
Regulacji PKP PLK S.A.. Specyfikacje nalezy sporzadzi¢ w oparciu o aktualne normy
na dzien ztozenia do zatwierdzenia  (nie dopuszcza si¢ przytaczania norm

wycofanych).

3.3.10 Wymagania w zakresie formy dokumentacji projektowej.

1) Dokumentacje projektowg nalezy sporzadzi¢ w jezyku polskim.
2) Poszczegdlne dokumentacje projektowe powinny zawierac:
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3)

4)

5)

6)

a) tytut dokumentu,

b) nazw¢ projektu (i nr, jesli dotyczy) 1 jego lokalizacje o ile nie wynika z
nazwy projektu,

C) etap projektu (jesli dotyczy),

d) wersj¢ dokumentu,

e) date powstania dokumentu,

f) nazw¢ 1 adres Wykonawcy oraz nazwiska autorow dokumentu wraz z
podpisem, kopig uprawnien wraz z aktualnym ubezpieczeniem,

9) oznaczenia wymagane dla projektow realizowanych z funduszy Unii
Europejskiej,

h) nazwe i adres Zamawiajacego,

1) na poczatku dokumentu spis tresci dokumentu,

)i pod spisem tresci wykaz uzytych skrotdow 1 oznaczen wraz z
objasnieniami,

k) na koncu dokumentu spis wykorzystanych norm, przepisow i literatury
przywotanej w dokumencie,

)] naglowek na kazdej stronie dokumentu tekstowego z tytutem
dokumentu i numerem wersji,

m) stopka na kazdej stronie dokumentu z numerem strony oraz liczbg stron
kompletnego dokumentu,

n) kazda kolejna wersja dokumentu powstajaca w wyniku wprowadzania

poprawek powinna by¢ oznaczona kolejnym numerem,
0) zmiany nalezy kazdorazowo zaznaczy¢ na projekcie lub w zatgczniku;
Dokumentacja projektowa musi by¢ wykonana z podzialem na poszczegolne
branze;
Dokumentacj¢ projektowa po uzyskaniu wszystkich zgod i pozwolen nalezy
przekaza¢ Zamawiajagcemu w nastepujacy sposob:
a) egz.- oryginal — (ostemplowany projekt budowlanym),
b) 8 egz. kopii projektu budowlanego w formie papierowej (z adnotacja
zgodnosci projektu budowlanego z oryginatem),
C) 8 egz. projektu wykonawczego w formie papierowej
d) 10 egzemplarzy w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD;
Dokumentacja w formie elektronicznej musi spetnia¢é wymagania zawarte w
zalaczniku do niniejszego PFU. Wszystkie pliki odniesienia, w tym pliki
rastrowe w formatach , *.cu, *.jpg, *.tiff, pdf itp. rowniez nalezy dotaczy¢ do
przekazywanych materiatlow zapewniajgc odpowiednie powigzania pomig¢dzy
odniesieniami; Nalezy dotaczy¢ do dokumentacji pliki w formacie
edytowalnym (.doc lub .docx, .xls .xIsx, CAD .dwg lub .dxf).
Dokumentacje w formie papierowej nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice
graficznej, ztozy¢ w format A4 i oprawi¢ w sposob uniemozliwiajacy jej
zdekompletowanie. Strony projektow powinny by¢ ponumerowane;

p
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3.4

3.5

3.6

7) Na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca jest obowigzany dostarczy¢ 1
dodatkowy egz. dokumentacji projektowej w formie papiecrowej z adnotacjg
zgodnosci z oryginatem z projektem budowlanym

Nadzor autorski

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego. Nadzor autorski
obejmuje czynno$ci okre$lone wymogami prawa budowlanego (art. 20 pkt. 4), w
szczegdlnosci:

e stwierdzanie w toku wykonywania robot budowlanych zgodnos$ci realizacji
przedmiotu zamowienia z projektem, poprzez udzial w Radzie budowy lub wizyte
na budowie (co najmniej 1 raz w miesigcu),

e uzgadnianie mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez kierownika budowy Ilub
inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego
wniosku,

e opracowania i uzgodnienia dokumentacji rozwigzan zamiennych zgloszonych
przez Zamawiajacego lub Wykonawce w przypadku, gdy na etapie
opracowywania dokumentacji niemozliwa byta do przewidzenia sytuacja
uniemozliwiajagca wykonanie robot budowlanych zgodnie z zatwierdzonym
projektem budowlanym.

Zakres robot budowlanych

Szczegdtowy opis podano w punkcie 4 niniejszego PFU

Dokumentacja niezbedna do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

W przypadku gdy bedzie wymagane uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie,
Wykonawca w ramach Czasu na Ukonczenie bgdzie zobowigzany do skompletowania
catej wymaganej Prawem dokumentacji (niezbednej do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie) oraz uzyskania w imieniu 1 na rzecz Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie obiektu/obiektow.

Zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 1) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony
Srodowiska, w terminie 30 dni przed dniem oddania do uzytkowania, Wykonawca
zobowigzany jest do poinformowania wojewodzkiego inspektora ochrony srodowiska
0 planowanym terminie oddania do uZzytkowania nowo zbudowanego Ilub
przebudowanego obiektu budowlanego, zespotu obiektow badz instalacji, ktore
realizowane sg jako przedsiewzigcie mogace znaczaco oddziatywaé na srodowisko w
mysl ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0 udostepnianiu informacji o srodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz 0 ocenach
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3.7

oddziatywania na srodowisko. Obowigzek ten nalezy zrealizowa¢ w w/w terminie, za
termin uznajgc dzien przekazania do uzytkowania ostatniego obiektu budowlanego
objetego Umowa.

Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé 1 przekaza¢é do Zamawiajacego
dokumenty niezbedne do dokonania zgloszenia urzadzenia wodnego Wodom Polskim
w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami wg wymagan
art. 331 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Operat kolaudacyjny

Operat kolaudacyjny stanowi zbior wszystkich dokumentow budowy, przygotowanych
przez Wykonawce robot w celu ich przekazania Zamawiajagcemu, stanowiacy
podstawe odbioru i oceny zgodno$ci wykonanych robdt z dokumentacja projektowa.

Na zakonczenie Robot Wykonawca przedstawi operat kolaudacyjny dla odbieranych
Robot. Operat kolaudacyjny nalezy przekaza¢ Zamawiajagcemu w nastepujacej liczbie
egzemplarzy:

e 2egz.- oryginatl,

e 4egz.- kopie w formie papierowej (z adnotacja zgodno$ci z oryginalem
potwierdzong przez Kierownika budowy),

e 6egzemplarzy w formie elektronicznej na ptycie CD lub DVD zgodnie z
zatgcznikiem do niniejszego PFU.

Ww. dokumentacj¢ nalezy sporzadzi¢ w czytelnej technice graficznej, zlozy¢ do
formatu A4 i oprawi¢ w sposOb uniemozliwiajacy jej zdekompletowanie. Strony
nalezy ponumerowac oraz zataczy¢ szczegdtowy spis zawartosci.

W zakresie obszaru kolejowego operat kolaudacyjny nalezy opracowaé zgodnie z
warunkami i zasadami odbioré6w rob6t budowlanych na liniach kolejowych,
przyjetymi Uchwatg Nr 938/2017 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z dnia
12 wrze$nia 2017 r. i wytycznymi przeprowadzania odbioréw koncowych robot
inwestycyjnych prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum
Realizacji Inwestycji przyjetymi Decyzja Nr 53/2017 Prezesa Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A. z dnia 13 wrze$nia 2017 r.

Wykonawca przed odbiorem koncowym obowigzany jest rdwniez sporzadzi¢ dla
potrzeb Zaktadu Linii Kolejowych osobne tomy (po 1 egz.) dla poszczegolnych branz
(dla uzupenienia lub zatozenia Ksigzki Obiektu Budowlanego) zawierajace branzow3:

e Dokumentacje powykonawczg;

e Protokoty badan i pomiarow;
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¢ Geodezyjng dokumentacj¢ powykonawczg.

Po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie, ma ono zosta¢ dotagczone do
operatu kolaudacyjnego. Zamawiajacy podkresla iz operat kolaudacyjny musi
zawiera¢ zgody wodnoprawne z wnioskami idokumentami niezbednymi do
dokonania czynno$ci administracyjnych zwigzanych ze zgodami wodnoprawnymi
oraz kompletng dokumentacj¢ z postepowan administracyjnych zwigzanych ze
zgodami wodnoprawnymi.

3.7.1 Plan utrzymania

Przed dokonaniem odbioru koncowego Robot Wykonawca opracuje plan utrzymania
oraz uzgodni go z Zamawiajgcym oraz wiasciwym Zaktadem Linii Kolejowych.
Dokument ma dotyczy¢ w szczegdlnosci przegladow i konserwacji obiektow
budowlanych i urzadzen (w tym, wg potrzeb, urzadzen: systemu stk, ERTMS/ETCS,
telekomunikacji 1 dSAT, kontroli dostgpu, przeciwpozarowego, klimatyzacyjnych,
stuzacych ochronie $rodowiska, elektroenergetyki kolejowej oraz elementow
odwodnienia).

Dodatkowo, dla urzadzen srk, ERTMS/ETCS, urzadzen telekomunikacji kolejowe;j i
dSAT, plan utrzymania powinien by¢ zgodny w szczego6lnosci z wymaganiami Zasad
Utrzymania wskazanymi w Rozporzadzeniu Komisji (UE) 2016/919 z dnia 27 maja
2016 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjnosci w zakresie
podsystemow ,,Sterowanie” systemu kolei w Unii Europejskiej (z pdzniejszymi
zmianami) zwang dalej ,,TSI Sterowanie” oraz zawiera¢ parametry jakos$ciowe dla
zabudowanych urzadzen. Wykonawca powinien zatozy¢, co najmniej: $redni czas
migdzy usterkami MTBF (Mean Time Between Failure) > 13 500 h.

Wymaganie wskazane powyzej. dotyczy wylacznie urzadzen, ktorych oddanie do
eksploatacji u Zamawiajgcego nast¢puje w oparciu o:

1) $wiadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu budowli i urzadzen przeznaczonych
do prowadzenia ruchu kolejowego wydawanego przez Prezesa UTK na podstawie art.
22f. Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (z pozniejszymi
zmianami); lub

2) deklaracje WE zgodno$ci lub przydatnosci do stosowania skladnika
interoperacyjnosci z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi interoperacyjnosci
systemu kolei okre§lonymi w TSI oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 25t
Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (z pdzniejszymi
zmianami);

3) dopuszczenia wydane przez Zamawiajacego w trybie procedury SMS PW-017
,Dopuszczanie elementow podsystemoéw i technologii przeznaczonych do stosowania
na liniach kolejowych zarzadzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.”.
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Dopuszcza si¢ wykonywane czynno$ci wskazanych w planie utrzymania, przez
Personel Zamawiajacego, ktéremu zostaty nadane uprawnienia, w szczegdlnosci w
ramach przeprowadzonych szkolen, o ktérych mowa w pkt 4.11. PFU, zgodnie z
dokumentacjg techniczng (DTR, instrukcje utrzymania itp.) oraz zakresem
certyfikatow dokumentujacych uprawnienia Personelu Zamawiajacego w zakresie
utrzymania. Wykonywane czynnos$ci nie beda narusza¢ uprawnien Zamawiajacego z
tytutu gwarancji jakosci robot (oraz rgkojmi) dla ww. urzadzen.

Dla pozostatych urzadzen 1 obiektow budowlanych wchodzacych w zakres
przedmiotowych robdt plan utrzymania powinien by¢ zgodny z Prawem, wytycznymi,
instrukcjami, zaleceniami, kartami gwarancyjnymi i innymi dokumentami dostawcy,
producenta lub Wykonawcy. W przypadku rozbieznosci pomigdzy ww. dokumentami
Zamawiajacemu przystuguje prawo wyboru sposobu utrzymania bez utraty praw
wynikajacych z gwarancji jako$ciowe;.

3.7.2 Geodezyjna dokumentacja powykonawcza
Geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza stanowi:

e mapa sytuacyjno-wysokosciowa z geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg
z klauzulami przyjecia do zasobu geodezyjnego,

e zaktualizowany profil podtuzny linii kolejowe;j,

e w przypadku gdy zajdzie potrzeba nalezy opracowaé protokoly zdawczo-
odbiorcze znakdéw regulacji osi toru, o ile nie zostaly opracowane na etapie
projektéw wykonawczych lub na etapie prac budowlanych zaistniata
konieczno$¢ zmiany projektowanej geometrii osi toru czy tez nastgpila
stabilizacja nowych znakéw regulacji,

e w przypadku gdy zajdzie potrzeba nalezy opracowa¢ dokumentacje z zatozenia
oraz pomiaru Kolejowej i Powiatowej podstawowej osnowy geodezyjnej oraz
Kolejowej osnowy specjalnej;

Wszelkie czynnosci 1 prace geodezyjne, wykonywane w ramach umowy, muszg by¢
wykonywane zgodnie z Prawem (w tym Regulacjami PKP PLK S.A));

Wykonawca wykona mape sytuacyjno-wysoko$ciowa z geodezyjng inwentaryzacja
powykonawcza, zawierajaca wszystkie nowowybudowane obiekty. W celu
zachowania czytelno$ci opracowan, dopuszcza si¢ dodatkowe wykonanie map
sytuacyjno-wysokosciowych z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg w podziale
na poszczegdlne branze;

Tres¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej oraz sposob 1 doktadnos¢ wykonania
pomiardéw reguluje standard techniczny O organizacji i wykonywaniu pomiaréw w
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geodezji kolejowej GK-1 wprowadzony Uchwatg Nr 8 Zarzagdu PKP S.A. z dnia
12 stycznia 2016 r. oraz Standard mapy dla opracowan realizowanych na zlecenie
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.;

Po realizacji inwestycji Wykonawca sporzadzi i przekaze do panstwowego zasobu
geodezyjnego dokumentacje¢ do zmiany uzytkéw gruntowych;

Opracowana przez Wykonawce geodezyjna dokumentacja powykonawcza podlega
ocenie Zamawiajacego przed jej przekazaniem do wiasciwych terytorialnie KODGiK
oraz PODGIK;

Po uzyskaniu pozytywnej oceny Wykonawca przekaze geodezyjng dokumentacje
powykonawcza do KODGiK i1 PODGiK, oraz uzyska klauzule o jej przyjeciu do
zasobu;

Po uzyskaniu klauzul o przyjeciu Geodezyjnej dokumentacji powykonawczej do
zasobu KODGiK i PODGiK, Wykonawca przekaze do Zamawiajacego okreslong
przez niego liczbe oklauzulowanych przez KODGIK i PODGIK egzemplarzy
zamowionej dokumentacji.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza zostanie wykonana w wersji papierowej
oraz w wersji numerycznej (cyfrowej). Wersje¢ numeryczng (cyfrowa) nalezy
przekaza¢ w formacie PDF (z klauzulami KODGIK i PODGIK) oraz wersji
edytowalnej zgodnie z zatacznikiem niniejszego PFU.

Dodatkowo, w zakresie obszaru drog kotowych, Wykonawca dla nieruchomosci
nabytych przez Zamawiajgcego na potrzeby realizacji inwestycji wyznaczy i trwale
zastabilizuje punkty graniczne stanowigce zewngtrzny obszar linii kolejowe;.
Stabilizacji nalezy dokona¢ granicznikami kamiennymi lub betonowymi o dlugosci
min. 0,4 m z podcentrem (ptytka betonowa, rurka drenarska, itp.)

3.8  Opracowanie wizualizacji i wykonanie zdje¢ dokumentujgcych sytuacje

wyj$ciowg na terenie inwestycji dla potrzeb promocji projektu.
Wykonawca w ramach Zamoéwienia:

1) Wykona i przekaze Zamawiajacemu wizualizacje statyczne na obrazie
dwuwymiarowym (2D) i tréjwymiarowym (3D) dla catej inwestycji oraz :

a) innych obiektow na terenie inwestycji
b) Wykonawca:
— wykona co najmniej dwie wizualizacje dla kazdego obiektu
inzynierskiego 1 inZynieryjnego

- dostarczy Zamawiajacemu wykonane wizualizacje w nastepujacych
formatach *.jpeg, *.gif, *.swf,
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- minimalna rozdzielczo$¢: 4592 x 3056 px, 300 dpi,

- uwzgledni wykonanie dwoch dodatkowych wizualizacji w ramach
ceny ofertowe;j.

c) wizualizacje powinny by¢ realistyczne (Swiatto, cienie) i zawiera¢ elementy
ozywiajace (ludzie, pojazdy, etc.).

2) Wykona i przekaze Zamawiajgcemu wizualizacje video:

a) wizualizacja bedzie pokazywala nowa infrastruktur¢ z punktu widzenia
maszynisty lub przelotu dronem nad modernizowang linig kolejowa.

b) wizualizacja powinna przedstawiac:

— efekty inwestycji oraz korzysci z inwestycji,

- istotne etapy realizacji inwestycji,

- proces inwestycyjny (np. proces budowy wybranego obiektu).
c) Wizualizacja powinna zawieraé:

- grafiki 3D i/lub wizualizacje i/lub infografiki i/lub animacje
komputerowe (stworzone przez Wykonawce na podstawie
dokumentacji przekazanej przez Zamawiajacego),

- podktad muzyczny (lini¢ melodyczng),

- lektora (do decyzji na etapie tworzenia scenariusza),
— czolowke 1 tytowke,

- petna nazwe projektu,

- logotypy  producenckie, adresy stron (wskazane przez
Zamawiajacego na etapie tworzenia scenariusza),

- oznakowania unijne.
d) obowigzkiem Wykonawcy bedzie:
- opracowanie koncepcji zawartosci merytorycznej,

— przedstawienie Zamawiajacemu dwoch rdéznych  scenariuszy
wizualizacji, z ktorych Zamawiajacy wybierze jeden, na ktoérym
beda dokonywane ewentualne zmiany az do uzyskania ostatecznej
akceptacji scenariusza,

- wykonanie storyboardu scenariusza,

- opracowanie materiatow 1 elementow graficznych niezbednych do
wykonania wizualizaciji,
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- zapewnienie profesjonalnej $ciezki dzwigkowej oraz ewentualnej

oprawy lektorskiej,
- montaz obrazu i udzwigkowienie.
e) akceptacje:

- Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wnoszenia uwag i zmian w
scenariuszu oraz w zawartosci merytorycznej i materiatach
graficznych, az do uzyskania ostatecznej akceptacji,

- w przypadku zastrzezen Wykonawca w ciggu dwéch dni roboczych
poprawi scenariusz i/lub zawarto$¢ merytoryczng i/lub materiaty
graficzne zgodnie z uwagami i niezwlocznie, ponownie dostarczy je
Zamawiajacemu do zatwierdzenia,

- Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wszystkie mozliwe do
wykonania zmiany i poprawki zgloszone przez Zamawiajacego, az
do momentu otrzymania ostatecznej akceptacji scenariusza i/lub
zawarto$ci merytorycznej i/lub materiatéw graficznych.

f) parametry wizualizacji video:

animacja kolorowa,

- czas trwania wizualizacji nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z
pelnomocnikiem ds. Komunikacji i Promociji,

- rozdzielczo$¢ obrazu: 4K (4096 x 2304 px),

- proporcje wymiaru obrazu: 16:9,

- standard kodowania: H264,

- czestotliwos¢ probkowania: co najmniej 48 kHz,

- wizualizacje powinny zosta¢ przekazane w dwoch formatach —
QuickTime Movie oraz mp4.

g) Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ powierzong prace zgodnie z
zasadami wiedzy i techniki, standardami tworzenia wizualizacji oraz
zgodnie z bezposrednimi uzgodnieniami migdzy stronami.

h) Wykonawca jest zobowigzany do konsultacji z Zamawiajagcym w
szczegdlnosci W zakresie:

- koncepcji zawarto$ci merytorycznej wizualizacji,
—  scenariusza,

— koncepcji 1 projektow elementow graficznych,
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doboru oprawy muzycznej.

i) Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu gotowa wizualizacje video na
nosniku CD lub DVD lub BluRay.

3) Wykona i przekaze Zamawiajgcemu sesje zdjeciowg dokumentujgca sytuacje
wyjsciowg na terenie inwestycji, wszystkich obiektow opisanych w punkcie 1, w

nastepujacy sposob:

a) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu minimum po 5 zdje¢ w formacie
JPEG oraz RAW wszystkich obiektoéw opisanych w punkcie 1,

b) minimalna rozdzielczos$¢ zdje¢ to: 4592 x 3056 pikseli, 300 dpi,

€c) po wykonaniu podstawowej obrobki zdje¢ (kadrowanie, wyostrzenie,
kontrast) oraz ich niezbgdnego retuszu (np. zamazanie numerdéw tablic
rejestracyjnych, logotypow czy napisow na murze) i przygotowaniu
miniaturek w rozmiarze min. 1200 x 700 pikseli, Wykonawca przekaze
zdjecia Zamawiajagcemu, poprzez ich umieszczenie i udost¢pnienie na
serwerze zewnetrznym i/lub na nosnikach CD lub DVD.

d) Wykonawca opisze przekazane zdjecia w sposob uzgodniony z
Zamawiajacy, w tym:

nazwa pliku,
data i miejsce wykonania zdjgcia,
imi¢ 1 nazwisko autora zdje¢,

kazdy nosnik CD lub DVD przekazany Zamawiajagcemu powinien
zawiera¢ indeks zdje¢ w formie cyfrowej (format DOC lub
rOwnowazny).

e) przekazane fotografie musza:

by¢ kolorowe z zachowaniem naturalnego odwzorowania
kolorystyki fotografowanych obiektow oraz powinny obejmowac
kadry pionowe i poziome,

ukazywac¢ obiekty oraz dokumentowaé stan wyjsciowy zaro6wno w
planie ogdlnym, potzblizeniu jak 1 w detalach,

by¢ wykonane technika, w ktorej wszystkie obiekty beda na zdjeciu
wyraznie widoczne (ostre),

by¢ wolne od wad kompozycyjnych 1 technicznych (m.in.
nieostro$ci, poruszenia, zbyt mata glebia ostrosci, niedos§wietlenia
lub przeswietlenia, krzywy kadr, itp.),

by¢ wolne od niepotrzebnych elementow w kadrze oraz prezentowac
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znieksztatcone proporcje.
f) przekazane fotografie nie mogg by¢:

- wykonywane w niesprzyjajacych warunkach atmosferycznych,
chyba, ze Zamawiajacy wyrazi na to zgod¢ (np. podczas opadow
deszczu, $niegu lub tuz po),

- skalowane  cyfrowo  (poprzez  programowe  zwickszanie
rozdzielczosci zdjec 1 ich wielkosci).

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem i produkcja
wizualizacji, w tym miedzy innymi: wykonaniem grafik, zdj¢¢, animacji, doboru i
zakupu oprawy muzycznej oraz kosztow transportu.

W przypadku, gdy inwestycja jest wspoHinansowana z unijnych instrumentow
finansowych, Wykonawca zobowigzany jest do stosowania Wytycznych dotyczacych
zasad promocji i prawidlowego oznakowania wszystkich informacji, publikacji,
materialdw 1 dokumentow, w zakresie informacji 1 promocji projektow
wspotfinansowanych z unijnych instrumentéw finansowych, aktualnych na dzien
wykonywania poszczeg6lnych dziatan.

Poza wyzej wyszczegolniong dokumentacjg fotograficzng na cele promocyjne,
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dokumentacj¢ fotograficzng wyjsciowego
stanu drog lokalnych 1 terendw sasiadujacych z inwestycja z ktorych Wykonawca ma
zamiar korzysta¢. Wykonawca przekaze zdjecia Zamawiajacemu, poprzez ich
umieszczenie i udostgpnienie na serwerze zewnetrznym lub na nos$nikach CD lub
DVD. Przekazane fotografie maja spelnia¢ wymagania wskazane w powyzszych
punktach.
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4.2

Opis robét budowlanych.
Wstep.

Obowiazkiem Wykonawcy jest przedstawienie w ofercie wszystkich prac zwigzanych
z przedmiotowym zamodwieniem. Podane w niniejszym PFU charakterystyczne
parametry m.in. kilometraze, dtugosci, wielkosci powierzchni, szerokosci, odleglosci,
ilosci Robot dla poszczegodlnych branz i zakresow/ lokalizacji sa tylko szacunkowe i
moga roznic sie od ilosci wynikajacych z uszczegdtowienia zakresu Robot na etapie
projektu budowanego i wykonawczego, co Wykonawca winien wzig¢ pod uwage
przygotowujac ofert¢ i co powinien wkalkulowa¢ w przedstawiong w ofercie ceng
ofertowa.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie Roboty przewidziane w
zatwierdzonej i akceptowanej przez Zamawiajacego dokumentacji tak, aby osiggnac
zamierzone parametry funkcjonalno-uzytkowe. Wykonawca jest zobowigzany do
uzyskania niezbednych informacji i zidentyfikowania przebiegu kolidujacej
infrastruktury oraz usuniecia kolizji w przypadku ich wystapienia.

Wszystkie Roboty musza by¢ prowadzone zgodnie z Prawem, oraz normami i
standardami technicznymi obowigzujacymi w danej branzy, z wykorzystaniem
wspotczesnej wiedzy naukowo-technicznej, przy zachowaniu obowigzujacych
przepiséw BHP oraz Regulacjami PKP PLK S.A. w cz¢$ci kolejowe;.

Obszar drog kotowych.
4.2.1 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych.

Zamawiajacy stawia warunek, aby wybudowana droga uzyskata trwato$¢ min. 20 lat,
oraz re¢kojmi¢ na okres okreslony w Umowie. Okresy uzytkowania elementu obiektow
inzynierskich wg § 153 Rozporzadzenia Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z
dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z poz.
zm.).

4.2.2 Wymagania techniczne

Ponizsze wymagania techniczne sg warto$ciami, ktére Wykonawca powinien spetnic z
zastrzezeniem, ze zaprojektowane i wbudowane elementy powinny odpowiadad
wymaganiom wynikajacym z ich usytuowania i przeznaczenia w szczegodlnosci
powinny by¢ dostosowane do wymagan bezpieczenstwa ruchu na drodze i linii
kolejowej oraz istniejagcych warunkoéw terenowych. Na kazde odstgpstwo od nizej
wymienionych wymagan Wykonawca musi uzyska¢ pisemng zgode Zamawiajacego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odmowy takiego uzgodnienia.
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4.2.3 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi instrukcjami
Gtownego Urzgdu Geodezji 1 Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong
wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robot, a w
przypadku ich zniszczenia musza by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wzdluz projektowanego odcinka drogi znajduja si¢ drzewa i krzewy, ktore beda
kolidowa¢ z projektowang przebudowa i beda przeznaczone do wycinki.

Drewno z wycinki drzew stanowi wlasno$¢ Zamawiajgcego. Wycinke drzew wraz z
transportem dluzyc przeprowadzi Wykonawca. Miejsce odwozu galezi, karpiny,
krzakoéw i pozostatych drzew wraz z kosztami utylizacji ustala swoim staraniem
Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ we wlasnym zakresie szacunek
brakarski wraz z wyceng wartosci pozyskanego drewna po jego wycince. Organizacja
ruchu (sterowanie ruchem) na czas wycinki drzew nalezy do Wykonawcy.

Roboty rozbidrkowe polegac¢ beda m.in. na:
e rozbidrce warstw podbudowy istniejacych nawierzchni drég,
e rozbidrce kostki betonowe;j i ptytek chodnikowych,
e rozbiorce bruku,

e rozbiorce istniejagcych warstw bitumicznych nawierzchni jezdni drogi
powiatowe] oraz pozostalych drog w miejscach krzyzowania si¢
projektowanego nowego przebiegu drogi z drogami lokalnymi,

e rozbidrce kraweznikow 1 obrzezy,

e rozbiorce barier stalowych,

e rozbidrce istniejagcych kanatdw/przepustow,

e rozbiorce 0znakowania pionowego,

e rozbiodrce innych obiektéw uniemozliwiajgcych realizacje zadania,

e usunigciu kolizji z infrastrukturg podziemna w zakresie wszystkich instalacji 1
okablowania. Zabezpieczenie infrastruktury podziemnej i okablowania na czas
robot, docelowe usuniecie kolizji z infrastrukturg poziemna i okablowaniem,

e destrukt z rozbiorek drog i elementow betowych nalezy, co do zasady,
wykorzysta¢ na urzadzenie tymczasowych drog, objazdow, podjazdoéw

e utylizacji (zagospodarowaniu zgodnie z przepisami wraz z transportem)
elementow z rozbiorek .

— Materialy 1 gruz rozbiérkowy nienadajacy si¢ do ponownego
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wbudowania (za wyjatkiem Ztomu) stanowi wtasnos¢ Wykonawcy robot
1 odtransportowany bedzie na jego miejsce magazynowania badz
sktadowisko wraz z utylizacjg (zagospodarowaniu zgodnie z przepisami)
przy zachowaniu ustalen ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz.U. 2013 poz. 21 z pdzn. zmianami) oraz instrukcji branzowych
obowigzujacych w PKP PLK S.A.

- Materialy kamienne z wyjatkiem kamienia polnego i tamanego réznych
frakcji stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego.

— Rozebrane elementy prefabrykowane ocenione przez Zamawiajacego
jako mozliwe do wykorzystania stanowig jego wtasnos¢.

— Materiaty kamienne oraz inne materialy nadajgce si¢ do wykorzystania
przez Zamawiajgcego nalezy rozbieraé r¢cznie w celu pozbawienia
zanieczyszczen obcych, a nastgpnie posortowane wedlug asortymentow
oraz rozmiaré6w 1 odtransportowaé przez Wykonawce na sktadowisko
wskazane przez Zamawiajacego wraz z protokolarnym potwierdzeniem
przekazanych ilosci

Przekazywany materiat musi by¢ zwazony na koszt Wykonawcy. Destrukt
nieprzewidziany do  wbudowania stanowi  wilasno$§¢ Zamawiajacego i
odtransportowany bedzie na jego sktadowisko przy zachowaniu ustalen Ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21; Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730,
1403, 1579, z 2020 r. poz. 150, 284, 322. z pdzn. zmianami). Miejsca sktadowania
uzytecznych materialow rozbiérkowych :

e materialy z drog powiatowych — Obwod Drogowy w Biskupicach

e materialy z drég gminnych — wg wskazan Urzedu Miasta i Gminy w
Swarzedzu

e materialy z obszaru kolejowego — wg wskazan PKP PLK S.A.

4.2.4 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb nie powodujacy destrukcji podioza i jego
nawodnienia. Sposéb wykonywania skarp wykopdéw powinien gwarantowac ich
stateczno$¢. Miejsca odkltadow wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala
swoim staraniem Wykonawca. Grunt z wykopoéw nienadajacy si¢ do wbudowania w
nasyp nalezy odtransportowac¢ na sktadowisko Wykonawcy. Wykonaweca jest rowniez
zobowigzany do utylizacji odpadow powstatych, wydobytych w trakcie realizacji
robot budowlanych.
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4.2.5 Roboty drogowe

Przy prowadzeniu robdt nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkdéd w przylegtych
obiektach oraz na sgsiadujacych nieruchomosciach. Nalezy unika¢ przerw w
prowadzeniu robot, dostosowujac harmonogram realizacji przedmiotu zamoéwienia do
pracy zmianowej.

4.2.6 Wykonanie korpusu drogi i nawierzchni.

Konstrukcje nawierzchni oraz jej wzmocnienie nalezy zaprojektowac dla kategorii
ruchu KR4 dla dopuszczalnego nacisku na o$ 115 kN/o$. Zamawiajacy dopuszcza
zaprojektowanie  konstrukcji  zgodnie z ,Katalogiem typowych konstrukcji
nawierzchni podatnych i potsztywnych” (2014 r).

W Projekcie Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych nalezy uwzgledni¢ wymagania WT 2014.

Warunkiem przyjecia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest
zaprojektowanie i wykonanie:

e dla jezdni drogi powiatowej nr 2047P - ruch KR4

—  warstwa Scieralna - SMA 8 PMB 45/80-55,
—  warstwa wigzaca - AC 16 W PMB 25/55-60,
—  podbudowa z betonu asfaltowego - AC 16 P 35/50,

—  warstwa podbudowy - mieszanka niezwigzana — mieszanka
kruszywa 0/45 (z wytaczeniem skat
osadowych na dojazdach do tunelu),

— warstwa mrozoochronna/odcinajagca - mieszanka zwigzana C3/4,
—  krawezniki: - kamienne 20x30 cm - w tunelu i na dojazdach
do tunelu,

- betonowe 20x30 cm na pozostatym odcinku,

e dlajezdni drog dojazdowych (gminnych) - ruch KR2

—  warstwa $cieralna - beton asfaltowy,

—  warstwa wigzaca - beton asfaltowy,

—  warstwa podbudowy - mieszanka niezwigzana — Kruszywo,
—  warstwa mrozoochronna/odcinajagca - mieszanka zwigzana C3/4,

—  krawezniki betonowe - 20x30 cm,

e dla chodnikéw

—  warstwa $cieralna - betonowa kostka brukowa gr. min 8cm
utozona na podsypce cementowo-
piaskowej,

—  warstwa podbudowy - mieszanka zwigzana C3/4,

—  obrzeze betonowe - 8x30 cm,
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(* dopuszcza si¢ wykonanie chodnikow o nawierzchni bitumicznej w tunelu i na dojazdach do
niego, o konstrukcji jak $ciezki rowerowe)

e dla $ciezek rowerowych

—  warstwa $cieralna - AC 5 S 50/70 — grub. 3 cm,

—  warstwa wigzaca - AC 8S 50/70 — grub. 4 cm,

—  warstwa podbudowy - mieszanka niezwigzana — Kruszywo,
—  warstwa odcinajaca - mieszanka zwigzana C3/4,

—  obrzeze betonowe - 8x30 cm,

e dla skrzyzowan:

— nawierzchnia wyspy kanalizujacej - kostka kamienna granitowa o wysokosci
17 do 19 cm na podsypce cementowo
piaskowej z wypelnieniem spoin zywica

epoksydowa,
—  podbudowa wyspy kanalizujacej - mieszanki zwigzanej cementem C 16/20
—  W-wa odcinajaca wyspy kanalizujacej - mieszanka zwigzana cementem C 3/4,
—  kraweznik kamienny - 20x30 cm,

4.2.7 Obiekty inzynierskie

W ramach przedmiotu zamdwienia okreslonego w PFU, nalezy zaprojektowac i
wybudowac:

e tunel drogowy pod ul. Dworcowa, w ciggu projektowanego nowego przebiegu
ul. Swarzedzkie;j,

e schody i1 pochylnie, taczace ul Dworcowg z projektowana ul. Swarzedzka

e Kkonstrukcje oporowe w ciggu projektowanego nowego przebiegu ul.
Swarzedzkiej,

Z uwagi na porozumienie zawarte pomigedzy Powiatem Poznanskim a PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A w sprawie wspolpracy przy budowie wiaduktu kolejowego/tunelu
drogowego w ul. Swarzedzkiej w Kobylnicy w ciagu drogi powiatowej nr DP 2407P
w zamian za likwidacje przejazdu kolejowo-drogowego kat. A km 7,532 linii
kolejowej nr 353, w ramach projektu POIiS 5.1-35 pn. ,,Poprawa bezpieczefistwa na
skrzyzowanych linii kolejowych z drogami — Etap III” wymagania jakosciowe i
ilosciowe dotyczace tunel drogowy pod ul. Dworcowa (w ciggu projektowanego
nowego przebiegu ul. Swarzedzkiej) oraz schodow i pochylni, taczacych ul Dworcowsa
z projektowana ul. Swarzedzka zawarto w czgsci dotyczacej obszaru kolejowego
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Wymagania techniczne dla konstrukcji oporowych w ciggu projektowanego nowego
przebiegu ul. Swarzedzkiej :

Konstrukcje oporowe wykona¢ z technologii $cian szczelinowych. Konstrukcje
do wysokosci 2,5m dopuszcza si¢ wykona¢ z monolitycznych elementow
prefabrykowanych (po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego).

Sciany szczelinowe to konstrukcja formowana w gruncie w szczelinie

zabezpieczonej zawiesing. Sciany moga by¢ monolityczne, formowane z

betonu zbrojonego osadzonych w szczelinie wypetnionej zawiesing t¢zejaca.

Beton stosowany do $cian szczelinowych betonowanych w gruncie powinien

spetnia¢ warunki normy PN-EN 206-1.

Nalezy zapewni¢ szczelno$¢ wykonanych $cian szczelinowych i oporowych
zarOwno w samej strukturze materiaty $ciany jak i na taczeniach (szczelinach
dylatacyjnych) . Zwraca si¢ uwage na wysoki poziom wod gruntowych, ktory
nalezy bra¢ pod uwage przy projektowaniu docelowego odwodnienia.
Napowietrzne czesci $cian szczelinowych 1 oporowe wykona¢ na ,,gtadko” z
zastosowaniem warstwy hydrofobizujace;j

Szczeg6lng uwage nalezy zwr6ci¢ na nastgpujace zagadnienia, zwigzane z

wykonywaniem $cian szczelinowych:

- wszystkie poziomy piezometryczne wod i przepuszczalnos¢ gruntow

- wystgpowanie silnie przepuszczalnych gruntow gruboziarnistych albo
pustek (naturalnych lub sztucznych), ktéore moga spowodowaé nagla
ucieczke cieczy stabilizujacej 1 obwal szczeliny, moze to wymagaé
specjalnych srodkow zaradczych,

- obecno$¢, wytrzymato$¢ 1 odksztatcalnos¢ stabych gruntow, takich jak
migkkoplastyczne grunty spoiste lub torfy, ktore moga powodowac
trudnosci w czasie glebienia szczeliny (odksztalcenia lub utratg
statecznosci),

- obecno$¢ gltazéw lub przeszkdd, ktore moga powodowaé trudnosci w
czasie glebienia, oraz w miar¢ mozliwosci ocena ich rozmiaréw i czestosci
wystgpowania,

- wystgpowanie, polozenie, wytrzymatos¢ i1 twardos¢ skaty lub innych
twardych trwatych materiatow, ktore mogg powodowac trudnosci w czasie
glebienia oraz mogg wymagac uzycia specjalnych narzedzi,

- szkodliwe wlasciwosci chemiczne wody gruntowej, gruntu i skaty, a takze,
gdy potrzeba — temperatury wody szkodliwe wlasciwosci chemiczne
materiatow odpadowych - obecnos$¢ gruntow poddanych wczesniejszym
zabiegom, ktore moga powodowa¢ negatywne skutki w czasie glebienia.

Posadowienie : zgodnie z wynikami obliczen statyczna — wytrzymatosciowych

Nie nalezy stosowa¢ belek gzymsowych i kap integralnych, tj. monolitycznie
zwigzanych z konstrukcja,

Kapy zelbetowe, monolityczne, dylatowane co max 3m na gltgbokos$¢ 20mm,
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e Nawierzchnia na kapach chodnikowych z emulsji wykonanej z syntetycznego
asfaltu modyfikowanego polimerami wypelnionej grysem bazaltowym.

e W przypadku konstrukcji obiektu nie wymagajgcej stosowania urzgdzen
dylatacyjnych, na styku nawierzchni obiektu i drogi zastosowal siatki
wzmacniajgce.

e Gzyms w postaci desek gzymsowych wykonanych z polimerobetonu. Deski
wykonac¢ jako mocowane do kap chodnikowych za pomoca petli wykonanych
ze stali nierdzewnej o $rednicy 10mm. Kolorystyka desek gzymsowych wg
RAL 6010

e Przestrzen pomigedzy deskami gzymsowymi wypelni¢  materiatem
trwaleplastycznym na catej wysokosci desek.

e Wymaga si¢ wykonania naci¢¢ wzdtuz kraweznika oraz desek gzymsowych na
glebokos$¢ 20 mm wraz z wypetnieniem materiatem trwaleplastycznym,

e Bariery i balustrady powinny spetnia¢ wymagania stawiane w normie PN-EN
1317 1 powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, na
rysunkach nalezy przewidzie¢ miejsce dla zamontowania wybranego
rozwigzania w postaci zakreskowanej powierzchni,

e Bariery montowa¢ po wykonaniu kompletnej nawierzchni za pomocag kotew
mechaniczno — chemicznych. Nie dopuszcza si¢ ustawiania stupkéw na
podlewkach, podstawy stupkoéw dostosowaé do pochylenia poprzecznego kap
chodnikowych lub gzymsoéw $cian szczelinowych

e Balustrady zabezpieczajace wykonane z elementdéw stalowych ocynkowanych,
pochwyt oraz shupki wykonane z rur okragtych lub kwadratowych mocowane
do pomostu za pomoca kotew mechaniczno - chemicznych, nie dopuszcza si¢
stawiania slupkoéw na podlewkach. Balustrady montowaé po catkowitym
wykonaniu nawierzchni na kapach chodnikowych Iub gzymsow $cian
szczelinowych

e Balustrady 1 bariery zabezpieczone antykorozyjnie wylacznie przez
cynkowanie ogniowe.

e Wystajace fragmenty kotew zabezpieczy¢é materiatem trwale plastycznym na
bazie kauczuku.

e Nie dopuszcza si¢ spawania elementow balustrady na budowie, potaczenia
segmentow wykonac jako skrecane.

e Dopuszcza si¢ zastosowanie balustrad aluminiowych.

e Projektowany obiekt musi spetnia¢ warunki przewidziane dla obstugi osob z
ograniczong zdolno$cig poruszania sig.

e Ewentualne umocnienia przy scianach wykona¢ kostkg kamienng uktadang na
betonie C16/20. Umocnienie wykona¢ w obrzezach betonowych. Podstawe
umocnienia skarpy nalezy wykona¢ jako zbrojony murek zelbetowy o
minimalnych wymiarach 30x80 a jego dlugos¢ dostosowaé do podstawy
umocnienia. Murek powinien by¢ dylatowany co 4 metry na calej swojej
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wysokosci, Dylatacje maja dzieli¢ murek na osobne elementy. Spoiny miedzy
kostkami wypeti¢ betonem klasy C16/20 ukladanym na mokro. Po
wykonanym fugowaniu lico kostki kamiennej nalezy oczysci¢ z pozostatosci
betonu,

e W przypadku poreczy skrzydel, mocowanie nalezy wykona¢ z nierdzewnych
kotew wklejanych chemicznie.

e Znaki geodezyjne wykonac ze stali nierdzewne;j.

4.2.8 Skrzyzowania

W ramach przedmiotu zamowienia okreslonego w PFU, nalezy zaprojektowac budowe
skrzyzowan:

e km 0+095,43 — poczatek drogi powiatowej nr 2407P prowadzonej nowym
§ladem - skrzyzowanie drogi z odci¢tym odcinkiem drogi powiatowej
powstalym poprzez likwidacj¢ przejazdu kolejowego — skrzyzowanie ze
skanalizowanym wlotem drogi podporzadkowanej;

e km 0+350,59 — proj. skrzyzowanie zwykle z droga dojazdowa (gminng),

e km 0+362,59 — wlot na skrzyzowanie z drogg wojewddzka — skrzyzowanie
typu rondo — koniec odcinka drogi powiatowej nr 2407P objetego zakresem
inwestycji, bez skrzyzowania.

Skrzyzowania nalezy zaprojektowaé, zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w
szczegllnosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124, z pdzn. zm.) z
uwzglednieniem klasy technicznej krzyzujacych si¢ drog, predkosci projektowej, oraz
natezenia ruchu. Nalezy przewidzie¢ oswietlenie skrzyzowan oprawami LED.

4.2.9 Dodatkowe jezdnie (drogi dojazdowe), zjazdy

Nalezy zaprojektowa¢ budowe¢ dodatkowych jezdni (drog dojazdowych), przebudowe
skrzyzowania ul. Dworcowej (drogi gminnej) z ul. Swarzedzka (odcigtym odcinkiem
drogi powiatowej poprzez likwidacje przejazdu kolejowego) oraz zjazdow
publicznych i indywidualnych.

W przypadku pozbawiania czesci dziatek dostgpu do drogi publicznej, nalezy
przewidzie¢ budowe drog dojazdowych w iloSci niezbednej do zapewnienia
wlascicielom nieruchomosci przylegtych do drogi dostgpnosci komunikacyjnej,
zgodnie z ustawa o drogach publicznych.
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Nalezy zaprojektowac tak dojazdy aby zabezpieczy¢ dojazd do nastawni Kobylnica ze
wszystkich stron nastawni dla pojazdéw technicznych i ratowniczych z mozliwoscig
postoju.

Zjazdy publiczne wykona¢ jako bitumiczne (beton asfaltowy) o szerokosci
niemniejszej niz 5,0 m plus pobocza o szerokosci 1,0 m wyokraglone promieniem
Rmin.=8,0 m.

Projektowana droga objazdowa na czas budowy musi posiada¢ nawierzchnig
bitumiczng, szeroko$¢ umozliwiajagca swobodny przejazd w dwoéch kierunkach.
Konstrukcja nawierzchni dostosowana do obcigzenia ruchem.

4.2.10 Chodniki, $ciezki rowerowe

Sciezki rowerowe i chodniki nalezy zaprojektowa¢ i wybudowaé zgodnie z
warunkami technicznymi oraz aby umozliwi¢ kontynuacje istniejacych ciggdw
pieszych i rowerowych.

Chodniki zlokalizowane bezposrednio przy jezdni zaprojektowaé o szerokosci 2,0 m i
pochyleniu poprzecznym i = 2% w kierunku jezdni, na podbudowie betonowe;j.
Chodniki odsuni¢te od jezdni zaprojektowa¢ o szerokosci 1,50 m. Pomiedzy
krawedzig chodnikéw, a krawedzia przylegajacych skarp rowow 1 nasypow
zastosowa¢ opaske gruntowa szerokosci min. 0,5 m. Chodniki nalezy wykona¢ z
kostki betonowej koloru szarego grub. 8 cm.

Nalezy zaprojektowaé przejScia dla pieszych o szerokosci 4,00 m. W miejscach
przej$¢ dla pieszych nawierzchni¢ chodnika nalezy zanizy¢ w stosunku do krawedzi
jezdni. Poza przej$ciami, gdzie chodnik przylega do jezdni przewidzie¢ wyniesienie
chodnika 12 cm powyzej krawedzi jezdni.. Nawierzchnia §ciezki rowerowej z betonu
asfaltowego. W sytuacji prowadzenia chodnika 1 $ciezki rowerowej jako jednej
plaszczyzny nalezy zwigkszy¢ szerokos¢ obu ciggdw komunikacyjnych o wymagana
skrajnig.

4.2.11 Zatoki i przystanki autobusowe

Istniejgca infrastruktura komunikacji zbiorowej w tym zatoki autobusowe
przewidziane sa do likwidacji. Przystanki autobusowe zostang przeniesione na
istniejacy wezel przesiadkowy w Kobylnicy na ul. Dworcowej (przy dworcu PKP).

4.2.12 Budowa, przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury technicznej (sieci)

W pasie planowanej inwestycji oraz w jej sasiedztwie znajduja si¢ urzadzenia
infrastruktury technicznej tj. urzadzenia teletechniczne, urzadzenia energetyczne, sieci
wodno-kanalizacyjne i gazowe, kanalizacja deszczowa, sanitarna, urzadzenia
melioracyjne, drenarskie, system odprowadzenia wod deszczowych, infrastruktura
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kolejowa. W ul. Dworcowej koniczne jest m.in. wykonanie przepompowni na
istniejacych sieciach kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

W ramach wywiadu branzowego ustalono podmioty bedace wtascicielem lub zarzadca
sieci podlegajacej rozbidrce, zabezpieczeniu, przebudowie lub budowie. Wykaz
warunkéw zamieszczono w punkcie 3.2.10. Pism dotgczono do niniejszego PFU

Wykonawca musi liczy¢ si¢ z mozliwoscia wystgpienia innych sieci
niezinwentaryzowanych.

Do zadan Wykonawcy nalezy budowa, przebudowa i zabezpieczenie urzadzen obcych
i uzbrojenia terenu, kolidujacych z projektowana inwestycjg, zlokalizowanych na
obszarze objetym przedmiotem zamowienia. Na wykonanie powyzszych zadan czyli
usuniecie kolizji nalezy opracowac projekty branzowe na etapie projektu budowlanego
I wykonawczego.

Wykonawca winien rowniez zapewni¢ nadzor nad wykonaniem urzadzen obcych ze
strony wlascicieli sieci, pokry¢ koszty tego nadzoru oraz koszty projektow
wykonawczych 1 odbioru robot.

4.2.13 Odwodnienie

Nalezy zaprojektowa¢ odwodnienie drég poprzez system kanalizacji deszczowej,
kolektorami deszczowymi z wpustami $ciekowymi ze studzienkami osadnikowymi. Z
uwagi na znaczne zanizenie niwelety drogi powiatowej w tunelu i pod wiaduktem,
niezbedne jest zaprojektowanie 1 wykonanie pompowni. Dobdér pompowni nalezy
przeanalizowa¢ pod katem zdolno$ci retencyjnych projektowanego Systemu
kanalizacji i odbiornikow. Z uwagi na wysoki stan wod gruntowych wzdhuz catego
zakresu projektowane;j drogi powiatowe] nalezy zaprojektowa¢ 1 wykonaé
dwustronny drenaz opaskowy jezdni wraz z odprowadzeniem wod do odbiornika.

Wyznaczenie miejsc odbioru wod opadowych i zaprojektowanie i wybudowanie
systemu odprowadzenia wod do tych odbiornikow naleze¢ bgdzie do Wykonawcy —
odbiornik moze by¢ zlokalizowany poza pasem drogi powiatowe;.

Wody opadowe nalezy oczysci¢ 1 odprowadzi¢ do pobliskich urzadzen
melioracyjnych, ciekow wodnych lub istniejacych sieci kanalizacyjnych. Jako
ewentualny odbiornik wod opadowych proponuje si¢ zbiornik infiltracyjno-
retencyjno-sedymentacyjny, zlokalizowany na dzialce nr ewid. 233. Przed
przepompownig zastosowa¢ kolektor o wigkszej S$rednicy dla potrzeb deszczu
nawalnego (+20%). Ostateczny sposodb oraz mozliwosci odprowadzenie wod
opadowych nalezy ustali¢ na etapie projektu budowlanego i wykonawczego oraz
wymaganych zgéd wodnoprawnych.

Do kazdego ze zbiornikow oraz urzadzen podczyszczajacych musi zosta¢ zapewniony
dojazd, miejsce do zawracania wraz ze zjazdem do zbiornika. Dla calego systemu
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odwodnienia nalezy wykona¢ szczegotowe obliczenia hydrologiczne, z
uwzglednieniem odpowiednich parametréw zlewni, warunkow hydrogeologicznych
oraz zapasy z uwagi np. na deszcze nawalne. Projektujac system odwodnienia, w tym
urzadzenia do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych, nalezy
przyjmowaé rozwigzania optymalizujace wysoko$¢ optat ponoszonych przez
Zamawiajacego na etapie eksploatacji, m.in. z tytutu zmniejszenia naturalnej retencji
terenowej.

Ponizej przedstawiono szacunkowe obliczenia ilosci wod opadowych powstajacych na
terenie planowanej inwestycji - doktadny bilans powierzchni na obecnym etapie nie
jest jeszcze znany, podane warto$ci nalezy traktowac jako szacunkowe, lecz zblizone
do docelowego zagospodarowania.

OBLICZENIA ILOSCI WOD OPADOWYCH - SZACUNKOWY BILANS
Lp Rodzaj nawierzchni Powierzchnia zlewni Splyw
F [m2] Q [dm3/s]
1| Jezdnia 4800 62,88
2 | Chodniki, $ciezki rowerowe 2600 34,06
7400
dla prawdopodobienstwa p=50% i czasie trwanie deszczu 15 minut q=131 l/s*ha 96,94

4.2.14 Os$wietlenie.

Dla catej inwestycji nalezy przewidzie¢ o§wietlenie oprawami typu LED. Wykonane
o$wietlenie powinno spetnia¢ wymagania zawarte w :

. Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
2016 poz. 124 z pdzn. zm.)

. Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63 poz. 735 z pézn. zm.)

. Rozporzadzeniu M.T.iG.M. z dnia 10 wrzes$nia 1998r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie usytuowanie (Dz. U. Nr 151, z pdzn.
zm.)

. Rozporzadzeniem M.T.iG.M. z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkoéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych (Dz.U. 2015 poz. 1744, z p6zn. zm.)

. Regulacjami PKP PLK S.A.

. Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr
180, poz. 1495 Dz. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009r. Nr 79, poz. 666; Dz. U. z 2019 r.
poz. 1895, z 2020 r. poz. 150, 284.)

) N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.

. PN-HD 603 S1: 2006 Kable elektroenergetyczne na napiecie znamionowe 0,6/1 kV.
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. PN-EN 13201; 2016. Oswietlenie drog.

. PN-EN 61386-24 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow - Czegs¢ 24:

. Wymagania szczegdtowe - Systemy rur instalacyjnych uktadanych w ziemi.

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

. PN-IEC 60364 i Dz. Ustaw nr 81/90 poz. 473 - p.6 - ochrona przeciwporazeniowa.

4.2.15 Oznakowanie pionowe i poziome, urzadzenia BRD.
Wykonawca jest zobowigzany opracowac:
. projekt statej organizacji ruchu,

. projekty czasowej organizacji ruchu na czas budowy,

Projekty musza by¢ zatwierdzone przez Organ Zarzadzajacy Ruchem.

Wykonanie czasowego, stalego oznakowania pionowego obejmuje montaz nowego i
czasowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonych projektow oraz utrzymanie i
demontaz czasowego oznakowania po zakonczeniu robdt budowlanych.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie ze ,,Szczegdétowymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach”. Do znakéw pionowych
zastosowac foli¢ odblaskowa II generacji. Oznakowanie poziome nalezy wykonac
jako grubowarstwowe, kocie oczka (wtapiane) na tukach oraz w obrebie skrzyzowan.
Wykonanie tego oznakowania winno by¢ zgodne z wymogami zawartymi w
Zalaczniku do Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003 r. (z p6zn. zm.)

W miejscach wlaczenia w istniejace ciggi drogowe wszystkie znaki istniejace
przewidzie¢ do wymiany.

Calkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem nalezy wykona¢ przed
koncowym odbiorem robot.

Zastosowanie urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego zgodnie z zatgcznikami nr
1- 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na drogach
z dnia 23 grudnia 2003 roku (Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z p6zn. zm.).

Drogowe bariery ochronne odpowiedniego typu nalezy zamontowaé¢ w miejscach
wystgpowania zagrozenia, obiektow inzynierskich oraz w innych miejscach, w
ktorych na podstawie obowigzujacych przepiséw zachodzi koniecznos¢ ich montazu.
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Bariery stosowa¢ zgodnie z Dz.U. z 2000r. Nr 63, poz. 735 (z pdzn. zm.), Dz. U. z
1999 r. Nr 43, poz. 430 (z pdézn. zm.) oraz z Wytycznymi stosowania drogowych
barier ochronnych na drogach krajowych GDDKIiA, Warszawa 2010 (lub ich
najnowsze wydanie).

W obregbie przejs¢ pieszo-rowerowych oraz w obrebie wjazdow i zjazdow z obiektow
ustawi¢ nalezy porgcze chodnikowe U-12a. Balustradami nalezy zabezpieczy¢
wszystkie miejsca grozace upadkiem z wysokosci. Obszary niebezpieczne nalezy
wygrodzi¢ ogrodzeniem.

4.2.16 Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe beda polega¢ na uporzadkowaniu terenu budowy,
plantowaniu i obsianiu powierzchni zielonych, skarp i dna rowoéw mieszankg traw oraz
umocnienia skarp ptytami betonowymi azurowymi.

4.2.17 Zielen

Wykonawca we wlasnym zakresie przeprowadzi inwentaryzacj¢ zieleni, opracuje
projekt zieleni uwzgledniajacy zapisy decyzji srodowiskowe;.

Realizacja zagospodarowania zieleni nastagpi w oparciu o wykonany przez
Wykonawce projekt nasadzen. W okresie gwarancyjnym Zamawiajagcy wymaga
usuni¢cia uschnigtych drzew i krzewdw oraz dosadzenie w ich miejsce nowych.

4.2.18 Kanat technologiczny

Zgodnie z obowigzujacym prawem wzdluz projektowanych 1 wykonywanych
odcinkéw drog nalezy wbudowac kanat technologiczny typu KTu. Kanal prowadzi¢ w
sciezkach rowerowych lub chodnikach. Kanat ksztattowa¢ zgodnie z opracowaniem
,»Zasady Projektowania Kanatéw Technologicznych (KT) — Innowacyjna Gospodarka”
oraz ustawa o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych z dnia 7 maja
2010 r. (Dz. U. Nr 106, poz. 675) poprzez zmiang ustawy o drogach publicznych z
dnia 21 marca 1985 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Dz. U. z 2019 r. poz. 2410, z
2020 r. poz. 471, 695. z pdzn. zmianami)

Obszar kolejowy
4.3.1 Charakterystyka eksploatacyjna linii po wykonaniu Robot

Po wykonaniu robot parametry infrastruktury kolejowej nalezy pozostawi¢ na tym
samym poziomie (takie same, zgodnie z pismem PKP PLK SA znak 1ZIW2-505-
101/20 z dnia 29.04.2020r.)

project

Budowa wiaduktu kolejowego / tunelu drogowego w ul. Swarzgdzkiej w Kobylnicy w ciggu drogi

powiatowej nr 2407P (gm. Swarzgdz, powiat poznanski, wojewodztwo wielkopolskie)

strona 82



_ QxiaL
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY ‘{’“'

Zakres robot budowlanych koniecznych do wykonania w podziale branzowym:
o nawierzchnia kolejowa;

o podtorze;

J obiekty inzynieryjne;

o przejazdy kolejowo — drogowe i przejscia;

. drogi kotowe;

. budowle 1 obiekty obstugi podroéznych,;

o budynki stuzace prowadzeniu ruchu kolejowego;
o urzadzenia sterowania ruchem kolejowym;

. telekomunikacja;

o elektroenergetyka trakcyjna;

o elektroenergetyka nietrakcyjna;

° ochrona srodowiska;

J kolizje z sieciami zewnetrznymi;

4.3.2 Nawierzchnia kolejowa
4321 Tory

1) W torach przed obiektem nalezy obustronnie zaprojektowaé strefy
przejsciowe, uwzgledniajac posadowienie czgéci rozjazdow na obiektach
inzynieryjnych (wraz z uzyskaniem stosownym odstepstw po uprzednim
przygotowaniu dokumentow do przeprowadzenia oceny znaczenia zmiany
zgodnie z polityka bezpieczenstwa Zamawiajacego);

2) Koryto balastowe wiaduktu kolejowego musi mie¢ zapewniong minimalng
skrajni¢ pozioma od osi toru oraz od gtowki szyny;

3) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nawierzchni torowej zgodnie
ze standardem konstrukcyjnym nawierzchni torow (zal.2 do Id-1).
Thuczen przewidziany do ponownego wykorzystania musi byc¢
oczyszczony 1 uzupelniony, wbudowany w warstwy zgodnie z
wymaganiami 1d-110;

4) Nowe szyny, o ile wystepujg, zabudowane w ramach Umowy musza
spetnia¢ warunki okre§lone w wytycznych zawartych w pismie PKP
Polskie  Linie  Kolejowe S.A. Biura Drog  Kolejowych
nr ILK12-518/104/13 z dnia 18 listopada 2013 r. wprowadzajacych
jednolite zasady zakupu i zabudowy szyn w torach PKP PLK S.A;
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

W zakresie trwatego taczenia szyn (w torze bezstykowym) nalezy

uwzgledni¢ nastepujace wymagania:

a) laczenie szyn w torach bezstykowych nalezy wykonywaé
podstawowo poprzez zastosowanie zgrzewarek, a w przypadkach
uzasadnionych technologia lub ograniczeniami konstrukcyjnymi
nawierzchni poprzez spawanie termitowe. Stosowaé przy tym
aktualne 1d-106 — Warunki techniczne wykonania i odbioru szyn
kolejowych, 1d-5 — Instrukcja spawania szyn termitem, § 21
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle kolejowe 1 ich usytuowanie, ze
zmianami wprowadzonymi Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniajagcym
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie oraz Id-1 —
Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych,

b) w przypadku przytwierdzenia szyn poza zakresem temperatur
neutralnych Wykonawca dokona regulacji naprezen. Bezposrednio w
trakcie przytwierdzenia szyn dlugich do podktadéw nalezy zatozy¢
punkty state. Zasady zakladania i instalowania punktow statych
zgodnie z zalacznikiem nr 7 ust. 2 do Id-1;

W zaleznosci od przyjetej technologii i czasu wykonania Robot

przewidzie¢ nalezy regulacj¢ naprezen w torze bezstykowym zgodnie z

Instrukcja 1d-114;

Po zakonczeniu rob6t torowych Wykonawca zobowigzany jest przywrocic

do stanu pierwotnego sie¢ powrotng oraz uszynienie obiektow 1 urzadzen,

z uwzglednieniem konieczno$ci wykonania ewentualnych prac,

wynikajacych z konieczno$ci dostosowania sieci do stanu po zakonczeniu

realizacji robot zasadniczych. W przypadku toru klasycznego nalezy
zastosowac faczniki PP;

Wykonawca zobowigzany jest do odtworzenia odcinkéw izolowanych

torowych i zwrotnicowych (ztgcza szynowe izolowane klejono-sprezone)-

jesli wystepuja;

Odcinki przejsciowe (progowe) nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami

technicznymi: 1d-3 - § 7 ust. 5, § 23, Zatacznik 16 oraz Id 114 - § 21 ust. 3

1§ 23 ust. 2 - jesli wystepuja;

Dla nowo wymienianych rozjazdow, jesli wystepuja, nalezy zastosowac

zabudowg rozjazdow wyposazonych w bezobstugowe rolki rozjazdowe;

Po przeniesieniu obcigzenia wymaganego przepisami Id-1, zal. 15, pkt 3

ppkt 3) nalezy dokona¢ podbicia stabilizacyjnego calego odcinka;
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12) Po zakonczeniu robdt W nawierzchni torowej na calym odcinku obj¢tym
zamoOwieniem nalezy dokona¢ szlifowania szyn;

13) Po wykonaniu regulacji toru nalezy sprawdzi¢ potozenie sieci trakcyjnej (i
wykona¢ odpowiednig regulacje) oraz sprawdzi¢ zachowanie skrajni
budowli do istniejacych urzadzen i budowli;

14) Wymaga  si¢  wykorzystania  oczyszczonej  (w  rozumieniu
granulometrycznym) podsypki zgodnie z wymaganiami 1d-110;

15) Wysiewki nalezy zatadowaé, wywiezé a nast¢pnie zagospodarowaé
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa z zakresu gospodarki
odpadami (niedopuszczalne jest wypychanie i odktadanie wysiewek jak i
innych odpadéw na skarpe nasypu, przekopu lub miedzytorze);

16) Nie dopuszcza si¢ wbudowywania tlucznia z prac rozbidrkowych w
rozjazdach i wstawkach miedzyrozjazdowych i ich strefach przejsciowych;

17) Przed pierwszym przywroceniem ruchu pociggdéw, po regulacji potozenia
toru, nalezy dokona¢ stabilizacji dynamicznej torow szlakowych i
gléwnych zasadniczych wraz z catlymi potozonymi w nich rozjazdami
niezaleznie od predkosci docelowej lub zaprowadzanej w ramach odbioru
eksploatacyjnego. Dla celow stabilizacji dynamicznej toru nalezy stosowac
zasady okreslone w dokumentacji maszyny lub ujete w projekcie
technologicznym, uwzgledniajac dostosowanie do warunkéw lokalnych, w
tym parametry obcigzenia i czestotliwos$ci drgan oraz ograniczenia na
obiektach inzynieryjnych.

Pozostate parametry zgodnie z : pismem PKP PLK S.A. znak 1ZIWS-505-
46/2018 z dnia 12.04.2018 oraz pismem PKP PLK S.A. znak 1ZIW2-505-
101/20 z dnia 29.04.2020r

Zamawiajacy preferuje rozwigzania, ktore nie spowoduja ingerencji w
istniejacy uktad torowy. Rezerwe pod 2 dodatkowe tory nalezy przewidzie¢
zgodnie z obowigzujacymi Wymaganiami dotyczacymi skrajni i TSI. Sciany
szczelinowe stanowigce przyszte podpory po potnocnej stronie od istniejacej
linii kolejowej, zaprojektowa¢ i wykona¢ w sposob dajagcy mozliwosé
przedluzenia inzynieryjnego obiektu kolejowego w celu wykonania dwoch
dodatkowych torow planowanych do pozniejszej realizacji (rezerwa) oraz
dostosowa¢ w tym zakresie niwelet¢ projektowanej drogi powiatowej. Po
zakonczeniu prac w przypadku naruszenia profilu toru Wykonawca
zobowigzany jest do podbicia uktadu torowego.
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4.3.3

43.2.2 Rozjazdy
Nr Rodzaj Nr Km Typ Rok
toru toru rozjazdu | rozjazdu rozjazdu
1 Gt. zas 5 7,405 Rz60E13001:9 L 2015
2 Gt. zas 6 7,519 Rz60E13001:9 L 2011
2 Gt. zas 7 7,542 Rz60E1 300 1:9 P 2011
1 Gt. zas 8 7,657 Rz60E13001:9 P 2015
2 Gt. zas 9 7,606 Rz60E13001:9 L 2015
4 Gt. dod 10 7,660 Rz S49 300 1:9 P 1975
6 Gt. dod 11 7,702 Rz S49 300 1:9 P 1991

Ze wzgledu na istniejace w rejonie proponowanej budowy wiaduktu
kolejowego glowice rozjazdowe stacji Kobylnica (,,Warunkami technicznymi
dla kolejowych obiektow Inzynieryjnych ,]lId-2” - Cze§¢ III, Dziat 2
Konstrukcja toru, punkt 7 i 8), konieczne jest przeprowadzenie procedury
SMS/MMS-PRO03 Zarzadzanie zmiang i uzyskania odstepstwa od powyzszych
przepisow. Powyzsza procedur¢ nalezy przeprowadzi¢ i uzyskac jej akceptacje
w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wymiana rozjazdow, jesli wystepuje, w torach szlakowych oraz gltownych
zasadniczych powinna by¢ wykonana w technologii blokowej zgodnie z
Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru robdt nawierzchniowo-
podtorzowych Id-114. Zamawiajacy zastrzega prawo braku dokonania odbioru
w przypadku nie przestrzegania Instrukcji 1d-114.

Konstrukcje rozjazdéw kolejowych lub ich cz¢sci sktadowe, dostarczane lub
zabudowane po dniu 31.05.2018 r. muszg spelnia¢ wymogi wskazane w
Szczegdbtowych warunkach technicznych dla modernizacji lub budowy linii
kolejowych Tom | — Zatacznik ST1-T1-A.9.

Podtorze

Zakres Robot bedzie wynikat kazdorazowo z aktualnego stanu technicznego
podtorza 1 podiloza kolejowego. Stan techniczny podtorza i podloza
kolejowego bedzie wynikiem przeprowadzonych przez Wykonawce badan
geotechnicznych oraz zostanie okreslony na podstawie udostgpnionych przez
PKP PLK S.A. protokotdéw: z ogledzin, przegladu biezacego, okresowego i
specjalnego (ekspertyz).

W torach przed obiektem nalezy obustronnie zaprojektowac strefy przej$ciowe.

Odwodnienie nalezy zaprojektowa¢ jako grawitacyjne nie kolidujace z
odwodnieniem drogi kotowej pod obiektem.
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433.1 Wzmocnienie podtorza, tawy torowiska

Wykonawca na podstawie badan geotechnicznych okresli parametry
techniczne podtorza. W przypadku niespeinienia wymagan okreslonych w
Instrukcji 1d-3 oraz obowiazujacych przepisow w zakresie robot budowlanych
przewidzianych niniejszym PFU, Wykonawca zaprojektuje i wykona
wzmocnienia. Analiz¢ 1 ocen¢ statecznosci podtorza Wykonawca
przeprowadzi zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Profilowanie taw torowiska nalezy wykona¢ do normatywnej szerokosci
zgodnie z 1d-3, z ewentualnym poszerzeniem nasypu, co nie zwalnia
Wykonawcy z prawidlowego wykonania odwodnienia. Na odcinkach
mechanicznego podbijania toru nalezy wykona¢ $cinanie i wyrOwnanie taw
torowiska z wyprofilowaniem spadku. Profilowanie i $cinanie taw nalezy tak
wykona¢, aby nie dopusci¢ do nadmiernego odstonigcia fundamentéw stupdéw
trakcyjnych, sygnalizatorow lub innych wurzadzen. W  wyjatkowych
przypadkach nalezy wykona¢ zabezpieczenie tych fundamentow wg
rozwigzania przyjetego w projekcie wykonawczym.

Pokrycie ochronne torowiska powinno by¢ zgodne z wymaganiami [d-3,
wykonywane wylgcznie z niesortu kamiennego odpowiadajacego wymaganiom
Id-3 (zatgcznik 23 do Id-3) oraz wprowadzonego do obrotu w budownictwie z
uwzglednieniem zakladowych systeméw kontroli jakosci. W przypadku
pokry¢ wielowarstwowych wymaganie stosowania niesortu kamiennego
dotyczy wylacznie warstwy najwyzszej, tj. tworzacej powierzchni¢ torowiska.

43.3.2 Odwodnienie

Zakres obowiazkéw Wykonawcy obejmuje wykonanie prawidlowego systemu
odwodnienia, tj. prace w tym zakresie pozwoli¢ maja na zapewnienie sptywu
wody do systemu odwodnienia.

Tam gdzie brak jest rowow odwadniajacych, badz gdy istniejace rowy musza
zosta¢ zlikwidowane Wykonawca w ramach prac wykona nowe rowy
odwodnieniowe odpowiednio potagczone z systemem odwodnienia lub drenaz.
Przekrd) rowow odwadniajgcych musi odpowiada¢ parametrom podanym w
zal. nrl do Id-1 - Przekroje poprzeczne nawierzchni i podtorza.
Zaprojektowanie 1 wykonanie rowow odwadniajacych powinno nastgpi¢ w
miejscach, w ktorych wymagaja tego warunki lokalne, przyje¢te rozwigzania
projektowe oraz uksztaltowanie terenu.
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4.3.4 Obiekty inzynieryjne

W ramach przedmiotu zamoéwienia okreslonego w PFU, nalezy zaprojektowac i

wybudowac:

e wiadukt kolejowy w ciagu linii kolejowej nr 353 (km ~7,590), nad
projektowanym nowym przebiegiem ul. Swarzedzkiej,

e schody i pochylnie, faczace ul Dworcowg z projektowana ul. Swarzedzka

e Kkonstrukcje oporowe w ciggu projektowanego nowego przebiegu ul.
Swarzgdzkiej,

Zakres Robodt na obiektach inzynieryjnych, ktory Wykonawca musi wykona¢ bedzie
wynikat kazdorazowo z konieczno$ci dostosowania obiektoéw inzynieryjnych do
docelowego standardu linii kolejowej, okreslonego wymaganymi do uzyskania
parametrami uzytkowymi linii kolejowej wg niniejszego PFU oraz postanowien
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Zatozenia projektowe i dane techniczne dla budowy wiaduktu kolejowego w ciggu
ulicy Swarzgdzkiej w Kobylnicy w ciggu drogi powiatowej nr 2407P:

1) Obiekt nalezy zaprojektowaé w oparciu PN-EN15528 oraz przepisy Id-1 Modut
Al. Przy czym obiekt musi spetnia¢ warunki no$nosci o min Klasie obcigzen D4 i
predkosci minimalna 160km/h ; przesto nalezy wykonaé z belek stalowych
obetonowanych,

2) Nos$nos¢ nowo budowanych i przebudowywanych obiektow inzynieryjnych
powinna  odpowiada¢  modelom  obcigzen  projektowych  zgodnych
z PN-EN 1991-2 ,,Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Cze$¢ 2: Obcigzenia
ruchome mostéw.", z uwzglednieniem wspolczynnika klasyfikacji obcigzen
a=1,21.

3) Koryto balastowe wiaduktu kolejowego musi mie¢ zapewniong minimalng
skrajni¢ pozioma od osi toru oraz od gléwki szyny. Przyjmujac migdzytorze
minimalne o szeroko$ci 4,5[m] nalezy dla 2 toréw zapewni¢ koryto balastowe o
szerokosci min 9[m]. Jednak w rejonie projektowanego wiaduktu wystgpuja
gltowice rozjazdowe. W zwigzku z powyzszym koryto balastowe powinno mie¢
min szeroko$¢ 2,5m mierzong od osi skrajnych torow.

4) Podstawowe parametry techniczne:

e ilos¢ torow na obiekcie: 2

e obiekt powinien zosta¢ zwymiarowany w taki sposéb aby zmies$cil na sobie 4
tory, na ktorych predko$¢ maksymalna bedzie wynosita od 200 do 250 km/h,
za punkt bazowy nalezy przyjac¢ o$ istniejacego toru nr 1, a dodatkowe 3 tory
powinny by¢ lokalizowane na pooc od niego. Sciany szczelinowe stanowiace
przyszte podpory po poéinocnej stronie od istniejgcej linii  kolejowej,
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zaprojektowa¢ 1 wykona¢ w sposob dajacy mozliwos¢ przedtuzenia
inzynieryjnego obiektu kolejowego w celu wykonania dwoch dodatkowych
torow planowanych do pozniejszej realizacji (rezerwa) oraz dostosowaé w tym
zakresie niwelete projektowanej drogi powiatowej

e dlugosc / rozpigtos¢ teoretyczna 16,85 +18,00m.

e S$wiatlo pionowe i poziome : ujednolicona skrajnia budowli GPL-2

e Kkat skrzyzowania z przeszkoda : ~90°

e Kklasa obcigzen wg PN-85/S-10030 : k=(+3) ; ax=1,33

e kod nacisku zgodnie z PN-EN 15528 : D4-160)

e dopuszczalny nacisk osiowy oraz roztozony: 221 kKN/o$

e predkos¢ maksymalna dla pociggéow osobowych : od 200km/h do 250km/h

e predkos¢ maksymalna dla pociggdéw towarowych : 120km/h

e wysoko$¢ naziomu do poziomu gtowki szyny : min. 0,75m

5) lzolacja p. wilgociowa projektowana do wykonania w korycie balastowym
obiektu musi mie¢ certyfikat IBDIM do stosowania w korytach balastowych
obiektow kolejowych.

6) W korycie balastowym dla obiektow bez naziomu nalezy zastosowaé rowniez
maty antywibracyjne, ktére zmniejszaja oddziatywania dynamiczne na
konstrukcje obiektu. Obowigzuje tez certyfikat IBDiM zezwalajacy do
zastosowania na PKP PLK S.A..

7) Pomost przesta obiektu kolejowego powinien by¢ wyposazony w obustronne
chodniki stuzbowe o szeroko$ci min umieszczone w odlegtosci min 2,5[m] od osi
toru. Chodniki powinny by$§ wyposazone w balustrady zewnetrzne wysoko$ci min
1,1 [m]. Balustrada powinna mie¢ wypetienie przynajmniej co 30[cm] Jednak ze
wzgledu na teren zamieszkaly 1 bezpieczenstwo na obiekcie nalezy zastosowac
balustrady typu miejskiego z wypekieniem z ptaskownikéw pionowych min co
12[cm].

8) Stalowe balustrady obiektu powinny by¢ wyposazone w zwierniki terystorowe
zabezpieczajace przed porazeniem pradem z sieci trakcyjne;.

9) Obiekt wraz z balustradami powinien mie¢ zachowana kolorystyke jasno szara
RAL 7047 dopuszczalne jest zastosowanie wtracen RAL 7040 oraz RAL7042.

10) W torach przed obiektem nalezy obustronnie zaprojektowac strefy przejSciowe.

11) Odwodnienie wiaduktu kolejowego nalezy zaprojektowac jako grawitacyjne nie
kolidujace z odwodnieniem drogi kotowej pod obiektem.

12) Minimalna skrajnia pionowa nad droga powinna by¢ zalezna od kategorii
waznosci drogi. Jednak dla zachowania bezpieczenstwa ruchu kolejowego przesto
nalezy wykona¢ z dzwigarow obetonowanych zapewniajacych bezpieczenstwo
ruchu kolejowego w przypadku uderzen pojazdow drogowych w spdd obiektu.
Dodatkowo dolne krawedzie przgsta nalezy wyposazy¢é w ksztattowniki z
katownika stalowego min L200[cm] ochraniajacego krawedz ptyty przesta. Oraz
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doprojektowa¢ na wjezdzie 1 wyjezdzie konstrukcje zabezpieczajace przed
skutkami uderzen przez pojazdy drogowe.

13) Projekt powinien przewidywa¢ wykonanie obcigzen dynamicznych lub tylko
statycznych (w zalezno$ci od rozpigtosci przgsta) przed oddawaniem kolejnych
tor6w na obiekcie do eksploatacji.

14) Projekt powinien rowniez zawieraé zapis, ze podczas odbiorow eksploatacyjnych
poszczegbdlnych przgsel obiektu Inwestor ma obowigzek uzyska¢ dla nich
Pozwolenia na Uzytkowanie zgodnie z Prawem Budowlanym Art. 54, 55, 57. W
przypadku braku zgody wydania przez Nadzor Budowlany na tym ctapie budowy
takich Pozwolen na odbiorze nalezy przedlozy¢ takie o§wiadczenie.

15) Plan sytuacyjny projektu nalezy wykona¢ na podktadzie geodezyjnym uzyskanym
z zasobow PKP S.A. Oddzial Gospodarowania Nieruchomosciami w Poznaniu al.
Niepodlegtosci 8. Uzyskany podktad geodezyjny ze wzgledu na wrysowane
instalacje PKP PLK S.A. pozwoli unikng¢ kolizji z urzadzeniami kolejowymi
podczas wykonywania prac oraz na ulatwi wykonanie projektu.

16) W zwiazku z planowang budowg wiaduktu kolejowego, ktory bedzie docelowo
srodkiem trwalym PKP PLK S.A. projekt powinien rowniez zawiera¢ likwidacje
dotychczasowego przejazdu kolejowego znajdujacego si¢ w ciagu ulicy
Swarzedzkiej w Kobylnicy.

17) Projekt koncepcyjny budowy wiaduktu kolejowego (tunelu drogowego) ukazuje
kolizje z trasami kablowymi o$wietlenia zewngtrznego i eor oraz z elementami
sieci trakcyjnej. Ponadto istnieje kolizja z ZK-IP (ENEA), umozliwiajagcym
zasilanie rezerwowe nastawni ,,Ko”. Kolizje nalezy usung¢ kosztem i staraniem
Wykonawcy.

18) Metalowa i/lub zelbetowa konstrukcja wiaduktu znajdujaca si¢ w strefie
oddziatywania kolejowej sieci trakcyjnej powinna by¢ uszyniona posrednio przez
ogranicznik niskonapieciowy wielokrotnego dziatania . Wykonawca ma
obowigzek wykona¢ uszynienie wszystkich stalowych elementow obiektow, ktore
s wymagane Regulacjami PKP PLK S.A.;

19) Na zatgczonych do pisma PKP PLK S.A. znak 1ZIW2-505-101/20 z dnia
29.04.2020 mapach wrysowano kolorem czerwonym orientacyjne przebiegi tras
kablowych o$wietlenia rozjazdéw, mi¢dzytorzy i zasilajacych urzadzenia eor oraz
tras¢ rezerwowego zasilania nastawni dysponujacej ,,Ko”. Dodatkowo kolorem
zielonym zaznaczono kolizj¢ ze stupem kotwowym sieci trakcyjne;.

20) Urzadzenia na przejezdzie kolejowo-drogowym w km 7,532 LK nr 353 typu
RHR98 uzaleznione w urzadzeniach stacyjnych typu E na stacji Kobylnica. Przy
likwidacji przejazdu nalezy uwzgledni¢ przebudowe urzadzen srk na stacji
Kobylnica.

21) Na wszelkie kolizje kablowe z projektowanym wiaduktem nalezy przedstawic
projekt na ich usunigcie.
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22) Kolejowe obiekty inzynieryjne muszg spelnia¢ odpowiednie dla rodzaju
wymagania wymienione w Warunkach technicznych utrzymania nawierzchni na
liniach kolejowych 1d-1 (D-1), Warunkach technicznych dla kolejowych obiektow
inzynieryjnych 1d-2 (D-2) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie
(Dz. U. z 1998r nr 151 z pozn. zm.) oraz w Standardach Technicznych -
Szczegdtowych warunkach technicznych dla modernizacji lub budowy linii
kolejowych do predkosci V max <200 km/h (dla taboru konwencjonalnego)

23) Przed przystgpieniem do prac nad nowoprojektowanymi obiektami nalezy
wykona¢  badania  geotechniczne  umozliwiajace  okreslenie ~ warstw
geotechnicznych i  parametrow gruntu z doktadnoscia odpowiadajaca
wymaganiom obliczen no$nosci 1 statecznosci budowli. Podloze powinno by¢
rozpoznane do glebokosci strefy aktywnej oddzialywania budowli zgodnie z
Wytycznymi badan podloza gruntowego dla potrzeb budowy i modernizacji
infrastruktury kolejowej Igo-1;

24) Zamawiajacy wymaga stosowania na obiektach inzynieryjnych rozwigzan
technicznych ~ zapewniajagcych  niepogorszone  parametry  techniczno-
eksploatacyjne linii kolejowej oraz gwarantujacych bezpieczenstwo ruchu
kolejowego;

25) Zamawiajacy wymaga stosowanie technologii prefabrykacji lub nasuwania
obiektow inzynieryjnych, jezeli warunki techniczne na to pozwalajg oraz
spowoduje skrocenie czasu realizacji;

26) Konstrukcja i wyposazenie modernizowanych obiektow inzynieryjnych powinny
zosta¢ dostosowane do obowigzujacych wymagan. FElementy wyposazenia
obiektow powinny by¢ zgodne z zatwierdzonymi przez UTK $wiadectwami
dopuszczenia, a roboty mostowe i uzyty do nich sprzet i materialy musza
odpowiada¢ warunkom wymienionym w specyfikacjach technicznych. Wymaogi i
wyposazenie kolejowych obiektow inzynieryjnych musza odpowiada¢ aktualnym
przepisom technicznym i instrukcjom w tym zakresie;

27) W wyposazeniu obiektow stanowigcych droge dojscia do perondéw nalezy
uwzgledni¢ tablice z oznakowaniem statym, system oznakowania dotykowego
oraz gabloty informacyjne;

28) W celu dostosowania drog doj$cia do peronow dla oséb niepelnosprawnych w
pierwszej kolejnosci nalezy planowa¢ pochylnie a w przypadku braku
dostatecznej przestrzeni - dzwigi osobowe (windy);

29) Proponowane rozwigzania techniczne i lokalizacyjne nie powinny wymagac
przetozen odcinkéw ciekow za wyjatkiem okreslonych w warunkach decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach;

30) Czas trwania, zakres robot budowlanych i rozwigzania techniczne dotyczace
ciekow nalezy dostosowaé do biezacego stanu ciekow oraz postanowien decyzji
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0 srodowiskowych uwarunkowaniach, decyzji administracyjnych wydanych na
podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne i/lub zgod
wodnoprawnych wydanych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo
wodne;

31) Przy wyborze rozwigzan technicznych dla wykonania projektow nalezy dazy¢ do
wykorzystania technologii minimalizujacych ucigzliwo$ci spoleczne (utrzymanie
ruchu na ciggach komunikacyjnych krzyzujgcych si¢ z liniami kolejowymi,
eliminacja hatasu i zagrozen bezpieczenstwa) oraz srodowiskowe;

32) Ze wzgledu na redukcje kosztow poOzniejszego utrzymania obiektow
inzynieryjnych nalezy dazy¢ do maksymalnej unifikacji proponowanych
szczegbtowych rozwigzan technicznych i materialowych, a takze dotyczacych
detali konstrukcyjnych. Zaleca si¢, aby podczas planowania wykonywania
nowych obiektow mie¢ rowniez na uwadze poprawe parametrOw ciggow
krzyzujacych si¢ z liniami kolejowymi takich jak np. skrajnia pozioma i pionowa
lub mozliwo$¢ poszerzenia ich funkcjonalno$ci poprzez np. dodanie $ciezki
rowerowej. Celem tych dziatan jest poprawa interoperacyjnosci komunikacji w
aglomeracji i powinno by¢ skonsultowane z odpowiednimi zarzadcami tych
ciaggdw komunikacyjnych;

33) Dla realizowanych kolejowych obiektow inzynieryjnych Wykonawca wykona
wszystkie badania odbiorcze wymagane Regulacjami PKP PLK S.A., w tym
prébne obcigzenia obiektéw statyczne i dynamiczne, w zakresie wymaganym
przepisami. W przypadku gdy podczas obioru eksploatacyjnego nie ma
mozliwo$ci przeprowadzania probnego obcigzenia dynamicznego obiektu z
predkoscia docelowa, nalezy wykona¢ probne obcigzenie dynamiczne z
maksymalng predkoscia mozliwa do uzyskania w dniu prowadzenia badania.
Wykonawca do czasu odbioru koncowego ma obowigzek przeprowadzié
powtdrnie probne obcigzenie odbiorcze obiektu z predkoscig docelowa i wyniki
tych badan dolaczy¢ do protokotu odbioru koncowego. Do wykonywania badan
pod prébnym obcigzeniem dopuszcza si¢ jednostki speiniajace kryteria okreslone
w Regulacjach PKP PLK S.A;;

34) Wykonawca opracuje dokumentacje¢ projektowa z uwzglednieniem art. 193 ust. 8
1 396 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne, a w szczegdlno$ci planu lub programu
rozwoju $rodladowych drog wodnych o szczegdlnym znaczeniu transportowym
oraz planu zarzadzania ryzykiem powodziowym.

35) Projektowany obiekt mostowy musi spelnia¢ warunki ujednoliconej skrajni
budowli GPL-2 okreslone w Standardach Technicznych ,,Szczegétowe warunki
techniczne dla modernizacji badz budowy linii kolejowej dla predkosci
Vmax<200 km/h (dla taboru konwencjonalnego), Tom Il — Skrajnia Budowlana
Linii Kolejowych, wersja 2.0 przyjety Uchwalg nr 1208/2017 Zarzadu PKP
Polskie Linie Kolejowej S.A. z dnia 12 grudnia 2017 r. (lub jego nowszym
wydaniem)
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36) Zgodnie ze Standardami Technicznymi PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. :
e Mosty 1 wiadukty usytuowane nad linig kolejowg o trakcji elektrycznej
powinny by¢ wyposazone w szczegdlnosci w:

ostone zabezpieczajacg pieszych przed porazeniem pradem elektrycznym z
sieci jezdnej;

urzadzenie zabezpieczajace przed zetknigciem elementow sieci jezdnej z
elementami przesta;

urzadzenie zabezpieczajace przed pojawieniem si¢ napigcia elektrycznego
na konstrukcji obiektu.

e Ostony, o ktorych mowa powyzej w pkt.1a) powinny:

by¢ usytuowane przy balustradzie, na takim odcinku obiektu, aby pionowa
krawedz ostony znajdowata sie¢ w odleglosci nie mniejszej niz 2 m od
plaszczyzny pionowej wyznaczonej przez o$ toru i elementdw sieci
jezdnej znajdujacej si¢ pod napieciem elektrycznym, podwieszonej do
konstrukcji obiektu;

mie¢ wypetienie do wysokosci 2,1 m, w tym wypetnienie pelne - od

p
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nawierzchni chodnika do wysokosci 1,2 m;
- przylega¢ do gérnej powierzchni chodnika lub gzymsu;

- by¢ zamocowane do balustrady lub barieroporgczy.

e Urzadzenia i ostony powinny spelnia¢ wymogi: Rozporzadzenie Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe 1 ich
usytuowanie. (Dz.U. 1998 nr 151 poz.987) oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniajace Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2018 r. zmieniajace (Dz.U. 2018, poz. 1175).

Pozostale wymagania dla obiektéw zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrzes$nia 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie. (Dz.U. 1998 nr 151
poz.987, z pdz. zm), przepisy i instrukcje 1d-1, 1d-16, 1d-120 oraz ,,Standardy
Techniczne — szczegotowe warunki techniczne dla modernizacji lub budowy linii
kolejowych do predkosci Vmax < 200 km/h, Regulacjami PKP PLK S.A., oraz
warunkami wydanymi przez PKP PLK SA (m.in. pismo znak 1ZIWS-505-46/2018 z
dnia 12.04.2018r oraz pismo znak 1ZIW2-505-101/20 z dnia 29.04.2020 - dotaczone

do PFU).
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Zgodnie z pismem PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji
Region Centralny Zesp6t Projektu Unijnego nr IRR1/1 znak IRRK1/1/8-071-EllI.
Kobylnica /5/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. podczas realizacji obiektow
inzynieryjnych i inzynierskich (m.in. wiaduktu kolejowego w km: 7,532 linii
kolejowej nr 353 Poznan Wschod — Skandawa), nalezy zapewni¢ rezerwe terenu w
obszarze kolejowym pod rozbudowe uktadu torowego w zakresie budowy dodatkowej
pary torow. Powyzsze wynika z Uchwaly Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
nr 722/2019 z dnia 12 listopada 2019 r. w sprawie przyjecia do stosowania dokumentu
— ,,Linie kolejowe, na ktérych zidentyfikowano potrzebe zachowania rezerwy terenu
pod rozbudowg¢ uktadu torowego”. Obiekt powinien zosta¢é zwymiarowany w taki
sposob aby zmie$cit na sobie 4 tory, na ktorych predko$¢ maksymalna bedzie
wynosita od 200 do 250 km/h. Za punkt bazowy nalezy przyjac o$ istniejacego toru nr
1, a kolejne 3 tory (tj. tor szlakowy nr 2 oraz dwa dodatkowe tory przewidziane do
zabudowy w przysztosci(rzerwa)) powinny by¢ lokalizowane na po6tnoc od niego.
Przyjecie wiasciwych dla opisanych powyzej parametréw szeroko$ci miedzytorzy oraz
skrajni budowli, sprawig, ze zostanie zabezpieczona niezb¢dna dla przysziej
rozbudowy linii rezerwa terenowa. Sciany szczelinowe stanowiace przyszte podpory
po potnocnej stronie od istniejacej linii kolejowej, zaprojektowac 1 wykonaé¢ w sposob
dajacy mozliwo$¢ przedtuzenia inzynieryjnego obiektu kolejowego w celu wykonania
dwoch dodatkowych toréw planowanych do pdzniejszej realizacji (rezerwa) oraz
dostosowa¢ w tym zakresie niwelete projektowanej drogi powiatowej

Z uwagi na umowe zawartag pomi¢dzy Powiatem Poznanskim a PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A w sprawie wspotpracy przy budowie wiaduktu kolejowego/tunelu
drogowego w ul. Swarzegdzkiej w Kobylnicy w ciagu drogi powiatowej nr DP 2407P
w zamian za likwidacje przejazdu kolejowo-drogowego kat. A km 7,532 linii
kolejowej nr 353, w ramach projektu POIiS 5.1-35 pn. ,,Poprawa bezpieczenstwa na
skrzyzowanych linii kolejowych z drogami — Etap III” w czgsci dotyczacej obszaru
kolejowego zamieszczono takze wymagania jakoSciowe i ilosciowe dotyczace tunelu
drogowego pod ul. Dworcowag (w ciggu projektowanego nowego przebiegu ul.
Swarzedzkiej) oraz schodow i pochylni, faczacych ul Dworcowsg z projektowang ul.
Swarzedzka Wymagania techniczne dla drogowych obiektow inzynierskich :

e Klasa obcigzen : nos$nos$¢ klasy II oraz obcigzenie pojazdem specjalnym wg
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z
pozn. zm.)

e Schemat statyczny: jednoprzestowy lub dwuprzegstowy ciagly

e Uciaglenie ustrojow wieloprzgstowych powinno by¢ projektowane jako pehne.
Nie dopuszcza si¢ projektowania ucigglenia tzw. pozornego, tj. tylko poprzez

plyte pomostowa,
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e Konstrukcja nosna
—  zelbetowa ptyta monolityczna
—  konstrukcja zespolona (belki stalowe obetonowane)

e Nie dopuszcza si¢ prefabrykatow typu ,,C” (,,U”) w konstrukcji no$nej przesta.

e Gorna powierzchnia ptyty pomostu powinna posiada¢ wyksztaltowane spadki
poprzeczne oraz podtuzne (min 0,5%).

e Rozpietos¢ teoretyczna 16,85 +18,00m.

e Szerokos¢ catkowita przesta : min. 25,0m (wynikajaca z zaprojektowanych
elementéw drogi na obiekcie)

e Posadowienie : zgodnie z wynikami obliczen statyczna — wytrzymato$ciowych

e Przyczotki wykona¢ jako masywne, zelbetowe wykonane ,,na mokro” o
Scianach czolowych prostych, nie dopuszcza si¢ wykonywania zmian grubosci
Scian czolowych oraz skrzydet.

e Nie dopuszcza si¢ wykonania korpusdw podpoér z  elementow
prefabrykowanych.

e Korpus przyczoétka powinien umozliwi¢ oparcie ptyt przejsciowych.

e Plyty przejsciowe na catej szerokosci korpusu podpor

e Przestrzen pomigdzy plytami przejSciowymi, a nawierzchniag drogowa i
chodnikiem wypei¢ betonem.

e Skrzydia wykona¢ jako zelbetowe (Sciany szczelinowe) rownolegte do osi ul.
Swarzgdzkiej

e Na odziemnej powierzchni $cian korpusu oraz skrzydel wykona¢ drenaz
pionowy z geomembrany polaczony z drenazem poziomym wyprowadzonym
poza obiekt (zwraca si¢ uwage na wysoki poziom wod gruntowych, ktory
nalezy bra¢ pod uwage przy projektowaniu docelowego odwodnienia obiektu)

e Drenaz poziomy wykona¢ na korycie betonowym z rur drenarskich fil60mm w
obsypce z grysu 8-16mm owinigty geowtokning.

e (dziemne cze$ci podpdr zabezpieczy¢ cienkowarstwowg izolacjg bitumiczng o
tacznej grubosci min. 2mm, izolacje wyprowadzi¢ min 15 cm ponad otaczajacy
teren.

e Rura ostonowa dla przejscia kolektora odwodnieniowego przez korpus
wykonana z HDPE (jezeli wystepuje).

e Zastosowac tozyska garnkowe (jezeli wystepuja).

e Zastosowac dylatacje modutowe lub bitumiczne przekrycia dylatacyjne

e Odstonigte powierzchnie betonowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez
hydrofobizacje. W przypadku roéznic w kolorze powierzchni wykonanych
elementow, zastosowa¢ hydrofobizacje barwng w kolorze betonu.

e Hydroizolacja na ptycie pomostu, $ciance zaplecznej (z wywinigciem 1,0m na
plyte przejsciowa) w technologii MMA, na bazie metakrylanu metylu.
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e Pod kapami przewidzie¢ wykonanie dodatkowej warstwy ochronnej izolacji
arkuszowej, wykonanej z papy termozgrzewalnej o grubosci min.4mm.

e Osie odwodnienia wykona¢ pod kraweznikiem. W tej linii umiesci¢ saczki w
rozstawie maksimum 3,0m, natomiast wpusty (jezeli wystepuja) nalezy
umiesci¢ w linii odwodnienia jezdni (25¢cm od krawe¢znika).

e W linii odwodnienia wykona¢ dren z kruszywa skal magmowych otoczonych
zywica epoksydowa. Na calej dlugosci drenu umiesci¢ dodatkowo
prefabrykowany dren szerokosci min. 45mm sktadajacy si¢ z rdzenia w postaci
specjalnie plecionej tasmy z grubych witokien poliestrowych usztywnionej
dodatkowo dwoma drutami stalowymi umieszczonymi na jej krawedziach i
warstwy zewnetrznej — wykonanej z widkniny poliestrowej o minimalnej
gramaturze 250 g/m2 owijajacej rdzen 1,5 krotnie, polaczonych wzdluznie
podwojnym  szwem. Zastosowany dren powinien speinia¢ nastgpujace
wymagania: odporno$¢ na wysoka temperaturg >2300C, wytrzymalo$¢ na
rozcigganie > 18 kN.

e Odwodnienie wykona¢ jako system zamknigty, wykonany z rur petnych, rury
wykonane z polietylenu HDPE.

¢ Odwodnienie sprowadzi¢ rurami spustowymi projektowanej kanalizacji
deszczowej (i dalej do przepompowni).

e Nie dopuszcza si¢ prowadzenia kolektora zbiorczego wewnatrz konstrukcji
obiektu. Przy prowadzeniu kolektora nalezy wzig¢ pod uwage jego ogdlng
estetyke 1 funkcjonalno$¢, tzn. kolektor powinien by¢ zabudowany np. we
wngkach a odstep do niego (w celach utrzymaniowych) powinien by¢ mozliwy
z poziomu chodnika lub jedni.

e W przypadku koniecznosci lokalizacji wpustu na obiekcie nalezy je umiesci¢ w
linii odwodnienia w jezdni,

e  Wpust powinien by¢ wyposazony w osadnik oraz posiada¢ ptynng regulacje
wysokosciowa.

e Krawezniki kamienne 20x20 cm ustawione na tawie z grysu bazaltowego 4 —
6mm otoczonego zywica epoksydowa, kotwione do kapy pretami stalowymi
zabezpieczonymi antykorozyjnie,

e Nie dopuszcza si¢ tzw. kraweznikéw samokotwigcych.

e Nie nalezy stosowa¢ belek gzymsowych 1 kap integralnych, tj. monolitycznie
zwigzanych z konstrukcja,

e Kapy zelbetowe, monolityczne, dylatowane co max 3m na gltgbokos$¢ 20mm,

e Nawierzchnia na kapach chodnikowych z emulsji wykonanej z syntetycznego
asfaltu modyfikowanego polimerami wypetnionej grysem bazaltowym.
Materiat utozy¢ do potowy szerokosci kraweznika.

e Warstwe wigzaca nawierzchni wykona¢ z asfaltu lanego, minimalna grubo$¢
pojedynczej warstwy 4cm.
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e Warstwe Scieralna nawierzchni wykona¢ z betonu asfaltowego, minimalna
grubo$¢ pojedynczej warstwy 4cm.

e W przypadku konstrukcji obiektu nie wymagajacej stosowania urzgdzen
dylatacyjnych, na styku nawierzchni obiektu i drogi zastosowal siatki
wzmacniajgce.

e Gzyms w postaci desek gzymsowych wykonanych z polimerobetonu. Deski
wykona¢ jako mocowane do kap chodnikowych za pomoca petli wykonanych
ze stali nierdzewnej o $rednicy 10mm. Kolorystyka desek gzymsowych wg
RAL 6010

e Przestrzen pomigedzy deskami gzymsowymi wypelni¢  materiatem
trwaleplastycznym na catej wysokos$ci desek.

e Wymaga si¢ wykonania naci¢¢ wzdtuz kraweznika oraz desek gzymsowych na
glebokos$¢ 20 mm wraz z wypetnieniem materiatem trwaleplastycznym,

e Przy kraweznikach wykona¢ przeciwspadek z asfaltu twardolanego o
szeroko$ci 25cm 1 pochyleniu poprzecznych min 4% w kierunku linii
odwodnienia jezdni,

e Nie dopuszcza si¢ stosowania $cieku przykrawgznikowego z korytek,

e Bariery mostowe powinny spelnia¢ wymagania stawiane w normie PN-EN
1317 1 powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty bezpieczenstwa, na
rysunkach nalezy przewidzie¢ miejsce dla zamontowania wybranego
rozwigzania w postaci zakreskowanej powierzchni,

e Bariery montowa¢ po wykonaniu kompletnej nawierzchni na kapach
chodnikowych za pomocg kotew mechaniczno — chemicznych. Nie dopuszcza
si¢ ustawiania slupkéw na podlewkach, podstawy stlupkow dostosowaé do
pochylenia poprzecznego kap chodnikowych.

e Balustrady zabezpieczajace wykonane z elementow stalowych ocynkowanych,
pochwyt oraz stupki wykonane z rur okraglych lub kwadratowych mocowane
do pomostu za pomoca kotew mechaniczno - chemicznych, nie dopuszcza si¢
stawiania stupkow na podlewkach. Balustrady montowaé¢ po catkowitym
wykonaniu nawierzchni na kapach chodnikowych.

e Balustrady 1 bariery zabezpieczone antykorozyjnie wylacznie przez
cynkowanie ogniowe.

e Wystajace fragmenty kotew (dotyczy balustrad, barier i stupkéw ekrandow)
zabezpieczy¢ materiatem trwale plastycznym na bazie kauczuku.

e Nie dopuszcza si¢ spawania elementow balustrady na budowie, potaczenia
segmentéw wykonac¢ jako skrecane.

e Dopuszcza si¢ zastosowanie balustrad aluminiowych.

e Projektowany obiekt musi spetnia¢ warunki przewidziane dla obstugi osob z
ograniczong zdolnoscig poruszania si¢.

e Ewentualne umocnienia przy przyczotkach wykona¢ kostkag kamienng
uktadang na betonie C16/20. Umocnienie wykona¢ w obrzezach betonowych.

Budowa wiaduktu kolejowego / tunelu drogowego w ul. Swarzgdzkiej w Kobylnicy w ciggu drogi " 97
powiatowej nr 2407P (gm. Swarzgdz, powiat poznanski, wojewodztwo wielkopolskie) strona



_ QxiaL
PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY ‘{’“'

Podstawe umocnienia skarpy nalezy wykona¢ jako zbrojony murek zelbetowy
0 minimalnych wymiarach 30x80 a jego dlugo$¢ dostosowa¢ do podstawy
umocnienia. Murek powinien by¢ dylatowany co 4 metry na calej swojej
wysokosci, Dylatacje maja dzieli¢ murek na osobne elementy. Spoiny migdzy
kostkami wypetlni¢ betonem klasy C16/20 uktadanym na mokro. Po
wykonanym fugowaniu lico kostki kamiennej nalezy oczysci¢ z pozostatoséci
betonu,

e W przypadku mocowania porgczy przy schodach skarpowych do skrzydet,
mocowanie nalezy wykona¢ z nierdzewnych kotew wklejanych chemicznie.

e Pochylnie i schody wykona¢ w technologii betonu monolitycznego. Schody
nalezy doposazy¢ w =zadaszenie (dach i S$ciany boczne) wraz z
odprowadzeniem wod opadowych do odbiornika. Zadaszenie wykona¢ jako
przezierne (szklane — szklo bezpieczne), na konstrukcji stalowej wykonanej z
profili zamknietych.

e Znaki geodezyjne wykonac¢ ze stali nierdzewne;.

e Ewentualne przepusty o $rednicy fi 100 cm i mniej :

- Material : HDPE

- Przekroj: jednootworowe.

- Dopuszcza si¢ $cigcie rur z dostosowaniem do pochylenia skarpy, przy
czym cigcie wykonac fabrycznie.

- Pod wlotem 1 wylotem nalezy wykona¢ gurty zelbetowe o minimalnych
wymiarach 30x80cm o dlugos$ci dostosowanej do szerokosci dna cieku.

- Skarpy nasypow wykona¢ jako umocnienie wykonane z kostki kamiennej
utozonej na betonie C16/20 grubosci minimum 10cm z obrzezem
betonowym. Zakres wykonania: szeroko$¢ obiektu plus po 1,0m od
krawedzi wienca, catg wysoko$¢ skarpy oraz pobocza. Spoiny miedzy
kostkami wypetni¢ betonem klasy C16/20 uktadanym na mokro.

Pozostale wymagania dla obiektéw zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 roku w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie 1 ich usytuowanie
(najnowsza nowelizacja).

Zakres robot drogowych pod projektowanym wiaduktem i w projektowanym tunelu
oraz na tunelu, wraz z o$wietleniem i odwodnieniem zawarty jest w czg$ci dotyczacej
obszaru drog kotowych.
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4.3.5 Przejazdy kolejowo — drogowe i przejscia

Lp. Km kat. Nazwa Zakres rob6t do wykonania

przejazdu drogi/Zarzadca

Wykonanie prac zwigzanych z kompleksowsq likwidacja.
Przejazd kolejowo-drogowego kat. A jest elementem systemu
sygnalizacji linii kolejowej nr 353, w sktad ktorego wchodza,
m.in.: urzadzenia rogatkowe w postaci napedow rogatkowych,
sygnalizatory drogowe, szafy aparatowo-zasilajace, tablice
ostrzegawcze, oswietlenie przejazdu, infrastruktura podziemna
w postaci kabli srk, tacznosci i1 energetyczne, ptyty
przejazdowe wraz z belkami no$nymi, wskazniki.
Dokumentacja projektowa likwidacji przejazdéw kolejowo-
drogowych musi zawiera¢ takze likwidacj¢ zabudowanych
urzadzen i systemow srk wraz z o$wietleniem oraz likwidacje
lub przebudowa przytaczy.

H
7,532 (stacyjny)
>
Ul. Swarzedzka

Urzadzenia na przejezdzie kolejowo-drogowym w km 7,532
LK nr 353 typu RHR98 uzaleznione w urzadzeniach
stacyjnych typu E na stacji Kobylnica. Przy likwidacji
przejazdu nalezy uwzglednic¢ przebudowe urzadzen srk na
stacji Kobylnica.

Zarzad Drog Powiatowych w Poznaniu

W celu likwidacji zbednych przejazdéw kolejowo-drogowych i przej§¢ w poziomie
szyn, Wykonawca podczas procesu projektowania przeanalizuje uktad komunikacyjny
drég, jako catosci funkcjonalnie potaczonej z przejazdami kolejowo-drogowymi.

4.3.6 Drogi kolowe

W ramach zadania Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ dokumentacje
projektowa 1 wykona¢ roboty zwigzane z budowg drog w zakresie koniecznym dla
m.in. budowy drog, obiektow inzynieryjnych i likwidacji przejazdu kolejowo-
drogowego.

Wszystkie parametry i wymagania dla drog i infrastruktury towarzyszacej podano w
puncie niniejszego PFU dotyczycacym obszaru drog kotowych.

W zakres prac wchodzi takze wykonanie oznakowania pionowego i poziomego drogi
oraz urzadzen zabezpieczenia ruchu drogowego i1 pieszego. Zakres robot drogowych
powinien zawiera¢ zabezpieczenie, przebudowg lub budowe bedacego w kolizji
istniejgcego uzbrojenia terenu, zapewnienie nalezytego odwodnienia budowli
drogowej oraz budowe niezbgdnych przepustéw drogowych.

Przy zalozonym przebiegu drogi pod torami nalezy liczy¢ si¢ z brakiem mozliwosci
grawitacyjnego odprowadzenia wod z urzadzen odwadniajacych i1 koniecznoscig
zastosowania innych rozwigzan, wynikajacych miedzy innymi ze szczegdélowego
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rozpoznania warunkoéw geotechnicznych (studnie chtonne , przepompownie, zbiorniki
retencyjne, odprowadzenie do istnicjgcej sieci kanalizacyjnej, ciekow wodnych i
melioracyjnych, itp. ).

Wykonawca zobowigzany jest dla tych drég wykona¢ system odwodnienia niezalezny
od systemu odwodnienia kolejowego, ktory zostanie zlokalizowany na terenie
docelowo przekazywanym do zarzadcy drogi i w taki sposob, aby mozliwe bylo
uzyskanie dla tego systemu odr¢bnej zgody wodnoprawnej. Nalezy dazy¢ aby wody
opadowe lub roztopowe z drég byly odprowadzane poza obszar kolejowy. W
przypadku braku mozliwos$ci odprowadzania wéd opadowych lub roztopowych poza
obszar kolejowy Wykonawca zobowigzany jest ustali¢, czy system odwodnienia linii
kolejowej jest w stanie przyja¢ wody opadowe lub roztopowe z drég i uwzglednié
niniejsze w rozwigzaniach projektowych.

Wykonawca dokona likwidacji drog kotowych na terenie kolejowym w zakresie
przejazdu kolejowo drogowego.

4.3.7 Budowle i obiekty obstugi podréznych

Istniejgce perony nalezy odtworzy¢ w zakresie kolizji z robotami obj¢tymi niniejszym
PFU.

W zaleznosci od przyznanych zamknig¢ torowych oraz sporzadzonych regulaminéw
tymczasowego prowadzenia ruchu pociggdéw istnieje prawdopodobienstwo
koniecznosci wybudowania tymczasowego peronu w celu zapewniania dwoch
czynnych krawedzi peronowych na stacji Kobylnica. W przypadku koniecznosci
wybudowania tymczasowego peronu dla obstugi podréznych wykonawca wykona
wszelkie prace z tym zwigzane.

Dojscia do perondow powinny by¢ dostosowane dla osdb niepetnosprawnych i osoéb o
ograniczonej mozliwosci poruszania si¢ (chodnik, pochylnia). W przypadku wymiany,
nawierzchnie peronéw nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Warunkow
technicznych budowy i odbioru peronow pasazerskich, aspekty: peronowe krawedzie
dostepu, nawierzchnie 1 korpus peronu, Id-22. Krawedzie powinny by¢ wykonane z
wielkogabarytowej plyty peronowej z gorng powierzchnig ryflowang, z pasem
bezpieczenstwa z wyczuwalng fakturg przez osoby niewidome i niedowidzace.
Nawierzchni¢ perondw i1 drég dojscia do nich nalezy wykonac¢ z ptytek chodnikowych
niefazowanych, antyposlizgowych, o wymiarach min. 0,4 m x 0,4 m, na podbudowie z
kruszywa i betonu.

Nalezy wygrodzi¢ zakonczenia i nieczynne krawedzie peronow oraz drogi dojscia do
nich. Na peronach nalezy wykona¢ lub odtworzy¢ system odwodnienia dostosowany
do wykonanych rob6t budowlanych.

Na peronach nalezy odtworzy¢ istniejace tam elementy, jak m.in.: tawki, kosze na
odpady, ogrodzenie, gabloty informacyjne, system oznakowania.
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Wszystkie elementy wyposazenia peronow 1 dréog dojscia powinny spetniaé
wymagania Wytycznych architektonicznych dla kolejowych obiektow obstugi
podréznych Ipi-1, oraz Wytycznych dla oznakowania stalego stacji pasazerskich Ipi-2.

4.3.8 Budynki stuzace prowadzeniu ruchu kolejowego

Nalezy zachowa¢ funkcjonalnosci istniejacych budynkéw 1 urzadzen shuzacych
prowadzeniu ruchu kolejowego

. w km 7,555 zlokalizowany jest budynek nastawni dysponujacej ,,K0”
Kobylnica,

o w km 7,555 znajduje si¢ budynek przekaznikowni, warsztatu ACZ i budynek
transformatorowni

Na zatgczonych do pisma PKP PLK znak 1ZIW2-505-101/20 z dnia 29.04.2020
mapach wrysowano tras¢ rezerwowego zasilania nastawni dysponujacej ,,Ko”. Roboty
koliduja z ZK-IP (ENEA), umozliwiajagcym zasilanie rezerwowe nastawni ,,Ko”.
Kolizje nalezy usuna¢ kosztem i staraniem Wykonawcy.

Budynek nastawni, po wykonaniu robot, powinien w dalszym ciggu umozliwiac¢
instalacj¢ oraz obsluge urzadzen sterowania ruchem kolejowym, urzadzen tacznosci 1
innych urzadzen (sterowanie ogrzewaniem rozjazdow, systemy informacji
podréznych).

Nalezy uwzgledni¢ konieczno$¢ ewentualnej przebudowy obiektow w zakresie
spelnienia cech funkcjonalno-uzytkowych. Istniejace obiekty nalezy dostosowac,
uwzgledniajac réwniez konieczno$¢ wprowadzenia modyfikacji konstrukcji obiektu,
przeprowadzenia niezbgdnych prac remontowych oraz wykonczeniowych, zwigzanych
m.in. z prowadzonymi robotami (np. ziemnymi, inzynieryjnymi)

4.3.9 Urzadzenia sterowanie ruchem kolejowym

Stacja Kobylnica posiada urzadzenia przekaznikowe srk typu E. Urzadzenia na
przejezdzie kolejowo-drogowym w km 7,532 LK nr 353 typu RHR98 uzaleznione w
urzadzeniach stacyjnych typu E na stacji Kobylnica. Przy likwidacji przejazdu i
wykonywaniu robot objetych niniejszym PFU nalezy uwzgledni¢c przebudowe
urzadzen stk na stacji Kobylnica, w zakresie niezb¢dnym wynikajacym z likwidacji
przejazdu i ujawnionych kolizji. Roboty w branzy automatyki kolejowej beda
uzaleznione od zakresu robot w pozostatych branzach. PKP PLK S.A. udostepni
Wykonawcy posiadane plany schematyczne urzadzen srk, ktérych funkcjonalnosé
nalezy odtworzy¢ lub przebudowa¢ oraz uaktualni¢ w zakresie wymogéw likwidacji
przejazdu kolejowo-drogowego w km 7,532.
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Roboty w branzy automatyki kolejowej beda uzaleznione od zakresu robot w branzy
kolejowej 1 rodzaju urzadzen srk, zabudowanych na posterunkach ruchu i1 zakresu
rob6t w pozostalych branzach. Wykonawca, uwzgledni informacje zawarte w
niniejszym PFU oraz ponizszy zakres prac do zaprojektowania i wykonania.

Zakres robot w ramach wariantu w branzy sterowania ruchem kolejowym zalezny jest
od warunkow likwidacji przejazdu. Wynikiem likwidacji przejazdu bedg zmiany w
elementach automatyki kolejowej, teletechniki, energetyki i innych opisanych we
wcezesniejszej czesci PFU.

Wymagania og6lne sg nastgpujace:

1) W ramach prowadzenia inwestycji nalezy stosowac Instrukcje Ie-100a;
2) W ramach realizacji inwestycji nalezy stosowa¢ Instrukcj¢ le-120;
3) W ramach realizacji inwestycji nalezy stosowac Instrukcje Ie-4;

4.3.10 Telekomunikacja

Wykonawca uzgodni z whascicielem (np. TK Telekom sp. z 0.0., PKP TELKOL Sp.
z 0.0., PKP PLK S.A.) umiejscowienie istniejacych instalacji telekomunikacyjnych
podziemnych (kabli telekomunikacyjnych) i sposob zabezpieczenia lub przebudowy
kolidujacych instalacji w ramach realizacji zamoéwienia. Orientacyjny przebieg
kolidujacych kabli pokazano m.in. w znak RU306-504-225/2018 oraz znak LBPS;j-
508-0350/18.

Trasy linii kablowych wzdluz linii kolejowej powinny przebiega¢ poza granica
podtorza kolejowego zgodnie z instrukcja Ie-108.

4.3.11 Elektroenergetyka trakcyjna.

Roboty budowlane kolidujg z elementami sieci trakcyjnej. Na zalagczonych do pisma
PKP PLK S.A. znak 1ZIW2-505-101/20 z dnia 29.04.2020 r. mapach kolorem
zielonym zaznaczono kolizje ze stupem kotwowym sieci trakcyjnej.

Roboty w branzy energetyki obejmuja:

1) W przypadku koniecznosci, wymiang urzadzen sieci trakcyjnej nad ukladem
torowym poddanym pracom budowlanym tj. nad torami szlakowymi, w stacjach
nad torami gléwnymi zasadniczymi, dodatkowymi, bocznymi i rozjazdami. W
przypadku wymiany konstrukcji bramkowych, z wysiggiem przez dwa tory lub
konstrukcji parasolowych podtrzymujacych sie¢ trakcyjng ukladow torowych
niepoddawanych pracom, Wykonawca dokona przewieszenia tej sieci trakcyjnej
do nowych konstrukcji i dokona odpowiednich regulacji z wykorzystaniem
nowych podwieszen oraz nowego osprze¢tu i innych niezbednych nowych
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materiatow. Przebudowa uktadu sieci trakcyjnej powinna uwzglednia¢ rowniez
koniecznos¢ przebudowy uktadu sterowania wraz z napedami odtgcznikéw sieci
trakcyjnej w oparciu o ,,Porozumienie w sprawie usuwania kolizji elementéw
sieci elektroenergetycznej PKP Energetyka S.A. z zamierzeniami inwestycyjnymi
PKP PLK S.A.” i dostosowania do nowych warunkow szaf sterowniczych
odtacznikami sieci trakcyjnej (np. USbh-2/TEOL K3/KSO CZAT/TC-SSO/BUSZ-
CZAT). Wykonawca powinien uwzgledni¢ konieczno$¢ przebudowy zasilaczy
(np. wydluzenie) w przypadku wymiany konstrukcji wsporczej, po ktoérej sa
wprowadzane;

2) W przypadku koniecznosci, wymiang sieci trakcyjnej (wraz z konstrukcjami
wsporczymi, osprzetem i podwojnymi regulacjami) na catej dlugosci sekcji dla
sekcji sieci trakcyjnych nad rozjazdami i1 torami podlegajacymi wymianie w
ramach zamowienia a wchodzacymi w tory niepoddawane pracg budowlanym ;

3) Wszelkie prace wynikajace z koniecznosci dostosowania infrastruktury bedacej
wlasnoscia PKP Energetyka S.A. (Linie Potrzeb Nietrakcyjnych na wspolnych
konstrukcjach wsporczych, kable zasilaczy, napedy odlagcznikdéw sieci trakcyjnej i
System sterowania nimi, itp.) beda wykonywane na zasadach okre§lonych w
,~Porozumieniu w sprawie usuwania kolizji elementow sieci elektroenergetyczne;j
PKP Energetyka S.A. z zamierzeniami inwestycyjnymi PKP PLK S.A.” z
zastrzezeniem, ze stronami Porozumienia jest PKP PLK S.A. i PKP Energetyka
S.A. a Wykonawca zobowigzany jest realizowac jego zapisy.

4.3.11.1 Opis prac dotyczacych sieci trakcyjne;j

Konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej kolidujace z zakresem robot
budowlanych i bedace w ztym stanie technicznym (korozja, ubytki konstrukcji,
pekniecia, wygiecia itp.) nalezy przeznaczy¢ do kompleksowej wymiany.

W przypadku wymiany na calym odcinku naprezania, przewody jezdne 1 liny
nos$ne powinny by¢ wywieszane pod naciggiem nominalnym.

Pozyskane z demontazu elementy sktadowe sieci trakcyjnej tj. stupy trakcyjne,
konstrukcje bramkowe, przewody jezdne, liny nosne, osprzet sieciowy,
pofaczenia elektryczne, wieszaki, ci¢zary naprezajace, uszynienia stupdw
zelbetowych itp. Wykonawca przekaze w miejsce wskazane przez witasciwg
terytorialnie Sekcje Eksploatacji (ISE) w celu dokonania ostatecznej
kwalifikacji pozyskanego materiatu i jego dalszego zagospodarowania zgodnie
z Im-3. Konstrukcje bramkowe powinny by¢ dostarczone na miejsce
sktadowania w stanie rozkregconym na poszczegélne elementy. Przewody
jezdne 1 liny nosne zakwalifikowane do ztomowania powinny by¢ dostarczone
na miejsce sktadowania pociete na odcinki dtugosci 1,0 ~ 1,5 m powigzane w
wigzki nie przekraczajace 30kg, natomiast zakwalifikowane jako materiat
starouzyteczny /djp do 10% zuzycia i1 liny nosne wg wskazania
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Zamawiajacego/ - nawini¢te na bebny pod naciggiem. Materiaty z demontazu
takie jak: izolatory, gruz betonowy, odpady ceramiczne, Wykonawca
zagospodaruje we wlasnym zakresie.

4.3.11.2 Wymagania dla urzadzen sieci trakcyjnej

Parametry sieci jezdnej powinny by¢ zgodne z punktem 3.1. Standardow
Technicznych Tom IV — Urzadzenia trakcji elektrycznej/elektroenergetyki
trakcyjnej, Projektowanie i budowe sieci trakcyjnej nalezy wykonaé¢ zgodnie z
zapisami punktow 3.2., 3.3., 3.4, 3.6. i 3.7. ww. Standardow oraz z
Wytycznymi let-107.

W przypadku tablic ostrzegajacych przed napigciem w sieci trakcyjnej na
przejezdzie kolejowym, ich rodzaj oraz montaz powinien by¢ realizowany w
oparciu o przepisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i
sygnatow drogowych oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach. Sposdb montazu tablic ostrzegajacych
na peronach wykonuje si¢ zgodnie z Katalogiem sieci trakcyjnej PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A.— opracowanie Warszawa 2004 (z poOzniejszymi
uzupetnieniami) przyjetym do stosowania we wczesniej wymienionych
wytycznych projektowania. Dopuszcza si¢ rowniez montaz tablic peronowych
na stupach o$wietleniowych i konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej (jezeli
takowe na peronie wystepuja). Ich mocowanie powinno by¢ wykonane w
oparciu o rozwigzanie indywidualne i nie powinno negatywnie oddzialywac na
ochrong antykorozyjna w/w stupow i konstrukji.

4.3.11.3 Materialy i urzadzenia

Materialy uzyte do budowy 1 remontu sieci trakcyjnej, oprawy do o$wietlania
terendw zewnetrznych oraz urzadzenia elektrycznego ogrzewania rozjazdow
muszg spelnia¢ wymagania techniczne okreslone w  dokumentach
normatywnych 1 zosta¢ pozytywnie zweryfikowane pod wzglegdem mozliwosci
stosowania na liniach zarzadzanych przez PKP PLK S.A., potwierdzone
wydaniem odpowiedniego dopuszczenia, jak rowniez by¢ zgodne z:

—  katalogiem sieci trakcyjnej - podwieszenia rurowe - opracowanie
CBPiBBK (Warszawa 2004) wraz z pdzniejszymi uzupeknieniami,

—  postanowieniami p. 3.7 Wytycznych let-107,

—  oraz spetnia¢ wymogi okreslone w Prawie budowlanym.
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Ze wzgledow eksploatacyjnych nalezy stosowaé przewody jezdne z miedzi
stopowej z dodatkiem srebra 0,1 % lub magnezu 0,02 %.

4.3.11.4 Fundamenty

Do posadowienia konstrukcji wsporczych sieci trakcyjnej nalezy co do zasadny
stosowa¢ fundamenty palowe zgodnie z Wytycznymi let-105. Fundamenty
typu palowego wbijane w grunt, stuza do posadowienia stupow
indywidualnych, z wysiggiem przez dwa tory, bramkowych oraz odciggow. W
wyjatkowych przypadkach, gdy nie ma mozliwosci wykonania fundamentow
metoda palowania, moga by¢ stosowane, za zgoda wlasciwe] komorki
Zamawiajacego, fundamenty prefabrykowane ,blokowe” oraz fundamenty
wykonywane na budowie dla stupéw bramek i stupéw dla wysiegu przez dwa
tory, fundamenty prefabrykowane ,blokowe” odciggow wedlug Kkart
katalogowych sieci trakcyjne;.

Przy likwidacji starych fundamentow mozna stosowa¢ metod¢ minerskg na
zasadach okreslonych w Instrukcji let-108. Dobér fundamentow pod
konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej, uwzgledniajac typ gruntu, powinien by¢
wykonany w oparciu 0 wyniki badan geotechnicznych. Lokalizacja
fundamentow sieci trakcyjnej powinna by¢ zgodna =z docelowymi
wspotrzednymi niwelety tawy torowiska.

4.3.11.5 Konstrukcje wsporcze

Zasadniczo, po uzyskaniu akceptacji odpowiedzialnej jednostki PKP PLK
S.A., dopuszcza si¢ wykorzystanie istniejacych konstrukcji wsporczych.

Stupy bramek, stupy dla wysiggu przez dwa tory, dzwigary bramek, wysiggi
przez dwa tory, wsporniki do dZzwigaréw 1 wysiegdw oraz odciagi stupdéw
kotwowych fabrycznie nowe, jesli wystepuja, musza by¢é bez naruszonej
powtoki ochronnej. Jako indywidualne konstrukcje wsporcze, nalezy stosowac
stupy np.: dwuteownikowe, metalowe o profilu zamknietym, strunobetonowe
wirowane.

Konstrukcje wsporcze 1 odlgczniki sieci trakcyjnej nalezy wykonywaé zgodnie
Z kolorystyka:

— stalowe konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej w kolorze szarym

RAL 7047,
—  betonowe konstrukcje wsporcze — w kolorze naturalnego betonu,
— lokaty konstrukcji wsporczych — litery i cyfry w kolorze czarnym

RAL 9005, na tle w kolorze kadmowo-zottym RAL 1021, grubos¢ linii
pisma — 10 mm, wysokos¢ liter, cyfr — 60 mm, szeroko$¢ liter, cyfr,
znakéw — 40 mm, odstgp pomiedzy cyframi i znakami — 20 mm,
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marginesy (gorny, dolny, prawy, lewy) — 20 mm, odstep pomiedzy
wierszami — 30 mm,

—  obudowy napedéw odtacznikow w kolorze granatowym RAL 5003,

— numeracja odtgcznikoéw — litery i cyfry w kolorze biatym RAL 9003 na
obudowie napedu odtgcznika.

Wszelkie konstrukcje wsporcze (stupy oswietleniowe, stupy trakcyjne, itp.),
zlokalizowane w ciggach komunikacyjnych dla pieszych, dla lepszej
widoczno$ci, nalezy oznakowa¢ na wysokosci od 1 do 1,5 m malowanymi na
kolor kadmowo—zotty RAL1021 i czarny RAL9005 pasami o szerokosci 10
cm, usytuowanymi pod katem 45 stopni wzgledem podtoza.

Oznaczenie lokat musi by¢ odporne na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV np. poprzez pomalowanie odpowiednig farba,
zastosowanie tabliczek tloczonych/grawerowanych zamontowanych na
opaskach metalowych lub przyklejonych. Nie dopuszcza si¢ wykonywania
tablicy numerowej jako naklejki na danej konstrukcji.

Nowe konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej, jesli wystapia, musza by¢
przystosowane do montazu znakoéw regulacji osi toru zgodnie z Wytycznymi

lg-6.

W przypadku wymiany konstrukcji wsporczej bramkowej lub parasolowej
obejmujacej swoja rozpictoscig wigksza liczbe torow zelektryfikowanych niz
objetych zamowieniem, Wykonawca w ramach Umowy dokona rowniez
przewieszenia sieci trakcyjnej torow nieobjetych Umowa do nowej konstrukeji
bramkowej z wykorzystaniem wszelkich niezbednych nowych elementow
osprzetu 1 materiatdw, dokona réwniez niezbednej regulacji sieci trakcyjnej
tych torow.

4.3.11.6 Osprzet sieci jezdnej

Wieszaki, uchwyty odlegtosciowe do przewodoéw jezdnych (dotyczy sieci
jezdnej z dwoma drutami jezdnymi), podwieszenia sieci jezdnej, kotwienia
cigzarowe 1 bezcigzarowe, stale 1 $rodkowe, izolatory sekcyjne, punkty
izolujace w sieci, izolacja przewoddéw w przesle naprezenia oraz odgromniki
rozkowe nalezy zabudowa¢ zgodnie z obowigzujacym Katalogiem kolejowe;j
sieci trakcyjnej 3 kV pradu stalego — opracowanie Warszawa 2004 z
pOzniejszymi uzupeknieniami.

W uzasadnionych przypadkach, z uwagi na warunki eksploatacyjne i terenowe,
dopuszcza si¢ za zgoda wlasciwe] komorki Zamawiajacego, stosowanie
elementow/urzadzen sieci trakcyjnej wykonanych w oparciu o indywidualng
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dokumentacje wykonawcza. Nalezy stosowa¢ wylacznie kompozytowe
izolatory trakcyjne.

Ogodlnie, przy projektowaniu i budowie sieci trakcyjnej nalezy:

1. W kotwieniach liny no$nej - stosowaé pojedyncze izolatory ciggnowe,
ktérych wytrzymalo$¢ na rozrywanie wynosi nie mniej niz 100 kN, a
wytrzymato$¢ na skrecanie jest nie mniejsza niz 50 Nm sity skrecajace;j
lub zespot dwoch rownoleghych izolatorow, ktorych taczna wytrzymatosé
na rozerwanie be¢dzie nie mniejsza niz 100 kN, a wytrzymatos¢ uktadu
dwoch izolatoréw ciggnowych na skrecanie bedzie nie mniejsza niz 50 Nm
sily skrecajacej,

2. W kotwieniach liny no$nej - zabudowanych nad przej$ciami rozjazdowymi
lub przecinajacych inne tory zelektryfikowane, wynikajace z braku
mozliwo$ci posadowienia  konstrukcji wsporczej z odciggiem na
migdzytorzu, spowodowane brakiem wymaganej skrajni budowli -
stosowa¢ pojedyncze izolatory ciegnowe, ktorych wytrzymato$¢ na
rozrywanie wynosi nie mniej niz 120 kN, a wytrzymato$¢ na skregcanie jest
nie mniejsza niz 60 Nm sity skrecajacej lub zespoly dwoch roéwnolegltych
izolatoréow, ktorych laczna wytrzymalo$¢ na rozerwanie bedzie nie
mniejsza niz 120 kN, a wytrzymalo$¢ uktadu dwoch izolatorow
ciggnowych na skrecanie bedzie nie mniejsza niz 60 Nm sity skrecajace;.

3. W izolatorze sekcyjnym lub w izolowanym przesle napr¢zenia w linie
no$nej nalezy stosowac izolator, ktorego wytrzymato$¢ na rozerwanie jest
nie mniejsza niz 100 kN, a wytrzymato$¢ na skrecanie nie mniejsza niz 50
Nm sily skrecajace;.

Nalezy stosowa¢ kotwienia bezci¢zarowe. Nalezy stosowa¢ wieszaki
przewodzace.

Potaczenia elektryczne, dla urzadzen ochrony odgromowej (odgromniki
rozkowe), nalezy realizowa¢ pomigdzy - odgromnik - lina nos$na (liny no$ne) -
przewod jezdny (przewody jezdne). Przy montazu odgromnika rozkowego
nalezy stosowac zabezpieczenie (np. dodatkowy izolator kompozytowy)
podtrzymujace potaczenie elektryczne, ktore w przypadku uszkodzenia
odgromnika rozkowego eliminuje opadniecie potaczenia elektrycznego w
skrajni¢ pojazdu trakcyjnego

4.3.11.7 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym w strefie
oddziatywania sieci trakcyjnej 3 kV DC. Uszynienia i sie¢
powrotna

Wymagania dotyczace uszynien, sieci powrotnej oraz ochrony przed
porazeniem pradem elektrycznym, przepigciami oraz wytadowaniami
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4.4

atmosferycznymi znajdujg si¢ w Standardach Technicznych Tom IV, Instrukcji
let-2 oraz warunkach technicznych let-120.

Wszelkie  konstrukcje budowlane, obiekty inzynieryjne oraz czgsci
przewodzace dostepnych urzadzen znajdujace si¢ w strefie oddziatywania sieci
trakcyjnej powinny by¢ uszynione przez ograniczniki niskonapieciowe VLD.
O ile dotyczy na odcinkach podlegajacych kompleksowej wymianie sieci
trakcyjnej wymaga si¢ stosowania systemu uszynien grupowych w uktadzie
otwartym z ogranicznikami niskonapieciowymi zgodnie z Wytycznymi let-106
oraz warunkami technicznymi let-120.

Jako Iaczniki szynowe nalezy stosowaé potgczenia elektryczne o przekroju
minimalnym 120 mm2 Al lub z innych materialtbw o rownowaznej
przewodnosci elektrycznej. Potaczenie elektryczne nalezy wykonywaé poprzez
kotkowanie (wciskanie) zgodnie z 1d-121.

4.3.11.8 Zasilacze

Przebudowa ewentualnych kolizji.

4.3.12 Elektroenergetyka nietrakcyjna.

Zakres robot objetych niniejszym PFU ukazuje kolizje z trasami kablowymi i
urzadzeniami o$wietlenia zewngtrznego i eor. Ponadto istnieje kolizja z ZK-IP
(ENEA), umozliwiajacym zasilanie rezerwowe nastawni ,,Ko”. Kolizje nalezy
usung¢ kosztem i staraniem Wykonawcy. Na zatagczonych do pisma PKP PLK
znak 1ZIW2-505-101/20 z dnia 29.04.2020 mapach wrysowano kolorem
czerwonym orientacyjne przebiegi tras kablowych oswietlenia rozjazdow,
miedzytorzy i zasilajacych urzadzenia eor oraz tras¢ rezerwowego zasilania
nastawni dysponujacej ,,Ko”.

W ramach przedmiotowego zadania nalezy usuna¢ ww. kolizje oraz inne
niezidentyfikowane kolizje.

Ochrona $rodowiska

Wykonawca bedzie postgpowat zgodnie z przepisami Prawa w zakresie ochrony
srodowiska. Ochrona §rodowiska polega na podjeciu dziatan organizacyjnych w fazie
budowy oraz srodkow technicznych, ktorych celem jest ograniczenie w racjonalny 1
niezbedny sposob negatywnego wplywu na srodowisko planowanego przedsigwziecia
zarOwno w czasie budowy jak 1 po przekazaniu do uzytkowania.

Zakres niezbednych dziatan stuzacych osiggnieciu w/w celu wynika z uzyskanych w
ramach projektu decyzji administracyjnych w zakresie ochrony s$rodowiska, w
szczegolnosci:  decyzji o srodowiskowych  uwarunkowaniach,  decyzji
administracyjnych wydanych na podstawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne, zgdd
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wodnoprawnych zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, zezwolenia

na usuni¢cie drzew Ilub krzewow (o ile jest wymagane) oraz powszechnie

obowigzujacych przepiséw.

Projekt budowlany bedzie uwzglednial postanowienia decyzji o $Srodowiskowych

uwarunkowaniach, o ile odmienne wymagania nie zostang okre§lone po

przeprowadzeniu ponownej oceny oddzialywania na $rodowisko na etapie
uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowe. Wykonawca zlozy pisemne

oswiadczenie, ze dokumentacja projektowa, w tym projekt budowlany, jest zgodny z

warunkami okreslonymi w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz z

warunkami okres§lonymi w innych decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony

srodowiska, jesli takie decyzje wydane byly dla przedsiewziecia, a takze warunkami
wynikajacymi z decyzji m.in. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, decyzji PnB, decyzji ZRID.

W projekcie budowlanym Wykonawca w osobnym tomie dotyczacym wytacznie

zagadnien ochrony Srodowiska, przedstawi:

a) wykaz wszystkich zaprojektowanych urzadzen ochrony s$rodowiska, np.
przejscia dla zwierzat (zaro6wno obiekty nowe i adaptowane, o ile beda
projektowane), urzadzenia i inne rozwigzania ochrony przed hatasem i
drganiami, urzadzenia gospodarki wodno-§ciekowej i inne, ze szczegélowym
wskazaniem rodzaju, typu, lokalizacji i parametroéw tych urzadzen,

b) tabelaryczny wykaz wszystkich obowigzkow wskazanych w decyzji o
srodowiskowych  uwarunkowaniach  odnoszacych si¢ do  projektu
budowlanego, wraz ze szczegotowa informacja, jak obowigzki te zostaly
uwzglednione w projekcie budowlanym.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych w zakresie ochrony srodowiska, w szczegdlnosci w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach 1 postanowieniu okreslajacym warunki realizacji
przedsiewzigcia na etapie ponownej oceny oddzialtywania na Srodowisko. Przed
rozpoczgciem robot budowlanych, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu sposob
realizacji obowigzkéw w zakresie ochrony Srodowiska w czasie budowy w formie
projektu ,,Planu ochrony $rodowiska”. Podj¢te dziatania realizujgce warunki decyzji
administracyjnych  dotyczacych  ochrony $rodowiska nalezy odpowiednio
dokumentowa¢ w postaci tabelarycznego wykazu wszystkich obowiazkow
wskazanych w decyzji 0 $rodowiskowych uwarunkowaniach odnoszacych si¢ do
fazy budowy, wraz ze szczegdtowgq informacja, jak obowigzki te zostalty uwzglednione
w trakcie budowy. W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w
srodowisku  spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawce robotami
budowlanymi, Wykonawca zobowigzany jest do podjecia niezwlocznych dziatan
zapobiegawczych. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ prawng i materialng za
szkody w $rodowisku powstate wskutek prowadzenia robot budowlanych. W
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przypadku wystgpienia szkody w S$rodowisku Wykonawca ma obowigzek
udokumentowa¢ m.in.: rodzaj 1 skal¢ zanieczyszczenia, podj¢te dziatania
zapobiegawcze i naprawcze. Wszelkie dziatania zapobiegawcze 1 naprawcze
Wykonawca przeprowadzi na wlasny koszt.

Z chwilg przejecia Placu Budowy Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za
dzialania i1 zaniechania wlasne oraz osob trzecich, ktorymi si¢ postuguje, za nalezyte
gospodarowanie wodami. Wykonawca jest zobowigzany da¢ wladzom pelng
mozliwos¢ kontroli gospodarowania wodami. Ponadto Wykonawca dokona wszelkich
wymaganych wyjasnien w trakcie kontroli, co nie zwalnia Wykonawcy z zadnej
odpowiedzialnos$ci zgodnie z Umowa.

4.4.1 Ochrona przed hatasem i drganiami

Infrastruktura powinna by¢ tak projektowana, by na etapie jej eksploatacji nie
dochodzito do przekroczen dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku ani do
przekroczen normatywnych poziomow drgan przenoszonych na ludzi i budynki.

W czasie prowadzenia prac nalezy ogranicza¢é do niezbednego minimum roboty
budowlane, ktére powodowaé moga powstawanie dokuczliwo$ci akustycznych dla
okolicznych mieszkancow oraz emisje drgan negatywnie wptywajacych na ludzi i

budynki.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania robot Wykonawca bedzie stosowat si¢ do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikaé m.in.:
uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla os6b lub dobr publicznych 1 innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Roboty szczegolnie hatasliwe beda wykonywane
w porze dziennej tj. miedzy godz. 6.00 a 22.00.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia na czas wykonywania Robdt, zespolu
srodowiskowego w celu zagwarantowania czynnej ochrony flory i fauny oraz
uzyskiwania niezbednych decyzji administracyjnych i pozwolen, a takze
podejmowania innych dziatan wynikajacych z decyzji organow ochrony $rodowiska i
prowadzenia dziatafh interwencyjnych. Nadzoér nad prawidlowoscia dziatania zespotu
srodowiskowego sprawuje nadzor przyrodniczy z ramienia Inzyniera Projektu. Sposéob
realizacji dziatan podlega uzgodnieniu przez Inzyniera Projektu.

W celu zapewnienia dotrzymania dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku, w
pierwszej kolejnosci nalezy stosowac¢ rozwigzania ograniczania hatasu ,,u zrodia”.

Urzadzenia ochrony przed hatasem 1 drganiami powinny zosta¢ zaprojektowane i
wybudowane zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach, chyba Ze postanowienie uzgadniajagce warunki realizacji
przedsigwzigcia na etapie ponownej oceny oddzialywania na $Srodowisko okresli
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warunki  odmienne. Urzadzenia ochrony przed hatasem powinny zostaé
zaprojektowane 1 wybudowane w taki sposob, aby byty skuteczne, tzn. aby chronity
zabudowe chroniong akustycznie, ograniczajac poziom hatasu w $rodowisku do
poziomu dopuszczalnego okre§lonego w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia
14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w §rodowisku.

Ekrany akustyczne (w przypadku konieczno$ci zastosowania) powinny by¢ tak
zaprojektowane, by ich posadowienie byto technicznie wykonalne, a ich zastosowanie
zapewniato odpowiednig skuteczno$¢ i uzasadnione byto analiza kosztow i korzysSci
dla poszczegolnych ekranow. Ekrany akustyczne powinny by¢ stosowane jedynie w
ostatecznosci, w sytuacji, gdy inne rozwigzania nie pozwolg na dotrzymanie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w $rodowisku. W miejscach zamontowania
ekranow nalezy w uzgodnieniu z Zamawiajacym przewidzie¢ bramy lub furtki
umozliwiajagce dostep do infrastruktury. Przy ustalaniu parametrow ekranow
akustycznych, wysoko$¢ ekranu (okreslong np. w decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach  lub  postanowieniu  uzgadniajagcym  warunki  realizacji
przedsiewzigcia na etapie ponownej oceny oddzialywania na $rodowisko) nalezy
przyja¢ jako wysoko$¢ liczong od glowki szyny. W lokalizacjach, w ktorych linia
kolejowa przebiega w wykopie, wysoko$¢ ekrandw nalezy liczy¢ od krawedzi
wykopu. Lokalizacja ekranéw akustycznych powinna zapewni¢ zachowanie tzw.
trojkata widoczno$ci zgodnie z wymaganymi przepisami prawa. Kolorystyka ekranow
akustycznych powinna wkomponowywac¢ si¢ w otoczenie, nawiagzujac do kolorystyki
zabudowy, standardow Zamawiajacego dot. wizualizacji, nie powodujac negatywnego
oddziatywania na krajobraz, zgodnie z ustawg z dnia 24 kwietnia 2015 r. 0 zmianie
niektorych ustaw w zwigzku ze wzmocnieniem narzgdzi ochrony krajobrazu.
Wykonawca bedzie mial obowigzek przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt
architektoniczny wraz ze szczegdotowym projektem kolorystyki wykonania ekranu,
materialow z jakich bedzie wykonany oraz ich wiasciwos$ci izolacyjnych i uzyskac
uzgodnienie projektu z Zamawiajacym oraz, w przypadku lokalizowania ekranéow w
obrebie stacji i1 przystankéw kolejowych, z komorka wiasciwg ds. infrastruktury
pasazerskiej Centrali Spotki PKP. W przypadku lokalizacji ekranow, ktoéra moze mie¢
wplyw na bezpieczenstwo ruchu kolejowego, konieczna jest analiza zagrozen dla
bezpieczenstwa ruchu kolejowego zgodnie =z procedurg SMS/MMS-PR-03
,Zarzadzanie zmiang". Cena Kontraktowa obejmuje zaprojektowanie i wykonanie
ekranow akustycznych mierzonych wysokoscig catkowitg, a nie jedynie wysokoscia
wskazang w decyzjach administracyjnych.

Przy projektowaniu zabezpieczen akustycznych nalezy przewidzie¢ mozliwosé
stosowania srodkow ochrony indywidualnej budynkow, o ktéorych mowa w art. 114
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska. W przypadku, gdy
pomiary lub obliczenia wykonane w ramach analizy porealizacyjnej (o ile jej
wykonanie zostanie wskazane w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach)
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wykaza, ze w wyniku zrealizowanego przedsiewzigcia na etapie jego eksploatacji
dochodzi do przekroczen dopuszczalnych poziomdéw hatasu w  Srodowisku,
Wykonawca w odpowiednich lokalizacjach, na wilasny koszt i ryzyko, w ramach
okresu rekojmi, wykona stosowne zabezpieczenia akustyczne. W przypadku w ktorym
zaistnieje konieczno$¢ przeprowadzenia procedury SMS-PW17, Wykonawca bedzie
wspoOtpracowat z producentem urzadzen. Zabezpieczenia akustyczne, ktore zrealizuje
Wykonawca po przeprowadzonej analizie porealizacyjnej, musza by¢ skuteczne, to
znaczy muszg zapewnié, ze we wszystkich lokalizacjach wzdtuz linii kolejowych na
odcinkach objetych przedsigwzieciem dochowane zostang dopuszczalne poziomy
hatasu w $rodowisku okreslone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku.

4.4.2 Pozostale urzadzenia ochrony $§rodowiska

Potrzebe zaprojektowania i budowy urzadzen ochrony $rodowiska okresla decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach. Urzadzenia powinny zostaé zaprojektowane i
wybudowane zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach i postanowieniu uzgadniajacym warunki realizacji przedsiewzigcia
na etapie ponownej oceny oddzialywania na $rodowisko, o ile ocena taka zostata
przeprowadzona.

4.4.3 Pomiary porealizacyjne

Wykonawca jest obowigzany do przeprowadzenia pomiar6w poziomow w srodowisku
substancji lub energii wprowadzanych w zwigzku z eksploatacja przedsigwzigcia,
zgodnie z art. 175 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska.
Wyniki pomiaréw Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu.

4.4.4 Wymagania w zakresie uzyskania nowej i/lub zmiany decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach

W przypadku, gdy w zakresie przedsiewzigcia, zostang dokonane zmiany lub zajda
okolicznosci, ktore powoduja, ze zachodzi potrzeba uzyskania nowej decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach, badz zmiany decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach, ktora zostata juz wydana, Wykonawca opracuje stosowny wniosek
0 wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach lub/decyzji zmieniajacej wraz
z zalacznikami, o ktérych mowa w ustawie z dnia 3 pazdziernika 2008 r. 0
udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w
ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko oraz uzyska
ostateczng decyzj¢ o Srodowiskowych uwarunkowaniach lub/i decyzj¢ zmieniajaca.
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W celu ustalenia potrzeby (badz braku) uzyskania kolejnej lub zmiany posiadanej
decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, przed przystgpieniem do opracowania
dokumentacji  srodowiskowej Wykonawca przygotuje informacj¢ o zakresie
technicznym przedsigwzigcia (w zakresie wprowadzonych zmian) i zaproponuje
kwalifikacj¢ przedsiewzigcia, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10
wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko. Wykonawca przedtozy informacje o zakresie prac oraz propozycj¢
kwalifikacji przedsiewzigcia do Zamawiajacego oraz do Biura Ochrony Srodowiska w
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w celu uzgodnienia. Wykonawca nie rozpocznie
prac nad dokumentacjg srodowiskowg bez otrzymania akceptacji odnosnie dokonane;j
kwalifikacji przedsiewzigcia.

Dokumentacj¢ $rodowiskowa na potrzeby uzyskania decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach (lub dokonania zmiany takiej decyzji) rekomenduje si¢ wykonaé
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w  Standardowych wymaganiach dla
dokumentacji srodowiskowej, przyjetych uchwatg nr 836/2013 Zarzadu PKP Polskie
Linie Kolejowa S.A. z dnia 3 pazdziernika 2013 r. z p6Zniejszymi zmianami.

Dokumentacja srodowiskowa oraz korespondencja z organem wydajacym decyzje o
srodowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzgodnienia z wiasciwymi komodrkami
Zamawiajacego ds. ochrony srodowiska przed zlozeniem do wtasciwego organu.

445 Wymagania w zakresie ponownej oceny oddzialywania na srodowisko (0 ile
bedzie wymagana)

Wykonawca opracuje raport o oddzialywaniu przedsiewzigcia na $rodowisko w
ramach ponownej oceny oddziatywania na srodowisko, w zakresie, 0 ktérym mowa
w art. 67 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji 0
srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko w sytuacji, gdy:

a) organ wilasciwy do wydania decyzji o pozwoleniu na budowg lub
zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej stwierdzi, ze we wniosku 0
wydanie decyzji zostaly dokonane zmiany w stosunku do wymagan
okreslonych w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,

b) obowiazek przeprowadzenia ponownej oceny wynika z decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach lub/i decyzji zmieniajacej,

C) Zamawiajacy wyda polecenie, jezeli bedzie to uzasadnione zmianami
prawa okreslajacego procedury oceny oddziatywania na $rodowisko lub
standardami $rodowiska lub obowigzkami zarzadzajacego linig kolejowa
zwigzanymi z ochrong srodowiska.
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Raport o oddzialywaniu przedsigwziecia na $rodowisko na etapie ponownej oceny
oddziatywania na $rodowisko rekomenduje si¢ wykona¢ zgodnie z wymaganiami
prawa oraz okreSlonymi w Standardowych wymaganiach PKP dla dokumentacji
srodowiskowej, przyjetych uchwalg nr 836/2013 Zarzadu PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. z dnia 3 pazdziernika 2013 r. z p6Zniejszymi zmianami.

Na etapie ponownej oceny oddziatywania na §rodowisko Wykonawca opracuje tyle
raportow o oddziatywaniu przedsiewzigcia na $rodowisko, ile bedzie wnioskow o
wydanie decyzji 0 pozwoleniu na budowe lub zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej. Tre$¢ poszczegdlnych raportow o oddziatywaniu na $rodowisko bedzie
spojna  z zakresem poszczegolnych projektow budowlanych towarzyszacych
wnioskom o pozwolenie na budowe lub zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowe;j .
Dokumentacja $rodowiskowa wraz z calg korespondencja w zakresie ochrony
srodowiska prowadzong z organami wlasciwymi do wydania decyzji
administracyjnych niezbednych dla realizacji projektu wymaga uzgodnienia z
Zamawiajacym przed jej przedtozeniem do tych organow.

4.4.6 Wymagania w zakresie gospodarki odpadami

Wymagania w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami reguluje Instrukcja
gospodarki odpadami PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Is-1, Wytyczne postgpowania
ze ztomem w PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-2 oraz Instrukcja kwalifikowania
materialdow pochodzacych z dziatalno$ci PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Im-3.

4.4.7 Wymagania w zakresie usuwania drzew 1 krzewow

1) Usuwanie drzew i krzewow nalezy wykona¢ w ramach uzyskanej decyzji o
zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
2) Wykonawca dokona inwentaryzacji drzew i krzewoéw w zakresie:

— dla linii kolejowej poza lasem na nasypie, w przekopie lub otoczonej
rowami bocznymi - w odlegtosci do 6 m od dolnej krawedzi nasypu albo
gornej krawedzi przekopu albo od zewngtrznej krawedzi rowdw bocznych;

— dla linii kolejowej poza lasem w pozostalych przypadkach
niewymienionych w ww. ppkt 1 - w odlegtosci do 6 m od skrajnej szyny;

— innych niz ww. stanowigcych zagrozenie dla bezpieczenstwa ruchu
kolejowego;

— kolidujacym z realizacja przedsiewzigcia.

Prezentujac wyniki inwentaryzacji, nalezy wskazaé, ktore egzemplarze
przeznaczone s3 do usunigcia lub przesadzenia, z uwzglednieniem: skladu
iloSciowego 1 gatunkowego, obwodu pnia drzewa na wysokosci 130 cm
(informacja o tej wysoko$ci dotyczy jedynie drzew, dla ktérych istnieje
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konieczno$¢ uzyskania zezwolenia na ich usunigcie), powierzchni krzewow,
stanu zdrowotnego, szacowanego wieku oraz informacji na temat zasiedlenia
przez gatunki chronione ptakow (gniazda, dziuple itd.) lub innych chronionych
gatunkow zwierzat. W przypadku, gdy drzewo posiada kilka pni na wysokosci
130 cm — nalezy wskaza¢ obwod kazdego z tych pni, a w przypadku, gdy
drzewo na wysoko$ci 130 cm pnia nie posiada — nalezy wskaza¢ obwod pnia
bezposrednio ponizej korony drzewa. Wyniki inwentaryzacji nalezy
przedstawi¢ w formie tabelarycznej oraz graficznej, przy czym kazdemu
egzemplarzowi w tabeli musi odpowiada¢ numer na mapie. W tabeli nalezy
okresli¢ takze przyczyny powodujace konieczno$¢ usunigcia drzewa lub
krzewu;

3) Wykonawca uzyska zgodnie z wymogami ustawy o ochronie przyrody
zezwolenia na usunigcie drzew i1 krzewow, ktorych konieczno$¢ usunigcia
wynika z rozwigzan projektowych niezb¢dnych do opracowania dokumentacji
projektowej i wykonania Robét, o ile uzyskanie zezwolenia okaze si¢
konieczne;

4) Zgodnie z art. 9yc ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym, do usuwania drzew 1 krzewow znajdujacych si¢ na
nieruchomosciach objetych decyzjg o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej (o ile
dotyczy), z wyjatkiem drzew i krzewoéw wpisanych do rejestru zabytkow, nie
stosuje si¢ przepisOw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody w
zakresie obowigzku uzyskiwania zezwolen na ich usunigcie oraz oplat z tym
zwigzanych.

5) Zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania 1 realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych
(Dz. U. 2018 poz. 1474 ze zm.) do usuwania drzew 1 krzewow znajdujgcych
si¢ na nieruchomosciach objetych decyzja o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej, z wyjatkiem drzew 1 krzewow usuwanych z
nieruchomos$ci wpisanej do rejestru zabytkdéw, nie stosuje si¢ przepisOw o
ochronie przyrody w zakresie obowigzku uzyskiwania zezwolen na ich
usunigcie oraz oplat z tym zwigzanych;

6) Prowadzac inwentaryzacj¢ drzew i1 krzewow przewidzianych do usunigcia,
Wykonawca ustali, czy nie stanowig one obecnie miejsc legowych dla
chronionych gatunkéw ptakow lub siedlisk innych chronionych gatunkow
zwierzat. Stwierdzenia obecnosci (badz braku obecnosci) gniazd ptasich
dokonuje specjalista w zakresie awifauny, ktérym dysponowaé powinien
Wykonawca. We wniosku nalezy zawrze¢ zapis, ze usuwanie drzew i krzewow
odbywa¢ sie bedzie pod nadzorem ornitologa i w przypadku stwierdzenia
legow ptakow, prace zwigzane z usuwaniem drzew i krzewow w danej grupie
drzew lub krzewdéw zostang wstrzymane do momentu stwierdzenia przez
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

specjaliste w zakresie awifauny (w sposob pewny) wyprowadzenia legow
przez gniazdujace gatunki ptakow;

Przed zlozeniem wniosku o wydanie zezwolenia na usunigcie drzew i
krzewoéw, Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajacego projekt
wniosku wraz z kompletng dokumentacja, w tym wykaz drzew i krzewow
planowanych do usuni¢cia, oraz bedzie towarzyszyt przedstawicielowi
Zamawiajgcego w Wizji w terenie w celu sprawdzenia zakresu wniosku, o ile
Zamawiajacy zglosi takg potrzebe;

Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajagcemu wszystkich
ostatecznych wersji wnioskow oraz uzyskanych zezwolen niezbednych do
dokonania usunigcia drzew i krzewow (o ile okazg si¢ konieczne);
Wykonawca dokona usuni¢cia drzew i krzewdw zgodnie z przepisami ochrony
srodowiska, w szczegdlnosci zgodnie z warunkami okre§lonymi w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach, postanowieniu uzgadniajagcym warunki
realizacji przedsiewzigcia na etapie ponownej oceny oddziatywania na
srodowisko (o ile ponowna ocena bedzie wymagana) oraz innych decyzjach
administracyjnych;

W przypadku stwierdzenia gniazd ptasich, drzewa i krzewy wolno usuwaé
jedynie poza okresem legowym ptakoéw, tj. poza okresem: 1 marca —
15 pazdziernika, chyba ze w zezwoleniu na usunigcie drzew lub krzewdéw lub
w decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach wskazano inny termin;

W  przypadku konieczno$ci wykonania nasadzen drzew lub krzewdw
wynikajacej z zezwolenia, decyzji administracyjnych lub uzgodnienia
wlasciwego urzedu, Wykonawca dokona odpowiednich nasadzen we
wskazanych lokalizacjach;

W miejscach usuwanych drzew i krzewow zalecane jest stosowanie
mieszkanki traw w celu ograniczenia wzrostu samosiewow.

Drzewa nie przeznaczone do usunigcia, a znajdujgce si¢ w bezposrednim
sgsiedztwie prowadzonych Roboét, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Wszystkie roboty zwigzane z zabezpieczeniem drzew 1 krzewow powinny by¢
wykonywane w sposdb uniemozliwiajacy uszkodzenie mechaniczne ro$lin;
Nalezy usuna¢ drzewa 1 krzewy, =zagrazajace bezpieczenstwu ruchu
kolejowego, badz ktorych usunigcie warunkuje prawidlowe wykonanie
przewidzianych prac, w pasie o ktérym mowa ww. pkt 1.;

Poza warunkami okreslonymi w pkt. 13. Wykonawca bedzie zobowigzany do
urzadzenia paséw przeciwpozarowych wzdtuz linii kolejowej, zgodnie z
wytycznymi wskazanymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odleglosci i warunkow
dopuszczajacych usytuowanie drzew 1 krzewoéw, elementow ochrony
akustycznej 1 wykonywania robot ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a
takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston ods$nieznych oraz pasow
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przeciwpozarowych, w szczegélnoSci w zakresie wprowadzonym przez
rozporzadzenie zmieniajgce Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 15 marca 2013 r. Wszelkie prace zwigzane z usuwaniem
drzew 1 krzewow w zwigzku z urzadzaniem pasOw przeciwpozarowych
powinny by¢ poprzedzone uzyskaniem stosownych decyzji o zezwoleniu na
usunie¢cie drzew i1 krzewow, o ile s3 wymagane;

16) Wykonawca dokona identyfikacji miejsc wystepowania roslin gatunkow
inwazyjnych, w szczegdlnosci: barszcz Mantegazziego (barszcz kaukaski)
Heracleum mantegazzianum, barszcz Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi,
rdestowiec japonski (rdestowiec ostrokonczysty) Reynoutria japonica, wraz z
podaniem lokalizacji i oszacowaniem ilosciowym liczby osobnikow lub
powierzchni pokrytej przez gatunki wystepujace w wigkszych skupiskach. W
przypadku ich zidentyfikowania Wykonawca ma obowiazek ich skutecznego
usunigcia.

17) W  przypadku konieczno$ci zniszczenia siedlisk  gatunkow  dziko
wystepujacych zwierzat, roslin 1 grzybow objetych ochrong, Wykonawca
przygotuje wniosek (wnioski) do wlasciwego organu ochrony $rodowiska o
wydanie zezwolenia na odstgpstwo od zakazéw w stosunku do gatunkow dziko
wystepujacych zwierzat, roslin i grzybéw objetych ochrong, o ktorych mowa w
art. 51 i 52 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, i
przedstawi go do akceptacji Zamawiajgcego.

18)  Wniosek o wydanie zezwolenia przed ztozeniem do organu powinien zostac¢
uzgodniony z Zamawiajagcym. Wniosek nalezy przygotowac i uzgodni¢ z
Zamawiajagcym, zgodnie z Procedurg uzyskiwania decyzji administracyjnych
zwigzanych z procesem inwestycyjnym tj. decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach, decyzji lokalizacyjnych (decyzji o ustaleniu lokalizacji linii
kolejowej lub decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego), pozwolenia
wodnoprawnego, zezwolenia na usunigcie drzew i1 krzewow, decyzji o
pozwoleniu na budowe, pozwolenia na rozbidrke, zgloszenia robdt (brak
sprzeciwu), zezwolenia na czynnos$ci zakazane w stosunku do zwierzat, roslin i
grzybow (la-14)

19)  Po akceptacji wniosku przez Zamawiajacego, Wykonawca ztozy wniosek do
wlasciwego organu. Bez uzyskania pisemnej akceptacji treSci wniosku przez
Zamawiajacego, Wykonawca nie ma prawa ztozy¢ wniosku do organu.

4.4.8 Wymagania w zakresie gospodarki wodno-sciekowe;j

1) Wykonawca, zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, uzyska
wszystkie wymagane zgody wodnoprawne, w szczegdlnosci w przypadku:
a) ustug wodnych,
b) szczegblnego korzystania z wad,
C) wykonania urzadzen wodnych,
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d) zmiany uksztattowania terenu na gruntach przylegajacych do wdd,
majacg wptyw na warunki przeptywu wod
e) regulacji wod,
f) ksztattowania nowych koryt ciekéw naturalnych,
9) prowadzenia przez wody powierzchniowe ptynace w granicach linii

brzegu oraz przez waly przeciwpowodziowe obiektow mostowych,
rurociggdéw, przewodow w rurociggach ostonowych lub przepustow,
h) trwalego odwodnienia wykopdéw budowlanych,
)} prowadzenia robot w wodach oraz innych robot, ktére moga by¢
przyczyng zmiany stanu wod podziemnych,
)] przebudowy lub odbudowy urzadzen odwadniajacych zlokalizowanych
w pasie drogowym drog publicznych, obszarze kolejowym,
k) przebudowy rowu polegajacej na wykonaniu przepustu lub innego
przekroju zamknigtego na dtugosci nie wigkszej niz 10 m,
Ww. katalog nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku analizy pozostatych
obowiagzkow wynikajacych z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne. W
przypadku zgloszen wodnoprawnych wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania od organu zaswiadczenia o niezgtoszeniu sprzeciwu do dokonanego
zgloszenia wodnoprawnego. Wykonawca jest zobowigzany do uzgadniania z
Zamawiajagcym wystgpien do Wod Polskich.

2) Wykonawca, w uzasadnionych przypadkach, po akceptacji Zamawiajacego,
dokona zgloszen wtasciwemu regionalnemu dyrektorowi ochrony $rodowiska,
o ktorych mowa w art. 118 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie
przyrody;

3) W zakresie obszaru kolejowego i infrastruktury kolejowej, o ile dotyczy,
Wykonawca opracuje wnioski z niezbgdnymi zatacznikami, w zalezno$ci od
potrzeb, o wydanie pozwolenia wodnoprawnego, wydanie decyzji zwalniajacej
z zakazu poruszania si¢ pojazdami w wodach powierzchniowych oraz po
gruntach pokrytych wodami, wydanie decyzji zwalniajacej z zakazu
wykonywania na watach przeciwpowodziowych robot lub czynnosci, ktore
moga wpltywac na szczelnos¢ lub stabilnos¢ watow przeciwpowodziowych
oraz zgloszenie wodnoprawne i zlozy do uzgodnienia do komoérki prowadzace;j
projekt w Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A., w terminie zgodnie z
instrukcjg la-14. Komorka prowadzaca projekt w Centrum Realizacji
Inwestycji dokonuje weryfikacji dokumentow, uwzgledniajac Stanowisko
komorki wiasciwej ds. ochrony $rodowiska Centrali Spétki 1 wlasciwego
terytorialnie Zaktadu Linii Kolejowych. Wykonawca upowazniony jest ztozy¢
dokumenty do wiasciwego organu po uzyskaniu uzgodnienia komorki
prowadzacej projekt w Centrum Realizacji Inwestycji;

4) Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego (lub) operatow Wykonawca
zobowigzany jest okresli¢ odbiornik wod odprowadzanych z obszaru
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kolejowego i drog kotowych oraz poprawnie ustali¢ status srédlagdowych wod
ptynacych lub stojacych, o ktorych mowa w art. 22 1 23 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. Prawo wodne.;

5) Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego (lub operatow) Wykonawca
wykorzysta Wytyczne obliczania ilosci wod opadowych i roztopowych na
obszarze kolejowym (Is-2) i drog kotowych

6) Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu wszystkich
dokumentow, o ktérych mowa powyzej, uzupelien 1 korespondencji
prowadzonej podczas postgpowania administracyjnego, w tym ostatecznych
wersji operatow wodnoprawnych oraz uzyskanych zgdéd wodnoprawnych
(zarowno w wersji nieedytowalnej jak 1 edytowalnej) i zaswiadczen o
niezgtoszeniu sprzeciwu do zgltoszen wodnoprawnych. Dokumenty te powinny
by¢ dostarczone zaré6wno do Zamawiajacego, jak i komorki prowadzacej
projekt w Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A. jak réowniez do
komorki wiasciwej ds. ochrony sSrodowiska Centrali Spotki 1 wihasciwego
terytorialnie Zaktadu Linii Kolejowych. Wykonawca, w terminie 3 dni
roboczych od dnia zlozenia wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
/od dnia dokonania zgloszenia wodnoprawnego, przekaze Zamawiajagcemu, w
tym do Biura Ochrony Srodowiska, kompletny ostateczny wniosek o wydanie
pozwolenia wodnoprawnego/ zgloszenie wodnoprawne, wraz z zatacznikami
(zarowno w wersji edytowalnej jak 1 nieedytowalnej). Wykonawca, w terminie
10 dni roboczych od dnia uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
/potwierdzenia braku zgloszenia sprzeciwu przez wlasciwa jednostke
Pafistwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, przekaze do
Zamawiajacego, w tym do Biura Ochrony Srodowiska, uzyskane pozwolenie
wodnoprawne wraz z calg korespondencja prowadzong z organem w trakcie
postepowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

7) Wykonawca zobowigzany jest do zapobiegania zanieczyszczeniu wod
podziemnych, powierzchniowych i gleby. W przypadku podejmowania
dzialalnosci, ktorej negatywne oddziatywanie na srodowisko nie jest jeszcze w
pelni rozpoznane, Wykonawca jest obowigzany podja¢ wszelkie mozliwe
srodki zapobiegawcze, w tym okreslone w planie ochrony srodowiska
zaakceptowanym przez Zamawiajacego;

8) Elementy infrastruktury drogowej i kolejowej, w tym w szczegdlnosci obiekty
inzynieryjne 1 inzynierskie oraz odwodnienie, powinny by¢ tak
zaprojektowane, by gwarantowaly prawidlowe funkcjonowanie roéwniez w
przypadku wystgpienia zdarzen ekstremalnych, w tym powodzi, wynikajacych
z przewidywanych zmian klimatu, wg scenariusza opublikowanego w
projekcie CHASE-PL opartego o scenariusz emisji RCP8.5.;

9) Odwodnienie obiektu inzynieryjnego i inzynierskiego powinno by¢ tak
zaprojektowane, aby zapewnialo odpowiednia wydajnos¢ w okresach
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4.5

deszczowych. Wylot do odpowiedniego systemu odwadniajagcego ma zostaé

zaprojektowany tak, aby zapewnic¢, ze:

a) woda nie zbiera si¢ w systemie odwadniajgcym,

b) system odwadniajagcy usuwa wode¢ na tyle szybko, aby zapewnié
stabilno$¢ budowlom ziemnym;

10) W ramach robot odwodnieniowych nalezy zrezygnowaé ze stosowania
urzagdzen wodnych, ktéore moglyby spowodowaé zagrozenie dla zwierzat i
zastgpi¢ je innym rozwigzaniem, ktore nie bedzie stanowito putapki dla matych
1 $rednich zwierzat;

11)  Prace w zakresie obiektow inzynieryjnych i inzynierskich oraz odwodnienia
powinny by¢ prowadzone w taki sposob, by w wyniku realizacji
przedsigwzigcia nie ulegly istotnemu pogorszeniu wskazniki jakosci wod
(objetych jednolitymi cze$ciami wod) dotyczace:

a) elementow biologicznych (tj. wskazniki oparte na wystepowaniu i
liczebnosci poszczegolnych gatunkow organizmow),

b) wlasciwosci  fizykochemicznych (aby nie zostaly przekroczone
dopuszczalne stezenia wystepowania poszczegolnych substancji),

C) wiasciwosci hydromorfologicznych (tj. wskazniki dotyczace wielko$ci

przeplywu 1 jego dynamiki, stanu, polgczenia cieku z wodami
podziemnymi oraz dotyczace morfologii cieku, tj. zmian glgbokosci,
wielkosci 1 struktury podtoza oraz struktury i warunkow strefy
brzegowej),
Planowane zamierzenie nie moze negatywnie wptywacé na cele ochrony wod w
rozumieniu art. 4.1. w zwiazku z art. 4.7. Dyrektywy 2000/60/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 pazdziernika 2000 r.
ustanawiajgcej ramy wspolnotowego dziatania w dziedzinie polityki wodnej
(Ramowej Dyrektywy Wodnegj).
12) W sytuacji, gdy grunt zajety pod ciek naturalny nie stanowi odrebnej dziatki
ewidencyjnej niezbedne jest dokonanie jego wydzielenia zgodnie z przepisami
prawa w tym, ustawg z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Kolizje z sieciami zewnetrznymi

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania niezbednych informacji 1
zidentyfikowania przebiegu kolidujacej infrastruktury takiej jak sieci kanalizacyjne
(deszczowe, sanitarne, ogolnosptawne, itp.), wodociggowe, dreny, linie 1 stupy
telefoniczne oraz elektryczne, ujecia wodne, urzadzenia wodne, gazociagi,
telekomunikacyjne a takze obiekty budownictwa ladowego, itp., przed wykonaniem
jakiegokolwiek wykopu 1 rozpoczgciem innych rob6ot mogacych naruszy¢
to urzadzenie lub instalacji oraz do usunigcia kolizji w przypadku ich wystapienia.
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Kazdorazowo przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonac przekopy
probne/wykopy kontrolne dla identyfikacji uzbrojenia podziemnego, ktérego
uszkodzenie moze zagrozi¢ bezpieczenstwu, szczegdlnie ruchu kolejowego.

W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen, sieci nienaniesionych na
mapy geodezyjne nalezy je zabezpieczy¢ ipowiadomié¢ wiascicieli infrastruktury
podziemnej oraz Zamawiajgcego.

Wykonawca wykona usunigcia kolizji, ktore mogl przewidzie¢ na podstawie SIWZ.
Wystepujace kolizje 1 zblizenia nalezy usung¢ na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej. Sposob wykonania robot w miejscach zblizen i kolizji
nalezy uzgodni¢ z gestorem danej sieci.

W terminie 14 dni od odbioru ostatniego elementu zwigzanego z przebudowg dane;j
kolizji Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ do Inzyniera peilng dokumentacjg
geodezyjna i powykonawcza dla tej kolizji. Zamawiajacy informuje o wystgpieniu
zidentyfikowanych rodzajow kolizji. Kolizje te opisane sa w ponizszych punktach.

W przypadku wystapienia konieczno$ci usuniecia kolizji inwestycji Zamawiajacego Z
sieciami podmiotéw zewnetrznych, Wykonawca pozyska postanowienia, zezwolenia,
porozumienia, umowy 1 inne warunki usuwania kolizji z infrastrukturg techniczna
nalezaca do osob trzecich. Wszelkie porozumienia, umowy itp. dotyczace usuwania
kolizji z sieciami zewnetrznymi, w zakresie kwestii zwigzanych z ustanawianiem
ograniczonych praw rzeczowych podlegaja uzgodnieniu z Zamawiajacym.

W przypadku konieczno$ci ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na
nieruchomosciach/prawie uzytkowania wieczystego Zamawiajgcego nalezy zastrzec
ze prawo to moze zosta¢ ustanowione po uzyskaniu zgdéd Zamawiajacego, ponadto
Wykonawca dolozy staran oraz je udokumentuje, aby prawo to zostato ustanowione za
wynagrodzeniem. Wykonawca sporzadzi i1 przekaze Zamawiajacemu operaty
szacunkowe okreslajace warto$§¢ ograniczonych praw rzeczowych, ustanawianych w
zwigzku z usuwaniem kolizji z sieciami zewngtrznymi.

W zakresie usuwania kolizji z infrastrukturg TK Telekom Wykonawca zobowigzany
bedzie przestrzega¢ postanowien Porozumienia w sprawie usuwania kolizji
infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami infrastruktury
telekomunikacyjnej TK Telekom Sp. z o.0. w zwiazku z realizacjg inwestycji przez
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w dniu 30 marca 2015 r. pomigdzy PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. a TK Telekom Sp. z 0.0. (zamieszczone na stronie
internetowe] Zamawiajgcego). Podstawa do usunigcia kolizji jest podpisanie przez
PKP PLK S.A. i TK Telekom Umowy kolizyjnej, ktorej wzor stanowi zatgcznik nr 2
do Porozumienia. W przypadkach braku zawarcia takiej umowy pomigdzy PKP PLK
S.A. a TK Telekom przed terminem rozpoczgcia Robot (zgodnie z harmonogramem)
usuwanie kolizji odbywa si¢ na zasadach okreslonych w Prawie budowlanym.

W zakresie usuwania kolizji z infrastruktura PKP TELKOL Sp. z 0.0. Wykonawca
zobowigzany bedzie przestrzega¢ postanowien Porozumienia w sprawie usuwania
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kolizji infrastruktury PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z elementami infrastruktury
telekomunikacyjnej PKP TELKOL Sp. z o.0., w zwigzku z realizacjg inwestycji
przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawartego w dniu 30 grudnia 2015r.
pomigdzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a PKP TELKOL Sp. z o0.0.

W zakresie usuwania kolizji z infrastrukturg PKP Energetyka S.A. Wykonawca
zobowigzany bedzie przestrzegac¢ postanowien ,,Porozumienia w sprawie usuwania
kolizji elementéw sieci elektroenergetycznej PKP Energetyka S.A. z zamierzeniami
inwestycyjnymi PKP PLK S.A.” zawartego pomigdzy PKP Energetyka S.A. i PKP
PLK S.A. zawartego w dniu 20 marca 2015 r. pomi¢dzy PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. a PKP Energetyka S.A.

Wszystkie linie kablowe przebudowywane w ramach usuwania kolizji powinny
znajdowa¢ si¢ na glebokosci minimum 1,5m (dotyczy goérnej krawedzi rury
ostonowej) od glowki szyny projektowanego uktadu torowego. Kable powinny by¢
zabezpieczone pod nasypem kolejowym rurami oslonowymi sztywnymi
grubosciennymi o $rednicy minimum 110 mm dla kabli nN oraz min. 160 mm dla
kabli SN. W przypadku linii napowietrznych zachowana musi by¢ skrajnia pionowa
dla przewodow nad uktadem torowym oraz skrajnia pozioma dla stanowisk stupowych
wobec uktadu torowego.

Inne roboty

W ramach realizacji zamoéwienia Wykonawca wykona roéwniez:

1) Karczowanie drzew 1 krzewOw oraz usunigcie zbednej roslinnosci wraz z
odpowiednim zagospodarowaniem. Wymaga si¢ usuni¢gcia z terenu kolejowego
catosci drewna 1 galezi. Zaleca si¢ usuwanie gatg¢zi rebakiem i frezowanie pni;

W szczegdlnosci, przy linii kolejowej, karczowanie drzew i krzewow, usunigcie

karp wraz z ich odpowiednim zagospodarowaniem nalezy dokona¢ w odlegtosci:

(1) nie mniejszej niz 6 m od dolnej krawedzi nasypu albo gornej krawedzi

przekopu albo od zewng¢trznej krawegdzi rowow bocznych, w przypadku linii
kolejowej biegnacej poza lasem na nasypie, w przekopie lub w otoczeniu
rowow bocznych;

(2) nie mniejszej niz 6 m od skrajnej szyny, w przypadku linii kolejowej biegnacej

poza lasem w pozostatych przypadkach;

2) Proces umocnienia powierzchni skarp poprzez obsianie nasionami traw polega na:
a)  wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnej,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami nasion traw (z
dopuszczalng domieszka roslin motylkowych i bylin), w ilosci od 20 g/m?
do 30 g/m?, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowych (rodzaju
podtoza, pochylenia skarpy). Przykltadem jest mieszanka nasion, w sktad
ktérej wehodza: kostrzewa czerwona Aniset, kostrzewa czerwona Samanta,
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

kostrzewa czerwona Casanowa, kostrzewa owcza Cantona, wiechlina

takowa Panduro.
C)  naniesieniu tymczasowej warstwy przeciwerozyjnej.
d)  umocnienie betonowymi ptytami azurowymi
Tablice informacyjne 1 pamigtkowe zgodnie z wytycznymi Programu
Operacyjnego ,,Infrastruktura i Srodowisko” oraz ich aktualizacje na kazde
zadanie Zamawiajacego;
Zabezpieczenie przed spadkiem tlucznia lub innych przedmiotow na droge i
przejscia dla pieszych dla wszystkich obiektéw inzynieryjnych;
Montaz znakéw regulacji osi toru, zgodnych z Wytycznymi 1g-6, stanowigcych
réwniez znaki kolejowej osnowy specjalnej;
Wszelkie niezbedne roboty porzadkowe w ramach estetyzacji linii (np.
odnowienie i uzupehienie znakow, wskaznikow, odnowienie ogrodzen itp.);
Jesli na terenie objetym robotami wystepuja, stacje i przystanki kolejowe z
peronami, tunelami, ktadkami i innymi elementami infrastruktury, po ktérych
beda przemieszcza¢ si¢ pasazerowie Wykonawca jest zobowigzany do:
zaprojektowania i wybudowania pod przyszte potrzeby systemow CSDIP i SMW
(wraz z podsystemami) kanalizacji teletechnicznej oraz zapewnienia odpowiedniej
rezerwy mocy dla zasilania urzadzen.;
Wykonawca zaprojektuje i wykona wygrodzenia linii kolejowej. Wygrodzenie
nalezy wykonaé¢ po zewngtrznych stronach pasa technologicznego, w sposob
umozliwiajacy obstuge przylegtego terenu. Projekt wygrodzen musi uwzgledniaé
warunki okreslone w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
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1.1

POZOSTALE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

Prace przygotowawcze, przygotowanie terenu i zaplecza budowy
W ramach prac przygotowawczych, przed przystapieniem do wykonania zasadniczych
Robdt, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania nast¢pujacych dokumentow:

e Projekt organizacji i technologii robot;
e Program zapewnienia jako$ci prac projektowych;
e Program zapewnienia jakosci dotyczacy wykonawstwa Robot;

e Plan dzialah w zakresie ochrony s$rodowiska w trakcie realizacji Robot
obejmujacy m.in. szczegdtowy zakres i harmonogram prac z uwzglgdnieniem
wymagan okreslonych w decyzjach administracyjnych w zakresie ochrony
srodowiska (np. decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach), w zakresie
gospodarki wodnej wynikajacych z ustawy Prawo wodne;

e Plan zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy;
¢ Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

¢ Plan zarzadzania ryzykiem.

Zaplecze budowy i zagospodarowanie terenu

Zamawiajacy, wspOlnie z wlasciwym terenowo Zaktadem Linii Kolejowych w
terminie okre§lonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy;

Zagospodarowanie terenu powinno obejmowaé¢ wszelkie niezb¢dne prace wskazane w
projekcie  budowlanym, wynikajace z przepiséw, uzyskanych decyzji
administracyjnych, polskich norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;

Zaplecze budowy w miar¢ mozliwo$ci nalezy lokalizowac na stacjach 1 bocznicach
nieuzytkowanych lub o ograniczonym zakresie uzytkowania, nieuzytkach, terenach z
zabudowa ustugowa, przemystowa, magazynowa, najlepiej bez skupisk zieleni
wysokiej. Wystepujace drzewa i krzewy nalezy zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi;

W przypadku lokalizacji zaplecza poza terenem budowy nalezy uzyska¢ do tego tytut
prawny;

Miejsca tymczasowego magazynowania wyrobow budowlanych, postoju maszyn i
zaplecza socjalno-technicznego maja by¢ zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym oraz wlasciwym terenowo Zaktadem Linii
Kolejowych lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym,
zorganizowanych staraniem Wykonawcy;
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Nalezy podejmowa¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz na terenach

przylegtych do terenu budowy;

Przy pracach zwigzanych z wykonaniem zaplecza budowy i zagospodarowaniem
terenu nalezy mie¢ szczegolny wzglad na:

zapewnienie zaplecza socjalnego  dla zespotu Nadzoru Inwestorskiego /
Inzyniera Kontraktu (min. 50m2 powierzchni uzytkowej, zaplecze socjalne,
media, meble biurowe)

lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk,
placéw postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w
sposob zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego
przeksztalcenie, po zakonczeniu prac - porzagdkowanie terenu,

zachowanie $rodkow ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed
mozliwo$cig powstania pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami,
zanieczyszczen zbiornikdéw wodnych i ciekow substancjami ropopochodnymi
lub toksycznymi,

zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do magazynowania substancji podatnych
na migracje wodng, terenowych stacji obstugi samochodow i maszyn
budowlanych w  obrgbie terenu budowy, poprzez wylozenie terenu
materiatami izolacyjnymi do czasu zakonczenia budowy,

przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewnic
stanowiska do czyszczenia kot pojazdow,

nalezy przygotowa¢ odpowiednig do zakresu 1 rozmieszczenia Robot liczbe
obiektow 1 urzadzen zaplecza budowy, ktore nalezy zlokalizowac, o ile to
mozliwe, poza obszarami witgczonymi lub projektowanymi do wiaczenia do
Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, poza pozostalymi obszarami
chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie
przyrody w bezpiecznej odleglosci od ciekow 1  zbiornikéw wodnych oraz
zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach [ postanowieniach uzgadniajacych  realizacje
przedsigwzigcia na podstawie ponownej oceny oddziatywania na §rodowisko,
o ile postanowienia zostaty wydane,

organizowanie Robot w taki sposob, by minimalizowac ilos¢ powstajacych
odpadow budowlanych,

ogrzewanie budynkoéw zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi,

przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy, przy
uwzglednieniu braku mozliwosci czasowego podiaczenia do istniejgcej sieci
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wodno-kanalizacyjnej poprzez wyposazenie go W przenosne sanitariaty,
regularnie oprozniane lub odprowadzanie Sciekow bytowych do tymczasowych
zbiornikow bezodptywowych, a nastepnie ich wywozenie do oczyszczalni
sciekdw, zapewnienie pojemnikow na odpady stale,

e zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robét przenosnych toalet oraz
konteneréw umozliwiajacych segregacj¢ odpadow,

e tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu
postoju maszyn na zapleczu budowy, w sposob nie dopuszczajacy do
zanieczyszczenia gruntu lub ciekow wodnych (nalezy wykorzystywac
istniejgce stacje paliw w sasiedztwie);

Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob trzecich, wtasnosci spolecznej i
innej, wynikajacych z zanieczyszczenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
podczas lub w nastepstwie wykonywania robot;

Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢ nastepujace rejony:
e obszary blisko zabudowy mieszkaniowej - z uwagi na hatas i pylenie,

e tereny polozone w poblizu cieckow wodnych i systemow melioracyjnych oraz
obszary podmokte - z uwagi na potencjalne zagrozenie zanieczyszczeniem
gleb i wod powierzchniowych oraz z uwagi na potencjalne zagrozenie nie
osiggnigcia celow srodowiskowych okreslonych dla jednolitych czgsci wod,

e obszary o slabej izolacji wod podziemnych na terenie Glownych Zbiornikéw
Wéd Podziemnych (GZWP), strefy ochronne uje¢ wod oraz obszary zalewowe
rzek — wg decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach. W  przypadku
koniecznosci lokalizacji zaplecza budowy na terenie GZWP lub w poblizu
strefy ochrony uje¢ wod nalezy zastosowa¢ dodatkowe zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem $rodowiska gruntowo-wodnego;

¢ inne wymienione w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Magazyny, sklady i bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzadzenia
gospodarki wodno-sciekowe;j;

Scieki socjalno-bytowe z zaplecza budowy nalezy odprowadzaé¢ do szczelnych
zbiornikow bezodptywowych 1 wywozi¢ je do najblizszej oczyszczalni za
posrednictwem uprawnionych podmiotow;

Straty w zieleni nalezy wuzupelni¢ poprzez wprowadzenie nowych nasadzen
wynikajacych z  odpowiednich decyzji administracyjnych, przy uwzglednieniu
uwarunkowan siedliskowych, architektury krajobrazu, ochrony zabytkéw, wymogoéw
bezpieczenstwa, warunkow technicznych oraz warunkow okreslonych w decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach;
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1.2

Warstwe humusu zdjeta z pasa Robdt nalezy odpowiednio przechowywac tak, aby
magazynowany materiat ponownie wykorzystac;

Konieczne obnizenie poziomu wod podziemnych zwigzane z wykonywaniem
wykopow nie moze =zaktocaé istniejacych stosunkéw wodnych. Nie nalezy
powodowaé trwalych zmian lub ograniczenia wielkosci przeptywoéw w ciekach
powierzchniowych i wodach podziemnych oraz nie powodowaé zmiany kierunkéw i
predkosci przeptywow wod. W razie potrzeby wykonania obnizenia poziomu wod
podziemnych nalezy otrzyma¢ odpowiednig zgod¢ wodnoprawna;

Prace niwelacyjne (wyréwnanie terenu) nalezy prowadzi¢ w taki sposob, aby unikngé
zmiany istniejgcych stosunkéw wodnych;

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ wstep na teren budowy dla nadzoru
srodowiskowego (w tym przyrodniczego) W trakcie przygotowania terenu budowy i w
czasie prowadzenia robdt oraz przestrzega¢ i realizowac zalecenia wydane przez
nadzor S$rodowiskowy (w tym przyrodniczy) - gdy nadzor $rodowiskowy lub
przyrodniczy bedzie wymagany;

W trakcie prowadzenia robot ziemnych nalezy zapewnic staty nadzor archeologiczny -
gdy nadzor archeologiczny bedzie wymagany;

Po wykonaniu Robot nalezy uporzadkowaé teren w miejscach prowadzonych prac w
maksymalnym stopniu przywracajac stan sprzed rozpoczecia Robot.

Koszty zwigzane z zagospodarowaniem terenu budowy i zaplecza budowy

Nie wykluczajac innych czynnos$ci niezbednych dla prawidlowego przygotowania
terenu budowy, nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane miedzy innymi z:

e (Czasowym zajeciem nieruchomosci objetym zezwoleniem na wykonanie
Robot w  zakresie przebudowy infrastruktury technicznej oraz przebudowy
drog w zakresie niezbgednym do realizacji zamdwienia

e Uzyskaniem 1 realizacja obowigzkow wynikajacych z uzgodnien dotyczacych
wylaczen u odpowiednich gestorow sieci i zarzadcy infrastruktury drogoweyj;

e Zawarciem umowy/Ow na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku
potrzeby zapewnienia zaplecza budowy jak i pomieszczen dla zespotu nadzoru
inwestorskiego lub Inzyniera

e Zawarciem umowy/6w na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku
koniecznosci urzadzenia tymczasowych objazdow;

e Sporzadzeniem opisu dotyczacego rodzaju elementdéw infrastruktury kolejowej
do umieszczenia na dziatkach stanowigcych tereny drog publicznych, a
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nastepnie doprowadzeniem do zawarcia przez Zamawiajagcego UMOWY
sankcjonujacej usytuowanie elementéw infrastruktury kolejowej na tych
dziatkach (jezeli dotyczy);

e Przygotowaniem dokumentacji geodezyjnej i formalno-prawnej w celu
wydzielenia 1 przekazania wydzielonej nieruchomo$ci na rzecz nowego
zarzadcy oraz udzialem w przygotowaniu umowy regulujacej sposob, termin
przekazania nieruchomosci na rzecz nowego zarzadcy

e Usunigciem, odwiezieniem na odktad humusu pozostalego po wykarczowaniu
terendbw lesSnych oraz pozyskanego z obszaru robot ziemnych oraz
przechowywaniem go w celu wykorzystania w koncowym etapie budowy
(przy urzadzaniu skarp nasypow, wykopoéw i rowow). Nadmiar humusu nalezy
zagospodarowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

e Zapewnieniem brakujacej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania
terenow zielonych;

e Zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na placu budowy i w sasiedztwie
placu budowy;

e Dokonaniem usuni¢cia drzew i krzewow oraz usuni¢ciem karp po dokonanych

wycinkach;

e Wykonaniem rozpoznania saperskiego 1 zapewnieniem stalego nadzoru
saperskiego

e Zapewnieniem nadzoru archeologicznego w trakcie przygotowania terenu i w
czasie prowadzenia Robot;

e Wykonaniem dziatan wynikajacych z nadzoru, w tym nadzoru
srodowiskowego (w tym przyrodniczego);

e Wykonaniem dziatan wynikajacych 2z decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach i wykonaniem dokumentacji potwierdzajacej realizacje tych
dziatan;

e Wykonaniem inwentaryzacji obiektow budowlanych na terenach znajdujacych
sie¢ w zasiegu oddziatywania budowy;

e Dokonaniem z udzialem przedstawicieli Inzyniera, Wykonawcy 1 zarzadcow
drog inwentaryzacji drog, tras dostgpu, po ktorych bedzie si¢ odbywat ruch
maszyn i pojazdéw budowlanych, oraz urzadzen obcych na placu budowy jak
1w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia
Robot;

e Usunigciem, wybudowaniem Iub przebudowaniem sieci 1 urzadzen
infrastruktury technicznej, oraz usuni¢ciem drzew i krzewdéw kolidujgcych z
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2.1

realizowang inwestycjag w tym realizacjg pasow przeciwpozarowych (dla linii
kolejowej)

Organizacja ruchu kolejowego i drogowego w czasie realizacji Robot.
Wykonawca zobowigzany jest opracowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami
projekty organizacji ruchu drogowego i1 kolejowego oraz uzyska¢ wymagane
uzgodnienia i zatwierdzenia dla projektu czasowej zmiany jak rowniez statej (w
przypadku zmian w statej organizacji ruchu po zakonczeniu Robot) organizacji ruchu
drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych. Organizacja ruchu musi
uwzglednia¢ minimalizacj¢ utrudnien dla przewoznikow i1  uzytkownikow drog.
Ponadto zgodnie z projektami Wykonawca dokona osygnalizowania znakami i
utrzymania oznakowania na czas zamkni¢¢, wykona Roboty wynikajace z
opracowanych projektow a nastepnie przywroci teren (infrastrukture) do poprzedniego
stanu. W przypadku tymczasowych zmian w uktadzie doj$¢ do obiektéw obstugi
podréznych Wykonawca wykona oznakowanie zgodne z wymaganiami rozdzialu 9
Wytycznych dla oznakowania stacji pasazerskich Ipi-2. Wszelka dokumentacja
podlega akceptacji przez Inzyniera i Zamawiajacego.

Nalezy uwzgledni¢ zasady organizacji ruchu kolejowego i drogowego na czas
realizacji Robdt. Wykonawca wdrozy je w ramach Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej.

Organizacja ruchu drogowego w czasie realizacji Robot

Nalezy opracowacd, uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego, uzgodni¢ z odpowiednimi
wladzami 1 zrealizowa¢ projekty organizacji ruchu na czas wykonywania Robot. W
projekcie organizacji ruchu nalezy uwzglednia¢ utrzymanie ciaggto$ci ruchu. Program i
przeprowadzenie robdt nalezy opracowa¢ w taki sposob aby umozliwi¢ zachowanie
nie przerwanego ruchu na drogach publicznych oraz dostep do terenéw przylegltych a
w tym dostep do kazdej dziatki sgsiadujacej z projektowang inwestycja. Dopuszcza si¢
zamknig¢cie ruchu drogowego w przypadku otrzymania zgody od Zamawiajgcego 0raz
zarzadcy drogi na jej czasowe zamknigcie. Wykonawca poda do wiadomosci
publicznej, za posrednictwem mediéw lokalnych (prasa, radio itp), informacj¢ o czasie
trwania i planowanym terminie wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu oraz
powiadomi pisemnie stuzby ratownicze (lokalne centrum ratownictwa medycznego;
straz pozarng).
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Organizacja ruchu kolejowego w czasie realizacji Robot

Wykonawca zobowigzany jest umozliwi¢ prowadzenie i organizacj¢ ruchu pociaggow
na warunkach okreslonych w Ir 19 z zapewnieniem predkosci jazdy pociggdw po
torze czynnym zgodnie z Id 18 oraz Id 1 w sposob bezpieczny.

Wykonawca robot w przypadku prowadzenia ruchu pojazdéw szynowych nalezacych
do Wykonawcy (réwniez dwudrogowych) przez przejazd kolejowo-drogowy przy
wylaczonych urzadzeniach przejazdowych z powodu prowadzonych robot,
zobowigzany jest do zabezpieczenia ruchu pieszych oraz pojazdéw kotowych podczas
przejazdu maszyn roboczych przez przejazd.

Na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajacego termindw okreslonych
,Harmonogramem rzeczowo - finansowym” Wykonawca opracuje harmonogram
zamknig¢¢ torowych na caty okres prowadzenia robot, ktory takze podlega akceptacji
Zamawiajacego i przedstawiciela PKP.

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca zobowigzany jest wystapic¢ poprzez nadzor do
PKP PLK S.A. - wlasciwego terytorialnie Regionu Centrum Realizacji Inwestycji, z
wnioskiem o powotanie komisji opracowania Regulaminu tymczasowego
prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robot w terminie zgodnym z
obowigzujacymi Regulacjami PKP PLK S.A.

Wykonawca wystapi do wlasciwego zaktadu Spotki PKP Energetyka S.A., w terminie
zgodnym z obowiazujacymi przepisami i instrukcjami w PKP Energetyka S.A, o
opracowanie Regulaminu wylaczenia napiecia/ Regulaminu bez wylaczenia napigcia
(organizacji robét). Powyzsze regulaminy zostang opracowane przy udziale
Wykonawcy.

Do wniosku o powotanie komisji Wykonawca dotaczy harmonogram zamknigé
torowych uwzgledniajacy zakres Robot wszystkich branz tacznie z graficznym
przedstawieniem zakresu fazowania prac. Upowazniony przedstawiciel Wykonawcy
bedzie uczestniczyl w opracowaniu Regulaminu tymczasowego prowadzenia ruchu w
czasie wykonywania robot.

Opracowany 1 zatwierdzony przez wiasciwy Zaktad Linii Kolejowych Regulamin
tymczasowy prowadzenia ruchu w czasie wykonywania robdt bedzie podstawa do
ztozenia przez Wykonawce wniosku o udzielenie zamknigé torowych.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez nadzor wniosek o udzielenie
zamknie¢ torowych stanowi wystgpienie Wykonawcy o udzielenie zamknig¢.

Sposoéb wykonania Rob6t powinien w jak najmniejszym stopniu utrudnia¢ ruch
pociagdw, w szczegolnosci na przejazdach 1 obiektach, nalezy dazy¢ do utrzymania
predkosci biegu pociagdédw po torach czynnych jak dla predkosci rozktadowych, m.in.
poprzez odpowiednie zabezpieczenie placu budowy, co nalezy uwzgledni¢ przy
sporzadzaniu regulaminéw tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania
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robot. Wprowadzenie ograniczen predkosci mozliwe jest wylacznie za zgoda
Dyrektora Zaktadu Linii Kolejowych wtasciwego dla lokalizacji prowadzonych prac.
Planowane prace budowlane w rejonie przejazdéw, miejsc oddziatywania urzadzen
ssp oraz na liniach wyposazonych w blokady liniowe nalezy prowadzi¢ z najwyzsza
staranno$cia w celu uniknigcia wystgpienia usterek w prawidlowym dzialaniu
urzadzen srk, mogacych powodowaé¢ wprowadzenie ograniczen predkosci.
Opracowane, we wspotpracy z Zamawiajacym 1 zgodnie z  obowigzujacymi
Regulacjami Zamawiajgcego, szczegotowe zatozenia organizacji ruchu kolejowego na
odcinkach linii objetych Robotami, powinny uwzglednia¢ obowigzek ograniczenia do
minimum jazd na sygnaly zastepcze, np. poprzez konieczng w tym celu przebudowe
istniejacych urzadzen srk. Catkowite zamknigcie odcinkow linii kolejowych objetych
Robotami moze nastapi¢ dopiero po uzyskaniu stosownych zgdéd w tym zakresie.

Zamawiajacy informuje, ze na wykonanie calego zakresu Robodt, wynikajacego z
Umowy, udzieli zamkni¢¢ torowych catlodobowych zgodnie z wcze$niej
opracowanymi i zatwierdzonymi Regulaminami tymczasowymi prowadzenia ruchu w
czasie wykonywania robot.

Wykonawca zapewni wszelkie warunki umozliwiajace ograniczenie jazd na sygnaty
zastepcze do niezbednego minimum (wynikajacego z konieczno$ci przygotowania
urzadzen srk).

Warunki i wymagania w trakcie realizacji Robot

1) Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za prowadzenie i jako$¢ Robot, za
stosowane metody wykonywania Robot, zgodnie z Umowa, a takze poleceniami
nadzoru oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa;

2) Wykonanie Robot musi by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzong dokumentacja
projektowa, przyjetym fazowaniem Robot, rezimami technologicznymi
obowiazujacymi w PKP PLK S.A. oraz w oparciu o szczegdtowy harmonogram
Robot;

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za obstluge geodezyjng inwestycji, migdzy
innymi: za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie wysokosci wszystkich
obiektow 1 elementéow Robot, w tym osi glownych i reperow zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji wykonawczej lub
przekazanymi na piSmie przez Zamawiajacego oraz za biezace sporzadzanie
dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajacej wszelkie zmiany wynikajace z
realizacji projektu;

4) Przed przystapieniem do Robot Wykonawca ma obowiazek dokona¢, a nastepnie
przekaza¢ Zamawiajacemu, inwentaryzacje punktdw poziomej i wysoko$ciowej
osnowy geodezyjnej wystepujacych na obszarze Robot;
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5) Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kilometrazu i pikietazu linii kolejowej
po zakonczonych pracach, wraz z wykonaniem nowych tablic, montowanych na
konstrukcjach wsporczych sieci trakcyjnej w sposob, ktory nie bedzie powodowat
uszkodzen warstw ochronnych konstrukcji wsporczych.

6) Wykonawca jest zobowigzany do stabilizacji kolejowej podstawowej osnowy
geodezyjnej zgodnej ze standardem technicznym 1g-7;

7) W przypadku zniszczenia lub braku mozliwo$ci zlokalizowania punktow osnowy
poziomej 1 wysokoSciowej geodezyjnej przez Wykonawce w trakcie prac
budowlanych jest on zobowigzany do odtworzenia tych punktow. Odtworzenie
osnowy powinno by¢ wykonane z zachowaniem parametréw doktadnosciowych
oraz zatozen przyjetych przy zakladaniu pierwotnej osnowy;

8) Wykonawca wystagpi do wilasciwych instytucji spoza PKP PLK S.A. z
odpowiednimi wnioskami celem uzyskania zgdd, decyzji administracyjnych,
pozwolen i uzgodnien dotyczacych warunkéw technicznych i realizacyjnych
zwigzanych z wykonaniem Robdt w tym m.in.: usuwaniem przeszkod 1 kolizji,
dokonaniem niezbe¢dnych rozbiorek;

9) Uzyte $rodki transportu jak i umieszczenie na nich fadunkéw nie moze zagrazaé
bezpieczenstwu innych uzytkownikow tras komunikacyjnych, po ktorych te srodki
beda sie poruszac;

10) Organizacja pracy i dobor sprzg¢tu muszg uwzgledniaé zapewnienie bezpieczenstwa
1 ciggtosci ruchu kolejowego na torach czynnych dla ruchu oraz gwarantowaé
wlasciwa jakos¢ Robot 1 ich tempo wynikajace z harmonogramu 1 oferty
przetargowej;

11) Nie dopuszcza si¢, bez zgody Zamawiajacego i PKP, ingerencji w strefe podtorza,
usuwania warstwy filtracyjnej poza ostatecznie okreSlonymi w zatwierdzonym
projekcie wykonawczym lokalizacjami, gdzie przewiduje si¢ wykonanie
wzmocnienia podtorza i urzadzen odwodnieniowych;

12) Wykonawca musi przewidzie¢ takie prowadzenie Robot, azeby nie uszkodzi¢ kabli
badz urzadzen srk, energetycznych lub telekomunikacyjnych, a w ramach robot
przygotowawczych odpowiednio je zabezpieczy¢. W razie koniecznosci
Wykonawca usunie kolizje kablowe;

13) O ile zachodzi taka konieczno$¢ (np. wyltaczenie zasilania z LPN), Wykonawca
zapewni fakultatywne zrodia zasilania dla obiektow kolejowych niezbgdnych do
prowadzenia ruchu kolejowego;

14) W okresie realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia i
przechowywania na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym
wszystkich wymaganych Prawem budowlanym dokumentéw budowy wraz z
dokumentacja w zakresie ochrony srodowiska. Dokumenty te beda gromadzone w
formie uzgodnionej z nadzorem oraz udostepniane na zgdanie nadzoru i/lub
Zamawiajacego i/lub innych przedstawicieli uprawnionych organéw;

15) Powyzsze dokumenty to przede wszystkim:
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a) dziennik budowy,

b) dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych - dzienniki laboratoryjne,
deklaracje zgodnosci lub deklaracje wilasciwosci uzytkowych i certyfikaty
zgodnosci wyrobow, orzeczenia o jako$ci wyrobow, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan tj. sprawozdania z badan oraz druki robocze,

€) decyzje administracyjne i dokumenty w zakresie ochrony srodowiska oraz

dokumenty zwigzane z prowadzeniem prawidlowej gospodarki odpadami,
d) pozostate dokumenty budowy:

atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencja na budowie,

geodezyjnej inwentaryzacji robot zanikajgcych,

informacji dotyczacej stanu osnowy geodezyjnej (w tym wykaz
zniszczonych i odtworzonych punktéw osnowy).

16) W przypadku zaginigcia ktoregokolwiek z dokumentow budowy Wykonawca
zobowigzuje si¢ do dolozenia wszelkich staran do jego odtworzenia, w

szczegolnosci poprzez zwrdcenia si¢ do odpowiednich podmiotéw o wydania na

koszt Wykonawcy poswiadczonych kopii zaginionej dokumentacji;

17) Wykonawca jest zobowigzany do przekazania Zamawiajgcemu, na co najmniej 4
tygodnie przed oddaniem do eksploatacji inwestycji lub okre§lonego etapu robot,
niezbednej dokumentacji do aktualizacji regulaminéw technicznych stacji wraz z
odpowiednimi zatacznikami wynikajacymi z postanowien Instrukcji Ir-3;

18) Wykonawca jest zobowigzany do wydawania opinii pod wzgledem inwestycyjnym,
dotyczacych rozwigzan projektowych i robot planowanych do realizacji lub
realizowanych przez obcych inwestorow na styku lub w obszarze terenu objetego
niniejszym zamowieniem, w ciggu 14 dni od wniosku Zamawiajacego o wydanie
przedmiotowej opinii.

Zgodnie z art. 29 ust. 3a Prawa Zamowien Publicznych Zamawiajagcy wymaga

zatrudnienia przez Wykonawce lub jego Podwykonawce 0sob na podstawie umowy o
prace. Wymoég ten dotyczy osob wykonujacych proste czynnosci budowlane i

biurowe.

4. Wymagania i warunki w stosunku do uzytych wyrobow budowlanych

Wyréb budowlany oznacza kazdy wyrob lub zestaw wyprodukowany 1 wprowadzony do
obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czgsciach, ktérego
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wilasciwo$ci wplywajg na wlasciwosci uzytkowe obiektow budowlanych w stosunku do
podstawowych wymagan dotyczacych obiektow budowlanych.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wyroby budowlane, nadaja si¢ do stosowania w trakcie wykonywania robot
budowlanych, jezeli spetniajg wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia
16 kwietnia 2004 r.;

Materialy budowlane nieb¢dace w rozumieniu prawa wyrobami budowlanymi
poddane zostang ocenie w oparciu o wilasciwe dla nich przepisy, wymagania
Zamawiajacego oraz zapisy dokumentacji projektowej;

Wykonawca ma zapewni¢ do wbudowania nowe wyroby budowlane, materiaty nie
bedace wyrobami budowlanymi i urzadzenia, chyba, ze w niniejszym PFU
wyspecyfikowano inaczej;

Materiaty starouzyteczne do wbudowania uzgodni¢ z Zaktadem Linii Kolejowych i
poda¢ liste materiatow starouzytecznych do wbudowania oraz wymogi dotyczace
ich zabudowy, w szczeg6lnosci nalezy wzig¢ pod uwage wykorzystanie thucznia
Nie dopuszcza si¢ zabudowy materialow starouzytecznych nie pochodzacych z
przedmiotowej inwestycji (z zewnatrz). Dopuszcza si¢ jedynie zabudowe szyn
pozyskanych od IZ wg odrebnych przepisow;

Miejsca magazynowania wyrobow budowlanych, materialow nie bedacych
wyrobami budowlanymi, urzadzen, postoju maszyn i zaplecza socjalno-
technicznego muszg by¢ zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym oraz wilasciwym terenowo Zaktadem Linii
Kolejowych lub poza terenem budowy w miejscach uzgodnionych z
Zamawiajacym, zorganizowanych staraniem Wykonawcy;

Wszystkie wyroby budowlane, materialy nie bedace wyrobami budowlanymi i
urzadzenia planowane do zastosowania muszg spetnia¢ odpowiednie wymagania
PFU, Ustawy o wyrobach budowlanych, Prawa budowlanego, Ustawy z o
transporcie kolejowym, Regulacji PKP PLK S.A., STWIORB oraz Ustawy z 30
sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci, a takze pozostatych przepiséw regulujacych
zastosowanie wyroboéw budowlanych w budownictwie; Wykonawca uwzgledni
obowigzujaca u Zamawiajacego procedure SMS-PW-17 Systemu Zarzadzania
Bezpieczenstwem w odniesieniu do stosowanych elementdw podsysteméw oraz
technologii, ktore maja wptyw na bezpieczenstwo;

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo magazynowane wyroby budowlane,
materialy nie bedace wyrobami budowlanymi 1 urzadzenia do czasu ich
wbudowania, byly zabezpieczone przed zniszczeniem 1 kradzieza, zachowaly
swojg jako$¢ 1 wihasciwosci do wbudowania i byly dostepne do kontroli przez
Zamawiajacego;

Wyroby budowlane, materialty nie bedace wyrobami budowlanymi i urzadzenia
musza posiada¢é wymagane Prawem atesty, deklaracje, dopuszczenia oraz w razie
potrzeby wyniki badan. Potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie wyzej
wymienionych dokumentow Wykonawca ma dostarczy¢ nadzorowi i i uzyskac jego

p
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akceptacje przed wbudowaniem. W przypadku wyrobéw budowlanych
jednostkowego stosowania wniosek zawiera¢ bedzie kompletng dokumentacje
projektowa, materialowg oraz funkcjonalno-uzytkows.

Jakiekolwiek wyroby budowlane, materialty nie bedace wyrobami budowlanymi i
urzadzenia, ktére nie spetniajg powyzszych wymagan, beda odrzucone.

Odbiory.
Zamawiajacy w trakcie realizacji Zamowienia przewiduje nast¢pujace rodzaje
odbiorow:

e dokumentacji projektowej;

e czeSciowe, w tym robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
e techniczne;

e ceksploatacyjne;

e koncowe;

e gwarancyjne (przeglady) i pogwarancyjne (ostateczne).

Dopuszcza si¢ prowadzeni odbioréw oddzielnie dla cze$ci (obszaru) kolejowej i
drogowej.

Wykonawca dotaczy do projektu os$wiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z
umowg, obowigzujacymi przepisami, normami 1 wytycznymi oraz, ze zostal
wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢,

Kompletny projekt budowlany i wykonawczy przed ztozeniem wniosku o pozyskanie
zgody na prowadzenie robot 1 rozpoczgciem prac budowlanych musi by¢
zaakceptowany przez Zamawiajacego,

Po uzyskaniu przez Wykonawce zgody wilasciwego organu na prowadzenie robot, na
podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu budowlanego, oraz po
przedlozeniu Zamawiajagcemu kompletnego projektu wykonawczego i1 zaakceptowaniu
go przez Zamawiajacego, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje
projektowa za pomocg protokotu zdawczo-odbiorczego,

Po wykonaniu i protokolarnym przekazaniu Zamawiajacemu kompletnej
dokumentacji technicznej, w celu realizacji robot budowlanych, Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy protokolarnie plac budowy,

Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania przedmiotu zamoOwienia do
przekazania jej w uzytkowanie zgodnie z procedurg okreslong w Prawie Budowlanym

Budowa wiaduktu kolejowego / tunelu drogowego w ul. Swarzgdzkiej w Kobylnicy w ciggu drogi

powiatowej nr 2407P (gm. Swarzgdz, powiat poznanski, wojewodztwo wielkopolskie) strona 135



QxiaL

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY <

5.1

5.2

(ztozenie wniosku o pozwolenie na uzytkowanie, w przypadku, gdy bedzie wymagane
lub zgtoszenie zakonczenia robot) oraz do uczestnictwa w czynno$ciach zwigzanych z
uzyskaniem ostatecznych decyzji 0 pozwoleniu na uzytkowanie,

W trakcie procesu projektowego Wykonawca zobowigzuje si¢ do zorganizowania w
siedzibie Zamawiajacego, co miesi¢cznych narad technicznych i1 przedstawienia
wykazu postgpu prac projektowych dokumentujagcego stan zaangazowania i sposob
rozwigzania elementéw robot, ktore beda realizowane. Protokoty z rad technicznych
nalezy zalaczy¢ do projektu wykonawczego,

Wykonawca bedzie uczestniczyt w procesie uzyskiwania wszystkich wymaganych

.....

dokonywanie potrzebnych zmian i uzupetien w opracowaniach projektowych.

Odbidér dokumentacji projektowe;j

Odbior dokumentacji projektowej polega na przyjeciu koncepcji projektowej, projektu
budowlanego oraz projektu wykonawczego wielobranzowego.

Zatwierdzenie dokumentacji projektowej odbywac si¢ bedzie zgodnie z przepisami
obowigzujacymi u Zamawiajacego, a takze w szczego6lnosci z procedurg SMS-PW-09
(obszar kolejowy).

Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowigzany do udzialu w posiedzeniach
Zamawiajacego oraz ZOPI dotyczacych odbioru dokumentacji projektowe;.
Zamawiajacy moze zwolni¢ z takiego obowigzku w przypadku poszczegdlnych
posiedzen.

Odbiory czesciowe (w tym robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu)

Odbiory czgsciowe to odbiory poszczegolnych czesci realizowanych robdt. Odbiory te
przeprowadza si¢ m.in. w przypadku gdy:

1)  Wykonawca ubiega si¢ o zaplate za czgSciowe wykonanie robot, a zawarta
umowa przewiduje taki sposob rozliczen (akceptacja komisji Zamawiajgcego)

2)  Wykonawca przystepuje do kolejnej fazy robot i jest potrzeba okreslenia jakosci
1 1lo$ci robdt zanikajacych albo ulegajacych zakryciu (akceptacja branzowego
inspektora nadzoru inwestorskiego)

3)  zachodzi potrzeba oceny jakosci zmontowanego elementu lub urzadzenia
(akceptacja branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego)

4)  zachodzi konieczno$¢ odbioru przed przekazywaniem fazy robot innemu
Wykonawcy (akceptacja branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego)
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5.3

5.4

5.5

5.6

Odbiory techniczne

Odbiory techniczne s3 to odbiory majace na celu sprawdzenie budowanych i
przebudowywanych budowli i1 urzadzen pod katem spehlienia przez nie wymagan
technicznych 1 innych wymagan okreslonych w przepisach, standardach, normach,
instrukcjach, dokumentacji, itp.

Odbiory eksploatacyjne

Odbiory eksploatacyjne to odbiory wykonywane w celu przywrdcenia eksploatacji
linii kolejowej lub jej czesci po wykonanych pracach. Komisja dokonujgca odbiorow
cksploatacyjnych okres§la po zakonczeniu prac niezbedne obostrzenia dla ruchu
pociagow oraz okresla warunki eksploatacji.

Odbiory koncowe

Odbiory koncowe to odbiory majace na celu ostateczne przekazanie Zamawiajagcemu
przedmiotu umowy, po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania. Odbiory koncowe
stanowig potwierdzenie wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy po
calkowitym zakonczeniu czg$ci lub calosci robot oraz po wykonaniu z wynikiem
pozytywnym pomiaréw i badan. Odbioru koncowy dokonuje komisja zwotana przez
Zamawiajacego

Odbiory gwarancyjne (przeglady) i pogwarancyjne (ostateczne)

Odbiory (przeglady) gwarancyjne to przeglady dokonywane w okresie gwarancji co
kwartat (w przypadku braku widocznych wad co pdt roku — na obopdlny wniosek
Zamawiajacego celem sprawdzenia usuwania zgloszonych wad 1 ewentualnego
wskazania nowych.

Odbiory pogwarancyjne (ostateczne) to odbiory dokonywane w ustalonym w umowie
czasie, w zalezno$ci od okresu gwarancji, majace na celu potwierdzenie, iz
Wykonawca usungt wszystkie wykryte 1 zgloszone wady, a obiekt budowlany jest
wolny od wad.

. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisoOw, sprawny
sprz¢t przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych, magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty
tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i

p
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zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym, jako rezultat realizacji Robot
albo przez personel Wykonawcy.

Wyroby, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Wszelkie wyroby odzyskane (np. tluczen) uzyte ponownie do robot, musza
spelnia¢ warunki okreslone w obowigzujagcych przepisach prawa i instrukcjach
wewnetrznych Zamawiajacego. Nie dopuszcza si¢ uzycia wyrobow wywotujacych
szkodliwe promieniowanie 0 stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania drog pozarowych o utwardzonej
nawierzchni, umozliwiajacych dojazd pojazddéw jednostek ochrony przeciwpozarowej
do obiektow budowlanych, zaprojektowanych i wykonanych zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w rozporzadzeniu MSWiA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

7. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i wurzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest
umiesci¢ w sSwoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych i
powiadomi¢ nadzor, wtadze lokalne oraz instytucje obstugujace urzadzenia podziemne
0 zamiarze rozpoczecia Robot;

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi nadzor, Zamawiajgcego 1 zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw;

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji Robot dostgp i dojazd na posesje, do
lokalnych przedsigbiorstw oraz obiektow uzytecznos$ci publicznej (np. jednostki
ratownictwa medycznego, szpitale, szkoly, jednostki strazy pozarnej, itp.) oraz
uzgodni z wtascicielem nieruchomosci sposéb ich wykonania;

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowa¢ Roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla
mieszkancow.

Wykonawca bedzie na biezaco (nie poézniej niz w terminie 7 dni) informowat nadzér o
wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a  wilascicielami
nieruchomosci dotyczacych korzystania z wtasnosci 1 drog wewnetrznych;

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych oraz dozwolonych naciskow kolejowych przy transporcie wyrobow i
wyposazenia na 1 z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne
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zezwolenia i uzgodnienia od wilasciwych witadz, co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamial nadzér, z kopig do informacji Zamawiajacego. Nadzor moze poleci¢, aby
pojazdy niespelniajace tych warunkow zostalty usunigte z terenu budowy. Pojazdy
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie placu budowy;

W przypadku koniecznos$ci zamkni¢cia drogi publicznej zgodnie z Umowa, wymagana
jest zgoda nadzoru, przed jej zamknigciem. Wykonawca dostarczy do nadzoru, nie
pbézniej niz 7 dni przed zamknigciem drogi propozycije dotyczacg podjecia Robot oraz
czasu ich ukonczenia. Nadzor zaakceptuje propozycje Wykonawcy lub dokona
poprawek w celu uwzglednienia niniejszego punktu oraz przepisoOw lokalnych;

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub konieczno$ci przeniesienia kolejowych
znakow geodezyjnych podczas robdt budowlanych lub innych, Wykonawca
zobowigzany jest w porozumieniu z Zamawiajagcym do wznowienia lub przeniesienia
zniszczonych znakéw, a W przypadku znakéw osnowy panstwowej powinien
powiadomic¢ o tym fakcie wtasciwego terenowo Starostg;

Za zgoda Zamawiajacego, Wykonawca bedzie dokonywac uzgodnien projektow
dotyczacych infrastruktury technicznej niezwigzanej z przedmiotem zamoéwienia, a
przebiegajacej w obszarze odcinka linii kolejowej objetego niniejszym zamowieniem,
jezeli zwrdca si¢ o to inwestorzy tej infrastruktury.

8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ wszystkich obowiazujacych
przepisow Prawa i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
Regulacji PKP PLK S.A. dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca
ma obowigzek zadba¢, aby personel wykonywal prace zgodnie z obowigzujacymi
przepisami sanitarnymi. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie
urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i wyposazy zespoly robocze w
odpowiednia odziez 1 obuwie robocze oraz S$rodki ochrony indywidualne;.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia odpowiednich warunkow dla ochrony zycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa
publicznego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania postanowien Ibh-105.

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ miejsce Robdt zgodnie z
postanowieniami Warunkoéw technicznych utrzymania nawierzchni na liniach
kolejowych (1d-1) oraz Wytycznych zabezpieczenia miejsca robét wykonywanych na
torze zamknigtym podczas prowadzenia ruchu pojazdéw kolejowych po torze
czynnym z predkoscig V > 100 km/h (1d-18).
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System zabezpieczenia miejsca Robot nalezy dobraé tak, aby zapewniat on warunki
bezpieczenstwa dla prowadzenia ruchu kolejowego na sgsiednich torach czynnych z
dopuszczalng predkoscig maksymalng.

Ostrzeganie przed nadjezdzajagcymi pociggami nalezy wykonywaé metodami
zapewniajacymi najwigkszy stopien bezpieczenstwa pracy i bezpieczenstwa ruchu
pociagéw dla danego rodzaju robot wedtug obowiazujacych w Spoétce przepisow

9. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przed przystagpieniem do Robot, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego
Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przekaze nadzor
najpozniej 7 dni przed datg przekazania placu budowy;

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien uwzglednia¢ warunki bezpiecznej
pracy na drogach kotowych oraz na czynnych torach, w szczegdlnosci warunki
bezpiecznego prowadzenia ruchu pociggdw obok (wzdluz) miejsca Robdt na
sgsiednim torze z mozliwymi ograniczeniami w rejonie obiektow inzynieryjnych i
innych miejscach, wymagajacych takiego ograniczenia, na torach zamknigtych oraz
warunki bezpieczenstwa pracy na liniach zelektryfikowanych;

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia znajdzie odniesienie w regulaminach
tymczasowych prowadzenia ruchu w czasie wykonywania Robdt, opracowanych dla
poszczegblnych etapow Robot 1 faz zamknieé torow 1 drég. Regulamin wylaczenia
napiecia / Regulaminu bez wytaczenia napigcia (organizacji robdt) i pracy pod siecig
trakcyjna opracuje wiasciwy zaktad Spotki PKP Energetyka S.A., przy udziale i na
whniosek Wykonawcy;

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ aktualizowany w trakcie
realizacji robot.

10.Bezpieczenstwo systemu kolejowego

Wykonawca, w zakresie realizowanego zamodwienia, ma obowigzek udzialu w
procesie oceny znaczenia zmiany jak rowniez analizy ryzyka (w przypadku zmiany
uznanej za ,,znaczaca’), przeprowadzanej przez Zamawiajacego, zgodnie z procedurg
SMS/MMS-PR-03 ,,Zarzadzanie zmiang”. W ramach tego obowigzku Wykonawca
sporzadzi :

a)  opis planowanej do wprowadzenia zmiany,

b)  identyfikacj¢ zagrozen mogacych zaistnie¢ wskutek wprowadzania zmiany z
podziatem na zagrozenia dla dziatan zwigzanych z wprowadzaniem zmiany i
zagrozenia mogace wystapi¢ po wprowadzeniu zmiany, ze szczegdlnym
wyrdznieniem nowych zagrozen.
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W przypadku, gdy z przeprowadzonej analizy ryzyka wynika¢ bedzie koniecznos¢
zastosowania dodatkowych technicznych, eksploatacyjnych lub organizacyjnych
srodkow kontroli ryzyka, Wykonawca uwzgledni je w projekcie.

Ponadto zgodnie z art.17b ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym
Wykonawca ma obowigzek realizowaé proces zarzadzania ryzykiem zgodnie w
wymogami Rozporzadzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 402/2013 z dnia 30
kwietnia 2013 r. w sprawie wspolnej metody oceny bezpieczenstwa w zakresie
wyceny 1 oceny ryzyka i1 uchylajace rozporzadzenie (WE) nr 352/2009 (Dz. Urz. UE L
121 z dnia 03.05.2013r., z p6zn. zm.).

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu i PKP, 7 dni przed przejeciem placu budowy,
Plan monitorowania $rodkéw kontroli ryzyka dotyczacy etapu robdt, opracowany
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 1078/2012 z dnia
16 listopada 2012 r. w sprawie wspdlnej metody oceny bezpieczenstwa w odniesieniu
do monitorowania, ktéra ma by¢ stosowana przez przedsigbiorstwa kolejowe i
zarzadcow infrastruktury po otrzymaniu certyfikatu bezpieczenstwa lub autoryzacji
bezpieczenstwa oraz podmioty odpowiedzialne za utrzymanie (Dz. Urz. UE L 320/11
z 17 listopada 2012r.). Powyzszy plan musi okresla¢ harmonogram dziatan
Wykonawcy w zakresie wewnetrznego nadzoru nad bezpiecznym prowadzeniem robot
budowlanych (z uwzglednieniem ich oddzialywania na ruch kolejowy prowadzony po
torach czynnych) oraz osoby odpowiedzialne za sprawowanie tego nadzoru. Plan
powinien by¢ zgodny z Wytycznymi opracowania i realizacji Planu monitorowania,
ktoére zamieszczone sg na stronie internetowej Spotki pod adresem: http://www.plk-
sa.pl/dla-klientow-i-kontrahentow/akty-prawne-i-przepisy/regulacje-wewnetrzne/.

W trakcie realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca ma obowigzek monitorowac
srodki kontroli ryzyka na podstawie planu, o ktérym mowa powyzej, a w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek niezgodno$ci (nieprawidtowosci, zagrozen) niezwlocznie
podejmowa¢ dziatania korygujace i zapobiegawcze. Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu co kwartat (jezeli projekt trwa krdcej niz rok to co miesigc) raporty z
realizacji planu monitorowania, w tym z przeprowadzanych kontroli oraz wdrozonych
dzialan korygujacych 1 zapobiegawczych wraz z okresleniem ich wplywu na
harmonogram oraz termin zakonczenia umowy.

Ponadto, Wykonawca wezmie pod uwage obowigzujace Regulacje PKP PLK S.A. i
procedury bezpieczenstwa, w tym wymogi wynikajace z pisma IBR1-734-93/13,
nakladajace w szczegdlnosci obowigzek dostosowania urzadzen srk na czas
dhugotrwatych zamknig¢ torowych (wg Ir-19) do prowadzenia ruchu pociggéw na
podstawie sygnaléw zezwalajacych na semaforach, bez konieczno$ci uzywania
rozkazow pisemnych i/lub sygnatow zastepczych (Sz).
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Wykonawca sporzadzi rowniez wykaz odstepstw od przepisow (w tym Regulacji PKP
PLK S.A.), zawierajacy spis wszystkich wprowadzonych w dokumentacji odstgpstw
wraz z informacja zawierajacg (dla kazdego odstepstwa):

—  nhazwe organu wydajacego zgode,

—  numer pisma, za ktorym zgoda zostata udziclona (jesli dotyczy) wraz z datg
wydania,

—  $rodki kontroli ryzyka ($rodki bezpieczenstwa) wdrozone oraz przewidziane do
wdrozenia na etapie eksploatacji w zwigzku z zastosowaniem odstepstwa.

Prace w urzadzeniach srk niekolidujace z przebudowywang infrastrukturag nalezy
wykona¢ wyprzedzajaco przed robotami zasadniczymi w branzy torowe;.

11.Plan zarzadzania ryzykiem

Wykonawca sporzadzi plan zarzadzania ryzykiem zwigzanym z realizacja niniejszego

zamowienia uwzgledniajacy co najmniej:

a)  ryzyko finansowe a w tym podwyzki cen materiatow i paliw,

b) ryzyko =zwigzane =z nieprzewidzianymi warunkami fizycznymi (np.
niezinwentaryzowana infrastruktura podziemna),

C) ryzyko zwigzane z dostepno$cig materiatow,

d) ryzyko zwigzane z Kkonieczno$cig uzyskania opinii, uzgodnien, decyzji
administracyjnych,

e) ryzyka zwigzane z zamknig¢ciami torowymi,

f)  ryzyko zwigzane z btgdami w dokumentacji projektowe;j,

g) ryzyko organizacyjne zwigzane m.in. z prowadzeniem prac budowlanych przy
jednoczesnym ruchu,

h)  ryzyko zwigzane z nieprzewidzianymi sytuacjami,

i)  ryzyko zwigzane z warunkami atmosferycznymi,

J)  ryzyko zwigzane z warunkami geotechnicznymi,

k)  ryzyka podlegajace ubezpieczeniu,

I)  ryzyko zwigzane z obowigzkami dotyczacymi ochrony srodowiska.

Plan zarzadzania ryzykiem podlega akceptacji Zamawiajacego.
12.Plan ochrony srodowiska
Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajacemu Plan Ochrony Srodowiska (o

ktorym mowa w pkt 4.1) obejmujacy m.in. szczegdlowy zakres i harmonogram prac z
uwzglednieniem wymagan okreslonych w decyzjach administracyjnych w zakresie
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ochrony $rodowiska (np. decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach), w zakresie
gospodarki wodnej wynikajacych z ustawy Prawo wodne.

13.Szkolenie personelu Zamawiajacego

Wykonawca przeprowadzi szkolenia dla personelu Zamawiajacego z zakresu obstugi
I utrzymania wszystkich instalowanych urzadzen.

W przypadku zastosowania nowych rozwigzan technicznych, dla innych branz niz
wskazane, ktore beda wymagaty specjalistycznej wiedzy od pracownikow utrzymania
i obstugi Wykonawca réwniez musi przewidzie¢ wykonanie takich szkolen dla
personelu Zamawiajacego-

Wszystkie szkolenia branzowe musza zakonczy¢ si¢ przed terminem przekazania do
eksploatacji urzadzen, lecz nie wczes$niej niz 4 miesigce przed planowanym ich
uruchomieniem. Szczegdlowy czas i program szkolenia dla kazdej branzy okresla
Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajagcym i wlasciwym Zaktadem/Zaktadami
Linii Kolejowych. Przed realizacja szkolenia program podlega zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego i Dyrektora Zaktadu Linii Kolejowych. Program kazdego szkolenia
powinien zawierac:

—  cel szkolenia,

—  opis merytoryczny zakresu, formy i czasu szkolenia,

—  harmonogram realizacji szkolenia,

- opis kompetencji prowadzacych szkolenie i form¢ jego ukonczenia.

Zakres programu szkolenia powinien zawiera¢ tematyke umozliwiajagca nabycie
umiejetnosci obstugi 1 utrzymania urzadzen objetych projektem. W programie
powinny by¢ uwzglednione zajecia praktyczne odpowiadajace zakresom prac
przewidzianych dla danej grupy szkoleniowej. Zajg¢cia praktyczne powinny si¢
odbywa¢ na typach urzadzen objetych projektem wykonawczym w warunkach
umozliwiajacych wykonanie ¢wiczen i pokazéw odpowiadajacych zakresowi dziatan
(obstugi 1 utrzymania) przewidzianemu dla danej grupy szkoleniowej. Liczba
uczestnikOw na poszczegdlnych zajeciach nie powinna przekraczac 15 osob.

Osoby, ktore nalezy przeszkoli¢, kazdorazowo wskaze wilasciwy terenowo Zaklad
Linii Kolejowych oraz Zamawiajacy

Po zakonczeniu kazdego szkolenia Wykonawca powinien:
— wyda¢ uczestnikom zaswiadczenia o ukonczeniu szkolenia (bez dodatkowych
klauzul ich waznosci — zwlaszcza terminu waznosci), okreslajace umiejetnosci,
jakie nabyt w trakcie trwania szkolenia,

— wyda¢  wskazanym  pracownikom = Zamawiajagcego  zaswiadczenia
upowazniajace do przekazywania wiedzy dla oséb z personelu eksploatacji i z
personelu technicznego,
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— przekaza¢ Zamawiajacemu/Uzytkownikowi co najmniej jeden komplet
dokumentacji szkoleniowej dla kazdego rodzaju szkolenia.

Imienny wykaz oséb przeszkolonych, potwierdzony przez Zamawiajacego oraz
Zaklad Linii Kolejowych, na terenie ktdrego zrealizowano zamoOwienie, nalezy
dotaczy¢ do Operatu kolaudacyjnego. Przyjmuje si¢, ze oferta obejmuje rowniez koszt
szkolenia. W czasie trwania okresu gwarancji Wykonawca przeprowadzi dodatkowe
szkolenia uzupeiniajace dla ww. pracownikow (1 szkolenie w kazdym roku
gwarancji).

14. Tablice informacyjne

W ramach promocji Wykonawca ma obowigzek wykona¢ i zamontowac tablice
informacyjne i pamigtkowe dla projektu wspotinansowanego z :

PROGRAM OPERACYJINY INFRASTRUKTURA I SRODOWISKO 5.1-35 PN.
,POPRAWA BEZPIECZENSTWA NA SKRZYZOWANIACH LINII
KOLEJOWYCH Z DROGAMI - ETAP III”

Projekty tablic nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z Zamawiajacym.

15.Wymagania dotyczace opracowan zalgczanych do oferty.

Wykonawca przedktada jako zalacznik do oferty :
o Wypehiony Wykaz Cen

16.Wymagane terminy
. Harmonogram robot zgodny z Umowa Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
w dniu podpisania umowy.

o Zamawiajacy wymaga, aby w harmonogramie przyjety byt termin wykonania
przedmiotu zamowienia okreslonego w niniejszym PFU — zgodnie z SIWZ.
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1. Dokumenty potwierdzajace zgodnoS¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.
Wykonawca we wilasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z
odrebnych przepisow.

2. Informacje o prawie do dysponowania nieruchomos$cia na cele
budowlane
Zamawiajacy bedzie posiadat prawo do dysponowania terenem w pasie drogowym po
uprawomocnieniu si¢ decyzji administracyjnych umozliwiajacej realizacje zadania (np.
ZRID). Pozyskanie dokumentacji formalno - prawnej, prawa do tymczasowego zajecia
terenu dla celow realizacji robdt budowlanych, organizacji robot budowlanych i
zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztow z tego tytutu nalezg do Wykonawcy. W
przypadku konieczno$ci wyjScia poza istniejacy pas drogowy lub pozyskania
dodatkowych terendw, wynikajacych z niezbednych rozwigzan projektowych,
Wykonawca pozyska wszelkie decyzje administracyjne i uzgodnienia oraz wszystkie
materialy do ich pozyskania, umozliwiajace wejscie w teren, na wiasny koszt.

Koszty nabycia gruntéw, na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej poniesie Zamawiajacy.

Zamawiajacy oswiadcza, ze w przypadku realizacji robot budowalnych na obszarze
kolejowym objetym umowa zawarta z PKP S.A. dysponuje prawem do nieruchomosci
na cele budowlane (o$wiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane zostanie przekazane Wykonawcy).

3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do
realizacji zamowienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, wytycznych i
zarzadzeniami oraz Standardami Technicznymi i Regulacjami PKP PLK S.A., ktorych
wykaz znajduje si¢ w zataczniku.

Przedstawiony wykaz aktow prawnych, wytycznych i regulacji nie stanowi katalogu
zamknigtego. Wykaz aktow prawa nie wylgcza koniecznos$ci przestrzegania innych
niewymienionych ponizej przepisow, o ile w trakcie realizacji zamowienia beda one
mialy zastosowanie, bez mozliwosci dochodzenia roszczen ze strony Wykonawcy
odnoszacych si¢ do powyzszego obowigzku, w szczegdlnosci w zakresie zmiany
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej badz tez przedluzenia Czasu na Ukonczenie.
Ponizszy wykaz nie wylacza konieczno$ci przestrzegania przepiséw, ktore wejda w
zycie po dniu sktadania ofert.
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Wykonawca jest zobowigzany $ledzi¢ zmiany przepisow prawa, wytycznych i Regulacji
PKP PLK S.A. w ramach Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowe;j.

Nalezy wykonywa¢ obowiazki wynikajagce z norm prawnych warunkujacych i1
okreslajacych realizacje przedmiotu zamowienia, zgodnie m.in. z wymaganiami i
Regulacjami PKP PLK S.A.

4. Certyfikacja
Budowle i urzadzenia majace wplyw na poziom bezpieczenstwa ruchu kolejowego,
zgodnie z obowigzujacymi  przepisami Prawa, muszg posiadaé $wiadectwa
dopuszczenia do eksploatacji typu, wraz z odpowiednimi certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci z typem. Zamawiajacy i PKP wymagaja, aby zastosowane urzadzenia i
budowle byly dopuszczone do eksploatacji bez jakichkolwiek ograniczen czasowych i
terytorialnych.

5. Kontrola jakosci Robot
Dla potrzeb zapewnienia wspoOlpracy z Wykonawca 1 prowadzenia kontroli
wykonywanych robot budowlanych oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy
przewiduje ustanowienie nadzoru zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC, w zakresie
wynikajacym z ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2010 Nr 243 poz.
1623, z p6zn. zm.) 1 postanowien Umowy.

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za prowadzenie i jako$¢ Robot, za stosowane
metody wykonywania Robot, za zastosowane wyroby zgodnie z warunkami Umowy 1
projektem organizacji Robo6t i technologii robdt opracowanym przez Wykonawce, a
takze poleceniami Inspektora Nadzoru oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
wykonawczg.

Jakos¢ Robot bedzie kontrolowana w trakcie wykonywania Robot 1 ma by¢ zgodna w
wymaganiami STWiORB, normami i wytycznymi i Regulacjami PKP PLK S.A.

Kontroli biezacej 1 sprawdzaniu wykonywanych robot budowlanych beda w
szczegblnosci poddane:

e rozwigzania zawarte w dokumentacji - przed ich skierowaniem do realizacji
robot budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-
uzytkowym oraz warunkami Umowy,

e stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnos$ci parametréw z
danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach
technicznych,

e sposob oraz jakos¢ wykonania robot budowlanych (zatozenia projektowe) w
aspekcie zgodnosci wykonania z projektem wykonawczym 1 specyfikacja
techniczng.
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Wykonawca zobowiazuje si¢ przekazywa¢ Zamawiajagcemu na biezaco dane dotyczace
zaangazowania liczby personelu, sprzetu 1 materialdéw na poszczeg6élnych odcinkach w
okreslonym czasie i inne informacje o planowanej wielko$ci zatrudnienia, planowanych
dostawach materialéw o strategicznym znaczeniu dla projektu itp.

6. Stosowanie si¢ do Prawa i innych przepisow
Stan prawny opisany w PFU, to stan prawny aktualny na dzien Daty Odniesienia .

W SIWZ Zamawiajacy opisal przedmiot zamowienia w pierwszej kolejnosci przy
wykorzystaniu Polskich Norm przenoszacych normy europejskie, ale rowniez przy
pomocy norm innych panstw czlonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego
przenoszacych normy europejskie, norm migdzynarodowych, norm wydawanych przez
Migdzynarodowy Zwiazek Kolei i europejskie organizacje normalizacyjne. Normy,
ktére ma spetnia¢ przedmiot zamoéwienia, zostaty wskazane w:

e tresci niniejszego dokumentu,
e Regulacjach PKP PLK S.A.

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym w PFU oraz
Regulacjach PKP PLK S.A. Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwigzania
robwnowazne opisywanym przez Zamawiajgcego i PKP, jest obowigzany wykazac, ze
oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spelniajg wymagania
okreslone przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez uwzgledni¢ wymogi wynikajace z Ksiegi
Identyfikacji Wizualnej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., w tym tre$ci Rozdziatu 7
dotyczacego kolorystyki budynkow i budowli kolejowych.
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[1l. ZALACZNIKI
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A. Wymagania dla dokumentacji w formie elektronicznej

B. Wytyczne dyrektora Biura Bezpieczenstwa w PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. przeprowadzania oceny potencjalnego wplywu zmian technicznych,
eksploatacyjnych i organizacyjnych na bezpieczenstwo systemu kolejowego
(zalacznik w dyspozycji Biura Bezpieczenstwa)

C. Wykaz przepiso6w prawa, norm zwiazanych z projektowaniem, wytycznych,

instrukcji, Standardow Technicznych, Regulacji PKP PLK S.A. (E)

Wzor opisu stanu nieruchomosci

Wykaz cen

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru (E)

. Mapa zasadnicza

I O MmO

. Mapa ewidencyjna

Mapa powykonawcza ul. Dworcowej
Dokumentacja fotograficzna obszaru inwestycji (E)
. Projekt Koncepcyjny

Wizualizacja
.Pomiary ruchu drogowego

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow;
. Pisma, warunki i uzgodnienia

Karta informacyjna przedsiewziecia (E)

. Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach

O vVozIr X«

Archiwalne wyniki badan podloza gruntowego

( E ) — zapis w formacie elektroniczny, na ptycie CD
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