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ST-00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE 

1. WSTĘP   

1.1. Przedmiot ST    

  Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są przepisy dotyczące wykonania robót sanitarnych 

związanych z rozbudową sieci wodociągowej od skrzyżowania ul. Dybowskiej z ul. Kajki w miejscowości Mikołajki 

do działki nr ewid. 1432/9 obręb 001 m. Mikołajki gm. Mikołajki.  

1.2. Zakres stosowania ST    

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązujący dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt  

1.3. Zakres robót objętych ST    

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych niżej   

wymienionymi specyfikacjami:    

 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na  terenie 

budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami  

Kierownika projektu.   

1.4. Określenia podstawowe    

  Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:   

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebędący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową  

(drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,  korpus 

ziemny, węzeł).   

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych  i 

odpowiednio utwardzony.   

1.4.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu a w przypadku mostów  

łukowych z nasypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.   

1.4.4. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporządzana przez Wykonawcę robót zgodnie z  

obowiązującym od 01.01.1995 roku Prawem Budowlanym, ujmująca całość robót wykonanych z  naniesionymi 

zmianami dokonanymi w toku wykonywanych robót oraz pomiary geodezyjne  powykonawcze.   

1.4.5. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z  

wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.   

1.4.6. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów  

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego  zakończeniu.   

1.4.7. Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący  do 

notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania  dokonywanych 

odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy  Inżynierem, Wykonawcą i 

Projektantem.   

1.4.8. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu 

pieszego.   

1.4.9.  Inżynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych, która na zlecenie Zamawiającego za pomocą  

członków swojego zespołu o ściśle oddelegowanych uprawnieniach zarządza oraz sprawuje nadzór na  

wykonywaniem prac budowlanych oraz postępem rzeczowo finansowym, zgodnie z Ustawą Prawo  Budowlane 

i warunkami kontraktowymi.   

1.4.10. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.   

1.4.11. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do  

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.   

1.4.12. Kierownik Projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych będąca przedstawicielem   

Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, odpowiedzialna za  administrowanie 

kontraktem.   

1.4.13. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami  
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dzielącymi jezdnie.   

1.4.14. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.   

1.4.15. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach  

mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu kołowego, pieszego.   

1.4.16. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.   

1.4.17. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.   

1.4.18. Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami służący do  

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew.   

dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.    

1.4.19. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego,   

niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz   Robót.   

1.4.20 Linia kolejowa - wyznaczony pas terenu, składający się z podtorza, budowli inżynierskich i  

nawierzchni, sieci trakcyjnej, urządzeń łączności itp. dla prowadzenia ruchu pociągów od punktu   początkowego 

do punktu końcowego, łącznie z urządzeniami zabezpieczenia ruchu kolejowego,   łączności, sieci trakcyjnej, 

budynkami w punktach eksploatacyjnych i na szlakach oraz innymi   urządzeniami zapewniającymi bezpieczny 

i regularny ruch pociągów.   

1.4.21. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i  

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.   

1.4.22. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu  

pieszego.   

1.4.23. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na 

podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  

a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i  czynników 

atmosferycznych.   

b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca  lepsze 

rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.   

c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu   

istniejącej nawierzchni.   

d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże.  Podbudowa 

może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.   

e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji  nawierzchni. 

Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.   

f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje  zabezpieczenia 

nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może  zawierać warstwę mrozoochronną, 

odsączającą lub odcinającą.   

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed  skutkami 

działania mrozu.   

h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych   

gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.   

i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do  nawierzchni.   

1.4.24. Nawierzchnia kolejowa - zespół konstrukcyjny, składający się z szyn, złączek, podkładów i podsypki, który 

tworzy drogę dla pojazdów szynowych.   

1.4.25. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi  lub 

obiektu mostowego.   

1.4.26. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.   

1.4.27. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia  

ruchu publicznego na okres budowy.   

1.4.28. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a  

jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi  zwyczajowo 
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dla danego rodzaju Robót budowlanych.   

1.4.29. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim  

drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy  drogi i budowy 

urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez  ruch na drodze.   

1.4.30. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia  

urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego  oparcia 

konstrukcji nawierzchni.   

1.4.31. Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.   

1.4.32. Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu  

umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.   

1.4.33. Podtorze kolejowe - kolejowa budowla gruntowa wykonana jako nasyp lub przekop wraz z  

urządzeniami ją zabezpieczającymi, ochraniającymi i odwadniającymi podlegająca oddziaływaniom  

eksploatacyjnym, wpływom klimatycznym oraz wpływom podłoża gruntowego zalegającego  bezpośrednio 

pod torem i w otoczeniu.    

1.4.34. Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej,  

dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.   

1.4.35. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej.   

1.4.36. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 

modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego  połączenia.   

1.4.37 Przejazd - skrzyżowanie drogi kołowej z torem kolejowym w jednym poziomie (poziomie szyn),  

oznakowane i zabezpieczone zgodnie z kategorią i przepisami.   

1.4.38. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu  

małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego.   

1.4.39. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania  

budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.   

1.4.40. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na  

przykład droga, kolej, rurociąg itp.   

1.4.41. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub innych  

form konstrukcyjnych np. skrzyń, komór.   

1.4.42. Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom  

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.   

1.4.43. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła mostowego.   

1.4.44. Szerokość całkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami  

konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość  konstrukcyjną 

ustroju niosącego.

1.4.45. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych  

rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem  konstrukcji 

przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego.   

1.4.46. Ślepy Kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich  

wykonania.   

1.4.47. Torowisko - powierzchnia kontaktowa między nawierzchnią kolejową a podtorzem o odpowiednim  

profilu łącznie z umocnionymi klińcem ławami torowiska.   

1.4.48. Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej ruchu  

pieszego.   

1.4.49. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia  

komunikacji drogowej i ruchu pieszego.   

1.4.50. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną  

lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno- użytkowych. 

Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją,  utrzymaniem oraz ochroną 
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budowli drogowej lub jej elementu.   

1.4.51 Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne 

miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy   

1.4.52. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita   

modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego  połączenia.    

1.4.53. Rysunki - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary   obiektu 

będącego przedmiotem robót.    

 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy   

  Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy  wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy. Dane dotyczące osnowy 

geodezyjnej poziomej i  wysokościowej oraz punktów granicznych Wykonawca pobierze z właściwego Powiatowego 

Ośrodka  Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali  

punkty główne trasy.    

  Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę znaków pomiarowych do chwili odbioru  ostatecznego 

robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.   

1.5.2. Dokumentacja projektowa   

  Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym  w 

szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:   

− Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową   

dokumentację wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy,   

− Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny   

kontraktowej.   

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST   

  Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez   

Kierownika projektu stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla  

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.   

  W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich   

ważności wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).   

  Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich   

wykryciu winien natychmiast powiadomić Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu   

odpowiednich zmian i poprawek.   

  W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na   

podstawie odczytu ze skali rysunku.   

  Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST.   

  Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których   

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli  

muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji.   

  W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i   

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy  

budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.   

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy   

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”)   

  Roboty będą wykonywane pod ruchem systemem połówkowym przy zastosowaniu ruchu wahadłowego i  sterowania 

ręcznego w czasie prowadzenia robót i sygnalizacji świetlnej poza okresem wykonywania robót.   

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie,  

znaki drogowe, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do  

zakończenia i odbioru ostatecznego robót.   
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Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do   

zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt   

organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót  

projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku  do 

zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.   

  W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie   

tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten  

sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.   

  Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to  

nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.   

  Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Kierownika projektu.  Fakt 

przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób   

uzgodniony z Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez   

Kierownika projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Kierownika projektu. Tablice  

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.   

  Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w  cenę 

kontraktową.   

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym   

  Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż  do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót.   

  Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym:  

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony  robót, 

wygody społeczności i innych.   

  W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje   

teren budowy, w sposób uzgodniony z Kierownikiem projektu.   

  Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji   

robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Kierownikiem projektu.   

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót   

  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące   

ochrony środowiska naturalnego.   

  W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:   

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,   

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących   

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób   

lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych   

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.    

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:   

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,   

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:   

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,   

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,   

c) możliwością powstania pożaru.   

Wykonawca ma obowiązek stosować się do wszystkich ustaleń zawartych w decyzjach, opiniach,  

uzgodnieniach i warunkach technicznych projektu, a zwłaszcza w decyzji środowiskowej i pozwoleniach  

wodnoprawnych..   

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa   

  Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.   

  Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt   

przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz  w 



  

7 
 

maszynach i pojazdach.   

  Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone   

przed dostępem osób trzecich.   

  Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat  realizacji 

robót albo przez personel Wykonawcy.   

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia   

  Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.   

  Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od  

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.   

  Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną  jednostkę, 

jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.   

  Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość  zanika 

(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych   

wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych  

materiałów od właściwych organów administracji państwowej.   

  Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie   

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.   

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej   

  Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak   

rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie   

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe  

oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.   

  Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego   

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie   

budowy i powiadomić Kierownika projektu i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie   

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Kierownika projektu i   

zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy   

dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia  

instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez  

Zamawiającego.   

  Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować   

roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie   

uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.   

  Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy  

Wykonawcą a właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże,  

ani Inżynier/Kierownik projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one  

sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.   

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów   

  Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy   

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i   

uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o   

każdym takim przewozie będzie powiadamiał Kierownika projektu. Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby  

pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne  obciążenie 

osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i  Wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami  Kierownika projektu.   

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy   

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W 

szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach   

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.   
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  Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i   

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia   

bezpieczeństwa publicznego.   

  Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają  odrębnej 

zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.   

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót   

  Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót  od daty 

rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Kierownika projektu.   

  Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być   

prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas,  do 

momentu odbioru ostatecznego.   

  Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika projektu   

powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.   

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów   

  Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe  oraz inne 

przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i  będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.   

  Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie   

wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do  

sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie   

informować Kierownika projektu o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  

Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek  praw 

patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania  projektu 

lub specyfikacji dostarczonej przez Kierownika projektu.   

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych   

  Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać   

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia   

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie  

postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego  

kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom  

wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez  

Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być  

dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.   

1.5.14. Wykopaliska   

  Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu   

geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego.   

Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w  

wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/ Kierownik  projektu 

po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość  kwoty, o 

którą należy zwiększyć cenę kontraktową.   

2. MATERIAŁY   

2.1. Źródła uzyskania materiałów   

  Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów   

przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia,   

szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych   

materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.   

  Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z   
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danego źródła uzyskają zatwierdzenie.   

  Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z   

dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót.   

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych   

  Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie   

materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany   

dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.   

  Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą  raporty z 

badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji,   

uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej.   

  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów   

pochodzących ze źródeł miejscowych.   

  Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się   

potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.   

  Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów   

miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.   

  Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc   

wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do   

wymagań umowy lub wskazań Kierownika projektu.   

  Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały   

wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Kierownika projektu.   

  Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na   

danym obszarze.   

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom   

  Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Jeśli  

Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których   

zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez   

Kierownika projektu.   

  Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca   

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem   

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów   

  Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju   

materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej  3 

tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie  

badań wymaganych przez Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później  

zmieniany bez zgody Kierownika projektu.   

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów   

  Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były  

zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez  

Kierownika projektu.   

  Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach   

uzgodnionych z Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez   

Wykonawcę i zaakceptowanych przez Kierownika projektu.   

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów   

  Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Kierownika projektu/ Kierownika   

projektu w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą  być 
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pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji  określonej 

partii materiałów pod względem jakości.   

  W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być   

spełnione następujące warunki:   

a) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta   

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,   

b) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie   

odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,   

c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Kierownika   

projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.   

2.7. Składowanie odpadów i materiałów przeznaczonych do późniejszego zastosowania lub wywozu   

Powstające odpady, inne niż niebezpieczne, należy  tymczasowo magazynować na odpowiednio  

zagospodarowanym placu (utwardzonym, pod zadaszeniem) lub w pomieszczeniu magazynowym. Odpady  

powinno się wywozić bezpośrednio po ich wytworzeniu. Miejsca magazynowania zarówno tych odpadów jak i  

odpadów innych niż niebezpieczne należy lokalizować poza obszarem spływu wód opadowych i roztopowych.  

Organizacja robót powinna zapewniać zastosowanie materiałów pochodzących z rozbiórki jak np. destrukt  

bezpośrednio po rozbiórce bez konieczności ich wcześniejszego składowania.   

3. SPRZĘT   

  Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego   

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i   

powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji   

robót, zaakceptowanym przez Kierownika projektu; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej   

dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika projektu.   

 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami   

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Kierownika projektu/ Kierownika projektu.   

  Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym  stanie i 

gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego  

użytkowania.   

  Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających   

dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.   

  Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.   

  Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy   

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika projektu/ Kierownika projektu o swoim zamiarze   

wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Kierownika projektu, nie  może 

być później zmieniany bez jego zgody.   

  Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy,   

zostaną przez Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.   

4. TRANSPORT   

  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną   

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.   

  Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w   

dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Kierownika projektu/ Kierownika projektu, w terminie   

przewidzianym umową.   

  Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu   

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu  

nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia  stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.   
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  Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia   

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.   

5. WYKONANIE ROBÓT   

  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość  

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST,  

PZJ, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Kierownika projektu.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.   

  Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich  elementów 

robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na  piśmie przez 

Kierownika projektu.   

  Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez  Wykonawcę 

na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych  dostarczonych 

Wykonawcy na piśmie przez Kierownika projektu/ Kierownika projektu.   

  Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Kierownika projektu/ Kierownika  projektu 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.   

  Decyzje Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą  oparte 

na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w  normach 

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu uwzględni wyniki badań  materiałów 

i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z  przeszłości, 

wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.   

  Polecenia Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez  

Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.   

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT   

6.1. Program zapewnienia jakości    

  Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Kierownika projektu/ Kierownika  projektu 

program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić,  zamierzony 

sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący  wykonanie 

robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz ustaleniami.    

  Program zapewnienia jakości powinien zawierać:   

a) część ogólną opisującą:   

− organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,   

− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,   

− sposób zapewnienia bhp.,   

− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,   

− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,   

− system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,   

− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub   

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw   

mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie   

technologicznym, proponowany  sposób  i  formę przekazywania  tych 

 informacji   

Inżynierowi/Kierownikowi projektu;   

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:   

− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz   

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,   

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,   

lepiszczy, kruszyw itp.,   
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− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,   

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i   

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i   

wykonywania poszczególnych elementów robót,   

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.   

6.2. Zasady kontroli jakości robót   

  Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną  

jakość robót.   

  Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni  

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia  niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.   

  Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy  

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.   

  Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością  

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i  ST   

  Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych.  

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres 

kontroli jest  konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.   

  Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane  

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają  wymaganiom norm określających procedury badań.   

  Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu  

ich inspekcji.   

  Inżynier/Kierownik projektu będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek  

niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 

personelu lub  metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 

ujemnie na wyniki badań,  Inżynier/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 

materiałów i dopuści je do użycia  dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 

Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie  odpowiednia jakość tych materiałów.   

  Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.   

6.3. Pobieranie próbek   

  Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych   

na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 

prawdopodobieństwem   

wytypowane do badań.   

  Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.   

  Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Kierownika   

projektu. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Kierownika 

projektu/Kierownik   

projektu będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Kierownika projektu.   

  Na zlecenie Kierownika projektu Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów,  które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia  usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.   

6.4. Badania i pomiary   

  Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy   

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
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inne   

procedury, zaakceptowane przez Kierownika projektu/ Kierownika projektu.   

  Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Kierownika projektu/ Kierownika  

projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca   

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Kierownika projektu/ Kierownika projektu.   

 

6.5. Raporty z badań   

  Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań   

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.   

  Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według   

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.   

6.6. Badania prowadzone przez Kierownika projektu   

  Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania   

materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien 

udzielić mu  niezbędnej pomocy.   

  Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez   

Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 

wymaganiami  ST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych 

przez Wykonawcę.  Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od  Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to  Inżynier/Kierownik projektu oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i robót  z dokumentacją projektową i ST. Może również zlecić, sam lub poprzez 

Wykonawcę, przeprowadzenie  powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium.  

6.7. Certyfikaty i deklaracje   

  Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:   

certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych,  deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:   

− Polską Normą lub   

− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są   

objęte certyfikacją określoną w pkt 1  i które spełniają wymogi ST.   

  W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona  

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.   

  Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby  

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez  

Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu.   

  Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.   

6.8. Dokumenty budowy   

  (1) Dziennik budowy   

  Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę  w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za  prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] 

spoczywa na Wykonawcy.   

  Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu   

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.   

  Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała  
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zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą  techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.   

  Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem   

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Kierownika projektu/ Kierownika projektu.   

  Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:   

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,   

− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,   

− datę uzgodnienia przez Kierownika projektu programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,   

− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,   

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,   

− uwagi i polecenia Kierownika projektu,   

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,   

− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów   

robót,   

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,   

− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub   

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,   

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,   

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 

robót,   

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,   

− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je  przeprowadzał,   

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,   

− inne istotne informacje o przebiegu robót.   

  Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone   

Inżynierowi/Kierownikowi projektu do ustosunkowania się.   

  Decyzje Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich   

przyjęcia lub zajęciem stanowiska.   

  Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Kierownika projektu do ustosunkowania się. Projektant   

nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.   

(2) Książka obmiarów   

  Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z  elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w  kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.   

(3) Dokumenty laboratoryjne   

  Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości  

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 

w  programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 

udostępnione na  każde życzenie Kierownika projektu.   

(4) Pozostałe dokumenty budowy   

  Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty:  

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,   

b) protokoły przekazania terenu budowy,   

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,   

d) protokoły odbioru robót,   

e) protokoły z narad i ustaleń,   
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f) korespondencję na budowie.   

(5) Przechowywanie dokumentów budowy   

  Dokumenty budowy będą przechowywane  przez Kierownika Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym.   

  Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie  przewidzianej prawem.   

  Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Kierownika projektu i przedstawiane do wglądu   

na życzenie Zamawiającego.   

 

 

7. OBMIAR ROBÓT   

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót   

  Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową  i ST, w 

jednostkach ustalonych w kosztorysie.   

  Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika projektu/ Kierownika  projektu 

o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.   

  Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.   

  Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie  indziej 

w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną  poprawione 

wg instrukcji Kierownika projektu na piśmie.   

  Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na  rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Kierownika  projektu.   

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów   

  Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo  wzdłuż 

linii osiowej.   

Długości wykonywanych sieci będą mierzone w osiach elementów na nich zabudowywanych. 

  Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako  długość 

pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami ST.   

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy   

  Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez  Kierownika 

projektu.   

  Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt  wymagają 

badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.   

  Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym   

okresie trwania robót.   

7.4. Wagi i zasady ważenia   

  Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom ST   

Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm   

zatwierdzonych przez Kierownika projektu.   

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru   

  Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w  przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich  wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.   

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi  na 

karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika  do 

książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Kierownikiem projektu.   

8. ODBIÓR ROBÓT   

8.1. Rodzaje odbiorów robót   

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:   

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,   

b) odbiorowi częściowemu,   

c) odbiorowi ostatecznemu,   

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.   

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu   

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych  robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego  postępu robót.  

Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu. Gotowość danej części robót do odbioru  zgłasza Wykonawca 

wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika projektu.  

Odbiór  będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia wpisem do  

dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika projektu.  

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu  ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, ST i  uprzednimi ustaleniami. 

   

8.3. Odbiór częściowy   

  Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót  dokonuje 

się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.   

8.4. Odbiór ostateczny robót   

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót   

  Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,  jakości i 

wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez  Wykonawcę 

wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Kierownika  projektu. Odbiór 

ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia  potwierdzenia przez 

Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie  8.4.2. Odbioru 

ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Kierownika  projektu i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych  dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją  projektową i ST. W 

toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie  odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i  robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót  uzupełniających w warstwie ścieralnej 

lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali  nowy termin odbioru ostatecznego. W 

przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w  poszczególnych asortymentach nieznacznie 

odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z  uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 

cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu,  komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonywanych robót w stosunku do wymagań  przyjętych w dokumentach umowy.   
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego   

  Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego  robót 

sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.   

  Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:   

dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w   

trakcie realizacji umowy,  szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne),  recepty i ustalenia technologiczne,  dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  

wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ,   

deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew. PZJ,   

opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do   

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących 

(np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej,  gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń,  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  kopię 

mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.   

  W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe  do odbioru 

ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego  robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru  ustalonego 

przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy  komisja.   

8.5. Odbiór pogwarancyjny   

  Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych  przy 

odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na  podstawie 

oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.   

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI   

9.1. Ustalenia ogólne   

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla  

danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość  

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji  

kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie,  

określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej.   

  Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:   

− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,   

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na  

teren budowy,   

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,   

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,   

− koszt najmu i dzierżawy wszystkich niezbędnych urządzeń, pomieszczeń, placów i wiat,   

− koszty magazynowania i składowania wszystkich odpadów i materiałów przeznaczonych do późniejszego  

zastosowania lub wywozu,   

− koszt dostosowania się do warunków kontraktu oraz wymagań ogólnych zawartych w Specyfikacjach  

Technicznych   

− koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacja ruchu w czasie prowadzenia robót   

− koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacja ruchu w czasie prowadzenia robót   

− koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu w czasie prowadzenia robót   

− koszt dokumentacji powykonawczej   

− podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.   

  Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.   

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne   
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  Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST-00.00.00  obejmuje 

wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.   

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu   

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:   

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji  

ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi/Kierownikowi projektu i  

wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,   

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,   

(c) opłaty/dzierżawy terenu,   

(d) przygotowanie terenu,   

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,   

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.   

   

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:   

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i  

świateł,   

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.   

 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:   

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,   

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

   

10. PRZEPISY ZWIĄZANE   

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).   

Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki  oraz 

tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).   

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami)
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ST.01.01 - WYTYCZENIE OBIEKTÓW, TRAS I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 
 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (ST – 01) są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wytyczenia obiektów, tras i punktów wysokościowych, które zostaną 

wykonane w ramach przedsięwzięcia: „Rozbudową sieci wodociągowej od skrzyżowania ul. Dybowskiej z ul. Kajki 

w miejscowości Mikołajki do działki nr ewid. 1432/9 obręb 0001 m./ Mikołajki gm. Mikołajki”. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST – 01, jako część Dokumentów 

Przetargowych i Kontraktowych, należy odczytywać i rozumieć w odniesieniu do robót objętych przedsięwzięciem 

wskazanym w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania szczegółowe dla robót polegających na 

geodezyjnym wytyczeniu obiektów, tras i punktów wysokościowych ujętych w punkcie1.3. 

 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót polegających na geodezyjnym wytyczeniu 

obiektów, tras i punktów wysokościowych, które będą wykonywane dla obiektów ujętych w Dokumentacji 

Projektowej. 

W zakres robót mapowych wchodzą: 

• Przygotowanie na podstawie materiałów uzyskanych z PODGiK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej na terenie 

objętym inwestycją przed jej rozpoczęciem. Inwentaryzacja powinna być wykonana przez geodetę uprawnionego 

i powinna zawierać: 

- Kopię mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, które znajdują się na przedmiotowym 

terenie (nie zostały zniszczone) oraz lokalizację punktów, które zostały zniszczone przed rozpoczęciem inwestycji 

(naniesione na podstawie opisów topograficznych). 

- Protokół mający na celu odbiór stanu osnowy przed rozpoczęciem inwestycji. Protokół ten ma być uzgodniony i 

podpisany przez geodetę uprawnionego i geodetę powiatowego. Częścią tego protokołu będą dokumenty opisane w 

punkcie powyżej. 

• Przygotowanie na podstawie materiałów uzyskanych z PODGiK inwentaryzacji osnowy geodezyjnej na terenie 

objętym powyższą inwestycją po jej zakończeniu. 

• Kopię mapy zasadniczej z naniesionymi punktami osnowy geodezyjnej, które znajdują się na przedmiotowym 

terenie (nie zostały zniszczone) oraz lokalizację punktów, które zostały zniszczone przed rozpoczęciem inwestycji 

(naniesione na podstawie opisów topograficznych) oraz punkty osnowy geodezyjnej zniszczone przez Wykonawcę. 

• Protokół mający na celu odbiór stanu osnowy po zakończeniu inwestycji. Protokół ten ma być uzgodniony i 

podpisany przez geodetę uprawnionego i geodetę powiatowego. 

W zakres robót wytyczeniowych wchodzą: 

• wyznaczenie i sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi obiektów i tras, 

• uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi), 

• wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 

• wyznaczenie przekrojów poprzecznych, 

• zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób 

ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi  w 

ST-00.00 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00.00 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 

Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

2. MATERIAŁY 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki 

betonowe albo rury metalowe o długości około 0,5 metra. Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, 

w sąsiedztwie punktów załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. Do 

stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 m do 0,08 m i długości około 

0,3 m, a dla punktów utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe o średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 

„Świadki" powinny mieć długość około 0,5 m i przekrój prostokątny. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami 

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować następujący sprzęt: 

• teodolity lub tachimetry, 

• niwelatory, 

• dalmierze, 

• tyczki, 

• łaty, 

• taśmy stalowe i szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i jej punktów wysokościowych powinien gwarantować uzyskanie 

wymaganej dokładności pomiaru. 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00.00 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 

jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być zgodne z ustaleniami Specyfikacji 

Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą 

spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym 

jak i rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK (od 1 do 7). W oparciu o 

materiały dostarczone przez Zamawiającego Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne 

niezbędne do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające 

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca   powinien   sprawdzić   czy rzędne   terenu   określone   w Dokumentacji   Projektowej są   zgodne z 

rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od 

rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora nadzoru. Wszystkie 

Roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej i rzędnych 

rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora nadzoru, zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie 

powiadomienia Zamawiającego oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne obiektów lub trasy i punkty pośrednie osi muszą być zaopatrzone w 

oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Wykonawca 

jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania Robót. Jeżeli 

znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek 

zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt 
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Wykonawcy. Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą do 

obowiązków Wykonawcy. 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu pali 

drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót 

ziemnych. Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy obiektu liniowego w terenie płaskim 

powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym i górskim powinna być odpowiednio zmniejszona, 

zależnie od jego konfiguracji. 

Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy. O ile brak 

takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników 

stalowych osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie. Rzędne reperów roboczych należy określać z 

taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną 

w nawiązaniu do reperów państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, 

zawierające wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej. 

Tyczenie osi należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane przez 

Zamawiającego przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w 

Dokumentacji Projektowej. 

Oś obiektu lub trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich w odległości zależnej 

od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów. Dopuszczalne odchylenie 

sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie może być większe niż 5 cm. Rzędne 

niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych 

w Dokumentacji Projektowej. Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót 

zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

Dla obiektów nieliniowych należy wyznaczyć ich położenie w terenie poprzez: 

• wytyczenie osi, 

• wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST – 00.00 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić 

według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) zgodnie z wymaganiami 

podanymi w niniejszej specyfikacji. 

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 

geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00.00 

Obmiar Robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych Robót. Jednostką obmiaru Robót 

przygotowawczych jest 1 mb. Podana przez Wykonawcę cena jednostkowa powinna uwzględnić przygotowanie 

szczegółowych rysunków i obliczeń dla wszystkich niezbędnych Robót geodezyjnych i wytyczeń koniecznych dla 

realizacji Robót zgodnie z rysunkami, Specyfikacją. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady i wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST-00.00 

Odbiór robót związanych z wytyczeniem w terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów 

geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej. 

Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, warunkami technicznymi oraz obowiązującymi normami. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zasady i wymagania ogólne dotyczące płatności podano w ST-00.00 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości Robót, w oparciu o wyniki pomiarów. Podstawą 
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płatności jest zatwierdzona faktura wystawiona przez Wykonawcę sporządzona na podstawie Protokołu odbioru robót 

budowlanych. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

• Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

• Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979. 

• Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 

• Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK. 1983. 

• Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 

• Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 

• Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
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ST.01.02                 -                                     ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 
 

1 .WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 

zakresie przygotowania terenu prowadzenia robót budowlanych w związku z realizacją projektu rozbudowy sieci 

wodociągowej od skrzyżowania ul. Dybowskiej z ul. Kajki w miejscowości Mikołajki do działki nr ewid. 1432/9 obręb 

0001m. Mikołajki gm. Mikołajki. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót wymienionych 

w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna dotyczy następujących robót: 

 

1.3.1. W zakresie przygotowania terenu budowy 

• oczyszczenie, przygotowanie miejsca prowadzenia robót budowlanych, zamontowanie tablic informacyjnych, 

• zapewnienie zaplecza socjalno– biurowego dla potrzeb kierownictwa i służb nadzoru budowy, 

• zapewnienie zaplecza socjalno- biurowego dla potrzeb pracowników przedsiębiorstw 

wykonawczych, 

• urządzenie składowisk materiałów, 

• wyznaczenie i zabezpieczenie stref gromadzenia i usuwania odpadów, 

• zapewnienie środków ochrony pożarowej i doraźnej pomocy medycznej, 

• zabezpieczenie istniejących elementów otoczenia przed konsekwencją przeprowadzanych prac budowlanych w tym 

zabezpieczenie przedostawania się do gruntu materiałów szkodliwych dla środowiska. 

 

1.3.2. W zakresie zasilania terenu budowy w media 

• zabezpieczenie punktów poboru energii elektrycznej zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzenia robót 

oraz obiektów zaplecza budowy, 

• zabezpieczenie zasilania rejonów prowadzenia robót i obiektów zaplecza w wodę oraz odprowadzenie ścieków, 

• zapewnienie oświetlenia miejsc prowadzenia robót budowlanych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w szczegółowej specyfikacji technicznej są zgodne z Polskimi Normami, wytycznymi i określeniami 

podanymi w specyfikacji technicznej ST00. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w specyfikacji technicznej ST00. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość 

wykonania robót i ich zgodność z dokumentacją przetargową, specyfikacją techniczną. 

 

2. MATERIAŁY 

Dobór materiałów wg uznania wykonawcy. Ogólne wymagania podano w specyfikacji technicznej ST00. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST00. 

Roboty demontażowe wykonywane przy użyciu sprzętu ręcznego i elektronarzędzi oraz przy pomocy sprzętu 
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zmechanizowanego, odpowiadającego zakresowi i rodzajowi robót rozbiórkowych i demontażowych. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu - zgodnie ze specyfikacją techniczną ST00. 

 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 

5.1. Warunki wykonywania robót 

Wymagania dotyczące wykonywania robót podano w specyfikacji technicznej ST00. 

5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót. 

Roboty przygotowawcze - Zagospodarowanie terenu budowy 

 

5.2.1. Projekt organizacji robót i zagospodarowania placu budowy 

Przystąpienie do robót należy poprzedzić opracowaniem przez Wykonawcę projektu organizacji robót i 

zagospodarowania placu budowy, obejmującego w szczególności: 

• Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby miejsca prowadzenia robót budowlanych, 

• Rozplanowanie przestrzeni prowadzenia robót budowlanych zapewniające zlokalizowane biura budowy, szatni z 

umywalnią i jadalni pracowników, niezbędnych magazynów pomocniczych, i innych według potrzeb wykonawcy w 

sposób nie powodujący kolizji z drogami transportu materiałów i sprzętu, 

• Opracowanie planu „bioz” – planu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia osób zatrudnionych przy robotach 

budowlano - montażowych i wykończeniowych, 

• Charakterystykę robót oraz ich zasadnicze parametry, 

• Zapotrzebowanie i plany dostaw materiałów i elementów budowlanych, 

• Szczegółowy harmonogram prac z uwzględnieniem kolejności wykonywania poszczególnych elementów robót, 

• Wewnętrzne przepisy Zamawiającego. 

 

5.2.2. Przygotowanie terenu budowy 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca powinien odpowiednio przygotować teren, na 

którym te roboty maja być wykonywane, a w szczególności: 

• ogrodzić miejsce prowadzenia robót budowlanych, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego 

się na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie wykonywania robót osobom 

mającym dostęp do miejsca wykonywania prac; ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało 

zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m, 

• na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników wydzielone pomieszczenia 

na jadalnie, szatnie, do gotowania napojów, suszenia odzieży, umywalnie i ustępy, 

• pomieszczenia powinny być o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno- sanitarnych na budowie, 

• usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub utrudniać 

wykonywanie robót. 

 

5.2.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy 

Na terenie prowadzenia robót budowlanych należy wykorzystać istniejącą sieć dróg. Należy utrzymywać je w czystości i 

nie uniemożliwiać transportu wewnętrznego. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w specyfikacji technicznej ST. Kontrola jakości robót polega na: 

• sprawdzeniu kompletności wykonania 

• sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materiałów pod kątem ich ponownego użycia. 

 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
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Jednostkami obmiarowymi zgodnie z dokumentacją kosztorysową. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte SST 01 podlegają zasadom odbioru robót zanikających, których zasady ujęto w Specyfikacji 

Ogólnej. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Zgodnie z ST 00. 

  

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

• Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – Rozp. Min. Bud. i Przemysłu Mat. 

Bud. z dnia 28 marca 1972r. – Dz.U. Nr 13, poz 93 z późniejszymi zmianami 

• PN – 93/N – 01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy 

• Rozporządzenie MGPiB z dn. 15.12.1994r w sprawie warunków i trybu postepowania przy robotach rozbiórkowych 

nie użytkowanych, zniszczonych lub nie wykończonych obiektów budowlanych 

• Rozporządzenie ministra infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych – (Dz.U. 2003r. nr47 poz.401) 

 

Wszystkie nie wymienione powyżej normy i aktualizacje podanych powyżej norm, dotyczące zakresu robót, a opublikowane 

przed realizacja kontraktu maja zastosowanie 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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ST-01.03 ROBOTY ZIEMNE 
  

1. WSTĘP 

1-1- Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w 

ramach budowy pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej od skrzyżowania ul. Dybowskiej z ul. Kajki w miejscowości 

Mikołajki do działki nr ewid. 1432/9 obręb 0001 m. Mikołajki gm. Mikołajki”. 

 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

     Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji robót ziemnych zgodnie z 

projektem budowlanym i obejmują roboty ziemne tymczasowe i stałe w ramach budowy pn Rozbudowa sieci 

wodociągowej od skrzyżowania ul. Dybowskiej i ul. Kajki do działki 1432/9 obręb 0001 m. Mikołajki gm Mikołajki.  

  Zakres robót obejmuje: 

• usunięcie nasypu niekontrolowanego, 

• ściągnięcie i rozścielenie humusu, 

• wykopy w gruncie kat. I-II, wąskoprzestrzenne, szerokoprzestrzenne, ręczne i mechaniczne, na odkład, 

• ewentualne umocnienia ścian wykopów palami szalunkowymi, 

• zabezpieczenie wykopów przed napływem wód opadowych i roztopowych i związane z tym utrzymanie 

wykopów w stanie suchym, 

• podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego, 

• zasypanie z zagęszczaniem wykopów, ręczne i mechaniczne, 

• zagęszczanie gruntu w miejscu przebiegu dróg, 

• montaż i demontaż konstrukcji podparć i podwieszeń istniejących rurociągów i kabli, 

• uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), 

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót (WTWiOR) i postanowieniami kontraktu. 

Ponadto: 

• wykopy - doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla urządzeń instalacji podziemnych oraz 

miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd ziemnych, 

• zasypka - wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem, 

• ukopy - pobór ziemi z odkładu, z których wydobyta ziemia zostaje użyta do budowy nasypów lub wykonania zasypki 

lub wywiezione na składowisko, 

• wykopy obiektowe - wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1 m, 

• nasypy - użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których grunt jest celowo zagęszczony, 

• odkład - grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu składowiska bez przeznaczenia 

użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego 

• zasypania wykopu, 

• wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, określona wg wzoru: 

 

e Is = Pd / Pds 

gdzie: 
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o Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3), 

o Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w 

normalnej próbie Proctora, 

o pal szalunkowy - element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej z wyprofilowanym bocznym zamkiem 

łączącym (brus, grodzica). 

 

o szerokość wykopu - oznacza szerokość wymaganą dla części roboczej wykopu po wykonaniu umocnienia (mierzoną 

w świetle wykopu między ściankami umocnienia od strony części roboczej wykopu). Oznacza to, że: zarówno przy 

ustalaniu przedmiaru robót, jaki i przy wyliczaniu obmiaru robót ziemnych (w celu wyliczenia należnej zapłaty dla 

Wykonawcy) w ilości robót ziemnych nie uwzględnia się poszerzenia wykopu koniecznego do montażu szalunków 

(grubości szalunków). Wykonawca, w dostosowaniu do systemu szalunków, jakimi dysponuje i jakimi będzie 

zabezpieczał wykopy, uwzględni w cenie wykonania 1 m3 robót ziemnych (wykopu, zasypki) wykonanie i zasypanie 

(z wszelkimi przemieszczeniami) poszerzenia wykopu niezbędnego w celu umieszczenia szalunków. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami kontraktu. 

 

MATERIAŁY 

1.1 Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 

• grunt wydobyty z wykopów i składowany na tymczasowym odkładzie na obsypanie rurociągów, 

• grunt do zasypania tzw. „warstwy ochronnej" wokół przewodów, uzyskany z wykopu lub piasek z dokopu do 

wymiany gruntu, 

• grunty żwirowe i piaszczyste zakupione i dowiezione spoza placu budowy, o materiały do umocnienia wykopów, 

• materiały do odwodnienia wykopów, 

• materiały do podparć i podwieszeń, 

• materiały na kładki dla pieszych, 

1.2 Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do zastosowania będą zgodne z postanowieniami kontraktu i 

poleceniami Inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe 

informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

1.3 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

 

2. SPRZĘT 

Warunki ogólne dotyczące używania sprzętu podano w ST 00 „Wymagania ogólne". Roboty ziemne prowadzone mogą 

być ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego. Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z 

ustaleniami ST, PZJ oraz, który uzyskał akceptację inspektora nadzoru. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 

zgodnie z jego przeznaczeniem. 

Roboty związane z odwodnieniem wykopów, prowadzone będą przy użyciu następującego sprzętu mechanicznego: 

• agregat pompowy, 

• agregat prądotwórczy. 

 

3. TRANSPORT 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urobku z robót ziemnych należy stosować środki transportu, spełniające 

warunki ogólne, podane w ST- 00 

„Wymagania ogólne". Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń 

wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej 

zaakceptowane na piśmie przez inspektora nadzoru. 
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4. WYKONANIE ROBÓT 

4.1 Wymagania ogólne 

Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podano w ST - 00.00 „Wymagania ogólne". 

W zakres niniejszej specyfikacji wchodzą następujące roboty ziemne: 

• roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planami sytuacyjno- wysokościowymi, wymiarami istniejących i 

projektowanych budowli, wytyczenie i trwałe oznaczenie robót ziemnych, przygotowanie terenu, zabezpieczenie 

istniejących przewodów podziemnych, oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, wykonanie 

niezbędnych prac badawczych i projektowych), 

• odwodnienie wykopu, 

• odspojenie i odkład urobku, 

• przygotowanie podłoża, 

• zasypka i zagęszczenie gruntu, 

• wykonanie podsypki i obsypki rurociągów, ewentualna wymiana gruntu, i uporządkowanie terenu. 

 

4.2 Wymagania szczegółowe wykonania 

1. Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wizji w terenie w celu ustalenia miejsc do wykonania wykopów 

technologicznych - miejsca zmiany kierunku rurociągów w sposób naturalny wyznaczają lokalizację wykopów 

technologicznych, oraz w celu ustalenia długości odcinków systemów tymczasowych układów zasilania w wodę 

odbiorców. Na czas wykonania robót, dla zapewnienia ciągłej dostawy wody do odbiorców, należy wykonać tymczasowy 

(bezpieczny z punktu widzenia zapewnienia pewności dostawy wody oraz z punktu widzenia innych użytkowników 

terenu objętego budową) system zasilania w wodę obejmujący m.in. : przepięcie do istniejącej sieci, sieć główną wraz z 

armaturą i kształtkami. Tymczasowy układ należy właściwie zabezpieczyć przed jakimkolwiek uszkodzeniem lub 

niepowołanym działaniem osób trzecich oraz oznakować. Po zakończeniu prac, tymczasowy układ zostanie 

zlikwidowany. 

 

2. Usunięcie warstwy humusu 

W miejscach, gdzie występuje humus, należy go zdjąć i w razie potrzeby, po zasypaniu wykopu, ponownie rozścielić. 

Zdjęty humus nadający się do dalszego wykorzystania (do decyzji Inżyniera), należy składować w regularnych pryzmach. 

Miejsca składowania humusu powinny być przez Wykonawcę lak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 

zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. 

Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia 

gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 

Humus nie nadający się do wykorzystania Wykonawca wywiezie i zutylizuje, na swój koszt. 

 

3. Odwodnienie wykopów 

W sytuacji, gdy woda gruntowa wystąpi, każdorazowo sposób odwadniania należy dobrać do aktualnie panujących 

warunków gruntowo-wodnych i uzgodnić go z Inżynierem. 

 

4. Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999. Wszystkie napotkane przewody 

podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Kable 

energetyczne należy zabezpieczyć rurami osłonowymi np. AROT typu A110PS o długości jednostkowej 3,0 m. 

Kable telekomunikacyjne należy zabezpieczyć pustakami kablowymi. 

Zbliżenia i skrzyżowania z kablami i słupami energetycznymi wykonać zgodnie z normami PN-76/E-5125 i PN-E-05100-

1. 

W miejscu występowania istniejącego uzbrojenia wykopy wykonywać ręcznie. 

W wykopach wąskoprzestrzennych ściany umocnić w zależności od zagłębienia przewodu i warunków gruntowych 
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wypraskami stalowymi. Zamiennie można stosować szalunki systemowe dobrane stosownie do warunków gruntowych i 

zagłębienia. 

Wydobyty grunt z wykopu powinien być odłożony przez wykonawcę na odkład lub wywieziony poza plac budowy w 

miejsce uzgodnione z inspektorem. Grunt nie nadający się do wykorzystania Wykonawca wywiezie i zutylizuje, na swój 

koszt. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym w 

pierwszej fazie wykonawca wykona je na poziomie wyższym od rzędnych projektowanych o 0,20 m. Zdjęcie 

pozostawionej warstwy gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed ułożeniem przewodów rurowych. 

Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej budowli na głębokości równej lub większej niż 

głębokość posadowienia tych budowli należy je zabezpieczyć przed osiadaniem  i odkształcaniem. 

Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, należy (przy udziale Inspektora) sprawdzić, czy charakter gruntu 

odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg przekazanego Wykonawcy projektu. 

Wykopy oznakować oraz zabezpieczyć i wykonać przejazdy i przejścia dla pieszych. 

 

5. Przygotowanie podłoża 

W przypadku technologii wykopowej przewody należy układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu. 

Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 

Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania: 

- nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20 mm, 

- materiał nie może być zmrożony, 

- nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału.  

- Zagęszczanie podłoża powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,95. 

 

6. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie. 

Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosić co najmniej 0,30 

m. 

Zasypanie przewodu przeprowadza się w trzech etapach: 

etap I - wykonanie warstwy ochronnej nad rurociągami z wyłączeniem odcinków na złączach, 

etap II - po próbie szczelności złącz rurociągów, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń, 

etap III - zasyp wykopu warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem i rozbiórką deskowań i rozpór ścian wykopu. 

Zasypkę wykopów wykonywać mechanicznie warstwami do 30 cm, z zagęszczeniem ubijakami mechanicznymi dla 

zapewnienia stabilności przewodu i nawierzchni nad rurociągiem. 

Zagęszczanie gruntu powinno być wykonane do Is nie mniej niż 0,95 zgodnie z normą BN- 77/8931-12. 

Po zakończeniu prac sieciowych należy przywrócić do stanu pierwotnego nawierzchnię na całej długości tras rurociągów. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST- 00.00 

6.2. Kontrola i badanie w trakcie robót i odbioru 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien wykonać badania mające na celu: 

• zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii, 

• określenie gruntu i jego uwarstwienia, 

• o określenie stanu terenu, 

• ustalenie metod odwodnieniowych. 

 

Kontrola w trakcie robót winna obejmować: 

• sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu, 

• budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 
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• sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 

• badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 

• badanie zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wodą, 

• badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z 

określonym w dokumentacji, 

• badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z kruszywa 

mineralnego, 

• badanie w zakresie zgodności z dokumentacją projektową i warunkami określonymi w odpowiednich normach 

przedmiotowych, 

• badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 

• badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych 

jego warstw. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST- 00. 

 

7.2. Jednostki obmiaru 

Jednostką obmiarową robót ziemnych jest: 

m3 - usunięcia odspojonego i wydobytego gruntu (wykopy), nasypanego (zasypywanie), zagęszczanie gruntu, 

100m2 - umocnienia wykopów, 

kpl, szt - montażu i demontażu konstrukcji podwieszeń kabli i rurociągów w wykopach. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST – 00.00 „Wymagania ogólne". 

8.2. Warunki szczegółowe 

Następujące roboty ziemne podlegają odbiorowi jako roboty zanikające lub ulegające zakryciu: 

- zdjęcie nasypu niekontrolowanego, 

- odwodnienie wykopów, 

- wykopy, przekopy, 

- przygotowanie podłoża, 

- zasypanie z zagęszczeniem wykopu, 

- zagęszczanie ziemi w wykopie. 

Odbioru robót ziemnych należy dokonać zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych".  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST - 0.Wymagania ogólne 9.2 

9.2 Płatności 

Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót zgodnie z pkt. 7.2 niniejszej specyfikacji. 

Zakres robót jest wymieniony w pkt. 1.3. niniejszej ST. 

Uwaga: 

Wykonawca powinien uwzględnić w ofercie, że poziom wód gruntowych może znacznie odbiegać od wartości 

podanych w Dokumentacji Projektowej. W przypadku wystąpienia wyższego poziomu wód gruntowych Wykonawca 

nie będzie mógł rościć o dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

• roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy, 
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• opracowanie niezbędnych opracowań dokumentacyjnych, 

• zdjęcie i rozścielenie warstwy urodzajnej, 

• wykonanie wykopów kontrolnych w celu odkrycia istniejących kabli, rurociągów, 

• zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie, 

• wykonanie niezbędnych zejść do wykopu, 

• ręczne wyrównanie skarp wykopu i powierzchni odkładu, 

• zabezpieczenie istniejącej zieleni- drzewa, krzewy itp., 

• utrzymanie i naprawa dróg tymczasowych w obrębie robót, 

• wykonanie prac objętych specyfikacją, 

• wykonanie wymiany gruntów w razie stwierdzenia występowania gruntów nienośnych, 

• zabezpieczenie urządzeń podziemnych w wykopie oraz ich naprawa w przypadku przerwania, 

• opłaty za nadzór przedstawicieli właścicieli urządzeń podziemnych, 

• koszty badań i pomiarów, 

• wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wykonanych prac, 

• uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

 

 

Numer normy polskiej i 

odpowiadającej jej normy 

europejskiej i międzynarodowej 

 

Tytuł normy 

PN-B-ł 2095:1997 Urządzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i 

Zastąpiona częściowo przez 

PN-B- 02481:1998 w 

zakresie zał. 1. 

opis gruntów 

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki 

miar. 

PN-74/B-04452 

Zastąpiona częściowo przez PN- 

88/B- 04481 w zakresie p.6.1,6.2, 

6.3. 

Grunty budowlane. Badania polowe. 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

BN-8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

 

PN-B-06712 

Kruszywa mineralne do gruntu. 

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
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PN-91/M-34501 

 

Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z 

przeszkodami terenowymi. Wymagania. 

 

PN-B-10725:1997 

Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów 

wodociągowych i kanalizacyjnych . Warunki techniczne 

wykonania. 

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Ścianki szczelne. 

PN-EN 1610:2002(2007) Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. 

PN-EN 805:2002(2006) Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów 

zewnętrznych i ich części składowych. 

 

PN-81/B-03020 Zmiany 1 BI 2/88 

poz. 14 

Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

 oraz inne obowiązujące PN (EN-PN). 

 

10.2 Normy 

WTWiOR - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB 

Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii 

Europejskiej, beneficjentów oraz Malty i Cypru w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 
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ST.02.03. WODOCIĄG 
    

1. WSTĘP   

1.1. Przedmiot ST   

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podziemnych  

linii wodociągowych dla zadania : Rozbudowa sieci wodociągowej od skrzyżowania ul. Dybowskiej z ul. Kajki w 

miejscowości Mikołajki do działki nr ewid. 1432/9 obręb 0001 m. Mikołajki gm. Mikołajki.  

 

1.2. Zakres stosowania ST    

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę stosowanej jako dokument przetargowy i   

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  instalacji i sieci podziemnych .   

1.3. Zakres robót objętych ST   

 Niniejsza ogólna specyfikacja techniczna dotyczy budowy podziemnych linii wodociągowych. Zakres  stosowania 

dotyczy wykonania przebudowy linii wodociągowych zarówno w gruntach nienawodnionych jak i  nawodnionych, w 

środowisku słabo i silnie agresywnym (po odpowiednim zabezpieczeniu elementów betonowych  i stalowych).   

1.4. Określenia podstawowe   

1.4.1. Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.   

1.4.2. Rura ochronna - rura o średnicy większej od przewodu wodociągowego służąca do przenoszenia obciążeń  

zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną odległość poza przeszkodę terenową (korpus drogowy)  

ewentualnych przecieków wody.    

1.4.3. Studzienka - komora wodociągowa - obiekt na przewodzie wodociągowym, przeznaczony do zainstalowania  

armatury lub na końcach rury ochronnej.   

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującą polską normą      PN-87/B-1060 [1],  PN-82/M-

01600 [33] i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.   

− wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczony do  

zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę,   

− wodociąg grupowy - wodociąg zasilający w wodę co najmniej dwie jednostki osadnicze lub co najmniej jedną  

jednostkę osadniczą i co najmniej jeden zakład produkcyjny nie leżący w granicach tej jednostki osadniczej,   

− sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych znajdujący się poza budynkiem odbiorców,  

zaopatrujący w wodę ludność lub zakłady produkcyjne,    

− przewód wodociągowy magistralny; magistrala wodociągowa - przewód wodociągowy doprowadzający wodę  

od stacji wodociągowej do przewodów rozdzielczych,   

− przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy doprowadzający wodę od przewodu magistralnego  

do przyłączy domowych i innych punktów czerpalnych,   

− przyłącze domowe; połączenie domowe - przewód wodociągowy z wodomierzem łączący sieć wodociągową z  

wewnętrzną instalacją obiektu zasilanego w wodę,   

− przewód wodociągowy tranzytowy i przesyłowy - przewód wodociągowy bez odgałęzień, przeznaczony  

wyłącznie do transportu wody na dużą odległość i łączący źródło wody ze zbiornikiem początkowym lub  

magistralą wodociągową,   

− kompensator na sieci - urządzenie zabezpieczające przewód przed powstaniem nadmiernych naprężeń  

osiowych.   

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót   

  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.   

 

2. Materiały   

2.1. Ogólne wymagania   

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.   

 Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie  
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zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.   

 Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Inżyniera.  

  

2.2. Rury przewodowe   

Do wykonania sieci wodociągowej stosuje się następujące materiały:   

• rury ciśnieniowe z polietylenu twardego (PEHD) PE100 SDR17 PN10 w przypadku robót wykonywanych metodą 

bezwykopową rury z PE100RC SDR17 wg BN-74/6366-04 [46] i BN-74/6366-03 [45 [65]   

• kształtki z PEHD 

• kształtki do zgrzewania elektrooporowego 

• zasuwy kołnierzowe 

• hydranty nadziemne dn 80 mm 

 

2.3. Rury ochronne   

 Rury ochronne należy wykonać z materiałów trwałych, szczelnych, wytrzymałych mechanicznie i  odpornych na 

działanie czynników agresywnych.   

 Powierzchnie ścianek powinny być od wewnątrz i zewnątrz odpowiednio zaizolowane.   

2.3.1. Korpus rury ochronnej   

 Do wykonania rur ochronnych należy stosować:   

−   rury ciśnieniowe z polietylenu twardego PE100RC wg BN-74/6366-04 [46] i BN-74/6366-03 [45],   

-    rury ochronne typu AROT dzielone stosowane przy skrzyżowaniach z kablami , gazociągami  oraz  

przyłączami dla średnic zewnętrznych do 150 mm   

- Zakończenie rury ochronnej w zależności od kategorii drogi należy wykonać za manszet lub specjalnych 

uszczelnień. ( nie wymagane przy kablach )   

- Rurociągi prowadzone wewnątrz rur ochronnych układać na płozach z PE co 1,5 m , początek i koniec   

rury wyposażyć w dwa komplety płóz   

2.3.2. Uszczelnienia rur ochronnych   

Do uszczelnienia końcówek rur ochronnych należy stosować:  -  manszety gumowe    

 

2.4. Kruszywo na podsypkę   

Podsypka pod studzienki, komory, rurociągi może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę  

powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712 [10], BN-66/6774-01 [51] i BN-84/6774-02 [52].   

 

2.5. Armatura odcinająca   

Jako armaturę odcinającą (przepływ wody) należy stosować:   

Zasuwa klinowa, kołnierzowa wg PN-EN 1171 ,  

długość zabudowy krótka wg PN-EN 558   

Przyłącze kołnierzowe wg PN-EN 1092-2, DN 40-600  

Wolny przelot   

Atesty i certyfikaty: Państwowy Zakład Higieny, Warszawa   

 

2.6. Elementy montażowe   

Jako elementy montażowe należy stosować:   

• Tuleje kołnierzowe 

• Trójniki z PEHD 

• Łuki i kolana segmentowe 

• Mufy i łuki elektrooporowe 

• Połączenia zaciskowe ( dla średnic DN50÷DN300) zabezpieczone przed przesunięciem ( minimum 10 bar) dla  rur 

PVC , żeliwnych , HDPE , azbestocementowych ,  wyposażonych w specjalne wkładki zależności od  
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materiału rurociągu ,  

 

2.7. Hydranty nadziemne   

Należy stosować  

• hydranty nadziemne o średnicy nominalnej 80 mm  

•  z podwójnym zamknięciem i zabezpieczeniem w przypadku złamania odpowiadające wymaganiom normy  PN-

89/M-74091 [40] i BN-70/5213-04 [43].   

• Kolumna z żeliwa sferoidalnego 

 

2.8. Bloki oporowe   

 Nie dotyczy 

 

2.9. Składowanie materiałów   

2.9.1.Rury przewodowe i ochronne   

 Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący  

zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spełnienie warunków bhp.   

  

Ponadto:   

a) rury z tworzyw sztucznych (PVC, PE i PP) należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na  

całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość sterty rur nie powinna  

przekraczać: rur PCW i PE 1,5 m, natomiast rur PP - 1,0 m. Składowane rury nie powinny być narażone na  

bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna  

przekraczać 30oC,   

2.9.2.Armatura przemysłowa (zasuwy, nasuwki, kompensatory, hydranty)   

 Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 [34] powinna być przechowywana w pomieszczeniach   

zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję.   

 

2.9.3.Włazy, stopnie i skrzynki uliczne   

 Włazy, stopnie i skrzynki mogą być przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji   

działających korodująco . Składowiska powinny być utwardzone i odwodnione.   

 Włazy powinny być posegregowane wg klas.   

2.9.4.Bloki oporowe   

 Składowisko prefabrykatów bloków oporowych należy lokalizować jak najbliżej miejsca wbudowania.   

Bloki oporowe  należy ustawiać w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu można składować w pozycji leżącej na  

podkładach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.   

2.9.5.Kruszywo   

 Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka wodociągu.   

 Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające  kruszywo 

przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.   

2.9.5. Cement   

 Cement powinien być przechowywany w silosach. Na budowie powinny znajdować się silosy w ilości   

zapewniającej ciągłość robót. Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych. 

Składowany cement  musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie może być 

dłuższy niż 3 miesiące.  

  

3. Sprzęt   
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3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu   

 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.   

3.2. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych   

 W zależności od potrzeb, Wykonawca zapewni następujący sprzęt do wykonania robót ziemnych i   

wykończeniowych:   

− piłę do cięcia asfaltu i betonu,   

− piłę motorową łańcuchową 4,2 KM,   

− żuraw budowlany samochodowy o nośności do 10 ton,   

− koparkę podsiębierną 0,25 m3 do 0,40 m3,   

− spycharkę kołową lub gąsiennicową do 100 KM,   

− sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną, ubijak spalinowy, walec wibracyjny,   

3.3. Sprzęt do robót montażowych   

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt   

montażowy:   

− samochód dostawczy do 0,9 t,   

− samochód skrzyniowy do 5 t,   

− samochód skrzyniowy od 5 do 10 t,   

− samochód samowyładowczy od 15 do 20 t,   

− beczkowóz ciągniony 4000 dm3,   

− przyczepę dłużycową do 10 t,   

− żurawie samochodowe do 4 t, od 5 do 6 t, od 7 do 10 t,   

− wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0,5 t,   

− spawarkę elektryczną wirującą 300 A,   

− zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 KVA,   

− pojemnik do betonu do 0,75 dm3,   

− giętarkę do prętów mechaniczna,   

− nożyce do prętów mechaniczne elektryczne.   

   

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i   

warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.   

 

 

4. Transport   

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu   

  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.   

 

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych   

  Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym.   

  Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się   

przez podklinowanie lub inny sposób.   

  Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować   

uszkodzenia mechaniczne.   

  W przypadku przewożenia rur transportem kolejowym, należy przestrzegać przepisy o ładowaniu i   

wyładowywaniu wagonów towarowych w komunikacji wewnętrznej (załącznik nr 10 DKP) oraz ładować do granic  

wykorzystania wagonu.   

  Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy   

przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0oC i niższej.   
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  Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie  może przewyższać ścian środka transportu o   

więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur kielichowych i kołnierzowych należy układać   

na podkładach drewnianych, podobnie poszczególne warstwy należy przedzielać elementami drewnianymi o   

grubości większej niż wystające części rur.   

 

4.3. Transport armatury przemysłowej   

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi   

przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem  i 

uszkodzeniami mechanicznymi.   

Armatura drobna (≤ DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki.   

4.4. Transport włazów kanałowych, stopni i skrzynek ulicznych   

  Włazy, stopnie i skrzynki mogą być transportowane dowolnymi środkami komunikacyjnymi.   

  Wykonawca zabezpieczy w czasie transportu elementy przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.   

  Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego oraz stopnie i skrzynki   

należy łączyć w jednostki ładunkowe i układać je na paletach.   

  Rozmieszczenie jednostek powinno umożliwiać użycie sprzętu mechanicznego do rozładunku.   

 

4.6. Transport mieszanki betonowej i zapraw   

  Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie spowodują:  − 

segregacji składników,   

− zmiany składu mieszanki,   

− zanieczyszczenia mieszanki,   

− obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych   

oraz zapewnią właściwy czas transportu umożliwiający prawidłowe wbudowanie i zagęszczenie mieszanki.   

 

4.7. Transport kruszywa   

  Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami.

   Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę           

postępu robót.   

4.8. Transport  cementu   

  Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochodami - cementowozami, natomiast transport  cementu w 

workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed wilgocią.   

 

5. Wykonanie robót   

5.1. Ogólne zasady wykonania robót   

  Ogólne zasady wykonania robót podano w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.   

5.2. Roboty przygotowawcze   

  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za   

pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.   

  W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi  

sprawdzanymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inżynierowi.   

  W celu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą pompowaną z wykopów lub z opadów   

atmosferycznych powinny być zachowane przez Wykonawcę co najmniej następujące warunki:   

a) górne krawędzie bali przyściennych powinny wystawać co najmniej 15 cm ponad szczelnie przylegający teren;   

b) powierzchnia terenu powinna być wyprofilowana ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren  

przylegający do wykopu;   

c) w razie konieczności wykonany zostanie ciąg odprowadzający wodę na bezpieczną odległość.   

5.3. Roboty ziemne   
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  W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiórki nawierzchni i podbudowy, a  materiał z 

rozbiórki odwiezie i złoży w miejscu uzgodnionym z Inżynierem.   

 Wykopy należy wykonać jako otwarte szerokoprzestrzenne.   

 Metody wykonywania wykopów (ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości   

wykopów, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.   

 Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez   

Inżyniera.   

 Wykopy pod przewody powinny być rozpoczynane od najniżej położonego punktu rurociągu przesuwając  się 

stopniowo do góry. Wykonanie obrysu wykopu należy dokonać przez ułożenie przy jego krawędziach bali lub  dyli 

deskowania w ten sposób, aby jednocześnie były ustalone odcinki robocze. Elementy te należy przytwierdzić  

kołkami lub klamrami.   

 Minimalna szerokość dna wykopu szerokoprzestrzennego lub w świetle ewentualnej obudowy powinna być 

dostosowana do średnicy  przewodu i wynosić 0,8 m plus średnica zewnętrzna przewodu. Deskowanie ścian wykopu 

należy prowadzić w  miarę jego głębienia.   

 Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy  czym 

powinno być ono na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,20 m.   

 Zdjęcie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem   

przewodów. Usunięcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynierem.   

 

5.5. Przygotowanie podłoża   

  Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie.   

  W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymałości   

powyżej 0,05 MPa podłożem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spełniający wymagania normy  

PN-85/B-10726 [12].   

  W gruntach spoistych lub skalistych należy wykonać podłoże wzmocnione z warstw pospółki lub żwiru z  

domieszką piasku grubości od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584 [9].   

  W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z warstwy żwiru lub  tłucznia 

z piaskiem grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami odwadniającymi.   

  Dla rur żeliwnych o średnicy powyżej 400 mm na warstwie odwadniającej należy wykonać fundament   

betonowy zgodnie z dokumentacją projektową lub SST.   

  W gruntach kurzawkowych oraz w gruntach torfiastych podłoże należy wykonać zgodnie z indywidualną  

dokumentacją projektową zaakceptowaną przez Inżyniera. Wykonawca dokona zagęszczenia wykonywanego  

podłoża do IS nie mniej niż 0,95.   

 

5.6. Roboty montażowe   

5.5.1. Warunki ogólne   

Najmniejsze spadki przewodów powinny zapewnić możliwość spuszczenia wody z rurociągów nie mniej jednak   

niż 0,1%.   

  Głębokość ułożenia przewodów przy nie stosowaniu izolacji cieplnej i środków zabezpieczających   

podłoże i przewód przed przemarzaniem powinna być taka, aby jego przykrycie (hn) mierzone od wierzchu   

przewodu do powierzchni projektowanego terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów hz, wg PN- 

81/B-03020 [6] o 0,4 m dla rur o średnicy poniżej 1000 mm i o 0,2 m dla rur o średnicy 1000 mm oraz powyżej.   

  I tak przykrycie to powinno odpowiednio wynosić:   

− w strefie o hz = 0,8 m, hn = 1,2 m i 1,0 m   

− w strefie o hz = 1,0 m, hn = 1,4 m i 1,2 m     

− w strefie o hz = 1,2 m, hn = 1,6 m i 1,4 m   

− w strefie o hz = 1,4 m, hn = 1,8 m i 1,6 m.   

  Dławice zasuw powinny być zabezpieczone izolacją cieplną w przypadku, gdy wierzch dławicy znajduje   

się powyżej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.   
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  Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli   

powinna być zgodna z dokumentacją.   

5.5.2. Wytyczne wykonania przewodów   

  Przewód (rura ochronna) powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż  całej 

długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podłożu wzmocnionym przewód  

powinien być ułożony zgodnie z dokumentacją projektową.   

  Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury  i mocno 

podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.   

  Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący:   

− rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przy użyciu uszczelek gumowych lub przez zgrzewanie doczołowe 

lub elektrooporowe,   

Połączenia rur żeliwnych kołnierzowych należy wykonywać złączami uszczelnionymi pierścieniami gumowymi.   

Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki, kolana i trójniki w przypadkach, gdy kąt   

nachylenia w stopniach przekracza następujące wielkości:   

a) dla przewodów z tworzyw sztucznych, gdy kąt odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej strzałki ugięcia   

przewodu podaną w warunkach technicznych wytwórni,   

b) dla pozostałych przewodów, gdy wielkość zmiany kierunku w pionie lub poziomie na połączeniu rur (złączu 

kielichowym) przekracza 2o kąta odchylenia.   

  Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +0 do +30oC.   

  Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem się w planie i pionie na skutek parcia wody powinno   

być zgodne z dokumentacją, przy czym bloki oporowe lub inne umocnienia należy umieszczać: przy końcówkach,  

odgałęzieniach, pod zasuwami, hydrantami, a także na zmianach kierunku:   

− dla przewodów z tworzyw sztucznych przy zastosowaniu kształtek,   

− dla przewodów żeliwnych i stalowych (nie łączonych przez spawanie na styk) o średnicy powyżej 200 mm i  

kącie odchylenia większym niż 10o.   

5.5.3. Wytyczne wykonania rur ochronnych   

  Przejścia przewodu pod drogami o ciężkim ruchu pojazdów, tj. o obciążeniu jezdni ruchem powyżej 10   

000 ton na dobę, liczbę pojazdów powyżej 2300 na dobę oraz przez obiekt powinny być wykonane w rurze   

ochronnej.   

  Końce rury ochronnej powinny być usytuowane poza korpusem drogowym w odległości od 1 do 2 m od   

podstawy nasypu, a w przypadku istnienia rowów odwadniających - poza nimi.   

  Rura ochronna pod autostradami i drogami ekspresowymi powinna się kończyć w studzienkach lub   

komorach (w których przewód powinien być przystosowany do demontażu). Zasuwy odcinające powinny   

znajdować się na zewnątrz studzienek.   

  Pierścienie uszczelniające mają za zadanie zabezpieczenie wolnej przestrzeni między przewodem a rurą  ochronną 

przed dostaniem się do jej wnętrza wody lub innych zanieczyszczeń oraz przed wydostaniem się na  zewnątrz w 

niekontrolowany sposób wody pochodzącej z ewentualnej awarii przewodu.   

5.5.4. Armatura odcinająca   

  Armaturę odcinającą (zasuwy) należy instalować:   

−  na przewodach wodociągowych przy rurach ochronnych na zewnątrz studzienek,   

− na węzłach wodociągowych (przy odgałęzieniach),   

− na odgałęzieniu do hydrantu,   

− w innych miejscach wskazanych przez użytkownika wodociągów.   

5.5.5. Hydranty nadziemne   

  Hydranty należy umieszczać:   

− w terenie zabudowanym w odległości 150 m jeden od drugiego,   

− w najniższych (dla odwodnienia) i najwyższych (dla odpowietrzenia) punktach sieci wodociągowej  
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rozdzielczej,   

− w innych miejscach wskazanych przez użytkownika wodociągów.   

 

5.5.6. Izolacje   

5.5.6.1. Zabezpieczenie przewodu   

  Rury oraz elementy żeliwne i stalowe, złącza na połączenie uszczelką gumową, na połączenie łącznikami,  śrubowe 

lub uszczelnione folią aluminiową powinny być zabezpieczone zgodnie z dokumentacją.   

  Izolacja powinna stanowić szczelną jednolitą powłokę przylegającą do wierzchu przewodu na całym   

obwodzie i nie powinna mieć pęcherzy powietrznych, odprysków i pęknięć.   

  Połączenia rur żeliwnych po przeprowadzeniu badania szczelności odcinka przewodu powinny być   

dokładnie oczyszczone, a następnie zaizolowane. Izolacja złączy powinna zachodzić co najmniej 10 cm poza   

połączenie z izolacją rur. Do izolacji rur należy stosować: lepiki asfaltowe odpowiadające normie PN-57/B-24625  

[17], asfalty przemysłowe izolacyjne PS odpowiadające normie PN-76/C-96178 [22], welon z włókna szklanego  wg 

BN-87/6755-06 [50].   

  Bitumiczne powłoki na rurach należy wykonywać w oparciu o normy PN-70/M-97051 [32] oraz BN-  

76/0648-76 [42].   

 

5.5.7. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie   

  Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów  na 

przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej i cieplnej.   

  Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 [9] powinna wynosić:   

− dla przewodów z rur żeliwnych - 0,5 m,   

− dla przewodów z innych rur       - 0,3 m.   

  Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni,   

mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5].   

  Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu  stronach 

przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 [7].   

  Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia  przewodu. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,97.   

    

 

6. Kontrola jakości robót   

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót   

  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w  ST.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.   

6.2. Kontrola, pomiary i badania   

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót   

  Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:   

− określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,   

− określenie stanu terenu,   

− ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,   

− ustalenie metod wykonywania wykopów,   

− ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.   

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót   

  Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z   

częstotliwością zaakceptowaną przez Inżyniera w oparciu o normę BN-83/8836-02 [53], PN-81/B-10725 [11] i PN- 

91/B-10728 [13] oraz WTWiO zeszyt 3 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Wodociągowych  [64].   

  W szczególności kontrola powinna obejmować:   

http://5.5.10.1/


 

41 
 

− sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu budowy stałych   

punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 cm,   

− sprawdzenie metod wykonywania wykopów,   

− zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi w dokumentacji  

technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę,   

− badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,   

− badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,   

− badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z  

określonym w dokumentacji,   

− badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z kruszywa lub  

betonu,   

− badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach  

przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi  

warunkami,   

− badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia,   

− badanie ułożenia przewodu na podłożu,   

− badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,   

− badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,   

− badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,   

− badanie zabezpieczenia przewodu przy przejściu pod drogami (rury ochronne, obudowy tunelowe),   

− badanie wykonania obiektów budowlanych na przewodzie wodociągowym (w tym: badanie podłoża,  

sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji wodoszczelnej, zabezpieczenia przed korozją, sprawdzenie przejść  

rurociągów przez ściany, sprawdzenie montażu przewodów i armatury, sprawdzenie rzędnych posadowienia  

pokryw włazów oraz sprawdzenie stopni włazowych, otworów montażowych i urządzeń wentylacyjnych),   

− badanie szczelności całego przewodu,   

− badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,   

− badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych  

jego warstw.   

 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:   

− odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej  

niż ± 5 cm,   

− odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,   

− odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ± 3 cm,   

− dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach  

celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm,  dla 

pozostałych przewodów 5 cm,  

− różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: dla przewodów z  

tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów          ± 2cm,   

− dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny przekroczyć: dla  

przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostałych przewodów 2 cm,   

− dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć: dla przewodów z  

tworzyw sztucznych ± 5 cm, dla pozostałych przewodów          ± 2cm i  nie mogą spowodować na odcinku  

przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,   

− stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m nie powinien wynosić  

mniej niż 0,97.   

 

7. Obmiar robót   

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót   
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  Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.   

7.2. Jednostka obmiarowa   

  Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej wymienione  elementy 

składowe, obmierzone według innych jednostek:   

− studzienki i komory wodociągowe w kompletach,   

− obudowy tunelowe: wykopy i zasypki - m3 (metr sześcienny), zbrojenie - kg (kilogram), beton - m3 (metr  

sześcienny), izolacja - m2 (metr kwadratowy izolowanej powierzchni).   

 

8. odbiór robót   

8.1. Ogólne zasady odbioru robót   

  Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.   

  Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli  

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.   

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu   

  Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności   

związane z budową linii wodociągowych, a mianowicie:   

− roboty przygotowawcze,   

− roboty ziemne z obudową ścian wykopów,   

− przygotowanie podłoża,   

− roboty montażowe wykonania rurociągów,   

− wykonanie rur ochronnych,   

− wykonanie izolacji,   

− próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopu.   

  Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i   

poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.   

  Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m 

 Dopuszcza się zwiększenie lub zmniejszenie długości przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z  tym, że 

powinna być ona uzależniona od warunków lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona  względami 

techniczno-ekonomicznymi.   

  Inżynier dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami określonymi w OST ST00.00   

„Wymagania ogólne” pkt 8.2.   

8.3. Odbiór końcowy   

  Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 [11] i PN-91/B-10728 [13] podlega:   

− sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu 

protokołów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych),   

− badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym przewodzie,  

otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725 [11]),   

− badanie jakości wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w zakresie badań  

fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).   

  Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo  

omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji  

przeprowadzającej badania.   

  Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie  

wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione.   

  Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego  wpływ 

na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.   

 

9. Podstawa płatności   

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności   

http://8.2.4.3/
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  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST -00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.   

9.2. Cena jednostki obmiarowej   

  Cena 1 m wykonanej i odebranej linii wodociągowej obejmuje:   

− dostawę materiałów,   

− wykonanie robót przygotowawczych,   

− wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnieniem,   

− przygotowanie podłoża i fundamentu,   

− ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego wyposażenia,   

− wykonanie zabezpieczeń przewodu przy przejściu pod drogami (rur ochronnych wraz z uszczelnieniem i  

uzbrojeniem),   

− przeprowadzenie próby szczelności,   

− zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem,   

− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,   

− pomiary i badania.   

   

10. Przepisy związane   

10.1. Normy   

1. PN-87/B-01060  Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.   

2. PN-80/B-01800  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe.  

Klasyfikacja i określenie środowisk.   

3. PN-82/B-01801  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Podstawowe zasady projektowania.   

4. PN-86/B-01811  Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Ochrona materiałowo- strukturalna. Wymagania.   

5. PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia.   

6. PN-81/B-03020  Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i                   

projektowanie.   

7. PN-B-06050:1999    Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze.   

8. PN-88/B-06250   Beton zwykły.   

9. PN-86/B-06712  Kruszywa mineralne do betonu.   

10. PN-81/B-10725  Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania   

przy odbiorze.   

11. PN-85/B-10726  Wodociągi. Przewody z rur stalowych i żeliwnych na terenach górniczych. 

Wymagania i badania.   

12. PN-91/B-10728  Studzienki wodociągowe.   

13. PN-76/B-12037  Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna.   

14. PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe.   

15. PN-74/B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania.   

16. PN-57/B-24625  Lepik asfaltowy z wypełniaczami stosowany na gorąco.   

17. PN-EN-1452- 1÷5:2000   

 

 

 

20. PN-74/C-89204  Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania i 

badania.   

21. PN-58/C-96177  Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.   

22. PN-76/C-96178  Asfalty przemysłowe. Postanowienia ogólne i zakres normy.  23. PN-87/H-74051 

Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania.   

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych – Systemy  przewodowe z nie 
zmiękczonego polichlorku winylu (PVC-  U) do przesyłania wody    

19. PN-76/C-89202  Kształtki do rur ciśnieniowych z nieplastyfikowanego   
polichlorku winylu.   
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24. PN-64/H-74086                   Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.   

25. PN-EN 545:2000  Rury kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz ich złącza do rurociągów 

wodnych – Wymagania i metody badań    

26. PN-84/H-74101                  Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń sztywnych.   

27. PN-84/H-74102                  Rury żeliwne ciśnieniowe do połączeń elastycznych  śrubowych.   

31. PN-86/H-74374                  Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne.   

32. PN-70/H-97051  Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 

malowania. Ogólne wytyczne.   

33. PN-82/M-01600                  Armatura przemysłowa. Terminologia.   

34. PN-92/M-74001                  Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.   

35. PN-84/M-74003        Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kielichowe żeliwne na ciśnienie nominalne 1 

MPa.   

36. PN-83/M-74024/00 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. Wymagania i badania.   

37. PN-83/M-74024/02 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne 

0,63 MPa.   

38. PN-83/M-74024/03 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne na ciśnienie nominalne 1 

MPa.   

39. PN-85/M-74081  Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i  gazowych.   

40. PN-89/M-74091  Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie  nominalne 1 MPa.   

  PN-EN 14384 ,   Hydrant nadziemny zabezpieczony w przypadku złamania , przyłącze kołnierzowe wg 

PN-EN 1092-2, DN 80   

41. PN-89/M-74301  Armatura przemysłowa. Kompensatory jednodławicowe kołnierzowe żeliwne na 

ciśnienie nominalne 1 i 1,6 MPa.   

42. BN-76/0648-76  Bitumiczne powłoki na rurach stalowych układanych w  ziemi.   

43. BN-77/5213-04  Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i badania.   

44. BN-75/5220-02  Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena  wykonania.   

45. BN-74/6366-03  Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.   

46. BN-74/6366-04  Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.   

47. BN-80/6366-08  Rury ciśnieniowe z polipropylenu. Wymagania i badania.   

48. BN-77/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie.   

49. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.      

51. BN-66/6774-01  Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Żwir i pospółka.   

52. BN-84/6774-02     Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do nawierzchni drogowych.   

53. BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.   

55. BN-86/8971-08  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.   

57. BN-81/9192-04  Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i 

                                              wbudowania.   

58. BN-81/9192-05  Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.  

     59. BN-82/9192-06                Wodociągi wiejskie. Szczelność przewodów z PCW układanych 

Metodą bez odkrywkową. Wymagania badania  przy odbiorze

.  

60. PN-92/B-10729               Kanalizacja .studzienki kanalizacyjne  



 

 

61. PN-93/H-74124               Włazy kanałowe   

62. PN-93/B-74124               Zwieńczenie studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowanych w 

nawierzchniach użytkowanych przez  pojazdy i pieszych . Norma 

równoważna z EN 124:1985   

63. DIN 4034 cz. 1 i 2  Studzienki z prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Elementy 

studzienek kanalizacyjnych i drenażowych. Wymiary, warunki 

techniczne dostaw    

64. WTWiO zeszyt 3  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci  Wodociągowych    

65. ZAT/97-01-001  Rury i ksztaltki z polietylenu (PE) i elementy łączące w  rurociągach 

ciśnieniowych do wody    

 

      

10.2. Inne dokumenty   

60. Instrukcja nr 240 ITB. Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i 

żelbetowych.  Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 1982 r.   

61. Instrukcja nr 259 ITB. Wymagania dla biur projektowych w sprawie zabezpieczenia 

przed korozją  projektowanych budowli. Instytut techniki Budowlanej, Warszawa 1984 r.   

62. Katalog budownictwa   

 KB 4 - 4.11.6 (1) przejścia rurociągami wodociągowymi pod przeszkodami – typ P1 do P6 (marzec 

1979 r.)   

 KB 4 - 4.11.5 (5) studzienki wodociągowe dla zasuw (czerwiec 1973 r.)   

 KB 8 - 13.7 (1)        przejścia przez ściany budowli rurociągami wodociągowymi i kanalizacyjnymi 

(czerwiec 1989r.) 

 

 

 

 

 


