Nurmer 1 atoriat | NUMER WEZLA
Numer NAZWA KSZTALTKI Srechica
mm
SUMA TYP1
1 Mufa elektrooporowa 110 PE 100 18 7x2
2 tuk formowany 22° 110 PE 100 1
3 kuk formowany 45° 110 PE 100 7 7x1
4 Zaslepka do rur PE 110 PE 100 1
UWAGA:

W zestawieniu nalezy ujg¢ ilos¢ muf elektrooporowych @110mm PE100 wynikajacg z dtugosci rur L=12m i zasady stosowania mufy elektrooporowej na kazdym zgrzewie
llo$¢ dodatkowych muf = 21 sztuk.

W zestawieniu nalezy ujg¢ 1 tuk 11° @110mm PE (wezet T7+2m) do wykonania wysoko$ciowego zatamania rurociggu.
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Proj. @110mm PE

SCHEMAT WYKONANIA ZABEZPIECZENIA
KONCOWKI TRZPIENIA ZASUWY

&MSKRZYNKA ULICZNA DO ZASUW
\ TYPU CIEZKIEGO
|

PODBUDOWA POD SKRZYNKE

60 cm

RURA PVC @160mm

PRZEDtUZENIE TELESKOPOWEGO
TRZPIENIA ZASUWY

OZNACZENIA

—— POLACZENIA KOLNIERZOWE

NUMER WEZtA

nazwa inwestora:

GMINA KOLBASKOWO
72-001 KOLBASKOWO 106

adres inwestyciji:

GMINA KOLBASKOWO: M. USTOWO, M. KUROW

GLOWNY PROJEKTANT

projektant; mgr |nZ DARIUSZ SKUZA 583/82/94
branza: SIECI WOD.-KAN.

projektant: mgr inz. MONIKA POTOMSKA ZAP/0071/POOS/08
sprawdzajgcy: mgr inz. ZBIGNIEW WOZNIAK 282/Sz/83

nazwa inwestycji:

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ £ACZACEJ MIEJSCOWOSC USTOWO | KUROW
WRAZ Z PRZEBUDOWA RUROCIAGU TLOCZNEGO KANALIZACJI SANITARNEJ,
GMINA KOt BASKOWO

nazwa opracowania:

PROJEKT WYKONAWCZY

e SCHEMAT MONTAZOWY WEZLOW
NA RUROCIAGU TLtOCZNYM

. . . nr umowy / oprac: skala: rysunek nr:
Biuro Projektow 127/2020 / P-1030/2020
"| N B U D" stadium oprac:
Rok zatozenia 1991 PROJEKT WYKONAWCZY -—
ul.E.Kwiatkowskiego 32/13;71-004 Szczecin N
data oprac:
tel./fax +48 (091) 485 33 95 LIPIEC 2020r.




