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I. CZĘŚĆ OPISOWA. 

1. ZAMAWIAJĄCY. 

Opracowanie wykonano na zlecenie Gminy Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo 106. 

2. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA. 

W opracowaniu wykorzystano następujące materiały: 

a).Uchwała nr XXXIII/435/06 Rady Gminy Kołbaskowo z dnia 12 czerwca 2006r. w 

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu 

zlokalizowanego w obrębach geodezyjnych  Kurów i Przecław w gminie Kołbaskowo.  

b). Decyzja nr 9/16 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 19  lipca 2016r. 

c). Decyzja nr 10/16 o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 19 lipca 2016r. 

d). Aktualny wtórnik podkładu geodezyjnego w skali 1:500. 

e). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci oraz wizja lokalna w terenie. 

f).  Geotechniczne warunki posadowienia do projektu. 

W zakres niniejszej dokumentacji wchodzi projekt wykonawczy. 

3. PRZEDMIOT  INWESTYCJI. 

Przedmiotem inwestycji jest projekt budowy sieci wodociągowej o średnicy Ø160mm łączącej 

miejscowość Ustowo i Kurów  wraz z przebudową przyłączy wodociągowych do istniejących 

budynków w miejscowości Ustowo oraz projekt przebudowy odcinka rurociągu tłocznego 

kanalizacji sanitarnej z przepompowni ścieków P38 w Ustowie, który wykorzystany zostanie do 

przesyłu ścieków  po zrealizowaniu przez Gminę Kołbaskowo inwestycji: „Budowa drogi 

gminnej łączącej drogę powiatową nr 3927Z Szczecin-Siadło Górne z projektowanym węzłem 

„Przecław” na DK13”. 

4. LOKALIZACJA INWESTYCJI. 

Realizowana inwestycja obejmuje tereny Gminy Kołbaskowo: miejscowość Kurów, 

miejscowość Ustowo i teren pomiędzy obiema miejscowościami. 

5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO. 

Na omawianym terenie znajduje się następujące uzbrojenie podziemne: kanalizacja sanitarna, 

sieć wodociągowa, sieć gazowa, kable energetyczne, napowietrzne linie energetyczne i kable 

telekomunikacyjne.  

6. WYNIKI BADAŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH. 

W podłożu trasy projektowanego uzbrojenia w obrębie wysoczyzny morenowej występują w 

przewadze plejstoceńskie zwałowe piaski gliniaste, gliny piaszczyste i piaski drobne, niekiedy 

w zagłębieniach i dolinach erozyjnych przykryte deluwialnymi glinami i piaskami wieku 

holoceńskiego.  

Warunki gruntowe są korzystne, gdyż podłoże budują rodzime grunty mineralne (zwałowe i 

deluwialne gliny i piaski).  

Warunki wodne są zróżnicowane. Przejawy wody gruntowej stwierdzono w 10 z 17 otworów. 

Woda przeważnie o zwierciadle swobodnym (w 6 otworach) lub w postaci sączeń (w 4 

otworach). Większość przejawów wody na wysoczyźnie występuje na głębokości  ponad 2,5m 

p.p.t. W okresach suszy część śródglinowych sączeń na obszarze wysoczyzny może 

całkowicie zanikać, a poziom wody w zwałowych piaskach może obniżać się nawet o ponad 

0,5m w stosunku do stanu stwierdzonego w wykonanych otworach. W okresach o zwiększonej 

sumie opadów mogą pojawiać się liczne sączenia wody infiltracyjnej w stropowych partiach 

podłoża. Uzbrojenie posadowione zostanie powyżej zwierciadła wody gruntowej. 

Według kryteriów określonych w rozporządzeniu MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 27 

kwietnia 2012 r., poz. 463) określono, że projektowana inwestycja należy do drugiej kategorii 

geotechnicznej. Zgodnie z ww. rozporządzeniem  dla niniejszej  inwestycji opracowane zostały 

geotechniczne warunki posadowienia przedstawione w formie: opinii geotechnicznej, 

dokumentacji badań podłoża gruntowego oraz projektu geotechnicznego. W oparciu o ww. 
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opracowania, zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu stwierdzono że warunki 

gruntowe są proste. 

7. OPIS PROJEKTOWANEGO ROZWIĄZANIA. 

Współrzędne geodezyjne w układzie X,Y węzłów i punktów charakterystycznych umożliwiające 

ich wytyczenie w terenie przedstawiono w części załącznikowej  niniejszego opracowania. 

7.1. SIEĆ WODOCIĄGOWA. 

Trasa projektowanego wodociągu przebiegać będzie od miejscowości Ustowo (początek 

inwestycji na wysokości działki 97 obręb Ustowo –połączenie z istniejącym wodociągiem 

Ø110mm biegnącym od ujęcia wody w Ustowie) do miejscowości Kurów (połączenie z 

istniejącym wodociągiem Ø160mm na wysokości działki 39/12 obręb Kurów). 

7.1.1. Przebieg trasy. 

W zakres opracowania wchodzi wykonanie rurociągów: 

 o średnicy 160mm o  długości L= 1937,4m, 

 o średnicy 110mm o długości L= 3,4m, 

 o średnicy 90mm o łącznej długości L= 9,0m, 

 o średnicy 50mm o łącznej długości L= 31,6m, 

 o średnicy 40mm o długości L= 21,0m, 

 o średnicy 32mm o łącznej długości L= 49,8m. 

       

      Z tego do wykonania metodą bezwykopową zaprojektowano odcinki: 

 przewiert sterowany: 

 o średnicy 160mm o łącznej długości L=553,5m,  

 o średnicy 160mm w rurze ochronnej Ø250mm o łącznej długości L=7,0m, 

 

przewiert tzw. „kretem”: 

 o średnicy 160mm o łącznej długości L=52,4m pod zjazdami do działek: nr 101 obręb 

Ustowo oraz nr 39/8, 39/9, 46/1,46/2 obręb Kurów, 

 o średnicy 90mm w rurze ochronnej 160mm o łącznej długości L=7,8m,  

 o średnicy 50mm w rurze ochronnej 110mm o łącznej długości L=23,5m,  

 o średnicy 40mm w rurze ochronnej 110mm o  długości L=17,1m,  

 o średnicy  Ø32mm w rurze ochronnej 90mm o łącznej długości L=21,5m. 

 

       UWAGA: Wykonawca powinien przewidzieć dodatkowe długości rur wynikające z technologii 

wykonania przewiertu. 

 

Układ wysokościowy projektowanej sieci wodociągowej został dostosowany do rzędnych 

istniejącego terenu, rzędnych istniejącego wodociągu oraz jest wynikiem rozwiązania 

skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym.  

Zagłębienie osi wodociągu wynosi od  1,31 m do 2,06 m p.p.t. 

Wodociąg zaprojektowano ze spadkiem od 1‰ do 42‰. 

Trasę projektowanego wodociągu i jego połączenie z istniejącą siecią wodociągową oraz 

odcinki przewidziane do wykonania metodą bezwykopową przedstawiono na planie 

zagospodarowania terenu. 

7.1.2. Materiał i uzbrojenie. 

Projektowane  wodociągi o średnicy od 110 do 200mm należy wykonać z rur przewiertowych 

warstwowych o litej konstrukcji ścianki rury  z PE100 RC SDR17 PN10 do wody pitnej koloru 

niebieskiego. 
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Rurociągi o średnicy poniżej 110mm należy wykonać z rur PE100 SDR17 PN10 litych do wody 

pitnej koloru niebieskiego. 

 

Na sieci wodociągowej zaprojektowano 8 hydrantów  p.poż. nadziemnych. Hydranty 

zaprojektowano na odejściu i z odcięciem zasuwą. Hydranty zabezpieczone przed wypływem 

wody w przypadku złamania. Odległość od wierzchołka hydrantu do poziomu terenu – 1,0m. 

Na sieci wodociągowej zaprojektowano zasuwy odcinające długie kołnierzowe: 

- Ø150mm – 22 sztuki 

- Ø80mm – 10 sztuk (z tego 8szt. to odejście na hydrant). 

 

W węzłach połączeniowych oraz przy zmianie kierunków ułożenia sieci wodociągowej 

zastosowano kształtki z PE, połączenia kołnierzowe oraz kształtki żeliwne  kołnierzowe z 

żeliwa sferoidalnego. 

Zmianę kierunku trasy projektowanych rurociągów zaprojektowano przy wykorzystaniu 

kształtek oraz poprzez wygięcie rur na zimno przy uwzględnieniu wytycznych producenta rur co 

do promienia gięcia. Dla rur z PE wynosi on R=35xDy przy temp. otoczenia 10° C. 

 

Przejście wodociągów pod drogą powiatową zaprojektowano bezwykopowo w rurach 

ochronnych z PE100RC.  

Dla rurociągu Ø160mm dobrano rurę ochronną o średnicy 250mm o długości L=7,0m.  

Dla rurociągu Ø90mm dobrano rurę ochronną o średnicy 160mm i łącznej długości L=7,8m,  

Dla rurociągu Ø50mm dobrano rurę ochronną o średnicy 110mm i łącznej długości L=23,5m,  

Dla rurociągu Ø40mm dobrano rurę ochronną o średnicy 110mm i długości L=17,1m,  

Dla rurociągu Ø32mm dobrano rurę ochronną o średnicy 90mm i łącznej długości L=21,5m, 

 

Przejście wodociągów w pobliżu drzew (w tym pod wjazdem na działkę nr 45/10 obręb Kurów) 

zaprojektowano bezwykopowo w stalowej rurze ochronnej 273,0x7,1mm o łącznej długości 

136,5m. 

Rurociągi wewnątrz rury ochronnej ułożone będą na podporach ślizgowych. Dla wymienionych 

rurociągów dobrano podpory ślizgowe z rolkami o wysokości 15mm.  Rozstaw podpór co 1,5m 

oraz 0,15m z obu końców rury ochronnej. Przestrzeń pomiędzy rurą ochronną a przewodową 

zamknąć manszetą. 

7.1.3. Zespoły napowietrzająco-odpowietrzające. 

W celu zapewnienia możliwości odpowietrzenia w najwyższych punktach terenu 

zaprojektowano na projektowanym wodociągu zespoły napowietrzająco-odpowietrzające do 

bezpośredniej zabudowy w ziemi. Zespoły zaprojektowano w węźle W13 (ODP-1) oraz w węźle 

W18 (ODP-2).  

Lokalizację zespołów pokazano na planie zagospodarowania terenu. 

7.2. RUROCIĄG TŁOCZNY KANALIZACJI SANITARNEJ. 

Ze względu na planowaną przebudowę drogi powiatowej nr 3927Z na odcinku Szczecin – 

Kurów, w celu uniknięcia rozbiórki nowych nawierzchni drogowych konieczne jest wykonanie 

wyprzedzająco przebudowy odcinka rurociągu tłocznego, który docelowo będzie tłoczył ścieki z 

istniejącej przepompowni P38 zlokalizowanej na działce nr 102/1 obręb Ustowo bezpośrednio 

do oczyszczalni ścieków w Przecławiu. 

Przebudowa  rurociągu tłocznego przebiegać będzie od węzła T5a zaprojektowanego na 

terenie istniejącej przepompowni ścieków P38 do węzła T16a, w którym docelowo nastąpi 

połączenie z rurociągiem tłocznym projektowanym na zlecenie Gminy Kołbaskowo w ramach 

inwestycji: „Budowa drogi gminnej łączącej drogę powiatową nr 3927Z Szczecin-Siadło Górne 
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z projektowanym węzłem „Przecław” na DK13”. 

7.2.1. Przebieg trasy. 

W zakres opracowania wchodzi wykonanie rurociągu o  średnicy 110mm i  długości L= 

291,6m.  

Z tego do wykonania metodą przewiertu sterowanego zaprojektowano odcinki rurociągu o 

długości L=99,4m. 

 

      UWAGA: Wykonawca powinien przewidzieć dodatkowe długości rur wynikające z technologii 

wykonania przewiertu. 

 

Układ wysokościowy projektowanego  rurociągu  został dostosowany do rzędnych istniejącego 

terenu, rzędnych istniejącej kanalizacji  oraz jest wynikiem rozwiązania skrzyżowań z 

istniejącym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.  

 

Zagłębienie osi rurociągu wynosi od  1,31 m do 2,00 m p.p.t. 

Rurociąg zaprojektowano ze spadkiem od 1‰ do 131,4‰. 

Trasę projektowanego rurociągu tłocznego oraz odcinki przewidziane do wykonania metodą 

bezwykopową przedstawiono na planie zagospodarowania terenu. 

7.2.2. Materiał i uzbrojenie. 

Projektowany rurociąg tłoczny kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur  przewiertowych 

warstwowych o litej konstrukcji ścianki rury  z PE100 RC SDR17 PN10 do kanalizacji 

ciśnieniowej koloru czarnego. 

W węzłach połączeniowych oraz przy zmianie kierunków ułożenia rurociągu zastosowano 

kształtki z PE, połączenia kołnierzowe oraz kształtki żeliwne  kołnierzowe z żeliwa 

sferoidalnego. 

Zmianę kierunku trasy projektowanego rurociągu zaprojektowano przy wykorzystaniu kształtek 

oraz poprzez wygięcie rur na zimno przy uwzględnieniu wytycznych producenta rur co do 

promienia gięcia. Dla rur z PE wynosi on R=35xDy przy temp. otoczenia 10° C. 

7.2.3. Kolumna odpowietrzająco-napowietrzająca. 

W celu zapewnienia możliwości odpowietrzenia rurociągu zaprojektowano w węźle T10 

kolumnę z zaworem odpowietrzająco-napowietrzającym do bezpośredniej zabudowy w ziemi. 

Kolumna z zasuwami po obu stronach powinna być przystosowana do tymczasowego 

przezbrojenia na funkcję płucząco-spustową, w celu umożliwienia czyszczenia  lub opróżnienia 

rurociągu na wypadek awarii. 

Zwieńczenie kolumny zabezpieczono kręgiem studziennym DN1,0m z pokrywą żelbetową 

zamkniętą włazem żeliwnym typu ciężkiego D400 z pokrywą wypełnioną betonem. Głębokość 

osadzania pokrywy włazu w korpusie min. 50mm, pokrywa Ø680mm. 

Elementy prefabrykowane, tj. kręgi betonowe, płyty pokrywowe, pierścienie dystansowe 

połączone ze sobą za pomocą odpowiednich uszczelek. Prefabrykowane elementy betonowe i 

żelbetowe wykonane muszą być z betonu C35/45, mrozoodpornego (F-50), mało nasiąkliwego 

nw6%. 

Obsługa kolumny z poziomu terenu. 

 
7.3. LIKWIDACJA ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA. 
1. Przewidziano rozebranie istniejących hydrantów – 2szt. Odejścia od demontowanych 

hydrantów należy zaślepić kołnierzem żeliwnym ślepym Ø80mm, tak aby możliwa była dalsza 

eksploatacja istniejącego wodociągu od ujęcia wody do Kurowa. 

2. Demontowane odejścia od istniejącej sieci przechwytywane do nowego wodociągu  należy 
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zaślepić tak, aby możliwa była dalsza eksploatacja istniejącego wodociągu od ujęcia wody do 

Kurowa. 

Przewidziano do zaślepienia: 

- przyłącze Ø25mm STAL – 3szt. 

- przyłącze Ø32mm STAL – 4szt. 

- przyłącze Ø32mm PE – 1szt. 

- przyłącze Ø50mm STAL – 1szt. 

- wodociąg Ø90mm PVC – 2szt. 

- wodociąg Ø90mm PE – 1szt. 

- wodociąg Ø110mm PE – 1szt. 

3. Istniejący wodociąg Ø32mm STAL przeznaczony do wyłączenia z użytku w okolicy węzła 

V57 należy zaślepić. 

4. Zdemontowane elementy istniejącego uzbrojenia (zsuwy, hydranty itp.)  należy przekazać 

eksploatatorowi sieci.  
 

7.4. WYTYCZNE DO TECHNOLOGII WYKONANIA ROBÓT.  

Całość robót należy prowadzić tak aby spełnić wymagania zawarte w normie  

PN-92-B-10735 „Przewody kanalizacyjne.  Wymagania i badania przy odbiorze.” oraz w normie 

PN-B-10725.1997 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.” 

7.4.1. Roboty ziemne. 

Uzbrojenie w większości  ułożone zostanie bezwykopowo. Na odcinkach gdzie uzbrojenie 

wykonywane będzie w wykopach otwartych przewiduje się wykonanie wykopów częściowo 

ręcznie i częściowo mechanicznie. Będą to wykopy o ścianach pionowych umocnionych. 

Wykopy ręczne wykonać należy na odcinkach zbliżeń do istniejącego uzbrojenia podziemnego 

i drzew z zachowaniem szczególnej ostrożności. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się 

lub biegnące równolegle z wykopem należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a w razie 

potrzeby wykonać podwieszenie w sposób zapewniający ich ciągłą eksploatację i 

bezpieczeństwo pracujących w wykopie ludzi. 

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodów podziemnych należy ten fakt 

zgłosić odpowiednim użytkownikom przewodu. 

Z właścicielem kolidujących przewodów należy każdorazowo uzgodnić ich obejście lub 

przełożenie. Całość robót ziemnych prowadzić zgodnie z normą BN-83/8836-02 "Roboty 

ziemne" oraz z instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów dostarczoną  przez 

producentów rur. 

Zaprojektowano następujące posadowienie rurociągów: 

- bezpośrednio na gruncie rodzimym, 

- na warstwie podsypki z piasku średniego o grubości po zagęszczeniu 15cm zagęszczonej do 

stopnia zagęszczenia  Id>40%, 

- na warstwie podsypki z piasku średniego o grubości po zagęszczeniu 15cm zagęszczonej do 

stopnia zagęszczenia Id>40% po wcześniejszym wzmocnieniu gruntu mieszanką kruszyw 

łamanych 0/31,5 zagęszczonych do stopnia zagęszczenia Id>40% na grubości 25cm po 

zagęszczeniu. 

Typy posadowienia dla poszczególnych odcinków rurociągów pokazano na profilach. 

Zasypkę rurociągów prowadzić należy etapami: 

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokości 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku 

średnioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego wg PN-86/B-02480 ”Grunty budowlane” z 

wyłączeniem odcinków na złączach. 

Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzone z zachowaniem szczególnej 

ostrożności. Zagęszczenie tej warstwy powinno być przeprowadzone z zachowaniem 
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szczególnej ostrożności. Warstwa ta powinna być ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie i 

ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu należy wykonać warstwami. Grubość ubijanej 

warstwy nie powinna przekraczać 15cm.  

Po próbie szczelności  wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń rurociągu. 

II. Zasypkę wykopu poza drogami wykonywać warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem 

każdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaźnika zagęszczenia IS =0,95. Pod drogami 

zasypkę wykonać  warstwami z jednoczesnym zagęszczeniem każdej warstwy zasypowej do 

uzyskania wskaźnika zagęszczenia IS  1,0 zgodnie z normą PN-S-02205:1998 „Drogi 

samochodowe - Roboty ziemne – Wymagania i badania.” 

Zasypkę wykopu powyżej warstwy ochronnej wykonać piaskiem zasypowym (całkowita 

wymiana gruntu). Dopuszcza się wykonanie zasypki częściowo piaskiem zasypowym 

częściowo rodzimym, gdy możliwe będzie dogęszczenie powstałej mieszanki do podanych 

wskaźników. Grunty rodzime można wykorzystać do wykonania mieszanki po usunięciu frakcji 

spoistych, organicznych i gruzu.  

Zagęszczanie zasypki wykonać należy pod nadzorem geologa potwierdzającego uzyskanie 

przez każdą warstwę  wymaganego stopnia zagęszczenia. 

Całość robót ziemnych prowadzić zgodnie z normą PN-B-06050:1999 "Geotechnika - Roboty 

ziemne – Wymagania ogólne" i normą PN-B-10736:1999 “Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla 

przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych – Warunki techniczne wykonania” oraz z 

instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów dostarczoną  przez producentów.   

7.4.2. Roboty montażowe. 

Rurociągi układać należy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy stosować rury z 

materiału podanego w opisie. 

Podczas transportu rur, ich montażu, przygotowania podłoża, dokonywania prób i zasypki 

należy spełniać wymogi instrukcji montażowej układania w gruncie rurociągów dostarczonych 

przez producentów rur. 

Rurociągi wykonać należy z rur PE łączonych zgodnie z instrukcją montażową układania w 

gruncie rurociągów z PE opracowaną przez producentów rur. 

Do połączeń kołnierzowych należy stosować śruby ze stali nierdzewnej A2 oraz podkładki i 

nakrętki ze stali nierdzewnej A4.  Śruby dokręcać kluczem dynamometrycznym. 

Połączenia kołnierzowe kształtek żeliwnych należy zabezpieczyć opaskami termokurczliwymi.  

Zasuwy i hydranty należy posadawiać na blokach podporowych - np. płytkach chodnikowych 

betonowych  35x35x5. 

Skrzynki zasuw usytuowane w terenach zielonych należy obrukować 1,0x1,0m kostką 

kamienną lub betonową na podbudowie z suchego betonu gr.10cm. Zabruk obudować 

obrzeżami chodnikowymi. 

Rurociągi o średnicy do Ø110mm włącznie należy łączyć przy użyciu muf elektrooporowych.  

Rurociągi o średnicy powyżej Ø110mm można zgrzewać doczołowo przy zachowaniu zasady 

stosowania mufy elektrooporowej na co piątym złączu. 

Połączenie z istniejącym wodociągiem wykonać zgodnie ze schematem montażowym węzłów. 

W celu umożliwienia ustalenia lokalizacji rurociągu wykonanego rur tworzywowych należy go 

oznakować taśmą ostrzegawczo-lokalizacyjną z wkładką metalową magnetyczną łączoną na 

zaciski ułożoną wzdłuż, ponad rurociągami. Taśmę układać również na odcinkach 

wykonywanych bezwykopowo – poprzez przymocowanie jej opaskami do rurociągu i 

wciągnięcie jej razem z rurociągiem. Kolor taśmy dla wodociągu – niebieski, dla rurociągu 

tłocznego – brązowy. 

W pobliżu miejsca  wbudowania zasuw i  hydrantów na stałych obiektach budowlanych lub 

słupkach do tabliczek informacyjnych należy umieścić tabliczki orientacyjne do oznaczania 

uzbrojenia na przewodach wodociągowych wg  PN-86/B-09700 „Tablice orientacyjne do 

oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych.” 
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Rurociągi zaleca się wykonywać w miarę szybko, aby nie dopuścić do uplastycznienia się 

podłoża, a tym samym do pogorszenia jego parametrów wytrzymałościowych. 

Ze względu na występowanie w rzędnej posadowienia wodociągów gruntów spoistych należy 

pod 5 hydrantami (Hp1, Hp2, Hp4, Hp6, Hp8) wymienić grunt rodzimy na żwir granulowany Ø4-

16mm, tak aby możliwe było samoczynne odwadnianie hydrantów. Grunt należy wymienić do 

głębokości 0,50m pod poziom posadowienia hydrantu i zabezpieczyć matą z geowłókniny. 

Próba szczelności 

Zmontowane odcinki rurociągu należy poddać próbie szczelności na ciśnienie 1.0 MPa. Próbę 

ciśnieniową oraz odbiór techniczny wykonać należy zgodnie z normą PN-B-10725:1997 oraz 

instrukcją montażową układania w gruncie rurociągów z PE opracowaną przez producenta rur. 

Przed włączeniem do eksploatacji należy sieć przepłukać i poddać dezynfekcji. Wodę do prób 

szczelności  rurociągu należy pobierać z istniejącej sieci wodociągowej. 

UWAGA: 

Po wykonaniu sieci i zainstalowaniu hydrantów należy dokonać próby ciśnienia (min. 0,1MPa) i 

wydajności (min. 5l/s) na każdym zaworze hydrantowym przy pomocy specjalistycznego 

urządzenia. 

7.4.3. Przewierty sterowane. 

Technologia przewiertów sterowanych oparta jest na zasadzie wykonywania otworu i 

odpowiedniego poszerzania jego średnicy przy jednoczesnym wyprowadzaniu urobku za 

pomocą specjalnie dobranej płuczki wiertniczej, w celu wprowadzenia stosownej rury. Całość 

procesu składa się z trzech etapów: 

1. Wiercenie pilotażowe - Podczas tego etapu prac wykonuje się otwór wiertniczy po 

założonej w projekcie trajektorii. Narzędziem urabiającym grunt jest tu najczęściej 

płytka sterująca (urabianie hydromonitorowe) lub w cięższych warunkach 

geologicznych- świder gryzowy (urabianie hydromonitorowe oraz kruszenie struktury 

przewiercanej warstwy). Trajektorie wiercenia kontroluje się przy pomocy różnego 

typu systemów nawigacji, co pozwala na prawidłowe wykonanie otworu pod względem 

położenia osi. Urobek powstały podczas wiercenia, wynoszony jest przez płuczkę 

wiertniczą. 

2. Poszerzanie otworu (rozwiercanie) - W tej części robót, poszerza się powstały 

wcześniej otwór pilotażowy w celu umożliwienia instalacji rury o zakładanej średnicy. 

Grunt urabiany jest przy pomocy różnego rodzaju poszerzaczy do średnicy większej o 

 20% - 50% od średnicy instalowanej w otworze rury (nie są to wartości sztywne, ale 

ściśle powiązane z warunkami geologicznymi w miejscu wykonywania prac). Urobek 

powstały na skutek zwiercania warstw jest wynoszony z otworu przez płuczkę 

wiertniczą.  

3. Wciąganie rury przewodowej do otworu - Ostatnim etapem instalacji jest wciąganie rury 

przewodowej do poszerzonego wcześniej otworu. Rura przewodowa jest połączona z 

rurami płuczkowymi przy pomocy głowicy do wciągania rur, przed głowicą instaluje się 

również rozwiertak, który dodatkowo zwierca otwór już na etapie wciągania. Płuczka 

wiertnicza wynosi pozostałości urobku, a dodatki polimerowe w 

płuczce minimalizują tarcie pomiędzy rurą przewodową a ścianą otworu wiertniczego, 

co ułatwia instalacje rury w otworze poprzez redukcje sił osiowych (moment obrotowy) 

oraz sił stycznych. 

Podawana podczas przewiertu odpowiednio spreparowana płuczka wiertnicza jest całkowicie 

biodegradalna. Przygotowanie płuczki wiertniczej polega na dobraniu odpowiedniego 

bentonitu (w skład którego wchodzą głównie minerały ilaste) i zmieszaniu w odpowiednich 

proporcjach z wodą, dla celów uzyskania odpowiedniej ilości i jakości płuczki wiertniczej , która 

podawana bezpośrednio do wierconego otworu umożliwi wykonanie pracy. 
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Zmagazynowany w trakcie prac wiertniczych urobek wraz z płuczką zostaną zmagazynowane, 

a następnie zutylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

7.4.4. Uwagi dla wykonawcy. 

1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zgłosić poszczególnym użytkownikom 

uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robót i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich 

strony na czas wykonywania robót. Wszelkie uszkodzenia przewodów obcych należy 

niezwłocznie zgłosić właściwemu użytkownikowi. 

2. Wykonawca w trakcie wykonywania prac powinien zapewnić ciągłość dostawy wody do 

wszystkich odbiorców.  

3. Przed przystąpieniem do prac i zamówieniem materiałów Wykonawca powinien zrobić próbne 

przekopy w celu potwierdzenia lokalizacji istniejących sieci i przyłączy wodociągowych oraz 

sprawdzenia rzeczywistych średnic, materiałów i rzędnych posadowienia wodociągów. 

4. Przed wykonaniem przewiertów sterowanych, w celu uniknięcia ewentualnej kolizji z 

projektowanym wodociągiem należy sprawdzić rzeczywiste rzędne posadowienia istniejącego 

rurociągu tłocznego poprzez wykonanie przekopów próbnych w miejscach oznaczonych na 

profilu podłużnym. 
 

5. Prace ziemne należy przeprowadzać w okresie bezdeszczowym (suchym), kiedy zwierciadło 

wody gruntowej znajduje się na najniższym poziomie.  
 

6. Odcinki wodociągu i rurociągu tłocznego zaprojektowane do wykonania bezwykopowo -  

przewiertem sterowanym można wykonać w wykopie otwartym po uzgodnieniu z zarządcą drogi 

o ile nie kolidują z istniejącą zielenią przewidzianą do zachowania.  
 

 


