R PROJERTIL

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO
MONIKA KOWALCZYK
MICHAEA HUBEGO 26, 77-400 ZLOTOW

TEL. 661 779 126

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGQO: XXVI
Egz.1

TEMAT OPRACOWANIA

Modernizacja boiska na stadionie miejskim przy ul. Wioslarskiej 5 Ztotowie
w zakresie wykonania automatycznego uktadu nawadniania ptyty boiska

pitkarskiego
STADIUM PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
SILEAIENT ROZDZIAL 1
BRANZA SANITARNA
ADRES INWESTYCJI wojewddztwo wielkopolskie, powiat ztotowski, Gmina

Miasto Ztotéw, miejscowos¢ Ztotow,
dziatki nr ew. 287/46, 296/7 obreb 0092 Ztotdéw

D 0% 303101_1. 0092.287/46
303101_1. 0092.296/7
INWESTOR ZkOTOWSKIE CENTRUM AKTYWNOSCI SPOtECZNE]
ALEJA MICKIEWIC,IZA 18
77-400 ZLOTOW
PROJEKTANT mgr inz. Nr uprawnien bud.:
. Monika ZAR/0229/PWO$/ 1_3 .
BRANZY SANITARNE] w sp. inst. w zakresie sieci,
Kowalczyk instalacji i urz. cieplnych,
wentyl., gazowych, wod. i
kanal. do proj. i kier.
robotami bud. bez ogr.
DATA OPRACOWANIA

LIPIEC 2023 r.




MODERNIZACJA BOISKA NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL. WIOSLARSKIEJ 5 W ZLOTOWIE
PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY "% FH []]EH ‘H ”J

L SPIS TRESCI:
1. Opis 0g0olny przedmiottl ZAMOWICTIIA .........evuverreerieiesee e et e e e sr e nneanneenrennee e 5
1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres robot budowlanych............ccccceeee. 5
1.2. OPIS STANU ISENICJICEZO ..vvevveerrirrrisieesreerieesre ettt e e aseesre e s e s e e e e s et sse e s se e sre e nRe e ne e e e enn e eme e aneenr e e neenneennennnenrees 7
1.3. ProjeKtOWANE PAFAIMELIY ......iiviiiieieiiie st ste et e et e et e te st e e e et e st e tesaesbeeseeseese e e e testestesreeseeneenseneeseeees 9
1.3.1. SYSEEM NAWAANIANIA ...evvevveveieiie st et et e et a et e e ste st e s teereeseesseae st e besbeeseaseeseeseeneeteseenrenrenneas 10
1.3.2. StETOWANIE PIACG ZIASZACZY ...euveerreerreesressresseesieesseaseasreaseesseeaseesseasseassesseeasesareesseanseanneaneeaneesreesreesresnnens 12
1.3.3. System zasilania instalacji NAWAANIAJACE] ......veveriiririiiiiii e 13
1.3.4. Pompa Studni @IEDINOWE] .....ocviiviiiiiiiiieie e 14
1.35. OBUAOWE STUNI ...t 14
1.3.6. Strefa OCRIONY UJECIA ... .eviiviiiiiiiiie it sn e ene s 17
1.3.7. ZDIOTNIK FEEENCYTNY -ttt ettt ettt b bbbt bt eb s bbbt es bbbttt nb s 17
1.3.8. Uktad filtracyjny — UZAAtNIANTE WOUY........cciiiiiriiieiieieeree e 17
1.3.9. Pompa podNnoSZenia CISIEIIA . ........ueeivieiieiieiesie ettt sr bbb s esre e sre e sreereenneenrennee e 18
1.3.10. Przewody wodocig@owe Z PE .......c.oooiiiii e 20
1.3.11. Szafa MONTAZOWE ..ot 21
1.3.12. Renowacja trawiastej nawierzchni boiska pitkarski€go .........ccccovveiieiiiiiniii 21
1.3.13. (@000 4= o T P 21
1.3.14. ZASTANIE BNEITELYCZNE .. it c ettt ettt e st et e e be et e e s b e s taesteesteesteenbeenreaneennee e 22
1.3.15. Inne niezb¢dne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu ........ 22
1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu ZAMOWIENIA..........ceververiirriiinisine e 23
1.4.1. Uwarunkowania planu zagospodarowania pPrzestrZENNEJ0 ..........cocoereererieenenieesesiee e sesesieseeie e 23
1.4.2. Uwarunkowania STOQOWISKOWE ..........cviiiiiiiiii i 23
1.4.3. Uwarunkowania 0Chrony ZabytKOW .........ccccoiiiiiiiiiiiiiec e e 24
1.4.4. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — UZYTKOWE ......cceeivieiiiiiiieiie ittt 24
1.4.5. Szczegdlne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we wskaznikach...........cccocevveiiiniennne 24
1.5. Koncepcja schematu tymczasowej organizacji FUCHU ..........ccceovveii i 25
2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu ZamOWienia ............cocvverviinienienn i, 25

2.1. Wymagania dotyczace przygotowanie terenu budowy, dokumentacji projektowej oraz realizacji robot.25

2.1.1. Wymagania W zaKresie dOKUMENTACH ......cc.oiviriieiiiiiieiere e e 25
2.1.2. Wymagania w zakresie MateTiafOw ..........ccviiiiiiiiiiie e 27
2.1.3. Wymagania w zakresie Sprzgtu i STOdKOW tranSpOrtl...........ooereiireiieieiene e 27
2.1.4. Wymagania w zakresie wykonywania i kontroli robdt budowlanych ...........c.ccooviiiiiniiii 27
2.2. Wymagania dotyczace architeKIUTY ..........coviriiiiiiiiiciee e 28
2.3. Wymagania dotyczace KONSIIUKCIT ....viuviuieiirriieiiiitiseeiieee e 28
2.4. Wymagania dotyCzace INSTAIACTT .......evrviirieiieiirieree e e 29
2.5. Wymagania dotyczace zagospodarowania tereIU..........uuviireeierieiiirisesisieeiesre s e 29
2.6. Wymagania dotyczace WYKONCZENIA ........cueiviiiiiiiiriiiiieieci e 29
2.7. Wymagania w zakresie 0dbIOTOW TODOL..........cviiiiiiiiiiii i 30
2.7.1. Rodzaje procedur 0ADIOTOWYCR ..........oouiiiiiee ettt 30
2.8. POdStawa PAtNOSCL. .. eiviiiiicie it 32



MODERNIZACJA BOISKA NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL. WIOSLARSKIEJ 5 W ZLOTOWIE
PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

ERTIL

2.8.1.
2.8.2.
2.8.3.
2.8.4.
2.8.5.
2.8.6.
2.8.7.
2.8.8.
2.8.9.

2.8.10.
2.8.11.
2.8.12.
2.8.13.
2.8.14.
2.8.15.
2.8.16.
2.8.17.

2.9.
2.10.

2.10.1.

2.10.2.
2.10.3.
2.104.
2.10.5.
2.10.6.

USLAlenia OZOINE ....c.vviviiiiiiiciie i s 32
Ko0SZty Zajecia Pasa ArOZOWEEZO0 ... ccuuiieiieieriiteste sttt r ettt bbb bt e e e nn et aneeneens 32
Koszty umieszczenia obcych urzadzen w pasie drogOWYIM ......ccvcvrerieiierieiesenee e 32
Koszty pelnienie nadzoru Konserwatora zabytkOW..........ccoooiiiiiiiiienienee e 32
Objazdy, przejazdy i OrganizaCje FUCHU.........c.ceiriieireieiere s et sresresreeneas 32
Zabezpieczenia i 0znakowanie terenu BUAOWY ..........coeiveiiiiiiiie s 32
Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace pOmiaroWe ..........ccecvevvereernnnn 33
ZAPIECZE WYKONAWCY ......ecveviieiietiie etttk b bbbt b et b bbbttt 33
Koszty zawarcia UbezZpiecZen NA TODOLY ......cveiviiriiiiiieiiiiie st 33
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji .................... 33
WYPOSAZEIIIE ... vttt sttt b bbb st b bt E bt b e bbb e bt bbbt nn e r e s 33
BezpieczeNStwo 1 RIZIENA PIACY ..v.vviviiiiiieieiiiirise sttt 33
POrzadek Na DUAOWIE ...vviiviiiiiiiiii ettt et e bbb e et e e sbae e sbb e e sbneenbneeas 33
LD Te) /0 @111 (<) 1 - F PP P PSPPI 33
Istniejaca INFraStrUKLULA. .......oiviiiiieeiie e e r e e nnr e 33
A 1 (S oL TP PSPPI 34
PrODY R e Rt R e R re e r e r e nnr e 34
Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne...........c..cccccoeevenen. 34
CZQEC INFOTMACYJNA +..veveivieeit ettt bbb r b bRt bt et e e n e nenn e renreene s 35
Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych przepisow
......................................................................................................................................................... 35
Stosowanie si¢ do prawa 1 INNYCh PIZEPISOW .....eiuveviiiiiiriiiise st 36
PrAWA BULOTSKIE ...ttt bbbt bbbttt bbbt bns 36
Rownowaznos$¢ norm i zbiorowo przepisow prawnychi.........ccocvvieiiciennnisseceesee e 36

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej przeprowadzeniem36

P0z0stale INTOIMACHE .....uviieiiiiiiei e 36

Be ZATACZINIKI ...t E bt e e h e R e bRt a et R et bb e nbe e be e reene s 36






MODERNIZACJA BOISKA NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL. WIOSLARSKIE) 5 W ZEOTOWIE
I EH 'I' l ”J PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

1. Opis ogodliny przedmiotu zamoéwienia

Celem opracowania jest ustalenie przebiegu i zakresu inwestycji oraz jej aktualnych uwarunkowan.

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie oraz wyznaczenie terenu budowy instalacji nawadniania boiska
pitkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Wioslarskiej 5 w Ztotowie wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszacej.
Niniejsze opracowanie zawiera przedstawienie sposobu nawadniania boiska gtéwnego z wykorzystaniem istniejgcej i
projektowanej infrastruktury.

Zamowienie obejmuje:

1.) Faza projektowa:

e sporzadzenie koncepcji projektowej i uzgodnienie jej z Zamawiajgcym;

e sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajgcych z przepiséw: opinii, zgdéd, uzgodnien i
pozwolen;

e uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe (ewentualnie - zgtoszenia) dla etapu prac, ktdre zgodnie z ustawg Prawo
budowlane wymagajg uzyskania pozwolenia na budowe;

e sporzadzenie projektu wykonawczego, kosztorysu ofertowego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot;
2.) Faza wykonawcza:

o przekazanie placu budowy (nie wczesniej niz 01.02.2024 r.)

e obstuga geodezyjna budowy;

e wykonanie robdt budowlanych na podstawie opracowanych projektow;

e kierowanie budowg przez osoby sprawujgce samodzielng funkcje techniczng, tj. kierownika budowy branzy
sanitarnej i kierownikdw robot branzy konstrukcyjnej (w razie potrzeby) i elektrycznej;

e przeprowadzenie wymaganych préb i badan;

e przygotowanie dokumentéw do odbioru i przekazania do eksploatacji;

e inwentaryzacje powykonawczg;

e nadzdr autorski projektanta.

3.) Faza eksploatacji — okres trwania gwarancji:

e obstuga systemu nawadniania przed sezonem i po sezonie letnim w zakresie przygotowania instalacji nawadniajgcej
do pracy oraz unieczynnienia instalacji (spuszczenie wody, przedmuchanie) po sezonie letnim w czasie trwania
gwarancji Wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzenie inwestycji dwuetapowo - I etap wykonanie wykopow w plycie
boiska, ulozenie instalacji, zasypanie i odtworzenie plyty boiska (ulozenie darni), II etap wykonanie
pozostatej infrastruktury wraz z montazem zbiornika i szafy z pompa podnoszenia cisnienia i urzadzeniami
sterujacymi.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu i zakres robot
budowlanych

Przedmiotem zamowienia jest wykonanie ustugi w systemie zaprojektuj i wybuduj w zakresie wykonania automatycznego
uktadu nawadniania ptyty boiska gtéwnego na stadionie miejskim przy ul. Wioslarskiej 5 w Ztotowie — zgodnie z n/w
wskazaniami:

1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo — kosztorysowej branzy architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej
i elektrycznej na potrzeby wykonania automatycznego uktadu nawadniania ptyty boiska trawiastego na stadionie
miejskim przy ul. Wio$larskiej 5 w Ztotowie zlokalizowanego na dz. ewid 296/7 obr. ew. 92 Ziotéw.

2) Projekt uktadu nawadniania boiska musi by¢ oparty o zrodto wody ze studni, ktdrej wydajnos¢ zostata okreslona w
dokumentacji hydrogeologicznej bedacej zatgcznikiem do niniejszego dokumentu.

3) Projektowany uktad nawadniania musi zaktada¢ nastepujace elementy:

urzadzenia pompowe do pobierania wody ze studni;

instalacje transportowania wody do zbiornika retencyjnego o poj. 25 m3;

fundament pod zbiornik retencyjny;

montaz zbiornika retencyjnego;

trwate ogrodzenie ujecia studziennego, zbiornika retencyjnego o wysokosci h = 1,5 m;

montaz szafy na pompe podnoszenia ci$nienia wraz z utwardzeniem terenu;

zaprojektowanie automatyki sterowania pracg uktadu w odniesieniu do pory dnia, warunkdw atmosferycznych,

gwarantujgcej prace ukfadu nawadniania w warunkach tego wymagajacych,

e instalacje transportowania wody ze zbiornika retencyjnego do uktadéw podwyzszania cisnienia oraz dystrybucji
wody,

e projekt instalacji zraszania ptyty boiska w oparciu o dobdr odpowiedniej armatury wykonawczej gwarantujgcej
efektywnos$¢ nawadniania przy zminimalizowaniu iloéci dysz zamontowanych w ptycie boiska,

e zaprojektowanie wszystkich przytaczy medidéw niezbednych do prawidtowego funkcjonowania uktadu nawadniania
boiska,



MODERNIZACJA BOISKA NA STADIONIE MIEJSKIM PRZY UL. WIOSLARSKIEJ 5 W ZLOTOWIE
PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY "% PH U:I EH ]- | ”J

opcjonalnie zaprojektowanie ukfadu filtracyjnego wody w odniesieniu do wynikéw badann wody studziennej
zawartych w dokumentacji hydrogeologicznej oraz wykonanych przez zamawiajgcego bedacych zatgcznikami do
niniejszego dokumentu,

4) Zakres prac do wykonania obejmuje m.in.:

ENENENENEN

Uzyskanie niezbednych podktadéw mapowych;

Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy/ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego — w razie koniecznosci.
Zamawiajacy dysponuje decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 10.05.2022 r., znak
sprawy: GPiK-DWZ.6733.6.2022 (zatgcznik do PFU);

Uzyskanie decyzji/zgody wodnoprawnej publicznego — w razie koniecznosci. Zamawiajgcy dysponuje decyzjg
wodnoprawng na wykonanie urzadzenia wodnego (art. 17 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 389 pkt. 6 ustawy Prawo wodne)
— obiektu stuzgcego do ujmowania wdd podziemnych (art. 16 pkt. 65d ustawy Prawo wodne) oraz na ustugi wodne
(art. 389 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo wodne) obejmujgce pobdr wdd podziemnych (art. 35 pkt. 3 ppkt. 1 ustawy Prawo
wodne) na potrzeby szczegdlnego korzystania z wod (art. 34 pkt. 12 ustawy Prawo wodne);

Uzgodnienie projektu z rzeczoznawcg p-poz.- w razie zaistnienia takiej koniecznosci,

Uzyskanie pozwolenia konserwatora zabytkdw na prowadzenie robdt w obszarze ochrony konserwatorskiej,
Uzyskanie pozwolenia archeologa na prowadzenie robdt w obszarze zaewidencjonowanych stanowisk
archeologicznych,

Uzgodnienie trasy instalacji i rozwigzan projektowych z Inwestorem,

Uzgodnienie trasy instalacji, przytaczy na naradzie koordynacyjnej — w przypadku wystgpienia takiej koniecznosci,
Przedtozenie kompletnego projektu Zamawiajgcemu celem uzyskania akceptacji przyjetych rozwigzan,
Przygotowanie dokumentacji wymaganej dla uzyskania pozwolenia na budowe lub wystarczajgcej dla zgtoszenia
budowy lub robdt wykonania podziemnego systemu nawadniajgcego i wykonania renowacji nawierzchni boiska
pitkarskiego, we wtasciwym organie (o ile okaze sie to konieczne)

Ztozenie kompletnego projektu w siedzibie Starostwa Ztotowskiego w celu uzyskania niezbednych zgod
administracyjnych w zakresie realizacji inwestyciji,

Wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robdt,

Wykonanie projektu renowacji nawierzchni gtéwnego boiska pitkarskiego, biezgce konsultowanie rozwigzan
projektowych z Zamawiajgcym i uzyskanie jego akceptacji dla przyjetych rozwigzan, w tym m.in.:

obszar renowadji,

technologia renowacji,

organizacja renowacji (w tym koordynacja z pracami systemu odwodnieniowego),

harmonogram i program pielegnacji (w tym program nawozowy) w roku biezgcym,

harmonogram i program pielegnacji (w tym program nawozowy) w latach nastepnych,

Wizje lokalng w miejscu realizacji inwestycji.

Zgtoszenie rozpoczecia robét w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Ztotowie,

Dysponowanie osobami petnigcymi samodzielng funkcje w budownictwie — kierownik budowy, kierownik robot,
projektanci branz konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej;

Przygotowanie terenu inwestycji, realizacja zaplecza budowy.

Wykonanie robot rozbiorkowych, demontazowych w tym zdjecie i zabezpieczenie nawierzchni trawiastej boiska
gtéwnego w miejscach wykopow.

Realizacja robdt objetych opracowaniem, w tym:

— Wyposazenie studni gtebinowej (montaz kolumny filtrowej, montaz pompy gtebinowej wraz z rurg ttoczng,
montaz prefabrykowanej naziemnej obudowy studni wraz z armaturg, wodomierzem i podgrzewaniem,
ogrodzenie wyznaczonej strefy bezposredniej ochrony wod podziemnych);

- montaz szafy na pompe podwyzszenia cisnienia;

- zlecenie wykonania dodatkowego badania wody surowej — w razie koniecznosci;

- wykonanie systemu podczyszczania wody — w razie koniecznosci, po analizie wykonanych badan
- montaz prefabrykowanego zbiornika retencyjnego o pojemnosci 25 m3 na ptycie fundamentowej;
— montaz pompy podwyzszajgcej cisnienie, gwarantujgcego sprawng prace instalacji nawadniajacej;

— budowa instalacji wodociggowej doprowadzajacej wode ze studni gtebinowej do zbiornika retencyjnego, a
nastepnie do pompy podwyzszajacej cisnienie i dalej do instalacji nawadniania;

— budowa kompletnej instalacji nawadniania boiska gtéwnego (rurowa instalacja rozprowadzajgca wode,
wbudowanie 13 szt. zraszaczy wyposazonych w elektrozawory sterowane centralnie — sterownik w szafie
sterowniczej, instalacja elektryczna sterowania elektrozaworami)

— wykonanie przecisku/ przewiertu sterowanego, zakup rury ostonowej TTPLAST @200 okoto 30m - pod
bieznig w poblizu naroznika boiska najblizej usytuowanego przy odwiercie studziennym.
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- ustawienie ogrodzenia panelowego wokoét zbiornika retencyjnego i szafy wyposazonej w pompe
podwyzszajgcg cisnienie i ukfad sterowania instalacja;

e Wykonanie niezbednych badan, préb, rozruchdéw, zgtoszen.

e Ponowne wykonanie naturalnej nawierzchni trawiastej wraz z modernizacjg warstwy nosnej i wegetacyjnej, na
powierzchni boiska pitkarskiego jako nawierzchni przeznaczonej do profesjonalnego prowadzenia intensywnego
treningu pitkarskiego dzieci i modziezy;

e Utylizacja odpadow powstatych w trakcie realizacji robot.

e Roboty odtworzeniowe.

e Przygotowanie dokumentacji wymaganej do ziozenia u Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w
procedurze odbiorowej (o ile okaze sie to konieczne).

e Szkolenie pracownikdw obiektu w zakresie obstugi wbudowanych instalacji i urzadzen.

UWAGA: Wszystkie rozwigzania projektowe nalezy uzgodni¢ Z Zamawiajacym tj. Ziotowskim Centrum
Aktywnosci Spotecznej. Wykonawca bedzie zobowigzany do czynnego udzialu w procesie uzyskania
zezwolenia/decyzji na realizacje w/w zadan.

1.2. Opis stanu istniejacego

Inwestycja znajduje sie w Ztotowie na dziatkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 287/46, 296/7 obreb ewidencyjny
0092 Zlotéw. Teren inwestycji jest niezabudowany, ptaski. W obszarze inwestycji wystepuje nawierzchnia trawiasta. Dojazd
do miejsca prowadzenia robét realizowany jest od strony potudniowej drogg gminng — ul. WioSlarskg. Teren inwestycji
wyniesiony jest na rzednych 112,9+114,2 m n.p.m. Po stronie zachodniej w obrebie dziatki nr ew. 296/7 znajduje sie boisko
pitkarskie wraz z bieznig lekkoatletyczng i bieznig do skoku w dal o nawierzchni tartanowej, stanowigce zasadniczy zakres
niniejszego opracowania. Po stronie wschodniej w obrebie dziatki nr ew.287/46 znajduje sie boisko treningowe. W
sgsiedztwie obszaru inwestycji, po zachodniej stronie boiska pitkarskiego znajduje sie trybuna dla kibicow oraz budynek
zaplecza technicznego obiektu wraz z szatniami i toaletami. Od strony potudniowej teren inwestycji graniczy z zabudowg
mieszkalng jednorodzinng i jest ograniczony od niej ogrodzeniem z siatki. Po p6tnocnej i wschodniej stronie rosng drzewa.
Na dziatce o nr ewidencyjnym 296/7 od strony podtnocnej znajduje sie studnia gtebinowa ujmujacg wody miocenskie na
potrzeby nawadniania boiska sportowego gtéwnego (zlokalizowanego na dz. 296/7).
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Rys. 1. Lokalizacja studni gtebinowej

(zrodto: https://zlotow.e-mapa.net/)

Teren przedsiewziecia znajduje sie w obszarze Jednolitej CzeSci Wod Powierzchniowych oznaczonym kodem:
RW600018188682 (Gtomia do dopt. Z jez. Zaleskiego, typologia JCWP:18). Ich tan/potencjat ekologiczny ustalono jako zty,
stan chemiczny okreslono jako zty, stan ogdlny okreslono jako zty, zagrozony nieosiggnieciem celdow Srodowiskowych. Cel
Srodowiskowy: uzyskanie i utrzymanie dobrego stanu ekologicznego i chemicznego.

Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie w granicach Jednolitej CzeSci Wdd Podziemnych JCWPd oznaczonych jako
PLGW600026. Ich stan/potencjat ekologiczny ustalono jako dobry, stan chemiczny okresSlono jako dobry, stan ogdlny
okreslono jako dobry, niezagrozony nieosiggnieciem celoéw Srodowiskowych.
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Rys. 2. Lokalizacja PLGW600026
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(zrédto:https://www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-all/psh/zadania-psh/jcwpd/jcwpd-20-39/4442-karta-informacyjna-

jewpd-nr-26/file.html)

Na podstawie ,Projektu robdt geologicznych na wykonanie w utworach czwartorzedowych lub miocenskich ujecia wod
podziemnych” (opracowanie z pazdziernika 2019 r.) wykonano otwor studzienny o gtebokosci 133 m. Po wykonaniu prac
wiertniczych opracowana zostata dokumentacja hydrogeologiczna ustalajgca zasoby eksploatacyjne ujecia wod
podziemnych z utworéw miocenskich. Studnia potozona jest na dziatce nr 296/7 na wspdtrzednych geodezyjnych:
Y:6434709,53, X: 5915221,28. Rzedna terenu w miejscu studni wynosi 113,7 m. n. p. m. Prace wiertnicze i badania
hydrogeologiczne zostaty wykonane w dniach 03.03.2020 — 11.03.2020 r.. Wiercenia prowadzono systemem z prawym

obiegiem ptuczki za pomocg wiertnicy gasienicowej KRETO MAX MB 100. W ramach prac wykonano:

e wiercenie otworu gryzerem o $rednicy g 300 mm do gtebokosci 133 m
e zapuszczenie kolumny z rur eksploatacyjnych DN 150/165 mm do gtebokosci 133 m
e wykonanie obsypki zwirowej w strefie zalegania filtra (130,0 — 122,0 m p. p. t.) o granulacji 4 — 8 mm;
e pompowanie oczyszczajgce
e pompowanie pomiarowe na 3 stopniach wydajnosci (2,0 m3/h, 6,0 m3/h, 10 m3/h).
Zwierciadlo Zwierciadlo
L . Depresja Wydatek
Wydajnos¢ statyczne dynamiczne
po12h jednostkowy
[m¥h] p.p.t. p.p.t.
m.n.p.m. n.n.p.m. [m] [m¥*h-m]
[m] [m]
2,0 16,21 89,49 8,21 0,24
6.0 8.0 1057 2993 75,77 2193 0,27
10,0 43,45 62,25 3545 0,28
q
Numer m’ . m
_ Q|— s [m] m k [—} R [m]
pompowania h . /s 5
1 Q=20 5 =16.21 qi=10.24 ki = 0,0000118248 R, =990.1
2 Q=60 s:=21.93 q:=0.27 k2= 0,0000147642 R:=264438
3 Q:= 10,0 | s53=3545 q:=0.28 k3= 0,0000159701 R:=42753
Srednia qir=0.26 | ke=0.0000141863775
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Wynikiem prac byto okreslenie:

e wydajnosci maksymalnej studni (6,8 m3/h);
e promienia leja depresji dla wydajnosci maksymalnej (R1=295,48 m);
e sprawnosci technicznej studni (99,1% - sprawno$¢ wysoka);
e depres;ji eksploatacyjnej studni (sc=26,15 m);
e wielkosci obszaru zasobowego (10,88 km2);
e skfadu chemicznego wody
L.p. Wskaznik Jednostka Wartosci w ‘TOdﬂe
surowej
1 Metnos¢ NTU 202
2 Barwa mg/l 59
3 Stezenie manganu ug/l 145
4 Stezenie zelaza mg/l 9,99
5 pH - 73Tp=122°C
6 Przewodnos¢ elektryczna wlasciwa w temp. 25 C° uS/cm 482
7 Obecnos¢ obeego zapachu — akceptowalny |
8 Stezenie jonu amonowego mg/1 0.170
9 Stezenie azotanow mg/1 <0.450
10 Stezenie azotynow mg/l <0.033
11 Twardos¢ ogolna (stezenia wapnia i magnezu) mg/l 354
12 Indeks nadmanganianowy mg/l 6,8

Wode charakteryzuje $rednia twardo$¢ (354 mg CaCO3/dm3), pod wzgledem proporcji mikrosktadnikdw typu
wapniowo- magnezowo — siarczanowa. Odczyn stabo zasadowy zblizony do obojetnego o pH=7,5. Posiada
niewielkg zawartos¢ substancji eutroficznych pochodzenia naturalnego, geogenicznego (azotanéw w ilosci <0,450
mg NO3/dm3). Nie przeprowadzano badan bekteriologicznych ze wzgledu na planowany sposéb wykorzystania
wody.

1.3. Projektowane parametry

Boisko pitkarskie bedace obszarem do objecia systemem nawadniajgcym oraz ponownym wykonaniem naturalnej
nawierzchni trawiastej boiska ma wymiar 70 m x105 m, powierzchnie 7350 m?2.
Trase oraz lokalizacje projektowanych instalacji i infrastruktury towarzyszacej nalezy projektowac w sposdb nie kolidujacy
Z istniejgcg zabudowa oraz tak by zminimalizowac skrzyzowania z przeszkodami terenowymi, istniejgcym i projektowanym
uzbrojeniem podziemnym terenu i dostosowac do:
— projektowanego i istniejgcego uktadu komunikacyjnego;
— uzbrojenia terenu: podziemnego i naziemnego;
— ukfadu wysokosciowego terenu;
— istniejacej i planowanej zieleni.
Inwestycja realizowana w obrebie dziatki nr ew. 287/46 ob. 092 Ziotéw stanowi teren objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwatg nr V/36/11 Rady Miejskiej w Ztotowie z dnia 29 marca 2011 w
sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ztotowa, obszaru potozonego nad jeziorem
Zaleskim — ul. Wio$larska.
Warunki realizacji inwestycji dla dziatki nr ew. 296/7 ob. 0092 Ztotdw okresla ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego z dnia 10.05.2022 r., znak: GPiK-DWZ.6733.6.2022.
W ramach inwestycji planuje sie wykonanie instalacji nawadniania boiska gtéwnego. Realizacja zadania zaktada ujmowanie
wody surowej z istniejacej studni gtebinowej i ttoczenie jej do zbiornika retencyjnego o powierzchni czynnej V=25 m3 a
nastepnie w przypadku koniecznosci nawadniania boiska, woda podana bedzie do instalacji nawadniania o odpowiednich
parametrach i ci$nieniu zagwarantowanym przez pompe podnoszenia cisnienia zamontowany w szafie montazowej na
dziatce nr ew. 296/7.
Instalacje nawadniania nalezy wykonac z uwzglednieniem:
» Wyciecie darni trawy
» Wykonanie wykopu gteboko$¢ 50cm
« Utozenie instalacji nawadniajacej
¢ Sprawdzenie szczelnosci uktadu
¢ Przeptukanie instalacji
« Utozenie instalacji elektrycznej
e Montaz zraszaczy boiskowych
e Zasypanie czesciowe dotow, foliowanie
o Catkowity zasyp dotow
» Odtworzenie ptyty boiska trawy
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» Ustawienie i regulacja zraszaczy
e Podtaczenie i ustawianie sterownika, czujnika deszczu.

1.3.1. System nawadniania
Zraszacze powinny charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami:

ci$nienie robocze: P=4,1+6,9 bar;
promien podlewania: R=21,6+25,6 m;
przeptyw: Q=6,02+7,86 m3/h;

kat strugi pojedynczej dyszy: 25°;
maksymalna wysokos¢ strugi: 6,1 m;
wlot z gwintem wewnetrznym: 1,5”;
cewka magnetyczna: 24 VAC — 50 Hz;
prad rozruchowy: 0,41 A (9,9VA);
prad podtrzymania: 0,30 A(7,2 VA);
wysoko$¢ obudowy: 34cm;

wysoko$¢ wynurzeniowa: 8,3 ¢cm;
$rednica maksymalna: 21 cm.

Pobdr wody z projektowanej instalacji transportujgcej wode magazynowang w zbiorniku retencyjnym.

Nalezy stosowac zraszacze z donicg gumowg wypetniong naturalng trawg celem eliminacji ryzyka kontuzji zawodnika
korzystajgcego z boiska. Typ i sposdb pracy taki, aby nie byty narazone na uszkodzenia podczas koszenia.

Gtebokos¢ prowadzenia rurociggdw rozprowadzajgcych i zraszajgcych — min. 50 cm, pod rurociggami stosowac podsypke
piaskowg o grubosci min 10 cm; nad rurociggami - obsypke, powyzej rurociggdw, potozy¢ paski folii o szerokosci min. 7 cm
w kolorze niebieskim.

Nalezy stosowac zraszacze obrotowe petnozakresowe i sektorowe z elektrozaworami.
Obliczenie rzeczywistego zapotrzebowania na wode

e dane
— powierzchnia boiska wymagana do podlewania (ptyta boiska oraz opaska szerokosci 2 m):

F1=7330 m2;

— zuzycie wody jednostkowe: w okresie od 15.04 do 15.09 przez 15 dni/ miesigc (gcznie 75 dni):
z=2,5cm/1 m2;

— zapotrzebowanie dobowe:
V1=F1 xz = 7330 x 2,5 x 10-3 = 18,33 m3/dobe

e sekcje podlewania

Na podstawie analizy geometrycznej obszaru podlewania (boisko 105 x 70 oraz opaska 2 m wokdt boiska)
rozmieszczono 13 zraszaczy wg ponizszego schematu:

10
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e o dyszenr4 (360 FY 1.932,2=m?
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Dobrano:

e 10 dysz nastawnych (dysze nr 1-4) o kacie regulowanym od 0° do 345°:
- P=4,1+6,9 bar

- R=21,6+25,6m

- Q=6,02+7,86 m3/h

e oraz 3 dysze petnozakresowe (dysza nr 4):

- P=4,1+6,9 bar

- R=22,9+253m

- Q=7,25+9,49 m3/h

Obliczenia hydrauliczne przeprowadzono dla:

—  P=6,0 bar, R=24,8 m,
— Q=7,34 m3/h dla dysz regulowanych
— Q=8,81 m3/h dla dysz petnozakresowych

Dziatanie poszczegdlnych zraszaczy potaczone w sekcje:

e sekcja nr 1: 1 zraszacz petnozakresowy Q=8,81 m3

e sekcja nr 2: 1 zraszacz petnozakresowy o Q=8,81 m3 oraz 1 zraszacz regulowany o Q=7,34 m3; faczne

zapotrzebowanie na wode: 16,15 m3

e sekcja nr 3: 1 zraszacz petnozakresowy o Q=8,81 m3 oraz 1 zraszacz regulowany o Q=7,34 m3; faczne

zapotrzebowanie na wode: 16,15 m3

sekcja nr 4: 2 zraszacze regulowane: tgczne zapotrzebowanie na wode: 14,68 m3
sekcja nr 5: 2 zraszacze regulowane: tgczne zapotrzebowanie na wode: 14,68 m3
sekcja nr 6: 2 zraszacze regulowane: fgczne zapotrzebowanie na wode: 14,68 m3
sekcja nr 7: 2 zraszacze regulowane: tgczne zapotrzebowanie na wode: 14,68 m3

Whioski: wyrdznic nalezy 3 stopnie pompy zapewniajgce state ci$nienie na zraszaczu P=6,0 bar:

e nrl: Qmax=16,15 m3;
e nr2: Qposr=14,68 m3;
e nr3: Qmin=8,81 m3;

Powierzchnia obliczeniowa podlewania:

11
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Z uwagi na nachodzenie sie na siebie obszaréw pracy poszczegdlnych zraszaczy do obliczenia rzeczywistego
zapotrzebowania na wode uwzgledni¢ nalezy wydatek na powierzchnie stanowigcg sume obszardéw pracy dysz:

F?Z=2-990,1+4-992,5+4-993,1 +3-1932,2 = 15.719,2m?
Zapotrzebowanie dobowe rzeczywiste dla powierzchni obliczeniowej:
VZ=15719,2-2,5-107% = 39,298 ~ 39,3m3/d
VZ =39,3/18,33 = 214,40%V;

Zapotrzebowanie dobowe rzeczywiste wynosi 39,3 m3/d co stanowi 214,40% zapotrzebowania dla powierzchni wtasciwej
(straty spowodowane nachodzeniem na siebie obszaréw podlewania poszczegdlnych sekcji oraz wystgpieniem powierzchni
W zasiegu zraszaczy poza wymaganym obszarem do podlewania).

Zapotrzebowanie roczne (15 dni w miesigcu od 15.04 do 15.09, tj. 75 dni w roku):
Qrocz = Vo + 75 = 2.947,50m3
Zapotrzebowanie dobowe Srednioroczne
Qusr = Qrocz/365 = 8,08m3/d = 0,34m3/h

1.3.2. Sterowanie pracqg zraszaczy

Sterowanie nalezy wykonac jako w petni zautomatyzowane sterowanie poszczegdlnymi sekcjami. Nalezy zamontowac
sterownik modularny RAIN BIRD ESP-12-LX ME lub réwnowazny. Sterownik ten stanowi system sterowania czasem
nawadniania zaprojektowany dla zastosowan komercyjnych i prywatnych. Sterownik ESP-LX 9lub réwnowazny) w wersji
podstawowej moze obstuzy¢ do 12 sekcji, przy czym jest on wyposazony w 3 zlacza rozszerzajgce, w ktorych mozna
zainstalowa¢ moduty sekcyjne obstugujgce 8 lub 12 sekcji. W konsekwencji sterownik moze obtuzy¢ do 48 sekcji. Projekt
nie zaklada na tym etapie wyposazania sterownika w dodatkowe moduty sekcyjne. Sterownik modularny ESP-LX (lub
rownowazny) jest dostepny w wersji do uzytku wylgcznie wewnatrz pomieszczen oraz w wersji, ktdra moze byc
wykorzystywana wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen. Sterownik posiada wiele zaawansowanych funkcji wspomagajacych
efektywne zarzadzanie zasobami wodnymi. Do funkgji tych mozna zaliczy¢:

e programowalne opdznienie otwarcia zaworu;
¢ podtaczenie czujnika z mozliwoscig jego obejscia;
¢ wbudowane oprogramowanie diagnostyczne i walidacyjne;

e zgodnos¢ ze wszystkimi systemami zdalnego sterowania Rain Bird tgcznie z systemami sterowanymi jednym
przyciskiem oraz systemami wielofunkcyjnymi.

Sterownik modularny ESP-LX steruje momentem wiaczenia systemu zraszajgcego oraz czasem pracy zraszaczy. Ze
sterownikiem mozliwe jest potaczenie do 48 szt. zawordw. Nalezy przewidzie¢ do zamontowania zraszacze z wbudowanymi
elektrozaworami, wiec kazdy zraszacz bedzie podtgczony do osobnego obwodu. Otwarcie kazdego z zaworéw nastepuje w
momencie otrzymania zasilania ze sterownika, czemu towarzyszy wigczenie poszczegdlnego zraszacza. Gdy uptynie
zaprogramowany czas pracy zraszaczy, wtedy sterownik zamyka dany zawor i otwiera kolejny. Sterownik modularny ESP-
LX umozliwia ustawienie czasu opdznienia pomiedzy zaworami. Z uwagi na prace systemow uwzglednionych w projekcie
nie zaleca sie stosowania takiego rozwigzania, poniewaz czeste wigczanie i wytgczanie pomp mogtoby doprowadzi¢ do ich
szybszego zuzycia.

Istnieje mozliwos¢ zdjecia przedniego panelu i zainstalowania baterii o napieciu 9 Volt. Umozliwia to przeprowadzenie
programowania przy zasilaniu bateryjnym. Funkcja ta moze by¢ przydatna, gdy sterownik zostanie zainstalowany w miejscu,
ktdre nie jest tatwo dostepne.

Funkcja ta umozliwia takze wprowadzenie programu przed zainstalowaniem sterownika w miejscu docelowym. Chociaz
mozliwe jest zaprogramowanie sterownika z wykorzystaniem zasilania bateryjnego, to nie moze on pracowac¢ wytgcznie na
baterii. Wszystkie informacje zwigzane z programowaniem sg zachowywane w pamieci nieulotnej, dzieki czemu nie ulegna
one utracie nawet w przypadku braku zasilania trwajgcego nieskonczenie dtugo

Parametry techniczne:
e wspdtpraca z zaworami elektromagnetycznymi 24 V AC;
e wersja podstawowa na 12 zaworow;
e mozliwos¢ rozbudowy do 48 zawordw;

¢ moduty mozna dodawac w dowolnym miejscu bez koniecznosci wylgczania sterownika;

12
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e programowanie zaworow sekwencyjne (dla kazdego zaworu przypisywany jest czas pracy, natomiast czas
startu nawadniania i dni do nawadniania sg wspdlne);

¢ 4 niezalezne programy ABCD, ktére mogg by¢ wykonywane réownoczesnie;

e nawadnianie wg dni tygodnia, cyklicznie co 1-31 dni lub w dni parzyste/nieparzyste (z uwzglednieniem 31 dnia
miesigca);

¢ do 8 startow dziennie kazdego zaworu w danym programie;

e czas pracy zaworu: od 1 minuty do 12 godzin;

o mozliwos¢ przypisywania zaworéw do kilku programéw réwnoczesnie;
e mozliwos¢ podtgczenia 2 zawordw na sekcje;

e mozliwos¢ uruchamiania do 5 zawordw jednocze$nie (w tym zaworu gtéwnego) w zaleznosSci od ilosci
zamontowanych modutow;

¢ niezalezne przypisywanie obstugi zaworu gtéwnego lub przekaznika pompy do sekgji;
e niezalezne przypisywanie czujnika deszczu do sekcji;

e przefgcznik aktywacji/dezaktywacji czujnika deszczu;

¢ funkcja opdznienia nawadniania pomiedzy sekcjami od 1 sekundy do 9 h godzin;

o funkcja Cycle+Soak automatycznie dzielgca catkowity czas pracy sekcji na krétsze okresy, zapobiegajgca erozji
i wspomagajgca wsigkanie wody w gtab profilu glebowego na glebach ciezkich;

e budzet wodny przypisywany dla programu i miesigca od 0 do 300%;
e przypisywanie dnia miesigca bez nawadniania (w kazdym trybie);
e rozbudowany program testowy.

Sterowanie pracg zraszaczy musi uwzglednia¢ mozliwos$¢ zaprogramowania wymuszenia podlewania w okreslonych dniach
i godzinach, dodatkowo czujnik deszczu w celu wstrzymania nawadniania po istotnym opadzie deszczu (miejsce montazu
czujnika ustali¢ z Zamawiajgcym), mozliwos¢ zaprogramowania podlewania stosownie do ilosci wczesniejszych opadow.

1.3.3. System zasilania instalacji nawadniajacej

Zrédtem zasilania w wode jest studnia gtebinowa umieszczona na dziatce 296/7 o okreélonych w dokumentacii
hydrogeologicznej zasobach eksploatacyjnych w ilosci Qekspl.=6,8 m3/h przy depresji studziennej wynoszacej sc=26,15
m.

Maksymalne zapotrzebowanie dobowe na podlewanie boiska wynosi 39,3 m3. Zakfada sie podlewanie w godzinach od $witu
do wczesnych godzin porannych tj. w okresie czasowym wynoszacym ok. 3 h:

e od $witu przez okres ok. 3 h:
Vi =50%-VZ = 0,5-39,3 = 19,65m3
Qr =19,65/1,5 = 13,10m3/h

Maksymalne zapotrzebowanie godzinowe wynosi 16,15 m3/h i wystapi w ciggu doby przy podlewaniu boiska pomiedzy
godzinami od $witu do wczesnych godzin porannych w czasie pracy zraszaczy sekgji nr 2 i 3 (doktadny przedziat czasowy
wynikat bedzie z ustawien sterownika zarzadzajgcego pracg elektrozawordw umieszczonych w dyszach). Maksymalne
godzinowe zapotrzebowanie przekracza okreslone w dokumentacji hydrogeologicznej maksymalng zdolnos$¢ eksploatacyjng
studni wynoszacg 6,8 m3/h. Zasoby eksploatacyjne dobowe wynoszg 6,8 x 24 = 163,2 m3/dobe i przewyzszajg maksymalne
dobowe zapotrzebowanie (39,3m3). Przy wykorzystaniu 100% przewidzianych dobowych zasobéw eksploatacyjnych czas
pracy pompy studziennej wynidstby:

Tp% =V, /Qerspt = 39,3/6,8 = 5,78h

W zwigzku z powyzszym przewiduje sie budowe zbiornika retencyjnego zasilanego wodg ze studni gtebinowej. Woda ze
zbiornika zasysana bedzie przez pompe umieszczong w szafie wolnostojgcej i podawana bezposrednio do instalacji
nawadniajgcej boisko. W trakcie trwania procesu podlewania boiska pompa ttoczaca wode ze studni do zbiornika
retencyjnego bedzie uzupetniata zasoby wodne niezbedne do wtasciwego nawodnienia boiska. Z uwagi na konieczno$¢
podlewania nawierzchni boiska sztucznego — inwestycji zaplanowanej do oddzielnej realizacji, nalezy przygotowac krociec
przykaczeniowy przy pompie podwyzszajgcej cisnienie do rury o $rednicy 90 cm zakonczony zaworem i zaslepka do ktorego
w przysztosci dotgczona zostanie instalacja zraszania boiska sztucznego.
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1.3.4. Pompa studni glebinowej

Dobdr pompy gtebinowej nalezy wykona¢ przy zatozeniu wydobycia godzinowego Q=5,5 m3. Srednica wewnetrzna
przewodu ttoczacego PE 63 mm.
W opracowaniu wykonano obliczenie wymaganej zdolnosci podnoszenia przy pominieciu obliczenia strat miejscowych:

PEY = P, + Pyz + Py + Psyw+Ppa + Pys
gdzie:
PZH, — zatozone ciénienie robocze pompy gtebinowej (wysoko$¢ podnoszenia) [bar];
P, - zatozone wymagane ci$nienie na wlocie wody do zbiornika: ok. 1,0 [bar]

Py, — strata ci$nienia na podnoszeniu wody od poziomu wyijscia ze stacji uzdatniania (przyjeto poziom terenu) do
krocca wlotowego wody do zbiornika (wysoko$¢ podnoszenia wynosi 5,4): 0,53 [bar];

P, — liniowa strata cisnienia na odcinku od stacji uzdatniania wody do zbiornika, Li=~5 m, ¢=51,4 mm:
0,006=0,01 [bar];

Pg,w — Strata ci$nienia na stacji uzdatniania wody: ~0,5 [bar];

P,, — liniowa strata cis$nienia na odcinku od pompy gtebinowej do stacji uzdatniania wody, L.=30+52,5=82,5 m,
g=51,4 mm: 0,112 [m stupa wody] ~0,11 [bar];

Py — strata cis$nienia na podnoszeniu wody od poziomu pompy gtebinowej do wysokosci wejécia wody do staciji
uzdatniania (wysokos$¢ podnoszenia wynosi 50,0 m): 4,90 [bar];

PEY =1,04 0,53+ 0,01+ 0,5+ 0,11 + 4,90 = 7,05
Obliczenie depresji eksploatacyjnej studni dla przyjetej pompy:

Z uwagi na roznice pomiedzy zasobami eksploatacyjnymi studni obliczonymi dla ujecia w dokumentacji hydrogeologicznej,
a rzeczywistym poborem wody, nalezy ponownie okreslic poziom depresji eksploatacyjnej studni celem sprawdzenia
poprawnosci zatozen przyjetych przy doborze pompy gtebinowej, a w szczegdlnosci wysokosci podnoszenia wody.

1.3.5. Obudowa studni

Nalezy wykonac¢ naziemng obudowe studni posadowiong na utwardzonym podtozu w postaci zbrojonej ptyty zelbetowej
(C16/20) o wymiarach min. 184 x 130 cm i grubosci 20 cm oraz wyposazong w armature zawierajgcg wodomierz prosty
MW o $rednicy 50 mm montowany w pozycji poziomej. Ptyta powinna wystawac ponad powierzchnie gruntu na wysokosc¢
ok. 10 cm. Zalecane jest wykonanie podtoza betonowego wokot rury ostonowej do gtebokosci strefy przemarzania gruntu.

/PODLOZE BETONOWE
" BETON M20

1300

650

390

6875

1840
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Konstrukcja podstawy obudowy studni gtebinowej wykonana powinna by¢ w sposdb wykluczajacy konieczno$é
wykonywania robot spawalniczych (spawanie kotnierza do rury ostonowej), a takze umozliwiajgcy zamontowanie obudowy
w przypadkach wykonania orurowania studni z rur PVC. Odlegto$¢ osi rury ostonowej studni od osi rury wodociggowej
wynosi 640mm. Odlegtos¢ ta w przypadku zastosowania innych rozwigzan armatury moze by¢ zwiekszona do 800 mm.
Przewiduje sie montaz podstawy obudowy do utwardzonego podtoza za pomocg $rub M20. Obudowe montuje sie na
uprzednio wykonanym podtozu z betonu, ktére jest niezbedne do zapewnienia prostopadtego usytuowania podstawy
obudowy do osi orurowania studni. Ponizsze fotografie przedstawiajg przyktad wykonania szalunku ptyty, przygotowania
zbrojenia (#12 mm) oraz gotowej ptyty fundamentowe;j.

Po zakotwiczeniu podstawy do podtoza betonowego krawedz styku otworu podstawy znajdujacego sie pod gtowicag z
podtozem uszczelnia sie kitem silikonowym. Obudowa studni (podstawa i pokrywa) powinna by¢ wykonana w catosci z
laminatow poliestrowo-szklanych. W podstawie znajduje sie konstrukcja z ksztattownikéw stalowych obudowana szczelng
powtokg z laminatu w catosci wypetniona pianka poliuretanowg stanowigcg ocieplenie podstawy. Pokrywa skiada sie z
dwodch elementéw: wewnetrznego i zewnetrznego. Przestrzen pomiedzy elementami wypetniona powinna by¢ pianka
poliuretanowg grubosci 70 mm.

Grubos¢ izolacji pokrywy i podstawy obudowy studni gtebinowej powinny zapewnic izolacje termiczng chronigcg przed
zamarznieciem urzadzen znajdujacych sie wewnatrz obudowy przy temperaturze zewnetrznej ponizej minus 20°C (pod
warunkiem wczesniejszego zamkniecia kominka wywietrznika i wlotu powietrza, co nalezy wykonac¢ gdy temperatura
zewnetrzna spadnie ponizej 0°C) oraz zapewnieniu okresowego (co 3-4 godziny) przeptywu wody przez urzadzenia,
kazdorazowo co najmniej kilkadziesigt minut. Okresowy okres eksploatacji studni uniemozliwia spetnienie tego warunku i
zachodzi koniecznos¢ zastosowania ,awaryjnego” ogrzewania wnetrza obudowy.

Przed wylaniem podtoza na pionowym odcinku podejscia rurociggu wodnego osadza sie kréciec z rury PCV lub blachy, ktéry
po wylaniu podtoza umozliwia swobodne wsuniecie tupin ocieplajgcych pionowy odcinek rury wodociggowej. Mozna réwniez
tupiny ocieplajgce montowac bezposrednio na pionowym odcinku rurociggu wodnego bez otworu przejSciowego
wykonanego z rury PCV lub blachy. Rura ostonowa studni oraz rura ostonowa ocieplenia rury wodociggowej mogg wystawac
ponad podtoze nie wiecej niz 50 mm. Po ustawieniu obudowy na podtozu wystajgcy odcinek rury ostonowej studni znajdzie
sie w otworze podstawy pod gtowica a wystajacy odcinek ocieplenia rury wodociggowej w drugim otworze podstawy.

Zebranie wytycznych stawianych prefabrykowanym obudowom studni przedstawiono w ponizszej tabeli:

Wyposazenie Opis

Wykonanie materiatowe pokrywy i Lekki laminat nowej generacji, technologia wykonania nie

podstawy wymagajgca dalszej obrdbki

Zbrojenie podstawy Profilowana ptyta stalowa z wzmocnieniami i
przettoczeniami

Armatura nierdzewna Standardowo stal nierdzewna 1.4301 trawiona

Zawiasy Stal nierdzewna

Wspomaganie otwierania Amortyzatory gazowe (4szt.)

Ogranicznik otwierania W konstrukgji zawiaséw

Uchwyt otwarcia obudowy Tworzywo termoutwardzalne wzmocnione wtdknem
szklanym

Kat otwarcia pokrywy Miedzy 70 i 130 st.

Wentylacja Wywietrznik nawieno-wywiewny

Grubo$¢ ocieplenia Min. 70 mm

Rozstaw armatury (osiowo) 640 mm

Wspornik armatury wewn. Umieszczony centralnie, ze stali nierdzewnej

Srednica zewnetrzna glowicy 520 mm

Oswietlenie Lampa hermetyczna LED 10W

Gniazdo serwisowe 230V 50 Hz

Wyposazenie elektryczne Skrzynka pofaczeniowa 5x35 mmz2, bezpiecznik
o$wietlenia

Zamkniecie Zamek nierdzewny

Przepustnica Dysk nierdzewny

Zawor zwrotny DN 50 antyskazeniowy

Gtowica studni Ze stali nierdzewnej, mocowana na uszczelce gumowej
$rubami M16

Manometr Tak, zakres 0-1,6 MPa

Rurka petlicowa Dtugos$¢ 240 mm

Kurek manometryczny Trdjdrozny mosiezny

Kurek czerpalny Tak, 2"

Wodomierz DN 50 prosty
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Wyposazenie Opis

Sposob montazu wodomierza, Pionowo zaraz za gtowica. Odcinki proste za

przeptywomierza wodomierzem L<2D zgodnie z aktualnymi wytycznymi
montazowymi producentéw urzadzen

Dogrzewanie Tak, termostat (np. R2001) oraz kabel grzejny o mocy
300 W

Czujnik otwarcia obudowy Tak, 230 V (np. D5020)

Kolor obudowy inny niz biaty Wg palety RAL (uzgodni¢ z Inwestorem)

Przed montazem obudowy studni z ogrzewaniem awaryjnym nalezy utozy¢ dodatkowo kabel trojzytowy na obcigzenie do
200 W z uwzglednieniem odlegtosci zasilania. Urzadzenie awaryjnego ogrzewania wymaga oddzielnego zasilania poniewaz
pracuje wylgcznie w czasie kiedy pompa gtebinowa jest wylgczona. Wytgczenie pompy jest réwnoznaczne z brakiem
przeptywu wody, ktdra stanowi gtdwny i w petni wystarczajgcy czynnik utrzymujacy temperature dodatnia wewnatrz
obudowy studni nawet przy spadku temperatury zewnetrznej ponizej -20°C. Ogrzewanie awaryjne wigcza sie i wytacza
automatycznie przy temperaturze pod pokrywg obudowy studni w przedziale od 0°C do +4°C. W zwigzku z tym w
kilkanascie minut po zatgczeniu sie pompy gtebinowej przeptywajgca woda podnosi temperature pod pokrywa obudowy,
co z kolei powoduje automatyczne wylaczenie sie systemu grzejnego. Przyktadowym rozwigzaniem jest zastosowanie
termostatu elektronicznego R-2001 w obudowie AP10 i stopniem ochrony IP-55:

e typ regulatora: R—2001 (AP10);

e napiecie zasilania: ~220V, 50Hz;

e max. prad obcigzenia przy cos¢ = 1:10A;

e zakres temperatur: temp. zataczania 2°C (£0,5°C);
e temp. wylgczania: 4°C (£0,5°C);

e max. predkos¢ schfadzania obiektu 1°C/ 5min;

e stopien ochrony obudowy: IP-55;

e wymiary: 105x105x50mm.

Czujnik temperatury

N

—

Kontrolka K1

TERMOSTAT ZASILANIE

Kontrolka K2

Wpusty do kabla grzejnego

Przewdd zasilajacy (230V) /

r

Termostat zasilany jest napieciem przemiennym 220V/50Hz. Z uwagi na to, ze regulator ma zasilacz ,kondensatorowy”
(nieseparowalny od sieci), nalezy odpowiednio podtaczy¢: ,faze” i ,zero” sieci zasilajgcej. Do regulatora w obudowie AP10
jest juz podtaczony przewdd zasilajgcy z wtyczka, ktdry zostat podtgczony, tak, ze po lewej stronie w gniazdku zasilajgcym
powinna by¢ ,faza” (L), po prawej stronie ,zero” (N), a do gory na bolcu przewdd ochronny (PE). Przewdd zasilajgcy
gniazdko powinien byc¢ trdjzytowy (o przekroju zaleznym od dtugosci i obcigzenia linii) i zabezpieczony wytgcznikiem
roznicowo-pragdowym 30 mA i nadmiarowo-prgdowym w zaleznosci od mocy kabli grzejnych (przy mocy do 300W wystarczy
bezpiecznik 2A).
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CZUJNIK LAMPA
~__ SYGNALIZACYJNA

TERMOSTAT ®

K2
R
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7 K1 — N KABEL GRZEJNY
| L | N _____ —

N

/ PE \_KABEL GRZEJNY
{ GNIAZDO -
| ZASILAJACE = LI5e
X 230U, 50Hz y
- PUSZKA INSTALACYJNA AP-10

Termostat jest tak zbudowany, ze wszelkie uszkodzenia czujnika (zwarcie lub przerwa czujnika) lub zasilacza termostatu,
powoduje zatgczenie ogrzewania. Na ptycie czotowej obudowy zamontowano dwie kontrolki. Kontrolka K1 (zielona dioda
$wiecgca) sygnalizuje podanie napiecia zasilajgcego na regulator. Kontrolka K2 (czerwona dioda Swiecgca) sygnalizuje
podanie napiecia na kabel grzejny. Kontrolka czerwona podtgczona jest bezposrednio na wyjscie termostatu. Kontrolka
czerwona zapala sie gdy temp. otoczenia termostatu spadnie ponizej 2°C, a zgasnie gdy temp. Otoczenia wzrosnie powyzej
4°C Zaciski wyjsciowe termostatu sg przygotowane do podiaczenia dwdch kabli grzejnych i dodatkowej sygnalizacji
"grzania" (np. lampa sygnalizacyjna na napiecie ~230V).

Dopuszcza sie rozwigzania alternatywne obudowy studni po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.
1.3.6. Strefa ochrony ujecia

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji hydrogeologicznej konieczne jest ustanowienie strefy ochrony
bezposredniej ujecia w odlegtosci min. 3 m od studni. Projektuje sie wykonac ogrodzenie panelowe wysokosci 1,5 m.
Ogrodzenie ustawi¢ na zbrojonej podmuréwce systemowej z betonu klasy C16/20. Stupki zabudowaé min. 1 m pod ziemig
i obetonowac betonem C 16/20. Grubos¢ drutéw pionowych i poziomych powinna wynosi¢ min 5 mm. W linii ogrodzenia
zamontowac¢ nalezy brame dwuskrzydtowg o szerokosci 4 m wyposazong w zamkniecie zamkiem na klucz. Odlegtos¢ dolnej
krawedzi bramy od gruntu wynosi¢ powinna 10 cm Powierzchnia ogrodzonego terenu wynosi¢ bedzie 6,0 x 6,0 m.

Wedtug Prawa wodnego teren ochrony posredniej powinien obejmowac obszar zasilania ujecia, nie wiekszy jednak niz
wyznaczony 25-letnim czasem przeptywu wody w warstwie wodonosnej. Dokumentowany otwor hydrogeologiczny
przeznaczony jest do celéw nawadniania powierzchni boisk sportowych. Z tego wzgledu w zwigzku z art. 121 wyznaczanie
terenu ochrony posredniej nie jest wymagane. Proponuje sie odstgpienie od ustanowienia strefy ochronnej w zakresie
terenu ochrony posredniej.

1.3.7. Zbiornik retencyjny

Zbiornik retencyjny wraz z posadowieniem powinien stanowi¢ przedmiot opracowania w postaci projektu budowlanego,
ktére wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowe. Niniejsze opracowanie przedstawia podstawowe parametry
umozliwiajgce opis dziatania catego systemu.

Zbiornik retencyjny zostat zakupiony przez Zamawiajgcego. Nalezy wykonac fundament pod zbiornik i uwzgledni¢ montaz
zbiornika wraz z jego podtgczeniem do uktadu podawania wody do zraszaczy.

1.3.8.  Uklad filtracyjny — uzdatnianie wody

Realizujgc zadanie nalezy uwzgledni¢ wyniki analizy wody surowej:

e  Odczyn pH:7,30;

e Zelazo: 10,00 [mg/I];

e Mangan 0,15 [mg/I];

e Amoniak: 0,15 [mg/I];

e Barwa 60;

e Twardo$¢ ogdlna: 350 [mg/I];

e Utlenialnos¢: 6,80 [mg/1];

Wymagania stawiane wodzie przez system nawadniania:
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Woda w systemach nawadniania nie moze zawiera¢ znaczacych ilosci zelaza oraz manganu. Dopuszczalna zawarto$¢ zelaza
to 0,5 mg/l natomiast manganu to 0,05 mg/I.

Wykonawca ma obowigzek weryfikacji wynikdow badan wody surowej. W razie potrzeby wykonawca wykona ponowne
badania a nastepnie zaprojektuje i wykona bezawaryjny ukfad nawadniania boiska. W zakresie wykonawcy jest wydanie
zamawiajagcemu os$wiadczenia, ze zaprojektowany i wykonany ukfad nawadniania w oparciu o wode studzienng o
wskazanych parametrach fizyko — chemicznych bedzie dziatat bezawaryjnie, co najmniej w okresie gwarancji. Zatgczone
wyniki badan wody nalezy uzna¢ jako wyjsciowe do zaprojektowanej technologii nawadniania.

1.3.9. Pompa podnoszenia ci$nienia
Dane do doboru:

wymagana wydajno$¢ Qhmax = 16,15 m3/h;

wymagana wysokos¢ podnoszenia pomp H = 70 m st. wody;

zasilanie ze zbiornika z naptywem na pompy.

tloczona ciecz: woda czysta, bez zanieczyszczen (bez czastek statych i diugowtdknistych), nieagresywna
chemicznie.

Przyjeto, ze w szafie zamontowana zostanie pompa/pompy podnoszgca/podnoszace cisnienie, pracujgca/pracujgce przy
wydajnosci Qnmax = 16,15 m3/h. Pompy wyposazone w standardowy (znormalizowany) silnik elektryczny wysokiej
sprawnosci IE3 o mocy 4kW / 2900 obr/min. Catkowita moc zainstalowana pompy/pomp 6,0kW.

Uktad mechaniczny wyposazony bedzie nastepujgco:
e armatura na ssaniu pomp — zawory odcinajace,
e armatura na ttoczeniu pomp — zawory odcinajgce, zawory zwrotne,
e kolektory z rur stalowych kwasoodpornych DN80,
e membranowy zbiornik ci$nieniowy ttumigcy uderzenia hydrauliczne w sieci — w razie koniecznosci
e konstrukcja wsporcza ze stali kwasoodpornej,
o kotnierze i $ruby ze stali nierdzewnej,
e manometry kontrolne z czujnikiem ci$nienia.

Wszystkie spoiny sg wykonane w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej (metodg TIG, przy uzyciu gtowicy zamknietej
do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub automatu CNC), przy czym wykonane spoiny winny byé na zyczenie
udokumentowane wydrukiem parametréow spawania. Kolektory z kré¢cami przylaczeniowymi kotnierze wywijane — sg
wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1.

Dla zapewnienia odpowiednich warunkdéw higienicznych (eliminacja osadzania sie zanieczyszczen w miejscu rozgatezienia)
i stabilnego przeptywu medium przy wykonywaniu rozgatezien rur nalezy zastosowac technologie wyciggania szyjek metoda
obrébki plastyczne;j.

Sterowanie pompownig: sterowanie realizowane jest za pomocg kompaktowego sterownika swobodnie programowalnego
typu All-in-one, ktory wspoétpracuje za posrednictwem protokotu komunikacyjnego MODBUS z przetwornicg czestotliwosci.
Uktad pompowy posiada komplet zabezpieczen zwarciowych, termicznych i przed suchobiegiem za pomocg sondy
hydrostatycznej do montazu w zbiorniku.

Szafa sterownicza (obudowa wykonana z metalu, malowana proszkowo w kolorze RAL7040, posiada stopien ochrony nie
mniejszy niz IP 54) wyposazona w:

e swobodnie programowalny sterownik PLC integrujacy w sobie funkcje sterownika, dotykowego
panelu operatorskiego, rozbudowanych opcji komunikacyjnych oraz wbudowang obstuge sygnatow
wejsciowych i wyjsciowych,

e przetwornice czestotliwosci — 2 szt.

e aparature zabezpieczajgco-tgczeniowq: wylgcznik silnikowy (zabezpieczenie zwarciowe i
przecigzeniowe),

e rozlacznik gtowny,
o kontrole faz zasilania: spadek napiecia, asymetria, kolejnos¢ faz,
¢ kontrole cinienia: przetwornik cisnienia,
o kontrole suchobiegu: przetwornik ci$nienia oraz ptywak w zbiorniku,
e sygnalizacje zasilania i pracy pomp,
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z rozdzielni zasilana bedzie: instalacja o$wietlenia szafy, gniazda remontowe 24, 230 VAT,
instalacja dla ogrzewania elektrycznego i osuszacza powietrza.

Sterownik PCL wyposazony bedzie w:

dotykowy panel operatorski, 5 klawiszy,
wejscia cyfrowe DI,

wyjScia cyfrowe DO,

wejscia analogowe Al,

dwa porty szeregowe RS232/422/485;
port MicroSD;

port CAN.

Podstawowe funkcje sterownika:

Rozruch:

sterowni posiada mozliwo$¢ pracy z przetwornicg czestotliwosci,

sterownik posiada mozliwos¢ komunikacji z systemami nadrzednymi przy wykorzystaniu portu
komunikacji szeregowej RS232/422/485 i protokotu modbus RTU (slave),

sterownik umozliwia sterowanie pracg pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejnosci zataczania i
wytgczania pomp (przetgczanie pomp po kazdym cyklu pracy),

sterownik uniemozliwia jednoczesne zafgczanie wiecej niz jednej pompy, przesuwajgc w czasie
rozruchy poszczegolnych pomp,

sterownik blokuje mozliwos¢ natychmiastowego wigczenia / wytgczenia pompy po wylgczeniu /
wigczeniu poprzedniej, poprzez co uniemozliwia pulsacyjng prace w przypadku gwattownych zmian
poboru wody,

sterownik pozwala na ograniczanie maksymalnej liczby pomp pracujacych jednoczesnie,

sterownik zabezpiecza pompe przed suchobiegiem, wylgczajac jg przy spadku cisnienia na ssaniu
ponizej wartosci zadanej lub w przypadku, gdy poziom wody w zbiorniku obnizy sie ponizej wartosci
zadanej,

sterownik niezwtocznie wytgcza pompy w przypadku przekroczenia dopuszczalnego ciSnienia w
kolektorze ttocznym,

sterownik umozliwia przetaczanie pomp, w czasie matych poboréw wody zapewniajac ich
optymalne wykorzystanie,

sterownik umozliwia wspotprace z komputerem za pomocg potgczenia kablowego poprzez tacze
szeregowe w standardzie RS232 lub ethernet (tylko rozbudowana wersja o modut komunikacyjny),

sterownik umozliwia automatyczng zmiane parametréw pracy pompy w zadanych przedziatach
czasowych,

sterownik posiada mozliwos$¢ odczytu podstawowych parametrow (wyswietlacz na drzwiach szafy):
ciSnienia ssania, ttoczenia, obroty/ czestotliwos¢ silnika z przetwornica,

montaz sterownika zapewnia stopien ochrony IP 54 od strony zewnetrznej rozdzielni

sterownik jest oznakowany znakiem CE.

sprawdzenie poprawnosci posadowienia i podfgczenia urzadzenia,
podtaczenie przewoddw do kazdej rozdzielni zasilajgco-sterujacej,
odpowietrzenie,

sprawdzenie zasilania elektrycznego, cisnienia powietrza, pracy pomp oraz pozostatych
podzespotow.
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Inne wymogi:

Wszystkie opisy na urzadzeniu powinny by¢ wykonane w jezyku polskim. Wszystkie komunikaty wysSwietlane przez
sterownik powinny by¢ w jezyku polskim. Przy odbiorze przez Inspektora Nadzoru od Wykonawcy prac wymagane powinny
by¢ nastepujgce dokumenty (wymagane przepisami) dopuszczajgce pompe do zainstalowania:

¢ dokumentacja DTR w jezyku polskim, zawierajgca: sposéb postepowania w sytuacjach awaryjnych
oraz wykaz czesci zamiennych, instrukcje obstugi i konfiguracji sterownika, schematy elektryczne
szafy sterowniczej, rysunek ztozeniowy;

e rysunek rozmieszczenia elementdw na drzwiach szafy sterowniczej,

e karte identyfikacyjna,

e karte gwarancyjna,

e protokot z badania,

e rzeczywistg charakterystyke hydrauliczng Q-H kazdej pompy zamontowanej w urzadzeniu,
¢ deklaracje zgodnosci,

Urzadzenie powinno przej$¢ proby szczelnosci i ciSnieniowg na stanowisku badawczym potwierdzone raportem z badan.
Urzadzenie powinno by¢ produktem polskim, powinno posiada¢ zgodnos¢ z dyrektywg maszynowg 2006/42/WE. Rozdzielnia
sterujgca powinna by¢ zgodna z dyrektywami:

e 2006/95/WE — wyposazenie elektryczne przewidziane do stosowania w okreSlonym zakresie
napieé,

e 2004/108/WE — kompatybilno$¢ elektromagnetyczna,

Uwagi: Dopuszcza sie zastosowanie urzadzen rownowaznych. W przypadku zamiaru zastosowania innych urzadzen niz
podane w pfu, wykonawca zapewni nastepujgce materiaty w celu oceny przez Zamawiajgcego réwnowaznosci
proponowanych rozwigzan:

e typy, charakterystyki, wykonanie materiatowe pomp,
e szczegdtowe rysunki techniczne proponowanej pompowni,
e atesty wymagane prawem budowlanym w tym atest PZH.
e zaprogramowanie parametréw pracy urzadzenia.

1.3.10. Przewody wodociggowe z PE

Przewiduje sie zastosowanie rur polietylenowych catego systemu poboru wody i nawadniania boisk sportowych dla
odcinkéw stanowigcych:

e rure przewodowg w kolumnie filtrowej studni gtebinowej do armatury (gtowicy) obudowy studni;
e kolektor ttoczny z obudowy studni do stacji uzdatniania wody;

e instalacje nawadniajgcq ze stacji podnoszenia ci$nienia do zraszaczy wynurzeniowych oraz do zasuwy
przylaczeniowej przystosowanej do rozbudowy instalacji nawodnieniowej dla boiska gtéwnego.

Projektowane wodociagi nalezy wykonac z rur polietylenowych PE100 SDR 11 PN16 o $rednicy >@63/5,8 mm (ostatecznego
doboru $rednicy dokona projektant). kgczenie rur za pomocg muf elektrooporowych i zgrzewania doczotowego.

Do wykonania zataman na instalacji wodociggowej stosowal ksztattki elektrooporowe i ksztattki do zgrzewania
doczotowego, ktére muszg posiadac taki sam wspdtczynnik MFI jak rury PE. Zaleca sie, aby ksztattki pochodzity od tego
samego producenta, co rury i posiadaty aprobaty techniczne. W/w przewody wodociggowe jak i ksztattki muszg mie¢ atest
Panstwowego Zakfadu Higieny. Przy zmianie kierunku trasy nalezy stosowac gotowe, prefabrykowane ksztattki doczotowe
lub elektrooporowe — tuki, kolana i tréjniki lub — jezeli warunki miejscowe i temperatura powietrza na to pozwoli -
wykonywac tuki giete wykorzystujac elastycznosc¢ rur, stosujgc promienie giecia wg ponizszej tabeli:

Temperatura otoczenia [°C] +20 +10 0

Minimalny promien giecia R [mm] 20 x Dn 35x Dn 50 x Dn

gdzie: Dn - $rednica nominalna (zewnetrzna) wodociggu z rur PE
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1.3.11. Szafa montazowa

Nalezy przewidzie¢ szafe dla umieszczenia pompy podwyzszajgcej cisnienie wody i uktadow sterowniczych. Szafe nalezy
ustawic¢ na wczesniej przygotowanym utwardzonym podtozu o konstrukcji:

e 20 cm - warstwa ulepszonego podtoza z kruszywa niezwigzanego o wskazniku zageszczenia 1s>0,98;
e 10 cm — warstwa chudego betonu C12/15;

e 15 cm plyta zelbetowa z betonu C25/30 zbrojona dwoma siatkami z pretéw zebrow3anych #8 mm gorg i
dotem, rozstawa pretow co 20 cm.

Przed wykonaniem konstrukgji nalezy doprowadzi¢ podejscia wszystkich wymaganych instalacji.
Wszystkie podejscia nalezy umiesci¢ w stalowych rurach ostonowych o $rednicy 150 mm.
1.3.12. Renowacja trawiastej nawierzchni boiska pitkarskiego

Wykonawca odtworzy murawe na boisku po robotach instalacji nawadniajacej, robotach elektrycznych i sanitarnych, z
uwzglednienie ponizszych uwag:

e zdjecie darni nalezy wykonywac recznie;

e zabezpieczenie darni w sposdb gwarantujgcy jej zywotno$¢ i ponowne utozenie lub alternatywnie
zastosowanie gotowego trawnika z rolki;

e wykopy pod instalacje wykonywac¢ mechanicznie;

e przy wykonywaniu robdt ziemnych na murawie boiska, nalezy starannie wycig¢ i zdja¢ darn z obszaru
wykonywanych robét;

e po zasypaniu wykopow i zageszczeniu gruntu nalezy darm odtworzy¢ za pomocg zdjetej darni o dobrej
kondycji wegetacyjnej lub gotowego trawnika z rolki;

e murawe poza obszarem wykopu w miejscu sktadowania ziemi na odkiad nalezy zabezpieczy¢ folig
ochronng.

e brakujace uszkodzone powierzchnie murawy boiska nalezy wyréwnac i obsiac trawa.
Ponadto nalezy uwzglednic:
e odpowiednie zageszczenie wykopow

e przygotowanie w gornej czesci wykopu ok. 15 - 20 cm warstwy zyznej ziemi pozwalajgcej na odpowiedniag
wegetacje nawierzchni trawiastej, modernizacje warstwy konstrukcyjnej i wegetacyjnej nawierzchni boiska
z uzyciem gruntu istniejgcego oraz materiatu dodatkowego

e utozenie darni w wykopach w sposob gwarantujgcy powstanie jednolitej ptaszczyzny na powierzchni
murawy boiska, niwelacja nawierzchni boiska - wytyczenie poziomdw i spadkéw, wyznaczenie ptaszczyzn/y
boiska, wykonanie i wiasciwe zageszczenie warstw konstrukcyjnych i wegetacyjnych

e zastosowanie nawozenia i zabiegdw agrotechnicznych gwarantujgcych  szybkie "zabliznienie" sie
nawierzchni trawiastej i uzyskanie petnych waloréw uzytkowych - w czasie do max. 3 tygodni po procesie
utozenia darni w wykopach.

Wszystkie prace muszg by¢ wykonane maszynami do profesjonalnej pielegnacji muraw sportowych, a ciggniki z nimi
zwigzane muszg posiada¢ ogumienie trawnikowe lub green’owe.

Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposdb aby zminimalizowac ryzyko uszkodzenia ptyty boiska oraz systemu nawadniajgcego
ptyte boiska a wszelkie uszkodzenia, ktére bedg wynikiem prowadzenia robdt, Wykonawca zobowigzany jest usung¢ we
wiasnym zakresie.

Prace zwigzane z budowg instalacji nawadniajgcej prowadzone majg by¢ w wykopie waskoprzestrzennym.

Jezeli w trakcie realizacji prac powstang rozbieznosci z projektem, prace nawadniajgce winny zosta¢ dostosowane do
zagospodarowania terendw zielonych. Wszelkie prace oraz rozbieznosci winny by¢ na biezgco zgtaszane i konsultowane z
inspektorem nadzoru Zamawiajgcego.

1.3.13. Ogrodzenie

Teren lokalizacji studni gtebinowej jak i zbiornika i szafy montazowej powinien by¢ wydzielony ogrodzeniem z paneli
ogrodzeniowych ocynkowanych o wysokosci h=1,5 m. Grubos¢ drutdéw pionowych i poziomych powinna wynosi¢ min 5 mm.
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Ogrodzenie ustawi¢ na zbrojonej podmurdwce systemowej z betonu klasy C16/20. Stupki zabudowa¢ min. 1 m pod ziemig
i obetonowac betonem C 16/20.

Wjazd na teren poprzez brame dwuskrzydtowg metalowg o szerokosci 4,00 m i wysokosci 1,5 m, wypetnionej panelem
ogrodzeniowym o parametrach jak wyzej. Odlegtos¢ dolnej krawedzi bramy od gruntu wynosi 10 cm, mozliwo$¢ zamkniecia
bramy na klucz. Brama otwieralna na zewnatrz. taczna dtugo$¢ ogrodzenia wynosi 40 m.

1.3.14. Zasilanie energetyczne

Nalezy wykonac zasilanie energetyczne pompy studni gtebinowej i pompy podwyzszajacej cisnienie wody w instalacii
nawadniajgcej oraz szaf sterowniczych zgodnie z zapotrzebowaniem na moc elektryczng i warunkami zasilania.

1.3.15. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu

Zabezpieczenie punktéw osnowy geodezyjnej podlegajacych ochronie

Na terenie inwestycji wystepujg punkty osnowy geodezyjnej podlegajace ochronie. W przypadku ich ewentualnego
wystgpienia zobowigzuje sie Wykonawce, przed rozpoczeciem robét ziemnych, do zapewnienia geodezyjnego wytyczenia
tych punktdéw przez Uprawniong Jednostke Wykonawstwa Geodezyjnego. Po ich wytyczeniu nalezy je oznaczy¢, poprzez
ogrodzenie barierkami ochronnymi w promieniu 3 m od osi punktu podlegajgcego ochronie.

Roboty ziemne i montazowe

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywac z zachowaniem normy PN-B-10736, a w szczegdlnosci zgodnie z wymaganiami
i badaniami dotyczacymi warunkéw bezpieczenstwa pracy. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych na trasie
projektowanych instalacji, wyznaczy¢ miejsca wystepujacych kolizji przez stuzby specjalistyczne. Wykonawca powinien
zapoznac sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac mogacych
mie¢ na nie wptyw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie ich uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien
je niezwtocznie naprawi¢ zgodnie z wymogami ich witascicieli. Przed przystgpieniem do montazu nalezy dokona¢ odbioru
technicznego wykopu i podtoza w przypadku realizacji inwestycji metodg wykopu otwartego. Zasypanie kanatu po odbiorze
czesciowym zgodnie z zaleceniem producenta.

Wykopy otwarte dla instalacji wykonac jako waskoprzestrzenne, umocnione. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane
ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu przewody
podziemne krzyzujgce sie lub biegnace réwnolegle do wykopu (w bliskiej odlegtosci), powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajgcy ich eksploatacje. W celu zabezpieczenia wykopow
przed zalaniem wodg z opaddw atmosferycznych, powierzchnie terenu powinny by¢ wyprofilowane ze spadkiem
umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu. Prace prowadzi¢ w wykopie suchym. W przypadku
wystgpienia wody gruntowej w wykopach, nalezy w sposéb ciggty prowadzi¢ prace odwodnieniowe. W trakcie wykonywania
robdt ziemnych nad otwartymi wykopami ustawic faty celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i
przewodu oraz kontrole rzednych osi rurociggu. Wydobyty grunt powinien by¢ wywieziony poza wykop lub pozostawiony
do zasypania za zgodg Inzyniera, po stwierdzeniu o jego przydatnosci dla potrzeb drogowych.

Wykonanie przedmiotowych instalacji wymaga ustalen z Inwestorem dotyczgcych czasu wejscia z robotami na jego teren.
Po robotach ziemnych wykonawca bedzie zobowigzany do doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Prace montazowe i warstwy ochronne rur nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Rury uktada¢ nalezy na
podtozu z piasku o grubosci min. 10 cm. Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika Is = 1,0. Podsypke piaskowg
stanowi¢ mogg piaski grubo-, srednio- lub drobnoziarniste. Warstwa wyréwnawcza nie moze zawierac czastek wiekszych
od 20 mm, ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu. Po utozeniu kanatu nalezy wykonac obsypke wokét rury.
Materiat wypetniajgcy wykop na catej jego szerokosci i na wysokosci utozonego przewodu nalezy wykonac z gruntu sypkiego
niewysadzinowego, takiego jaki stosowano do wykonania podsypki. Szerokosc¢ tej strefy powinna by¢ wieksza niz dwie
$rednice rury z kazdej jej strony, ale nie mniej niz po 30 cm. Zageszczenie obsypki powinno przebiega¢ warstwami recznie
lub lekkim sprzetem. Zageszczenie powinno by¢ wieksze niz 90% zmodyfikowanej proby Proctor'a. Po wykonaniu obsypki
wokot rury, dokona¢ nalezy wykonania obsypki nad rurg. Wykop nad rurg, co najmniej 30 cm powyzej wierzchu przewodu,
ale nie mniej niz 34 jego Srednicy zewnetrznej, nalezy zasypac¢ gruntem piaszczystym, zwirem lub pospdtka o ziarnach nie
wiekszych niz 20 mm. Wymagane jest w tej strefie zageszczenie takie jak obsypki wokét rury. Do zageszczenia nalezy
uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac niezamierzonego odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu. Zasypke
wykopu powyzej warstwy ochronnej wykona¢ warstwami gruntem rodzimym — w przypadku jego przydatnosci do
ponownego wbudowania z jednoczesnym zageszczeniem kazdej warstwy do uzyskania wskaznika zageszczenia 95%
zmodyfikowanej wartosci Proctor'a. W przypadku braku mozliwosci ponownego wbudowania gruntu z wykopow Wykonawca
musi uwzgledni¢ wymiane gruntu na kazdym odcinku wykonywanego rurociggu. W miejscach wystepowania na dnie
wykopu gruntéw stabonosnych (organiczne lub miekkoplastyczne) podtoze nalezy wzmocni¢, warstwa wyrownawcza z
piasku na dnie wykopu nie moze by¢ uwazana za wzmocnienie. Wzmocnienie wykopu nalezy wykonac poprzez wykonanie
fawy zwirowej z odpowiedniego zwiru o wysokosci 0,20m (po zageszczeniu). Trasa kanatdow powinna by¢ prosta, bez
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zataman w pionie i poziomie. Stosowane rury posiada¢ powinny odpowiednie certyfikaty i by¢ oznaczone: czynnik
transportowy, nazwa producenta, rodzaj materiatu, oznaczenie Srednicy, sztywnos$¢, date produkgji, obowigzujgce normy.
Sposdb montazu przewoddw powinien zapewni¢ utrzymanie kierunkdw i spadkéw zgodnych z dokumentacja projektowa.
Rury nalezy uktada¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng, instrukcja montazu rur dostarczong od producenta. Po
zakonczeniu dnia roboczego, koncowki rur nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem przy uzyciu foli lub zaslepek. Przewody
nalezy uktadac na gtebokosci uniemozliwiajgcej zamarzanie wody w przewodach w okresie zimowym, zgodnie z normg PN-
81/B-02020:1991.

Nad rurociggami z tworzyw sztucznych umiesci¢ tasme ostrzegawczg odpowiednig do rodzaju medium z wtopionym
przewodem stalowym w celu lokalizacji rurociggdw. Nalezy dokonac réwniez petnego oznakowania trasy rurociggéw (punkty
zataman, odgatezienia wodociggu i armatura) poprzez umieszczenie tabliczek informacyjnych zgodnych z normg PN-86/B-
09700. Przewody nalezy uktadaé na gtebokosci uniemozliwiajgcej zamarzanie wody w przewodach w okresie zimowym,
zgodnie z normg PN-81/B-02020. Minimalne przyjete w projekcie przykrycie przewoddéw wodociggowych wynosi 1,5 m
(jest to wielkos¢ uwzgledniajgca gtebokosc strefy przemarzania gruntu — I strefa klimatyczna - 0,8 m, strefe bezpieczenstwa
0,4 m oraz kolizje z istniejgcym uzbrojeniem). W przypadku lokalizacji przewoddw w obszarze ptyty boiska nalezy zmniejszy¢
gtebokos¢ posadowienia instalacji, zaktadajac jej oproznianie z wody i przedmuchiwanie po sezonie letnim.

1.4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia
Wykonawca zrealizuje przedmiot zamoéwienia na podstawie ponizszych dokumentéw, przekazanych przez Zamawiajgcego:
- projekt robdt geologicznych;
— dokumentacja hydrogeologiczna;
- decyzja zatwierdzajaca plan ruchu gorniczego;

-~ decyzja wodnoprawna na wykonanie urzadzenia wodnego — studni gtebinowej, ustuge wodng obejmujgca pobdr
wadd podziemnych z ww. ujecia wody i szczegbine korzystanie z wod obejmujgce korzystanie z wod do nawadniania
boiska, znak sprawy BD.ZUZ.2.4210.344.2020.DS;

— decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 10.05.2022 r., znak: GPiK-DW.6733.6.2022.

1.4.1. Uwarunkowania planu zagospodarowania przestrzennego

Inwestycja jest realizowana na potrzeby sportowe na terenie obszaru miejskiego a jej zakres realizowany bedzie w obrebie
dziatek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 296/7 i 287/46. Inwestycja realizowana w obrebie dziatki nr ew. 287/46
ob. 092 Ztotdéw stanowi teren objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonego uchwatg nr
V/36/11 Rady Miejskiej w Ziotowie z dnia 29 marca 2011 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ztotowa, obszaru potozonego nad jeziorem Zaleskim — ul. Wios$larska.

Warunki realizacji inwestycji dla dziatki nr ew. 296/7 ob. 0092 Ztotdw okresla ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego z dnia 10.05.2022 r., znak: GPiK-DWZ.6733.6.2022. .

Prace ziemne zwigzane z wykonaniem inwestycji nalezy prowadzi¢ w sposdb niekolidujgcy z istniejgcymi sieciami
infrastruktury podziemnej i drzewami. Realizacja inwestycji nie bedzie wymagata przetozenia istniejgcych sieci a takze
wycinki drzew, poniewaz projektowane instalacje nie kolidujg z istniejgcym tadem przestrzennym. Roboty ziemne beda
prowadzone poza zasiegiem systemu korzeniowego drzew.

Inwestycja nie moze doprowadzi¢ do zmiany stanu wody na gruncie, a zwtaszcza kierunku i natezenia odptywu wéd
opadowych lub roztopowych ze szkoda dla gruntéw sasiednich.

Realizacje inwestycji nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy ochrone uzasadnionych interesow osob trzecich, a w
szczegolnosci tak, aby nie emitowa¢ hatasu, wibracji, promieniowania i powodowac zaktdcen elektrycznych oraz
zanieczyszcza¢ powietrze, wode i glebe.

Teren inwestycji nie jest narazony na osuwanie sie mas ziemnych oraz nie jest terenem gorniczym
1.4.2. Uwarunkowania srodowiskowe

Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na $rodowisko naturalne, zaréwno w czasie prowadzenia robot, jak i w
czasie eksploatacji. Skala przedsiewziecia nie wskazuje na mozliwo$¢ wystapienia oddziatywania transgranicznego.

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza istniejgcymi i projektowanymi formami ochrony przyrody.
Najblizej potozonymi (w promieniu do 10 km) obszarami chronionymi sg :
— Natura 2000 (Obszary Specjalnej Ochrony):

e Puszcza nad Gwdag, kod obszaru: PLB300012, w odlegtosci okoto 11,4 km na wschdd. Natura 2000 (Specjalne
Obszary Ochrony):

e Uroczyska Kujanskie, kod obszaru: PLH300052, w odlegtosci okoto 9,8 km na wschaod.
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— Rezerwaty:

e Czarci Staw, w odlegtosci okoto 3,9 km na potnocny - wschéd,

e Uroczysko Jary wraz z otuling, w odlegtosci okoto 4,8 km na pdtnocny - zachdd.

— Obszary Chronionego Krajobrazu:

o Pojezierze Wateckie i Dolina Gwdy (woj. wielkopolskie), w odlegtosci okoto 7,7 km na zachdd,
e Dolina tobzonki i Bory Kujanskie, w odlegtosci okoto 8,5 km na wschdd.

Na terenie inwestycyjnym nie stwierdzono wystepowania chronionych gatunkéw roslin, grzybdw i zwierzat a takze cennych
siedlisk przyrodniczych.

W trakcie realizacji inwestycji przeksztatcenie terenu bedzie nietrwate, po realizacji przedsiewziecia zostanie przywrdcone
pierwotne uzytkowanie terenu. Przyjete rozwigzania techniczne muszg zapewni¢ petng szczelnos¢ instalacji i eliminujg
eksfiltracje do gruntu jak réwniez przejmowanie wody gruntowej do instalacji. Z realizacjg, eksploatacjg lub likwidacjg
przedsiewziecia nie moze by¢ zwigzane ryzyko wystgpienia awarii mogacych oddziatywac na zdrowie ludzi lub Srodowisko.
Oddziatywanie planowanej inwestycji w czasie eksploatacji inwestycji nie bedzie miato miejsca. Oddziatywanie
projektowanego przedsiewziecia na $rodowisko zamknie sie w granicach wyznaczonych dziatek budowlanych.

W ramach przedsiewziecia nie jest przewidziane korzystanie z wod powierzchniowych w formie poboru wody czy
odprowadzania Sciekéw. Nie moze nastgpi¢ degradacja wdd podziemnych i powierzchniowych spowodowana jakimikolwiek
zanieczyszczeniami, ani nie moze nastgpi¢ pogorszenie stanu biologicznego, chemicznego wod powierzchniowych.
Planowana inwestycja z uwagi na swdj charakter nie wptynie na zmiane krajobrazu. Teren inwestycji ulegt wiele lat
wczesniej antropogenicznym zmianom $rodowiska przyrodniczego. Dziatalno$¢ cztowieka na tym obszarze doprowadzita do
powstania drdog, zabudowy mieszkaniowej, infrastruktury podziemnej i naziemnej, itd.

W trakcie fazy budowy zostang podjete prace, ktdre bedg sie wigzaty z ingerencjg w Srodowisko gruntowo-wodne. Bedg to
m.in. nastepujace grupy czynnosci:

— organizacja zaplecza budowy,

— zdjecie wierzchniej warstwy gleby, na odcinkach jej wystepowania,
— wykopy pod instalacje nawadniajaca,

— utwardzanie gruntow,

— zasypywanie wykopu i rekultywacja terenu,

— prace koncowe, porzadkowe i likwidacyjne.

Wody opadowe w trakcie realizacji prac budowy bedg sptywaty z placu budowy do gruntu w sposéb naturalny — infiltracja.
1.4.3. Uwarunkowania ochrony zabytkow

Teren zamierzenia inwestycyjnego jest objety wymaganiami w zakresie dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz dobr
kultury wspdtczesnej.

W przypadku odkrycia obiektéw lub zabytkéw archeologicznych podczas prowadzenia robét nalezy postepowac zgodnie z
art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

W przypadku koniecznosci uzyskania pozwolenia na wykonywanie prac archeologicznych nalezy wystgpic o jego uzyskanie
w trybie art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami, przed
przystapieniem do wykonywania robét ziemnych.

1.4.4. Ogolne wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Wszystkie zastosowane rozwigzania przy projektowaniu powinny by¢ oparte tylko na materiatach posiadajacych aprobaty
techniczne. Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ interesy Inwestora, zarzadcy drdg, wiascicieli nieruchomosci oraz
Zarzadcy sieci. Projekt nalezy opracowac na aktualnej mapie sytuacyjno — wysokosciowej do celéw projektowych w skali
1:500 lub 1:1000. Autor dokumentacji powinien posiadac odpowiednie uprawnienia branzowe, jak rowniez
udokumentowang przynaleznos¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

1.4.5. Szczegodlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe wyrazone we wskaznikach

Szczegotowe wyliczenie ilosci znajduje sie w przedmiarze planowanych robdt budowlanych przedstawionym w czesci
informacyjnej PFU.

Przedmiar zawiera wskazniki ekonomiczno-iloSciowe przewidzianych elementéw robot budowlanych. Sg to ilosci
orientacyjne umozliwiajgce oszacowanie kosztow inwestycji w zakresie robdt budowlanych na etapie PFU. Nie zwiera
przedmiardw prac projektowych oraz przygotowawczych (sporzadzenie mapy do celéw projektowych, opracowanie opinii
geotechnicznej, opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu oraz uzyskaniu wszelkich wymaganych decyzji, opinii
czy ekspertyz).
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1.5. Koncepcja schematu tymczasowej organizacji ruchu
Inwestycja nie wymaga wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu na istniejgcych ciggach komunikacyjnych.
2. Opis wymagan zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1. Wymagania dotyczace przygotowanie terenu budowy, dokumentacji projektowej
oraz realizacji robot

Zakres prac objety przedmiotem zamdwienia prowadzonym w formule ,zaprojektuj i wybuduj” obejmuje:

— Prace projektowe. Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie opracowania
projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbednych uzgodnien i decyzji umozliwiajgcych prowadzenie procesu
budowlanego (uzgodnienie dokumentacji w Starostwie w Ztotowie) i na ich podstawie wykonanie robdt
budowlanych dla zadania — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Dokumentacja projektowa ktéra zostanie sporzadzona przez Wykonawce w ramach przedmiotowego zamoéwienia
winna zawiera¢ w szczegdlnosci:

o Kompletny projekt budowlany branzy architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej;

o Kompletny projekt wykonawczy branzy architektonicznej, konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej;

o Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego — w przypadku zmiany,

o Ewentualne projekty rozbidrek obiektow istniejgcych,

o Projekt tymczasowej organizacji ruchu — w przypadku takiej koniecznosci,

o Inne projekty i opracowania wymagane przez Zarzadcdw Infrastruktury.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy wszelkich niezbednych petnomocnictw do uzyskania w szczegdlnosci pozwolenia na
budowe. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan projektowych w sposob
zapewniajgcy dotrzymanie warunkéw zawartych w PFU i kontrakcie. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy
wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane
z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas
wykonywania opracowan projektowych. Podstawowe obowigzki projektanta, wymagane prawem, okreslone sa w ustawie
Prawo budowlane oraz w ustawie o samorzadzie zawodowym. Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z
odpowiednia szczegotowoscig. Stopien szczegdtowosci zalezy gtownie od celéw jakie przypisano danemu opracowaniu
projektowemu oraz od rodzaju i zZtozonosci projektowanego zadania. Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakdw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektéw, sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca. Wszystkie projekty budowlane muszg byc
sporzadzone i sprawdzone przez osoby posiadajgce wiasciwe uprawnienia.

Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiardw i badan przy inwentaryzacjach oraz metody obliczen przy
ocenach stanu technicznego i pracach projektowych zgodne z wymaganiami kontraktu, obowigzujgcych przepiséw, polskich
norm oraz zasad wiedzy technicznej. Wykonawca bedzie stosowat tylko takie materiaty do wykonania badan i prac
projektowych ktdre spetniajg wymagania polskich przepiséw, norm i wytycznych. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z
tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materiatow i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i
innych prac projektowych.

2.1.1. Wymagania w zakresie dokumentacji

W oparciu o przekazany przez Zamawiajgcego po podpisaniu umowy egzemplarz opracowania koncepcyjnego w formie
zalgcznika graficznego, Wykonawca w ramach zamowienia przygotuje niezbedne opracowania projektowe. Ponizej
zestawienie szczegdotowe wymaganych dokumentow, ktore nalezy miedzy innymi sporzadzic w ramach przedmiotu
zamowienia:

1. wielobranzowy projekt budowlany opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 25 kwietnia

2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego, zasadami wiedzy technicznej i

obowigzujgcymi normami, zawierajgcej miedzy innymi:

-~ komplet niezbednych decyzji w tym $rodowiskowa, DULICP, opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych

z odpowiednimi instytucjami, w tym wymaganych operatow, ekspertyz, dokumentacji hydrogeologicznej itp.,

-~ komplet uzgodnien np. w Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym czy rzeczoznawcy zabezpieczenia ppoz,

— informacje projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Opracowana Dokumentacja winna umozliwi¢ uzyskanie pozwolenia na budowe/zgtoszenia budowy dla zakresu robdt,

ktore zgodnie z ustawg Prawo budowlane wymagaja uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy.
Przed wystgpieniem o wydanie pozwolenia na budowe/zgtoszenia robdt, Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé
koordynatorowi prac projektowych i Zamawiajagcemu do przegladu dodatkowe 2 egzemplarze w jezyku polskim Projektu
Budowlanego (opisy, obliczenia, rysunki, harmonogramy i inne). Po zatwierdzeniu przez wskazane powyzej jednostki
odpowiednio oznakowany egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy, drugi egzemplarz pozostanie w posiadaniu
Zamawiajgcego.
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Niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkéw zwigzanych z uzyskaniem Pozwolenia na Budowe,
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia koordynatorowi prac projektowych wszystkie elementy
projektéw wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczegdtami dotyczacymi budowy i ukonczenia
przedmiotowego zamdwienia — w dwdch egzemplarzach podobnie jak w przypadku projektu budowlanego. Dokumenty te
podlega¢ bedg przegladowi i zatwierdzeniu przez koordynatora prac projektowych w zakresie zgodnosci z warunkami
kontraktu. Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z uzyskiwaniem
uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania dokumentacji projektowe;.

Projekt wykonawczy ma uzupetnia¢ i uszczegdtawiaé projekt budowlany w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do

sporzadzenia przedmiaru robdt, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji robot

budowlanych. Projekt wykonawczy zawiera¢ bedzie rysunki w skali uwzgledniajgcej specyfike robot i zastosowanych skali
rysunkow w projekcie budowlanym wraz z wyjasnieniami opisowymi, ktore dotyczg w szczegdlnosci:

—  rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych i materiatowych,

Uwaga. Zamawiajgcy oczekuje aby na etapie uszczegdtawiania projektéw dobdér materiatdw i urzadzen byt kazdorazowo

uzgodniony z Zamawiajgcym. Jest to o tyle istotne, ze juz wbudowane i zainstalowane przez Zamawiajgcego na istniejgcych

obiektach materiaty, nie zawsze odpowiadajg minimalnym i powszechnie obowigzujgcym standardom.

— detali architektonicznych oraz urzadzen budowlanych,

— instalacji i wyposazenia technicznego ktdrych odzwierciedlenie na rysunkach projektu budowlanego nie jest
wystarczajace,

— zatozenia realizacji obejmujgce problematyke organizacji wykonawstwa. Zawierajg one m.in.: projekt
zagospodarowania placu budowy, zalecane metody wykonawstwa i zwigzane z nimi wymogi sprzetowe, zatozenia
organizacji i planowania robo6t (harmonogramy) itp.

Uwaga. Przy projektowaniu nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na koszty inwestycji, ekonomie i pézniejszg eksploatacje.

2. Projekt przylacza elektrycznego i sterowania — Zamawiajgcy uzyskat warunki techniczne przytaczenia do sieci
energetycznej, nalezy opracowac i uzgodni¢ dokumentacje techniczng przytaczenia.
Projekt powinien obejmowac swoim zakresem:

projekt przytgcza energetycznego,

projekt instalacji automatyki obiektu wraz z niezbednymi urzadzeniami pomiarowymi, zabezpieczajgcymi i

sterowniczymi lokalnymi.

3. Projekt zagospodarowania terenu wraz z drogami dojazdowymi — nalezy opracowac i uzgodni¢ dokumentacje

techniczng wraz projektem zagospodarowania terenu,

4. Dokumentacje geotechniczng uszczegdtawiajgca w razie koniecznosSci opracowang w takim zakresie

szczegbtowosci, aby mozna byto uzyskacé:

— dokfadng informacje o warunkach gruntowo — wodnych,

— doktadne rozeznanie jakosci gruntéw do zasypania wykopu,

Sposdb posadowienia instalacji winien by¢ oparty na wynikach badan geotechnicznych oraz obliczen wytrzymatoSciowych.
5. Operat wodnoprawny — jezeli zajdzie taka potrzeba, Wykonawca w ramach przedmiotu zamdwienia wykona na
wiasny koszt i wiasnym staraniem operat wodnoprawny ktdry bedzie podstawg do uzyskania decyzji wodnoprawnej
lub zgtoszenia wodnoprawnego. Wykonawca otrzyma od Inwestora stosowne upowaznienie do ztozenia wniosku o
uzyskanie decyzji wodnoprawnej.

6. Decyzja Srodowiskowa jezeli zajdzie taka potrzeba.

7. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jezeli zajdzie taka potrzeba.

8. Niezbedna dokumentacja i uzgodnienia z konserwatorem zabytkdw.

9. Wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane prawem budowlanym i przepisami wykonawczymi, niezbedne do

uzyskania pozwolenia ha budowe w tym miedzy innymi z SANEPID.

10.0swiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o sporzadzeniu projektu budowlano - wykonawczego zgodnie z
obowiagzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

11.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ

12. Zaswiadczenie o wpisie na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, z okreSlonym terminem
waznosci 0osdb wykonujgcych projekt oraz oséb sprawdzajgcych projekt, w przypadku obowigzku sprawdzenia
projektu.

13. Komplet oryginatdw wszystkich uzyskanych uzgodnien powinny stanowi¢ jeden dokument, zamawiajgcy nie
dopuszcza mozliwosci zatgczania pojedynczych stron.

14. Matryce map zasadniczych, na bazie, ktérych zostat opracowany przedmiot umowy.

15. Spis dokumentadiji, ktory nalezy wykona¢ w formie pisemnej i elektroniczne;j.

16. Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji projektowej i opisu przedmiotu zamédwienia.

17. W wersji elektronicznej foldery/pliki powinny miec takg samg nazwe jak w wersji papierowej, zatgczniki réwniez
powinny by¢ ponumerowane i nazwane jak w wersji papierowej.

Uwaga. W przypadku plikéw w wersji elektronicznej w szczegdlnosci map, po otwarciu danego dokumentu gtdwnego,

pliki powigzane miaty tak zdefiniowane Sciezki dostepu by podczytywaty sie automatycznie i aby Zamawiajacy nie

musiat podgrywac ich recznie.
18.Zataczane decyzje w wersji elektronicznej powinny stanowic¢ jeden dokument,
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19.Numeracja stron dokumentacji projektowej powinna by¢ umieszczona po zaakceptowaniu dokumentacji przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca jest takze zobowigzany opracowaé Program Zapewnienia Jakosci (zwany dalej PZJ) i uzyskac¢ dla niego
akceptacje Zamawiajgcego pod wzgledem zgodnosci z niniejszym PFU oraz obowigzujgcymi przepisami. W PZJ Wykonawca
powinien okreslic, zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robét
gwarantujacy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowg, STWIOR oraz zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
harmonogramem robét i odpowiednimi przepisami prawa. Program Zapewnienia Jakosci uwzglednia¢ bedzie prace sprzetu,
kadry technicznej i zespotdw roboczych w systemie jedno lub dwuzmianowym. PZJ bedzie zawierac:

1.) czes¢ ogding opisujgca:

— organizacje wykonania robét, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz o0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementdw robdt, system
(sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (wlacznie z opisem laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposodb i forme przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu;

2.) czesc szczegbtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw
robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom,

— sposob prowadzenia robdt i ich zabezpieczania w przypadku niskich temperatur

2.1.2. Wymagania w zakresie materiatow
Wykonawca zobowigzany jest do:

— 1. Przyjecia do rozwigzan projektowych materiaty i urzagdzenia o parametrach nie gorszych jak wskazano w PFU.
— 2. Prowadzenia robot budowlano — montazowych z zastosowaniem przyjetych w zatwierdzonych projektach
budowlanych i wykonawczych technologii i rodzajéw materiatéw.

Zamawiajacy dopuszcza, aby a trakcie prowadzenia robot budowlano — montazowych zamienic¢ technologie wykonania i
rodzaj materiatu na inny pod warunkiem uzyskania jego akceptagji.

2.1.3. Wymagania w zakresie sprzetu i sSrodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym
w STWIOR. W przypadku braku odpowiednich ustalen, sprzet powinien kazdorazowo zosta¢ zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

2.1.4. Wymagania w zakresie wykonywania i kontroli rob6t budowlanych

Wszystkie wykonane roboty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, zatwierdzonym harmonogramem oraz
STWIOR. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia odpowiedniego systemu kontroli rob6t witgcznie z personelem,
laboratorium i sprzetem.

Parametry okreslone zardwno w dokumentacji projektowej oraz w STWIiOR uwazane bedg za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w STWIOR przedziatu tolerancji. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy, z dokumentacjg projektowg, wymaganiami STWIOR oraz programem
zachowania jakosci i projektem czasowej organizacji ruchu a takze Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce projekcie budowlanym i wykonawczym, a
niezbedne do wykonania zadania, Wykonawca powinien wykona¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy oraz instrukcje i normy
(w tym powotane w PFU) a takze doswiadczenie i wiedzg techniczng. W razie ujawnienia sie potrzeby wykonania takich
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robot Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich wymaganych decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii z nim
zwigzanych oraz do opracowania odpowiedniej formy dokumentacji niezbednej do ich uzyskania i wykonywania robét

Wykonawca zobowigzany jest takze do wykonania robét dodatkowych, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ na etapie
sporzadzania dokumentacji projektowej, a majg istotne znaczenie dla trwatosci przedsiewziecia lub bezpieczenstwa ruchu.
Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang usuniete przez niego na wiasny koszt.
Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementéw robot bedag oparte na wymaganiach okreslonych
w Kontrakcie dokumentacji projektowej i w STWIOR, oraz w normach i wytycznych wigzacych dla Wykonawcy. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatow i robot.

Dziennik budowy jest obligatoryjnym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w catym okresie
prowadzenia robot. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na kierowniku budowy, ktérego udziat w realizacji inwestycji powinien zapewni¢ Wykonawca.

Zapisy w dzienniku budowy bedag dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego

2.2. Wymagania dotyczace architektury
Planowane zamierzenie budowlane musi uwzglednia¢ wytyczne i uwarunkowania zawarte w:

—  Program Ochrony Srodowiska dla Gminy Miasta Ztotow.

-~ Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miasta Ztotow.

— Uchwata nr V/36/11 Rady Miejskiej w Ztotowie z dnia 29.03.2011 r.

— Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 10.05.2022 r., znak: GPiK-DWZ.6733.6.2022;

2.3. Wymagania dotyczace konstrukcji

Technologie wykonania a takze konstrukcji fundamentu pod zbiornik wody nalezy dobra¢ w oparciu o przedstawiong opinie
geotechniczng, stanowigcg zatgcznik do niniejszego PFU.

Opinie wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 rok w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0, poz.
463).

Wedtug § 4.1 pkt 3 w/w rozporzadzenia obiekt klasyfikuje sie do pierwszej kategorii geotechnicznej.

Glebokos¢ przemarzania w rejonie inwestycji siega do 80 cm zgodnie z normg PN-81/B-03020. W przypadku posadowienia
kanatu ptycej nalezy go zabezpieczy¢ przed zamarzaniem.

Na podstawie wykonanych badai mozna stwierdzi¢ iz w omawianym podtozu wystepujg proste warunki gruntowo — wodne.
Wg § 4.1 pkt 3 rozporzadzenia z dnia 25 kwietnia 2012 r. obiekt klasyfikuje sie do pierwszej kategorii geotechnicznej dla
planowanej inwestycji.

Nie wyklucza sie wystgpienia wody gruntowej w obszarze realizacji inwestycji, obnizenie poziomu zwierciadta wdd
gruntowych w wykopie powinno by¢ dokonywane we wszystkich tych przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub
utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie rurociggu. Obnizenie poziomu wéd gruntowych powinno by¢ przeprowadzone
w taki sposdb, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podtozu realizowanego rurociggu kanalizacyjnego ani w
podtozu sasiednich budowli. Poziom zwierciadta wody gruntowej powinien by¢ obnizony o co najmniej 0.5 m ponizej dna
wykopu. Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac okresy catodobowe ze wzgledu na szkodliwe
dziatanie wahan zwierciadta wody gruntowej na strukture gruntu na dnie wykopu. Wykop powinien by¢ ponadto
zabezpieczony przed doptywem wod deszczowych, elementy zabezpieczajgce Sciany wykopu muszg wystawac co najmniej
0.15 m ponad szczelnie przylegajacy teren, a powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajgcym
fatwy odptyw wod poza wykop. Odwodnienie wykopow przewiduje sie za pomocg igtofiltréw rozmieszczonych po obu
stronach wykopu w rozstawie 1,0 m ,w odlegtosci 1m od brzegu wykopu przy wydajnosci jednego igtofiltra ok. 0,2 m3/h.
Poziom wody gruntowej nalezy utrzymywac na zatozonym poziomie pod projektowanym dnem wykopu przez caty okres
realizacji posadawiania rurociggu instalacji nawadniajgcej. Zaprzestanie pompowania moze nastgpic¢ dopiero po przykryciu
instalacji. Rozluznione piaski w dnie wykopow powstate w wyniku prowadzenia prac ziemnych nalezy zagescic¢ lub wymienic,
natomiast ,,rozmoczone”, ,rozrobione” partie gruntdw spoistych w dnie wykopow — powstate w wyniku prowadzenie prac
ziemnych i opaddw atmosferycznych, nalezy z podtoza wykopdw wybrac i zastgpi¢ zageszczong podsypka piaszczysto—
zwirowg lub chudym betonem.
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Wykonawca w kalkulacji kosztéw odwodnienia musi uwzgledni¢ mozliwos¢ podniesionego poziomu wod gruntowych w
stosunku do podanego wg badan geologicznych. Wykonawca w zaleznosci od rzeczywistych warunkdw moze przyjac inng
technologie odwadniania, o ile zapewni ona prawidtowe odwodnienie wykopow w catym okresie trwania robot ziemnych.

2.4. Wymagania dotyczace instalacji

W przypadku, gdy wykonywane prace mogg mie¢ wptyw na istniejgce instalacje (sieci) podziemne, Wykonawca powinien
skontaktowac sie z miejscowymi administratorami ustawowo odpowiedzialnymi za wyzej wymienione instalacje (sieci) i
utrzymywac z nimi Scistg wspdtprace przez caty czas trwania robot. Pod nadzorem Inspektora nadzoru inwestorskiego
Wykonawca powinien z géry ustali¢ lokalizacje gtéwnych instalacji (sieci) doprowadzajgcych media, narazonych na
uszkodzenie w wyniku prowadzonych robot. Wykonawca powinien wykona¢ otwory prébne w miejscach, w ktérych nie
mozna uzyskac informacji z istniejgcych dokumentéw lub na podstawie cech widocznych na powierzchni. Niezaleznie od
sprawdzenia lokalizacji dla unikniecia uszkodzen konieczne jest przeprowadzenie badan w celu wyjasnienia stanu gtéwnych
instalacji (sieci), ktore moga kolidowac¢ z elementami robdt statych. W razie powstawania kolizji Inspektor nadzoru
inwestorskiego rozwazy mozliwos¢ wprowadzenia zmiany do projektu lub przemieszczenia trasy istniejgcej instalacji (sieci)
doprowadzajgcej media. Wczesne sprawdzenie wyzej wymienionych instalacji (sieci) jest bardzo istotne dla umozliwienia
wykonania takiego przemieszczenia w trakcie prac budowlanych. W miejscach, gdzie doprowadzenia mediéw kolidujg z
elementami robot statych przemieszczenie ich trasy powinno zostac szczegdtowo uzgodnione przy napotkaniu ich w trakcie
wykonywania robdt. Zmiany trasy systemu odwodnienia powinny by¢ wprowadzone przez Wykonawce natomiast zmiany
tras pozostatych instalacji (sieci) przez instytucje odpowiedzialne za nie ustawowo, chyba ze one same wyrazg zgode na
przeprowadzenie tych prac przez Wykonawce. Koszty zmiany trasy powinien pokry¢ Wykonawca. Wykonawca powinien
przedsiewzig¢ stosowne Srodki ostroznosci, majgce na celu zapobiezenie uszkodzeniu istniejgcych podziemnych instalacji
(sieci) doprowadzajgcych media i ich podtaczen do budynkdw. Zapewniona powinna by¢ tymczasowa ochrona wszystkich
istniejacych instalacji (sieci) doprowadzajgcych podtaczen medidéw, ktére zostang odstoniete catkowicie lub czeSciowo albo
beda w inny sposéb narazone w zwigzku z wykonywaniem wykopdéw. W razie wystapienia szkody nalezy udzieli¢ pomocy
pracownikom obstugi technicznej wiasciciela sieci, w celu umozliwienia szybkiej naprawy uszkodzonej instalacji. Wykonawca
powinien przedsiewzig¢ Srodki ostroznosci majgce zapobiec uszkodzeniu przez pracujgce maszyny i sprzet rurociggéw, badz
napowietrznych przewodéw elektrycznych i telefonicznych. Maszyny nie mogg pracowac zbyt blisko napowietrznych
przewodow elektroenergetycznych, w zwigzku z czym w przypadku wykonywania przej$¢ pod wyzej wymienionymi liniami
Wykonawca powinien podjg¢ odpowiednie kroki zabezpieczajgce w porozumieniu z wtasciwym zakfadem energetycznym.
Dokumenty dotyczace istniejgcych i przemieszczonych instalacji (sieci) powinny byé przechowywane do wgladu dla
pracownikdw obstugi.

Przed wykonaniem przetozenia jakiejkolwiek instalacji, projekt musi by¢ opracowany w ramach przedmiotowego
zamowienia przez Wykonawce i uzgodniony z Koordynatorem prac projektowych i inspektorem nadzoru inwestorskiego. W
przypadku zmiany przebiegu trasy instalacji, Wykonawca w ramach petnionego nadzoru autorskiego opracuje projekt
przetozenia sieci. Wykonawca nie jest zwolniony z jakichkolwiek innych prac projektowych czy budowlanych zwigzanych z
przetozeniem sieci kolidujgcych z prowadzong inwestycjg, ktérych nie mozna byto na etapie prac projektowych przewidzie¢
(nie zinwentaryzowane sieci i urzadzenia w ziemi, inne przebiegi sieci i lokalizacja urzadzen w ziemi jak wskazanych na
mapach itp.). Ewentualng przebudowe urzadzen kolidujgcych nalezy wykona¢ pod nadzorem i wyszczegolni¢ w uzgodnieniu
z wilascicielami (administratorami) tych urzadzen. Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzoréw wiascicieli
(administratoréw) urzadzen w trakcie ich przebudowy. W przypadku naruszenia sieci lub instalacji albo ich uszkodzenia w
trakcie wykonywania robdt lub na skutek zaniedbania, Wykonawca na swdéj koszt naprawi, oraz pokryje wszelkie koszty
zwigzane z naprawg i skutkami uszkodzenia, w najkrétszym mozliwym terminie przywracajac ich stan do ksztattu sprzed
awarii.

2.5. Wymagania dotyczace zagospodarowania terenu

Przed rozpoczeciem robot, Wykonawca na wiasny koszt uzgodni z Inwestorem sposob zabezpieczenia istniejgcej
nawierzchni trawiastej boiska gtéwnego. Po ukonczeniu robdt Wykonawca odtworzy nawierzchnie terenu zgodnie z
wytycznymi opisany w punkcie 1.3.12 PFU. Zanim jednak przystgpi odtwarzania nawierzchni, inspektor nadzoru
inwestorskiego dokona odbioru zageszczenia podbudowy terenu. Wykonawca we wskazanych losowo przez inspektora
miejscach, wykona kontrolne badania zageszczenia. Brak wykonania pomiaréw zageszczenia gruntéw, powoduje ze
Wykonawca nie moze przystgpi¢ do ,uktadania” nawierzchni trawiastej lub innego zastanego utwardzenia terenu.

2.6. Wymagania dotyczace wykonczenia

Prace wykonczeniowe bedg realizowane zgodnie ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaaprobowanymi przez
Zamawiajgcego.

Prace wykonczeniowe powinny obejmowac przywrocenie terenu do stanu sprzed rozpoczecia robot.

Teren przy zbiorniku i szafie montazowej nalezy utwardzi¢, zapewniajac sprawny sptyw wody opadowej.
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2.7. Wymagania w zakresie odbiorow robat
2.7.1. Rodzaje procedur odbiorowych

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez zespdt inspektoréow nadzoru inwestorskiego przy
udziale Wykonawcy i Zamawiajacego:

— odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
— odbiorowi koncowemu — technicznemu
— odbiorowi koncowemu robot

0dbiér Robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktdre w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru Robot
dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca w Dzienniku
Budowy nie pdzniej niz na 3 dni robocze przed zdarzeniem (zaniknieciem, zakryciem robdt). Odbioru Inspektor nadzoru
dokonuje w oparciu o wyniki wszelkich badan i pomiaréw bedacych w zgodzie z Rysunkami, Specyfikacjami i innymi
uzgodnionymi wymaganiami. Wykonawca Robdt nie moze kontynuowacC Robdt bez odbioru Robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu przez Inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych zdarzeniach Inspektora nadzoru
zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania
robdt, a nastepnie przywrdcié roboty do stanu poprzedniego na swdj koszt. Zaden odbidr przed odbiorem ostatecznym nie
zwalnia Wykonawca od zobowigzan okreslonych w Umowie. Jezeli w toku czynnosci odbioru wykonania robdt zanikajgcych
zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnie gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robdt lub ich
wadliwego wykonania, to Inwestor odméwi odbioru z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany do usuniecia wad na wiasny koszt, w terminie okreslonym przez Inwestora. Odbiory robét zanikajgcych beda
mozliwe w przypadku przedtozenia szkicow geodezyjnych powykonawczych oraz po przeprowadzeniu prob szczelnosci.

Odbior koncowy (w tym techniczny) roboét

Odbidr konicowy — techniczny jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce wszystkich Robdt budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robot i
zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego — technicznego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem do Dziennika budowy w terminie
umozliwiajgcym udziat w prébach i sprawdzeniach przedstawicieli Zamawiajgcego.

W celu dokonania odbioru koncowego — technicznego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentéw
pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia
wiasciwych jednostek i organdéw, protokoty odbioréw technicznych i odbiordw czesciowych, Swiadectwa kontroli jakosci,
certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy.

Odbior koncowy — techniczny jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego,
w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach
komisja moze korzysta¢ z pomocy rzeczoznawcow lub specjalistdw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdw, przy udziale ktorych wykonat przedmiot
Umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego — technicznego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoniczenia, z powodu wystgpienia istotnych Wad,
uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Odbioru, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia Wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen. Po uptywie wyznaczonego terminu procedura odbiorowa jest ponawiana.

Komisja sporzadza Protokét odbioru korncowego — technicznego roboét.
Do zgtoszenia gotowosci odbioru koncowego — technicznego wykonawca zatacza:
— dziennik budowy;
— o$wiadczenia wihascicieli o wtasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych;

— pisemne o$wiadczenie podpisane przez kierownika budowy, ze wszystkie roboty budowlane bedace przedmiotem
umowy sg wykonane w petnym zakresie, nalezycie, zgodnie z umowg i dokumentacjg projektowsq;
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- pisemne o$wiadczenie podwykonawcdw, ze wykonane przez nich roboty zostaty w petni rozliczone, a takze ze nie
posiadajg oni zadnych roszczen finansowych do Wykonawcy, z tytutu zaptaty wynagrodzenia za wykonanie tych
robot;

- dokumenty gwarancyjne, atesty materiatowe, certyfikaty, znaki jakosci producenta, aprobaty techniczne oraz
deklaracje zgodnosci dotyczace wbudowanych materiatow;

— inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg z naniesionymi granicami ewidencyjnymi dziatek,

- pozwolenia, zezwolenia, uzgodnienia, opinie uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg robdt oraz
potwierdzenia zaptaty opfat, jezeli konieczno$¢ wniesienia optaty wigzata sie z ich uzyskaniem.

- odbioru technicznych, protokoty potwierdzajace przeprowadzenie rozruchéw urzadzen;

— kompletng dokumentacje powykonawczg w tym dokumentacje techniczng powykonawczg, potwierdzong przez
projektanta i Inspektora nadzoru oraz instrukcje obstugi i eksplantacji obiektu, instalacji i urzadzen, dokumentacje
fotograficzng przedmiotu umowy a w szczegdlnosci obrazujgcg przywrdcenie terenu na ktdérym prowadzono roboty
budowlane do stanu pierwotnego, instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, instrukcje rozruchu (ruchu prébnego),
instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu, urzadzen i instalacji wewnetrznych, wyniki z préb szczelnosci, z
przeprowadzenia probnej eksploatacji oraz rozruchu urzadzen i instalacji wewnetrznych, (ruchu probnego)
instalacja wraz z ich pomiarem, dokumentéw $wiadczacych o przeprowadzeniu szkolenia pracownikdw Inwestora
w zakresie obstugi i eksplantacji obiektow wraz z instalacjami;

— projekt budowlany z naniesionymi ewentualnymi zmianami,
—  protokoty préb szczelnosci,

-~ wyniki pomiaréw wskaznika zageszczenia gruntu,

— geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,

- dokumentacja filmowa i fotograficzna z doprowadzenia do porzadku wszystkich nieruchomosci na ktorych
prowadzona byfa inwestycji i zlokalizowane bylo zaplecze budowy;

- protokoty z pomiardw ciggtosci sygnatow,
-~ protokoty odbioru czesciowego i koncowego robdt
- zgtoszenia zakonczenia robo6t miedzy innymi do sanepid, WIOS i inne z odpowiednim wyprzedzeniem
- sprawozdanie techniczne (raport kofncowy), ktory bedzie zawierac:
o zakres i lokalizacje wykonanych robot,
o uwagi dotyczace warunkow realizacji robdt,
o date rozpoczecia i zakonczenia robét,
o stwierdzenie osiggniecia zatozonego celu i efektdw.

Kazda czynno$¢ podejmowana w ramach procedury odbioru winna zosta¢ zaprotokotowana. Jezeli w toku czynnosci odbioru
zostanie stwierdzone, Ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia prac, to Inwestor
odmowi odbioru z winy wykonawcy. Z czynnosci tej zostanie sporzadzony protokdt z wykazem brakow.

Miejsce, szczegdtowy schemat prac odbiorowych oraz godzine zebrania komisji odbiorowej wskazuje Inwestor.

Wykonawca zobowigzany jest ponosi¢ koszty wszelkich badan i ekspertyz niezbednych do prawidtowego sprawdzenia
jakosci wykonanych robét budowlanych (kamerowanie, badanie ptyta dynamiczng, badania laboratoryjne).

Przed zgtoszeniem przez Wykonawce gotowosci do odbioru kofcowego - technicznego Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia okreslonych przez PFU wiasciwych préb, z ktdrych dokumentacja bedzie zatgcznikiem do zgtoszenia
gotowosci robdt do odbioru czesciowego.

Za dzien uznania przez Zamawiajgcego przedmiotu zadania za nalezycie wykonany uwaza sie w przypadku braku
stwierdzenia w toku czynnosci odbiorowych wad lub brakéw, dzien zgtoszenia robot budowlanych do odbioru, natomiast w
przypadku stwierdzenia wad lub brakdw, dzien zgtoszenia do powtdrnego odbioru przedmiotu zadania jezeli czynnosci
odbiorowe potwierdzg usuniecie wad lub brakdow.

Niezaleznie od dokonania odbioru koncowego — technicznego, dokonany zostanie odbiér koricowy robdt. Z odbioru
koricowego robdt sporzadzony zostanie Protokdt odbioru koncowego robot, ktory po podpisaniu przez przedstawicieli
obydwu Stron, bedzie podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

Za dzien dokonania Odbioru koncowego, uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy
Protokotu odbioru koricowego robdt.

Proby koncowe
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Wykonawca przed zgtoszeniem przedmiotu umowy do odbioru koricowego zobowigzany jest do przeprowadzenia préb
koncowych. W takim wypadku Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem o
gotowosci do przeprowadzenia prob koncowych na kazdym z zadan.

Jezeli pomimo zgtoszenia gotowosci do przeprowadzenia prob koncowych wykonawca nie przystepuje do ich
przeprowadzenia, Zamawiajgcy moze wezwac¢ Wykonawce, ktdry zobowigzany jest do przeprowadzenie prob w terminie
oznaczonym w jego wezwaniu. Jezeli i w tym terminie wykonawca nie podejmuje sie przeprowadzenia prob koricowych
Zamawiajgcy moze przeprowadzi¢ proby na ryzyko i koszt Wykonawcy. Takie proby bedg nastepnie uznawane tak, jakby
byty przeprowadzone w obecnosci Wykonawcy, a ich wyniki bedg uznawane za wierne.

Jezeli wyniki prob koncowych bedg negatywne Wykonawca pozbawiony jest mozliwosci zgtoszenia gotowosci przedmiotu
umowy do odbioru koncowego.

2.8. Podstawa ptatnosci
2.8.1. Ustalenia ogdine
Szczegdtowe informacje dotyczace rozliczen zostaty okreslone we wzorze umowy.
2.8.2. Koszty zajecia pasa drogowego

W przypadku wystgpienia, koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robdt, wyliczonego zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 3 grudnia 1998 r. w sprawie przepisow ustawy o drogach publicznych lub innego
obowigzujgcego prawa miejscowego wiasciwego terenowo dla miejsca wykonywania Robét. Koszty zajecia pasa drogowego
na czas prowadzenia Robot ponosi Wykonawca.

2.8.3. Koszty umieszczenia obcych urzadzen w pasie drogowym

Optaty za state umieszczenie obcych urzadzen w pasie drogowym ponosi Zamawiajgcy. Wyjatek stanowig urzadzenia
niezbedne do prawidtowego wykonania robdt, ktorych koszt ponosi Wykonawca. Wniosek o umieszczenie urzadzenia
obcego w pasie drogowym sporzadzi Wykonawca robot.

2.8.4. Koszty pelnienie nadzoru Konserwatora zabytkow

Jesdli zachodzi¢ bedzie potrzeba zapewnienia nadzoru Konserwatora Zabytkéw (nadzoru archeologicznego) nad
prowadzonymi robotami to bedzie je ponosit Wykonawca i nalezy uwzglednic je w cenie kontraktowej.

2.8.5. Objazdy, przejazdy i organizacje ruchu

Wykonawca opracuje i uzgodni z administratorem drogi, wiasciwymi instytucjami i Inspektorem nadzoru inwestorskiego
projekt organizacji ruchu oraz harmonogram zajecia drég. Koszt wybudowania objazddw / przejazdow i organizacji ruchu
obejmuje:

— opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy,
wraz z dostarczeniem kopii Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robot,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

— opfaty,

— przygotowanie terenu,

- konstrukcje tymczasowych nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i odwodnienia,

- tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

- Koszt Utrzymania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

- montaz, oczyszczanie, przestawienie i przykrycie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatet,

— opfaty/dzierzawy terenu,

- utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

- koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

- usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania - likwidacja objazddw/przejazdow i elementdw organizacji
ruchu (tymczasowe nawierzchnie, tymczasowa przebudowa urzadzen obcych, oznakowanie, oswietlenie, bariery,
itp.)

— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem organizacji ruchu, utrzymaniem i jej likwidacja ponosi Wykonawca robdt.
2.8.6. Zabezpieczenia i oznakowanie terenu budowy
Wykonawca w ramach Kontraktu, do dnia odbioru koncowego, jest zobowigzany wykonac zabezpieczenie terenu budowy:
— dostarczy¢, zainstalowac urzadzenia zabezpieczajgce (zapory, $wiatla ostrzegawcze, znaki itp.),

- utrzymac urzadzenia zabezpieczajgce w odpowiednim stanie technicznym,
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- usuna¢ urzadzenia zabezpieczajace po zakonczeniu Robdt.

2.8.7. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace
pomiarowe

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng, wykonawczg i powykonawczg
inwestycji. Wykonawca takze we wiasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe, zgodnie z
wymaganiami Kontraktu.

2.8.8. Zaplecze wykonawcy
Wykonawca w cenie Kontraktowej jest zobowigzany do:

— Organizacji zaplecza Wykonawcy:

o dostawa montaz, wyposazenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunkéw okreslonych prawem,
o wydzielenie zaplecza magazynowania materiatéw,
o wynajecie, dzierzawe i zajecia terendw niezbednych do realizacji budowy.
— Utrzymania Zaplecza Wykonawcy:
o utrzymanie wyposazenia w dobrym stanie a w razie koniecznosci, jego wymiane na nowy,
o ubezpieczenie pomieszczen i wyposazenia,
o utrzymanie pomieszczen, instalacji i urzadzen w nalezytej sprawnosci, wraz z kosztami utrzymania i eksploataciji,
o zabezpieczenie przed kradziezg oraz zapewnienie dobrych warunkéw BHP i p.poz.,
o utrzymanie czystosci pomieszczen i placow,
o zapewnienie potrzebnych materiatéw, srodkéw czystosci, ochrony indywidualnej itp.,
o zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony materiatéw i urzadzen.

— Likwidacji zaplecza Wykonawcy:
likwidacja zaplecza Wykonawcy

o doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

o

2.8.9. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty
Koszty zawarcia ubezpieczerh wymienionych w Umowie ponosi Wykonawca.

2.8.10. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
gwarancji

Koszty pozyskania Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi Wykonawca.
2.8.11. Wyposazenie
Wykonawca powinien ujg¢ w swoich cenach:

- wszystkie wydatki zwigzane z zainstalowaniem i podtgczeniem medidéw jak woda, elektrycznosci itp. oraz
wszelkie optaty zwigzane z ich uzyciem,

—  koszt utozenia tymczasowych kabli i rurociggu oraz przewozu wody, odwozu nieczystosci i wszelkie inne
wydatki oraz optaty dla wiasciwej dystrybucji elektrycznosci i wody do jakiegokolwiek, i kazdego punktu
budowy jak bedzie konieczne dla jakiegokolwiek celu zwigzanego z wykonywaniem robot.

2.8.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Wykonawca powinien uwzglednic w swoich cenach wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem obowigzujgcych
miedzynarodowych i polskich przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy, wiaczajagc w to koszt zakupu i utrzymania
niezbednego wyposazenia, jak tez jego okresowych badan.

2.8.13. Porzadek na budowie

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszty utrzymania budowy w stanie czystym i uporzadkowanym tak jak
jest to wymagane odpowiednimi przepisami i regulacjami.

2.8.14. Dozor mienia

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszt dozoru mienia i Srodkéw bezpieczenstwa potrzebnych dla ochrony
robdt na czas trwania prac zwigzanych z zamdwieniem az do daty dokonania Odbioru Koncowego.

2.8.15. Istniejaca infrastruktura

Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swoich cenach koszt badan istniejgcej infrastruktury, na ktdre wptyw majg roboty,
dostarczenie informacji, rysunkéw, opiséw i notatek wymaganych przez przepisy prawa lub inng wiadze lub jakagkolwiek
osobe czy organizacje bedaca zainteresowang robotami oraz dla podjecia wszelkich potrzebnych $rodkéw ostroznosci dla
unikniecia jakichkolwiek uszkodzen infrastruktury.
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Jakiekolwiek szkody wyrzadzone instalacjom wodnym, kanalizacyjnym, elektrycznym, gazowym czy telefonicznym powinny
by¢ naprawione przez stuzby stosowne dla danej instalacji na koszt Wykonawcy.

2.8.16. Materialy

Wykonawca powinien ujg¢ w swoich cenach materiaty zaréwno te, ktdre bedzie sam dostarczat, jak i tych dostarczanych
przez swoich podwykonawcow.

2.8.17. Proby

Koszty wykonania prob oraz koszty wszelkiej obstugi i materiatdw niezbednych do wykonania prob i odbioréw winny by¢
uwzglednione przez Wykonawce w cenie umownej. Koszt zuzycia wody wodociggowej w trakcie prob ponosi¢ bedzie
Wykonawca.

2.9. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
Podstawowe akty prawne wykorzystywane przy opracowywaniu specyfikacji technicznych:

— Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29.01.2004 r.

— Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu Sciekow.

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

— Ustawa z dnia 8.03.1990 r o samorzgdzie terytorialnym.

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska.

— Ustawa z dnia 13 wrze$nia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach.

-~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetnic¢ przy
wprowadzaniu Sciekow do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla
$rodowiska wodnego.

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne.

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srodowiska.

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. odpadach.

— Ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r.

— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

-~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie powaznych awarii objgtych
obowigzkiem zgtoszenia do Gtdwnego Inspektora Ochrony Srodowiska.

— Rozporzadzenie Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie.

— Normy prawne i przepisy podane w Wymaganiach wykonania i odbioru Robot przy opisie poszczegdlnych
rodzajow robot.

- Innych, ktérych zastosowanie jest jednoznaczne ze wzgledu na ostateczny zakres prac projektowych.

Uwaga. W przypadku gdy w czasie realizacji zamowienia nastgpig zmiany przepisdbw prawa, wowczas

Wykonawcy winni stosowac sie do nowych, obowigzujgcych w danym momencie ustaw i aktéw wykonawczych.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9, COBRTI INSTAL, 2003r.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt 3, COBRTI INSTAL, 2001r.

—  Warunki umowy

— Normy i inne przepisy
1. PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

2. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

3. PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania ogdlne.
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. PN-80/H-74219: Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco, ogdlnego zastosowania.

. PN-77/B-06200: Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

. PN-87/B-011070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.

. PN-92/B-03020 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

9. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

10. PN-87/H-74051/02 Wiazy kanatowe klasy B,C,D (wtazy typu ciezkiego).

11. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlany zwykte.

12. PN-88/B-06250 Beton zwykty.

13. PN-85/H-74306: Armatura i rurociggi. Wymiary potgczeniowe kotnierzy na cisnienie nominalne do 1
MPa.

14. PN 74/C-89200: Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary.

15. BN-86/8971-08: Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

16. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - wraz ze zmiang PN-B-
01706:1992/Azi: 1999.

17. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

18. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty, elementy wyposazenia.

19. PN-81/B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

20. PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe.

21. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

22. PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

23. PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

24. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

25. PN-87/M - 69008 Spawalnictwo. Klasyfikacja konstrukcji spawanych.

26. PN-78/M - 69011 Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i wymagania.
27. PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych

28. PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych

29. PN-75/M - 69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

30. PN-85/M - 69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztgczy spawanych. Oznaczenie klasy wadliwosci na
postawie ogledzin zewnetrznych.

31. PN-ISO 3545-1:1996 Rury stalowe i ksztattki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. Rury
stalowe i ksztattki rurowe o przekroju okragtym.

32. PN-ISO 5252:1996 Rury stalowe. Systemy toleranciji.

33. PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

34. PN-84/H-74220 Rury stalowa bez szwu ciggnione i walcowane ogdlnego przeznaczenia.

35. PN-ISO 1127:1999 Rury ze stali nierdzewnych. Wymiary, tolerancje i teoretyczne masy na jednostke
dtugosci

36. PN-1S04200:1998 Rury stalowe bez szwu i ze szwem o gfadkich koficach. Wymiary, i masy na jednostke
dtugosci

37. PN-64/H-74204 Rurociagi - Rury stalowe przewodowe - Srednice zewnetrzne

38. PN-92/M-74001 - Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania

63. PN-ISO 7005-1:1996 Kotnierze metalowe - Kotnierze stalowe

64. PN-86/H-74374.01 Armatura i rurociggi - Potgczenia kotnierzowe - Uszczelki ~Wymagania ogdline.

65. PN-89/H-02650 Armatura i rurociagi - Cisnienia i temperatury.

66. PN-75/B-23-100 Materiaty do izolacji cieplnej z widkien nieorganicznych - Wetna mineralna.

67. PN-M-44015:1997 Pompy. Ogdlne wymagania i badania.

68. PN-EN20225:1994 Czeéci ztaczne - Sruby, wkrety i nakretki - Wymiarowanie.

69. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu.

70. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne - Wymagania w projektowaniu.

71. PN-B-02424:1999 Rurociagi - Ksztattki - Wymagania i metody badan.

72. PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania. Ksztatt i wymiary brzegow

73. PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegéw
do spawania.

O NNO U1 D

2.10. Czesc informacyjna

2.10.1. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Zamawiajgcy dysponuje:
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- projektem robdt geologicznych;

— dokumentacjg hydrogeologiczng;

- decyzja zatwierdzajaca plan ruchu gérniczego;

— decyzja wodnoprawna na wykonanie urzgdzenia wodnego — studni gtebinowej, ustuge wodng
obejmujgca pobdr wod podziemnych z ww. ujecia wody i szczegdlne korzystanie z wod obejmujace
korzystanie z wod do nawadniania boiska, znak sprawy BD.ZUZ.2.4210.344.2020.DS;

— decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 10.05.2022 r., znak: GPiK-
DW.6733.6.2022.

2.10.2. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowac inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2.10.3. Rownowaznos$c¢ norm i zbiorowo przepisow prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, wyposazenie, sprzet
i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisow, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Rdznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone zespotowi inspektoréw nadzoru inwestorskiego, co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego
przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez zespét. W przypadku, kiedy zespot inspektoréw stwierdzi, ze zaproponowane
zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje sie do norm
powofanych w dokumentach.

2.10.4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem

Wszelkie wytyczne i uwarunkowania zwigzane z realizacjg prac objetych niniejszym kontraktem zostaty szczegdtowo opisane
w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym. Ewentualne dodatkowe uzupetniajgce uzgodnienia z Zamawiajgcym dokonywane
winny by¢ przez Wykonawce na biezaco podczas opracowywania projektu budowlanego i realizacji robdt budowlanych.

2.10.5. Pozostate informacje

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych przewoddw, o ktérych brak informacji wynikajgcych z zasztosci historycznych
lub niedopetnienia przepiséw, wszystkie prace ziemne nalezy wiec prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig. (Ustawa Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne - Dz. U. 30/1989 poz. 163).

3. Zalaczniki

Plan orientacyjny — rysunek nr 3

Projekt zagospodarowania terenu — rysunek nr 2
Schemat zraszaczy — rysunek nr 3
Dokumentacja hydrogeologiczna.

Decyzja zatwierdzajgca plan ruchu gérniczego.

o kW=

Decyzja wodnoprawna na wykonanie urzadzenia wodnego — studni gtebinowej, ustuge wodng obejmujgca pobor
wad podziemnych z ww. ujecia wody i szczegdine korzystanie z wod obejmujgce korzystanie z wod do nawadniania
boiska, znak sprawy BD.ZUZ.2.4210.344.2020.DS.

Decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 10.05.2022 r., znak: GPiK-DW.6733.6.2022.

8. Opinia geotechniczna na posadowienie naziemnego stalowego zbiornika retencyjnego z sierpnia 2023 r.
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9. Dokumentacja techniczna w zakresie parametrow i warunkdw montazu zbiornika retencyjnego firmy
ZAWADA.TECH sp. z o0.0. z siedzibg w Zawadzie, ul. Turawska 1b, 46-022 — adres strony internetowej:
https://www.zawada.tech/stalowe-zbiorniki-na-wode.html, kontakt tel. 77 5443202
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