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1. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Kosztorys inwestorski opracowano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. 
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym. 
 

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 

Zaprojektowana droga dojazdowa usytuowana jest na terenie strefy ekonomicznej w Strzegomiu i 
stanowi połączenie działki inwestycyjnej nr 573/2 z drogą gminną ul. Piekarniczą. Zaprojektowany odcinek 
drogi ma długość 287.90m. W przekroju poprzecznym droga złożona będzie z jezdni o szerokości 6.50m i 
jednostronnego chodnika o szerokości 2.00m (2.15m z krawężnikami). Jezdnia posiadać będzie dwustronny 
spadek poprzeczny o wartości 2% skierowany na zewnątrz. Chodnik posiadać będzie spadek poprzeczny 2% 
skierowany w kierunku jezdni. Nawierzchnia chodnika wykonana będzie z kostki betonowej o gr. 8cm. 
Jezdnia od terenu zielonego i chodnika oddzielona będzie za pomocą krawężników betonowych 15x30 cm 
ustawionych na ławie betonowej z betonu C16/20 z oporem. Chodnik od terenów zielonych oddzielony 
będzie za pomocą betonowego obrzeża 8x30cm ustawionego na ławie betonowej z betonu C16/20 
z oporem. Jezdnia będzie odwodniona za pomocą wpustów deszczowych podłączonych do kanalizacji 
deszczowej. Droga będzie oświetlona za pomocą opraw typu LED umieszczonych na ocynkowanych słupach 
stalowych. W pasie drogowym poza oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową zlokalizowany będzie 
kanał technologiczny oraz kanalizacja sanitarna. 

 

Zaprojektowana konstrukcja jezdni będzie się składać z następujących warstw: 

 grunt (podłoże); 

 warstwa geowłókniny; 

 nasyp – grubość zmienna; 

 warstwa gruntu stabilizowana cementem C1.5/2.5  – gr. 20cm; 

 podbudowa z kruszywa łamanego 0/63mm – gr. 20cm; 

 podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego 0/22mm – gr. 6cm; 

 skropienie międzywarstwowe – emulsja bitumiczna 0,6kg/m2; 

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/16mm – gr. 6cm; 

 skropienie międzywarstwowe – emulsja bitumiczna 0,3kg/m2; 

 warstwa ścieralna masy z mineralno asfaltowej SMA 0/11mm – gr. 4cm. 
 

Zaprojektowana konstrukcja chodnika będzie się składać z następujących warstw: 

 grunt (podłoże); 

 warstwa geowłókniny; 

 nasyp – grubość zmienna; 

 warstwa odsączająca, podsypka żwirowo- piaskowa – gr. 10cm; 

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5mm – gr. 15cm; 

 podsypka cementowo – piaskowa (1:4) – gr. 3cm; 

 kostka betonowa – gr. 8cm (w kolorze szarym). 
 

Podstawowe parametry techniczne drogi: 

 długość drogi                                     l=287.90m 

 szerokość jezdni                                b=6.50m 

 szerokość chodnika                           b=2.15m (wraz z krawężnikami) 

 pochylenie poprzeczne jezdni            i=2x2% 

 pochylenie poprzeczne chodnika       i=2% 
 

Urządzenia naziemne sieci uzbrojenia terenu, które znajdują się w pasie projektowanych robót, należy 
wynieść do nowego poziomu projektowanej nawierzchni. Zniszczone elementy takie jak: przykrywy studni 
teletechnicznych, skrzynki zaworów i hydrantów należy wymienić na nowe. Prace w pobliżu sieci należy 
wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
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Wytyczne organizacji robót 

Prace przy budowie drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych – działki nr 573/2 w Strzegomiu należy 
prowadzić zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. Docelowe oznakowanie pionowe 
i poziome należy wprowadzać zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.  
 

Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach i na nim ciążą wszystkie 
obowiązki określone w w/w ustawie. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z usunięciem 
odpadów z miejsca wytworzenia, wraz z wykorzystaniem odpadów i ich unieszkodliwienem. 
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PRZEDMIAR ROBÓT 

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH - DZIAŁKI 573/2 W 
STRZEGOMIU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 

LP. Pozycja 
Wyszczególnienie elementów 

rozliczeniowych 

Jednostka Cena netto 

Nazwa Ilość Jednostka [zł] 
Wartość 

[zł] 

1 2 3 4 5 6 7 

DZIAŁ I 
45111 000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

  
ST NR 

1 
ROBOTY ZIEMNE x x x x 

1   
zdjęcie warstwy humusu o gr. ~20cm 
na odkład 

m3 220     

2   
zdjęcie warstwy humusu o gr. ~20cm 
wraz z odwiezieniem gruntu na 
składowisko WYKONAWCY  

m3 620     

3   
wykonanie wykopów wraz z 
odwiezieniem urobku na składowisko 
WYKONAWCY 

m3 465     

4   
wykonanie nasypu z gruntu G1 wraz z 
jego pozyskaniem i dowozem 

m3 3570     

5   
wykonanie wykopów na odkład - POD 
KABLE I SŁUPY OŚWIETLENIOWE 

m3 95     

6   
wykonanie wykopów na odkład - POD 
KANAŁ TECHNOLOGICZNY I 
STUDNIE TELETECHNICZNE 

m3 135     

7   

wykonanie wykopów wraz z 
odwiezieniem urobku na składowisko 
WYKONAWCY - POD STUDNIE 
DESZCZOWE I WPUSTY 
DESZCZOWE 

m3 98     

8   

wykonanie wykopów  wraz z 
odwiezieniem urobku na składowisko 
WYKONAWCY- POD KOLEKTOR 
KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

m3 760     

9   

wykonanie wykopów wraz z 
odwiezieniem urobku na składowisko 
WYKONAWCY - POD 
PRZYKANALIKI 

m3 45     

10   

wykonanie wykopów wraz z 
odwiezieniem urobku na składowisko 
WYKONAWCY- POD KOLEKTOR 
KANALIZACJI SANITARNEJ 

m3 390     

11   

wykonanie wykopów wraz z 
wywiezieniem urobku na składowisko 
WYKONAWCY - POD STUDNIE 
SANITARNE 

m3 65     

12   
zasypanie i zagęszczenie wykopów 
(grunt z odkładu) - POD KABLE I 
SŁUPY OŚWIETLENIOWE 

m3 48     

13   
zasypanie i zagęszczenie wykopów 
(grunt z odkładu) - POD KANAŁ 
TECHNOLOGICZNY I STUDNIE 

m3 80     
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TELETECHNICZNE 

14   

zasypanie i zagęszczenie wykopów 
(grunt G1 wraz z jego pozyskaniem i 
dowozem) - PO KANALIZACJI 
DESZCZOWEJ, PRZYKANALIKACH, 
STUDNIACH DESZCZOWYCH I 
WPUSTACH DESZCZOWYCH 

m3 740     

15   

zasypanie i zagęszczenie wykopów 
(grunt G1 wraz z jego pozyskaniem i 
dowozem) - PO KANALIZACJI 
SANITARNEJ I STUDNIACH 
SANITARNYCH 

m3 390     

netto   

brutto   

DZIAŁ II 
45231 400-1 ROBOTY W ZAKRESIE ODPROWADZANIA WODY BURZOWEJ 

45232410-9 ROBOTY W ZAKRESIE KANALIZACJI ŚCIEKOWEJ 

  
ST NR 

2 
BUDOWA SIECI DESZCZOWEJ I 
SANITARNEJ 

x x x x 

16   
podsypka piaskowa o gr. 15cm na dnie 
wykopu wraz z dowozem piasku - POD 
PRZYKANALIKI 

m2 30,00     

17   

budowa sieci kanalizacji deszczowej z 

rur z PVC mm SN8 - 
PRZYKANALIKI 

m 71     

18   
podsypka piaskowa o gr. 15cm wraz z 
dowozem piasku - NA 
PRZYKANALIKI 

m2 30,00     

19   

podsypka piaskowa o gr. 15cm na dnie 
wykopu wraz z dowozem piasku - POD 
KOLEKTOR KANALIZACJI 
DESZCZOWEJ 

m2 175,0     

20   

budowa sieci kanalizacji deszczowej z 

rur z PP mm SN8 - KOLEKTOR 
KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

m 85,0     

21   

budowa sieci kanalizacji deszczowej z 

rur z PP mm SN8 - KOLEKTOR 
KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

m 210     

22   
podsypka piaskowa o gr. 15cm wraz z 
dowozem piasku - NA KOLEKTOR 
KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

m2 175,0     

23   

montaż nowych  wpustów 
deszczowych z prefabrykowanych 
elementów betonowych o średnicy 
500mm, wyposażone fabrycznie w 
osadnik, pierścień odciążający z 
rusztem uchylnym klasy D400 

szt. 12     

24   

montaż nowych  studni deszczowych z 
prefabrykowanych elementów 
betonowych o średnicy 1200mm, 
wyposażonych w pierścień odciążający 
z włazem żeliwnym klasy D400 z 
wypełnieniem z betonu 

szt. 7     

25   próby szczelności rycz. 1     
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26   

podsypka piaskowa o gr. 15cm na dnie 
wykopu wraz z dowozem piasku - POD 
KOLEKTOR KANALIZACJI 
SANITANEJ 

m2 120,00     

27   

budowa sieci kanalizacji deszczowej z 

rur z PVC mm SN8 - KOLEKTOR 
KANALIZACJI SANITARNEJ 

m 293     

28   
podsypka piaskowa o gr. 15cm wraz z 
dowozem piasku - NA KOLEKTOR 
KANALIZACJI SANITARNEJ 

m2 120,00     

29   

montaż nowych  studni sanitarnych z 
prefabrykowanych elementów 
betonowych o średnicy 1200mm, 
wyposażonych w pierścień odciążający 
z włazem żeliwnym klasy D400 z 
wypełnieniem z betonu 

szt. 7,0     

30   próby szczelności rycz. 1,0     

netto   

brutto   

DZIAŁ III 

45231400-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY LINII ENERGETYCZNYCH  

45316000-5 INSTALOWANIE SYSTEMÓW OŚWIETLENIOWYCH 

  
ST NR 

4 OŚWIETLENIE ULIC 
x x x x 

31   
nasypanie warstwy piasku o gr. 10cm 
pod kabel z dowozem piasku 

m2 100     

32   
układanie kabli YAKY 4x25mm2 w 
rurze ochronnej DVK 50 + folia w 
rowach kablowych ręcznie 

m 395     

33   
układanie kabli YAKY 4x25mm2 w 
rurze ochronnej SRS 110 + folia w 
rowach kablowych ręcznie 

m 30     

34   
nasypanie warstwy piasku o gr. 10cm 
na kabel z dowozem piasku 

m2 100     

35   

Montaż kompletnych aluminiowych 
słupów oświetleniowych wykoywanych 
o wysokości nad gruntem 7m z 
wysięgnikiem 1.5m– słupy 
przystosowane do pracy w III strefie 
obciążenia wiatrem - OŚWIETLENIE 
JEZDNI 

szt. 11     

36   

Montaż kompletnych aluminiowych 
słupów oświetleniowych wykoywanych 
o wysokości nad gruntem 6m z 
wysięgnikiem 1.5m– słupy 
przystosowane do pracy w III strefie 
obciążenia wiatrem - OŚWIETLENIE 
PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH 

szt. 2     

37   
Układanie uziomów w rowach 
kablowych (taśma stalowa 
ocynkowana FeZn 25x4mm) 

m 425     

38   
Montaż na wysięgniku, opraw 
oświetlenia zewnętrznego typu LED o 
mocy 24W – OŚWIETLENIE JEZDNI  

szt. 11     

39   
Montaż na wysięgniku, opraw 
oświetlenia zewnętrznego typu LED o 
mocy 36W – OŚWIETLENIE 

szt. 2     
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PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH  

40   
Montaż przewodów YDYżo 3x1.5mm2 
do opraw oświetleniowych, wciągane 
w słupy i wysięgniki  

m 118     

41   
badania i pomiary sprawdzające i 
odbiorowe  

rycz. 1     

netto   

brutto   

DZIAŁ IV 
4523000-5 ROBOTY BUDOWLANE I POMOCNICZE W ZAKRESIE LINII TELEFONICZNYCH I CIĄGÓW 

TELEKOMUNIKACYJNYCH 

  
ST NR 

5 
KANAŁ TECHNOLOGICZNY x x x x 

42   
nasypanie warstwy piasku o gr. 10cm 
pod kanał technologiczny z dowozem 
piasku 

m2 84     

43   
ułożenie rury ochronnej o średnicy 
110mm 

mb 280     

44   
ułożenie rur światłowodowych HDPE o 
średnicy zewnętrznej 40mm i grubości 
ścianki min. 3,7mm 

mb 840     

45   
ułożenie prefabrykowanej wiązku 
mikrorur HDPE 7x12, instalowanej w 
osłonie o średnicy 40-50mm 

mb 280     

46   
nasypanie warstwy piasku o gr. 10cm 
na kanał technologiczny z dowozem 
piasku 

m2 
84   

  

47   montaż studni teletechnicznych SK-02 szt. 7     

netto   

brutto   

DZIAŁ V 
45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG 

  
ST NR 

6 
KORYTO Z PROFILOWANIEM x x x x 

48   

wykonanie koryta wraz z 
wyprofilowaniem i zagęszczeniem 
podłoża na gł. 2-5 cm wraz z odwozem 
urobku na składowisko Wykonawcy 

m2 2670     

  
ST NR 

7 
WARSTWA ODSĄCZAJĄCA x x x x 

49   
wykonanie warstwy odsączającej o gr. 
10cm - POD CHODNIK 

m2 650     

  
ST NR 

8 
PODBUDOWA Z GRUNTU 
STABILIZOWANEGO CEMENTEM 

x x x x 

50   
wykonanie warstwy gruntu 
stabilizowanego cementem o C1,5/2,5 
o gr. 20cm – POD JEZDNIĘ 

m2 1890     

  
ST NR 

9 
PODBUDOWA Z KRUSZYWA 
ŁAMANEGO 

x x x x 

51   

wykonanie podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego 
mechanicznie 0/31.5mm o gr. 15cm - 
POD CHODNIK 

m2 650     

52   
wykonanie podbudowy z kruszywa 
łamanego stabilizowanego 

m2 1890     
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mechanicznie 0/31.5mm o gr. 20cm - 
JEZDNIA 

  
ST NR 

10 
KRAWĘŻNIK BETONOWY x x x x 

53   
ustawienie krawężników betonowych 
15x30cm na ławie betonowej z betonu 
C16/20 

m 590     

  
ST NR 

11 
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI 
BETONOWEJ 

x x x x 

54   

wykonanie nawierzchni z kostki 
betonowej gr. 8cm – kolor szary na 
podsypce cementowo – piaskowej 
(1:4) - CHODNIK 

m2 650     

55   

wykonanie cieku z prefabrykowanych 
elementów betonowych o szerokości 
50cm na ławie betonowej z betonu 
C16/20 z oporem 

m 283     

  
ST NR 

12 
OBRZEŻA BETONOWE x x x x 

56   
ustawienie obrzeży kamiennych 
8x30cm na ławie betonowej z betonu 
C16/20 

m 305     

  
ST NR 

13 
GEOWŁÓKNINA x x x x 

57   włożenie geowłókniny np. TS50  m2 4630     

  
ST NR 

14 
NAWIERZCHNIA Z BETONU 
ASFALTOWEGO 

x x x x 

58   

warstwa podbudowy zasadniczej z 
betonu asfaltowego 0/22mm - gr. 6cm 
+ skropienie międzywarstwowe 
(lepiszcze asfaltowe 35/50 PMB25/55-
60) 

m2 1890     

59   

warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 
0/16mm – gr. 6cm + skropienie 
międzywarstwowe (lepiszcze asfaltowe 
35/50 PMP25/55-60) 

m2 1890     

  
ST NR 

15 
NAWIERZCHNIA Z MIESZANKO 
GRYSOWO - MASTYKSOWEJ SMA 

x x x x 

60   
warswa ścieralna z masy SMA 
0/11mm - gr. 4cm (lepiszcze asfaltowe 
PMB45/80-55) 

m2 1890     

  
ST NR 

16 
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA 
RUCHU 

x x x x 

61   

wprowadzenie i utrzymanie 
tymczasowej organizacji ruchu wraz z 
opracowaniem projektu tymczasowej 
organizacji ruchu i zatwierdzeniem 

rycz 1     

  
ST NR 

17 
ZIELEŃ DROGOWA x x x x 

62   

rozrzucenie ziemi urodzajnej o gr. 
10cm wraz z przekopaniem i 
wyrównaniem - ziemia urodzajna z 
odkładu - HUMUSOWANIE SKARP 

m3 220     

63   
wykonanie trawników wraz z piewszym 
koszeniem 

m2 2200     

64   
usunięcie drzewa wraz z 
wykarczowaniem pnia i 
usunięciem/utylizacją odpadów 

szt. 3     
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ST NR 

18 
PRACE GEODEZYJNE x x x x 

65   Obsługa geodezyjna inwestycji rycz. 1     

netto  

brutto  

RAZEM KOSZT ROBÓT netto 
               
        -   zł  

PODATEK VAT 23% 
               
        -   zł  

RAZEM KOSZT ROBÓT brutto 
               
        -   zł  

 


