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WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OGOLNA
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Kod CPV 45000000-7 — WYMAGANIA OGOLNE

Kody CPV

dzial robot:

45000000-7 Roboty budowlane

grupy robét:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czgsci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach.

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

pozostale klasy i kategorie robét - zgodnie z specyfikacjami szczegolowymi
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1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt z zakresu robot
budowlanych i instalacyjnych zwigzanych z realizacja zadania p.t. ,, Budowa obiektu z
przeznaczeniem na siedzibe Urzedu Skarbowego oraz Lubuskiego Urzgdu Celno-Skarbowego w
Gorzowie Wielkopolskim .

1.2 Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

Specyfikacja techniczna okresla podstawowe wymagania w zakresie robot budowlano -
montazowych 1 specjalistycznych umozliwiajagce uczestnikom procesu inwestycyjnego,
prawidtowe techniczne i na wymaganym poziomie jakosciowym, wykonanie tych robot.
Specyfikacja techniczna ST ma zastosowanie przy wykonywaniu robot realizowanych na
podstawie uzyskanej decyzji pozwolenia na budowe.

Podstawg opracowania Specyfikacji Technicznej jest dokumentacja projektowa inwestycji.
Projekty budowlane i wykonawcze na podstawie ktérych mozna okresli¢ szczegdtowy zakres 1
rodzaje robot stanowig integralng czes¢ SIWZ.

Odstgpstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko
w przypadkach matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania bedg spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie do§wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
Budowany obiekt petni funkcje obiektu uzytecznos$ci publicznej (kod CPV 45215000-7).
Szczegotowa charakterystyke okresla dokumentacja projektowa.

1.3 Zakres robot podstawowych ujetych w ST-O

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robot
objetych specyfikacjami technicznymi ogoélnymi (ST-O) i szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi dla cato$ci robdt objetych zamowieniem.

Specyfikacja obejmuje wszystkie prace zwigzane z realizacjg nast¢pujacych robot :

Ip | Nr specyfik. Kod CPV Rodzaj robot
szczegobt.
1 100.01.01 45111200-0 | Rob. w zakr.przygot. terenu, rob.ziemne
2 100.02.01 45112700-2 | Roboty w zakresie ksztaltowania terenow, zielonych
3 | 00.02.04 45340000-2 | Instalowanie ogrodzen, ptotow, (...)
4 101.01.01 45223500-1 | Konstrukcje z betonu zbrojonego
5 | 01.01.04 45223800-4 | Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji
6 | 01.02.00 45261000-4 | Wykonywanie pokry¢ i konstr. dachowych
7 101.03.01 45262500-6 | Roboty murarskie
8 101.03.02 45262512-3 | Roboty kamieniarskie
9 |02.01.01 45320000-6 | lzolacje przeciwwodne i termiczne
10 | 02.02.01 45321000-3 | Izolacje cieplne — elewacje
11 | 02.04.01 45421146-9 | Rob. z gipsu i prefabryk.qgips., sufity podwieszone
121 02.05.01 45432000-4 | Ktadzenie i wyktadanie podiog
13 | 02.05.04 45432112-2 | Posadzki z zywic epoksydowych
141 02.06.01 45410000-4 | Oktadziny tynkowe
151 02.06.02 45432220-2 | Tapetowanie $cian
16 | 02.07.01 45431200-9 | Kladzenie ptytek
17 1 02.08.00 45442100-8 | Roboty malarskie
18 | 02.09.00 45421100-5 | Instalowania drzwi i okien i podobnych elem.
191 02.10.01 45421160-3 | Instalowanie wyrobow metalowych i produkt.gotowych
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20 | 02.10.02 45313000-4 | Instalowanie wind

21 | 03.00.00 45233200-1 | Roboty w zakr. nawierzchni drog

22 1 04.03.01 45331200-8 | Inst.wentylacji, klimatyzacji

23| 04.04.01 45231110-9 | Inst. zewnetrzna rurociggow

24 |1 04.02.01 45331100-7 | Inst.c.0.iC.t.

251 04.01.01 45333000-0 | Inst. wewn. wody, kanalizacji i gazu

26 | 06.00.00 45310000-3 | Rob. instalacyjne elektryczne (NN)

27 | 06.00.03 45314300-4 | Instalowanie infrastruktury okablowania (TT)

1.4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace: wydzielenie terenu robot budowlanych od czynnej czgsci obiektu.
Roboty tymczasowe: wynikajace ze stosowanych technologii wykonania rob6ot podstawowych.

1.5. Informacja o terenie budowy — ogdlne wymagania dotyczace robodt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonanie rysunkéw warsztatowych nalezy do obowigzkow Wykonawcy. Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ rysunki warsztatowe do akceptacji Projektanta przed przystapieniem do
wykonywania robdt, w takim terminie, aby decyzja Projektanta nie mogla skutkowaé
opoznieniem w sktadaniu zamowien i prowadzeniu robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1
wyznaczeniu roboét, jezeli wymagaé tego bedzie Inwestor, zostang poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenie wysokosci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach 1 wytycznych wykonania 1
odbiory robot. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzglednia wyniki badan
materialow 1 jakos$ci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkeji 1
przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy. Na Wykonawcy
spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu czgéci obiektu. Uszkodzonia lub
zniszczenia Wykonawca odtworzy na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja powykonawcza

Nie wystepuje taka koniecznos¢, chyba ze w kontrakcie powstanie inny zapis.
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1.6 Okreslenia podstawowe dotyczace robot

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z polskimi normami i okresleniami podanymi w
projektach budowlanych i wykonawczych.
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.

2.

3.

10.

11.
12.

Kontrakt — oznacza umowe o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania robot,
oferte, rysunki oraz dokumenty jakie wyliczono w umowie.

Wada — jakakolwiek cze$¢ robot budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy.

Cena kontraktowa — kwota wymieniona w umowie jako Igczne wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych wraz z usunieciem wad, zgodnic z
postanowieniami warunkow umowy.

Termin wykonania — czas uzgodniony w umowie na wykonanie i uzgodnienie catosci lub
czesci robot budowlanych wraz z przeprowadzeniem prob koncowych, mierzony od daty
rozpoczegcia do daty zakonczenia.

Operaty kolaudacyjne — wszystkie dokumenty umowy z odnotowanymi zmianami
zaistniatymi w czasie realizacji robot budowlanych, wynikami wykonanych badan,
pomiarow, przeprowadzonych prob, geodezyjng inwentaryzacja robot tanowigce podstawe
do ich oceny i odbioru konicowego.

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — odbidr polegajacy na ocenie ilosci i
jakos$ci czes$ci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegaja
zakryciu, polegajacy na sprawdzeniu prawidlowosci wykonania czgsci wykonanych robét,
uzycia wilasciwych materiatlow, zgodnosci wykonania czg¢sci robdt z  kontraktem,
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych ogdélnymi i szczegétowymi oraz z normami i przepisami obowigzujacymi przy
realizacji przedmiotowej inwestycji.

Odbior przejsciowy — odbidr polegajacy na ocenie ilosci 1 jakosci czgsci wykonanych robot,
nie stanowigcy podstawy do rozliczen finansowych pomigdzy inwestorem a wykonawca,
dokonywany na wniosek wykonawcy lub inwestora albo w przypadkach wynikajacych z
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych ogdlnych i szczegoétowych, polegajacy na sprawdzeniu prawidlowosci
wykonania cze$ci wykonanych robdt, uzycia wtasciwych materiatow, zgodnosci wykonania
czg¢Sci robdt z kontraktem, dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych ogdlnymi i szczegélowymi oraz z normami i
przepisami obowigzujacymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji.

Odbidr czesciowy — odbior polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czgsci wykonanych robot
okreslonej w tabeli warto$ci elementéw scalonych, stanowigcy podstawe do wyptlaty
wykonawcy czgsci lacznego wynagrodzenia w kwocie wynikajacej z tabeli wartoSci
elementow scalonych, polegajacy na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania czgsci
wykonanych robdt, uzycia wlasciwych materiatow, zgodnosci wykonania czesci robot z
kontraktem, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych ogélnymi 1 szczegblowymi oraz z normami 1 przepisami
obowigzujacymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji.

Odbidr koncowy — odbiodr polegajacy na ocenie ilosci 1 jakos$ci cato$ci wykonanych robot
stanowigcy podstawe do wyptaty wykonawcy czesci lacznego wynagrodzenia
niewyplaconej w ramach odbioréow czesciowych, polegajacy na sprawdzeniu prawidtowosci
wykonania cato$ci wykonanych roboét, uzycia wlasciwych materiatoéw, zgodnosci wykonania
catosci robot z kontraktem, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych ogélnymi i szczegélowymi oraz z normami i
przepisami obowigzujgcymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji.

Odbidér ostateczny — odbior polegajacy na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunigciem usterek 1 wad powstatych i uyjawnionych w okresie gwarancyjnym.

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajacy fundament i dach
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Teren budowy lub teren inwestycji — przestrzen, w ktorej prowadzone s roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami, ponoszaca odpowiedzialno$¢ za prowadzenie budowy.
Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako nadzor
inwestorski dla celow kontraktu, ktorej petne nazwisko lub nazwa zostaty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego w formie pisemne;.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca wykonawcag dokumentacji
projektowe;j.
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych ogoélna lub szczegdtowa —
oznacza dokument tak zatytutlowany zawierajacy zbioér wytycznych i wymagan okreslajacy
warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatno$ci za roboty budowlane,
wlaczony do kontraktu.
Dokumentacja Projektowa — oznacza dokumentacje objeta projektami budowlanymi i
wykonawczymi wilaczong do kontraktu oraz wszelka dokumentacje dodatkowa i zamienng
wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z kontraktem.
Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza
i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekoéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
Pozwolenie na budowe¢ decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie 1 prowadzenie
budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego
Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zalaczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miar¢ potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi
sporzadzona przez Wykonawcg.
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosc¢
do stosowania w budownictwie.
Whasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno — budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.
Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdob w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng czes$¢ uzytkowa.
Obszar oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie odrebnych przepisow, wprowadzajacych zwigzane z tym
obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
Droga tymczasowa — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdow obslugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.
Dziennik budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wilasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robot wg technologicznej
kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniami i podaniem ilosci robot w ustalonych
jednostkach pomiarowych.
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31. Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej -
Zamawiajacego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania badan i prob zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

32. Odpowiednia zgodno$¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okre§lone — z
przeci¢gtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

33. Materiaty — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane niezbedne do wykonania robdt,
zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
inspektora nadzoru.

34. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano
Wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreSlona normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W
budownictwie ( zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, art. 10)
certyfikat zgodno$ci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z PN lub aprobatg
techniczng ( w wypadku wyrobow dla ktorych nie ustalono PN).

35. Znak zgodnoS$ci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrob, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lun innym dokumentem normatywnym.

36. Roboty tymczasowe — prace, ktore sa projektowane i wykonywane jako potrzebne do
wykonania robot podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajgcemu i s3 usuwane po
wykonaniu rob6t podstawowych.

2. WYROBY BUDOWLANE — WEASCIWOSCI, TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE

2.1. Materiaty

Materialy zastosowane przy realizacji robdt powinny posiada¢ wlasciwosci spetniajagce wymogi
wytrzymato$ciowe i jakosciowe wynikajace z Dokumentacji Projektowej, posiada¢ Swiadectwa i
Aprobaty Techniczne zgodne z Polskimi Normami oraz wytycznymi branzowymi zawartymi w
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych ogdlnych i
szczegdtowych. Musza odpowiada¢ warunkom okreslonym w art.10 Ustawy z dnia 7 lipca
1994 | Prawo Budowlane" (Dz.U. Nr 243/2003 poz. 1623 z p6zn.zmianami) i Ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zmianami).
Uwaga :

Ilekro¢ wystapi konieczno$¢ wskazania przez Zamawiajacego znaku towarowego produktu lub
ustug, to zgodnie z Ustawg pzp obowigzujgca od 2021 roku, w dokumentacji projektowej lub
kosztorysowej uzyte jest sformutowanie « lub rownowazny », a kryteriami rbwnowaznosci sg:
gabaryty, masa, kolor, konsystencja, jakosé¢, funkcjonalnos¢ oraz wszelkie istotne cechy fizyko-
chemiczne produktu.

2.2. Przechowywanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwosci
do robot 1 byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.3. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

8
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Nie dopuszcza si¢ do uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot bedg mialy $wiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materialdow na §rodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a
po zakonczeniu robdt ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste ) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania, jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy.

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3. SPRZET | MASZYNY

3.1. Sprzet
Prace wykonuje si¢ recznie lub mechanicznie w zaleznos$ci od specyfiki robot, wymagan

technologicznych oraz przepisow bhp.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych roboét, szczegélnie cigzkiego sprzetu lub o
duzych gabarytach.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska 1
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jezeli dokumentacja projektowa Iub SST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt, po akceptacji
inspektora nadzoru, nie moze by¢ podzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzadzenia 1 narzedzi nie gwarantujace zachowania warunkow kontraktu, zostanie
przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robot.

4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Transport

Do transportu stuza dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
kontraktem.

Wykonawca bedzie si¢ stosowacé do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$, przy transporcie
materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu na polecenie inspektora
nadzoru beda usunigte z terenu budowy.

Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami z terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Sposob wykonania robot

5.1.1 wymagania ogdlne

Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt do zbierania, transportu i zagospodarowania

wszelkich odpadow powstajgcych na placu budowy.

5.1.2. Technologia

Prace nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego i sztuki budowlane;.

Roboty rozbidérkowe i montazowe konstrukcyjne nalezy wykonywac z szczegdlng starannoscia i

w kolejnosci ustalonej w dokumentacji projektowe;j.

5.1.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy

oraz robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i

odbioru konicowego robot, a w szczegolnosci :

e Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpieczenstwa pracy i pobytu o0sob wykonujacych
czynno$ci zwigzane z budowa i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostepem 0s6b nieupowaznionych;

e Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposob uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych w
miejscach 1 ilosciach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

e Koszt zabezpieczenia terenu budowy i robdt poza placem budowy nie podlega odrgbnej
zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene kontraktowa. W cene kontraktowg
wlaczony winien by¢ takze koszt wykonania poszczegodlnych obiektéw zaplecza, drogi
tymczasowe 1 montazowe oraz uzyskania, doprowadzenia, przylaczenia wszelkich
czynnikoéw 1 mediow energetycznych na plac budowy, takich jak m.in. : energia elektryczna,
woda, scieki itp. W cen¢ kontraktowa winny by¢ wlaczone rowniez wszelkie oplaty wstepne,
przesytowe 1 eksploatacyjne zwigzane z korzystaniem z tych mediow w czasie trwania
kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu
kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediéw energetycznych nalezy do
obowigzkow Wykonawcy 1 w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
warunkow technicznych przylaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbgdnych pozwolen i zezwolen.

Wykonawca w ramach kontraktu ma uprzatna¢ teren budowy po zakonczeniu kazdego elementu

robot oraz doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego.

5.1.4. Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie :

e Podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spolecznej 1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na :
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e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

5.1.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, wymagany przez

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i

magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

5.1.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne i

nadziemne oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacymi wiascicielami tych urzadzen

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji

i urzagdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w harmonogramie realizacji robot rezerweg czasowa dla

wszelkiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen

podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i wtadze lokalne 0 zamiarze
rozpoczgcia robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi

inspektora nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspodtpracowat dostarczajac

wszelkiej pomocy potrzebnej do dokonywania napraw i ponoszac koszty tych napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia

instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

5.1.7. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne do zapewnienia

bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie 1

odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy.

Uwaza sig, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej przepisami

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w

zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie

przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i1 pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych.

Materiaty latwopalne begda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w

bezpiecznej odleglosci od budynkow 1 sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla osob

trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru,
ktory moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostal spowodowany przez ktoregokolwiek

z jego pracownikow.

Uzycie materialow, ktére wptywajg na trwate zmiany srodowiska oraz materialdéw emitujacych

promieniowania w ilo§ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane.

Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu 1 majace by¢ uzyte do robot,

muszg by¢ po$§wiadczone przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska.

Materiatly, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu robdt ich charakter

niebezpieczny zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania

wymagan technologicznych wbudowania.

5.1.8 Plan bezpieczenstwa
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Wykonawca powinien przedstawi¢ plan bezpieczenstwa do akceptacji przez Inspektora nadzoru.
Plan ten powinien zosta¢ sporzadzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpleczenstwa i ochrony zdrowia (Dz U. Nr 120, poz. 1126), zawiera takie informacje jak :

Stosowanie i dostepnos¢ srodkoéw pierwszej pomocy

Stosowanie i dostepnos¢ srodkow ochrony osobistej

Plan dziatania w przypadku naglych wypadkéw

Plan dziatania w zwiazku z organizacjg ruchu

Dziatania przeciwpozarowe

Dziatania podjete w celu przestrzegania przepisow BHP

Zabezpieczenie placu budowy i utrzymania porzadku

Dziatanie w zakresie magazynowania materiatow, paliw i ich ochrony przed warunkami

atmosferycznymi

Inne dziatania gwarantujace bezpieczenstwo robot.
5.1.9 Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia
uzywane do rob6t od daty przekazania placu budowy do daty odbioru koncowego.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowle i ich elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly
czas, do czasu podpisania protokotu koncowego robot.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora
nadzoru powinien rozpoczaé roboty polegajace na utrzymaniu robét, nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

5.1.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sag w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny z przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i begdzie w pelni odpowiedzialny za
wypetienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopig zezwolen o inne odno$ne dokumenty.

5.1.11. Zajecie pasa drogowego 1 organizacja ruchu
Nie wystepuje, chyba ze w kontrakcie bedzie inny zapis.

6. KONTROLA | ODBIOR WYROBOW I ROBOT

6.1. Ocena prawidlowoS$ci wykonania robot

6.1.1. Kontrola jakosci robot
Polega na biezacym sprawdzeniu zgodnos$ci wykonania robdt z wymogami podanymi w
odpowiednich punktach ST dotyczacych okreslonego zakresu prac.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji inspektorowi
nadzoru Programu Zapewnienia Jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne, gwarantujagce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez inspektora nadzoru. Program zapewnienia jako$ci bedzie zawiera¢ czeg$¢ ogdlng i
szczegOlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi

oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne
e rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu,
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e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu;

e sposOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom
specjalnym.

Celem kontroli Roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatlozong jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot i
materialow.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia

zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w

dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone w ST, normach i

wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone. Projektant lub inspektor nadzoru

ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z kontraktem.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan materiatow i robot ponosi

Wykonawca.

6.1.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych.

- deklaracje zgodnos$ci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s3 objete
certyfikacja okreslona w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST. Kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

7. WYMAGANIA DOT. PRZEDMIARU | ODBIOR ROBOT

7.1. Obmiar rob6t
Zamawiajacy nie wymaga dokonywania obmiaréw robot.
7.2. Dokumenty budowy
7.2.1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do odbioru
koncowego robot.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy begdzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby ktdra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci :

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
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uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robot i programu zapewnienia jako$ci i
harmonogramoéow  realizacji  robot, terminy rozpoczgcia 1 zakonczenia poszczegdlnych
elementow robot

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach.

uwagi i polecenia Inwestora,

daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
koncowych odbiorow robot,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
Z podaniem, kto je przeprowadzat;

wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne
istotne informacje o przebiegu robét;

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
niezwtocznie przedtozone na pismie Inwestorowi do ustosunkowania si¢;

Podjete decyzje wpisane do dziennika budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska;

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Wykonawce do ustosunkowania si¢;
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot — chyba, ze bedzie inaczej postanowione w Kontrakcie (Umowie).

7.2.2. Ksiega obmiaru

Zamawiajacy nie wymaga sporzadzenia przez Wykonawce ksiggi obmiaru. Podstawe rozliczen
cze$ciowych stanowi¢ bedzie tabela wartosci elementow scalonych.

7.2.3. Dokumenty laboratoryjne atesty materiatdéw, orzeczenia o jakoSci materiatdow, recepty
robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcznik dokumentacji odbiorowe;.
Winny by¢ udostegpnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

7.2.4. Rysunki powykonawcze.

Nie wystepuje taka koniecznos¢.

7.2.5. Pozostale dokumenty budowy, takie jak: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania
terenu budowy, protokoty z wszystkich innych czynnosci dokonywanych protokolarnie podczas
realizacji, umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne urnowy cywilno-prawne,
protokoty z narad i ustalen, korespondencja na budowie beda przechowywane przez
Wykonawce na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidziane prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora
nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Odbidr robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg tych zasad okreslonych w ST-O. Nalezy przestrzega¢ procedur
przewidzianych dla odbioru robot zanikajacych, czeSciowych, koncowych i innych. W
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zaleznosci od charakteru robdt badania przy odbiorze moga polega¢ na sprawdzeniu
technicznych dokumentéw kontrolnych oraz przeprowadzeniu pomiarow dla sprawdzenia
wymogow podanych w odpowiednich pozycjach SST.

8.1.1. Rodzaje odbioréw robot

Odbiory oraz przejecie robot odbywaé si¢ beda zgodnie z procedurami opisanymi w kontrakcie,
w tym w Specyfikacji Technicznej.

Roboty podlegaja nastepujacym rodzajom odbiorow dokonywanych przez Inspektora nadzoru,
lub innych przedstawicieli Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy:

- odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu;

- odbior przej$ciowy

- odbior czesciowy;

- odbiér koncowy;

- odbior ostateczny;

a. Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior roboét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie pewnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 i1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajagcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

Dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru robot jest protokdt sporzadzony przez
Inspektora nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

b. Odbiory przejsciowe

Odbidr przejsciowy — odbidr polegajacy na ocenie ilosci 1 jakosci czgsci wykonanych robot, nie
stanowigcy podstawy do rozliczen finansowych pomiedzy inwestorem a wykonawca,
dokonywany na wniosek wykonawcy lub inwestora albo w przypadkach wynikajacych z
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych ogdlnych 1 szczegdétowych, polegajacy na sprawdzeniu prawidtowosci wykonania
czesci wykonanych robdt, uzycia wiasciwych materialdow, zgodnos$ci wykonania czesci robot z
kontraktem, dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych ogdlnymi i szczegétowymi oraz z normami i przepisami obowigzujacymi przy
realizacji przedmiotowej inwestycji.

. Odbiory czesciowe

Odbiory czesciowe powinny by¢ prowadzone dla robdt wyszczegdlnionych odrgbnie w tabeli

wartosci elementow scalonych Przy odbiorze czgsciowym Wykonawca jest zobowigzany

przedstawic :

e Dokumentacje¢ projektowa z naniesionymi na niej zmianami 1 uzupelnieniami w czasie
wykonywania robot;

e Dziennik Budowy;

e Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;

e Wyniki badan i protokoly pomiaréw wymaganych normami;
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Odbidr czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa i
SST, wuzycia wtasciwych materiatéw, prawidlowosci wykonania / montazu oraz zgodnos$ci z
normami i przepisami obowigzujacymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji.

d. Odbidr koncowy

Odbiér polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonywanych catkowicie elementéw robot
zakonczonych prébami technicznymi.

Zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego nalezy potwierdzi¢ wpisem w dzienniku
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr koncowy robot nastagpi w terminie ustalonym w kontrakcie. Warunkiem przystgpienia
przez Zamawiajacego do odbioru koncowego robot jest ztozenie przez Wykonawce dokumentow
wymaganych do tego odbioru i1 potwierdzenie tej okolicznosci przez Inspektora Nadzoru wpisem
do dziennika budowy.

Dokumenty wymagane do odbioru koncowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru
koncowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonaweca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

e protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu ;

receptury i ustalenia technologiczne;

dzienniki budowy;

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i
ew. PZJ;

sprawozdanie techniczne;

geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;
Dokumentacj¢ Projektowa powykonawcza,

Dokumentacj¢ Geodezyjna powykonawcza,

Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialow i urzadzen;

Oswiadczenia whasciwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy
Pozarnej, Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu si¢ odbiorowi;

¢ Inne dokumenty wymagane przez przepisy prawa

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

e zakres 1 lokalizacj¢ wykonywanych robét,

e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego;

e uwagi dotyczace warunkow realizacji robot;

e date rozpoczecia 1 zakonczenia robot.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego z udzialem
Inspektora nadzoru i w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i SST.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, komisja moze przerwaé
swoje czynnosci 1 ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.

Po pozytywnym wyniku prob koncowych przewidzianych kontraktem, Inspektor nadzoru
wystawi Wykonawcy Swiadectwo Przejecia Robot, podajac date zakonczenia robét, pomijajac
wszelkg drobng zalegla prace 1 wady, do usunigcia ktorych Wykonawca jest zobowigzany w
okresie gwarancyjnym.
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Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

e. Odbior ostateczny

Odbidr ostateczny to odbior polegajacy na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem
usterek 1 wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym. W przypadku ustalenia
roznych okreséw gwarancji na rozne rodzaje robot odbior ostateczny zostanie dokonany odrgbnie
dla kazdego z tych rodzajow robot po uptywie wiasciwego dla nich okresu gwarancji.

9. SPOSOB ROZLICZEN ROBOT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Ustalenia ogolne
Podstawa platnosci jest cena, okreslona przez Wykonawce W tabeli warto$ci elementow
scalonych.
9.2. Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty kontraktowe
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w umowie ponosi Wykonawca.
9.3. Koszty pozyskania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Koszty pozyskania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
9.4. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wykonania, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.
Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorami nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu inspektorowi
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robdt;
ustawienie tymczasowego oznakowania 1 o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu;
optaty/dzierzawy terenu;
przygotowanie terenu;
konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp chodnikow, kraweznikow barier;
oznakowan i drenazu;
tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje :
oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan;
pionowych, poziomych, barier 1 §wiatet;
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje :
usuni¢cie wbudowanych materiatow i 0znakowania;
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.5. Wynagrodzenie za prace tymczasowe
- obejmuje wszystkie prace niezbedne do wykonania robot podstawowych, ale nie
przekazywane Zamawiajagcemu 1 usuwane po wykonaniu robot podstawowych. Zalicza sie do
nich m.in.: sktadowiska tymczasowe, rusztowania, deskowania betonowan oraz inne
specyficzne dla branzowych robdét specjalistycznych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA , NORMY, USTALENIA TECHNICZNE

Wykaz stanowig wytyczne dotyczace wykonania materiatow lub robdt oraz zbiory przepisow
prawnych ujetych w Polskich Normach (PN) oraz normach branzowych (BN) i zaktadowych
(ZN) dotyczace projektowania 1 wykonania materiatow i robot.

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujg si¢ na Polskie Normy (PN) i inne
dokumenty odniesienia.
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujagcych norm przy
wykonywaniu robdt okreslonych w kontrakcie oraz stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacja Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych - ogélnych i szczegoétowych.

Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne w stosunku do polskich norm powotywanych
W Specyfikacjach Technicznych Wykonania i1 Odbioru Robdét Budowlanych ogdlnych i
szczegotowych. Wykonawca ktory powoluje si¢ na rozwigzania rownowazne, jest zobowigzany
wykaza¢, ze proponowane przez niego dostawy, uslugi lub roboty budowlane speiniaja
wymagania okreslone przez Zamawiajgcego, to jest wymagania nie gorsze niz wynikajace z
Polskich Norm i funkcji okreslonych w projekcie.

Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowaé odpowiednie normy i przepisy powotywane w
specyfikacjach technicznych a w szczegdlnosci:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz.0682 t.j.)
- Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U.2023 p0z.1605 t.j.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2004 r. Nr 198 poz. 2042).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2023 poz.0645 t.j.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (...) ( Dz.U. Nr 26 z
2018 r. z poz. 1139),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2023 r., poz. 0824
t.),
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023 r., poz. 1336 t.j.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022 r., poz.
12251t.j.)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2003 r. poz. 0717 t.j.).

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 t.. z
pozn.zmianami)

- Ustawa z dn. 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z 2023 r. poz. 0215 t.). ).
- Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1483 t.}.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1213 t.}.).
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 0877 t.j.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2023 r. P0z.0822
tj.).

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2063 t.}.).

- Ustawa - Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 2023 r. P0z.0641 t.j.).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001 r. Nr 138, poz. 1554).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 2021 r. poz. 2088 t.}.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisoOw
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022 ; poz. 1518)

Zeszyty ITB pt. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych”

Nie wymienienie jakiegokolwiek przepisu lub norm okreslonych prawem polskim, nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ich stosowania. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich 1
patentowych. Jest zobowigzany do spelnienia wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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