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1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robédt z zakresu
konstrukcji betonowych oraz zelbetowych monolitycznych, jako elementu robdt zadania «
Budowa obiektu z przeznaczeniem na siedzibe Urzedu Skarbowego oraz Lubuskiego Urzedu
Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim ».

1.2 Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3 Zakres robot ujetych w SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg :
a) Roboty przygotowawcze,
b) Montaz gotowych elementéw konstrukcji zelbetowych (prefabrykowanych),
c) Prace budowlane towarzyszace,

1.4 Okreslenia podstawowe dotyczace robdt

Okreslenia podstawowe podano w STO-00.00.00.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z polskimi normami i okre§leniami podanymi w
projektach budowlanych i wykonawczych.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STO-00.00.00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. WYROBY BUDOWLANE — WEASCIWOSCL TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE
Ogo6lne wymagania dotyczace materiatdéw podano w STO-00.00.00.

2.1. Podstawowe materialy konstrukcyjne

Beton podktadowy C12/15

Beton konstrukcyjny C30/37

Stal zbrojeniowa A-11IN ; klasa B500C; gatunek B500SP
Stal ksztaltowa S355

2.2. Prefabrykaty z betonu zbrojonego — plyty stropowe kanatowe SPK spre¢zone — zgodnie z
projektem konstrukcji,
2.3. Materiaty uzupehiajace

3. SPRZET | MASZYNY

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w STO-00.00.00.

Roboty wykonuje si¢ recznie i przy pomocy sprzgtu mechanicznego. Moga by¢ stosowane
zarowno dzwigi wiezowe jak 1 dzwigi samojezdne O wymaganym udzwigu 1 zasiegu,
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Betonowanie moze odbywaé si¢ z zastosowaniem pompy do betonu. Dostawa betonu
mieszarkami samochodowymi. Deskowania systemowe drobnowymiarowe lub tradycyjne.
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4. SRODKI TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STO-00.00.00.
Do transportu stuzg dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inwestora lub Inspektora
Nadzoru — w zakresie, w jakim wynika z przepisow prawa lub z upowaznienia Inwestora.
4.1. Transport sktadnikéw mieszanki betonowej
Sktadniki mieszanki betonowej moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robdt. Kruszywo przewozone na samochodach
cigzarowych nalezy umiesci¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢
przed spadaniem lub przesuwaniem.
Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezaco i na wlasny
koszt.
4.2. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilo$¢
samochodéw nalezy dobra¢ tak, aby =zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odtegltosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w
przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastgpi¢: segregacja,
zmiana konsystencji i sktadu.
Podawanie 1 uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac¢ przy pomocy pompy do betonu
lub innych srodkow zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dhuzszy niz:

— 90 min. — przy temperaturze +15°C,

— 70 min. — przy temperaturze +20°C,

— 30 min. — przy temperaturze +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STO-00.00.00.

Wykonanie robdt mozna powierzy¢ wylacznie firmom specjalistycznym posiadajacym
udokumentowane kwalifikacje.

Kolejnos¢ wykonywania robot montazowych konstrukeji zelbetowych nalezy przyja¢ zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz sztuka budowlana.

5.1. Wymagania ogdlne
Wykonanie rob6t musi by¢ zgodne z normami PN-S-10042:1991, PN-EN 206-1:2003/A2:2006
Na prawidlowe wykonanie robot zelbetowych sktadaja sie nastgpujace czynniki:

a) deskowania wraz z rusztowaniami,

b) biezaca obstuga geodezyjna,

c) odpowiednia mieszanka betonowa z dostawa na miejsce wbudowania,

d) wlasciwe utozenie zbrojenia i masy betonowej w szalunkach wraz z pielegnacjg betonu.
Przy konstruowaniu i montazu zbrojenia nalezy przestrzega¢ zasad ujetych w normie PN-B-
03264:2002 ,,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i1 spr¢zone. Projektowanie” oraz Warunkach
technicznych odbioru robot.

5.2. Zakres wykonania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem elementow konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
opracowang przez Wykonawce i1 zaakceptowana przez Inspektora nadzoru ,,Dokumentacja
Technologiczng”.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, potwierdzonego
wpisem do Dziennika budowy.
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5.3. montaz konstrukcji z elem.prefabrykowanych

5.3.1 Przygotowanie do montazu

(a) Prace przygotowawcze przed montazem obiektu

1. Przed przystapieniem do montazu konstrukcji z prefabrykatow nalezy: zatozy¢ geodezyjng
osnowg realizacyjna, wyznaczy¢ osie gtéwne budowli, wyznaczy¢ osie fundamentow.

2. W przypadku, gdy montaz konstrukcji z prefabrykatoéw zaczyna si¢ od poziomu stanu
zerowego, nalezy:

- sprawdzi¢ podstawowe wymiary stanu zerowego budowli oraz prawidtowo$¢ ksztattu rzutu
poziomego.

- sprawdzi¢ rzgdne wysokos$ci stanu zerowego 1 poziom stropow,

- wyznaczy¢ osie ustawienia prefabrykatow przyziemia.

3. Punkty stale geodezyjnej osnowy realizacyjnej powinny by¢ ustabilizowane w terenie i
zabezpieczone przed mozliwoscig ich uszkodzenia, przesunigcia itp.

4. W przypadku konieczno$ci wyznaczania osi $cian, slupow itp. elementdéw na wszystkich
kondygnacjach montowanej budowli, punkty wyznaczajace te osie powinny by¢ ustabilizowane
na zewngtrznej krawedzi stanu zerowego tej budowli za pomoca stalowych trzpieni, trwatych rys
lub w inny odpowiedni sposob.

5. Rzedne wysokosciowe budowli i poziomu utozenia stropu powinny by¢ ustalone przy pomocy
pomiaréw geodezyjnych.

6. Przed rozpoczgciem montazu konstrukcji nalezy dokona¢ odbioru technicznego czgsci
budowli, od ktorej rozpoczyna si¢ montaz prefabrykatow monolitycznych (stop, law
fundamentowych stanu zerowego budowli itp.). W szczegdlnosci nalezy sprawdzi¢ wymiary,
odleglosci osi, rzedne wysokosciowe stop, taw fundamentowych, $cian piwnicznych itp. czesci
budowli oraz rozmieszczenie w nich i prawidlowos$¢ wykonania $rub kotwigcych, trzpieni, blach
tacznikowych, gniazd, uchwytéw do urzadzen montazowych oraz innych elementéw
wyposazenia niezbednych do prawidtowego montazu prefabrykatow.

7. Prawidlowo$¢ wykonania tej czgsci budowli, od ktorej rozpoczyna si¢ montaz (fundamenty,
piwnice itp.), nalezy potwierdzi¢ protokotem odbioru tych robot; bez dokonania technicznego i
formalnego odbioru tej czesci budowli nie wolno rozpoczyna¢ montazu konstrukcji z
prefabrykatow.

8. Przed rozpocze¢ciem montazu nalezy przygotowa¢ odpowiednig do potrzeb ilo$¢ $rodkow
transportowych, dostarczy¢ na budowg potrzebne zurawie, maszyny, sprzet pomocniczy i
urzadzenia. oraz przeprowadzi¢ ich przeglad 1 odbior techniczny.

(b) Przygotowanie sprzetu montazowego

1. Konstrukcje z elementéw prefabrykowanych nalezy montowaé za pomoca odpowiedniego
sprzetu mechanicznego (zurawie wiezowe, suwnice bramowe, dzwigi samojezdne), ktorego
parametry techniczne, jak udzwig, wysigg, wysoko$¢ podnoszenia itp., powinny byc¢
dostosowane do rodzaju montowanych elementéw konstrukcji.

2. Uzyty do montazu sprz¢t mechaniczny powinien spetnia¢ nastgpujace warunki:

- posiada¢ udzwig przy wymaganym wysiegu wiekszy o okoto 5% od maksymalnej masy
montowanego prefabrykatu wraz z osprzetem (zawiesia, chwytaki itp.),

- posiada¢ wysi¢g wiekszy o co najmniej 50 cm od potrzebnego do ustawienia najdalej
montowanego prefabrykatu

- posiada¢ wysokos¢ podnoszenia tadunku wyzsza co najmniej 1,0 m od gornej krawedzi
najwyzej montowanego prefabrykatu.

3. Urzadzenia pomocnicze do montazu, jak zawiesia, rozpory, taczniki, konduktory, drabinki,
rusztowania itp., powinny odpowiada¢ wymaganiom ustalonym w projekcie organizacji montazu
1 spetnia¢ nastgpujgce wymagania:

- wytrzymalo$¢ elementow konstrukcyjnych poszczegdlnych urzadzen pomocniczych powinna
by¢ dostosowana do przenoszonych obcigzen z uwzglednieniem odpowiednich wspotczynnikow
przecigzenia 1 wspotczynnikéw materialowych,
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- konstrukcja urzadzen montazowych powinna zapewnia¢ ich maksymalng uniwersalnos$¢
zastosowania do montazu réznych rodzaju prefabrykatéw, niezaleznie od ich wielko$ci
wysokosci kondygnacji,

- obstuga urzadzen pomocniczych nie powinna by¢ skomplikowana,

- wszystkie urzadzenia pomocnicze powinny by¢ zaopatrzone w tabliczki z podanymi
warto§ciami udzwigu lub obcigzenia.

4. Urzadzenia nietypowe powinny by¢ wykonane w oparciu o obliczenia statyczne i rysunki
techniczne zatwierdzone przez wiasciwy nadzor techniczny.

5. Przy montazu prefabrykatow zaleca si¢ stosowac lekkie drabinki przestawne, przesuwne
pomosty robocze, lekkie rusztowania itp. urzadzenia, ktére moga by¢ latwo przenoszone lub
przesuwane na kolejne stanowiska robocze.

6. Krawedzie stropu, na ktérym pracuje brygada montazowa, powinny by¢ zabezpieczone
lekkimi, segmentowymi balustradami, usuwanymi bezposrednio przed ustawieniem w danym
miejscu prefabrykatow.

7. Do rektyfikacji pionu oraz umocowania na czas montazu prefabrykatow nalezy stosowac
rozpory montazowe, taczniki imadlowe, prowadnice montazowe itp. urzadzenia umozliwiajace
ustawienie prefabrykatow w przewidzianym miejscu i ich stabilizacj¢. Urzadzenia te powinny
by¢ zmontowane w miejscach oznaczonych w projekcie organizacji montazu przed ustawieniem
prefabrykatow na podtozu i zamocowane do prefabrykatu przed jego zwolnieniem z zawiesia
montazowego.

8. W czasie montazu nalezy dokonywa¢ biezacej kontroli stanu technicznego sprzetu
montazowego 1 pomocniczego i natychmiast usuwaé stwierdzone usterki i uszkodzenia.
Czestotliwos¢ tego rodzaju kontroli powinna by¢ tak ustalona, aby zapewni¢ prawidlowa i
nieprzerwang prac¢ brygad montazowych uzywajacych ten sprzet.

(c) Dostawa prefabrykatow i materialdw do montazu konstrukcji obiektu

1. Montaz konstrukcji z prefabrykatéw powinien by¢ w zasadzie wykonywany bezposrednio ze
srodkow transportowych, palet lub z miejsca ich scalania.

2. Jesli projekt organizacji montazu nie przewiduje montazu bezposrednio ze Srodkow
transportowych, dopuszcza si¢ przyobiektowe skladowanie prefabrykatow na odpowiednio
przygotowanych placach skltadowych znajduja si¢ w zasiggu dzialania urzadzen montazowych.

3. W przypadku, gdy projekt konstrukcyjny budowli przewiduje scalenie prefabrykatéw na
budowie przed montazem, prefabrykaty te powinny by¢ skltadowane na odpowiednio
przygotowanym terenie.

(d) Odbior prefabrykatow na budowie

1. Przy odbiorze prefabrykatéw na budowie srodka transportowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ z wykazem liczby 1 typoéw prefabrykatow,

- sprawdzi¢ prawidlowo$¢ oznakowania prefabrykatow,

- sprawdzi¢ stan techniczny prefabrykatow, sporzadzi¢ protokét w przypadku uszkodzen
prefabrykatow.

2. W przypadku, gdy prefabrykaty zostaty uszkodzone 1 nie nadajg si¢ do wbudowania, nalezy
niezwlocznie zawiadomi¢ wytworce o brakach 1 uszkodzeniach prefabrykatow.

5.3.2. Montaz konstrukcji

(a) Ogolne warunki montazu

1. Montaz konstrukcji z elementéw prefabrykowanych, mozna rozpoczaé¢ po wykonaniu
wszystkich czynnosci przygotowawczych zgodnie z wymaganiami podanymi w p. 5.3.1 w
warunkach atmosferycznych umozliwiajacych montaz oraz gdy konstrukcja podporowa
(fundamenty, stan zerowy) wraz ze zlaczami, badz poprzednia kondygnacja, osiggneta
wymagang wytrzymato$¢ betonu.
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2. Przyjeta kolejno$¢ montazu poszczegolnych prefabrykatow powinna zapewnia¢ mozliwie
najszybsze tworzenie - samostatecznych zespotow elementow konstrukcji oraz tatwos¢ i
bezpieczenstwo montazu.

3. Przy montazu swobodnym wg osi $cian polozenie prefabrykatéw $ciennych powinno byc¢

wyznaczone na stropie w sposob trwaly przez dwa punkty tworzace prosta rownolegla do $ciany

o stalej okreslonej odlegtosci od lica prefabrykatu $ciennego. Ustawienia prefabrykatow

sciennych dokonuje si¢ przez domiar tych punktow.

4. Ustalenie zasadniczych linii osi nalezy wykonywaé za pomoca przyrzadow geodezyjnych.

Osie pionowe prefabrykatow $ciennych mozna wyznacza¢ za pomocg pionownikéw, a osie

stupow, ram itp. prefabrykatow za pomoca rzedow geodezyjnych. Poziom ustawienia

prefabrykatow nalezy ustala¢ za pomoca niwelatorow i tat niwelacyjnych.

5. Przy montazu prefabrykatow powinny by¢ spetnione nastepujace warunki:

kazdy prefabrykat przed podniesieniem winien by¢ doktadnie obejrzany i oczyszczony z

brudu, $niegu, lodu, a czeSci metalowa z rdzy i innych zanieczyszczen, z tym. ze

niedopuszczalne jest usuwanie lodu za pomocg goracej wody, soli 1 bezposrednie dziatanie
ptomieniem,

- wypuszczone z prefabrykatu prety zbrojenia nie powinny by¢ pogicte; w przypadku
koniecznosci ich prostowania nie moze by¢ naruszone ich potozenie ani tez uszkodzony
beton.

- prefabrykat powinien by¢ uchwycony i podnoszony w taki sposdb, aby nie zostat
uszkodzone jego krawedzie, obrzeza i faktura,

- przy podnoszeniu prefabrykatow nalezy stosowaé odpowiednie rodzaje zawiesi, zawieszac
prefabrykaty o masie nie wigksze] niz maksymalny udzwig zawiesia, zaczep liny
kierunkowe, kontrolowa¢ prawidtowos¢ zawieszenia prefabrykatu na haku po podniesieniu
go na wysokos¢ 0,5 m nad terenem

- prefabrykatami zawieszonymi na haku zurawia nalezy manewrowac bez wstrzasow i
szarpni¢c,

- podnoszenie i opuszczanie prefabrykatow powinno si¢ odbywac¢ pionowo, odciggani liny z
zawieszonym prefabrykatem lub odcigganie prefabrykatu zawieszonego na linie jest
zabronione.

- kazdy prefabrykat powinien by¢ zatrzymany nad miejscem jego ustawienia lub utozenia na
wysokosci okoto 30 cm - od podtoza tak, aby dalsze jego opuszczanie odbywato si¢ przy
jednoczesnym bezposrednim kierowaniu prefabrykatem przez montazystow,

- prefabrykat powinien by¢ zawieszony na haku zurawia do czasu zabezpieczenia przed

przewrdceniem si¢ (o ile nie jest samostateczny) przez zamocowanie, rozporami

montazowymi przy konstrukcyjnych potaczeniach spawanych, a nastgpnie wypeknianych
betonem, nalezy sprawdzi¢ jako$¢ spawow 1 dokonac ich odbioru przed zabetonowaniem,
przed ostatecznym zamocowaniem kazdego prefabrykatu i wykonaniem ztaczy nalezy
sprawdzi¢ prawidlowos¢ jego potozenia w poziomie i pionie.

6. Przy montazu konstrukcji prefabrykowanych nie mogg wystapi¢ nast¢pujace btedy:

- przesunigcie prefabrykatu w kierunku, poprzecznym i podtuznym,

- przesuni¢cie prefabrykatu w pionie,

- skrecenie prefabrykatu w stosunku do jego osi podiuzne;,

- przechylenie prefabrykatu z pionu,

- przesuni¢cie prefabrykatu goérnej kondygnacji w stosunku do prefabrykatu dolnej
kondygnaciji.

- zbyt male oparcie na podporach ptyt stropowych, belek, podciggow itp. prefabrykatow

- skrecenie plyt stropowych, belek, podciagdw itp.,

(b) Montaz belek, podciagéw,

1. Przy montazu belek, podciagow, prefabrykatow, o ile w projekcie nie podano inaczej, nalezy
zachowa¢ minimalne oparcie na podporze zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli
wzorcowej.
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2. Kazdy prefabrykat powinien by¢ utozony na réwno roztozonej warstwie zaprawy o
wytrzymato$ci na $ciskanie okreslonej w projekcie. Jesli w projekcie nie przewidziano inaczej,
grubo$¢ warstwy zaprawy powinna by¢ nie mniejsza niz 10 mm 1 nie wigksza niz 20 mm.

3. Przy montazu prefabrykatow nalezy zwraca¢ uwage na doktadne ich utozenie w poziomie
okreslone w projekcie. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ przy montazu elementdéw, na ktorych
sg uktadane tory podsuwnicowe, przekrycia itp.

4. Elementy wspornikowe mocowane do konstrukcji prefabrykowanej do czasu wykonania
statych polaczen powinny by¢ zabezpieczone, urzadzeniami, stabilizujagcymi ich potozenie w
konstrukcji, zgodnie z projektem.

5. Po zmontowaniu belek podsuwnicowych, elementow przekry¢, na kazdej kondygnacji nalezy
sprawdzi¢ prawidtowos$¢, ich utozenia w poziomie na catej dtugosci.

5.4. Przygotowanie i montaz zbrojenia

Przy konstruowaniu i montazu zbrojenia nalezy przestrzega¢ zasad ujetych w normie PN-B-
03264:2002 ,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie” oraz Warunkach
technicznych odbioru robot.

5.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i ukladaniem mieszanki betonowej musza by¢ wykonywane
zgodnie z wymaganiami normy ENV 13670-1:2000.

5.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzania betonu

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac
warunki umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa i chroni¢
przed zamarznigciem. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze
do —5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora, potwierdzonej wpisem do Dziennika budowy.

5.7. Pielggnacja betonu

Roboty zwigzane z pielggnacja betonu muszg by¢ wykonywane zgodnie z wymaganiami norm
ENV 13670-1:2000; PN-EN 206-1:2003/A2:2006.

5.8. Wykonczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obowiazuja nastepujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien migdzy ziarnami
kruszywa, przetlomami 1 wybrzuszeniami ponad powierzchni¢, peknigcia 1 rysy sa
niedopuszczalne. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia
powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie
wystajace nierdOwnosci wyrownac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza
si¢ szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

Uwaga : Dla niewymienionych powyze] zasad wykonania robdt, nalezy stosowal wytyczne
okre$lone w Zeszytach ITB pt.« Warunki techniczne wykonania i odbioru robot ».

6. KONTROLA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w STO-00.00.00.

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu : wykonania podkladu pod fundamenty, sposobu
zalozenia deskowania fundamentéw, belek, wiencow, Scian gatunku betonu, gatunkow stali
(atesty producenta, ocena wizualna), otuliny masy betonowej na zbrojeniu, zgodno$ci wymiarow
1 miejsc betonowan z dokumentacja projektowa, sposobu zazbrojenia wszystkich elementow,
temperatury otoczenia i przerw przy betonowaniu, zageszczaniu i pielegnacji betonu, $wiadectw
badan laboratoryjnych probek betonu.

6.1. Wymagania ogélne

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na sprawdzeniu
zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie ENV 13670-
1:2000.
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Kontrole nalezy przeprowadzi¢ wg przygotowanego przez Wykonawce ,,Planu kontroli”,
obejmujacego m. in. podzial obiektu na czgsci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegdtowe
okreslenie zakresu, celu kontroli, cz¢stotliwosci badan, sposobu 1 ilo$¢ pobierania probek.
Ocena poszczego6lnych etapdw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika budowy.
6.2. Zakres kontroli i badan
1. Jako zespol elementow prefabrykowanych nalezy rozumie¢ wydzielong funkcjonalnie lub
konstrukcyjnie cz¢s¢ budowli, ktérej prawidtowos¢ wykonania jest warunkiem decydujgcym o
prawidtowos$ci montazu nastepnej czesci budowli.
2. Kontrola jakosci wykonania zespotu elementow powinna obejmowac sprawdzenie:

- zewnetrznych wymiardw zespotu,

- doktadnosci montazu poszczegolnych prefabrykatow 1 wielkosci przesunie¢ poziomych,

- pionowych, wychylenia z pionu, wzajemnego przesunigcia itp.,

- poziomu utozenia ptyt, gtebokosci ich oparcia,

- doktadnosci wykonania potaczen,

- doktadnosci wypetnienia spoin,

- doktadnosci uszczelnienia i1 ocieplenia ztaczy,

- rozmieszczenia punktow kontrolnych wraz z danymi okreslajacymi ich potozenie.
3. Prawidtowo$¢ wykonania kontrolowanego zespolu nalezy sprawdzi¢ przez pomiar i
porownanie stwierdzonych odchytek montazowych z wymaganiami okreslonymi w projekcie i
warunkach technicznych. Nalezy sprawdzi¢ wszystkie wymiary decydujace o dokladnosci
wykonania kontrolowanego zespotu.
4. Przed udzieleniem zezwolenia na dalszy montaz nalezy sprawdzi¢ wszystkie wyniki badan
wytrzymalto$ci probek kontrolnych i stwierdza¢, czy wytrzymato$¢ betonu i zaprawy w ztaczach
i spoinach pozwala na dalsze prowadzenie robot.
5. W zespotach z elementow prefabrykowanych, ktorych kompletnos¢ zalety od wykonania
innych rob6t poza montazowymi, kontrolg jakosci wykonania zespolu nalezy roéwniez objac
roboty zgodnie z ustalonym dla nich warunkami wykonania i odbioru robot.
6. Kontrola jako$ci wykonania zespotu powinna by¢ przeprowadzona komisyjnie. W przypadku
stwierdzenia prawidtowosci wykonanych rob6t protokot koncowy (zapis w dzienniku budowy)
powinien zawiera¢ zezwolenie na dalsze prowadzenie robot.

Nadzor 1 kontrola musza zapewni¢ realizacj¢ robot zgodnie z normg ENV 13670-1:2000.
Celem kontroli jest weryfikacja wlasno$ci wyrobow i1 materialow, ktore maja by¢ zastosowane
oraz nadzér wykonawstwa robot.

7. WYMAGANIA DOT. PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogo6lne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w STO-00.00.00.
Jednostka obmiarows jest :

[ m* ] — objetos$¢ konstrukeji betonowych i zelbetowych,

[ m? ] — powierzchnia elem. zelbetowych,

[t ]— masa zbrojen i konstrukcji stalowych,

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbiorow robdt podano w STO-00.00.00.

Roboty podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. Badania przy
odbiorze polegaja na sprawdzeniu dokumentéw i przeprowadzeniu pomiardéw dla sprawdzenia
wymogow podanych w p. 6.

9. SPOSOB ROZLICZEN ROBOT TYMCZAS. I PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STO-00.00.00.

Wynagrodzenie za prace objete niniejsza SST obejmuje:

- dostarczenie i sktadowanie niezb¢dnych czynnikéw produkcji,

— prace pomiarowe i przygotowawcze,
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- wykonanie ,,Projektu technologii betonowania” i ,,Projektu deskowania”,

- wykonanie ,,Projektu kontroli” materiatow i robot,

- wykonanie rysunkow szalunkowych, oraz rysunkow warsztatowych ptyt prefabrykowanych ze
zbrojeniem,

- dostawg 1 podanie elementow prefabrykowanych na miejsce wbudowania,

- oczyszczenie i wyprostowanie przyjecie, wygigcie i taczenie zbrojenia,

- montaz zbrojenia w deskowaniu wraz zjego stabilizacja 1 zapewnieniem odpowiednich otulin,

- oczyszczenie deskowan bezposrednio przed utozeniem mieszanki betonowej,

- przygotowanie mieszanki betonowej,

- ulozenie mieszanki betonowej z wykonaniem projektowanych otwordéw, zabetonowaniem
zakotwien 1 marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

- pielegnacj¢ betonu,

- rozbiorke deskowania,

- usuniecie niedoskonato$ci powierzchni,

- oczyszczenie terenu robot z odpadow i usunigcie ich poza teren robot,

- wykonanie i dokumentacj¢ niezbg¢dnych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
Specyfikacja lub zleconych przez Inspektora nadzoru,

- wszelkie inne koszty zwigzane z wykonaniem zakresu robot objetych niniejszg specyfikacja i
dokumentacja projektowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA, NORMY, USTALENIA TECHNICZNE

- PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych -

Wymagania w zakresie wykonawstwa i badania przy odbiorze

- PN-92/B-03380 Elementy prefabrykowane z betonu

- PN-B-19502:1997 Prefabrykaty z betonu. Ptyty zebrowe

- ENV 13670-1:2000 Wykonywanie konstrukcji betonowych Czegs¢ 1: Uwagi ogélne.

- PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

- PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton — Czgs¢ 1: Wymag., whasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

- PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe — Konstr. betonowe, zelbetowe i spr¢zone -Wymagania.

- PN-H-93220:2006 Stal B500SP do zbrojenia betonu — Prety i walcowka zebrowana.

- PN-ISO 6935-1,2 :1998  Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie 1 zebrowane.

- PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement — Cze$¢ 1: Sktad, wymagania.

- PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania probek.

- PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, bad. i ocena.

- PN-EN 1504-1:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych,
Definicje, wymagania, sterowanie jakoscig 1 ocena zgodnos$ci — Cz¢$¢ 1: Definicje.

- PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych

- PN-EN 13670:2011 Wykonywanie konstrukcji z betonu.

- PN-EN 206-1:2003 Beton Cz¢s$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

- PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003 — Beton — Cz¢$¢ 1: Wymagania,
wlasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

- PN-EN 1992-1-1 Eurokod 2. Projektowanie konstrukeji z betonu. Czes$¢ 1-1: Reguty ogolne i
reguty dla budynkow.

Nie wymienienie jakiegokolwiek przepisu lub normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ich
stosowania. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
do spetnienia wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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