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1. UWAGI OGOLNE

Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach informuje, ze realizuje zadanie pn.: ,Przebudowa DW 789 od
wezia autostradowego przez Gniazdow, Kozieglowy do Lgoty Nadwarcie, etap II - odcinek 2 od skrzyzowania z
ul. Polan w miejscowosci Koziegidwki do miejscowosci Lgota Nadwarcie w km 35+895,50%, na ktore przeznacza
srodki, pochodzace z budzetu Wojewddztwa. Nadzdr autorski bedzie finansowany w catosci ze Srodkow
Wojewddztwa Siaskiego.

Zadanie jest realizowane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegoinych zasadach
przygotowania | realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych z pdZniejszymi zmianami. Dla przedmiotowe]
inwestycji uzyskano decyzie Wojewody Slaskiego o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z dnia
13.07.2017 v. nr 8/2017 znak: IFXII1.7820.16.2017. Decyzja posiada rygor natychmiastowe] wykonalnosci |
jest ostateczna.

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest kontynuacja pefnienia czynnosci nadzoru autorskiego o ktérym mowa w pkt
1 niniejszego OPZ.

Dokumentacia projektowa dla zadania jw. zostala opracowana przez firme MOSTY KATOWICE Sp. z o.0.
Ww. dokumentacia jest chroniona ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zamawiajacy posiada
majatkowe oraz zalezne prawa autorskie do przedmiotowe]j dokumentacii.

3. ZATRUDNIENIE OSOB

3.1, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce przy realizacji przedmictu
zaméwienia os6b na podstawie umowy O prace w wymiarze czasu adekwatnym do powierzonych
zadari, pracownikéw administracyjno-biurowych. Wymdg dotyczacy zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace nie dotyczy ostb petiacych samadzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozurnieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowiane.

3.2, Do wykonania przedmiotu zamdwienia konieczne jest dysponowanie projektantami branzy drogowej,
mostowej (konstrukcyinej), telekomunikacyinej, gazowej elektroenergetycznej i sanitarnej.
Wykonawca ma obowigzek skierowania i zaangazowania do wykonania przedmiotu zamdwienia
niezbedne]j ilodci oséb, stosownie do zakresu rodzaju prac oraz wymiary czasu pracy umozliwiajgcej
wykonanie umowy zgodnie z jej przedmiotem i trescia.

3.3. W terminie 3 dni od daty podpisania Umowy Wykonawca dostarczy Wykaz osob zatrudnionych na
podstawie uméw o prace.

3.4. Wykonawca jest zobowigzany do codziennego prowadzenia list obecnosci, zawierajacych imiona,
nazwiska i podpisy oséb wykonujacych w danym dniu prace na podstawie umowy o prace | oschy te
powinny byé zgodne z Wykazem, o ktérym mowa w pkt 3.3. Miesigczng liste obecnosci oscby
wykonujace prace na podstawie umowy ¢ prace podpisujy wiasnorgcznie, kazdego dnia, w ktorym
wykonywane sa_czynnosci nadzoru autorskiego w ramach niniejszej umowy, opisane w niniejszym OPZ
i umowie, przed przystapieniem do pracy. Liste obecnosci nalezy prowadzi¢ w formie papierowej,
w miejscu prowadzenia czynnosci nadzoru autorskiego. Ponadto lista ta ma byé udostepniona
przedstawlicielowi Zamawiajacego na kaide jego zadanie. Miesieczne listy obecnodci maja w
szczegdinodci zawierad: miesiac kidrego detycza, narastajaco kolejne dni miesiaca, imiona i nazwiska
os6b wykonujacych prace na podstawie umow o prace wraz z wlasnorgeznymi podpisami cbecnosci, w
dniach obecnodcl i pelnienia czynnoéci nadzoru autorskiego, rodzaj wykonywanych prac przez dang
osobe, imie nazwisko | podpis zatwierdzajacego liste obecnoscl (umocowany zgodnie z zawartg umowg
przedstawiciel Wykonawcy) oraz klauzule: ,Dane osdb wymienione w niniejszej miesieczne]j liscie
cbecncsci sg zgodne ze stanem faktycznym oraz Wykazem osob zatrudnionych na podstawie umowy
o prace” (wg pkt 3.3 OPZ). Zamawiajacy zgodnie z wzorem Umowy jest uprawniony do kontroli
zgodnosci ww, listy obecnosci z Wykazem osdb oraz stanem faktycznym.

3.5. Zamawiajacy w ramach kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan w zakresie zatrudniania oséb
na podstawie uméw o prace bedzie miat mozliwoé¢ wizytowania siedziby (siedzib) Wykonawcy lub
Podwykonawcy.
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4. OBOWIAZKI WYKONAWCY W RAMACH PELNIENIA CZYNNOSCI NADZORU AUTORSKIEGO

4.1, Do obowiazkdéw Wykonawcy nalezy petnienie czynnosci nadzoru autorskiego w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w szczegdinosci stwierdzenie w toku wykonywania
robdt budowlanych zgodnosci ich realizacji z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz uzgadnianie
mozliwodcl wprowadzania rozwigzan zamiennych, wykonywanie prac analityczno-projektowych,
realizowanych zarowno w siedzibie Wykonawcy, jak i w trakcie pobytow na budowie oraz pobytdw

w siedzibie Zamawiajacego (w okresie realizacji zadania), na wezwanie Zamawiajgcego badz

Konsultanta w uzgodnieniu z Kierownikiem projektu.

4.2 Wykonawca ma obowiazek dotrzymania terminéw wykonania poszczegélnych czynnosci, zgodnie

Z umowyg, Sg to:

« Czas przygotowania opracowan projektowych - maksymalnie do 7 dni roboczych, z zastrzezeniem,
ze czas przygotowania opracowah projektowych nie uwzglednia koniecznesci uzgodnienia
opracowania z instytucja zewnekrznag, np. gestorem sieci. W takim przypadku czas wykonania
opracowanla projektowych bedzie wydiuzony o czas uzyskania uzgodnienia/opinii, itp. Wykonawca
powinien dazyé do sprawnego zalatwienia sprawy | uzyskania wymaganego uzgodnienia
w najkrotszym mozliwym terminie. W szczegoinie ziozonych przypadkach Zamawiajacy moze
podjac decyzje o wydluZeniu czasu przygotowania materiatdw.

« Czas przygotowania odpowiedzi w ramach nadzoru miejscowego - zgodnie z kryterium oceny ofert
- czas ten nie uwzglednia koniecznosci uzgodnienia tresci odpowiedzi z instytucja zewnetrzna,
np. gestorem sieci. W takim przypadku czas wykonania odpowiedzi bedzie wydtuzony o czas
uzyskania uzgodnienia/opinii, itp. Wykonawca powinien dazy¢ do sprawnego zatatwienia sprawy
i uzyskania wymaganego uzgodnienia w najkrotszym mozliwym terminie. W szczegdinie ziozonych
przypadkach Zamawiajacy moze podiac decyzje o wydiuzeniu czasu przygotowania materiaiow.

+ w przypadku braku dotrzymania przedmiotowych termindw, Zamawiajacy bedzie naliczac kary
umowne w wysokosci okreslonej w umowie.

4.3, W ramach obowiazkow Wykonawcy, sprawujacego nadzoér autorski bedzie:

a) Przed rozpoczeciem rohét budowlanych:
1) weryfikacja dokumentacji przetargowej w tym przedmiaréw dla wszystkich branz;
2) udziat w przygotowaniu odpowiedzi na pytania, jakie pojawia sie w przetargu na roboty budowlane
dla zadania oraz przygotowanie wszelkich materiatow niezbednych do udzielenia odpowledzi (zmiany,
korekty dokumentacji projektowej i przedmiaréw, rysunki zamienne, wyjasnienia itp.)- odpowiedzi
powinny by¢ przygotowane w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie diuzszym niz 3 dni
robocze od dnia przekazania pytania poczta, tradycyjng lub poczta elektroniczna, a w przypadkach
szczegdlnie ziozonych nie diuzej niz 7 dni od przekazania pytania,

3) sporzadzenia stosownej dokumentacji projektowej obejmujacej dostosowanie rozwiazan

projektowych przebudowy DW 789. Opracowanie w ramach Nadzoru autorskiego obejmie wszelkie

niezbedne zmiany w projekcie przebudowy DW 789. Zakres wynagrodzenia jest zaleiny od ilosci
jednostek naktadéw projektowych i zostanie okreslony na podstawie $rodowiskowych zasad wyceny
prac projektowych.

b) W trakcie robét budowlanych:

1) identyfikacja ewentuainych bledéw w dokumentacii projektowej wraz z interpretacia wplywu
btedow na wykonanie robot budowlanych, a nastepnie przedstawienie wnioskow Zamawiajacemu
wraz z propozycja zmian, gdy wediug jego opinii i zawodowego doswiadczenia jest to potrzebne
lub wrasciwe,

2) wykonywanie wszelkich uprawnien | zobowiazan Projektanta jakie ustawa Prawo budowlane wigze
Z wykonywaniem nadzoru autorskiego,

3) kontrola zgodnosci realizowanych rob6t budowlanych z Dokumentacja Projektowq i zatozeniamni
dokumentacji projektowej oraz kwalifikowanie zamierzonych zmian (odstepstw) Dokumentacii
Projektowe]j ¢co do ich charakteru i istotnosci,

4) dbanie by zakres zmian projektowych wprowadzonych przez Wykonawceg robét na etapie realizacji
nie spowodowat istotnej zmiany w zatwierdzonym projekcie budowlanym, wymagajace] uzyskania
nowej decyzii o zezwoleniu na realizacje inwestycii lub zmiany decyzji ZRID,
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wyjasnianie watpliwodci dotyczacych dokumentacji projektowej, udzielanie Zamawiajacemu w
miare potrzeby wyczerpujacych wyjaénien, dotyczacych przyietych rozwigzan projektowych
i uzyskanych uzgodnien,

dokonywanie poprawek i uzupetnien opracowan w przypadku ewentualnych btedéw, uchybien lub
brakéw w opracowaniach sporzadzanych przez Wykonawce w  trakcie realizaci robdt
budowalnych. Zgloszone w trakcie realizacji robdt przez Wykonawce robdt (i potwierdzone przez
Konsultanta/Zamawiajacego) bledy, uchybienia lub braki w dokumentacii, opracowanej przez
Wykonawce w ramach prowadzonego nadzoru bgdzie niezwiocznie poprawiat lub uzupeiniat. Czas
przeznaczony na wykonanie tych czynnosci bedzie odpowiedni do ich wykonania i okreslony przez
przedstawicieli nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego w wezwaniu do ich wykonania.
przedkladanie Zamawiajacemu i przedstawicielom nadzoru inwestorskiego  wyjasdnien
precyzujacych przyczyny wystapienia ewentualnych rozbieznoéci pomiedzy dokumentacig
projektowa a stanem faktycznym (w tym rowniez ewentualnych roéznic np. przekroczen pozycji
przedmiarowych),

opracowanie szczegdtowych rozwiazan projektowych i uzupetnianie szczegdtdw dokumentacii
projektowych,

uzgadnianle rysunkdéw warszkatowych, montazowych i innych dokumentéw i dokumentacji
Wykonawcy robot budowlanych, opracowanych na potrzeby realizacji inweskycii, w celu uscislenia
rozwigzan projektowych, zgodnie z wymaganiami postawionymi przez Projektanta na mocy
zapiséw w Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych,

opiniowanie projektéw wykonawczych, technologicznych, itp. wykenywanych przez Wykonawceg
robot, w zakresie ich zgodnosci z zatozeniami 1 wymaganiami dokumentacii projektowe;j,
dostosowywanie dokumentacii projektowej w zakresie wszystkich branz do warunkow zastanych
na budowie oraz do wynikdw badan (w tym m.in. geologicznych badad podioza gruntowego) oraz
pomiaréw wykonywanych i przedktadanych przez Wykonawce robot lub przez Zamawliajacego w
trakcle realizacji zadania, a odbiegajacych od wynikéw badan, od treéci map i innych opracowari,
w tym geodezyjnych oraz od wszelkich inwentaryzacii sporzadzonych przez Wykonawce na etaple
opracowywania dokumentacji projektowej,

opracowywanie pisemnych wyjasnien, opinii, analiz, uzgodnieri {z przediuzaniem termindw ich
waznosci wlacznie) oraz wszelkie opracowania | inne czynnosci dotyczace dokurmmentacji
projektowej, niezbedne dla prawidiowe] realizacji zadania,

opiniowanie (w zakresie zgodnosci z zatozeniami dokumentacji projektowej) badan geologicznych
oraz innych opracowar z branzy geotechnicznej, przedkladanych przez Wykonawce robét badz
Konsultanta w trakcie realizacji zadania; w przypadku wykrycia biedéw w dokumentacji
geologicznej, skutkujacych nieprawidtowym rozpoznaniem parametréw podioza gruntowego.
rekomendowanie, zalecanie, opiniowanie, wskazywanie rozwigzari w innych sprawach z zakresu
dokumentacii projektowej, a dotyczacych przedmiotu zamdwienia,

przygotowanie opracowan projektowych, rysunkéw dodatkowych, zamiennych, itp. w zakresie
sprawowanego nadzoru autorskiego, koniecznych i niezbednych dla prawidtowe] realizacji
zadania, zaakceptowanych uprzednio przez Konsultanta i Zamawiajacego (zwlaszcza pod
wzgledem rzeczowo - finansowym), w wersji papierowej oraz w wersji cyfrowej,
edytowalnej, ktorych wprowadzenie nie wymaga zmiany decyzji zezwalajace] na prowadzenie
robét budowlanych oraz ktdére nie wynikaja z wnioskéw Wykonawcy robdt; w przypadku
koniecznodci wprowadzenia rozwiazania, ktére kwalifikuje sie jako zmiana istotna w rozumieniu
ustawy Prawo budowlane.

uzgadniania mozliwosci zastosowanla rozwigzan rownowaznych, tj. majacych réwng waznosé
i réwne znaczenie z parametrami, okredlonymi w STWIORB; przy uzgadnianiu réwnowaznosci
rozwiazania nalezy uwzglednié zapisy ustawy Prawo budowlane (m.in, art. 29 ust. 3 i art., 30 ust.
5} oraz ustawy Prawo zamowien publicznych. Okreslone w dokumentacji parametry stanowig, 0
rownowaznoéci przy doborze innego materiatu, dla zrealizowania Inwestycji o okraslonym
standardzie i jakosci. W przypadku braku wskazania przez Projektanta w pierwotnej dokumentacii
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projektowej ktére z parametréw stanowia o réwnowaznoécl przy dobarze innego materiatu, nalezy
przyjac, iz wszystkie okreslone w danej STWIORB sg jednakowo wazne i muszg by¢ spetnione,
aby materiat byt réwnowazny i spelnit swoje zalozone zadanie - jedynie wowczas Projektant ma
podstawe do uzgodnienia rozwigzania zamiennego.

wyjasnianie wszelkich watpliwosci, powstatych w toku realizacji zadania,

uczestniczenie w komisjach oraz organizowanych cotygodniowych radach technicznych
i comiesiecznych radach budowy, na wezwanie Zamawiajacego lub Konsultanta w uzgodnieniu
z Zamawilajacym,

udziat w odbiorach czesciowych, w odbiorze koricowym robét budowlanych,

przyjazd na budowe na wniosek Zamawiajagege lub Konsultanta w uzgodnieniu z Zamawiajacym
- kazda wizyta na budowie powinna by¢ potwierdzona;

niezwioczne uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwiazan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowei; ilekro¢ taka zgoda bedzie dotyczy¢ osobistych praw
autorskich autora projektu, wymaga zgody autora projektu, a nastepnie przygotowania raportu
dla Zamawiajacego,

poswiadczenie zgodnoscl wykonanych robdt z projektem budowlanym i dokonywanie wpisOw
w dzienniku budowy, do ktérych uprawniony jest Projektant petnigcy nadzor autorski,

pisemne potwierdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie zmian wprowadzonych w trakcie
budowy oraz kwalifikacja ich istotnosci,

niezwloczne wykonywanie wszystkich obowiazkow Projektanta wynikajacych z obowigzujacego
prawa, przepisow i zawartej umowy,

przejmowanie na siebie odpowiedzialnosci materialnej za wszelkie skutki finansowe wynikajace
z jakichkolwiek roszczen whascicieli praw autorskich wynikajacych z ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, pawstatych w trakcie realizacji niniejszej umowy,
wykonanie wszelkich dziatai i opracowarn, celem dostosowania dokumentaci projektowej do
prawidtowe]j realizacji robét budowlanych (w tym wprowadzenie modyfikaci nieistotnych z punktu
widzenia Prawa budowlanego w rozumieniu art. 36a ust. 5 i 6), co do ktérych autor projektu nie
miatby stusznej podstawy im sie sprzeciwia¢ zgodnie z art. 49 ust. 2 Prawa autorskiego,

pisemne potwierdzenie oéwiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykanania obiektu
budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami
ustawy Prawo budowlane oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

potwierdzenie dokumentacji dotyczacych nieistotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu
budowlanego w opieczetowanym Projekcie budowlanym celem  uzyskania pozwolenia na
uzytkowania oraz skutecznego zawiadomienia Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowianego o
zakonczeniu robdt budowlanych, zgodnie z ustawg Prawo budowlane; w przypadku wezwania
WINB do uzupetnienia dokumentéw Projektant bedzie uczestniczyt w potwierdzeniu niezbednych
dokumentéw, celem zakodczenia procedury dopuszczenia do ruchu | zawiadomienia
o zakohczeniu robdt, w zakresie prowadzonego nadzoru autorskiego;

uczestnictwo w przygotowaniu dokumentacji powykonawczej - we wskazanym terminie
Projektant dokona oceny i potwierdzi przygotowana przez Kierownika budowy dokumentacig
powykonawcza, w zakresie prowadzonego nadzoru autorskiego;

wykonywanie wszelkich innych czynnosci, niezbednych dla prawidtowej realizacji robot
budowlanych;

udokumentowanie nadzoréw autorskich, mu.in. wszelkich zmian rozwigzarn projektowych
wprowadzonych do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robdt budowlanych,
stanowiacych potwierdzenie zgody Wykonawcy na ich wprowadzenie - potwierdzeniem bedyg
podpisane przez Wykonawce:

zapisy na rysunkach wchodzacych w sktad dokumentacji projektowej,

rysunki zamienne i szkice,

wpisy do dziennika budowy,

protokoly i notatki stuzbowe podpisane przez Zamawiajacego i/lub Konsultanta oraz Wykonawce,
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0 odpowiedzi, pisma lub inne dokumenty potwierdzajace wykonane prace projektowe w ramach
nadzoru autorskiego;

4.4, Wszystkie czynnodci | dokumenty, o ktdrych mowa powyzej, Wykonawca realizowat bedzie na biezaco,
wedlug potrzeb wynikajacych z postepu robdt oraz na uzasadnione wezwanie Konsultanta
i Zamawiajacego (Kierownika Projektu), dokonane droga telefoniczng (potwierdzone na pidmie lub
w emailu), elektroniczng, faksem lub na pismie. Decyzje o wezwaniu Projektantoéw na budowe
podejmowal bedzie Kierownik Projektu bad?z Konsultant - Inzynier Kontraktu w uzgodnieniu
z Kierownikiem Projektu. Czynnosci beda wykonywane w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym.
W uzasadnionych przypadkach terminy te moga zostaé przez Zamawiajacego odpowiednio wydtuzone
lub tez skrécone (skrécenie dotyczy przypadkow, dla kkdrych od szybkodci udzielenia odpowiedzi przez
Wykonawce zalezato bedzie np. bezpleczeristwo ludzi lub wykonywanych robét).

4.5, Wykonawca prowadzacy nadzér autorski musi miec¢ na uwadze dobro publiczne, jak i finansowanie
realizowanej inwestycji i zwiazane z tym straty, jakie moze ponies¢ Zamawlajacy, w przypadku btedu,
uchybienia badZ zwioki ze strony Wykonawcy w ramach petnionych czynnosci nadzoru autorskiego.

4.6. Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach pehienia nadzoru autorskiego nalezy réwniez wykonywanie
wszystkich czynnosei  zwigzanych, w celu wypelnienia warunkdw umowy i wynikajacych
z obowigzujacych przepisow, informowanie Kierownika Projektu o realizowanym nadzorze, itp.

4.7, Zmiana materiatu/rozwiazania projektowego na wniosek Wykonawcy robét, nie bedzie rozliczana
w ramach umowy pomiedzy tutejszym Zarzadem a Wykonawca uslugi nadzoru autorskiego
{Projektantem}. Kazdorazowo zmiana przyjetego w dokumentacji materiatu/rozwiazanla projektowego
musi uzyskaé akceptacje Konsultanta i Zamawliajacego. Koszt takie] zmiany ponosi Wykonawca robdt.

4.8, Za bledy projektowe w dokumentacii projektowej odpowiada biuro projektowe — Projektant bedacy
autorem projektu. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nie ujawnienie bledow projektowych,
stwierdzonych w trakcie prowadzenia nadzoru autorskiego oraz za biedy projektowe stanowiace
konsekwencje wprowadzonych przez Wykonawce zmian rozwigzania projektowego przewidzianego
w dokumentacji projektowej.

4.9, Wykonawca w ramach wykonywania czynnosci, opisanych niniejszym OPZ, zobowiazany jest m.in. do:

1) niezwlocznego przyjazdu na teren budowy w ustalonym terminie,
2) niezwlocznego opracowania materiatdw, niezbednych do dalszej realizac]l zadania w uzgodnionym
terminie i celu okreslonym przez Zamawiajacego/Konsultanta w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

4.10. Czynnosci projektantow pelnione w ramach nadzoru autorskiego musza by¢ uwidocznione we wlasciwej
dokumentacji np. dziennik budowy, protokdt pobytu na budowie potwierdzony przez Kierownika
budowy i Zamawiajacego, notatka stuzbowa, protokdt spisany z udziatem Zamawiajaceqo, protokét
odbioru, dziennik montazu, protokdt ze spotkania badi rady budowy, rady technicznej. itp. Kopia
zmian i uzupetnieri winna byé naniesiona na archiwalnym egzemplarzu projektu przeznaczonym dia
Zamawiajacego lub w inny sposdb pisemny, zaakceptowany przez Zamawiajacego.

411, Wykonawca podejmujac czynnosci nadzoru autorskiego prowadzi¢ je bedzie w zakresie praw do
dokumentacji projektowej posiadanych przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany nie
naruszad praw autorskich do dekumentacji projektowej nie przeniesionych na Zamawiajacego, w tym
takze autorskich praw osobistych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych z poZniejszymi zmianami. W przypadku naruszenia ww. postanowien
Wykonawca przeimuje na siebie odpowiedzialnosé materialng, za wszelkie skutki finansowe wynikajace
z jakichkolwiek roszczen wiascicieli praw autorskich wynikajacych z ustawy z dnia 4 lutego 1994r.
o prawie autorskim i prawach pokrewnych powstatych w trakcie realizacjl niniejsze] urmowy.

4.12. W celu realizacji Ustugi, Wykonawca utworzy jeden Zespdt projektowy. Na czele Zespohu projektowego
sta¢ bedzie Projektant branzy drogowej (Projektant Gtodwny). Nie pozniej niz w ciagu 7 dni
kalendarzowych od dnia podpisania umowy, Wykonawca jest zobowiazany przekazac kopie
wymaganych uprawnien budowlanych oraz kopie potwierdzajace przynaleznosc¢ do
wlasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa, wszystkich tych oséb, ktére beda uczestniczyé
w wykonywaniu zamdéwienia, jako projektanci sprawujacy nadzér autorski we wszystKich
branzach (dokumenty powinny byé poswiadczone za zgodnosé zoryginalem przez
Wykonawce).
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4.13. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nie zidentyfikowanie bigedow projektowych, w szczegolnodci
btedéw skutkujacych roszczeniami Wykonawcy robdt budowlanych oraz za biedy projektowe
stanowiace konsekwencje wprowadzonych przez Wykonawce zmian rozwigzania projektowego
przewidzianego w dokumentacii projektowe;j.

4.14, Za bledy projektowe w dokumentacji projektowej, ktdrej zakres jest okreslony w Rozporzadzeniu Rady
Ministréw z dnia 02 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy daokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego, odpowiada Projektant bedacy autorem projektu oraz Sprawdzajacy.
Powyzsze nie dotyczy sytuacji niemoziiwych do przewidzenia, np. warunki gruntowe,
niezidentyfikowane sieci i obiekty, itp.

5. CEL ZAMOWIENIA

W zakresie kontynuacji nadzoru autorskiego, jaki ma byé dwiadczony przez Wykonawce w ramach
kontraktu, nalezy zapewni¢ plynna realizacje umowy na roboty budowlane, zgodnie z obowigzujacym polskim
prawem | warunkami umownymi. Wykonawca bedzie pemnit nadzér autorski oraz terminowo wykonywat swoje
obowiazki. Ustugi, jakie maja by¢ swiadczone w ramach niniejszej umowy, to: wszystkie niezbedne CZYNnosci
wynikajace ze sprawowania nadzoru autorskiege zgodnie z ustawa Prawo budowlane, obowigzujacymi
przepisami oraz OPZ.

Zamawiajacy informuje, ze zamierza ogtosi¢ przetarg nieograniczony na roboty budowlane z podziatem na

3 zadania. Na realizacje catego zadania zostanie wyloniony jeden Wykonawca robot budowlanych oraz jeden
nadzdr inwestorski.

Nazwa zadania:

Roboty budowlane z podziatem na zadania:

Zadanie nr 1:

.Przebudowa DW789 od wezla autostradowego przez Gniazdow Koziegtowy do Lgoty Nadwarcie, etap 1T -
odcinek 1 od Rynku w m. Koziegtowy do skrzyzowania z ul. Polan w miejscowosci Koziegiowki”

Zadanie nr 2:

.Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kozieglowy ujeta w budzZecie jako budowa siec
kanalizacyjnej - ziewnia Kozie glowy czes¢ 1: Droga wojewddzka 789 ul. Swietokrzyska i Zarecka"

Zadanie nr 3:

JPrzebudowa DW 789 od wezla autostradowego przez Gniazdéw, Koziegtowy do Lgoty Nadwarcie, etap II -
odcinek 2 od skrzyowania z ul. Polan w miejscowosci Kozieghdwki do miejscowosci Lgota Nadwarcie w km
35+895,50".

W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy informuje, ze ZDW w Katowicach podpisat umowe na gprawowanie
nadzoru autorskiego na realizacje zadania nr 1, a Urzad Miasta i Gminy Kozieglowy zapewnia nadzor autorski
na realizacje zadania nr 2.

Zamawiajacy informuje, ze Zamoéwienie dotyczy ustugi, ki6ra wykonywana jest dla cbstugi zadania
inwestycyinego nr 3 jakim jest przebudowa drogi wojewddzkiej nr 789 na odcinku od skrzyzowania z ul. Polan
w miejscowoscl Kozieglowki do migjscowosci Lgota Nadwarcie w km 35+895,50. Ustuga polega na
rozwigzywaniu biezacych problemdw projektowych, wymaga interdyscyplinarnego i catosciowego spojrzenia i
wskazanie najlepszego rozwigzania.

6. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

Zakres sprawowania nadzoru autorskiego dla przedmiotowego zadanta obejmuje zadanie nr 3, odcinek 2
od skrzyzowania z ul. Polan w miejscowosci Koziegtdwki w km 29+385,0 do miejscowosci Lgota
Nadwarcie w km 35+895,50.

7. TERMIN I MIEJSCE REALIZACII PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Nadzor autorski bedzie sprawowany do odbioru koricowego robot budowtanych i rozliczenia zadania.
Miejsce realizacji zamdwienia: siedziba biura projektowego Wykonawcy nadzoru oraz droga wojewddzka nr 789.

8. DOKUMENTACIA ZAMAWIAJACEGO
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Dokumentacja projektowa, w oparciu o ktorg realizowane bgda roboty budowlane na czas trwania przetargu
dostepna jest do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, ktory sprawowaé bedzie nadzér autorski na czas petnienia nadzoru, kopie
nastepujacych dokumentdw:

a) umowe 0 roboty budowlane —po jej podpisaniu,

b} dokumentacje projektowa (wersja elektroniczna),

<) decyzje administracyjne pozwalajgce na realizacie umowy,

d) inne dokumenty bedace w posiadaniu Zamawiajacego i potrzebne do realizacji przedmiotu zamdwienia.

9. OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE WSPOYPRACY Z WYKONAWCA
Obowiazki Zamawiajacego w zakresie wspdlpracy z Wykonawca niniejszego zamowienia sg nastepujace:
a) zapewnienie pomocy w zatatwianiu spraw formalnych w zakresie, gdzie udziat Zamawiajgcego jest
przewidziany prawem,
b) zapewnienie wsparcia w sprawach dot. aspektéw formalnych zadania,

c) wskazanie osob powotanych do sprawowania funkcji kierowniczych ze strony Zamawiajacego przy
realizacji zadania.

10. WYMAGANIA
10.1. Personel

1) W realizacji przedmiotu zamdwienia powinny uczestniczy¢ osoby, legitymujace sig kwalifikacjami
zawodowymi, dogwiadczeniem i wyksztatceniem odpowiednim do funkcji, jakie im zostang powierzone.

2) Wykonawca w razie koniecznosci winien zapropenowac w trakcie realizacjl ustugi personel pomocniczy
potrzebny do wykonania wszystkich zadai zawartych w ninigjszym OPZ. Skiad, specjalnosci
i doéwiadczenie zaproponowanego zespotu personelu pomocniczege oceniany bedzie w trakcie
realizacji inwestyciji.

3) Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego w zakresie poszczegdlnych branz w rozumieniu
art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z zachowaniem przepisdw ustawy Z dnia
4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych., W przypadku realizacji robdt w branzach,
nadzér autorski beda sprawowaé projektanci w czasie trwania okreslonych robét branzowych.
Wezwanie/powiadomienie projektanta bedzie odbywalo sig na wniosek Zamawiajacego fub
przedstawicieli nadzoru inwestorskiego, co najmniej na 2 dni przed rozpoczeciem rob6t budowlanych
danej branzy. Zamawiajacy wymaga aby wszystkie oswiadczenia zwigzane ze sprawowaniem nadzoru
autorskiego skiadat kazdorazowo wiadciwy dla danej branzy projektant wchodzacy w skiad Zespotu
projektowego, o ktérym mowa w pkt 4.12 oraz Projektant Glowny.

4) Wykonawca powinien dostarczy¢ swoim projektantom niezbgdne wsparcie i pomoc techniczng ze
strony innych specjalistéw, ktéra mozZe by¢ niezbedna do whasciwego wdrazania projektu i wykonania
umowy, niezbedne oprogramowanie i sprzet pozwalajacy na wykonanie uslugi. Koszty operacyjne
i wynagrodzenie catego personelu sa zawarte w wycenach jednostkowych petnionego nadzoru
autorskiego.

5) Zmiana osoby petniacej funkcie projektanta sprawujacego nadz6or autorski moze nastgpic jedynie po
ziozeniu odwiadczenia, o ktérym mowa w zdaniu drugim przez nowa osobe wyznaczong przez
Wykonawce oraz zaakceptowang przez Zamawiajacego, posiadajaca wymagane kwalifikacje
zawodowe, Nalezy zalaczyé ponadto pisemne ofwiadczenie o przejeciu obowigzkow projektanta
sprawujacego nadzor autorski, wynikajacych z art. 20 ustawy Prawo Budowlane, z podaniem dnia
przejecia obowigzkdw.

6) Podczas nieobecnosci jakiegokolwiek Projektanta, wynikajace] z okresu wakacyjnego lub choroby,
Wykonawca ma zapewnl¢ zastepstwo krétkoterminowe, na caly okres zalozonej pracy Projektanta dla
unikniecia opé#nied w realizacji robot kontraktowych. Takie zastgpstwo bedzie zaproponowane
uprzednio na pismie do zaaprobowania przez Przedstawiclela Zamawiajgcego. Wymagato bedzie
réwniez odpowiedniego o$wiadczenia o przekazaniu i przejeciu obowigzkdw nadzoru autorskiego.
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7) Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie nalezne projektantom i innym osobom wchodzacym w skiad
personelu z tytulu pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych iw dni wolne od pracy nie bedzie
podlegato odrebnej zaplacie przez Zamawiajacego.

8) Wykonawca musl dysponowa¢ sradkami transportu umozliwiajacymi pelnienie prawidiowego nadzoru
nad robotami.

10.2. Wynagrodzenie personelu Wykonawcy
1) W okresie trwania zadania, Wykonawca na wiasny koszt 1 ryzyko zapozna sig z realizowana
dokumentacja projektows, oraz przeprowadzi rozpoznanie warunkdéw na terenie budowy oraz
zagwarantuje dla swojego personeiu, w ramach oferowanej ceny ofertowe] koszty wszelkich czynnosci
i wymagan sktadajacych sie na wykonanie nadzoru autorskiego, w szczegdlnosci:

a) koszty administracyjne zatrudnienia projektantow,

b) koszty zwigzane z dojazdem do pracy tak w Polsce jak i z/do kraju macierzystego, zakwaterowanie,
diety, urlop, ubezpieczenie medyczne i inne wydatki zwigzane z zatrudnieniem projektantéw nadzoru
autorskiego,

C) koszty materiatéw niezbednych do sporzadzenia opinii, analiz, dokumentacjl itp.

d} koszty zwigzane z wypednianiem ocbowigzkéw zgodnie z zawartg umowa, na prowadzenie nadzoru
autorskiego oraz dostosowaniem sie do wymagan OPZ,

&) transport lokalny na teren budowy,

f} koszty projektanta zwigzane z uczestnictwem w comiesiecznych radach budowy,

ad koszty sporzadzania raportow miesiecznych, bedacych sprawozdaniem z zalatwienia wnioskow i spraw
skierowanych do Projektantdéw sprawujacych nadzdr autorski przez Zamawiajacego, sprawozdan, opinii
i innych materiatéw niezbednych dla prawidtowe]j realizacji przedmiotowego zadania,

h) koszty uzgodniern mozliwosci wprowadzenia rozwiazan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji projektowej; ilekro¢ taka zgoda bedzie dotyczyC osobistych praw autorskich autora
projekiu i wymaga zgody autora projektu,

i) koszty uzgodnien z gestorami siedi, itp.,

i koszty pisemnego potwierdzenia dokumentacji powykonawczej w zakresie zmian wprowadzonych
w trakcie budowy oraz kwalifikacja ich istotnosci,

k) koszty weryfikacji i pisemnego potwierdzenia o$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania
obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami zezwolenia o ZRID oraz przepisami ustawy
Prawo budowlane oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

)] koszty uczestnictwa w odbiorach koficowych budowy dla wyszczegdlnionych zadan,

m) inne $wiadczenia wynikajagce z przepiséw | obowiazkow Projektanta wykonywanych na budowie.

10.3. Biuro i sprzet Wykonawcy

Wykonawca bedzie dysponowal przez caly czas trwania inwestycii, niezbednym oprogramowaniem
i wyposazaniem zapewniajacym prawidtowg realizacie poprzez prowadzenie nadzoru autorskiego wraz
z kosztami biura, jak rowniez wszelkie inne koszty rowniez zwigzane z ubezpieczeniem i eksploatacja,
niezbednych srodkdw transportu beda pokryte przez Wykonawce | sg traktowane jako wliczone w wycene
ushugi.

W rwiazku z art, 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. 0 elektromobilnosci | paliwach alternatywnych (.
Dz.U. z 2020 r. Poz. 908) Wykonawca zapewni udziat pojazdow elektrycznych lub pojazddéw napedzanych
gazem ziemnym we flocie pojazdéw uzytkowanych przez niego przy wykonywaniu przedmictu zamdwienia na
poziomie co najmniej 10%.

Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca prowadzacy nadzdr autorski jest zobowigzany ubezpieczyé sie od odpowiedzialnosci cywilne]
(utrzymywanie tego ubezpieczenia przez okres realizacji przedmiotu zamowienia), a zwilaszcza z tytulu nie
wykonania lub nienalezytego wykonania swoich cbowigzkéw w ramach niniejszego zadania oraz naruszenia
powszechnle przyjgtych zasad w zawodzie | bleddw w sztuce, Koszty tego ubezpieczenia ponosi Wykonawca.
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11. WYJASNIENIE DOTYCZACE SPOSOBU WYCENY
11.1. Kwota jednostkowa za sprawowanie jednego nadzoru autorskiego uwzglednia koszty:

11.2,

11.3.

wynagrodzenia wraz z narzutami wszystkich cztonkéw zespolu Wykonawcy sprawujgcego nadzér
autorski koniecznych do zgodnego z przepisami prawa wykonania nadzoru autorskiego, bez wegledu na
iloéé projektantdw danej branzy wchodzacych w jego skiad,
stanowisk pracy, szkolen personelu,
przejazdy, zakwaterowania i delegacje,
wyposazenia bhp,
transportu i facznosci,
wynagrodzenia wraz z narzutami pracy dodatkowego personelu, wykraczajacego poza wskazany
w OPZ oraz wszelkie inne koszty zwigzane z zatrudnieniem i praca tych oséb,
pobyt Projektanta odpowiedniej branzy na budowie w ramach nadzoru autorskiego obejmuje réwniez
wszystkie czynnodci, zgodnie z opisem zawartym w LSrodowiskowych zasadach wyceny prac
projektowych 2016r. ,Nadzdr autorski”,
koszty dostosowania doi ustawy o elektromobilnodci | paliwach alternatywnych (tj. Dz.U. z 2020 r. Poz.
908) poczgwszy od 01.01.2022 r. zgodnie z p. 10.3 OPZ.
wszystkie inne koszty zwiazane z wymaganiami, zawartymi w OPZ zwigzanymi z prawidtowym
wykonaniem ustugi.
W celu rozliczenia nadzoréw autorskich nalezy przedstawié zestawienie ilosci wykonanych przez
Wykonawce w okresie rozliczeniowym nadzordw autorskich w oparciu o Formularz Wycena
z wyszczegdlnieniem nadzordw miejscowych/pobytéw na budowie, opracowan zamiennych. Tresc
zestawienia powinna byé uzgodniona z Kierownikiem Projektu ze strony Zamawiajacego.
Koszty powyzsze dotycza catego okresu realizacji zamowienia,

11.4. Ceny jednostkowe okresione przez Wykonawce w Wycenie ustugi, ktére sg cenami ryczattowymi

11.6.

11.7

obejmuja;:

- koszty udzielenia wszystkich odpowiedzi na pytania zadane na etapie postgpowania przetargowego
dotyczacego realizacji robdt wraz z wykonaniem koniecznych rysunkéw zamiennych o ktdrych mowa w
p. 4.3.a.1 OPZ;
Tlos¢ poszczegdlnych nadzordw podane w formularzu Wycena sa szacunkowe. Rozliczenie nastapi za

faktyczna ilos¢ wykonanych ustug, potwierdzonych zgodnie z umowa, na zasadach okreslonych
w Umowie.

Przez Projektanta nalezy rozumieé osobe fizyczna, posiadajaca odpowiednie kwalifikacje (potwierdzone
uprawnieniami) do sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanym zadaniem zgodnie
z dokumentacjg projektows, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane. Projektant wskazany przez Wykonawce zamdwienia i zaakceptowany przez Zamawiajgcego
odpowiedziainy jest za dany zakres opracowania branzowego, Projektant posiadat bedzie prawa | speiniat
obowiazki w ramach zawartej umowy na petnienie czynnosci nadzoru autorskiego nad realizowanym
zadaniem.

Zamawiajacy przewlduje, ze minimalna wartos¢ Zamdwlenla nie bedzie nizsza niz 50 % wartosci oferty
cenowej Wykonawcy.
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