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Nazwa zamówienia wg CPV:  
 

Działy robót: 

• 71 – Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 

• 45 – Budownictwo 

Grupy robót:  

• 713 – Usługi inżynieryjne 

• 451 – Przygotowanie terenu pod budowę 

• 452 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

Klasy robót:  

• 7132 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

• 4511 – Burzenie i rozbiórka obiektów budowlanych; roboty ziemne  

• 4522 – Roboty inżynieryjne i budowlane 

• 4523 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

Kategoria robót: 

• 71320000-7 – Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

• 45111200-0 – Roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne 

• 45222000-9– Roboty inżynieryjne i budowlane 

• 45233120-6 – Roboty w zakresie budowy dróg  

• 45314300-4 – Instalowanie infrastruktury okablowania 

• 45316110-9 – Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 
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1. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO 

Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) opracowany został w oparciu o Rozporządzenie 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót bu-

dowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454). 

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty 

na wykonanie projektu i budowy w ramach zadania stanowiącego jego przedmiot. Program 

funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do: 

− przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamó-

wień publicznych, 

− przygotowania oferty Wykonawcy, 

− zawarcia umowy na wykonanie projektu i robót budowlanych. 

 

1.1. OGÓLNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I REALIZOWANEJ INWESTYCJI 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót na potrzeby sporządzenia oferty należy kie-

rować się: 

− zapisami niniejszego PFU wraz z kompletem załączników,  

− wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych,  

− wynikami badań i pomiarów własnych,  

− wynikami opracowań własnych,  

− ogólnodostępnymi materiałami, dokumentami min. ustaleniami obowiązujących 

Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego. 

Wykonawca dokonując wyceny musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót określone 

w PFU i przedmiocie zamówienia są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu do-

kumentacji projektowej.  

Dane szacunkowe, które na etapie sporządzania projektu zagospodarowania terenu, pro-

jektów architektoniczno - budowlanych i technicznych mogą ulec zmianie nie będą stanowić 

podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy oraz nie będą skutkowały wydłużeniem ter-

minu realizacji. 

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieć świadomość stopnia złożoności, 

rozmiarów i wymogów przedmiotu zamówienia i że wartość umowy obejmuje wszelkie do-

datkowe koszty, które mogą być związane z wypełnieniem przez Wykonawcę warunków 

i wymogów wynikających z umowy. 

 

1.2. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na wykonaniu projektu i budowie drogi 

gminnej w miejscowości Dziarnowo o długości około 315 m. Infrastruktura będzie uzupeł-

nieniem istniejącej sieci drogowej i zostanie do niej dołączona. Wykonawca wykona doku-

mentację projektową oraz zrealizuje roboty budowlane w oparciu o sporządzoną dokumenta-

cję i uzyskane, wymagane przepisami prawa zezwolenie na ich rozpoczęcie (decyzję ZRID 

lub pozwolenia na budowę lub brak sprzeciwu do zgłoszenia rozpoczęcia robót budowla-

nych). Program funkcjonalno-użytkowy (PFU) określa wszystkie wymagania dotyczące wy-

konania projektu i budowy Inwestycji w systemie „projektuj i wybuduj”.  

Realizacja zadania odbywać się będzie w systemie „projektuj i wybuduj”. Ogólne wymogi 

Zamawiającego dotyczące realizacji zamówienia i obejmujące: opracowanie dokumentacji 

projektowej oraz wykonanie robót budowlanych zawarto w punkcie 1.2.1 i 1.2.2. 
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1.2.1. Część projektowa – wymagania Zamawiającego  

Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej „Budowa drogi gminnej 

w m. Dziarnowo, gm. Pakość na podstawie niniejszego PFU wraz z koncepcją sporządzoną 

przez Pracownię Projektową KONICZYNA Grzegorz Bebyn w marcu 2024 roku. W ramach 

prac projektowych obowiązkiem Wykonawcy będzie: 

− uzyskanie bądź aktualizacja warunków, opinii i uzgodnień wymaganych przepi-

sami szczególnymi dla opracowanej dokumentacji projektowej (planu zagospo-

darowani terenu, projektu architektoniczno – budowalny, projektu techniczny); 

− przygotowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych; 

− wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz projektów architektoniczno - 

budowalnych dla wszystkich projektowanych branż: drogowa, konstrukcyjna, 

zieleń; 

− dostosowanie rozwiązań do przylegających terenów z wykonaną dokumentacją 

projektową (most nad Kanałem Noteckim), 

− uzyskanie wymaganych uzgodnień i zatwierdzeń na etapie realizacji projektu; 

− dokonanie wymaganych zgłoszeń wodnoprawnych; 

− wykonanie inwentaryzacji zieleni i uzyskanie zezwoleń na ewentualne wycinki 

drzew i krzewów, 

− uzyskanie na rzecz Inwestora decyzji administracyjnej zezwalającej na rozpo-

częcie robót budowlanych lub skuteczne wystąpienie w imieniu Inwestora ze 

zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych nie wymagających uzyska-

nia decyzji o pozwoleniu na budowę; 

− wykonanie projektów technicznych dla wszystkich projektowanych branż: dro-

gowa, konstrukcyjna, zieleń, stała organizacja ruchu drogowego; 

− opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

dla wszystkich projektowanych branż; 

− przygotowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

− opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas wykony-

wania robót budowlanych; 

− uzyskanie zatwierdzenie projektu stałej oraz czasowej organizacji ruchu; 

− opracowanie przedmiarów i kosztorysu; 

− zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizowaną inwestycją. 

 

Obowiązkiem Wykonawcy będzie realizacja prac projektowych zgodnie z określonym 

w umowie harmonogramem rzeczowo - finansowym. W harmonogramie rzeczowo-

finansowym należy podać etapy prac z określeniem terminów ich wykonania (w szczególno-

ści opracowania projektu zagospodarowania terenu i geometrii drogi, opracowanie projektów 

architektoniczno-budowlanych, opracowanie projektów technicznych, wystąpienie 

i uzyskanie pozwolenie na budowę lub zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub 

zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę) z uwzględnieniem 

czasu niezbędnego na przeprowadzenie stosownych procedur administracyjnych. Czas opra-

cowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację 

inwestycji nie powinien być dłuższy niż 8 miesięcy. 

Dokumentacja projektowa obejmuje następujące elementy składowe (branże):  

− branża drogowa, 

− konstrukcyjna, 

− zieleń, 

− inżynieria ruchu drogowego. 
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1.2.2. Wymagania w stosunku do zakresu i formy dokumentacji projektowej 

i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót bu-

dowlanych powinny być wykonane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Techno-

logii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji pro-

jektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju  z 

dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(tj. Dz.U. 2022, poz. 1679 z późn. zm.). Powinna obejmować wszystkie przewidziane 

do realizacji branże i być kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zamawiają-

cy wymagać będzie opracowania jednej spójnej dokumentacji projektowej. 

Zawartość projektu budowlanego:  

a) projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 

b) projekt architektoniczno – budowlany obejmujący: 

− branżę drogową, 

− konstrukcyjną (przepust, zabezpieczenie nasypów), 

− zieleń, 

− informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

c) projekt techniczny (branże jak w punkcie b), dodatkowo projekt stałej organizacji 

ruchu i czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniami), 

d) opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty zgodnie z ustawą Prawo budow-

lane. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie 

z warunkami gestorów. Wykonawca, w razie takiej potrzeby będzie również zobowiązany do 

przygotowania niezbędnych materiałów oraz uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych 

wynikających z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 

2003 r. (tj. Dz.U. 2022 poz. 503 z późn. zm.). Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania 

uzgodnień Zespołu ds. Uzgadniania Dokumentacji Projektowych (ZUDP). Wykonawca zo-

bowiązany będzie do uzyskania dla opracowanych projektów wszelkich wymaganych przepi-

sami szczególnymi opinii i uzgodnień.  

O ile specyfika planowanych robót budowlanych stanowić będzie przesłankę, aby doko-

nać zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, obowiązkiem 

Wykonawcy będzie sporządzenie lub pozyskanie wszystkich niezbędnych w tym celu rysun-

ków i dokumentów oraz skuteczne dokonanie takiego zgłoszenia w imieniu inwestora. 

Projekt składany wraz z wnioskiem o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej powi-

nien być zgodny z obowiązującymi przepisami na dzień składania wniosku (dla każdej bran-

ży). 

Zawartość specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych  

Obowiązkiem Wykonawcy będzie opracowanie specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót dla opisanego zadania inwestycyjnego oraz kosztorysów inwestorskich. 

Projekty techniczne, o których mowa w punkcie 1.2.2. c) powinny zostać opracowane dla 

wszystkich branż odrębnie. Zamawiający będzie wymagał, aby opracowania wykonywane na 

tym etapie zostały skompletowane wg zasady: wspólna teczka dla projektu wykonawczego, 

specyfikacji technicznych w określonej branży. 

 

Kosztorys 

Z uwagi na konieczność ewidencjonowania przez Zamawiającego kosztów inwestycji 

powodujących w efekcie zmianę wartości środków trwałych zarządzanych przez Zamawiają-

cego lub infrastruktury stanowiącej własność podmiotów zewnętrznych, wymagane będzie 
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sporządzenie przez Wykonawcę kosztorysu, określającego wartość poszczególnych pozycji 

przedmiarowych oraz całości zadania. Ogólna kwota kosztorysu powinna odpowiadać kwocie 

wynikającej z zawartej umowy, a w razie okoliczności powodującej jej zmianę, Wykonawca 

będzie kosztorys aktualizował. 

Nadzór autorski.  

Projektant zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z Art.20 ust.1 

pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.).   

Obowiązkiem Projektanta w ramach pełnionego nadzoru autorskiego będzie między in-

nymi uzgadnianie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewi-

dzianych, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego 

w terminie do 7 dni od daty otrzymania takiego wniosku. 

Forma opracowania 

Wszystkie opracowania należy wykonać w formie tradycyjnej (papierowej) oraz elektro-

nicznej w formatach otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn lub *.dwg (grafika) oraz 

dodatkowo całość opracowania w formacie *.pdf.  Należy dołączyć 1 egzemplarz w wersji 

elektronicznej (płyta CD/płyta DVD/pamięć typu flash). Pliki muszą być zoptymalizowane 

pod względem rozmiaru - skompresowane pliki (zip), których całkowita pojemność nie prze-

kracza 10 MB, a jakość wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych i zdjęć po-

winny umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech. W nazwach folderów i plików nie 

należy stosować polskich liter: ć, ś, ź, ż, ą, ę, ó, ł, ń. W wersji elektronicznej należy przekazać 

kompletną dokumentację (wszystkie rysunki zamieszczone w dokumentacji, części opisowe i 

obliczeniowe, uzgodnienia, opinie itp.); 

W formie tradycyjnej papierowej należy wykonać następujące liczby egzemplarzy: 

− projekt zagospodarowania terenu i projekty architektoniczno – budowlane – 

4 egzemplarze, 

− informacje BIOZ – 4 egzemplarze,  

− projekty techniczne– 2 egzemplarze, 

− specyfikacje techniczne – 2 egzemplarze 

− przedmiary robót i kosztorys – 2 egzemplarze, 

− projekt stałej i czasowej organizacji ruchu – 3 egzemplarze, 

− projekt inwentaryzacji zieleni wraz z ewentualnym projektem wycinki drzew 

i krzewów – 4 egzemplarzy, 

− operat wodnoprawny złożony na pozwolenie wodnoprawne – 3 egzemplarze, 

− mapa do celów projektowych – 1 egzemplarz. 

1.2.3. Część roboty budowlane – wymagania Zamawiającego 

Wszystkie projektowane i przebudowane/budowane elementy należy projektować 

i wykonywać w oparciu o wytyczne techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opi-

sane w niniejszym PFU wraz z załącznikami.  

Wykonawca wykona wszystkie czynności wynikające z dokumentów wchodzących 

w skład zamówienia oraz wymagane przepisami prawa, jak również zastosuje się do poniż-

szych wytycznych:  

a) Nie wyklucza się w trakcie realizacji robót wprowadzania dodatkowych zakre-

sów robót realizowanych wg odrębnych umów, z którymi Wykonawca będzie 

zobowiązany skoordynować prace i terminy.  

b) Nadzór inwestorski na zadaniu pełnić będzie zespół wskazany przez Zamawia-

jącego. 

c) Wykonawca zorganizuje i urządzi zaplecze budowy własnym staraniem i na 

własny koszt.  
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d) Wykonawca zobowiązany będzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy 

i zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych 

terenów. 

e) Wykonawca oznakuje teren budowy tablicą informacyjną. 

f) Wykonawca zobowiązany będzie po zakończeniu robót i rozliczeniu Umo-

wy/Kontraktu, przywrócić teren zaplecza do stanu nie gorszego niż pierwotny.  

g) Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną budowy.  

h) Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów powstałych 

w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadów niebezpiecznych. Na wykonaw-

cy ciążą wszystkie obowiązki wynikające z ustawy z 14 grudnia 2012 r. o od-

padach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.),  

i) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiaro-

wych zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone 

znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.2.4.  Zakresy podstawowych robót i zalecenia indywidualne. 

W zakres robót budowlanych związanych z budową Inwestycji wchodzą następujące ele-

menty składowe:  

a) obsługa geodezyjna inwestycji, 

b) zorganizowanie placu budowy, 

c) wykonaniu organizacji ruchu drogowego na czas budowy, 

d) rozbiórka elementów kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem, 

e) wycinka krzewów i drzew znajdujących się w kolizji, 

f) usunięcie istniejących karp drzew, 

g) wykonanie robót ziemnych, 

h) przebudowę rowów i przepustów drogowych, 

i) budowa zjazdów do nieruchomości; 

j) budowa drogi gminnej przewidzianej w projekcie; 

k) wykonaniu stałej organizacji ruchu drogowego,  

l) wykonanie zieleni; 

m) sporządzeniu operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumen-

tów, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 

n) w przypadku wystąpienia konieczności przesunięcie istniejących ogrodzeń 

i furtek. 

 

1.3. ANALIZA UZYSKANYCH OPINII I UZGODNIEŃ  

PSG Wody Polskie - Kierownik Nadzoru Wodnego w Inowrocławiu  

Kierownik Nadzoru Wodnego w Inowrocławiu wskazał na występowanie kolizji z śródlą-

dowymi wodami płynącymi tj. rzeka Noteć działka 43 oraz wymienił warunki prowadzenia 

prac projektowych i budowalnych w tym obszarze. Wskazał na graniczenie z obszarem 

szczególnego zagrożenia powodzią 0,2%, 1% i 10%.  

Gestorzy infrastruktury technicznej 

Enea Operator Oddział Dystrybucji Bydgoszcz oraz Oddział Dystrybucji Inowrocław 

uzgodnili koncepcję programową z uwaga, aby nie zwiększać rzędnej drogi o więcej niż 20 

cm oraz zachować wymaganą odległość pionową od linii napowietrznej. W związku z faktem 

założenia prowadzenia poziomu nowej nawierzchni tożsamo z poziomem istniejącym, na eta-

pie koncepcji nie występowało podwyższenie niwelety o 20 cm, a zatem nie było konieczno-

ści dokonania dodatkowych uzgodnień z gestorem. 

Przedsiębiorstwo Usług Gminnych w Pakości, Zarząd Gminnej Spółki Wodnej, Urząd 

Gminy w Pakości, Orange Polska S.A. oraz PSG Sp. z o.o. uzgodnili koncepcję bez uwag. 
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1.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIEL-

KOŚĆ OBIEKTU I ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH 

1.4.1. Opis stanu istniejącego 

Przedmiotem opracowania jest koncepcja dla zadania „PROGRAM FUNKCJONALNO-

UŻYTKOWY (PFU) dla zadania „Budowa drogi gminnej w m. Dziarnowo gm. Pakość”. 

Program funkcjonalno – użytkowy określa wszystkie wymagania dotyczące wykonania do-

kumentacji projektowej, a także budowy Inwestycji w systemie „zaprojektuj – wybuduj”. 

 

1.5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 

Obszar zadania zlokalizowany jest w województwie kujawsko – pomorskim, w jego 

południowo – zachodniej części pomiędzy miejscowością Pakość i Inowrocław. Projektowana 

infrastruktura znajdować się będzie w miejscowości Dziarnowo. 

Droga gminna nr 150413C przebiega w miejscowości Dziarnowo i jest drogą wewnętrzną. 

Jezdnia ma szerokośc około 5,9 m o nawierzchni wykonanej z płyt betonowych. Wzdłuż 

opracowywanego odcinka występują rowy odwodnieniowe. Projektowany odcinek kończy się 

przed obiektem mostowym przebiegającym nad Kanałem Noteckim. Wzdłuż trasy nie 

przebiegają żadne sieci. Całkowita długość odcinka to około 315 m. 

 

 

 
Rys. 1.2.1 Lokalizacja zadania 

 

 

1.6. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE   

W ramach przyjętych rozwiązań projektowych przewiduje się: 

• budowę drogi gminnej nr 150413C o nawierzchni bitumicznej i szerokosci jezdni 

4,5 - 5,0m wraz z barierami ochronnymi; 

• odbudowę rowu odwodnieniowego wzdłuż drogi. 
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Przyjęto następujące parametry dla drogi w miejscowości Dziarnowo: 

− szerokość jezdni:  4,5 - 5,0 m; (na połączeniu z obiektem mostowy – 2,95) 

− szerokość pobocza:     0,5 – 1,3 m; 

− prędkość projektowa:   Vp=40 km/h; 

− nawierzchnia jezdni:   bitumiczna; 

− nawierzchnia pobocza i opaski: z kruszywa łamanego. 

1.6.1. Konstrukcje nawierzchni 

Projektowane nawierzchnie KR1: 

• jezdnia – ok. 1415 m2:  

E2 ≥ 80MPa 

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm 

warstwa wiążąca AC16W 5 cm 

podbudowa zasadnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym 18 cm 

 warstwa mrozoochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym 20 cm 

E2 ≥ 25MPa 

warstwa ulepszonego podłoża z gruntu niewysadzinowego o CBR≥20% 

i k≥8 m/dobę 
25 cm 

 

geosiatka min. 30/30 kN/m 

geowłóknina min. 300g/m2 
 

 

• pobocze – ok. 735 m2: 

warstwa z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C90/3 15 cm 

 

Przy realizacji nawierzchni Wykonawca powinien uwzględnić kruszywo charakteryzujące 

się wysokimi parametrami fizyko-mechanicznymi tj. wartością nasiąkliwości WA241,  oraz 

wartością mrozoodporności nie niższą niż F1.  

Zgodnie z opinią geotechniczną, w ramach przebudowy drogi gminnej należy częściowo 

odtworzyć nasyp drogi, powierzchniowo dogęszcić i odpowiednio wzmocnić np. przy pomo-

cy geowłókniny. Ponadto należy dostosować łączną grubość nawierzchni tak, aby spełniała 

warunek odporności na wysadziny (0,60 hz; przy hz = 1,0). 

 

Roboty rozbiórkowe: 

Roboty rozbiórkowe: 

• rozbiórka nawierzchni istniejącej z płyt betonowych – ok. 1263 m2, 

• rozbiórka istniejącego przepustu pod zjazdem – ok. 10,5 mb. 

UWAGA: 

Wykonawca powinien uwzględnić wykonanie wszelkich robót odtworzeniowych związa-

nych z odtworzeniem istniejącej nawierzchni w przypadku dowiązania się do istniejących 

ulic.  

1.6.2. Odwodnienie  

Odwodnienie będzie realizowane poprzez spadki poprzeczne i podłużne, i odprowadzone 

zostanie do rowów odwodnieniowych. Należy wykonać odbudowę rowu drogowego, po za-

chodniej stronie drogi. Z uwagi na odwodnienie, niweleta rowu nie jest pochodną pochyleń 

jezdni drogi – patrz rys. 4. W ramach inwestycji należy wykonać przepust (długość ok. 10 m) 

– jako przebudowa istniejącego przepustu pod zjazdem. Wyloty przepustu należy utwardzić 

kruszywem łamanym lub płytami ażurowymi. 

W przypadku takiej konieczności Wykonawca uzyska stosowne pozwolenie wodnopraw-

ne. 
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1.6.3. Infrastruktura techniczna niezwiązana z inwestycją (kolizje) 

Sieć elektroenergetyczna 

Brak infrastruktury będącej w kolizji z inwestycją przy założeniu zachowania wymaganej 

odległości pionowej projektowanej drogi od napowietrznej linii WN-110kV zgodnie z normą 

PN-E-05100 (zgodnie z uzgodnieniem Enea Operator Rejon Dystrybucji Inowrocław 

z 16.02.2024 r. oraz uzgodnieniem Enea Operator Rejon Dystrybucji Bydgoszcz 

z 27.02.2024 r. 

Poniżej wyniki pomiarów zwisów napowietrznych linii elektroenergetycznych. 
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1.7. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ZAKRESIE TECHNOLOGII 

a) Jako kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm 

Wykonawca powinien uwzględnić kruszywo charakteryzujące się wysokimi 

parametrami fizyko-mechanicznymi tj. wartością nasiąkliwości WA241,  oraz 

wartością mrozoodporności nie niższą niż F1.  

b) Płyty betonowe pochodzące z rozbiórki należy zutylizować na koszt Wyko-

nawcy. 

c) Należy uwzględnić wbudowanie prefabrykatów betonowych charakteryzują-

cych się parametrem nasiąkliwości nie wyższym niż  5%. 

d) Wbudowywane mieszanki betonowe w ramach inwestycji mają być zgodne z 

obowiązującą normą na mieszanki betonowe oraz krzywe graniczne mają być 

zgodne z normą PN-B-06265 dla uziarnienia 0/16mm, 

e) Wytwórnia mieszanek betonowych dostarczająca materiały na budowę ma po-

siadać wdrożony system Zakładowej Kontroli Produkcji, 

f) Oznakowanie poziome oraz pionowe należy wykonać zgodnie z wymaganiami 

podanymi w PFU. 

g) Wykonawca powinien uwzględnić wykonanie wszelkich robót odtworzenio-

wych związanych z odtworzeniem na istniejącej nawierzchni w przypadku 

dowiązania się do nawierzchni ulic. 

1.7.1. Zakres organizacji ruchu drogowego 

Projektowana stała organizacja ruchu drogowego obejmuje następujące elementy: 

− oznakowanie pionowe, 

− urządzenia BRD (bariery energochłonne długość ok. 500 mb). 

 

Wykonawca będzie zobowiązany opracować i uzyskać zatwierdzenie projektu stałej orga-

nizacji ruchu drogowego. W koncepcji pokazano jedynie założenia dotyczące oznakowania. 

W ramach zadania Wykonawca wykona bariery energochłonne wzdłuż drogi gminnej 

zgodnie z założeniami koncepcyjnymi. 

Wymogi dotyczące oznakowania pionowego  

a) Tarcze znaków pionowych 

Znaki drogowe muszą posiadać aprobatę techniczną na stałe odblaskowe znaki drogowe 

wydaną przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów.  

− Tarcze znaków drogowych z licem z folii odblaskowej typ 1 wykonane będą z 

blachy stalowej ocynkowanej, 

− Tarcze znaków drogowych z licem folii odblaskowej typ 2 wykonane będą z 

blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej w ramce na całym obwodzie. 

 

b) Słupki do montażu znaków 

− Słupki do znaków drogowych z rury stalowej ocynkowanej (wykonane z jedne-

go kawałka – bez spawów lub innych łączeń) z kotwą betonową oraz zaślepką w 

górnej części uniemożliwiającą przedostawaniu się wody do środka. W dolnej 

części słupka element kotwiący zapobiegający wyrwaniu i obróceniu konstruk-

cji.  

− Dla sumarycznej powierzchni znaków do 0,75m2 i sumarycznej wysokości zna-

ków do 1,3m należy stosować słupki o średnicy do 60mm i grubość ścianki min. 

3,2mm.   

− Dla sumarycznej powierzchni znaków do 1,2m2 i wysokości znaków do 1,7m 

należy stosować słupki o średnicy do 76,1mm i grubość ścianki min. 3,6mm. 
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− Dla sumarycznej powierzchni znaków od 1,21m2 do 1,5m2 należy stosować 

słupki o średnicy do 88,9mm i grubość ścianki min. 4,0mm. 

− Słupki zabezpieczone metodą cynkowania ogniowego powłoką cynkową min. 

610g/m2. 

− Słupek nie może wystawać poza górną krawędź znaku. 

 

c) Wysięgniki mocujące znaki do sygnalizatorów i słupów 

Wysięgniki mocujące znaki do sygnalizatorów i słupów wykonane z rury stalowej ocyn-

kowanej średnicy 48,3mm i grubości ścianki 2,9mm lub średnicy 60mm i grubości ścianki 

3,2mm. Rura gięta z jednego kawałka (bez spawania), zwieńczona zaślepką i zabezpieczona 

metodą cynkowania ogniowego powłoką cynkową min. 610g/m2. Rura połączona z obejmą, 

wykonana z blachy stalowej ocynkowanej. Nie dopuszcza się połączenia spawanego doczo-

łowego rury z obejmą. Łączenie obejmy z pionowym odcinkiem rury dwustronnymi spoinami 

pachwinowymi. Spoiny zabezpieczone powłoką antykorozyjną. Połączenie wysięgnika ze 

słupem za pomocą taśmy band-it lub równoważnej. W górnej części wysięgnik zabezpieczony 

zaślepką uniemożliwiającą przedostawaniu się wody do środka. 

 

d) Słupki gięte 

− Słupki gięte należy wykonać z rury stalowej ocynkowanej o średnicy 60mm i 

grubości ścianki min. 3,2mm z kotwą betonową oraz zaślepką w górnej części 

uniemożliwiającą przedostawaniu się wody do środka. 

− W dolnej części słupka element kotwiący zapobiegający wyrywaniu i obróceniu 

konstrukcji. 

− Maksymalne odgięcie (przesunięcie) równoległych odcinków słupka, mierzone 

prostopadle w osiach wynosi 0,4m. Maksymalna powierzchnia zamocowanego 

znaku drogowego i tabliczki wynosi 0,5m2, maksymalna wysokość zamocowa-

nego znaku drogowego i tabliczki wynosi 0,9m. Maksymalna wysokość słupka 

liczona od poziomu posadowienia do zwieńczenia 3,8m. 

− Słupki zabezpieczone metodą cynkowania ogniowego powłoką cynkową min. 

610g/m2. 

 

e) Posadowienie znaków 

Fundament wykonany w kształcie prostopadłościanu z betonu B-15. 

Dla średnicy słupka 60mm głębokość kotwienia 1,0m, przekrój poziomy fundamentu 

min. 0,35m*0,35m, wysokość fundamentu 0,9m. Dla średnicy słupka 76,1mm oraz 88,9mm 

głębokość kotwienia 1,2m, przekrój poziomy fundamentu min. 0,35m*0,35m, wysokość fun-

damentu 0,9m. 

 

f) Skrajnia pionowa i pozioma dla lokalizacji znaków 

− Skrajnia pionowa i pozioma przy umieszczaniu znaków pionowych musi speł-

niać wszelkie wymogi wynikające z przepisów zawartych w rozporządzeniu 

wymienionym w punkcie 1.5. 

− Dolna krawędź znaku umiejscowionego nad chodnikiem i drogą rowerową musi 

być min. 2,5m od powierzchni chodnika lub drogi rowerowej. 

− Słupki znaków muszą być odsunięte od krawędzi drogi rowerowej na odległość 

min. 0,2m. 

− Krawędź boczna znaku musi być odsunięta na odległość min. 0,5m od jezdni 

głównej oraz 0,2m od drogi rowerowej. 

− Znaki usytuowane w pasie zieleni należy umieszczać z zachowaniem skrajni 

pionowej od powierzchni terenu 2,2m przy jednoczesnym zachowaniu skrajni 

poziomej 0,5m od krawędzi jezdni oraz 0,2m do krawędzi drogi rowerowej. 
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g) Parametry techniczne dla znaków pionowych 

− Tablica znaku, mocowania oraz słupki powinny odpowiadać klasie nacisku wia-

tru – WL1. 

− Zmienny nacisk wynikający z zaśnieżenia – klasa DSL0 (nie określono działa-

nia). 

− Obciążenie skupione – klasa PL1. 

− Wykonywanie otworów w powierzchni czołowej znaku - klasa P3 (wykonywa-

nie otworów w powierzchni czołowej znaku jest niedopuszczalne). 

− Krawędzie tablic znaków – klasa E2 (chronione przez oklejenie, uformowanie, 

wytłoczenie lub obłożenie ramą krawędziową). 

− Ochrona powierzchni, odporność na korozję – klasa SP1 (powłoka ochronna). 

− Promienie narożników powinny być większe niż 10mm. 

h) Parametry techniczne dla słupków 

− Cynkowanie ogniowe zanurzeniowe należy wykonać zgodnie z normą EN ISO 

1461 lub EN 10240. 

 

1.7.2. Ochrona środowiska i gospodarka drzewostanem 

Wyniki inwentaryzacji szaty roślinnej 

W ramach koncepcji przeprowadzono inwentaryzację szaty roślinnej. Na jej podstawie nie 

stwierdzono obecności gatunków grzybów wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Śro-

dowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. 2014, 

poz. 1409) ani obecności gatunków wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 

dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. 2014, poz. 

1408). Podczas wyznaczania przebiegu ciągów uwzględniono istniejącą roślinność, aby jak 

najmniej ingerować w stan obecny. Na rys 2 przedstawiono zinwentaryzowane obiekty ro-

ślinne oraz zaznaczono drzewa konieczne do wycinki. Zakłada się wycinkę 12 obiektu roślin-

nego, szczegółowy wykaz zamieszczono w tabeli nr 1. W tabeli zamieszczono spis zinwenta-

ryzowanych drzew. Pośród drzew przeznaczonych do wycinki żadne nie jest drzewem po-

mnikowym ani nie posiada jego cech. 

Tab. 1 

Lp. Gatunki (lac.) Gatunki 
Obwody na 5 

cm 

Obwody na 5 

cm - suma obli-

czona według 

prawa obowią-

zującego w dniu 

2024.01.01 

Obwody na 

130 cm 

Obwody na 130 

cm - suma obli-

czona według pra-

wa obowiązujące-

go w dniu 

2024.01.01 

1 Populus × canescens topola szara 387 387 262 262 

2 Populus × canescens topola szara 287 287 259 259 

3 Populus × canescens topola szara 220 220 201 201 

4 Fraxinus excelsior jesion wyniosły 72 72 54 54 

5 Populus × canescens topola szara 254 254 228 228 

6 Populus × canescens topola szara 375 375 324 324 

7 Populus × canescens topola szara 354 354 288 288 

8 Populus × canescens topola szara 280 280 240 240 

9 Prunus cerasifera śliwa wiśniowa 68 68 

35 + 15 + 10 

+ 31 + 25 + 

21 + 10 

91 
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Lp. Gatunki (lac.) Gatunki 
Obwody na 5 

cm 

Obwody na 5 

cm - suma obli-

czona według 

prawa obowią-

zującego w dniu 

2024.01.01 

Obwody na 

130 cm 

Obwody na 130 

cm - suma obli-

czona według pra-

wa obowiązujące-

go w dniu 

2024.01.01 

10 Populus × canescens topola szara 300 300 264 264 

11 Populus × canescens topola szara 298 298 262 262 

12 Populus × canescens topola szara 270 270 251 251 

13 Populus × canescens topola szara 272 272 160 160 

14 Populus × canescens topola szara 204 204 198 198 

15 Populus × canescens topola szara 209 209 193 193 

16 karpa po wyciętym drzewie 

17 karpa po wyciętym drzewie 

18 karpa po wyciętym drzewie 

19 karpa po wyciętym drzewie 

20 karpa po wyciętym drzewie 

21 karpa po wyciętym drzewie 

22 karpa po wyciętym drzewie 

23 karpa po wyciętym drzewie 

24 karpa po wyciętym drzewie 

25 karpa po wyciętym drzewie 

26 karpa po wyciętym drzewie 

27 karpa po wyciętym drzewie 

28 karpa po wyciętym drzewie 

29 karpa po wyciętym drzewie 

30 karpa po wyciętym drzewie 

31 karpa po wyciętym drzewie 

32 karpa po wyciętym drzewie 

33 Populus × canescens topola szara 204 204 198 198 

 

Przed przystąpieniem do robót należy wykonać inwentaryzację przyrodniczą.  

Na analizowanym obszarze brak pomników przyrody. 

Z uwagi na zakres inwestycji planowana budowa nie należy do inwestycji mogących po-

tencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z czym nie jest wymagane spo-

rządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko i uzyskanie decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach, a jej uciążliwość nie wykracza poza granice działek, na których będą pro-

wadzone prace budowlane. Uciążliwości związane z realizacją inwestycji zostaną zminimali-

zowane poprzez właściwą organizację ruchu na czas prowadzenia robót oraz ograniczenie do 

niezbędnego minimum czasu budowy. 

Teren planowanej inwestycji nie znajduje się na obszarze objętym formami ochrony przy-

rody. W celu minimalizacji negatywnego wpływu budowy na istniejące zadrzewienie zobo-
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wiązuje się Wykonawcę do podjęcia działań eliminujących ryzyko uszkodzenia mechanicz-

nego gałęzi, pni i korzeni oraz ochronę przed zanieczyszczeniami z placu budowy, w następu-

jący sposób: 

− pnie drzew rosnące w bezpośrednim sąsiedztwie przeprowadzonych robót ziem-

nych osłonić, np. przez wykorzystanie do tego celu tkaniny jutowej, mat słomia-

nych lub trzcinowych oraz deski połączonej drutem, 

− roboty ziemne w obrębie systemów korzeniowych wykonywać ręcznie, 

− odsłonięte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysusze-

niem (lato) lub przemarznięciem (zima) osłonić matami ze słomy, tkanin wor-

kowych lub torfem, 

− bezpośrednio pod koronami drzew nie będą składowane materiały budowlane 

oraz ziemia uzyskana z wykopów. 

 

Wytyczne prowadzenia robót 

• Uciążliwe prace budowlane, prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godzinach 

6:00 — 22:00. 

• Materiały pylące transportować samochodami, których skrzynia ładunkowa wyposażo-

na zostanie w opończę ograniczającą pylenie transportowanego materiału, 

• Podczas realizacji inwestycji używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować 

ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii 

sprzętu. 

• Plac budowy wyposażyć w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wycieków substan-

cji ropopochodnych. 

• Powstałe w trakcie robót budowlanych odpady zanieczyszczone substancjami niebez-

piecznymi magazynować w szczelnych pojemnikach i przekazać uprawnionym odbior-

com odpadów. 

• Odpady magazynować selektywnie w wyznaczonych miejscach lub pomieszczeniach 

i przekazywać podmiotom do tego uprawnionym. 

• Tymczasowe miejsca składowania materiałów budowlanych lub postoju pojazdów oraz 

maszyn zorganizować na terenie poza terenami chronionymi akustycznie, z dala od 

cieków i zbiorników wodnych oraz poza użytkami leśnymi, 

• Ścieki bytowe w fazie realizacji gromadzić w szczelnych zbiornikach, które będą 

opróżniane przez uprawnione podmioty. 

• W przypadku konieczności prowadzenia wycinek drzewa i krzewów, prace należy 

prowadzić pod nadzorem przyrodniczym, który po wykonaniu inwentaryzacji zezwoli 

na wycinkę. Do zadań wykonawcy będzie należeć również uzyskanie stosowanych ze-

zwoleń w przypadku zasiedlenia drzew i krzewów do wycinki przez gatunki chronione. 

• Wycinkę drzew i krzewów kolidujących z realizacją planowanego przedsięwzięcia 

prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, przypadającym od 1 marca do 31 sierpnia. 

Prowadzenie przedmiotowych prac w okresie lęgowym jest możliwe wyłącznie pod 

warunkiem potwierdzenia przez specjalistę przyrodnika - ornitologa braku zajęcia ob-

jętych planowaną wycinką siedlisk gatunków chronionych. Kontrola zajęcia siedlisk 

powinna zostać przeprowadzona nie wcześniej niż 2 dni przed rozpoczęciem prac. W 

przypadku wykrycia lęgów gatunków chronionych wycinka nie może być przeprowa-

dzona do czasu stwierdzenia przez nadzór ornitologiczny wyprowadzenia młodych z 

gniazda. 

• Drzewa i krzewy pozostające w zasięgu prac i niepodlegające wycince, zabezpieczyć 

na czas prowadzenia robót przed przypadkowym uszkodzeniem, t. j.: 

a) możliwością mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni drzew, 

b) fizycznym uszkodzeniem krzewów poprzez wygrodzenie obszaru występowania 

krzewów,  
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c) przesuszeniem bryły korzeniowej, np. poprzez zastosowanie mat ograniczających 

transpirację oraz prowadzenie wykopów w ich sąsiedztwie krótkimi odcinkami, 

ograniczając czas otwarcia wykopów, 

d) mechanicznym uszkodzeniem bryły korzeniowej poprzez prowadzenie prac w bez-

pośrednim sąsiedztwie systemów korzeniowych drzew i krzewów w sposób ręczny, 

o ile pozwala na to technologia prac. Powstałe ewentualne uszkodzenia mechanicz-

ne pni i korzeni zabezpieczyć preparatem grzybobójczym. 

• W przypadku wykonania głębokich wykopów oraz otworów, zabezpieczyć je przed 

możliwością wpadania małych zwierząt, np. poprzez zastosowanie szczelnych ścianek 

o wysokości minimum 50 cm ponad poziomem gruntu. 

• Każdorazowo przed podjęciem prac, dokonać kontroli obecności zwierząt w zasięgu 

planowanych prac, w tym wykopów i otworów. W przypadku ich stwierdzenia, po-

szczególne osobniki odłowić, a następnie przenieść poza obszar robót, do siedliska od-

powiedniego dla danego gatunku. Ww. czynności prowadzić powinni pracownicy 

uprzednio przeszkoleni w zakresie zoologicznym. 

• Do nasadzeń zieleni stosować rodzime gatunki drzew i krzewów zaaprobowane przez 

Urząd Gminy w Pakości 

• W przypadku ewentualnego odprowadzania wód z wykopów budowlanych wymagane 

jest odpowiednie zgłoszenie wodnoprawne do właściwego organu PGW Wody Polskie. 

• W przypadku ewentualnego wykonania urządzeń wodnych wymagane jest uzyskanie 

pozwolenia wodnoprawnego. 

• W przypadku odprowadzania wód opadowych i roztopowych do wód lub urządzeń 

wodnych wymagane jest uzyskanie odpowiedniej zgody wodnoprawnej. 

• Wszelkie prace prowadzić z uwzględnieniem zapisów prawnych dotyczących ochrony 

środowiska i przyrody. 

 

Uwaga: 

Przed przystąpieniem do robót zachodzi konieczność sporządzenia inwentaryzacji przy-

rodniczej oraz uzyskanie ewentualnych i niezbędnych decyzji i pozwoleń zgodnie z obowią-

zującym prawem w tym zakresie. 

 

1.8. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOW-

LANYCH 

1.8.1. Przekazanie terenu budowy  

Zamawiający w ustalonym w Umowie terminie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz Dziennik 

Budowy. Dane dotyczące osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej oraz punktów gra-

nicznych Wykonawca pobierze z właściwego Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geode-

zyjnej i Kartograficznej.  

1.8.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ru-

chu podczas prac. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji Ro-

bót aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Przed przystąpieniem do Robót Wyko-

nawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru, uzgodniony z zarządem drogi i organem zarządza-

jącym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpiecza-

jące, w tym w razie potrzeby: ogrodzenia, poręcze, kładki, oświetlenie, sygnały i znaki 
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ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody użytkowników 

drogi i innych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, 

dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez In-

spektora Nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót w sposób minimalizujący niedogod-

ności dla użytkowników drogi, w tym do utrzymania przez cały okres trwania robót dostępno-

ści sąsiadujących z terenem budowy instytucji, placówek handlowych i budynków mieszkal-

nych. 

1.8.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpie-

czeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 

nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speł-

niających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał 

wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony 

życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa pu-

blicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. Wykonaw-

ca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na podsta-

wie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003 z późn. zm.). 

1.8.4. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 

przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końco-

wego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej 

elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 

1.8.5. Materiały  

Wszystkie materiały stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać 

wymagania polskich przepisów, a wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające, 

że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowla-

nych i posiadają wymagane parametry.  

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wy-

twarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie atesty, 

aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Wy-

konawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane 

z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie realizacji robót. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne, jakie 

okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót. 

Materiały, które nie odpowiadają wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione 

z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunię-

ciem i niezapłaceniem. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i wła-

ściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowa-
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nia materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 

z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

1.8.6. Sprzęt  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu powinny 

gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji pro-

jektowej, SST i w harmonogramie robót. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 

do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien 

być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzają-

cych dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane 

przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać 

sprzęt niesprawny. 

1.8.7. Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materia-

łów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i w terminie przewidzianym umową. Przy 

ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicz-

nych. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 

uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

1.8.8. Wykonanie robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami SST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonaw-

cę oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Przystąpienie do czynności związanych z wykona-

niem robót może nastąpić po uprzednim wprowadzeniu i odbiorze czasowej organizacji ruchu 

drogowego. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w do-

kumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Decyzje In-

spektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 

SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 

uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 

przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 

czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wy-

konywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

1.8.9. Kontrola jakości robót 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Wyko-

nawca ponosi odpowiedzialność za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzając pomiary i badania materiałów i robót  

w zakresie i z częstotliwością zapewniającą, że roboty wykonano zgodnie z dokumentacją 

projektową i wymogami SST. Minimalne wymagania, co do zakresu i częstotliwości badań 

określone zostaną w SST. Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności: 
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− rozwiązania projektowe w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku 

o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz projekty wykonawcze i specy-

fikacje techniczne wykonania i odbioru robót przed rozpoczęciem robót budow-

lanych, w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym i wa-

runkami umowy, 

− stosowane materiały i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów 

potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z da-

nymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych, 

− wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczność zgod-

ności ich parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specy-

fikacjach technicznych, 

− sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania 

z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową. 

1.8.10. Odbiory robót 

Zamawiający przewiduje następujące rodzaje odbiorów: 

− odbiór dokumentacji projektowej wraz z SST, 

− odbiory robót budowlanych. 

Odbiór dokumentacji projektowej wraz z SST  

Zasady ogólne i szczegóły odbiorów dokumentacji projektowej i jej etapów zostały okre-

ślone w Umowie.  

Odbiory robót budowlanych 

Roboty budowlane realizowane w ramach inwestycji podlegają: 

− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− odbiorowi częściowemu, 

− odbiorowi końcowemu, 

− odbiorowi pogwarancyjnemu. 

Sprawdzeniu w ramach odbiorów będą podlegały: 

− użyte materiały i wyroby, uzyskane parametry robót w poszczególnych branżach 

w odniesieniu do dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych 

− kompletność, jakość wykonania i dokładność robót. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie jakości 

i kompletności wykonanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwia-

jącym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Bu-

dowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 

Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

W przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowości do dokonania odbioru 

robót zanikających i ulegających zakryciu i wykonania (bez dokonanego odbioru) robót za-

krywających, Wykonawca ma obowiązek odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania 

robót, a następnie, na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

Jakość i zakres Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie do-

kumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o wykonane 

operaty powykonawcze, w porównaniu z SST oraz innymi ustaleniami Inspektora Nadzoru. 
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Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie jakości i kompletności wykonanych odcinków lub 

części Robót, w stanie nadającym się do użytkowania. Odbioru częściowego Robót dokonuje 

się w terminach i wg zasad ustalonych w Umowie. Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzo-

ru.  

Dokumentem potwierdzającym przyjęcie Robót, w następstwie dokonania wyżej wymie-

nionych czynności odbiorowych, jest protokół odbioru wystawiony przez Inspektora Nadzo-

ru. 

Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesie-

niu do ich jakości i kompletności. Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będą stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bez-

zwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

Odbioru końcowego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecno-

ści Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jako-

ściowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizu-

alnej oraz zgodności wykonania Robót z SST. 

W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wyko-

nania robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych komisja przerwie 

swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczegól-

nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SST z uwzględnieniem tolerancji 

i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wy-

magań przyjętych w Dokumentach Umowy i według zasad określonych w Umowie. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru usta-

lonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja. 

Podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego Robót jest 

protokół odbioru końcowego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące doku-

menty: 

− Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodat-

kową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy. 

− Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowla-

nych (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie uzupełniające lub za-

mienne). 

− recepty i ustalenia technologiczne. 

− Dzienniki Budowy (oryginały). 

− wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z 

SST.  

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgod-

nie z SST 

− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły od-

bioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

− Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 
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W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin na uzupełnienie, nie będzie to miało jednak wpływu na odbiór końcowy Ro-

bót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania Robót poprawkowych wyznaczy komisja. 

Dokumentem potwierdzającym przyjęcie Robót, w następstwie dokonania wyżej wymie-

nionych czynności odbiorowych, jest zgodnie z warunkami Umowy – protokół odbioru koń-

cowego wystawiony przez Inspektora Nadzoru. 

Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym oraz ujawnionych w okresie rękojmi i gwa-

rancji jakości. 

1.8.11. Podstawa płatności  

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę i zawierająca 

wszystkie koszty związane z realizacją zadania w zakresie wynikającym wprost z dokumenta-

cji przetargowej, jak również tam nie ujęte a niezbędne do wykonania zadania, a w szczegól-

ności koszty wszystkich innych robót, bez których realizacja przedmiotu umowy byłaby nie-

możliwa. Są to między innymi koszty: 

− organizacji ruchu na czas robót, 

− zabezpieczenia miejsca robót, szczególnie głębokich wykopów, 

− przygotowania terenu i zaplecza, 

− tymczasowej przebudowy urządzeń obcych, 

− usunięcia pozostałości materiałów i oznakowania, 

− doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego. 

Wynagrodzenie ryczałtowe zawiera również wszelkie podatki w tym podatek od towarów 

i usług VAT. Realizacja płatności odbywać się będzie zgodnie z Umową z Wykonawcą. 
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2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-

UŻYTKOWEGO 

2.1. ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIA-

MI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW 

Teren inwestycji „Budowa drogi gminnej w m. Dziarnowo gm. Pakość” jest częściowo 

objęty następującymi Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego: 

− Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakość w części ob-

rębów Wielowieś, Gorzany, Kościelec i Dziarnowo (uchwała nr 

XXXV/369/2022 Rady Miejskiej w Pakości z dnia 27 września 2022 r. Część te-

ren projektowanej drogi gminnej znajduje się w obszarze o nr KDW4 przezna-

czony na cel dróg wewnętrznych. Dopuszcza się na tym terenie lokalizację urzą-

dzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z funkcją drogi. Parametry 

i wskaźniki kształtowania zagospodarowania terenu: szerokość w liniach roz-

graniczających jak na rysunku planu. Dopuszcza się lokalizację przewodów na-

powietrznych linii elektroenergetycznej 110 kV. W granicach pasa technolo-

gicznego linii elektroenergetycznej obowiązują szczególne warunki zagospoda-

rowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu tj. w pasie technologicz-

nym linii elektroenergetycznej obowiązują następujące zasady: 

a) zakaz budowy, rozbudowy i przebudowy obiektów budowlanych z po-

mieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, 

b) zakaz lokalizowania budowli kubaturowych, 

c) zakaz lokalizowania miejsc postojowych, 

d) zakaz nasadzeń i utrzymywania zieleni wysokiej. 

Pozostała część terenu inwestycji jest zlokalizowana na terenie, dla którego nie 

uchwalono Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Wszelkie niezbędne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzające zgodność zamierzenia 

budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów (w tym uzgodnienia 

z zarządcą drogi oraz właścicielami sieci i urządzeń technicznych zlokalizowanych w pasie 

drogowym) pozyska Wykonawca we własnym zakresie.  
 

2.2. PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ  

Nieruchomości, na których będzie realizowana inwestycja:  

Obręb Dziarnowo: dz. nr: 33, 43 

 

Nieruchomość nr 33 jest własnością Gminy Pakość. Natomiast nieruchomość numer 43 

jest własnością Skarbu Państwa i jest w trwałym zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Poznaniu. Gmina Pakość przekaże Wykonawcy oświadczenie o prawie do dyspo-

nowania nieruchomością nr 43, które będzie posiadała na podstawie odrębnego porozumienia 

z RZGW. 

W przypadku konieczności wejścia na działki nienależące do Zamawiającego podczas 

prowadzenia robót Wykonawca otrzyma odpowiednie zgody od podmiotów z prawem do 

dysponowania nieruchomością. Natomiast po stronie Wykonawcy będzie uzgodnienie termi-

nu oraz warunków wejścia. 
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2.3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWA-

NIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

Rozwiązania architektoniczno-budowlane przyjęte w opracowanych projektach koncep-

cyjnych, budowlanych i wykonawczych powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, 

normami standardami, instrukcjami i warunkami technicznymi oraz wiedzą inżynierską.  

Zaproponowane w wykonywanych opracowaniach rozwiązania powinny być zgodne 

z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, normami, standardami ob-

owiązującymi w Polsce oraz Unii Europejskiej.  

Projekt należy opracować w oparciu o obowiązujące przepisy i wiedzę inżynierską ze 

szczególnym uwzględnieniem: 

• Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tj. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645, 

z  pózn. zm.), 

• Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 

publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (tj. Dz. U. 2023 poz. 162 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj.  Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. 

zm.), 

• Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-

stwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 

3 października 2008r. (tj. Dz.U. 2023 poz. 1094 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiek-

tów budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowe-

go zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679, ze zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów 

techniczno – budowlanych dotyczących dróg publicznych ( Dz. U. z 2022 r. poz.1518 z 

późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj.Dz. U. 2023 poz.1047. 

z późn. zm), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (tj. Dz. U. 2019 poz. 

2310 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeń-

stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach: załączniki  nr 1, 2, 3, 

4 (tj. Dz. U. 2019 poz. 2311 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegó-

łowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzeniem (tj. Dz. U. 2017 poz. 784 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania pla-

nowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz. U. 2021 poz. 2458 z późn. 

zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz.U. 2021, poz.2454 z późn. zm.), 
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• Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 

z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2023 

poz.1605 z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2021 poz. 1213 

z późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 2022 poz. 

2556 z późn. zm.), 

• Ustawa z 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. 2022 poz. 1385 

z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (tj. Dz. U. 2021 poz. 1210  

z późn. zm.), 

• Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 września 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji 

sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (tj. Dz. U. 

20121 poz. 1708 z późn. zm.); 

• Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 20 lip-

ca 2000 r (tj. Dz. U. 2022 poz. 2240 z późn. zm.) 

• PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwa-

leń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do 

ruchu, 

• PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie ma-

teriałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

• PN-EN 13108-1:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Część 1: 

Beton asfaltowy 

• PN-EN 13108-5:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Część 5: Mie-

szanka SMA, 

• PN-EN 197-1:2012 Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów po-

wszechnego użytku, 

• PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania , właściwości , produkcja i zgodność, 

• PN-EN 1340:2004 Krawężniki betonowe- Wymagania i metody badań, 

• PN-EN 1343:2013-05 Krawężniki z kamienia naturalnego do zewnętrznych na-

wierzchni drogowych -- Wymagania i metody badań 

• PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań, 

• PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych me-

chanicznie, 

• PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu sta-

bilizowanego cementem, 

• PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania, 

• PN-EN-1436:2018-02 Materiały do poziomych oznakowań dróg dla użytkowników 

oraz metody badań, 

• PN-EN12899-1:2010 Stałe, pionowe znaki drogowe, 

• PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe – Odwodnienie dróg, 

• PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych me-

chanicznie. 
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• BN-75/8931-03 Pobieranie próbek gruntów do celów drogowych i rodzaje badań,  

• PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów, 

• PN-EN 124-1:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 1: Definicje, klasyfikacja, ogólne 

zasady projektowania, właściwości użytkowe i metody badań; 

• PN-EN 124-2:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 2: Zwieńczenia wpustów ścieko-

wych i studzienek włazowych wykonane z żeliwa; 

• PN-EN 124-3:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 3: Zwieńczenia wpustów ścieko-

wych i studzienek włazowych wykonane ze stali lub stopów aluminium; 

• PN-EN 124-4:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 4: Zwieńczenia wpustów ścieko-

wych i studzienek włazowych wykonane z betonu zbrojonego stalą; 

• PN-EN 124-5:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 5: Zwieńczenia wpustów ścieko-

wych i studzienek włazowych wykonane z materiałów kompozytowych; 

• PN-EN 124-6:2015-07 Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek włazowych do 

nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego -- Część 6: Zwieńczenia wpustów ścieko-

wych i studzienek włazowych wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub 

nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U) 

• PN-EN 752:2017-06 Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne -- Zarządzanie 

systemem kanalizacyjnym  

• PN-EN 752:2017-06 Zewnętrzne systemy odwadniające i kanalizacyjne -- Zarządzanie 

systemem kanalizacyjnym 

• PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych 

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania, 

• PN-EN 13244-1 : 2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ci-

śnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, 

układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania ogólne, 

• PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesy-

łania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -

- Część 1: Postanowienia ogólne 

• PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 

przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen 

(PE) -- Część 3: Kształtki 

• PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesy-

łania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -

- Część 4: Armatura 

• PN-EN 12201-5:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesy-

łania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -

- Część 5: Przydatność systemu do stosowania 

• N SEP-E-001 „Sieci elektroenergetyczne n.n. Ochrona przeciwporażeniowa” 

• N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 

budowa.” 

• PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 6: Spraw-

dzanie 

• PN-CEN/TR 13201-1:2016 Oświetlenie dróg. Część 1: Oświetlenie dróg. Część 1: Wy-

tyczne dotyczące wyboru klas oświetlenia, 

• PN-EN 13201-2:2016 Oświetlenie dróg. Część 2: Wymagania eksploatacyjne, 
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• PN-EN 13201-3:2016 Oświetlenie dróg. Część 3: Obliczenia parametrów oświetlenio-

wych, 

• PN-EN 13201-4:2016 Oświetlenie dróg. Część 4: Metody pomiarów efektywności 

oświetlenia, 

• Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie doświetlenia przejść dla pie-

szych, 

• Wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych (dostępne 

na www.mib.bip.gov.pl - zakładka "Wzorce i standardy"), 

• Wytyczne do stosowania elementów informacyjnych dla osób niepełnosprawnych - 

opracowanie wewnętrzne ZDMIKP – kwiecień 2013r., 

• Katalog zielono-niebieskiej infrastruktury. Część II. Wytyczne i rozwiązania – Budowa  

• i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do 

zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy (Wydanie 31 sierpnia 2017),  

• Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Bydgoszczy - 

kwiecień 2014 r., 

• Katalog dobrych praktyk w projektowaniu przestrzeni pieszej, 2016 r., 

• Wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych (dostępne na 

www.lmib.bip.gov.pl – zakładka „Wzorce i standardy”),  

• Podręcznik uniwersalnego projektowania: 

www.integracja.org/portfolio/projektowanie-dla-wszystkich  

• Poradnik dotyczące projektowania przestrzeni publicznych pod katem potrzeb senio-

rów: 

www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Poradnik_Przestrzen_publiczna_przyjazna_senioro

m_2015.pdf 

• Strona internetowa Programu Dostępność Plus: 

www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-

bezbarier/dostepnosc-plus 

• Pozostałe obowiązujące przepisy niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. 
 

2.4. INNE NIEZBĘDNE INFORMACJE DO ZAPROJEKTOWANIA I 

WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

2.4.1. Opracowanie map geodezyjnych do celów projektowych 

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania map do celów projektowych zgodnie 

z zasadami wiedzy technicznej oraz z obowiązującymi normami i przepisami, w tym 

w szczególności przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne 

(Dz. U. z 2021r. poz. 1990 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonaw-

czych. Pomiarem należy objąć szczegóły stanowiące treść mapy zasadniczej (ze szczególnym 

uwzględnieniem elementów sieci uzbrojenia terenu oraz zgodności danych ewidencji gruntów 

ze stanem faktycznym w terenie) oraz dodatkowo szczegóły konieczne do sporządzenia mapy 

dla celów projektowania dróg w tym zwłaszcza: 

• wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziałem na trwałe i nietrwałe, 

• wszystkie drzewa w pasie drogowym, 

• rowy (w pełnym zakresie), 

• elementy technicznego uzbrojenia terenu (studnie, zawory, słupy), 

• zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami), 

• przekroje poprzeczne istniejących i projektowanych dróg , 

• inne elementy niezbędne do projektowania (w szczególności, pomiarem objąć należy 

niektóre charakterystyczne punkty takie jak: góra i dół krawężnika, brzegi i dna ro-

http://www.integracja.org/portfolio/projektowanie-dla-wszystkich
http://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Poradnik_Przestrzen_publiczna_przyjazna_seniorom
http://www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Poradnik_Przestrzen_publiczna_przyjazna_seniorom
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bezbarier/
http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-bezbarier/
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wów, przyziemia i górne krawędzie wszelkiego rodzaju murków, wejścia do budynków 

itp.). 
Punkty dla określenia profili podłużnych i przekrojów poprzecznych na istniejących nawierzch-

niach oraz trwałe elementy uzbrojenia terenu należy pomierzyć metodą niwelacji technicznej. Pomiar 

należy wykonać w sposób zapewniający określenie wysokości punktów względem najbliżej położo-

nych punktów wysokościowej osnowy geodezyjnej oraz pomiarowej osnowy wysokościowej z do-

kładnością nie mniejszą niż 0,05 m. Niwelacją należy objąć cały teren objęty projektowaną inwesty-

cją. Zagęszczenie przekrojów poprzecznych istniejących i projektowanych dróg należy ustalić indy-

widualnie, w zależności od ukształtowania terenu, jednak w odstępach nie przekraczających 25 m. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za treść wykonanej mapy do celów projektowych i za wszelkie 

następstwa ewentualnych braków, pominięć i niezgodności ze stanem faktycznym w toku prac projek-

towych, realizacji robót budowlanych i eksploatacji obiektu budowlanego.  

2.4.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

Podstawą wykonania inwestycji będzie dokumentacja projektowa (projekt zagospodarowania te-

renu, projekty architektoniczno - budowalne, projekty techniczne, projekt organizacji ruchu na czas 

robót, projekt docelowej organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót), 

a wymagania określone w choćby jednym z nich będą obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawar-

te były w całej dokumentacji. 

Dokumentacja projektowa zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty. 

W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 

w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podej-

mie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową 

i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz obowiązującymi przepisami. Dane 

określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których do-

puszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić in-

strukcje producenta materiałów oraz przepisy obowiązujące i związane, w tym również te, które ule-

gły zmianie lub aktualizacji. 

W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, aprobat technicznych, świadectw dopuszcze-

nia niewyszczególnionych w dokumentacji, a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek 

stosowania się do ich treści i postanowień. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 

ST i wpłynie to na niezadowalającą, jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

2.4.3. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, ta-

kie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 

potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 

i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia in-

stalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 

przez Zamawiającego. Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wyko-

nawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. 

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, 

spowodowane jego działalnością. 

2.4.4. Warunki techniczne 

Warunki techniczne i uzgodnienia uzyskane na etapie koncepcji do programu funkcjonalno – 

użytkowego to:  

1. UZGODNIENIE GMINY PAKOŚĆ 
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2. UZGODNIENIE ENEA OPERATOR – ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI BYDGOSZCZ 

3. UZGODNIENIE ENEA OPERATOR – ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI INOWROCŁAW 

4. UZGODNIENIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GMINNYCH W PAKOŚCI 

5. UZGODNIENIE PSG SP. Z O.O.  

6. UZGODNIENIE WODY POLSKIE 

7. UZGODNIENIE GMINNA SPÓŁKA WODNA 

8. UZGODNIENIE ORANGE POLSKA S.A. 

Opracował: 

 

dr inż. Grzegorz Bebyn 


