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Nazwa zamowienia wg CPV:

Dzialy robot:

71 — Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
45 — Budownictwo

Grupy robot:

713 — Ustugi inzynieryjne

451 — Przygotowanie terenu pod budowe

452 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czg$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

Klasy robot:

e 7132 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

e 4511 — Burzenie i rozbiorka obiektow budowlanych; roboty ziemne

e 4522 — Roboty inzynieryjne i budowlane

e 4523 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdéw, linii komunikacyjnych i

elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Kategoria robot:

71320000-7 — Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45111200-0 - Roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne

45222000-9—- Roboty inzynieryjne i budowlane

45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociaggdéw do od-
prowadzenia sciekOw

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drog

45231600-1- Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45316110-9 - Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
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1. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) opracowany zostal w oparciu o Rozporzqdzenie
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu
| formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty
na wykonanie projektu i budowy w ramach zadania stanowigcego jego przedmiot. Program
funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:

— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamo-
wien publicznych,

— przygotowania oferty Wykonawcy,

— zawarcia umowy na wykonanie projektu i robot budowlanych.

1.1.0GOLNE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA I REALIZOWANEJ INWESTYCJI

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot na potrzeby sporzadzenia oferty nalezy kie-
rowac sie:
— zapisami niniejszego PFU wraz z kompletem zatacznikow,
— wynikami szczegdlowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,
— wynikami badan i pomiaréw wtasnych,
— wynikami opracowan wtasnych,
— ogolnodostepnymi materialami, dokumentami min. ustaleniami obowigzujacych
Miejscowych Planow Zagospodarowania Przestrzennego.

Wykonawca dokonujgc wyceny musi liczy¢ sie z sytuacjq, ze rodzaje robodt okreslone
W PFU i przedmiocie zamowienia sq orientacyjne i mogq ulec zmianie po opracowaniu do-
kumentacji projektowej.

Dane szacunkowe, ktore na etapie sporzadzania projektu zagospodarowania terenu, pro-
jektow architektoniczno - budowlanych i technicznych mogg ulec zmianie nie bedg stanowié
podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy oraz nie beda skutkowaty wydtuzeniem ter-
minu realizacji.

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ §wiadomos$¢ stopnia zloZzonosci,
rozmiardw 1 wymogow przedmiotu zamowienia i1 ze warto§¢ umowy obejmuje wszelkie do-
datkowe koszty, ktore moga by¢ zwigzane z wypelieniem przez Wykonawce warunkow
I wymogoéw wynikajgcych z umowy.

1.2.0PIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajace na wykonaniu projektu i budowie drogi
gminnej w miejscowosci Wegierce o dlugosci okoto 999 m. Infrastruktura bedzie uzupetnie-
niem istniejacej sieci drogowej i zostanie do niej dotaczona. Wykonawca wykona dokumen-
tacj¢ projektowa oraz zrealizuje roboty budowlane w oparciu 0 sporzadzong dokumentacje
I uzyskane, wymagane przepisami prawa zezwolenie na ich rozpoczgcie (decyzjg ZRID lub
pozwolenia na budowe lub brak sprzeciwu do zgloszenia rozpoczgcia robdt budowlanych).
Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) okresla wszystkie wymagania dotyczace wykonania
projektu i budowy Inwestycji w systemie ,,projektuj i wybudu;j”.

Realizacja zadania odbywac si¢ bedzie w systemie ,,projektuj i wybuduj”. Ogdlne wymogi
Zamawiajacego dotyczace realizacji zamoOwienia 1 obejmujace: opracowanie dokumentacji
projektowej oraz wykonanie robot budowlanych zawarto 1.2.11 1.2.2.
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1.2.1. Czes¢ projektowa — wymagania Zamawiajacego

ZamoOwienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej ,,Budowa drogi gminnej
w m. Wegierce gm. Pako$¢” na podstawie niniejszego PFU wraz z koncepcja sporzadzong
przez Pracowni¢ Projektowa KONICZYNA Grzegorz Bebyn w marcu 2024 roku. W ramach
prac projektowych obowigzkiem Wykonawcy bedzie:

— uzyskanie badz aktualizacja warunkow, opinii i uzgodnien wymaganych przepi-
sami szczeg6lnymi dla opracowanej dokumentacji projektowej (planu zagospo-
darowani terenu, projekt architektoniczno — budowalny, projekt techniczny);

— przygotowanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych;

— dokonanie zgloszenia przeniesienia punktu osnowy geodezyjnej,

— wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz projektow architektoniczno -
budowalnych dla wszystkich projektowanych branz: drogowa, teletechniczna,
sanitarna, zielen;

— uzyskanie wymaganych uzgodnien i zatwierdzen na etapie realizacji projektu;

— dokonanie wymaganych zgloszen wodnoprawnych w tym pozwolenia w zwigz-
ku z Art. 390 ust. 1 tj. lokalizowanie obiektu budowlanego na terenach zagrozo-
nych powodzia,

— wykonanie inwentaryzacji zieleni i uzyskanie zezwolen na ewentualne wycinki
drzew 1 krzewow,

— uzyskanie na rzecz Inwestora decyzji administracyjnej zezwalajacej na rozpo-
czecie robot budowlanych lub skuteczne wystapienie w imieniu Inwestora ze
zgloszeniem zamiaru wykonania robdt budowlanych nie wymagajacych uzyska-
nia decyzji o pozwoleniu na budowe;

— wykonanie projektow technicznych dla wszystkich projektowanych branz: dro-
gowa, teletechniczna, sanitarna, zielen, stata organizacja ruchu drogowego;

— opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
dla wszystkich projektowanych branz;

— przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

— opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas wykony-
wania robot budowlanych;

— uzyskanie zatwierdzenie projektu stalej oraz czasowej organizacji ruchu;

— opracowanie przedmiardéw i kosztorysu;

— zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizowang inwestycja.

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie realizacja prac projektowych zgodnie z okre§lonym
w umowie harmonogramem rzeczowo - finansowym. W harmonogramie rzeczowo-
finansowym nalezy podac etapy prac z okresleniem termindéw ich wykonania (w szczeg6lno-
$ci opracowania projektu zagospodarowania terenu i geometrii drogi, opracowanie projektow
architektoniczno-budowlanych,  opracowanie  projektow  technicznych,  wystgpienie
i uzyskanie pozwolenie na budowe lub zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej lub
zgloszenie robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe) z uwzglednieniem
czasu niezbednego na przeprowadzenie stosownych procedur administracyjnych. Czas opra-
cowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji 0 zezwoleniu na realizacje
inwestycji nie powinien by¢ dtuzszy niz 8 miesiecy.

Dokumentacja projektowa obejmuje nastepujace elementy sktadowe (branze):

— branza drogowa,

— branza teletechniczna,

— branza sanitarna,

— zielen,

— inzynieria ruchu drogowego.
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1.2.2.  Wymagania w stosunku do zakresu i formy dokumentacji projektowej
I specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot bu-
dowlanych powinny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Techno-
logii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji pro-
jektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(tj. Dz.U. 2022, poz. 1679 z podzn. zm.). Powinna obejmowacé wszystkie przewidziane
do realizacji branze i by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Zamawiaja-
cy wymagac bedzie opracowania jednej spojnej dokumentacji projektowe;.

Zawartos¢ projektu budowlanego:

a) projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

b) projekt architektoniczno — budowlany obejmujacy:
— Dbranze drogowa,
— branzg teletechniczng (zabezpieczenie istniejacej infrastruktury teletechnicznej),
— Dbranze teletechniczng (przebudowa wystepujacych kolizji),
— Dbranze sanitarng (przebudowa wystepujacych kolizji),
— zielen,
— informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

c) projekt techniczny (branze jak w punkcie b), dodatkowo projekt statej organizacji
ruchu i czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniami),

d) opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty zgodnie z ustawa Prawo budow-
lane.

Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie
z warunkami gestoréw. Wykonawca, w razie takiej potrzeby bedzie rowniez zobowigzany do
przygotowania niezbednych materiatéw oraz uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych
wynikajacych z ustawy o planowaniu i1 zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (. Dz.U. 2022 poz. 503 z pdzn. zm.). Wykonawca zobowiazany bedzie do uzyskania
uzgodnien Zespotu ds. Uzgadniania Dokumentacji Projektowych (ZUDP). Wykonawca zo-
bowigzany bedzie do uzyskania dla opracowanych projektow wszelkich wymaganych przepi-
sami szczegOlnymi opinii 1 uzgodnien.

O ile specyfika planowanych robot budowlanych stanowi¢ bedzie przestanke, aby doko-
na¢ zgloszenia robdt budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe, obowigzkiem
Wykonawcy bedzie sporzadzenie lub pozyskanie wszystkich niezbgednych w tym celu rysun-
kéw 1 dokumentow oraz skuteczne dokonanie takiego zgloszenia w imieniu inwestora.

Projekt sktadany wraz z wnioskiem o zezwolenie na realizacj¢ inwestycji drogowej powi-
nien by¢ zgodny z obowigzujacymi przepisami na dzien sktadania wniosku (dla kazdej bran-
zy).

Zawartos¢ specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych
Obowigzkiem Wykonawcy bedzie opracowanie specyfikacji technicznych wykonania
I odbioru robot dla opisanego zadania inwestycyjnego oraz kosztorysow inwestorskich.
Projekty techniczne, o ktorych mowa w punkcie 1.2.2. ¢) powinny zosta¢ opracowane dla
wszystkich branz odrgbnie. Zamawiajacy bedzie wymagat, aby opracowania wykonywane na
tym etapie zostaly skompletowane wg zasady: wspdlna teczka dla projektu wykonawczego,
specyfikacji technicznych w okre§lonej branzy.
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Kosztorys

Z uwagi na konieczno$¢ ewidencjonowania przez Zamawiajacego kosztow inwestycji
powodujacych w efekcie zmiang wartosci srodkow trwatych zarzadzanych przez Zamawiaja-
cego lub infrastruktury stanowigcej wlasno$¢ podmiotow zewngtrznych, wymagane bedzie
sporzadzenie przez Wykonawce kosztorysu, okreslajacego warto$¢ poszczegdlnych pozycji
przedmiarowych oraz cato$ci zadania. Ogélna kwota kosztorysu powinna odpowiada¢ kwocie
wynikajgcej z zawarte] umowy, a w razie okolicznosci powodujacej jej zmiang, Wykonawca
bedzie kosztorys aktualizowat.

Nadzor autorski.
Projektant zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z Art.20 ust.1
pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.).
Obowigzkiem Projektanta w ramach petnionego nadzoru autorskiego bedzie migdzy in-
nymi uzgadnianie mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewi-
dzianych, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego
w terminie do 7 dni od daty otrzymania takiego wniosku.

Forma opracowania

Wszystkie opracowania nalezy wykona¢ w formie tradycyjnej (papierowej) oraz elektro-
nicznej w formatach otwartych do edycji *.doc, *.xlIs, *.ppt, *.dgn lub *.dwg (grafika) oraz
dodatkowo calo$¢ opracowania w formacie *.pdf. Nalezy dotaczy¢ 1 egzemplarz w wersji
elektronicznej (pltyta CD/ptyta DVD/pamig¢ typu flash). Pliki musza by¢ zoptymalizowane
pod wzgledem rozmiaru - skompresowane pliki (zip), ktérych catkowita pojemno$¢ nie prze-
kracza 10 MB, a jako§¢ wygenerowanych dokumentow, rysunkéw technicznych 1 zdje¢ po-
winny umozliwia¢ odczytanie wszystkich detali 1 cech. W nazwach folderow 1 plikow nie
nalezy stosowac polskich liter: ¢, §, 7, 7, a, €, 0, 1, n. W wersji elektronicznej nalezy przekazac
kompletng dokumentacje (wszystkie rysunki zamieszczone w dokumentacji, czgsci opisowe
i obliczeniowe, uzgodnienia, opinie itp.);

W formie tradycyjnej papierowej nalezy wykona¢ nastepujace liczby egzemplarzy:

— projekt zagospodarowania terenu i projekty architektoniczno — budowlane —
4 egzemplarzy,

— informacje BIOZ — 4 egzemplarzy,

— projekty techniczne — 2 egzemplarzy,

— specyfikacje techniczne — 2 egzemplarze

— przedmiary robot i kosztorys — 2 egzemplarze,

— projekt statej i czasowej organizacji ruchu — 3 egzemplarze,

— projekt inwentaryzacji zieleni wraz z ewentualnym projektem wycinki drzew
I krzewow — 5 egzemplarzy,

— operat wodnoprawny ztozony na pozwolenie wodnoprawne — 2 egzemplarze,

— mapa do celow projektowych — 1 egzemplarz.

1.2.3. Cze$¢ roboty budowlane — wymagania Zamawiajacego

Wszystkie projektowane 1 przebudowane/budowane elementy nalezy projektowac
I wykonywa¢ w oparciu o wytyczne techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych opi-
sane w niniejszym PFU wraz z zatgcznikami.

Wykonawca wykona wszystkie czynno$ci wynikajace z dokumentow wchodzacych
w sklad zamoOwienia oraz wymagane przepisami prawa, jak rowniez zastosuje si¢ do poniz-
szych wytycznych:
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1.2.4.

Nie wyklucza si¢ w trakcie realizacji robot wprowadzania dodatkowych zakre-
soOw robot realizowanych wg odrebnych umow, z ktorymi Wykonawca bedzie
zobowigzany skoordynowac prace i terminy.

Nadzor inwestorski na zadaniu petni¢ bedzie zespot wskazany przez Zamawia-
jacego.

Wykonawca zorganizuje i urzadzi zaplecze budowy wlasnym staraniem i na
wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy
1 zaplecza w stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo osob korzystajacych z tych
terenOw.

Wykonawca oznakuje teren budowy tablicg informacyjna.

Wykonawca zobowigzany bedzie po zakonczeniu robdt i rozliczeniu Umo-
wy/Kontraktu, przywrocié teren zaplecza do stanu nie gorszego niz pierwotny.
Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng budowy.

Wykonawca jest posiadaczem i1 wytwodrcg wszystkich odpadéw powstatych
w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadéw niebezpiecznych. Na wykonaw-
cy cigza wszystkie obowigzki wynikajace z ustawy z 14 grudnia 2012 r. o od-
padach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z p6zn. zm.),

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ punktow pomiaro-
wych zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na witasny koszt.

Zakresy podstawowych robét i zalecenia indywidualne.

W zakres robot budowlanych zwigzanych z budowsg Inwestycji wchodzg nastepujace ele-
menty sktadowe:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

9)
h)

obstuga geodezyjna inwestycji,

zorganizowanie placu budowy,

wykonaniu organizacji ruchu drogowego na czas budowy,

rozbidrka elementow kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem,
wycinka krzewow i drzew znajdujacych si¢ w kolizji,

zabezpieczeniu istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego/naziemnego,
przeniesienie punktu osnowy geodezyjnej,

ewentualna przebudowa kolidujacych sieci niezwigzanych z funkcja drogi
(branza sanitarna i teletechniczna oraz regulacja wysoko$ciowa armatury po-
szczegollnych gestorow sieci),

wykonanie robdt ziemnych,

przebudowe rowdw 1 przepustéw drogowych,

budowa drég gminnych przewidzianych w projekcie;

wykonaniu stalej organizacji ruchu drogowego,

m) wykonanie zieleni;

n)
0)

sporzadzeniu operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumen-
tow, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

w przypadku wystgpienia konieczno$ci przesunigcie istniejagcych ogrodzen
i furtek.

1.3. ANALIZA UZYSKANYCH OPINII I UZGODNIEN

PSG Wody Polskie - Kierownik Nadzoru Wodnego w Mogilnie

Kierownik Nadzoru Wodnego w Mogilnie wskazal na brak wystepowania srédladowych
wod ptynacych, ktore bytby w gestii Wod Polskich. Wskazal jednak na wystepujace w zakre-
sie inwestycji urzadzenia melioracji wodnej 1 konieczno$¢ dokonania uzgodnienia koncepcji
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z Gminng Spotka Wodng w Pakosci. Dodatkowo podkreslone zostato, ze teren inwestycji jest
obszarem szczegdlnego zagrozenia powodzig 0,2%, 1% 1 10%. W zwigzku z tym wymagane
bedzie uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego zwigzanego z lokalizowaniem nowego obiektu
budowlanego.

Gestorzy infrastruktury technicznej

Enea Operator Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz oraz Oddzial Dystrybucji Inowroctaw
uzgodnili koncepcj¢ programowa z uwaga, aby nie zwigksza¢ rzednej drogi o wigcej niz
20 cm oraz zachowa¢ wymagang odleglo$¢ pionowa od linii napowietrznej. W zwigzku z fak-
tem zalozenia prowadzenia poziomu nowej nawierzchni tozsamo z poziomem istniejgcym, na
etapie koncepcji nie wystepowalo podwyzszenie niwelety o 20 cm, a zatem nie byto koniecz-
nosci dokonania dodatkowych uzgodnien z gestorem.

Przedsigbiorstwo Ustug Gminnych w Pako$ci wydal warunki techniczne przebudowy ist-
niejgcego wodociagu.

Wzdhiz projektowanej inwestycji zlokalizowana jest sie¢ teletechniczna ($wiattowod) be-
dacy w gestii firmy Multimedia Polska. Warunki i szczegoty przebudowy nalezy uzgodni¢
z gestorem sieci na etapie zasadniczych prac projektowych.

Urzad Gminy w Pakosci, Zarzad Gminnej Spotki Wodnej, Orange Polska S.A., Enea
Oswietlenie Rejon Oswietleniowy Bydgoszcz oraz PSG Sp. z 0.0. uzgodnili koncepcj¢ bez
uwag.

1.4, CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIEL-
KOSC OBIEKTU I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

1.4.1. Opis stanu istniejacego

Przedmiotem opracowania jest koncepcja dla zadania ,,PROGRAM FUNKCJONALNO-
UZYTKOWY (PFU) dla zadania ,,Budowa drogi gminnej w m. Wegierce gm. Pako$¢”. Pro-
gram funkcjonalno — uzytkowy okre§la wszystkie wymagania dotyczace wykonania doku-
mentacji projektowej, a takze budowy Inwestycji w systemie ,,zaprojektuj — wybudu;j”.

1.5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obszar zadania zlokalizowany jest w wojewodztwie kujawsko — pomorskim, w jego
potudniowo — zachodniej cz¢$ci pomiedzy miejscowoscig Pako$¢ i Inowroctaw. Projektowana
infrastruktura znajdowac si¢ bedzie w miejscowosci Wegierce.

Droga gminna nr 150426C przebiega w miejscowosci Wegierce. Nie posiada utwardzonej
nawierzchni. Od strony poinocnej przedmiotowy odcinek taczy sie z droga przebiegajaca
przez tory kolejowe oraz droga prowadzaca do miejscowosci Koscielec. Wzdluz trasy
przebiega sie¢ teletechniczna oraz wodociggowa.

Calkowita dtugos¢ odcinka to okoto 960 m.
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1.6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

W ramach przyjetych rozwigzan projektowych przewiduje sie:
e budowe drogi gminnej nr 150426C o nawierzchni bitumicznej i szerokosci jezdni

5,0 m.
Przyjeto nastgpujace parametry dla drogi w miejscowosci Wegierce:
— szeroko$¢ jezdni: 50m;
— szeroko$¢ pobocza: 0,5m;
— predkos¢ projektowa: Vp=40 km/h;
— nawierzchnia jezdni: bitumiczna;
— nawierzchnia pobocza: z kruszywa tamanego.

1.6.1. Konstrukcje nawierzchni

Projektowane nawierzchnie KR2:
e jezdnia—ok. 4 725 m?:

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 4cm
warstwa wigzaca AC16W 7cm
E2 > 80MPa | podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym 20 cm

warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym | 20 cm

warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego o CBR>20%

E,>25MPa i k>8 m/dobe 25.¢m
geosiatka min. 30/30 kN/m
geowtdknina min. 300g/m?
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e pobocze— ok. 975 m?:

warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Coo/3 15cm

Przy realizacji nawierzchni Wykonawca powinien uwzgledni¢ kruszywo charakteryzujace
si¢ wysokimi parametrami fizyko-mechanicznymi tj. warto$cig nasigkliwosci WA241, oraz
warto$cig mrozoodpornosci nie nizszg niz F1.

Zgodnie z opinig geotechniczng warstwy gleby (grunt mtody z duza zawartoscia zwiaz-
kow organicznych — migzszos¢ ok. 0,7 m) nalezy zastgpi¢ podsypka piaszczystg. Ponadto
nalezy dostosowac laczng grubos¢ nawierzchni tak, aby spetniata warunek odpornosci na wy-
sadziny (0,65 hg; przy h; = 1,0).

Roboty rozbidrkowe:
Roboty rozbidrkowe:
e rozbiérka nawierzchni istniejacych — ok. 23 m2,

UWAGA:

Wykonawca powinien uwzgledni¢ wykonanie wszelkich robdt odtworzeniowych zwigza-
nych z odtworzeniem istniejacej nawierzchni w przypadku dowigzania si¢ do istniejacych
ulic.

1.6.2. Odwodnienie

Odwodnienie bedzie realizowane poprzez spadki poprzeczne i1 podtuzne 1 odprowadzone
zostanie na przylegty teren zielony.

1.6.3. Infrastruktura techniczna niezwiazana z inwestycja (kolizje)

Sie¢ wodociagowa
W ramach projektu i budowy drogi gminnej nalezy przewidzie¢ przebudowe sieci wodo-
ciggowej na odcinku okoto 65 m wraz z zasuwami i hydrantem.

Sieé teletechniczna

Wzdluz projektowanej drogi prowadzony jest $wiattowodowy kabel magistralny 96j
w rurze HDPE 32x2.9. Zgodnie z uzgodnieniem Witasciciela, w przypadku stwierdzenia koli-
zji okreslonej po rzeczywistym namierzeniu kabla (po dokonaniu wykopow), nalezy przed-
stawi¢ do uzgodnienia Wlascicielowi sposob rozwiazania kolizji i je wykona¢ jej przebudo-
we.

Sie¢ elektroenergetyczna

Brak infrastruktury bedacej w kolizji z inwestycja przy zatozeniu zachowania wymagane;j
odlegtosci pionowej projektowanej drogi od napowietrznej linit WN-110kV zgodnie z norma
PN-E-05100 (zgodnie z uzgodnieniem Enea Operator Rejon Dystrybucji Inowroctaw
z216.02.2024 r. oraz uzgodnieniem Enea Operator Rejon Dystrybucji Bydgoszcz
227.02.2024 .

Ponizej wyniki pomiarow zwisOw napowietrznych linii elektroenergetycznych.
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1.7. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE TECHNOLOGII

a) Do uszczelnienia potgczen technologicznych (tj. spoin stanowigcych potacze-
nia r6znych materialow lub potaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami ob-
cymi w nawierzchni lub jg ograniczajgcymi, nalezy stosowaé tasmy asfaltowe
o grubos$ci min. 0,8 cm.

b) Jako kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm
Wykonawca powinien uwzgledni¢ kruszywo charakteryzujace si¢ wysokimi
parametrami fizyko-mechanicznymi tj. warto$cig nasigkliwosci WA241, oraz
warto$cig mrozoodpornosci nie nizsza niz Fi.

c) Wbudowywane mieszanki betonowe w ramach inwestycji majg by¢ zgodne z
obowigzujaca norma na mieszanki betonowe oraz krzywe graniczne maja byc¢
zgodne z normg PN-B-06265 dla uziarnienia 0/16mm,

d) Wytwoérnia mieszanek betonowych dostarczajgca materiaty na budowe ma po-
siada¢ wdrozony system Zakladowej Kontroli Produkc;ji,

e) Oznakowanie poziome oraz pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w PFU.

f) Wykonawca zobowigzany jest do regulacji wysoko$ciowej urzadzen obcych
(studni kablowych, wpustow skrzynek zawordéw itp.), tolerancja ich posado-
wienia nie moze przekroczy¢ £5mm. Tolerancja dla wpustow ulicznych wyno-
si - Smm (nie dopuszcza si¢ wyniesienia wpustu ponad nawierzchnie ulicy).

g) Regulacj¢ urzadzen obcych nalezy wykonac za pomoca pierscieni wyrownujg-
cych oraz szybkowigzacych mieszanek o wytrzymatosci min. 40 MPa,

h) Wykonawca powinien uwzgledni¢ wykonanie wszelkich robét odtworzenio-
wych zwigzanych z odtworzeniem na istniejacej nawierzchni w przypadku
dowigzania si¢ do nawierzchni ulic.

1.7.1. Zakres organizacji ruchu drogowego

Projektowana stata organizacja ruchu drogowego obejmuje nastepujace elementy:
— 0znakowanie pionowe,
— 0znakowanie poziome,
— urzadzenia BRD.

Wykonawca bedzie zobowigzany opracowac 1 uzyskac zatwierdzenie projektu statej orga-
nizacji ruchu drogowego. W koncepcji pokazano jedynie zatozenia dotyczace oznakowania.

Wymogi dotyczace oznakowania pionowego
a) Tarcze znakoéw pionowych
Znaki drogowe musza posiada¢ aprobate techniczng na state odblaskowe znaki drogowe
wydang przez Instytut Badawczy Drog 1 Mostow.
— Tarcze znakow drogowych z licem z folii odblaskowej typ 1 wykonane bedg z
blachy stalowej ocynkowanej,
— Tarcze znakéw drogowych z licem folii odblaskowej typ 2 wykonane bedg z
blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej w ramce na calym obwodzie.

b) Stupki do montazu znakow
— Shupki do znakéw drogowych z rury stalowej ocynkowanej (wykonane z jedne-
go kawatka — bez spawdw lub innych taczen) z kotwa betonowa oraz zaslepka w
gornej czesci uniemozliwiajaca przedostawaniu si¢ wody do $rodka. W dolnej
czesci stupka element kotwigcy zapobiegajacy wyrwaniu 1 obroceniu konstruk-
cji.
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— Dla sumarycznej powierzchni znakéw do 0,75m? i sumarycznej wysokosci zna-
kéw do 1,3m nalezy stosowaé stupki o $rednicy do 60mm i grubo$¢ $cianki min.
3,2mm.

— Dla sumarycznej powierzchni znakéw do 1,2m? i wysokosci znakéw do 1,7m
nalezy stosowac stupki o $rednicy do 76,1mm i grubo$¢ $cianki min. 3,6mm.

— Dla sumarycznej powierzchni znakéw od 1,21m? do 1,5m? nalezy stosowaé
stupki o $rednicy do 88,9mm i grubos$¢ Scianki min. 4,0mm.

— Shupki zabezpieczone metoda cynkowania ogniowego powloka cynkowg min.
610g/m?.

— Shupek nie moze wystawaé poza gorng krawedz znaku.

c) Wysiegniki mocujace znaki do sygnalizatorow i stupow

Wysiegniki mocujace znaki do sygnalizatoréw i1 stupéw wykonane z rury stalowej ocyn-
kowanej $rednicy 48,3mm i grubos$ci $cianki 2,9mm lub $rednicy 60mm i grubosci $cianki
3,2mm.Rura gi¢ta z jednego kawaltka (bez spawania), zwienczona zaslepka i1 zabezpieczona
metoda cynkowania ogniowego powtoka cynkowa min. 610g/m?. Rura potaczona z obejma,
wykonana z blachy stalowej ocynkowanej. Nie dopuszcza si¢ polaczenia spawanego doczo-
towego rury z obejma. Laczenie obejmy z pionowym odcinkiem rury dwustronnymi spoinami
pachwinowymi. Spoiny zabezpieczone powloka antykorozyjng. Potaczenie wysiggnika ze
stupem za pomocg tas§my band-it lub rownowaznej. W gornej czesci wysiegnik zabezpieczony
zas$lepka uniemozliwiajacg przedostawaniu si¢ wody do $rodka.

d) Stupki gigte

— Stupki gigte nalezy wykona¢ z rury stalowej ocynkowanej o $rednicy 60mm i
grubosci $cianki min. 3,2mm z kotwa betonowg oraz zaslepka w gornej czesci
uniemozliwiajaca przedostawaniu si¢ wody do $rodka.

— W dolnej czes$ci stupka element kotwigcy zapobiegajacy wyrywaniu i obroceniu
konstrukc;ji.

— Maksymalne odgigcie (przesunigcie) rownoleglych odcinkéw stupka, mierzone
prostopadle w osiach wynosi 0,4m. Maksymalna powierzchnia zamocowanego
znaku drogowego i tabliczki wynosi 0,5m2, maksymalna wysoko$¢ zamocowa-
nego znaku drogowego i tabliczki wynosi 0,9m. Maksymalna wysoko$¢ stupka
liczona od poziomu posadowienia do zwienczenia 3,8m.

— Shupki zabezpieczone metoda cynkowania ogniowego powtoka cynkowa min.
610g/m2.

e) Posadowienie znakow

Fundament wykonany w ksztalcie prostopadlo$cianu z betonu B-15.

Dla srednicy stupka 60mm glebokos¢ kotwienia 1,0m, przekrdj poziomy fundamentu
min. 0,35m*0,35m, wysokos¢ fundamentu 0,9m. Dla $rednicy stupka 76,1mm oraz 88,9mm
glebokos¢ kotwienia 1,2m, przekrdj poziomy fundamentu min. 0,35m*0,35m, wysokos¢ fun-
damentu 0,9m.

f) Skrajnia pionowa i pozioma dla lokalizacji znakoéw

— Skrajnia pionowa i pozioma przy umieszczaniu znakow pionowych musi spel-
nia¢ wszelkie wymogi wynikajace z przepisOw zawartych w rozporzadzeniu
wymienionym w punkcie 1.5.

— Dolna krawedz znaku umiejscowionego nad chodnikiem i droga rowerowa musi
by¢ min. 2,5m od powierzchni chodnika lub drogi rowerowe;.

— Shupki znakéw muszg by¢ odsunigte od krawedzi drogi rowerowej na odlegltos¢
min. 0,2m.
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Krawedz boczna znaku musi by¢ odsunigta na odlegto$¢ min. 0,5m od jezdni
gldwnej oraz 0,2m od drogi rowerowe;j.

Znaki usytuowane w pasie zieleni nalezy umieszcza¢ z zachowaniem skrajni
pionowej od powierzchni terenu 2,2m przy jednoczesnym zachowaniu skrajni
poziomej 0,5m od krawedzi jezdni oraz 0,2m do krawedzi drogi rowerowe;.

g) Parametry techniczne dla znakéw pionowych

Tablica znaku, mocowania oraz stupki powinny odpowiada¢ klasie nacisku wia-
tru — WL1.

Zmienny nacisk wynikajacy z zasniezenia — klasa DSLO (nie okre$lono dziata-
nia).

Obcigzenie skupione — klasa PL1.

Wykonywanie otworéw w powierzchni czotlowej znaku - klasa P3 (wykonywa-
nie otwordw w powierzchni czotowej znaku jest niedopuszczalne).

Krawedzie tablic znakow — klasa E2 (chronione przez oklejenie, uformowanie,
wyttoczenie lub obtozenie ramg krawedziowa).

Ochrona powierzchni, odporno$¢ na korozj¢ — klasa SP1 (powloka ochronna).
Promienie naroznikow powinny by¢ wieksze niz 10mm.

h) Parametry techniczne dla stupkow

Cynkowanie ogniowe zanurzeniowe nalezy wykona¢ zgodnie z norma EN ISO
1461 lub EN 10240.

Wymogi dotyczace oznakowania poziomego

Przed przestapieniem do wykonania oznakowania poziomego nalezy wykona¢ jego traso-
wanie na jezdniach. Trasowanie oznakowania poziomego nalezy wykona¢ w osiach linii po-
dhuznych oraz dla znakéw poprzecznych na wysoko$ci dolnej 1 gornej czesci znakow. Traso-
wanie nalezy przedstawi¢ do odbioru 1 zatwierdzenia Zamawiajgcemu.

Sposob wykonania oznakowania poziomego

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe 3mm, odblaskowe. Ozna-
kowania nalezy wykona¢ w technice gtadkiej z masy chemoutwardzalnej o grubosci mierzo-
nej powykonawczo 3mm (tolerancja +/- 20%). Oznakowanie nalezy wykona¢ maszynowo lub
za pomocg ukladarek grawitacyjnych.

Parametry techniczne oznakowania poziomego.

Grubos¢ naktadanej warstwy 3mm,

Wspotczynnik luminacji B - 0,3 (widoczno$é w dzien),

Powierzchniowy wspdtczynnik odblasku [mcd/m?Ix] — 100 (widoczno$é w no-
cy),

Wskaznik szorstkosci SRT — 45,

Trwalos¢ wg skali LC PC — 6,

Oznakowanie poziome nalezy nanosi¢ przy temperaturze powyzej 5°C, i nie
wiekszej niz 40°C.

Doktadnos$¢ wykonania oznakowania poziomego.
Tolerancja nowo wykonanego oznakowania poziomego powinna odpowiadaé nastepuja-
cym wymaganiom:

Szerokos¢ linii nie moze r6zni¢ si¢ od wymaganej o wiecej niz = Smm.
Dhugos$¢ linii moze by¢ mniejsza od wymaganej nie wigcej niz o SOmm.
Dhugo$¢ linii moze by¢ wigksza od wymaganej nie wigcej niz o 150mm.
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— Dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktow naroznikowych nie moze mie¢ wigk-
szej odchylki od wymaganego wzoru niz +50mm dla wymiaru dlugosci i
+20mm dla wymiaru szerokosci.

— Dla linii przerywanych dlugos¢ cyklu sktadajacego si¢ z linii 1 przerwy nie moze
odbiegac od $redniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wigcej niz £50mm dtugosci
nominalnej.

Wszystkie materiaty uzyte do poziomego oznakowania drog musza posiada¢ aprobate
techniczng wydang przez Instytut Badawczy Drég 1 Mostow. Wykonawca bierze na siebie
petna odpowiedzialno$¢ za wiasciwe wykonanie robot.

1.7.2.

W ramach przedmiotowej inwestycji planowane sg nasadzenia zastepcze za wycinki
drzew w ramach inwestycji. W ramach przygotowania placu budowy nalezy usunaé¢ warstwe
humusu o $redniej grubosci okoto 70cm. Cze$¢ humusu nalezy przechowac i uzy¢ do wyko-
nania zieleni wokot ulicy oraz do rekultywacji terenu po ukonczeniu robo6t. Jednym z zadan
Wykonawcy jest odtworzenie zadarnienia naruszonych nawierzchni.

Ochrona srodowiska i gospodarka drzewostanem

Wyniki inwentaryzacji szaty roslinnej

W ramach koncepcji przeprowadzono inwentaryzacje¢ szaty roslinnej. Na jej podstawie nie
stwierdzono obecnos$ci gatunkéow grzybow wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra Sro-
dowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. 2014,
poz. 1409) ani obecnosci gatunkéw wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z
dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybow (Dz. U. 2014, poz.
1408). Podczas wyznaczania przebiegu ciagdw uwzgledniono istniejacg roslinnosé, aby jak
najmniej ingerowac¢ w stan obecny. Na rys 2.1 1 2.2 przedstawiono zinwentaryzowane obiekty
ro$linne oraz zaznaczono drzewa konieczne do wycinki. Zaktada si¢ wycinke 1 obiektu ro-
slinnego, szczegdtowy wykaz zamieszczono w tabeli nr 1. W tabeli zamieszczono spis zin-
wentaryzowanych drzew. Posrdd drzew przeznaczonych do wycinki Zadne nie jest drzewem
pomnikowym ani nie posiada jego cech.

Tab. 2
Obwody na 5 cm - Obwody na 130 cm
_ _ Obwody na suma obliczona Obwody na | - suma obliczona
Lp. Gatunki (lac.) Gatunki wedtug prawa obo- wedtug prawa obo-
=L wigzujacego w dniu LellEm wiazujacego w dniu
2024.01.01 2024.01.01
1 |Populus x canescens |topola szara 314 314 285 285
2 |Populus x canescens |topola szara 182 182 178 178
3 |Populus x canescens |topola szara 236 236 210 210
4 |Populus x canescens |topola szara 247 247 245 245
S |Populus x canescens |topola szara 285 285 306 306
6 |Populus x canescens |topola szara 317 317 285 285
7 |Populus x canescens |topola szara 285 285 238 238
8 |Populus x canescens [topola szara 287 287 268 268
9 |Populus x canescens [topola szara 350 350 298 298
10 |Populus x canescens |topola szara 327 327 313 313
11 |Populus x canescens |topola szara 280 280 263 263
12 |Populus x canescens |topola szara 336 336 298 298
13 |Populus x canescens |topola szara 376 376 346 346
14 |Populus x canescens |topola szara 322 322 298 298
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Obwody na 5 cm - Obwody na 130 cm
Obwody na| SUma obliczona Obwody na | ~Suma obliczona
Lp. Gatunki (lac.) Gatunki y wedhug prawa obo- y wedlug prawa obo-
5cm S . 130 cm S .
wigzujacego w dniu wigzujacego w dniu
2024.01.01 2024.01.01
15 |Populus x canescens |topola szara 300 300 270 270
16 |Populus x canescens |topola szara 304 304 370 370
17 |Populus x canescens |topola szara 336 336 290 290
18 |Populus x canescens |topola szara 395 395 360 360
19 |Populus x canescens |topola szara 420 420 406 406
20 [Populus x canescens |topola szara 260 260 255 255
21 Populus x canescens |topola szara 250 250 217 217
22 Populus x canescens |topola szara 310 310 285 285
23 Populus x canescens |topola szara 304 304 284 284

Przed przystapieniem do roboét nalezy wykona¢ inwentaryzacje przyrodnicza.

Na analizowanym obszarze brak pomnikéw przyrody.

Z uwagi na zakres inwestycji (ponizej 1 km), planowana budowa nie nalezy do inwestycji
mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na §rodowisko, w zwigzku z czym nie jest wy-
magane sporzadzenie raportu o oddzialywaniu na $rodowisko i uzyskanie decyzji o srodowi-
skowych uwarunkowaniach, a jej ucigzliwos¢ nie wykracza poza granice dzialek, na ktorych
beda prowadzone prace budowlane. Ucigzliwosci zwigzane z realizacjg inwestycji zostang
zminimalizowane poprzez wtasciwg organizacj¢ ruchu na czas prowadzenia robot oraz ogra-
niczenie do niezbednego minimum czasu budowy.

Teren planowanej inwestycji nie znajduje si¢ na obszarze objetym formami ochrony przy-
rody. W celu minimalizacji negatywnego wptywu budowy na istniejace zadrzewienie zobo-
wigzuje si¢ Wykonawce do podjecia dziatan eliminujacych ryzyko uszkodzenia mechanicz-
nego gatezi, pni 1 korzeni oraz ochrong¢ przed zanieczyszczeniami z placu budowy, w nastepu-
jacy sposob:

— pnie drzew rosngce w bezposrednim sgsiedztwie przeprowadzonych robot ziem-
nych ostoni¢, np. przez wykorzystanie do tego celu tkaniny jutowej, mat stomia-
nych lub trzcinowych oraz deski polaczonej drutem,

— roboty ziemne w obrebie systemow korzeniowych wykonywac recznie,

— odstonigte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysusze-
niem (lato) lub przemarznigciem (zima) ostoni¢ matami ze stomy, tkanin wor-
kowych lub torfem,

— bezposrednio pod koronami drzew nie beda sktadowane materialy budowlane
oraz ziemia uzyskana z wykopow.

Wytycezne prowadzenia robot

e Ucigzliwe prace budowlane, prowadzi¢ wytacznie w porze dziennej, tj. w godzinach
6:00 — 22:00.

e Materialy pylace transportowa¢ samochodami, ktorych skrzynia fadunkowa wyposazo-
na zostanie w oponcze¢ ograniczajaca pylenie transportowanego materiatu,

e Podczas realizacji inwestycji uzywaé wylacznie sprawnego sprze¢tu i monitorowaé
ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, ktére moga powsta¢ w wyniku awarii
sprzetu.

e Plac budowy wyposazy¢ w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wyciekow substan-

cji ropopochodnych.
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e Powstate w trakcie robot budowlanych odpady zanieczyszczone substancjami niebez-
piecznymi magazynowac w szczelnych pojemnikach i przekaza¢ uprawnionym odbior-
com odpadow.

e (Odpady magazynowac selektywnie w wyznaczonych miejscach lub pomieszczeniach
I przekazywa¢ podmiotom do tego uprawnionym.

o Tymczasowe miejsca sktadowania materialdow budowlanych lub postoju pojazdéw oraz
maszyn zorganizowaé na terenie poza terenami chronionymi akustycznie, z dala od
ciekow 1 zbiornikow wodnych oraz poza uzytkami lesSnymi,

o Scieki bytowe w fazie realizacji gromadzi¢ w szczelnych zbiornikach, ktore beda
oprozniane przez uprawnione podmioty.

e W przypadku konieczno$ci prowadzenia wycinek drzewa, prace nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem przyrodniczym, ktdry po wykonaniu inwentaryzacji zezwoli na wycinke. Do
zadan wykonawcy bedzie naleze¢ rowniez uzyskanie stosowanych zezwolen w przy-
padku zasiedlenia drzew do wycinki przez gatunki chronione.

e Wycinke drzew kolidujacych z realizacja planowanego przedsiewzigcia prowadzi¢ po-
za okresem legowym ptakow, przypadajacym od 1 marca do 31 sierpnia. Prowadzenie
przedmiotowych prac w okresie lggowym jest mozliwe wytacznie pod warunkiem po-
twierdzenia przez specjalist¢ przyrodnika - ornitologa braku zajecia objetych planowa-
ng wycinkg siedlisk gatunkow chronionych. Kontrola zajgcia siedlisk powinna zostaé
przeprowadzona nie wczesniej niz 2 dni przed rozpoczeciem prac. W przypadku wy-
krycia lggow gatunkéw chronionych wycinka nie moze by¢ przeprowadzona do czasu
stwierdzenia przez nadzor ornitologiczny wyprowadzenia mtodych z gniazda.

e Drzewa pozostajace w zasiggu prac i niepodlegajace wycince, zabezpieczy¢ na czas
prowadzenia robot przed przypadkowym uszkodzeniem, t. j.:

a) mozliwoscig mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni drzew,

b) przesuszeniem bryly korzeniowej, np. poprzez zastosowanie mat ograniczajacych
transpiracj¢ oraz prowadzenie wykopow w ich sasiedztwie krotkimi odcinkami,
ograniczajac czas otwarcia wykopow,

€) mechanicznym uszkodzeniem bryty korzeniowej poprzez prowadzenie prac w bez-
posrednim sgsiedztwie systemow korzeniowych drzew w sposob reczny, o ile po-
zwala na to technologia prac. Powstale ewentualne uszkodzenia mechaniczne pni
I korzeni zabezpieczy¢ preparatem grzybobdjczym.

e W przypadku wykonania gitebokich wykopoéw oraz otwordw, zabezpieczy¢ je przed
mozliwo$cig wpadania matych zwierzat, np. poprzez zastosowanie szczelnych $cianek
0 wysokosci minimum 50 cm ponad poziomem gruntu.

e Kazdorazowo przed podjeciem prac, dokonaé kontroli obecnosci zwierzat w zasiegu
planowanych prac, w tym wykopow i otworéw. W przypadku ich stwierdzenia, po-
szczegblne osobniki odtowié, a nastgpnie przenies¢ poza obszar robdt, do siedliska od-
powiedniego dla danego gatunku. Ww. czynnosci prowadzi¢ powinni pracownicy
uprzednio przeszkoleni w zakresie zoologicznym.

e W przypadku ewentualnego odprowadzania wod z wykopoéw budowlanych wymagane
jest odpowiednie zgloszenie wodnoprawne do wtasciwego organu PGW Wody Polskie.

e W przypadku ewentualnego wykonania urzadzenh wodnych wymagane jest uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego.

e Wszelkie prace prowadzi¢ z uwzglednieniem zapisoOw prawnych dotyczacych ochrony
srodowiska 1 przyrody.

Uwaga:
Przed przystapieniem do robdt zachodzi konieczno$¢ sporzadzenia inwentaryzacji przy-
rodniczej oraz uzyskanie ewentualnych 1 niezbednych decyzji i pozwolen zgodnie
z obowigzujacym prawem w tym zakresie.
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1.8.0GOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOW-
LANYCH

1.8.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w ustalonym w Umowie terminie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz Dziennik
Budowy. Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktow gra-
nicznych Wykonawca pobierze z wlasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geode-
zyjnej i Kartograficznej.

1.8.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ru-
chu podczas prac.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji Ro-
bot az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Przed przystapieniem do Robot Wyko-
nawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru, uzgodniony z zarzadem drogi i organem zarzadza-
jacym ruchem, projekt organizacji ruchu i1 zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpiecza-
jace, w tym w razie potrzeby: ogrodzenia, porecze, ktadki, o$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony robét, wygody uzytkownikow
drogi i innych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez In-
spektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robot w sposoéb minimalizujgcy niedogod-
nosci dla uzytkownikéw drogi, w tym do utrzymania przez caly okres trwania robot dostepno-
sci sgsiadujacych z terenem budowy instytucji, placowek handlowych i budynkow mieszkal-
nych.

1.8.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisow dotyczacych bezpie-
czenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spel-
niajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
zycia 1 zdrowia osOb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa pu-
blicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sg uwzglednione w cenie kontraktowej. Wykonaw-
ca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podsta-
wie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003 z p6zn. zm.).

1.8.4. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru konco-
wego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.
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1.8.5. Materialy

Wszystkie materialy stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych maja spetnia¢
wymagania polskich przepisow, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace,
ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowla-
nych i posiadajg wymagane parametry.

Wykonawca przedstawi szczegdélowe informacje dotyczace proponowanego zroédia wy-
twarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdéw jak réwniez odpowiednie atesty,
aprobaty, dopuszczenia oraz swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow. Wy-
konawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciaggly spelniajg wymagania ST w czasie realizacji robot.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne, jakie
okaza si¢ potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materiatdéw do robot.

Materiaty, ktore nie odpowiadajag wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy. Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczaC Si¢ z jego nieprzyjeciem, usunie-
ciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
uzyte do roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ 1 wiha-
sciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowa-
nia materiatow bedag zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.8.6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajno$é sprzetu powinny
gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji pro-
jektowej, SST i w harmonogramie robét. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien
by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzaja-
cych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac lub wymieniaé
sprzet niesprawny.

1.8.7.  Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materia-
16w. Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i w terminie przewidzianym umowa. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréow technicz-
nych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

1.8.8. Wykonanie robét

Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonaw-
c¢ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Przystapienie do czynnosci zwigzanych z wykona-
niem robdt moze nastgpi¢ po uprzednim wprowadzeniu i odbiorze czasowej organizacji ruchu
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drogowego. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w do-
kumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Decyzje In-
spektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robot beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wy-
konywane przez Wykonawcg w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.8.9. Kontrola jakosci robot

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych rob6t budowlanych. Wyko-
nawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng kontrolg robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania materiatdéw i robot
w zakresie i z czestotliwoscia zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacja
projektowg i wymogami SST. Minimalne wymagania, co do zakresu i cz¢stotliwosci badan
okreslone zostang w SST. Kontroli Zamawiajacego poddane beda w szczegdlnosci:

— rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku o
wydanie decyzji o pozwoleniu na budowg, oraz projekty wykonawcze i specyfi-
kacje techniczne wykonania i odbioru rob6t przed rozpoczeciem robot budowla-
nych, w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym i wa-
runkami umowy,

— stosowane materiaty 1 gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z da-
nymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

— wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okolicznos¢ zgod-
nosci ich parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specy-
fikacjach technicznych,

— sposobu wykonania rob6t budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z
projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowsa.

1.8.10. Odbiory robot

Zamawiajacy przewiduje nastepujace rodzaje odbiordw:
— odbidr dokumentacji projektowej wraz z SST,
— odbiory robdt budowlanych.

Odbior dokumentacji projektowej wraz z SST
Zasady ogolne 1 szczegoty odbioréw dokumentacji projektowej i jej etapow zostaty okre-
Slone w Umowie.

Odbiory robot budowlanych

Roboty budowlane realizowane w ramach inwestycji podlegaja:
— odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi koncowemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

Sprawdzeniu w ramach odbioroéw beda podlegaty:
— Uzyte materialy i wyroby, uzyskane parametry robdt w poszczeg6lnych branzach

w odniesieniu do dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych
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— kompletnos¢, jakos¢ wykonania i doktadno$¢ robot.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Roboét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie jakosci
I kompletnos$ci wykonanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwia-
jacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Bu-
dowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

W przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci do dokonania odbioru
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu i wykonania (bez dokonanego odbioru) robét za-
krywajacych, Wykonawca ma obowigzek odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania
robdt, a nastgpnie, na wiasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

Jako$¢ 1 zakres Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie do-
kumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o wykonane
operaty powykonawcze, w porownaniu z SST oraz innymi ustaleniami Inspektora Nadzoru.

Odbior czesciowy

Odbior czegsciowy polega na ocenie jakosci 1 kompletnosci wykonanych odcinkéw lub
czgsci Robot, w stanie nadajacym sie do uzytkowania. Odbioru czgsciowego Robdt dokonuje
si¢ w terminach i wg zasad ustalonych w Umowie. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzo-
ru.

Dokumentem potwierdzajacym przyjecie Robot, w nastepstwie dokonania wyzej wymie-
nionych czynno$ci odbiorowych, jest protokot odbioru wystawiony przez Inspektora Nadzo-
ru.

Odbior koncowy robat

Odbidr koncowy polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesie-
niu do ich jakosci 1 kompletnosci. Catkowite zakonczenie Robdt oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego beda stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bez-
zwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbioru koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno-
sci Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jako-
sciowej na podstawie przedtozonych dokumentoéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizu-
alnej oraz zgodnosci wykonania Robot z SST.

W toku odbioru koficowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wyko-
nania robo6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdt w poszczegol-
nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SST z uwzglednieniem tolerancji
I nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto§¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wy-
magan przyjetych w Dokumentach Umowy 1 wedlug zasad okreslonych w Umowie.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe beda zestawione wg wzoru usta-
lonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych wyznaczy komisja.
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Podstawowym dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru koncowego Robdt jest
protokot odbioru koncowego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace doku-
menty:

— Dokumentacje¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodat-
kowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

— Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowla-
nych (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub za-
mienne).

— recepty i ustalenia technologiczne.

— Dzienniki Budowy (oryginaty).

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
SST.

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow zgod-
nie z SST

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty od-
bioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen.

— Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg Robot i sieci uzbrojenia terenu.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin na uzupeknienie, nie bedzie to miato jednak wptywu na odbiér koncowy Ro-
bot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robot poprawkowych wyznaczy komi-
sja.

Dokumentem potwierdzajacym przyjecie Robot, w nastgpstwie dokonania wyzej wymie-
nionych czynnos$ci odbiorowych, jest zgodnie z warunkami Umowy — protokot odbioru kon-
cowego wystawiony przez Inspektora Nadzoru.

Odbior pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usuni¢ciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym oraz ujawnionych w okresie r¢kojmi i gwa-
rancji jakosci.

1.8.11. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce | zawierajaca
wszystkie koszty zwiazane z realizacja zadania w zakresie wynikajacym wprost z dokumenta-
cji przetargowej, jak rowniez tam nie ujete a niezbgdne do wykonania zadania, a w szczego6l-
nosci koszty wszystkich innych robot, bez ktorych realizacja przedmiotu umowy bytaby nie-
mozliwa. Sg to miedzy innymi koszty:

— organizacji ruchu na czas robot,

— zabezpieczenia miejsca robot, szczegolnie gltebokich wykopow,
— przygotowania terenu i zaplecza,

— tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,

— usunigcia pozostato$ci materiatdéw i oznakowania,

— doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towardéw
i ustug VAT. Realizacja ptatnosci odbywac sie bedzie zgodnie z Umowg z Wykonawca.
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2. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO

2.1.ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIA-
MI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Teren inwestycji ,,.Budowa drogi gminnej w m. Wegierce gm. Pako$¢” nie jest objety
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego:

2.2.PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA

Nieruchomosci, na ktérych bedzie realizowana inwestycja:
Obreb Wegierce: dz. nr: 33, 35.

Wszystkie z powyzszych nieruchomosci sg wtasno$cig Gminy Pako$¢.

W przypadku konieczno$ci wejécia na dziatki nienalezace do Zamawiajacego podczas
prowadzenia robot Wykonawca otrzyma odpowiednie zgody od podmiotéw z prawem do
dysponowania nieruchomoscig. Natomiast po stronie Wykonawcy bedzie uzgodnienie termi-
nu oraz warunkow wejscia.

2.3.PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWA-
NIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Rozwigzania architektoniczno-budowlane przyjete w opracowanych projektach koncep-
cyjnych, budowlanych 1 wykonawczych powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami,
normami standardami, instrukcjami i warunkami technicznymi oraz wiedza inzynierska.

Zaproponowane w wykonywanych opracowaniach rozwigzania powinny by¢ zgodne
z obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, normami, standardami ob-
owigzujacymi w Polsce oraz Unii Europejskiej.

Projekt nalezy opracowa¢ w oparciu o obowigzujace przepisy i1 wiedze inzynierska ze
szczegolnym uwzglednieniem:

e Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (ij. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645,

ze zm),

e Ustawa o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (tj. Dz. U. 2023 poz. 162 z p6zn. zm.),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn.
zm.),

e Ustawa o udostgpnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczen-
stwa w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko z dnia
3 pazdziernika 2008r. (tj. Dz.U. 2023 poz. 1094 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiek-
tow budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowe-
go zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679, ze zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisoOw
techniczno — budowlanych dotyczacych drog publicznych ( Dz. U. z 2022 r. poz.1518 z
pozn. zm.),

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj.Dz. U. 2023 poz.1047.
Z p6zn. zm),
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnalow drogowych (tj. Dz. U. 2019 poz.
2310 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegoétowych
warunkoéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczen-
stwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach: zataczniki nr 1, 2, 3,
4 (tj. Dz. U. 2019 poz. 2311 z pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. w sprawie szczego-
lowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (tj. Dz. U. 2017 poz. 784 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania pla-
nowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz. U. 2021 poz. 2458 z pdzn.
zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021, poz.2454 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401
Z pozn. zm.),

e Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (tj. Dz. U. 2023
p0z.1605 z pézn. zm.),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2021 poz. 1213
Z pozn. zm.),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. 2022 poz.
2556 z p6zn. zm.),

e Ustawa z 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. 2022 poz. 1385
z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa
| higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (tj. Dz. U. 2021 poz. 1210
Z pozn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 10 wrze$nia 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji
sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (tj. Dz. U.
20121 poz. 1708 z pdzn. zm.);

e Ustawy o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami z dnia 20 lip-
ca 2000 r (. Dz. U. 2022 poz. 2240 z p6zn. zm.)

e PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwa-
len stosowanych na drogach, lotniskach 1 innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu,

e PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie ma-
terialow stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

e PN-EN 13108-1:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Cz¢$¢ 1:
Beton asfaltowy
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e PN-EN 13108-5:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cze¢s$¢ 5: Mie-
szanka SMA,

e PN-EN 197-1:2012 Sktad, wymagania 1 kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw po-
wszechnego uzytku,

e PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania , wtasciwosci , produkcja i zgodnos¢,

e PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan,

e PN-EN 1343:2013-05 Krawezniki z kamienia naturalnego do zewnetrznych na-
wierzchni drogowych -- Wymagania i metody badan

e PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan,

e PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych me-
chanicznie,

e PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu sta-
bilizowanego cementem,

e PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,

e PN-EN-1436:2018-02 Materialty do poziomych oznakowan drog dla uzytkownikéw
oraz metody badan,

e PN-EN12899-1:2010 State, pionowe znaki drogowe,

e PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe — Odwodnienie drog,

e PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych me-
chanicznie.

e BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntow do celéw drogowych i rodzaje badan,

e PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow,

e PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustéw Sciekowych i studzienek wtazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego 1 kolowego -- Czg$¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogolne
zasady projektowania, wtasciwosci uzytkowe 1 metody badan;

e PN-EN 124-2:2015-07 Zwienczenia wpustéw Sciekowych i studzienek wtazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i1 kolowego -- Czeg$¢ 2: Zwieficzenia wpustow $cieko-
wych 1 studzienek wtazowych wykonane z zeliwa;

e PN-EN 124-3:2015-07 Zwienczenia wpustéw $ciekowych i studzienek wtazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i1 kolowego -- Czeg$¢ 3: Zwieficzenia wpustow $cieko-
wych 1 studzienek wtazowych wykonane ze stali lub stopow aluminium;

e PN-EN 124-4:2015-07 Zwienczenia wpustéw $ciekowych i studzienek wtazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego -- Czg$¢ 4: Zwieficzenia wpustow $cieko-
wych 1 studzienek wtazowych wykonane z betonu zbrojonego stalg;

e PN-EN 124-5:2015-07 Zwienczenia wpustéw Sciekowych i studzienek wtazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego -- Cze$¢ 5: Zwienczenia wpustow Scieko-
wych i studzienek wlazowych wykonane z materiatéw kompozytowych;

e PN-EN 124-6:2015-07 Zwienczenia wpustéw Sciekowych i studzienek wtazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego -- Cze$¢ 6: Zwienczenia wpustow Scieko-
wych 1 studzienek wlazowych wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

e PN-EN 752:2017-06 Zewnetrzne systemy odwadniajace i kanalizacyjne -- Zarzadzanie
systemem kanalizacyjnym

e PN-EN 752:2017-06 Zewng¢trzne systemy odwadniajace i kanalizacyjne -- Zarzadzanie
systemem kanalizacyjnym

e PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
I kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

e PN-EN 13244-1 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci-
snieniowych rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania ogdlne,
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e PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesy-
tania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -
- Czg$¢ 1: Postanowienia ogolne

e PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen
(PE) -- Czes$¢ 3: Ksztattki

e PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesy-
tania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -
- Cze$¢ 4: Armatura

e PN-EN 12201-5:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesy-
tania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -
- Czg$¢ 5: Przydatnos$¢ systemu do stosowania

e N SEP-E-001 ,,Sieci elektroenergetyczne n.n. Ochrona przeciwporazeniowa”

e N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1
budowa.”

e PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 6: Spraw-
dzanie

e PN-CEN/TR 13201-1:2016 Oswietlenie drog. Czes¢ 1: Oswietlenie drog. Czes¢ 1: Wy-
tyczne dotyczace wyboru klas o$wietlenia,

e PN-EN 13201-2:2016 Oswietlenie drog. Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne,

e PN-EN 13201-3:2016 O$wietlenie drog. Cz¢s¢ 3: Obliczenia parametrow o$wietlenio-

wych,

e PN-EN 13201-4:2016 Oswietlenie drog. Czes¢ 4: Metody pomiaréw efektywnosci
oswietlenia,

e Zarzadzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie do$wietlenia przejs¢ dla pie-
szych,

e Wytyczne  prawidlowego  oswietlenia  przejs¢  dla  pieszych  (dostgpne
na www.mib.bip.gov.pl - zaktadka "Wzorce i standardy"),

e Wytyczne do stosowania elementow informacyjnych dla oséb niepetnosprawnych -
opracowanie wewngtrzne ZDMIKP — kwiecien 2013r.,

o Katalog zielono-niebieskiej infrastruktury. Czgs¢ II. Wytyczne i rozwigzania — Budowa

e i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do
zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy (Wydanie 31 sierpnia 2017),

e Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Bydgoszczy -
kwiecien 2014 r.,

o Katalog dobrych praktyk w projektowaniu przestrzeni pieszej, 2016 r.,

e Wytyczne prawidlowego o$wietlenia przejs¢ dla pieszych (dostepne na
www.Imib.bip.gov.pl — zaktadka ,,Wzorce i standardy™),

e Podrecznik uniwersalnego projektowania:
www.integracja.org/portfolio/projektowanie-dla-wszystkich

e Poradnik dotyczace projektowania przestrzeni publicznych pod katem potrzeb senio-
row:
www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Poradnik_Przestrzen_publiczna_przyjazna_senioro
m_2015.pdf

e Strona internetowa Programu Dostepnos¢ Plus:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-
bezbarier/dostepnosc-plus

e Pozostate obowigzujace przepisy niezbedne do wykonania przedmiotu zaméwienia.
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2.4.INNE NIEZBEDNE INFORMACJE DO ZAPROJEKTOWANIA I
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

2.4.1. Opracowanie map geodezyjnych do celow projektowych

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania map do celéw projektowych zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej oraz z obowigzujagcymi normami 1 przepisami, w tym
W szczegblnosci przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2021r. poz. 1990 z p6zn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktéw wykonaw-
czych. Pomiarem nalezy obja¢ szczegoty stanowigce tres¢ mapy zasadniczej (ze szczegodlnym
uwzglednieniem elementow sieci uzbrojenia terenu oraz zgodnos$ci danych ewidencji gruntow
ze stanem faktycznym w terenie) oraz dodatkowo szczegoly konieczne do sporzadzenia mapy
dla celéw projektowania drog w tym zwlaszcza:
wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziatem na trwale 1 nietrwale,
wszystkie drzewa w pasie drogowym,
rowy (w petnym zakresie),
elementy technicznego uzbrojenia terenu (studnie, zawory, stupy),
zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami),
przekroje poprzeczne istniejacych i projektowanych drog ,
inne elementy niezb¢dne do projektowania (w szczegdlnosci, pomiarem objac¢ nalezy
niektdre charakterystyczne punkty takie jak: goéra i dot kraweznika, brzegi 1 dna ro-
wow, przyziemia i gorne krawedzie wszelkiego rodzaju murkow, wejécia do budynkow
itp.).

Punkty dla okreslenia profili podtuznych i przekrojow poprzecznych na istniejacych nawierzch-
niach oraz trwate elementy uzbrojenia terenu nalezy pomierzy¢ metoda niwelacji technicznej. Pomiar
nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy okreslenie wysokosci punktéw wzgledem najblizej potozo-
nych punktow wysokosciowej osnowy geodezyjnej oraz pomiarowej osnowy wysokosciowej z do-
ktadnos$cig nie mniejsza

niz 0,05 m. Niwelacja nalezy objac caly teren objety projektowang inwestycja. Zaggszczenie prze-
krojow poprzecznych istniejacych i projektowanych drog nalezy ustali¢ indywidualnie, w zalezno$ci
od uksztattowania terenu, jednak w odstepach

nie przekraczajacych 25 m.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za tres¢ wykonanej mapy do celow projektowych i za wszel-
kie nastepstwa ewentualnych brakéw, pominig¢ i niezgodnosci

ze stanem faktycznym w toku prac projektowych, realizacji robot budowlanych

i eksploatacji obiektu budowlanego.

2.4.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacjg projektowq i specyfikacjami technicznymi

Podstawa wykonania inwestycji bedzie dokumentacja projektowa (projekt zagospodarowania te-
renu, projekty architektoniczno - budowalne, projekty techniczne, projekt organizacji ruchu na czas
robot, projekt docelowej organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot),
a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich beda obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawar-
te byly w catej dokumentacji.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.
W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ biedow lub opuszczen
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory podej-
mie decyzj¢ o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bgda zgodne z dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz obowiazujacymi przepisami. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych do-
puszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli musza wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu robot nalezy uwzglednié in-
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strukcje producenta materiatow oraz przepisy obowiazujace i zwigzane, w tym roéwniez te, ktore ule-
gty zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszcze-
nia niewyszczegélnionych w dokumentacji, a obowigzujacych, Wykonawca ma réwniez obowigzek
stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub
ST i wplynie to na niezadowalajaca, jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.4.3. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, ta-
kie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia in-
stalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniows, Wyko-
nawca bedzie realizowaé roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig.

2.4.4.  \Warunki techniczne

Warunki techniczne i uzgodnienia uzyskane na etapie koncepcji do programu funkcjonalno —
uzytkowego to:
UZGODNIENIE ENEA OPERATOR - ODDZIAL DYSTRYBUCIJI BYDGOSZCZ
UZGODNIENIE ENEA OPERATOR — ODDZIAL DYSTRYBUCJI INOWROCLAW
UZGODNIENIE ENEA OSWIETLENIE
UZGODNIENIE PRZEDSIEBIORSTWO USLUG GMINNYCH W PAKOSCI
UZGODNIENIE PSG Sp. z 0.0.
UZGODNIENIE WODY POLSKIE
UZGODNIENIE GMINNA SPOLKA WODNA
UZGODNIENIE ORANGE POLSKA S.A.
UZGODNIENIE MULTIMEDIA POLSKA Sp. z 0.0.

©CoNo~wNE

Opracowat:

dr inz. Grzegorz Bebyn
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