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Nazwa zamowienia wg CPV:

Dzialy robot:
e 71— Ushugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
e 45— Budownictwo
Grupy robot:
e 713 — Ustugi inzynieryjne
e 451 — Przygotowanie terenu pod budowe
e 452 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czg$ci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej

Klasy robot:

7132 — Uslugi inzynieryjne w zakresie projektowania
4511 — Burzenie i rozbidrka obiektow budowlanych; roboty ziemne
4522 — Roboty inzynieryjne i budowlane
4523 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
Kategoria robot:
e 71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
e 45111200-0 — Roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
45222000-9—- Roboty inzynieryjne i budowlane
45233120-6 — Roboty w zakresie budowy drog
45314300-4 — Instalowanie infrastruktury okablowania
45316110-9 — Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

3|Strona
PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
,,Budowa drogi gminnej w m. Dziarnowo gm. Pakos¢”



STRONA CELOWO PUSTA

4|Strona
PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
,,Budowa drogi gminnej w m. Dziarnowo gm. Pakos¢”



Spis tresci

1. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO.........ccccceuvnenen.
1.1. OGOLNE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA I REALIZOWANEJ INWESTYCII ................. 7
1.2. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA .......cc.cocoveveirreiieeriesssiesesesissensenes 7
12.1. Czes¢ projektowa — wymagania ZamawiajdCeZ0 ... uuruurrrrrurrerrreesinesssneesseeesiseeens 8
1.2.2. Wymagania w stosunku do zakresu i formy dokumentacji projektowej
I specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych ................... 9
1.2.3.  Czg$¢ roboty budowlane — wymagania ZamawiajdCego .......eeuuvrrrurrrverueereesreennns 10
1.2.4. Zakresy podstawowych roboét i zalecenia indywidualne. .........cccocoeeveiiiiiniennnnne 11
1.3. ANALIZA UZYSKANYCH OPINII I UZGODNIEN. .......c..ccccoooviirririnsiersrseressnnas 11
1.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC
OBIEKTU I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH .....ccccoiiiiiiiiiniiie e 12
1.4.1.  Opis Stanu iStNICJACEZ0 ..e.vrrvvirieririiiisiie ittt 12
1.5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO .....ccciiiiiiiiiiieii ittt 12
1.6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE ....cooviiiiiiiiiiieieee e 12
1.6.1.  KonStrukcje NAWIEIZCNNI .......c.eeiiiiieic st 13
1.6.2. OUWOUNIENIE ...ttt ettt b 13
1.6.3. Infrastruktura techniczna niezwigzana z inwestycja (kolizje).........ccooveernrnnnnne. 14
1.7. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE TECHNOLOGILI................... 15
1.7.1.  Zakres organizacji ruchu drogOwWego ..........cceeveiieiiieiieie e 15
1.7.2.  Ochrona $rodowiska i gospodarka drzewostanem .............cccoceviiiiiiiciiniiinennnn, 17
1.8. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH .. 20
1.8.1.  Przekazanie terenu BUAOWY .........ccoeiiiiiiiiiiicce e 20
1.8.2.  Zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu
000 (072 K o] - T3 SRR PR PROPRPR 20
1.8.3. Bezpieczenstwo 1 higIeNa PraCy .....ccceeieieiieiieiiiesie ettt 21
1.8.4.  Ochrona i Utrzymani€ TODOL.........c.eerueriiiiiieiieaiee et 21
1.8.5.  MALerialy .oooeiiiiiiie e 21
S N TN ) 7/ PRSP 22
187, TTANSPOIT ..ottt b e ne e 22
1.8.8. WYKONANIE TODOL ....eiiiiiiieiiiieiie sttt sttt sttt s e et e eneee e 22
1.8.9.  Kontrola jJaKOSCI TODOL ......ccuiiiiiiiiiieiie ittt 22
1.8.10.  OdDIOTY TODOL ...ttt 23
1.8.11. PodStawa PIAtNOSC ....evveiiiiiiiieiieie et 25
2. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJ ONALNO-UZYTKOWEGO.......... 26
2.1. ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW ......cocoiivieeieceee e 26
2.2. PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA .......ooveveereeeereee e 26
2.3. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM I
WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO........cccviiiieiiiie e 27
2.4. INNE NIEZBEDNE INFORMACJE DO ZAPROJEKTOWANIA I WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANY CH ..ottt 30

5|Strona
PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
,,Budowa drogi gminnej w m. Dziarnowo gm. Pakos¢”



2.4.1. Opracowanie map geodezyjnych do celow projektowych .........ccccvriiiiiiiiinnnnn, 30
2.4.2.  Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowsa i1 specyfikacjami technicznymi....... 31
2.4.3.  Ochrona wlasnos$ci publicznej i Prywatne]j.........cccvecververieieriienieieseesesee e 31
244, Warunki teChNICZNE .........ooveiiiiiice e 31
Cze$¢ rysunkowa:

Rys. 1 Plan orientacyjny skala: 1:10 0000

Rys. 2 Plan sytuacyjny z zarysem organizacji ruchu skala: 1:500

Rys. 3 Przekroje normalne skala: 1:50

Rys. 4 Profil podtuzny skala: 1:100/1000

6|Strona

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
,,Budowa drogi gminnej w m. Dziarnowo gm. Pakos¢”



1. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) opracowany zostal w oparciu o Rozporzqdzenie
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu
| formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454).

Niniejszy program ma na celu umozliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty
na wykonanie projektu i budowy w ramach zadania stanowigcego jego przedmiot. Program
funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi podstawe do:

— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamo-
wien publicznych,

— przygotowania oferty Wykonawcy,

— zawarcia umowy na wykonanie projektu i robot budowlanych.

1.1.0GOLNE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA I REALIZOWANEJ INWESTYCJI

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot na potrzeby sporzadzenia oferty nalezy kie-
rowac sie:
— zapisami niniejszego PFU wraz z kompletem zatacznikow,
— wynikami szczegdlowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,
— wynikami badan i pomiaréw wiasnych,
— wynikami opracowan wiasnych,
— ogolnodostepnymi materiatami, dokumentami min. ustaleniami obowigzujacych
Miejscowych Planow Zagospodarowania Przestrzennego.

Wykonawca dokonujgc wyceny musi liczyé sie z sytuacjq, zZe rodzaje robot okreslone
W PFU i przedmiocie zamdwienia sq orientacyjne i mogq ulec zmianie po opracowaniu do-
kumentacji projektoweyj.

Dane szacunkowe, ktore na etapie sporzadzania projektu zagospodarowania terenu, pro-
jektow architektoniczno - budowlanych i technicznych mogg ulec zmianie nie beda stanowic
podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy oraz nie beda skutkowaty wydtuzeniem ter-
minu realizacji.

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ §wiadomos¢ stopnia ztozonosci,
rozmiar6w 1 wymogow przedmiotu zamowienia i ze warto§¢ umowy obejmuje wszelkie do-
datkowe koszty, ktore moga by¢ zwigzane z wypelnieniem przez Wykonawce warunkéw
I wymogow wynikajacych z umowy.

1.2.0PIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajace na wykonaniu projektu i budowie drogi
gminnej w miejscowosci Dziarnowo o dtugosci okoto 315 m. Infrastruktura bedzie uzupet-
nieniem istniejgcej sieci drogowej i zostanie do niej dotaczona. Wykonawca wykona doku-
mentacje projektowg oraz zrealizuje roboty budowlane w oparciu o sporzadzong dokumenta-
cje 1 uzyskane, wymagane przepisami prawa zezwolenie na ich rozpoczecie (decyzje ZRID
lub pozwolenia na budowg lub brak sprzeciwu do zgtoszenia rozpoczgcia robot budowla-
nych). Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) okresla wszystkie wymagania dotyczace wy-
konania projektu i budowy Inwestycji w systemie ,,projektuj i wybudu;j”.

Realizacja zadania odbywac si¢ bedzie w systemie ,,projektuj i wybuduj”. Ogdlne wymogi
Zamawiajacego dotyczace realizacji zamoOwienia 1 obejmujace: opracowanie dokumentacji
projektowej oraz wykonanie robdot budowlanych zawarto w punkcie 1.2.11 1.2.2.
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1.2.1. Cze$¢ projektowa — wymagania Zamawiajacego
ZamoOwienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej ,,Budowa drogi gminnej
w m. Dziarnowo, gm. Pako$¢ na podstawie niniejszego PFU wraz z koncepcjg sporzadzong
przez Pracowni¢ Projektowa KONICZYNA Grzegorz Bebyn w marcu 2024 roku. W ramach
prac projektowych obowigzkiem Wykonawcy bedzie:

— uzyskanie badz aktualizacja warunkow, opinii i uzgodnien wymaganych przepi-
sami szczeg6lnymi dla opracowanej dokumentacji projektowej (planu zagospo-
darowani terenu, projektu architektoniczno — budowalny, projektu techniczny);

— przygotowanie mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celow projektowych;

— wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz projektéw architektoniczno -
budowalnych dla wszystkich projektowanych branz: drogowa, konstrukcyjna,
zielen;

— dostosowanie rozwigzan do przylegajacych terenow z wykonang dokumentacja
projektowa (most nad Kanatem Noteckim),

— uzyskanie wymaganych uzgodnien i zatwierdzen na etapie realizacji projektu;

— dokonanie wymaganych zgloszen wodnoprawnych;

— wykonanie inwentaryzacji zieleni 1 uzyskanie zezwolen na ewentualne wycinki
drzew 1 krzewow,

— uzyskanie na rzecz Inwestora decyzji administracyjnej zezwalajacej na rozpo-
czecie robot budowlanych lub skuteczne wystapienie w imieniu Inwestora ze
zgloszeniem zamiaru wykonania robdot budowlanych nie wymagajacych uzyska-
nia decyzji o pozwoleniu na budowe;

— wykonanie projektow technicznych dla wszystkich projektowanych branz: dro-
gowa, konstrukcyjna, zielen, stata organizacja ruchu drogowego;

— opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych
dla wszystkich projektowanych branz;

— przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

— opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas wykony-
wania robot budowlanych;

— uzyskanie zatwierdzenie projektu statej oraz czasowej organizacji ruchu;

— opracowanie przedmiaréw i kosztorysu,;

— zapewnienie nadzoru autorskiego nad realizowang inwestycja.

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie realizacja prac projektowych zgodnie z okreslonym
w umowie harmonogramem rzeczowo - finansowym. W harmonogramie rzeczowo-
finansowym nalezy poda¢ etapy prac z okresleniem termindéw ich wykonania (w szczegolno-
$ci opracowania projektu zagospodarowania terenu i geometrii drogi, opracowanie projektow
architektoniczno-budowlanych,  opracowanie  projektow  technicznych,  wystapienie
I uzyskanie pozwolenie na budowg¢ lub zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej lub
zgloszenie robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe) z uwzglednieniem
czasu niezbednego na przeprowadzenie stosownych procedur administracyjnych. Czas opra-
cowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacj¢
inwestycji nie powinien by¢ dtuzszy niz 8 miesiecy.
Dokumentacja projektowa obejmuje nastgpujace elementy sktadowe (branze):

— branza drogowa,

— konstrukcyjna,

— zielen,

— inzynieria ruchu drogowego.
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1.2.2. Wymagania w stosunku do zakresu i formy dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét bu-
dowlanych powinny by¢ wykonane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Techno-
logii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji pro-
jektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454) oraz Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(tj. Dz.U. 2022, poz. 1679 z podzn. zm.). Powinna obejmowacé wszystkie przewidziane
do realizacji branze i by¢ kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Zamawiaja-
cy wymagac bedzie opracowania jednej spojnej dokumentacji projektowe;.

Zawartos¢ projektu budowlanego:

a) projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

b) projekt architektoniczno — budowlany obejmujacy:
— Dbranze drogowa,
— konstrukcyjna (przepust, zabezpieczenie nasypow),
— zielen,
— informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

c) projekt techniczny (branze jak w punkcie b), dodatkowo projekt statej organizacji
ruchu i czasowej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniami),

d) opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty zgodnie z ustawg Prawo budow-
lane.

Obowiazkiem Wykonawcy jest opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie
z warunkami gestoréw. Wykonawca, w razie takiej potrzeby bedzie rowniez zobowigzany do
przygotowania niezbednych materiatéw oraz uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych
wynikajacych z ustawy o planowaniu i1 zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca
2003 r. (. Dz.U. 2022 poz. 503 z pdzn. zm.). Wykonawca zobowiazany bedzie do uzyskania
uzgodnien Zespotu ds. Uzgadniania Dokumentacji Projektowych (ZUDP). Wykonawca zo-
bowigzany bedzie do uzyskania dla opracowanych projektow wszelkich wymaganych przepi-
sami szczegOlnymi opinii 1 uzgodnien.

O ile specyfika planowanych robot budowlanych stanowi¢ bedzie przestankg, aby doko-
na¢ zgloszenia robdt budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe, obowigzkiem
Wykonawcy bedzie sporzadzenie lub pozyskanie wszystkich niezb¢dnych w tym celu rysun-
koéw 1 dokumentow oraz skuteczne dokonanie takiego zgloszenia w imieniu inwestora.

Projekt sktadany wraz z wnioskiem o zezwolenie na realizacj¢ inwestycji drogowej powi-
nien by¢ zgodny z obowigzujacymi przepisami na dzien sktadania wniosku (dla kazdej bran-
zy).

Zawartos¢ specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych
Obowigzkiem Wykonawcy bedzie opracowanie specyfikacji technicznych wykonania
I odbioru robot dla opisanego zadania inwestycyjnego oraz kosztorysow inwestorskich.
Projekty techniczne, o ktorych mowa w punkcie 1.2.2. ¢) powinny zosta¢ opracowane dla
wszystkich branz odrgbnie. Zamawiajacy bedzie wymagat, aby opracowania wykonywane na
tym etapie zostaly skompletowane wg zasady: wspdlna teczka dla projektu wykonawczego,
specyfikacji technicznych w okres§lonej branzy.

Kosztorys

Z uwagi na konieczno$¢ ewidencjonowania przez Zamawiajgcego kosztoOw inwestycji
powodujacych w efekcie zmiang wartosci srodkow trwatych zarzadzanych przez Zamawiaja-
cego lub infrastruktury stanowigcej wlasnos¢ podmiotoéw zewngtrznych, wymagane bedzie
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sporzadzenie przez Wykonawce kosztorysu, okreslajacego warto$¢ poszczegolnych pozycji
przedmiarowych oraz catos$ci zadania. Ogdlna kwota kosztorysu powinna odpowiada¢ kwocie
wynikajacej z zawarte] umowy, a w razie okolicznos$ci powodujacej jej zmiang, Wykonawca
bedzie kosztorys aktualizowat.

Nadzor autorski.
Projektant zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z Art.20 ust.1
pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.).
Obowigzkiem Projektanta w ramach petnionego nadzoru autorskiego bedzie migdzy in-
nymi uzgadnianie mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewi-
dzianych, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego
w terminie do 7 dni od daty otrzymania takiego wniosku.

Forma opracowania
Wszystkie opracowania nalezy wykona¢ w formie tradycyjnej (papierowej) oraz elektro-
nicznej w formatach otwartych do edycji *.doc, *.xlIs, *.ppt, *.dgn lub *.dwg (grafika) oraz
dodatkowo cato$¢ opracowania w formacie *.pdf. Nalezy dotaczy¢ 1 egzemplarz w wersji
elektronicznej (plyta CD/ptyta DVD/pamig¢ typu flash). Pliki musza by¢ zoptymalizowane
pod wzgledem rozmiaru - skompresowane pliki (zip), ktérych catkowita pojemno$¢ nie prze-
kracza 10 MB, a jako§¢ wygenerowanych dokumentow, rysunkéw technicznych 1 zdje¢ po-
winny umozliwia¢ odczytanie wszystkich detali i cech. W nazwach folderéw i plikow nie
nalezy stosowac polskich liter: ¢, §, 7, 7, a, ¢, 0, 1, n. W wersji elektronicznej nalezy przekazaé
kompletng dokumentacj¢ (wszystkie rysunki zamieszczone w dokumentacji, cze¢$ci opisowe i
obliczeniowe, uzgodnienia, opinie itp.);
W formie tradycyjnej papierowej nalezy wykona¢ nast¢pujace liczby egzemplarzy:
— projekt zagospodarowania terenu i projekty architektoniczno — budowlane —
4 egzemplarze,

— informacje BIOZ — 4 egzemplarze,

— projekty techniczne— 2 egzemplarze,

— specyfikacje techniczne — 2 egzemplarze

— przedmiary robot i kosztorys — 2 egzemplarze,

— projekt stalej i czasowej organizacji ruchu — 3 egzemplarze,

— projekt inwentaryzacji zieleni wraz z ewentualnym projektem wycinki drzew

I krzewow — 4 egzemplarzy,
— operat wodnoprawny ztozony na pozwolenie wodnoprawne — 3 egzemplarze,
— mapa do celow projektowych — 1 egzemplarz.

1.2.3. Cze$¢ roboty budowlane — wymagania Zamawiajacego

Wszystkie projektowane 1 przebudowane/budowane elementy nalezy projektowaé
I wykonywa¢ w oparciu o wytyczne techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych opi-
sane w niniejszym PFU wraz z zatgcznikami.

Wykonawca wykona wszystkie czynnosci wynikajgce z dokumentow wchodzacych
w sktad zaméwienia oraz wymagane przepisami prawa, jak rowniez zastosuje si¢ do poniz-
szych wytycznych:

a) Nie wyklucza si¢ w trakcie realizacji robot wprowadzania dodatkowych zakre-
sOw robot realizowanych wg odrgbnych uméw, z ktorymi Wykonawca bedzie
zobowigzany skoordynowac prace i terminy.

b) Nadzor inwestorski na zadaniu petnic¢ bedzie zespdt wskazany przez Zamawia-

jacego.
c) Wykonawca zorganizuje i urzadzi zaplecze budowy wiasnym staraniem i na

wiasny koszt.
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d) Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy
1 zaplecza w stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo osob korzystajacych z tych
terenow.

e) Wykonawca oznakuje teren budowy tablicg informacyjna.

f) Wykonawca zobowigzany bedzie po zakonczeniu robot i rozliczeniu Umo-
wy/Kontraktu, przywrécic¢ teren zaplecza do stanu nie gorszego niz pierwotny.

g) Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng budowy.

h) Wykonawca jest posiadaczem i wytworca wszystkich odpadow powstatych
w wyniku prowadzenia prac, w tym odpadéw niebezpiecznych. Na wykonaw-
cy cigzg wszystkie obowigzki wynikajace z ustawy z 14 grudnia 2012 r. o od-
padach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z p6zn. zm.),

i) Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochron¢ punktow pomiaro-
wych zlokalizowanych na terenie Placu Budowy. Uszkodzone lub zniszczone
znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.2.4.  Zakresy podstawowych robot i zalecenia indywidualne.

W zakres robot budowlanych zwigzanych z budowsa Inwestycji wchodzg nastgpujace ele-
menty sktadowe:

a) obsluga geodezyjna inwestycji,

b) zorganizowanie placu budowy,

c) wykonaniu organizacji ruchu drogowego na czas budowy,

d) rozbidrka elementow kolidujacych z projektowanym zagospodarowaniem,

e) wycinka krzewow i drzew znajdujacych sie w kolizji,

f) usuniecie istniejacych karp drzew,

g) wykonanie rob6t ziemnych,

h) przebudowe rowow i przepustow drogowych,

i) budowa zjazdéw do nieruchomosci;

j) budowa drogi gminnej przewidzianej w projekcie;

k) wykonaniu stalej organizacji ruchu drogowego,

I) wykonanie zieleni;

m) sporzadzeniu operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumen-
tow, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

n) w przypadku wystapienia koniecznosci przesunigcie istniejagcych ogrodzen
i furtek.

1.3. ANALIZA UZYSKANYCH OPINII I UZGODNIEN

PSG Wody Polskie - Kierownik Nadzoru Wodnego w Inowroctawiu

Kierownik Nadzoru Wodnego w Inowroctawiu wskazat na wystepowanie kolizji z $rodla-
dowymi wodami plyngcymi tj. rzeka Note¢ dziatka 43 oraz wymienil warunki prowadzenia
prac projektowych i budowalnych w tym obszarze. Wskazal na graniczenie z obszarem
szczegblnego zagrozenia powodzig 0,2%, 1% 1 10%.

Gestorzy infrastruktury technicznej

Enea Operator Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz oraz Oddzial Dystrybucji Inowroctaw
uzgodnili koncepcje programowg z uwaga, aby nie zwigksza¢ rzednej drogi o wiecej niz 20
cm oraz zachowa¢ wymagang odlegto$¢ pionowa od linii napowietrznej. W zwigzku z faktem
zatozenia prowadzenia poziomu nowej nawierzchni tozsamo z poziomem istniejagcym, na eta-
pie koncepcji nie wystepowato podwyzszenie niwelety o 20 cm, a zatem nie byto konieczno-
$ci dokonania dodatkowych uzgodnien z gestorem.

Przedsigbiorstwo Ustug Gminnych w Pakos$ci, Zarzad Gminnej Spotki Wodnej, Urzad
Gminy w Pakosci, Orange Polska S.A. oraz PSG Sp. z 0.0. uzgodnili koncepcj¢ bez uwag.
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1.4.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIEL-
KOSC OBIEKTU I ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

1.4.1. Opis stanu istniejacego

Przedmiotem opracowania jest koncepcja dla zadania ,,PROGRAM FUNKCJONALNO-
UZYTKOWY (PFU) dla zadania ,,Budowa drogi gminnej w m. Dziarnowo gm. Pako$¢”.
Program funkcjonalno — uzytkowy okresla wszystkie wymagania dotyczace wykonania do-
kumentacji projektowej, a takze budowy Inwestycji w systemie ,,zaprojektuj — wybudu;j”.

1.5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obszar zadania zlokalizowany jest w wojewodztwie kujawsko — pomorskim, w jego
potudniowo — zachodniej czgsci pomiedzy miejscowoscig Pakos¢ i Inowroctaw. Projektowana
infrastruktura znajdowac si¢ bedzie w miejscowosci Dziarnowo.

Droga gminna nr 150413C przebiega w miejscowosci Dziarnowo i jest drogg wewnetrzng.
Jezdnia ma szeroko$c okoto 5,9 m o nawierzchni wykonanej z ptyt betonowych. Wzdtuz
opracowywanego odcinka wystepuja rowy odwodnieniowe. Projektowany odcinek konczy si¢
przed obiektem mostowym przebiegajacym nad Kanatlem Noteckim. Wzdluz trasy nie
przebiegaja zadne sieci. Catkowita dlugos$¢ odcinka to okoto 315 m.
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Rys. 1.2.1 Lokalizacja zadania

1.6. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

W ramach przyjetych rozwigzan projektowych przewiduje sie:

Zalinowo

o .
Teznie Solankowe
im:dr.-Jana Oseta

. X

’

Popowice

e Dbudowe drogi gminnej nr 150413C o nawierzchni bitumicznej 1 szerokosci jezdni

4,5 - 5,0m wraz z barierami ochronnymi;
e odbudowe rowu odwodnieniowego wzdtuz drogi.
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Przyjeto nastgpujace parametry dla drogi w miejscowosci Dziarnowo:

— szeroko$¢ jezdni: 4,5 - 5,0 m; (na potaczeniu z obiektem mostowy — 2,95)
— szeroko$¢ pobocza: 0,5-1,3m;

— predkos¢ projektowa: Vp=40 km/h;

— nawierzchnia jezdni: bitumiczna;

— nawierzchnia pobocza i opaski: z kruszywa famanego.

1.6.1. Konstrukcje nawierzchni

Projektowane nawierzchnie KR1:
e jezdnia—ok. 1415 m?:

warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 4 cm
warstwa wigzaca AC16W 5cm
E> > 80MPa | podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym 18 cm
warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym | 20 cm
warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzinowego o CBR>20% 25 cm
E> > 25MPa | i k>8 m/dobe
geosiatka min. 30/30 kN/m
geowloknina min. 300g/m?
e pobocze — ok. 735 m?:
warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Coo3 15cm

Przy realizacji nawierzchni Wykonawca powinien uwzgledni¢ kruszywo charakteryzujace
si¢ wysokimi parametrami fizyko-mechanicznymi tj. warto$cig nasigkliwosci WA241, oraz
warto$cig mrozoodpornos$ci nie nizszg niz F1.

Zgodnie z opinig geotechniczng, w ramach przebudowy drogi gminnej nalezy czg¢sciowo
odtworzy¢ nasyp drogi, powierzchniowo doggszci¢ i odpowiednio wzmaocnié¢ np. przy pomo-
cy geowldkniny. Ponadto nalezy dostosowaé taczng grubos¢ nawierzchni tak, aby speiniata
warunek odpornosci na wysadziny (0,60 hz; przy h, = 1,0).

Roboty rozbidrkowe:
Roboty rozbiorkowe:
e rozbiorka nawierzchni istniejacej z ptyt betonowych — ok. 1263 m?,
e rozbidrka istniejacego przepustu pod zjazdem — ok. 10,5 mb.

UWAGA:

Wykonawca powinien uwzgledni¢ wykonanie wszelkich rob6t odtworzeniowych zwigza-
nych z odtworzeniem istniejacej nawierzchni w przypadku dowigzania si¢ do istniejacych
ulic.

1.6.2. Odwodnienie

Odwodnienie bedzie realizowane poprzez spadki poprzeczne i podtuzne, i odprowadzone
zostanie do rowow odwodnieniowych. Nalezy wykona¢ odbudowg¢ rowu drogowego, po za-
chodniej stronie drogi. Z uwagi na odwodnienie, niweleta rowu nie jest pochodng pochylen
jezdni drogi — patrz rys. 4. W ramach inwestycji nalezy wykonac¢ przepust (dtugos¢ ok. 10 m)
— jako przebudowa istniejacego przepustu pod zjazdem. Wyloty przepustu nalezy utwardzi¢
kruszywem tamanym lub ptytami azurowymi.

W przypadku takiej koniecznosci Wykonawca uzyska stosowne pozwolenie wodnopraw-
ne.
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1.6.3.

Sie¢ elektroenergetyczna

Brak infrastruktury bedacej w kolizji z inwestycja przy zatozeniu zachowania wymagane;j
odlegtosci pionowej projektowanej drogi od napowietrznej linii WN-110kV zgodnie z norma
PN-E-05100 (zgodnie z uzgodnieniem Enea Operator Rejon Dystrybucji Inowroctaw

Infrastruktura techniczna niezwigzana z inwestycja (kolizje)

216.02.2024 r. oraz uzgodnieniem Enea Operator Rejon Dystrybucji Bydgoszcz
227.02.2024 r.
Ponizej wyniki pomiardw zwisdw napowietrznych linii elektroenergetycznych.
Udod wysokodo™ PL-EVRF2007-NH
Terrperutura powetrzo® 7 stoped Cefs usza
I_A_1 I 1
[ el ew — N
——
I
ol
8l
T
dz. 32/14 | dz. 33 dz. 34/87
bvexd: Col : O WySOKOST Twstw S GEVOEZ.
Drogo gminna nr 1504 GC Barnowo -Leszyce m:-nwzv::ﬁvmmm ujif--.._-“
Dot Pods: Woi  hujowsko -pomorskie [(4] | S-enmeayem w snoan,
07-03-202¢r. (Powigr:  nowroctowskl [0407]
et | [ — 02PG:
Gaooeta: Q(E‘?DETA - D 6640.347.2023
At Jokub'Raszak (o
Weg:  Dzormows
Obrgt: Dmamowo (04070750000 | SBicer 1 (1)
GEODETA
Kierownk proc .‘-.‘f;‘.’.‘.‘,,f‘.‘.’.‘.‘,f,’.}! Sehe. -
N 14308 oz:33
20006 /653
1l4|Strona

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
,,Budowa drogi gminnej w m. Dziarnowo gm. Pakos¢”



1.7.

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W ZAKRESIE TECHNOLOGII

a)

f)

9)

1.7.1.

Jako kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5mm
Wykonawca powinien uwzgledni¢ kruszywo charakteryzujgce si¢ wysokimi
parametrami fizyko-mechanicznymi tj. warto$cig nasigkliwosci WA241, oraz
warto$cig mrozoodpornos$ci nie nizsza niz Fi.

Ptyty betonowe pochodzace z rozbiorki nalezy zutylizowa¢ na koszt Wyko-
nawcy.

Nalezy uwzgledni¢ wbudowanie prefabrykatow betonowych charakteryzuja-
cych si¢ parametrem nasigkliwosci nie wyzszym niz 5%.

Wbudowywane mieszanki betonowe w ramach inwestycji maja by¢ zgodne z
obowigzujacg normg na mieszanki betonowe oraz krzywe graniczne majg by¢
zgodne z normg PN-B-06265 dla uziarnienia 0/16mm,

Wytwornia mieszanek betonowych dostarczajaca materialy na budowe ma po-
siada¢ wdrozony system Zaktadowej Kontroli Produkcji,

Oznakowanie poziome oraz pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w PFU.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ wykonanie wszelkich robdt odtworzenio-
wych zwigzanych z odtworzeniem na istniejacej nawierzchni w przypadku
dowigzania si¢ do nawierzchni ulic.

Zakres organizacji ruchu drogowego

Projektowana stata organizacja ruchu drogowego obejmuje nastgpujace elementy:

oznakowanie pionowe,
urzadzenia BRD (bariery energochtonne dlugos¢ ok. 500 mb).

Wykonawca bedzie zobowigzany opracowac 1 uzyskac zatwierdzenie projektu statej orga-
nizacji ruchu drogowego. W koncepcji pokazano jedynie zatozenia dotyczace oznakowania.

W ramach zadania Wykonawca wykona bariery energochlonne wzdhuz drogi gminnej
zgodnie z zaloZeniami koncepcyjnymi.

Wymogi dotyczace oznakowania pionowego
a) Tarcze znakow pionowych
Znaki drogowe muszg posiada¢ aprobate techniczng na state odblaskowe znaki drogowe
wydang przez Instytut Badawczy Drog i Mostow.

Tarcze znakéw drogowych z licem z folii odblaskowej typ 1 wykonane beda z
blachy stalowej ocynkowanej,

Tarcze znakéw drogowych z licem folii odblaskowej typ 2 wykonane bedg z
blachy stalowej ocynkowanej lub aluminiowej w ramce na calym obwodzie.

b) Stupki do montazu znakow

Stupki do znakéw drogowych z rury stalowej ocynkowanej (wykonane z jedne-
go kawatka — bez spawdw lub innych taczen) z kotwa betonowa oraz zaslepka w
gornej czesci uniemozliwiajaca przedostawaniu si¢ wody do srodka. W dolnej
czesci stupka element kotwigcy zapobiegajacy wyrwaniu 1 obroceniu konstruk-
cji.

— Dla sumarycznej powierzchni znakéw do 0,75m? i sumarycznej wysokosci zna-

kow do 1,3m nalezy stosowac stupki o §rednicy do 60mm 1 grubos$¢ $cianki min.
3,2mm.

— Dla sumarycznej powierzchni znakéw do 1,2m? i wysokosci znakéw do 1,7m

nalezy stosowac¢ stupki o srednicy do 76,1mm i grubos$¢ $cianki min. 3,6mm.
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— Dla sumarycznej powierzchni znakéw od 1,21m? do 1,5m? nalezy stosowaé
stupki o $rednicy do 88,9mm i grubos¢ $cianki min. 4,0mm.

— Stupki zabezpieczone metoda cynkowania ogniowego powloka cynkowa min.
610g/m?2.

— Shupek nie moze wystawac poza gorng krawedz znaku.

¢) Wysiegniki mocujgce znaki do sygnalizatorow i stupow

Wysiegniki mocujace znaki do sygnalizatoréw i stupéw wykonane z rury stalowej ocyn-
kowanej $rednicy 48,3mm i grubos$ci Scianki 2,9mm lub $rednicy 60mm 1 grubosci $cianki
3,2mm. Rura gigta z jednego kawatka (bez spawania), zwienczona zaslepka i zabezpieczona
metoda cynkowania ogniowego powtoka cynkowa min. 610g/m?. Rura potaczona z obejma,
wykonana z blachy stalowej ocynkowanej. Nie dopuszcza si¢ polaczenia spawanego doczo-
towego rury z obejma. Laczenie obejmy z pionowym odcinkiem rury dwustronnymi spoinami
pachwinowymi. Spoiny zabezpieczone powtoka antykorozyjna. Polaczenie wysigegnika ze
stupem za pomoca ta§my band-it lub réwnowaznej. W gornej czgsci wysiggnik zabezpieczony
zaslepka uniemozliwiajaca przedostawaniu si¢ wody do $rodka.

d) Stupki gicte

— Shupki gigte nalezy wykonaé z rury stalowej ocynkowanej o $rednicy 60mm i
grubosci $cianki min. 3,2mm z kotwa betonowa oraz zaslepka w goérnej czesci
uniemozliwiajgca przedostawaniu si¢ wody do $rodka.

— W dolnej czesci stupka element kotwiacy zapobiegajacy wyrywaniu i obroceniu
konstrukc;ji.

— Maksymalne odgigcie (przesunigcie) rownolegtych odcinkow stupka, mierzone
prostopadle w osiach wynosi 0,4m. Maksymalna powierzchnia zamocowanego
znaku drogowego i tabliczki wynosi 0,5m2, maksymalna wysoko$¢ zamocowa-
nego znaku drogowego i tabliczki wynosi 0,9m. Maksymalna wysoko$¢ stupka
liczona od poziomu posadowienia do zwieficzenia 3,8m.

— Shupki zabezpieczone metodg cynkowania ogniowego powtoka cynkowa min.
610g/m2.

e) Posadowienie znakow

Fundament wykonany w ksztalcie prostopadtoscianu z betonu B-15.

Dla $rednicy stupka 60mm gltebokos¢ kotwienia 1,0m, przekrd) poziomy fundamentu
min. 0,35m*0,35m, wysoko$¢ fundamentu 0,9m. Dla $rednicy stupka 76,1mm oraz 88,9mm
glebokos¢ kotwienia 1,2m, przekrdj poziomy fundamentu min. 0,35m*0,35m, wysokos$¢ fun-
damentu 0,9m.

f) Skrajnia pionowa i pozioma dla lokalizacji znakoéw

— Skrajnia pionowa 1 pozioma przy umieszczaniu znakow pionowych musi spet-
nia¢ wszelkie wymogi wynikajace z przepisOw zawartych w rozporzadzeniu
wymienionym w punkcie 1.5.

— Dolna krawedz znaku umiejscowionego nad chodnikiem 1 drogg rowerowa musi
by¢ min. 2,5m od powierzchni chodnika lub drogi rowerowe;.

— Shupki znakéw muszg by¢ odsunigte od krawedzi drogi rowerowej na odlegtos¢
min. 0,2m.

— Krawedz boczna znaku musi by¢ odsunigta na odlegtos¢ min. 0,5m od jezdni
gldwnej oraz 0,2m od drogi rowerowe;j.

— Znaki usytuowane w pasie zieleni nalezy umieszcza¢ z zachowaniem skrajni
pionowej od powierzchni terenu 2,2m przy jednoczesnym zachowaniu skrajni
poziomej 0,5m od krawedzi jezdni oraz 0,2m do krawedzi drogi rowerowe;.
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g) Parametry techniczne dla znakéw pionowych
— Tablica znaku, mocowania oraz stupki powinny odpowiada¢ klasie nacisku wia-
tru — WL1.
— Zmienny nacisk wynikajacy z zasniezenia — klasa DSLO (nie okreslono dziata-
nia).
— Obcigzenie skupione — klasa PL1.
—  Wykonywanie otworé6w w powierzchni czotowej znaku - klasa P3 (wykonywa-
nie otwordw w powierzchni czotowej znaku jest niedopuszczalne).
— Krawedzie tablic znakow — klasa E2 (chronione przez oklejenie, uformowanie,
wytloczenie lub oblozenie ramg krawedziowq).
— Ochrona powierzchni, odporno$¢ na korozje — klasa SP1 (powtoka ochronna).
— Promienie naroznikow powinny by¢ wieksze niz 10mm.
h) Parametry techniczne dla stupkow

— Cynkowanie ogniowe zanurzeniowe nalezy wykona¢ zgodnie z normg EN ISO
1461 lub EN 10240.

1.7.2.

Wyniki inwentaryzacji szaty roslinnej

W ramach koncepcji przeprowadzono inwentaryzacje¢ szaty roslinnej. Na jej podstawie nie
stwierdzono obecnos$ci gatunkéow grzybow wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra Sro-
dowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. 2014,
poz. 1409) ani obecnosci gatunkéw wymienionych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z
dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybow (Dz. U. 2014, poz.
1408). Podczas wyznaczania przebiegu ciaggéw uwzgledniono istniejaca roslinnos¢, aby jak
najmniej ingerowa¢ w stan obecny. Na rys 2 przedstawiono zinwentaryzowane obiekty ro-
$linne oraz zaznaczono drzewa konieczne do wycinki. Zaklada si¢ wycinke 12 obiektu roslin-
nego, szczegdlowy wykaz zamieszczono w tabeli nr 1. W tabeli zamieszczono spis zinwenta-
ryzowanych drzew. Po$rod drzew przeznaczonych do wycinki Zadne nie jest drzewem po-
mnikowym ani nie posiada jego cech.

Ochrona srodowiska i gospodarka drzewostanem

Tab. 1
Obwody na 5 Obwody na 130
cm - suma obli- cm - suma obli-
1 Gatunki (lac)) Gatunki Obwody na 5| czona wedh‘lg Obwody na | czona wefﬂug pra-
cm prawa obowig- 130 cm wa obowiazujace-
zujacego w dniu go w dniu
2024.01.01 2024.01.01
1 |Populus * canescens |topola szara 387 387 262 262
2 |Populus % canescens |topola szara 287 287 259 259
3 |Populus % canescens |topola szara 220 220 201 201
4 |Fraxinus excelsior  |jesion wyniosty 72 72 54 54
5 |Populus % canescens |topola szara 254 254 228 228
6 |Populus x canescens |topola szara 375 375 324 324
7 |Populus x canescens |topola szara 354 354 288 288
8 |Populus % canescens |topola szara 280 280 240 240
35+15+10
9 |Prunus cerasifera sliwa wisniowa 68 68 +31+25+ 91
21+10
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Obwody na 5 Obwody na 130
cm - suma obli- cm - suma obli-
p| Camitie) | can OMOH™S) e vl | oty o vl
zujacego w dniu go w dniu
2024.01.01 2024.01.01

10 |Populus x canescens |topola szara 300 300 264 264

11 |Populus x canescens |topola szara 298 298 262 262

12 |Populus x canescens |topola szara 270 270 251 251

13 |Populus x canescens |topola szara 272 272 160 160

14 |Populus x canescens |topola szara 204 204 198 198

15 |Populus x canescens |topola szara 209 209 193 193

16 karpa po wycietym drzewie

17 karpa po wycietym drzewie

18 karpa po wycietym drzewie

19 karpa po wycietym drzewie

20 karpa po wycietym drzewie

21 karpa po wycietym drzewie

22 karpa po wyci¢tym drzewie

23 karpa po wycietym drzewie

24 karpa po wycietym drzewie

25 karpa po wycietym drzewie

26 karpa po wycietym drzewie

27 karpa po wycietym drzewie

28 karpa po wycietym drzewie

29 karpa po wycietym drzewie

30 karpa po wycietym drzewie

31 karpa po wycietym drzewie

32 karpa po wycietym drzewie

33 |Populus * canescens |topola szara 204 204 198 198

Przed przystapieniem do robodt nalezy wykona¢ inwentaryzacje przyrodniczg.

Na analizowanym obszarze brak pomnikow przyrody.

Z uwagi na zakres inwestycji planowana budowa nie nalezy do inwestycji mogacych po-
tencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $srodowisko, w zwiazku z czym nie jest wymagane spo-
rzadzenie raportu o oddzialywaniu na Srodowisko i uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, a jej ucigzliwos¢ nie wykracza poza granice dziatek, na ktorych beda pro-
wadzone prace budowlane. Ucigzliwosci zwigzane z realizacjg inwestycji zostang zminimali-
zowane poprzez wlasciwg organizacj¢ ruchu na czas prowadzenia robdt oraz ograniczenie do
niezbednego minimum czasu budowy.

Teren planowanej inwestycji nie znajduje si¢ na obszarze objetym formami ochrony przy-
rody. W celu minimalizacji negatywnego wptywu budowy na istniejace zadrzewienie zobo-
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wiazuje si¢ Wykonawce do podjecia dziatan eliminujacych ryzyko uszkodzenia mechanicz-
nego gatezi, pni 1 korzeni oraz ochrong przed zanieczyszczeniami z placu budowy, w nastepu-
jacy sposob:

— pnie drzew rosngce w bezposrednim sgsiedztwie przeprowadzonych roboét ziem-
nych ostoni¢, np. przez wykorzystanie do tego celu tkaniny jutowej, mat stomia-
nych lub trzcinowych oraz deski polaczonej drutem,

— roboty ziemne w obrebie systemow korzeniowych wykonywac recznie,

— odstonigte korzenie drzew, w celu zabezpieczenia przed nadmiernym wysusze-
niem (lato) lub przemarznigciem (zima) ostoni¢ matami ze stomy, tkanin wor-
kowych lub torfem,

— Dbezposrednio pod koronami drzew nie bgda sktadowane materialy budowlane
oraz ziemia uzyskana z wykopow.

Wytycezne prowadzenia robot

Ucigzliwe prace budowlane, prowadzi¢ wylacznie w porze dziennej, tj. w godzinach
6:00 — 22:00.
Materialy pylace transportowa¢ samochodami, ktérych skrzynia tadunkowa wyposazo-
na zostanie w oponcze¢ ograniczajaca pylenie transportowanego materiatu,
Podczas realizacji inwestycji uzywaé wylacznie sprawnego sprzgtu i monitorowac
ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, ktore moga powsta¢ w wyniku awarii
sprzetu.
Plac budowy wyposazy¢ w sorbenty do neutralizacji ewentualnych wyciekow substan-
cji ropopochodnych.
Powstale w trakcie robdt budowlanych odpady zanieczyszczone substancjami niebez-
piecznymi magazynowaé w szczelnych pojemnikach 1 przekaza¢ uprawnionym odbior-
com odpadow.
Odpady magazynowaé selektywnie w wyznaczonych miejscach lub pomieszczeniach
I przekazywac podmiotom do tego uprawnionym.
Tymczasowe miejsca sktadowania materialdéw budowlanych lub postoju pojazdéw oraz
maszyn zorganizowa¢ na terenie poza terenami chronionymi akustycznie, z dala od
ciekow 1 zbiornikow wodnych oraz poza uzytkami leSnymi,
Scieki bytowe w fazie realizacji gromadzi¢ w szczelnych zbiornikach, ktére beda
oprdzniane przez uprawnione podmioty.
W przypadku konieczno$ci prowadzenia wycinek drzewa i krzewoOw, prace nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym, ktdry po wykonaniu inwentaryzacji zezwoli
na wycinke. Do zadan wykonawcy bedzie naleze¢ rowniez uzyskanie stosowanych ze-
zwolen w przypadku zasiedlenia drzew 1 krzewdw do wycinki przez gatunki chronione.
Wycinke drzew i1 krzewow kolidujacych z realizacja planowanego przedsigwzigcia
prowadzi¢ poza okresem legowym ptakow, przypadajacym od 1 marca do 31 sierpnia.
Prowadzenie przedmiotowych prac w okresie lggowym jest mozliwe wylacznie pod
warunkiem potwierdzenia przez specjalistg¢ przyrodnika - ornitologa braku zajecia ob-
jetych planowang wycinka siedlisk gatunkéw chronionych. Kontrola zajecia siedlisk
powinna zosta¢ przeprowadzona nie wczesniej niz 2 dni przed rozpoczgciem prac. W
przypadku wykrycia lggéw gatunkéw chronionych wycinka nie moze by¢ przeprowa-
dzona do czasu stwierdzenia przez nadzor ornitologiczny wyprowadzenia miodych z
gniazda.
Drzewa i krzewy pozostajace w zasiggu prac i1 niepodlegajace wycince, zabezpieczy¢
na czas prowadzenia robot przed przypadkowym uszkodzeniem, t. j.:
a) mozliwoscig mechanicznego uszkodzenia, np. poprzez odeskowanie pni drzew,
b) fizycznym uszkodzeniem krzewow poprzez wygrodzenie obszaru wystepowania
krzewow,
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C) przesuszeniem bryly korzeniowej, np. poprzez zastosowanie mat ograniczajacych
transpiracj¢ oraz prowadzenie wykopow w ich sagsiedztwie krotkimi odcinkami,
ograniczajac czas otwarcia wykopow,

d) mechanicznym uszkodzeniem bryly korzeniowej poprzez prowadzenie prac w bez-
posrednim sgsiedztwie systemoéw korzeniowych drzew i krzewdw w sposob reczny,
o ile pozwala na to technologia prac. Powstate ewentualne uszkodzenia mechanicz-
ne pni i korzeni zabezpieczy¢ preparatem grzybobdjczym.

e W przypadku wykonania glebokich wykopdéw oraz otwordéw, zabezpieczy¢ je przed
mozliwoscig wpadania matych zwierzat, np. poprzez zastosowanie szczelnych $cianek
0 wysoko$ci minimum 50 cm ponad poziomem gruntu.

e Kazdorazowo przed podjg¢ciem prac, dokona¢ kontroli obecno$ci zwierzat w zasiggu
planowanych prac, w tym wykopow i1 otworow. W przypadku ich stwierdzenia, po-
szczegolne osobniki odtowi¢, a nastepnie przenies¢ poza obszar robot, do siedliska od-
powiedniego dla danego gatunku. Ww. czynno$ci prowadzi¢ powinni pracownicy
uprzednio przeszkoleni w zakresie zoologicznym.

e Do nasadzen zieleni stosowaé rodzime gatunki drzew i krzewow zaaprobowane przez
Urzad Gminy w Pakosci

e W przypadku ewentualnego odprowadzania wod z wykopoéw budowlanych wymagane
jest odpowiednie zgtoszenie wodnoprawne do wlasciwego organu PGW Wody Polskie.

e W przypadku ewentualnego wykonania urzadzen wodnych wymagane jest uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego.

e W przypadku odprowadzania wod opadowych i roztopowych do wod lub urzadzen
wodnych wymagane jest uzyskanie odpowiedniej zgody wodnoprawnej.

e Wszelkie prace prowadzi¢ z uwzglednieniem zapisoOw prawnych dotyczacych ochrony
srodowiska 1 przyrody.

Uwaga:

Przed przystapieniem do robot zachodzi konieczno$¢ sporzadzenia inwentaryzacji przy-
rodniczej oraz uzyskanie ewentualnych i niezbednych decyzji 1 pozwolen zgodnie z obowia-
zujacym prawem w tym zakresie.

1.8.0GOLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOW-
LANYCH

1.8.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w ustalonym w Umowie terminie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz Dziennik
Budowy. Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktow gra-
nicznych Wykonawca pobierze z wlasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geode-
zyjnej i Kartograficznej.

1.8.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymanie tymczasowej organizacji ru-
chu podczas prac.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji Ro-
bot az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robodt. Przed przystgpieniem do Robot Wyko-
nawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru, uzgodniony z zarzadem drogi i organem zarzadza-
jacym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzadzenia zabezpiecza-
jace, w tym w razie potrzeby: ogrodzenia, porecze, kladki, o$wietlenie, sygnaty i znaki
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ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezb¢dne do ochrony robét, wygody uzytkownikow
drogi i innych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez In-
spektora Nadzoru.

Wykonaweca jest zobowigzany do prowadzenia robdt w sposéb minimalizujacy niedogod-
nosci dla uzytkownikow drogi, w tym do utrzymania przez caly okres trwania robot dostepno-
$ci sasiadujacych z terenem budowy instytucji, placowek handlowych i budynkéw mieszkal-
nych.

1.8.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ przepisow dotyczacych bezpie-
czenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiagzek zadba¢, aby personel
nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spel-
niajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony
zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa pu-
blicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowej. Wykonaw-
ca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podsta-
wie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10lipca 2003 z p6zn. zm.).

1.8.4. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca be¢dzie odpowiadat za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu odbioru konco-
wego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej
elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

1.8.5. Materialy

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania robot budowlanych majg spetniaé
wymagania polskich przepisow, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajace,
ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowla-
nych i posiadajag wymagane parametry.

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wy-
twarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow jak réwniez odpowiednie atesty,
aprobaty, dopuszczenia oraz swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow. Wy-
konawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robot.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne, jakie
okaza si¢ potrzebne w zwiazku z dostarczeniem materiatdéw do robot.

Materiaty, ktore nie odpowiadaja wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione
z terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja Si¢ niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunig-
ciem i niezaptaceniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
uzyte do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ 1 wiha-
sciwosci 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowa-
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nia materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.8.6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny
gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji pro-
jektowej, SST i w harmonogramie rob6t. Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcey lub wynajety
do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien
by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzaja-
cych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawiac¢ lub wymieniaé
sprzet niesprawny.

1.8.7. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materia-
1ow. Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i w terminie przewidzianym umowa. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ 1 innych parametréw technicz-
nych. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

1.8.8. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami SST, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonaw-
c¢ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Przystapienie do czynnosci zwigzanych z wykona-
niem robot moze nastapi¢ po uprzednim wprowadzeniu 1 odbiorze czasowej organizacji ruchu
drogowego. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w do-
kumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Decyzje In-
spektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow robdt beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materialow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wy-
konywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba
zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.8.9. Kontrola jakosci robot

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych. Wyko-
nawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng kontrolg robdt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania materialow i robot
w zakresie i z czgstotliwoscia zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacja
projektowg i wymogami SST. Minimalne wymagania, co do zakresu i cze¢stotliwosci badan
okreslone zostang w SST. Kontroli Zamawiajacego poddane beda w szczegdlnosci:
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— rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ztozeniem wniosku
0 wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz projekty wykonawcze i specy-
fikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t przed rozpoczeciem robdt budow-
lanych, w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym i wa-
runkami umowy,

— stosowane materiaty i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréow z da-
nymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

— wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okolicznos¢ zgod-
nosci ich parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specy-
fikacjach technicznych,

— sposobu wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania
z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowsa.

1.8.10. Odbiory robot

Zamawiajacy przewiduje nastepujace rodzaje odbiorow:
— odbidér dokumentacji projektowej wraz z SST,
— odbiory robdt budowlanych.

Odbior dokumentacji projektowej wraz z SST
Zasady ogolne 1 szczegoty odbioréw dokumentacji projektowej 1 jej etapow zostaty okre-
slone w Umowie.

Odbiory robot budowlanych

Roboty budowlane realizowane w ramach inwestycji podlegaja:
— odbiorowi robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi koncowemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

Sprawdzeniu w ramach odbiorow bgda podlegaty:
— Uzyte materialy i wyroby, uzyskane parametry robot w poszczegdlnych branzach

w odniesieniu do dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych

— kompletnos¢, jako$¢ wykonania i doktadno$¢ robot.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robot zanikajgcych 1 ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie jakosci
I kompletnosci wykonanych Robét, ktoére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwia-
jacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Bu-
dowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

W przypadku niepowiadomienia Inspektora Nadzoru o gotowosci do dokonania odbioru
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu 1 wykonania (bez dokonanego odbioru) robdt za-
krywajacych, Wykonawca ma obowigzek odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania
robot, a nastgpnie, na witasny koszt przywrocic stan poprzedni.

Jako$¢ i1 zakres Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie do-
kumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o wykonane
operaty powykonawcze, w poréwnaniu z SST oraz innymi ustaleniami Inspektora Nadzoru.

23|Strona

PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY
,,Budowa drogi gminnej w m. Dziarnowo gm. Pakos¢”



Odbior czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie jakosci 1 kompletnosci wykonanych odcinkéw lub
czesci Robot, w stanie nadajacym sie do uzytkowania. Odbioru czgsciowego Robdt dokonuje
si¢ w terminach 1 wg zasad ustalonych w Umowie. Odbioru Robo6t dokonuje Inspektor Nadzo-
ru.

Dokumentem potwierdzajagcym przyjecie Robot, w nastepstwie dokonania wyzej wymie-
nionych czynno$ci odbiorowych, jest protokot odbioru wystawiony przez Inspektora Nadzo-
ru.

Odbior koncowy robét

Odbior koncowy polega na konicowej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesie-
niu do ich jakosci i kompletnosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego beda stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bez-
zwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbioru koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno-
Sci Inspektora Nadzoru i1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako-
sciowej na podstawie przedtozonych dokumentéow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizu-
alnej oraz zgodnosci wykonania Robot z SST.

W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wyko-
nania rob6ot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczego6l-
nych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SST z uwzglednieniem tolerancji
I nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto§¢ wykonywanych Robot w stosunku do wy-
magan przyjetych w Dokumentach Umowy 1 wedtug zasad okreslonych w Umowie.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe beda zestawione wg wzoru usta-
lonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych wyznaczy komisja.

Podstawowym dokumentem potwierdzajacym dokonanie odbioru koncowego Robot jest
protokot odbioru koncowego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace doku-
menty:

— Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodat-
kowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy.

— Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowla-
nych (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajace lub za-
mienne).

— recepty i ustalenia technologiczne.

— Dzienniki Budowy (oryginaty).

— wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
SST.

— deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow zgod-
nie z SST

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$§wietlenia itp.) oraz protokoty od-
bioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen.

— Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdt 1 sieci uzbrojenia terenu.
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W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin na uzupetnienie, nie bedzie to miato jednak wptywu na odbiér koncowy Ro-
bot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych wyznaczy komisja.

Dokumentem potwierdzajagcym przyjecie Robot, w nastepstwie dokonania wyzej wymie-
nionych czynnosci odbiorowych, jest zgodnie z warunkami Umowy — protokét odbioru kon-
cowego wystawiony przez Inspektora Nadzoru.

Odbior pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym oraz ujawnionych w okresie r¢kojmi i gwa-
rancji jakosci.

1.8.11. Podstawa platnosci

Podstawa ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce | zawierajaca
wszystkie koszty zwiazane z realizacja zadania w zakresie wynikajacym wprost z dokumenta-
cji przetargowe;j, jak rowniez tam nie ujete a niezbgdne do wykonania zadania, a w szczegol-
nosci koszty wszystkich innych robot, bez ktorych realizacja przedmiotu umowy bytaby nie-
mozliwa. Sg to migdzy innymi koszty:

— organizacji ruchu na czas robot,

— zabezpieczenia miejsca robot, szczegolnie gltebokich wykopow,
— przygotowania terenu i zaplecza,

— tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,

— usunigcia pozostato$ci materiatdéw 1 oznakowania,

— doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towardéw
i uslug VAT. Realizacja ptatnosci odbywac sie bedzie zgodnie z Umowa z Wykonawca.
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2. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-
UZYTKOWEGO

2.1.ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIA-
MI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Teren inwestycji ,,Budowa drogi gminnej w m. Dziarnowo gm. Pako$¢” jest czesciowo
objety nastepujagcymi Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego:

— Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Pakos$¢ w cze$ci ob-
rgbow  Wielowies, Gorzany, Koscielec 1 Dziarnowo (uchwata nr
XXXV/369/2022 Rady Miejskiej w Pakosci z dnia 27 wrzesnia 2022 r. Cze$¢ te-
ren projektowanej drogi gminnej znajduje si¢ w obszarze o nr KDW4 przezna-
czony na cel drog wewnetrznych. Dopuszcza si¢ na tym terenie lokalizacj¢ urza-
dzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z funkcja drogi. Parametry
| wskazniki ksztattowania zagospodarowania terenu: szeroko$¢ w liniach roz-
graniczajacych jak na rysunku planu. Dopuszcza si¢ lokalizacje przewodow na-
powietrznych linii elektroenergetycznej 110 kV. W granicach pasa technolo-
gicznego linii elektroenergetycznej obowiazuja szczegdlne warunki zagospoda-
rowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu tj. w pasie technologicz-
nym linii elektroenergetycznej obowigzuja nastepujace zasady:

a) zakaz budowy, rozbudowy i przebudowy obiektow budowlanych z po-
mieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,
b) zakaz lokalizowania budowli kubaturowych,
c) zakaz lokalizowania miejsc postojowych,
d) zakaz nasadzen i utrzymywania zieleni wysokie;.
Pozostata cze$¢ terenu inwestycji jest zlokalizowana na terenie, dla ktorego nie
uchwalono Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Wszelkie niezbgdne dokumenty oraz uzgodnienia potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajacymi z odrgbnych przepisow (w tym uzgodnienia
z zarzadcg drogi oraz wiascicielami sieci 1 urzadzen technicznych zlokalizowanych w pasie
drogowym) pozyska Wykonawca we wlasnym zakresie.

2.2.PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA

Nieruchomosci, na ktérych bedzie realizowana inwestycja:
Obreb Dziarnowo: dz. nr: 33, 43

Nieruchomos¢ nr 33 jest wiasnoscig Gminy Pakos$¢. Natomiast nieruchomo$¢é numer 43
jest wlasnoscig Skarbu Panstwa 1 jest w trwatym zarzadzie Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Poznaniu. Gmina Pakos$¢ przekaze Wykonawcy oswiadczenie o prawie do dyspo-
nowania nieruchomoscig nr 43, ktore bedzie posiadata na podstawie odrgbnego porozumienia
z RZGW.

W przypadku konieczno$ci wejscia na dziatki nienalezace do Zamawiajgcego podczas
prowadzenia robét Wykonawca otrzyma odpowiednie zgody od podmiotéow z prawem do
dysponowania nieruchomoscig. Natomiast po stronie Wykonawcy bedzie uzgodnienie termi-
nu oraz warunkow wejscia.
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2.3.PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWA-
NIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Rozwigzania architektoniczno-budowlane przyjete w opracowanych projektach koncep-
cyjnych, budowlanych 1 wykonawczych powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami,
normami standardami, instrukcjami i warunkami technicznymi oraz wiedza inzynierska.

Zaproponowane w wykonywanych opracowaniach rozwigzania powinny by¢ zgodne
z obowiazujacymi przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, normami, standardami ob-
owiazujacymi w Polsce oraz Unii Europejskiej.

Projekt nalezy opracowa¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy 1 wiedz¢ inzynierska ze
szczegblnym uwzglednieniem:

e Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. (tj. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 645,

Z pozn. zm.),

e Ustawa o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (tj. Dz. U. 2023 poz. 162 z p6zn. zm.),

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn.
zm.),

e Ustawa o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczen-
stwva w ochronie $rodowiska oraz ocenach oddzialywania na $rodowisko z dnia
3 pazdziernika 2008r. (tj. Dz.U. 2023 poz. 1094 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiek-
tow budowlanych (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 463)

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowe-
go zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679, ze zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno — budowlanych dotyczacych drog publicznych ( Dz. U. z 2022 r. poz.1518 z
pozn. zm.),

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj.Dz. U. 2023 poz.1047.
z p6zn. zm),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnalow drogowych (tj. Dz. U. 2019 poz.
2310 z pézn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczen-
stwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach: zalaczniki nr 1, 2, 3,
4 (tj. Dz. U. 2019 poz. 2311 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczego-
towych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzeniem (tj. Dz. U. 2017 poz. 784 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania pla-
nowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym ( Dz. U. 2021 poz. 2458 z p6zn.
zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021, poz.2454 z pdzn. zm.),
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e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401
Z pézn. zm.),

e Ustawa z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. 2023
p0z.1605 z pézn. zm.),

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2021 poz. 1213
Z pézn. zm.),

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tj. Dz. U. 2022 poz.
2556 z p6zn. zm.),

e Ustawa z 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. 2022 poz. 1385
z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa
| higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (tj. Dz. U. 2021 poz. 1210
Z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 10 wrze$nia 2021 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy budowie i eksploatacji
sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (tj. Dz. U.
20121 poz. 1708 z p6zn. zm.);

e Ustawy o zapewnianiu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami z dnia 20 lip-
ca 2000 r (tj. Dz. U. 2022 poz. 2240 z p6zn. zm.)

e PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwa-
len stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu,

e PN-EN 13242+A1:2010 Kruszywa do niezwigzanych 1 zwigzanych hydraulicznie ma-
teriatow stosowanych w obiektach budowlanych 1 budownictwie drogowym

e PN-EN 13108-1:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Wymagania -- Czg$¢ 1:
Beton asfaltowy

e PN-EN 13108-5:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Cze¢s¢ 5: Mie-
szanka SMA,

e PN-EN 197-1:2012 Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementéw po-
wszechnego uzytku,

e PN-EN 206+A2:2021-08 Beton - Wymagania , wtasciwosci , produkcja i zgodno$¢,

e PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan,

e PN-EN 1343:2013-05 Krawe¢zniki z kamienia naturalnego do zewnegtrznych na-
wierzchni drogowych -- Wymagania i metody badan

e PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan,

e PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych me-
chanicznie,

e PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu sta-
bilizowanego cementem,

e PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania,

e PN-EN-1436:2018-02 Materialty do poziomych oznakowan drég dla uzytkownikéw
oraz metody badan,

e PN-EN12899-1:2010 State, pionowe znaki drogowe,

e PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe — Odwodnienie drog,

e PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych me-
chanicznie
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e BN-75/8931-03 Pobieranie probek gruntow do celéw drogowych i rodzaje badan,

e PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow,

e PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustow $ciekowych i studzienek wtazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego -- Czg$¢ 1: Definicje, klasyfikacja, ogolne
zasady projektowania, wtasciwosci uzytkowe 1 metody badan;

e PN-EN 124-2:2015-07 Zwienczenia wpustow $ciekowych i studzienek wtazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego -- Cze$¢ 2: Zwienczenia wpustow Scieko-
wych 1 studzienek wtazowych wykonane z zeliwa;

e PN-EN 124-3:2015-07 Zwienczenia wpustéw Sciekowych i studzienek wtazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego -- Czes$¢ 3: Zwienczenia wpustow Scieko-
wych i studzienek wtazowych wykonane ze stali lub stopéw aluminium;

e PN-EN 124-4:2015-07 Zwienczenia wpustéw Sciekowych i studzienek wtazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego -- Czes$¢ 4: Zwienczenia wpustow Scieko-
wych i studzienek wtazowych wykonane z betonu zbrojonego stala;

e PN-EN 124-5:2015-07 Zwienczenia wpustéw $ciekowych i studzienek wtazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i1 kolowego -- Czes$¢ 5: Zwienczenia wpustow $cieko-
wych i studzienek wtazowych wykonane z materiatdéw kompozytowych;

e PN-EN 124-6:2015-07 Zwienczenia wpustéw $ciekowych i studzienek wtazowych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego -- Czes$¢ 6: Zwienczenia wpustow Scieko-
wych i studzienek wlazowych wykonane z polipropylenu (PP), polietylenu (PE) lub
nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U)

e PN-EN 752:2017-06 Zewngtrzne systemy odwadniajace i kanalizacyjne -- Zarzadzanie
systemem kanalizacyjnym

e PN-EN 752:2017-06 Zewnetrzne systemy odwadniajace i kanalizacyjne -- Zarzadzanie
systemem kanalizacyjnym

e PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

e PN-EN 13244-1 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci-
snieniowych rurociggdéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej,
uktadane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania ogélne,

e PN-EN 12201-1:2012 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesy-
tania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -
- Czg$¢ 1: Postanowienia ogolne

e PN-EN 12201-3+A1:2013-05 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen
(PE) -- Czes¢ 3: Ksztattki

e PN-EN 12201-4:2012 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesy-
tania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -
- Cze$¢ 4: Armatura

e PN-EN 12201-5:2012 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesy-
tania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) -
- Cze$¢ 5: Przydatno$¢ systemu do stosowania

e N SEP-E-001 ,,Sieci elektroenergetyczne n.n. Ochrona przeciwporazeniowa”

e N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.”

e PN-HD 60364-6:2016-07 Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czg$¢ 6: Spraw-
dzanie

e PN-CEN/TR 13201-1:2016 Oswietlenie drog. Cze$¢ 1: Oswietlenie drog. Czes¢ 1: Wy-
tyczne dotyczace wyboru klas o$wietlenia,

e PN-EN 13201-2:2016 Os$wietlenie drog. Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne,
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e PN-EN 13201-3:2016 Oswietlenie drég. Czgs¢ 3: Obliczenia parametréw o$wietlenio-

wych,

e PN-EN 13201-4:2016 Oswietlenie drog. Czes¢ 4: Metody pomiaréw efektywnosci
oswietlenia,

e Zarzadzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie doswietlenia przejs¢ dla pie-
szych,

o Wytyczne prawidlowego  os$wietlenia  przejs¢ dla  pieszych  (dostepne
na www.mib.bip.gov.pl - zaktadka "Wzorce i standardy"),

e Wytyczne do stosowania elementow informacyjnych dla os6b niepelnosprawnych -
opracowanie wewnetrzne ZDMIKP — kwiecien 2013r.,

e Katalog zielono-niebieskiej infrastruktury. Cze$¢ II. Wytyczne i rozwigzania — Budowa

e i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do
zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy (Wydanie 31 sierpnia 2017),

e Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Bydgoszczy -
kwiecien 2014 r.,

e Katalog dobrych praktyk w projektowaniu przestrzeni pieszej, 2016 r.,

e Wytyczne prawidlowego o$wietlenia przejs¢ dla pieszych (dostepne na
www.Imib.bip.gov.pl — zaktadka ,,Wzorce i standardy™),

e Podrecznik uniwersalnego projektowania:
www.integracja.org/portfolio/projektowanie-dla-wszystkich

e Poradnik dotyczace projektowania przestrzeni publicznych pod katem potrzeb senio-
row:
www.rpo.gov.pl/sites/default/files/Poradnik_Przestrzen publiczna przyjazna_senioro
m_2015.pdf

e Strona internetowa Programu Dostepnos¢ Plus:
www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-europejskie-
bezbarier/dostepnosc-plus

e Pozostate obowigzujace przepisy niezbedne do wykonania przedmiotu zamowienia.

2.4.INNE NIEZBEDNE INFORMACJE DO ZAPROJEKTOWANIA I
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

24.1. Opracowanie map geodezyjnych do celow projektowych

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania map do celéw projektowych zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej oraz z obowigzujagcymi normami 1 przepisami, w tym
W szczegdlnosci przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z 2021r. poz. 1990 z p6zn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktéw wykonaw-
czych. Pomiarem nalezy objac szczegoty stanowiace tres¢ mapy zasadniczej (ze szczegdlnym
uwzglednieniem elementow sieci uzbrojenia terenu oraz zgodnos$ci danych ewidencji gruntow
ze stanem faktycznym w terenie) oraz dodatkowo szczegoly konieczne do sporzadzenia mapy
dla celow projektowania drog w tym zwlaszcza:
wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziatem na trwate 1 nietrwate,
wszystkie drzewa w pasie drogowym,
rowy (w petnym zakresie),
elementy technicznego uzbrojenia terenu (studnie, zawory, stupy),
zjazdy (wraz z wlotami do rur pod zjazdami),
przekroje poprzeczne istniejacych i projektowanych drog ,
inne elementy niezbedne do projektowania (w szczegdlnosci, pomiarem obja¢ nalezy
niektore charakterystyczne punkty takie jak: géra i dot kraweznika, brzegi 1 dna ro-
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woOw, przyziemia i gorne krawedzie wszelkiego rodzaju murkow, wejscia do budynkoéw
itp.).

Punkty dla okreslenia profili podtuznych i przekrojow poprzecznych na istniejacych nawierzch-
niach oraz trwate elementy uzbrojenia terenu nalezy pomierzy¢ metoda niwelacji technicznej. Pomiar
nalezy wykona¢ w sposob zapewniajacy okreslenie wysoko$ci punktéw wzgledem najblizej potozo-
nych punktow wysokosciowej osnowy geodezyjnej oraz pomiarowej osnowy wysokosciowej z do-
ktadnosciag nie mniejsza niz 0,05 m. Niwelacja nalezy objac caty teren objety projektowang inwesty-
cja. Zaggszczenie przekrojow poprzecznych istniejacych i projektowanych drog nalezy ustali¢ indy-
widualnie, w zaleznos$ci od uksztattowania terenu, jednak w odstepach nie przekraczajacych 25 m.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za tre$¢ wykonanej mapy do celéw projektowych i za wszelkie
nastepstwa ewentualnych brakow, pominie¢ i niezgodnosci ze stanem faktycznym w toku prac projek-
towych, realizacji rob6t budowlanych i eksploatacji obiektu budowlanego.

2.4.2. 7Z.godnos$é robot z dokumentacjg projektows i specyfikacjami technicznymi

Podstawa wykonania inwestycji bedzie dokumentacja projektowa (projekt zagospodarowania te-
renu, projekty architektoniczno - budowalne, projekty techniczne, projekt organizacji ruchu na czas
robot, projekt docelowej organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot),
a wymagania okreslone w choéby jednym z nich beda obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawar-
te byty w catej dokumentacji.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.
W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé biedow lub opuszczen
w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry podej-
mie decyzj¢ 0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bg¢da zgodne z dokumentacja projektows
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz obowiazujacymi przepisami. Dane
okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych do-
puszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materialow i elementow
budowli musza wykazywaé¢ zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Przy wykonywaniu robot nalezy uwzglednié in-
strukcje producenta materiatow oraz przepisy obowigzujace i zwigzane, w tym rowniez te, ktore ule-
gty zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, swiadectw dopuszcze-
nia niewyszczegdlnionych w dokumentacji, a obowigzujagcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek
stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacjg projektows lub
ST i wplynie to na niezadowalajaca, jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.4.3. Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, ta-
kie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia in-
stalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego. Jezeli teren budowy przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wyko-
nawca bedzie realizowaé roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscia.

2.4.4.  \Warunki techniczne

Warunki techniczne i uzgodnienia uzyskane na etapie koncepcji do programu funkcjonalno —
uzytkowego to:

1. UZGODNIENIE GMINY PAKOSC
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UZGODNIENIE ENEA OPERATOR — ODDZIAL DYSTRYBUCIJI BYDGOSZCZ
UZGODNIENIE ENEA OPERATOR — ODDZIAL DYSTRYBUCII INOWROCLAW
UZGODNIENIE PRZEDSIEBIORSTWO USEUG GMINNYCH W PAKOSCI
UZGODNIENIE PSG SP. Z O.0.

UZGODNIENIE WODY POLSKIE

UZGODNIENIE GMINNA SPOLKA WODNA

UZGODNIENIE ORANGE POLSKA S.A.

Nk wN

Opracowal:

dr inz. Grzegorz Bebyn
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