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Podane nizej wartosci nalezy traktowac jako orientacyjne. Na etapie projektu budowlanego
i wykonawczego mogag ulec korekcie rozwiazania w wyniku przyjetych rozwigzan
i uzgodnien oraz uzyskanych decyziji.
Wykonawca ponosi ryzyko wynikajace z oszacowania wielkosci robét bazujgc na swoim
doswiadczeniu oraz rozpoznaniu terenu i obiektéw podlegajacych rozbudowie.

I. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest program funkcjonalno — uzytkowy dla
Przebudowy uktadu komunikacyjnego na drogach gminnych nr 120276E, 120277E, 120289E

wokot projektowanego zbiornika retencyjnego Tkaczewska Gora - etap | (most oraz droga gminna
120277 E).

Lokalizacja

Wojewddztwo: todzkie

Powiat: zgierski

Miejscowosc: Nowomtyny

droga: gminna nr 120277 E

dziafki: Jedn. ewid. 102007_2: obreb nr 0009:

dziatki nr 207, 202/1, 180/2, 182, 184, 185

Podstawa opracowania

Podstawe formalng opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Gming Parzeczew ul.
Potudniowa 1 95-045 Parzeczew, a firmg Your Investment Sp. z 0.0. ul. Owocowa 6, 30-434
Krakow.

Cel opracowania

Opracowanie stanowi wytyczne (element SIWZ) dla Wykonawcy robét co do
opracowywanego i wykonywanego przez niego projektu w zakresie, jaki wynika z poszczegdlnych
zapiséw opracowania. Program funkcjonalno - uzytkowy pozwoli okresli¢ wszystkie wymagania
dotyczgce wykonania dokumentacji projektowej, a takze stanowi¢ bedzie podstawe kalkulaciji
kosztow catego przedsiewziecia i przygotowania oferty cenowej przez potencjalnych Wykonawcow
prac projektowych i rob6t budowlanych.

Materiaty wyjSciowe

Materiaty wyjsciowe do opracowania niniejszego opracowania stanowig:
* umowa miedzy Gming Parzeczew ul. Potudniowa 1 95-045 Parzeczew, a firmg Your
Investment Sp. z 0.0. ul. Owocowa 6, 30-434 Krakow.
obowigzujgce normy i przepisy,
inwentaryzacja i wizja w terenie, pomiary Wykonawcy,
materiaty, wytyczne i opracowania przekazane przez Zamawiajgcego w toku prac,
mapa zasadnicza
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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania w stanie wolnym od wad
i usterek odcinek drogi gminnej nr 120277E o dtugosci ok. 260m wraz mostem i przepustem na
podstawie Dokumentacji Projektowej opracowywanej przez siebie, zweryfikowanej przez Inzyniera,
zgodng z PFU i obowigzujgcym prawem oraz, zatwierdzonej przez Zamawiajgcego.

Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegajgce na:

* Opracowaniu dokumentacji projektowej w oparciu o Program funkcjonalno — uzytkowy
oraz zapisy decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach na srodowisko wraz z uzyskaniem
decyzji ZRID oraz wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii
niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego.

* Wykonaniu robét budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszgcg i oparciu o
dokumentacje projektowg wykonang przez Wykonawce robét wraz z swiadczeniami nie
bedacymi robotami budowlanymi oraz w razie koniecznosci zabezpieczenie zabytkdw matej
architektury, prowadzenia badan archeologicznych, zapewnienie nadzoru
archeologicznego, przyrodniczego oraz ornitologicznego — w zakresie wynikajgcym z
szczegolnych przepisow.

Przedstawiony zakres prac ma charakter orientacyjny i zawiera jedynie gtébwne rodzaje
robét. Zakres robdt budowlanych Wykonawca ma okreslic samodzielnie na podstawie zapisow:
niniejszego Programu funkcjonalno - uzytkowego, zapisow SIWZ oraz Umowy.

Ogdlny, wstepny zakres wykonania robo6t budowlanych, charakterystyczne parametry
okreslajgce zakres robot budowlanych, ogoine wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe sg zawarte w
Programie funkcjonalno — uzytkowym.

Rozwigzania przedstawione w koncepcji mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentaciji
projektowej, uzyskaniu niezbednych uzgodnieh, opinii, decyzji, po dostosowaniu do
obowigzujgcych przepiséw oraz akceptacji zamawiajgcego.

Dokumentacja projektowa winna zosta¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
W szczegolnosci z
- Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2016 r. poz.124 t.j. z pézniejszymi zmianami);

- Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z pdzniejszymi zmianami);

W przypadku koniecznosci pozyskania odstepstw od obowigzujgcych przepisow obowigzek
pozyskania zgody wtasciwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy robot.

Wykonawca zaméwienia winien zapewni¢ sporzadzenie dokumentacji projektowej
i wykonanie rob6t budowlanych przez osoby o odpowiednich uprawnieniach budowlanych.

1.1. Zakres prac objetych zaméwieniem

I. Opracowanie dokumentacji projektowej — projektu budowlanego, wykonawczego, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét, przedmiaru robét w oparciu o PFU, wraz z uzyskaniem
ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe Ilub decyzji ZRID z klauzulg natychmiastowej
wykonalnosci oraz innych decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii niezbednych do
zrealizowania zadania inwestycyjnego.

Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracowac:

6
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* Projekt Budowlany,
* Projekt Wykonawczy,
* Projekty Branzowe uwzgledniajgce koniecznos¢ przebudowy i zabezpieczenia
infrastruktury technicznej kolidujgcej z przedmiotowg inwestycja,
* Projekt zastepczej organizacji ruchu podczas prowadzonych prac,
* Projekt statej organizacji ruchu,
* |Inwentaryzacje zieleni,
*  Przedmiar robdt,
» Kosztorys inwestorski,
* Informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
* Szczegotowe Specyfikacje Techniczne,
oraz pozyskac decyzje zezwalajgce na wykonanie wszystkich robodt objetych projektem.

Il. Wykonanie robét budowlanych zwigzanych z budowg drogi wraz z niezbedng infrastrukturg
towarzyszgcg w oparciu o dokumentacje projektowg wykonang przez Wykonawce robdt,
obejmujgcych w szczegodlnosci:

» Zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robaot,

* Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,

* Wycinka drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycja,

* Doprowadzenie stabonosnych gruntéw podtoza do wymaganej nosnosci,

* Roboty ziemne (wykopy, nasypy),

* Budowa konstrukcji nawierzchni drogi,

* Budowa poboczy,

* Budowa i przebudowa zjazdéw indywidualnych,

* Budowa i przebudowa odwodnienia drogi wraz z odprowadzeniem wod opadowych do
odbiornikow,

* Rozbidrka istniejgcego i budowa nowego mostu na rzece Bzura przenoszgcy obcigzenia
50ton wraz z zapewnieniem ciggtosci przeptywu wody na czas realizacji robot,

* Rozbidrka istniejgcego i budowa nowego przepustu na cieku przenoszgcy obcigzenia 50ton
raz z zapewnieniem ciggtosci przeptywu wody na czas realizacji robaét,

* umocnienie koryta rzeki Bzura i cieku wg wymagan Zarzadcy rzeki/cieku,

* Umocnienie skarp,

* Budowa urzgdzen ochrony srodowiska,

o Zabezpieczenie i przebudowa urzgdzen obcych i uzbrojenia terenu wraz z optatami za
nadzor nad przebudowg za strony wiascicieli sieci (w tym: sieci energetycznej,sieci
wodociggowej),

* Budowa kanatu technologicznego,

* Montaz urzadzenh bezpieczenstwa ruchu,

 Stata organizacja ruchu, w szczegdlnosci: oznakowanie pionowe | poziome —
cienkowarstwowe chemoutwardzalne, punktowe elementy odblaskowe,

W razie koniecznosci zabezpieczenie zabytkow matej architektury, zapewnienie nadzoru
archeologicznego, przeprowadzenie badan archeologicznych,

* Roboty wykonczeniowe i porzgdkowe,

* Woyznaczenie i montaz punktéw referencyjnych,

» Stabilizacja granic pasa drogowego za pomocg stupkéw granicznych,

* Sporzadzenie inwentaryzacji powykonawczej,

* Przygotowanie materiatdbw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie oraz jego zlozenie
i uzyskanie jego przyjecia przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego — w terminie
realizacji przedmiotu umowy,

* Pehienie nadzoru autorskiego przez caty okres trwania inwestycji.
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1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

Inwestor — Gmina Parzeczew ul. Potudniowa 1 95-045 Parzeczew jest w posiadaniu mapy
do celéw projektowych. Jednakze jezeli Wykonawca uzna ze zakres, tres¢ lub aktualno$¢ mapy
jest niewystarczajgca to Wykonawca pozyska nowg mape do celéow projektowych na wtasny koszt.

Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany bedzie do
wykonania zamoéwienia, przekazania go do uzytkowania zgodnie z postanowieniami ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 t.j. z pdzniejszymi
zmianami); warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét, obowigzujgcymi przepisami i
normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zamowienia.

Warunkiem podstawowym wykonania przedmiotu zamdwienia jest:

- realizacja zamowienia zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 721, tekst
jednolity Dz.U. 2020 poz. 1363).

- ze wzgledu na lokalizacje inwestycji utrzymanie i zabezpieczenie komunikacji zgodnie z
zatwierdzong zaprojektowang przez Wykonawce robdét organizacjg ruchu na czas budowy.

Zakres prowadzonych prac bedzie obejmowat nowo powstaty pas drogowy oraz obszary
poza nim. Na mocy decyzji ZRID nowo powstaty pas drogowy stanie sie wtasnoscig zarzadcy
drogi. Tymczasowe zajecia terenu wynikajgce z koniecznosci budowy lub przebudowy sieci
uzbrojenia terenu, zjazddéw, innych drég publicznych, urzgdzen wodnych lub urzgdzen melioracii
wodnych szczegotowych i innych lub obowigzku prowadzenia robdt rozbiorkowych bedzie
regulowata dezycja ZRID.

1.3. Zapisy miejscowego planu zagospodarowania terenu

Na przedmiotowym zakresie inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
terenu:
-Uchwata Nr XXXI/380/05 Rady Gminy w Parzeczewie z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzeczew.

Zgodnie z oznaczeniami na Zatgczniku Nr 1 do Uchwaty Nr XXXI/380/05 Rady Gminy
w Parzeczewie z dnia 31 marca 2005 r. (Rysunek planu - struktura funkcjonalno-przestrzenna),
w rejonie inwestycji znajdujg sie tereny:
KD — drogi dojazdowe,
Zt — Doliny rzek — tgki, pastwiska,
oraz obrys orientacyjny projektowanych zbiornikdw wodnych oraz tereny chronionego krajobrazu
Kompleksu Lesnego Grotniki.

1.4. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Przedmiotowa inwestycja polega na rozbudowie drogi celem budowy uktadu
komunikacyjnego na drogach gminnych nr 120276E, 120277E, 120289E wokdt projektowanego
zbiornika retencyjnego Tkaczewska Goéra. Przewidziana do rozbudowy droga bedzie usprawniac
ruch samochodow jak i pieszych. Przedmiotowy odcinek drogi gminnej nr 120277E znajduje sie
w potudniowej czeéci gminy Parzeczew, na wschdéd od drogi powiatowej nr 5168 E relacji
Aleksandréw todzki — Parzeczew granica powiatu. Odcinek tej jest kontynuacjg wykonanego
i oddanego do uzytku w ostatnim okresie odcinka drogi gminnej nr 120277E.

Wszystkie elementy przekroju poprzecznego muszg spetniaé wymagania dotyczace
bezpieczenstwa ruchu, nosnosci i statecznosci konstrukcji, odpowiednich warunkow uzytkowych
zgodnych z przeznaczeniem drogi publicznej.
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Opis stanu istniejgcego:

Poczatek opracowania na drodze gminnej nr 120277E ma miejsce okoto 20,0m w strone
wschodnig za skrzyzowaniem przedmiotowej drogi z ul. Krasnodebskg. Koniec opracowania
przypada na styku dziatki pasa drogowego i dziatki lesnej. Caty odcinek drogi ma dtugos¢ okoto
260,0m.

W stanie istniejgcym droga ma szerokos¢ od 3,2m do 5,0m o nawierzchni gruntowe;j.
W zwigzku z niewielkg szerokoscig pasa drogowego, istniejgca droga miejscami wykracza poza
dziatke drogowg i zlokalizowana jest na terenach przydroznych. Droga w ztym stanie technicznym,
z licznymi nieréwnosciami podtuznymi i poprzecznymi. Odwodnienie drogi na tereny przylegte do
drogi, w tym czesciowo do istniejacych rowdw czy rzeki Bzura. Czeste zagtebienia w drodze
powodujg liczne zastoiska wody podczas opaddw. Na catym odcinku droga nie jest oSwietlona.

Na poczatku opracowania droga przebiega przez obiekt mostowy nad rzekg Bzurg. Jezdnia
na obiekcie o szerokosci 3,5m.

W granicach pasa drogowego oraz liczniej, na terenach przylegtych, wystepujg drzewa
oraz krzewy.

Otoczenie drogi stanowig gtéwnie lasy oraz taki. Potgczenie z drogg posiadajg dwa domy
jednorodzinne. Od strony potudniowej potgczenie z drogg publiczng majg dwie jezdnie gruntowe.
Droga gminna nr 1220277E ma gtéwnie znaczenie lokalne, dla dojazdu do istniejgcych posesiji czy
obstugi dziatek lesnych czy tak.

Istniejgce oznakowanie trasy ogranicza sie do oznakowania obiektu mostowego nad rzekg
Bzurg. Po obu stronach obiektu znajduje sie oznakowanie A-12a oraz B-18 z ograniczeniem
tonazu do 3,5t. Od strony zachodniej zlokalizowany jest znak D-5 informujgcy o pierwszenstwie
przejazdu na obiekcie, a od strony wschodniej znak B-31 — pierwszenstwo dla nadjezdzajgcych
z przeciwka. Przed obiektem po stronie zachodniej znajdujg sie dwa stupki prowadzgce U-1a.

Na poczatku opracowania znajduje sie sie¢ wodociggowa obstugujgca dom jednorodzinny.
W pasie drogowym oraz na terenach przydroznych biegnie kabel energetyczny.

Istniejgcy most na rzece Bzura (ok. km 0+020 inwestycji) to obiekt jednoprzestowy.
Podpory o konstrukcji betonowo, kamiennej. Ustréj nosny betonowo stalowy z pomostem
z drewniang dyling. Na obiekcie obustronne balustrady drewniane. Na obiekcie od strony goérnej
wody podwieszony jest przewdd energetyczny w rurze ostonowej. Od strony dolnej wody do
obiektu podwieszona jest sie¢ wodociggowa w izolacji. Stan obiektu zty. Most przewidziano do
rozbiorki.

Istniejacy przepust na cieku (ok. km 0+220 inwestycji) to obiekt jednoprzestowy. Podpory
obiektu Zelbetowe, pomost o konstrukcji zespolonej stalowo betonowej. Do obiektu nie sg
podwieszone zadne sieci. Przepust przeznaczony do rozbiorki.

Charakterystyczne parametry projektowanych elementéw :
1) Klasa drogi - D
2) No$nos¢ - 115 kN/os;
3) Kategoria ruchu - KR1
4) Predkos¢ projektowa - 30 km/h;
5) Szerokos¢ paséw ruchu — 2x2,5m (poszerzenie kazdego pasa na tuku o 0,45m — 2x2,95m)
6) Szerokos¢ poboczy gruntowych — 0,75 m;
7) pochylenie poprzeczne jednostronne 2,0%;
13) Odwodnienie powierzchniowe do rowéw przydroznych istniejgcych i projektowanych;
14) Okres trwatosci zmeczeniowej 20 lat;
Catkowita dtugos¢ drogi wynosi 260,07m.
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1.5. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

1.5.1. Zakres branzy drogowej

Zakres opracowania obejmuje rozbudowe drogi gminnej nr 120277E na odcinku okoto
260m. Poczatek opracowania na wschod od skrzyzowania drogi z ul. Krasnodebskg. Koniec
opracowania przypada na styku dziatki pasa drogowego i dziatki lesnej. W celu doprowadzenie
drogi do parametréw zgodnych z obowigzujgcymi przepisami konieczne jest poszerzenie
istniejacej jezdni, wykonanie poboczy oraz zapewnienie odwodnienia. W zwigzku z licznymi
drzewami oraz krzewami kolidujgcymi z rozwigzaniami projektowymi, nalezy przewidzie¢ ich
wycinke, ktérg powinno sie ograniczy¢ do niezbednego minimum.

Przebieg drogi w planie

Zaprojektowano przekrdj drogowy jezdnojezdniowy. Jezdnia bedzie sktada¢ sie z dwoch
pasow ruchu o szerokosci 2,5m kazdy. Szerokos¢ pasow ruchu zostata zwiekszona o 0,45m na
tuku kotowym w planie, czyli do 2,95m kazdy. Na catym odcinku zlokalizowano obustronne
pobocza gruntowe o szerokosci 0,75m. Elementy drogi zaprojektowano w taki sposob, aby
miescity sie od strony pétnocnej w istniejgcym pasie drogowym. Z uwagi na waski pas drogowy
oraz dostosowanie drogi do obowigzujgcych przepisdédw i norm, brak jest mozliwosci lokalizacji
wszystkich elementéw drogi w istniejacym pasie drogowym. Po stronie potudniowej, poza pasem
drogowym zlokalizowano czesciowo jezdnie, pobocza, zjazdy oraz row, do ktérego odwadniana
bedzie inwestycja.

Przebieg drogi w przekroju podtuznym

Niwelete drogi dostosowano do istniejgcego terenu, istniejgcych zabudowan oraz obiektow
w ciggu drogi. Nieznaczne wyniesienie niwelety wynika ze zniszczonej nawierzchni istniejgce;j
drogi, z licznymi ubytkami.

Charakterystyka ruchu

Ze wzgledu na charakter drogi w strukturze rodzajowej na analizowanym obszarze
przewazajg samochody osobowe. W miejscu projektowanej inwestycji odbywa sie jedynie ruch
lokalny, w zwigzku z okoliczng zabudowg jednorodzinng oraz obstugg pobliskich tak i lasow.

Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych

W rozwigzaniach projektowych zachowaé¢ warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich usytuowanie zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku (Dz.U. Nr 43 poz. 430, nowelizacja po tek$cie jednolitym Dz.U.
2019 poz. 1643) oraz z dnia 27.04.2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pézn. zmianami).

Droga po wykonaniu modernizacji musi zapewni¢ przydatnos¢ strukturalng dla
przenoszenia obcigzen od przejezdzajgcych pojazdow, a warstwa Scieralna funkcje
bezpieczenstwa i komfortu uczestnikow ruchu. Wielkos¢ ruchu stawia wymagania dla warstwy
Scieralnej dlugiej zywotnosci tzn. odpornosci na okleinowanie i scieranie. Urzadzenia infrastruktury
po wykonaniu zabiegdw modernizacyjnych muszg odpowiada¢ warunkowi minimalnej awaryjnosci
tak, aby stuzby utrzymaniowe dokonywaty tylko zabiegéw utrzymania przadku.

Zatozenia projektowe dla konstrukcji nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o zatgcznik do zarzgdzenia Nr 31
Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. Katalog Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych, oraz obowigzujgce wymagania techniczne.
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Dopuszcza sie modyfikacje rozwigzan konstrukcyjnych nawierzchni zaproponowanych w Katalogu
w przypadku polepszenia trwatosci nawierzchni, parametrow uzytkowych czy bezpieczenstwa
ruchu drogowego. Modyfikacja wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Jezdnia drogi gminnej nr 120277E.:

-warstwa Scieralna z AC8S gr. 3cm
-warstwa wigzgca AC16W gr. 4cm
(nos$nos¢ na gorze warstwy E2 min=130MPa)

-warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa famanego 0/31,5mm niezwigzanego C90/3
stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm

(nosnos¢ na gorze warstwy E2 min=80MPa)
-warstwa mrozoochronna z kruszywa 0/31,5mm stablizowanego cementem C1,5/2 (z4MPa)

-istniejgce warstwy wraz z niezbednym dogeszczeniem

* - w przypadku lokalnej niemozliwosci osiggniecia wymaganego poziomu nosnosci nalezy
wykona¢ dodatkowg warstwe podbudowy pomocniczej z mieszanki stabilizowanej spoiwem C3/4 o
grubosci 15cm na podtozu doprowadzonym do nosnosci E2 min=80MPa.

pobocza:

-kruszywo tamane stab. mechanicznie 0/31,5mm gr. 10cm

Warstwy bitumiczne

Warstwy $cieralne i wigzgce nalezy wykona¢ z mieszanek mineralno-asfaltowych - beton
asfaltowy (AC), Zakres stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych oraz wymagania podano
w PN-EN 13108-1 Szczegotowy zakres stosowania mieszanek precyzujg wymagania techniczne
WT-2 ¢cz. 122014 i WT-2 2 2016 cz. |l

Podbudowa

Mieszanki niezwigzane do podbudowy =zasadniczej powinny spetnia¢ Wymagania
techniczne WT-4 z 2010 przenoszace zapisy normy PN-EN-13285 ,Mieszanki niezwigzane.
Wymagania”. Dla grupy nosnosci podtoza G2 i kategorii ruchu KR1 wtérny modut odksztatcenia na
spodzie gérnych warstw konstrukcyjnych E, = 80MPa.

Wzmochnienie podtoza

Podloze gruntowe nalezy doprowadzi¢ do kategorii G1, stanowigcego podtoze pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni. Wtorny modut odksztatcenia E. nalezy wyznaczy¢ na podstawie
procedury opisanej w normie PN-S-02205 lub na podstawie procedury rownowaznej, za ktérg
uwazac sie bedzie spetniajgcg wszystkie wymagania przywotanej normy w przedmiotowym
zakresie. Dla grupy nosnosci podtoza gruntowego G1 wtérny modut odksztatcenia E. = 80MPa.
Wykonawca wykona projekty techniczne doprowadzenie stabego podtoza pod nawierzchnie do
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wymaganej nosnosci, doprowadzenie gruntdéw do wilgotnosci optymalnej, oraz ewentualne
obnizenie zwierciadta wody gruntowe;.

Pobocza
Zaprojektowano pobocze o szerokosci 0,75m z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 gr. 15¢cm.

Zjazdy do posesji
Istniejgce zjazdy dostosowaC kruszywem wysokosciowo do nowoprojektowanej
nawierzchni asfaltowej drogi.

Przepusty

Przepusty nalezy zaprojektowac i wykona¢ dla klasy obcigzenia A i parametréw obiektu
oraz dojazdéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, dla klasy drogi ,D” (w szczegdlnosci
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2016 r. poz. 124, nowelizacja po tek$cie jednolitym Dz.U. 2019 poz. 1643). Przepusty nalezy
zaprojektowac w ilosci i lokalizacji niezbednej do prawidtowego funkcjonowania odwodnienia.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego

W zaleznosci od przyjetych rozwigzan wysokosciowych na etapie projektu budowlanego
nalezy przyja¢ wtasciwe rozwigzania w zakresie bezpieczenstwa ruchu drogowego. Przyjete
rozwigzania zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowych
warunkoéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. Na obiektach inzynierskich zaprojektowano
barieroporecze w celu zabezpieczenia ruchu pieszego i samochodowego.

Skrzyzowania

Na przedmiotowym zakresie nie wystepujg skrzyzowania. Najblizsze skrzyzowanie
zlokalizowane w odlegtosci okoto 20m od poczatku inwestycji — skrzyzowanie drogi gminnej nr
120277E z ul. Krasnodebska.

Obiekty inzynierskie

Obiekty inzynierskie zaprojektowa¢ i wykona¢ w oparciu o przepisy odnoszace sie do
danego obiektu. Na przedmiotowym odcinku drogi znajduje sie obiekt mostowy nad rzekg Bzura.
Na obiekcie w stanie istniejgcym znajduje sie jeden pas ruchu o szerokosci 3,5m, brak chodnikéw.
Ruch na obiekcie zabezpieczony drewnianymi balustradami. W ramach inwestycji planuje sie
poprowadzenie drogi o znacznie szerszym przekroju. Projektuje sie dwa pasy ruchu po 2,5m oraz
barieroporecze. W zwigzku z powyzszym istniejgcy obiekt zostanie rozebrany a w jego miejsce
powstanie nowy obiekt.

Roboty ziemne

Roboty ziemne w zakresie robot drogowych obejmujg usuniecie humusu, wykopy pod
warstwy konstrukcyjne jezdni oraz nasypy wykonywane w pasie drogowym i na poboczach pasa
drogowego w celu dostosowania projektowanych rzednych do rzednych terenu. Roboty ziemne
nalezy wykonywa¢ mechanicznie za wyjatkiem robo6t prowadzonych w poblizu podziemnego
uzbrojenia.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy przywrocenie terenu wokot
inwestycji do stanu pierwotnego.
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Odwodnienie

Roboty zwigzane z wykonaniem odwodnienia drogi polega¢ bedg na budowie rowéw
przydroznych oraz oczyszczenie z namutdw i wyprofilowanie dna skarp istniejgcych rowow
przydroznych.

Zakres projektu i robot obejmuje: wykonanie nowych odcinkéw rowow oraz przepustow
i innych obiektéw melioracyjnych zapewniajgcych ciggtos¢ na trasie istniejgcych rowow;
udroznienie rowdw istniejgcych (w tym usuniecie namutu z dna, usuniecie pni, korzeni, wyciecie i
usuniecie drzew i krzewéw itp.); wykonanie umochienia rowdw; konserwacje rowow.

Zielen

Nalezy przewidzie¢ wycinke kolidujgcych drzew i krzewdw. Drzewa i krzewy nie objete
wycinka, a znajdujgce sie w obszarze powadzonych robét nalezy zabezpieczyC. Nalezy wykonac
nasadzenia zastepcze w liczbie nie mniejszej niz liczba wycinanych drzew. Wycinke drzew nalezy
prowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw. Nasadzenia zastepcze nie mogg pogarszaé¢ warunkow
bezpieczenstwa ruchu drogowego. Wycinke nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum.

Zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych

Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzgdzen obcych i uzbrojenia
trenu kolidujgcych z projektowang inwestycja, zlokalizowanych na obszarze objetym inwestycjg
(sieci elektroenergetyczne, wodociggowe). Przebudowa winna by¢ przeprowadzona w oparciu
o warunki i uzgodnienia wtascicieli tych urzadzen, ktére pozyska w wlasnym zakresie Wykonawca
robot.

Zabezpieczenie obiektéw chronionych

W przypadku koniecznosci — wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru
archeologicznego lub przeprowadzenia badan archeologicznych przez archeologa posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia. Badania archeologiczne nalezy przeprowadzi¢ przed przystgpieniem do
wykonania robot ziemnych, po pozyskaniu wszelkich niezbednych do tych celéw decyzji i zezwolen
witasciwych organow. Wszelkie koszty zwigzane z nadzorem archeologicznym lub badaniami
nalezy wliczy¢ w koszty robét budowlanych.

W razie koniecznosci — do obowigzkéw wykonawcy nalezy zabezpieczenie obiektdéw
chronionych. W przypadku przeniesienia lub zabezpieczenia obiektow chronionych Ilub
zabytkowych (np. pomnikéw, kapliczek, krzyzy, innych obiektdw malej architektury, siedlisk
gatunkéw chronionych) Wykonawca pozyska wszelkie niezbedne do tych celdw decyzje
i zwolnienia wiasciwych organoéw, a wszelkie koszty zwigzane 2z przeniesieniem lub
zabezpieczeniem wliczy w koszty robo6t budowlanych.

W razie koniecznosci wykonawca winien zapewni¢ nadzoér przyrodniczy oraz nadzoér
ornitologiczny (podczas wycinki drzew).

Roboty wykonczeniowe
Roboty wykonczeniowe polegaé bedg na uporzadkowaniu terenu budowy, plantowaniu
oraz obsianiu skarp i dna rowéw mieszanka traw.

Organizacja ruchu

Wykonawca wykona docelowg i tymczasowg organizacje ruchu dla przyjetego uktadu
geometrycznego oraz uzyska zatwierdzenie od jednostki zarzgdzajgcej ruchem.

Oznakowanie nalezy wykona¢ zgodnie z Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia
9 wrzeénia 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegdétowych warunkéw technicznych dla znakoéw i sygnatow drogowych oraz
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urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019
poz. 2311).

Wielkos¢ znakow w docelowej organizaciji ruchu jak dla drogi gminnej - grupa znakéw mate.
Wielko$¢ znakoéw w tymczasowej organizacji ruchu jak dla drogi gminnej — grupa znakow srednie.
Wszystkie znaki powinny by¢ wykonane z folii Il generacji. Skrajnia znakéw zgodna
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla
znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach. Wykonawca winien zapewni¢ ciggto$¢ ruchu na drodze podczas
wykonywanych prac oraz dostep i dojazd do posesiji przydroznych.

Przebudowa urzadzen obcych

Projektowane oraz przebudowane sieci, mogg by¢ zlokalizowane pod nawierzchnig jezdni,
jedynie za zgodg Zarzadcy drogi.

Przebudowe Ilub zabezpieczenie urzadzeh infrastruktury technicznej kolidujgcej
z przebudowang drogg nalezy wykona¢ zgodnie z uzyskanymi warunkami technicznymi od
administratoréw sieci.

Sieci w rejonie rzeki Bzura majg by¢ prowadzone przewiertem pod dnem rzeki.

1.5.2. Zakres branzy sanitarnej

Zakres branzy sanitarnej obejmuje rozbidrke istniejgcej sieci wodociggowej i budowe
nowe;j.

Kolizje sieci uzbrojenia terenu z projektowana rozbudow3a drogi
SIECI WODOCIAGOWE

L.p. | Gmina Miejscowosc/ Lokalizacja/km | Oznaczenie Opis kolizji Wstepna propozycja
Ulica od/do rozwigzania
kolizji/zabezpieczenia
1 | Parzecz Nowomiyny 0+000 | 0+032 Sie¢ Kolizja Przebudowac sie¢
ew oznaczona | projektowanej drogi wodociggowg wg
na mapie i mostu warunkow wydanych
kolorem przez wtasciciela
niebieskim sieci, wykonaé
przewiert pod korytem
rzeki

Roboty ziemne wykonywaé¢ nalezy mechanicznie jako wykopy waskoprzestrzenne. Wywo6z
urobku z wykopow przewidziano na wysypisko miejskie lub miejsce wskazane przez inwestora.

Zgodnie z pkt 6 PN — B — 10736 — ,Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodoéw
wodociggowych i kanalizacyjnych (zastepuje BN — 83/ 8836 - 02)" przewidziano utozenie
rurociggébw na podsypce piaskowej oraz wykonanie obsypki ochronnej nad wierzchem rury (po
zageszczeniu) na catej szerokosci wykopu. W trakcie wykonywania robét ziemnych nie przewiduje
sie odwadniania wykopow. Rurociggi ukfada¢ nalezy z projektowanym spadkiem. Przewod po
utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podfoza na catej swej dtugosci w co najmniej Va2 swego
obwodu. Na gtebokosci bezposrednio pod warstwami stanowigcymi podbudowe drogi wykop
zageszczac zgodnie z zaleceniami dokumentacji drogowe;.

Materiaty zastosowane do budowy uzbrojenia muszg spetnia¢ warunki okreslone w Ustawie
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 ze zm.) oraz warunki

14



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY DLA PRZEBUDOWY UKLADU KOMUNIKACYJNEGO NA DROGACH GMINNYCH NR
120276E, 120277E, 120289E WOKOt. PROJEKTOWANEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO TKACZEWSKA GORA - ETAP | (MOST
ORAZ DROGA 120277E)

zawarte w odpowiednich normach przedmiotowych i by¢ oznakowane znakiem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z paragrafem 5 ww. ustawy o wyrobach budowlanych.

W przypadku zblizen projektowanych kraweznikéw i obrzezy betonowych do istniejgcej
infrastruktury sanitarnej nalezy przewidzie¢ ich przesuniecie. Nalezy przewidzie¢ regulacje
istniejgcego uzbrojenia sieci sanitarnych m. in. skrzynek armatury oraz wszystkich zwienczen
studni rewizyjnych dostosowujgc je do planowanych rzednych przebudowywanego uktadu
drogowego. W przypadku Kkolizji sieci z innymi sieciami projekt powinien szczegotowo opisywac
sposéb rozwigzania i zabezpieczenia kolizji. Nalezy przewidzie¢ regulacje skrzynek armatury na
sieci wodociggowej dostosowujgc je do planowanych rzednych przebudowywanego ukfadu
drogowego. Jezeli w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej lub robot Wykonawca
zinwentaryzuje inne sieci lub przytgcza sanitarne nalezy te sieci przebudowaé na warunkach
okreslonych przez ich wtasciciela w ramach ceny umowne;j.

1.5.3. Zakres branzy elektroenergetyczne;.

Przebudowa i zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych

Kolizje sieci uzbrojenia terenu z projektowana rozbudow3a drogi
SIECI ELEKTROENERGETYCZNE

L.p. | Gmina Miejscowos¢/ Lokalizacja’lkm | Oznaczenie Opis kolizji Wstepna propozycja
Ulica od /do rozwigzania
kolizji/zabezpieczenia
1 | Parzecz Nowomtyny 0+000 | 0+130 Sie¢ Kolizja Przebudowac sie¢ wg
ew oznaczon | projektowanej drogi | warunkéw wydanych
ana i mostu przez witasciciela
mapie sieci, wykonaé
kolorem przewiert pod korytem
czerwony rzeki
m

Na etapie przystgpienia do Projektu Budowlanego i Wykonawczego, nalezy wystgpic
w imieniu Zamawiajgcego o wydanie warunkow technicznych przebudowy i zabezpieczenia sieci
elektroenergetycznej. Warunkiem przystgpienia do wykonania robot konieczne jest m.in. uzyskanie
przez Wykonawce stosownych ostatecznych uzgodnieh dokumentacji projektowej z Gestorami
sieci. Jezeli w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej lub rob6t Wykonawca zinwentaryzuje
inne sieci lub przytacza elektroenergetyczne nalezy te sieci przebudowaé na warunkach
okreslonych przez ich wiasciciela w ramach ceny umowne;.

1.5.4. Zakres branzy telekomunikacyjnej

Na etapie wykonywania tego opracowania nie zinwentaryzowano  sieci
telekomunikacyjnych. Jezeli w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej Ilub robdt
Wykonawca zinwentaryzuje sieci lub przytgcza telekomunikacyjne nalezy te sieci przebudowac na
warunkach okreslonych przez ich wtasciciela w ramach ceny umownej.

W ramach inwestycji projektuje sie kanat technologiczny. Projektowana budowa odcinka
ulicy Przemystowej obejmuje wykonanie kanatu technologicznego w postaci kanatu ulicznego
(KTu1) o profilu podstawowym pojedynczym. Kanat technologiczny przekraczajgcy projektowany
most na rzece Bzura wykona¢ w kapie chodnikowej obiektu inzynierskiego, natomiast odcinki
prowadzone poza obiektami inzynierskimi uktadaé w ziemi ponizej konstrukcji drogi. Zasyp rozkopu

15



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY DLA PRZEBUDOWY UKLADU KOMUNIKACYJNEGO NA DROGACH GMINNYCH NR
120276E, 120277E, 120289E WOKOt. PROJEKTOWANEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO TKACZEWSKA GORA - ETAP | (MOST
ORAZ DROGA 120277E)

wykonac¢ gruntem zageszczonym, zageszczajgc mechanicznie warstwami do uzyskania wskaznika
zageszczenia Is = 1,0 i modutu sprezystosci 100 MPa wg normy PN-S02205/1998 - ,Roboty
ziemne”.

Projektowany profil kanatu ulicznego minimalnego (KTu1):
» Kanalizacja kablowa skladajgca sie z jednej rury ostonowej RO o $rednicy 125 mm
(125/8,0) koloru czarnego lub pomaranczowego.

» Kanalizacja kablowa sktadajgca sie z trzech rur swiattowodowych RS o srednicy 40 mm
(40/3,7) koloru czarnego z barwnymi wyréznikami.

* Jedna wigzka mikrorur prefabrykowanych WMR 7x HDPE 10/8 mm w rurze Swiattowodowej
RS o $rednicy 40 mm (40/3,7). Poszczegdlne mikrorury powinny odréznia¢ sie
kolorystycznie. Rura $wiattowodowa wigzki WMR koloru czarnego z barwnym wyréznikiem.

* Rure RS i wigzki mikrorur WMR uktadac¢ pod rurg ostonowg RO.

Wymagania podstawowe dla rur ostonowych RO
* materiat: polietylen pierwotny wysokiej gestosci HDPE = 940 kg/m?,
* $rednica zewnetrzna: 125 mm, grubos¢ $cianki minimum 8,0 mm,
* sztywnos¢ obwodowa: min 8 kN/m?2,

* kolor: czarny lub pomarahczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela
kanatu technologicznego.

Wymagania podstawowe dla rur swiattowodowych RS
* materiat: polietylen pierwotny wysokiej gestosci HDPE = 940 kg/m?3,
* $rednica zewnetrzna: 40 mm, grubosé Scianki minimum 3,7 mm,
* sztywnos¢ obwodowa: min 8 kN/m?,

* wspotczynnik tarcia nie wiekszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej i 0,1 dla rur
z warstwg poslizgowa,

* Kkolor: czarny lub pomaranczowy z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem wiasciciela
kanatu technologicznego.

Wymagania podstawowe dla wigzek mikrorur WMR
* materiat: polietylen pierwotny wysokiej gestosci HDPE 2= 940 kg/m?,

* jedna wigzka mikorur z prefabrykowanych 7 mikrorur cienkosciennych o $rednicy
zewnetrznej 10 mm i grubosci scianki 1,0 mm, zainstalowanych w ostonie swiattowodowej
RS o $rednicy 40 mm,

* kolor ostony s$wiattowodowej: czarny lub pomaranczowy z paskiem identyfikacyjnym
i 0znaczeniem wtasciciela kanatu technologicznego,

* poszczegolne mikrorury w wigzce powinny odrozniac sie kolorystycznie.
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Wymagania dotyczace studni

Stosowac studnie kablowe optymalne, prefabrykowane, typowe SKO-2 z pokrywami typu ciezkiego
z obramowaniem zeliwnym osadzonym w betonowym wiencu. Klasa obcigzenia studni B125.
Pokrywy powinny by¢ wypetnione zbrojonym betonem oraz wyposazone w wywietrzniki i okucia.
Kotnierze studni i pokryw oraz okucia powinny by¢é zabezpieczone antykorozyjnie. Czesci
betonowe studni zabezpieczone przeciwwilgociowo.

Wytyczne do budowy kanatu technologicznego

Rury RS i wigzke mikrorur WMR uktada¢ w Scistych wigzkach zwigzanych opaskami
zaciskowymi w odstepach nie wiekszych niz 2 m (dotyczy KTu).

Rury RS i wigzke mikrorur WMR ukfada¢ na podsypce piaskowej o grubosci min 10 cm
(dotyczy KTu).

Rure RO uktadac¢ nad wigzkg rur RS+WMR w odlegtosci 5 cm, na warstwie piasku grubosci
5 cm (dotyczy KTu).

taczenie rur RS i odcinkéw mikrorur WMR wykonywaé w projektowanych studniach
kablowych. Ciaggi rur swiattowodowych RS i WMR powinny by¢ szczelne.

Konce rur swiattowodowych i mikrorur w studniach uszczelnic.
Do tgczenia rur RS stosowac ztgczki wodoszczelne.

Do taczenia rur WMR stosowaC zigczki proste wodo- i gazoszczelne z pokrywami
ochronnymi. Ztgczki zabezpieczac¢ klipsami przed przypadkowym otwarciem.

Wprowadzenie rur RO do studni kablowych nalezy uszczelni¢ zapewniajgc ochrone
wnetrza studni przed zamuleniem.

Do fgczenia rur RO stosowac ztgczki zewnetrzne mutoszczelne. llos¢ ztgczek rur RO
w trasie kanatu technologicznego ograniczy¢ do minimum.

Dla umozliwienia szczegdétowej lokalizacji w terenie kanatu technologicznego metodami
elektromagnetycznymi projektuje sie zastosowanie w trasie kanatu, kabla XzTKMXpw
2x2x0,6 mm? zakonczonego w studniach przelotowych i skrajnych w puszkach
hermetycznych. Kabel powinien posiadac ciggto$¢ elektryczng na catej dtugosci odcinkéw
kanatu technologicznego, a miejsca potgczen powinny byé chronione przed korozjg.

Bezposrednio nad ciggiem kanalu technologicznego utozy¢ tasme ostrzegawczo-
lokalizacyjng szer. 20 cm z trwalym napisem "Uwaga Kanat Technologiczny" (kolor
pomaranczowy).

W potowie gtebokosci utozenia kanatu technologicznego umieéci¢ tasme ostrzegawczg
szer. 20 cm z trwatym napisem "Uwaga Kanat Technologiczny" (kolor pomaranczowy).

W miejscach przebiegu pod zjazdami, wigzke RS+WMR uktada¢ w dodatkowej rurze
ochronnej RHDPE 125/8,0.

Po montazu rur RS i wigzki WMR nalezy wykonaé¢ pomiary szczelnosci zmontowanych
odcinkéw.
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1.5.5. Zakres branzy mostowej

1.5.5.1 Most na rzece Bzura w km 0+021.20

Podstawowe parametry projektowanego obiektu:

- zaktada sie do realizacji most jednoprzestowy. Nalezy wykonaé obliczenia hydrologiczno
hydrauliczne na podstawie ktorych okre$lone zostanie wymagane swiatto poziomie obiektu oraz
wyniesienie spodu konstrukcji. Obliczenia te muszg zosta¢ uzgodnione z Zarzadcag rzeki fj.
Panstwowym Gospodarstwem Wody Polskie. Jesli Zarzadca rzeki bedzie wymagat wykonania
ustalenia wymiaréw mostu na podstawie danych z wodowskazéw nalezy takie dane zakupi¢ i na
ich podstawie wyznaczy¢ wymagane swiatto mostu. Dla mostu zgodnie z Prawem Wodnym
Wykonawca pozyska na rzecz Zamawiajgcego stosowne pozwolenia wodnoprawne. Zaznacza sie
Zze na rozmiar mostu mogg réwniez wptyng¢ ustalenia wynikajgce z decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na inwestycje w tym w szczegodlnosci te wynikajgce z ustalen z Regionalng
Dyrekcjg Ochrony Srodowiska.

- konstrukcja podpér — zelbetowa,

- posadowienie — posrednie na palach, zapewniajgce wlasciwy zabezpieczenie przed rozmyciem,

- obcigzenia eksploatacyjne wg PN-EN 1991-2 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 2:
Obcigzenia ruchome mostéw przyjmujgc wartosci wspétczynnikdéw dostosowawczych dla klasy |
umozliwiajgce ruch pojazdéw 50ton (ze wzgledu na ruch pojazdéw Nadlesnictwa zwigzany
z transportem drewna),

- konstrukcja ustroju nosnego prefabrykowana z dzwigaréw strunobetonowych.

- przekréj funkcjonalny na obiekcie — zgodny z przekrojem drogowym na dojazdach — pas ruchu,
krawezniki kamienne, obustronne kapy chodnikowe z opaskg i barieroporeczami,

Okresla sie minimalne parametry materiatéw wykorzystanych do budowy:
Gtéwne materiaty konstrukcyjne:

* Beton klasy C12/15 — beton wyréwnawczy;
* Beton klasy C20/25 — podwalina stozkéw nasypu,
* Beton klasy C30/37 — ustréj nosny, pale fund. podpory

Zgodnie z normg europejskg PN-EN 206+A1:2006 pt. ,Beton — Wymagania, wiasciwosci,
produkcja i zgodnos¢” z uwagi na kilka typéw oddziatywan Srodowiska na elementy betonowe
projektowanych ustrojow nosnych przyjeto nastepujgce klasy ekspozyciji dla betonu:

* XC4, XD1, XF2 - ustréj nosny
* XC2, XA1 - pale fundamentowe

Beton konstrukcyjny o wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci F150. Sktadniki betonu
powinny odpowiada¢ normie PN-EN 12620, a takze opracowaniu: ,Wymagania i zalecenia
dotyczgce wykonywania betonu dla konstrukcji mostowych”.

» Stal zbrojeniowa klasy A-lll N (B500SP);
f,=500MPa, klasa ciggliwosci C
Kazda partia stali powinna posiadac¢ atest wytworni.

Wszystkie pozostate materiaty uzyte podczas budowy powinny mie¢ certyfikaty
i dopuszczenia IBDIM lub ITB.
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Zakres robét przewidzianych do wykonania w ramach budowy mostu :

* Rozbidrka istniejgcego obiektu

*  Wytyczenie nowego obiektu.

Przygotowanie platform roboczych i wykonanie zabezpieczonych, odwodnionych wykopdéw
fundamentowych.

Zapewnienie ciggtosci przeptywu wody w rzece.

Wykonanie pali fundamentowych .

Wykonanie przyczotkow.

Montaz tozysk i podpar¢ tymczasowych.

Wykonanie ustroju nosnego w postaci pref. dzwigarow strunobetonowych zespolonych
zelbetowq ptyta, wraz z poprzecznicami podporowymi.

Wykonanie izolacji wodoszczelnej na ptycie pomostu.

Wykonanie instalacji odwodnieniowej na moscie — wpusty, kolektor, odprowadzenie (jezeli
diugo$¢ obiektu bedzie tego wymagata).

Wykonanie sgczkoéw oraz drenazy odwadniajgcych izolacje.

Utozenie kraweznika kamiennego, kotwionego na obiekcie.

Montaz desek gzymsowych.

Wykonanie zelbetowych kap chodnikowych.

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementow betonowych.

Wykonanie zasypki przyczotka.

Wykonanie ptyt przejsciowych.

Wykonanie stozkdéw nasypowych i korekta skarp na dojazdach, wykonankie schodéw dla
obstugi.

Umocnienie stozkow prefabrykatami betonowymi.

Utozenie nawierzchni na moscie.

Wykonanie bitumicznych urzadzeh dylatacyjnych

Montaz barieroporeczy na moscie i barier ochronnych na dojazdach.

Wykonanie umocnienia koryta rzeki wg wymagan zarzadcy rzeki.

Wyprofilowanie terenu w obrebie mostu

Prace porzgdkowe.

Wymagania dla elementéw mostu:

tozyska

Oparcie konstrukcji na fozyskach elastomerowych obustronnie kotwionych. Wymiary
tozysk, ich nosno$¢ oraz sposob pracy dobra¢ w dokumentacji projektowej. Wysokos¢ ciosow
podtozyskowych dostosowaé do wybranych tozysk. Pod tozyskami nalezy wykonac¢ podlewke
z zaprawy niskoskurczowe;j.

Dylatacje

Przekrycie dylatacyjne, jako bitumiczne, szczelne miedzy ustrojem nosny a $ciankg
zapleczng przyczoétka. Przekrycie powinno obejmowac zaréwno jezdnie jak i kapy. Urzgdzenia
dylatacyjne nalezy wykona¢ na catej szerokosci mostu. Kraweznik nad szczeling powinien by¢
zdylatowany i podciety tak, aby grubosé przekrycia byta zblizona do jego grubosci na jezdni.
Nalezy zastosowal urzgdzenia o zdolnosci przesuwow wynikajgcy z obliczen. Konstrukcja
bitumicznego przekrycia dylatacyjnego powinna spetnia¢ wymagania IBDiM Nr PB/Tm-1/11:2005.
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Odwodnienie

Jesli dlugos¢ obiektu nie bedzie wymagato montazu wpustéw to obiekt nalezy odwodnic
powierzchniowo poprzez spadek podtuzny i poprzeczny. Wzdtuz kraweznika w miejscu sptywu
wody zastosowacé korytko sciekowe polimerobetonowe szerokos$ci 15-20. W przypadku potrzeby
zastosowania na obiekcie kanalizacji deszczowej do odprowadzenia wéd opadowych z obiektu
mostowego nalezy zastosowaé kolektory zbiorcze z rur HDPE, lub PP o $rednicy DN200
podwieszone do pityty pomostu i potgczone ze studzienkami Sciekowymi poza mostem.
W konstrukcji ptyty pomostu osadzi¢ zeliwne wpusty mostowe kl. D400 z odptywem pionowym i
bocznym, oraz sgczki pionowe @50 zbierajgce wode z powierzchni izolacji. Na izolacji ptyty
pomostu zastosowac¢ drenaz z geowidkniny. Dreny podiuzne zlokalizowaé pod kraweznikami.
Przed dylatacjami nalezy wykonac¢ réwniez dren poprzeczny. Otwory w gornej potce belki na rury
spustowe i sgczki zaleca sie wykonywac¢ w Wytworni.

Odwodnienie ptyt przejsciowych wykonaé jako drenaz poprzeczny z rur perf. PVC @113
odprowadzony do nasypu poza zasypke przyczétkow. Pod ptytami przejsciowymi zastosowac
warstwe odcinajgca o dt. 10m, z geowidkniny, oraz folii kubetkowej w spadku 2%.

Kapy chodnikowe

Na ptycie ustroju, oraz na dlugosci skrzydet wykona¢ monolityczne, zelbetowe kapy
chodnikowych z betonu C30/37. Kapy chodnikowe zakotwi¢ w konstrukcji no$nej pomostu za
pomocg stalowych kotew talerzowych. W kapach przed betonowaniem nalezy zamocowacé typowe
kotwy barieroporeczy. Krawedzie potgczenia kap z kraweznikiem nalezy uszczelni¢ srodkiem
trwaleplastycznym - w tym celu w czasie betonowania kap nalezy pozostawi¢ wneki o rozmiarach
10x10 mm. W kapie przewidzie¢ lokalizacje kanat technologicznego.

Gzymsy

Gzymsy obiektu w formie desek polimerobetonowych o wym. 40X600x1000 mm.

Krawezniki

Na catej dtugosci obiektu zaprojektowano utozenie kraweznikéw kamiennych 20x20 cm.
Sposéb wykonania podlewek z zapraw niskoskurczowych pod kraweznikami powinien umozliwia¢
przeptyw wody do drenazu podituznego i sgczkédw odwadniajgcych (np. otwory w podlewkach).
Dopuszcza sie utozenie kraweznika na warstwie grysu bazaltowego 8/12 otoczonego zywicg. Styk
kraweznika z nawierzchnig bitumiczng nalezy uszczelni¢ tasma bitumiczng. Odstoniecie kraweznika
14cm.

Schody skarpowe

W rejonie skrzydet przyczotkéw wykona¢ schody skarpowe dla obstugi o nachyleniu 1:1,5.
Stopnie schoddéw prefabrykowane ograniczyé obustronnie obrzezami. Schody zabezpieczy¢
poreczami stalowymi.

Ptyty przejsciowe

W celu uzyskania ptynnej zmiany sztywnosci przy zjezdzie z konstrukcji mostu na podatng
nawierzchnie drogowg wykonacé ptyty przejsciowe o dtugosci 6.0 migr. 0,3m w spadku podtuznym
10%. Pod ptytami wykona¢ warstwe wyréwnawczg z betonu C12/15 gr. 0,15m.
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Nawierzchnie

Nawierzchnia kap chodnikowych

Projektuje sie nawierzchnio — izolacje bitumiczng modyfikowang o gr. ~6mm na zagruntowanym
wczesniej podfozu wg zalecen producenta.

Nawierzchnia na jezdni:

- warstwa $cieralna — AC 8S gr. 3cm

- warstwa wigzgca — AC 16W gr. 4cm

Konstrukcje nawierzchni na dojazdach wedtug opracowania branzy drogowe;.

Izolacje

Na ptycie pomostu oraz na gornej powierzchni ptyt przejsciowych wykona¢ izolacje z papy
mostowej termozgrzewalnej gr. 5mm. Wszystkie elementy betonowe, stykajgce sie z gruntem
nalezy pokry¢ dwukrotnie warstwg lepiku na zimno lub abizolem R+2P.

Ochrona antykorozyjna

Elementy betonowe, (oprécz dzwigaréw strunobetonowych prefabrykowanych) stykajgce
sie z powietrzem nalezy pokry¢ barwng powtokg ochronng do betonu. Przyjgé uzycie powtoki typu
zwyktego (czyli nieodpornej na chlorki) o podwyzszonej zdolnosci do pokrywania zarysowan.
Grubo$¢ powtoki do 1 mm.

Roboty przyobiektowe

Skarpy stozkéw mostu umocni¢ trylinkg wklestg na betonie C12/15 gr. 15cm. Skarpy nalezy
wyprofilowa¢ i nawigza¢ do projektowanego terenu. U podstawy stozka wykonaé oporniki
betonowe 30x100cm C20/25. Zasypke mostu nalezy wykonac z gruntu wg PN-S-02205:1998 Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. o parametrach nie gorszych niz:

- rodzaj gruntu: niespoisty, mineralny, przepuszczalny, niewysadzinowy

- gesto$¢ objetosciowa po zageszczeniu: ypy < 19 kN/m3,

- kat tarcia wewnetrznego: ®, = 32°,

- wskaznik zageszczenia: s 2 1.0

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na obiekcie zastosowac barieroporecz o parametrach funkcjonalno-uzytkowych H2/W2/B
zgodnie z normg PN-EN 1317 zamocowang do kap chodnikowych o wysokosci min. 110,0cm.
Przewiduje sie utozenie kraweznikéw kamiennych 20x20 cm kotwionych, utozonych wzdtuz mostu
0 odstonieciu 14cm.

Pozostate wymagania

Wszystkie materiaty uzyte przy pracach budowlanych zwigzanych z realizacja inwestycji
winny posiadac¢ stosowny atest, certyfikat lub swiadectwo zgodnosci (w pojeciu ustawy Prawo
Budowlane) dopuszczajgcych ich stosowanie. Kopie stosownego dokumentu nalezy dotgczy¢ do
dokumentacji budowy. Roboty budowlane i rzemiesinicze powinny by¢ wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.
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W przypadku natrafienia w czasie robdt na niezinwentaryzowane urzgdzenie uzbrojenia
terenu nalezy bezwzglednie przerwac roboty, wezwaé Inspektora Nadzoru i Wiasciciela urzgdzenia
w celu uzgodnienia dalszego toku postepowania.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy zgtosi¢c wirasciwym organom administracyjnym
zamiar rozpoczecia prac i uzyska¢ odpowiednie zgody. Miejsce prowadzonych robét nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ i oznakowac. Roboty budowlane mozna wykonywaé¢ jedynie pod
nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia tego typu robét. Prace nalezy wykonywaé zgodnie z
aktualnie obowigzujgcymi przepisami uwzgledniajgcymi wymogi BHP.

1.5.5.2 Przepust na cieku w km. 0+218.60

Podstawowe parametry projektowanego obiektu:

- zaktada sie do realizacji obiekt jednoprzestowy o konstrukcji ramowej. Nalezy wykonac¢ obliczenia
hydrologiczno hydrauliczne na podstawie ktorych okreslone zostanie wymagane swiatto gabaryty
obiektu. Obliczenia te muszg zosta¢ uzgodnione z Zarzgdcg cieku. Dla przepustu zgodnie z
Prawem Wodnym Wykonawca pozyska na rzecz Zamawiajgcego stosowne pozwolenia
wodnoprawne. Zaznacza sie ze na gabaryty przepustu mogg réwniez wptyng¢ ustalenia
wynikajgce z decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach na inwestycje w tym w szczegolnosci te
wynikajgce z ustalen z Regionalng Dyrekcjg Ochrony Srodowiska.

- konstrukcja — zelbetowa, preferowana prebarykowana

- obcigzenia eksploatacyjne wg PN-EN 1991-2 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje. Czes¢ 2:
Obcigzenia ruchome mostéw przyjmujgc wartosci wspétczynnikdéw dostosowawczych dla klasy |
umozliwiajgce ruch pojazdéw 50ton (ze wzgledu na ruch pojazdéw Nadlesnictwa zwigzany z
transportem drewna),

- przekréj funkcjonalny na obiekcie — zgodny z przekrojem drogowym na dojazdach — pas ruchu,
krawezniki kamienne, obustronne kapy chodnikowe z opaskg i barieroporeczami,

Zakres roboét przewidzianych do wykonania w ramach budowy przepustu :

* Rozbidrka istniejgcego obiektu

* Wytyczenie nowego obiektu.

Przygotowanie platform roboczych i wykonanie zabezpieczonych, odwodnionych wykopéw
fundamentowych.

Zapewnienie ciggtosci przeptywu wody w cieku.

Wykonanie konstrukcji podpér i ustroju nodnego, montaz prefabryjatow.

Wykonanie izolacji wodoszczelnej.

Wykonanie sgczkow oraz drenazy odwadniajgcych izolacje.

Utozenie kraweznika kamiennego, kotwionego na obiekcie.

Montaz desek gzymsowych.

Wykonanie zelbetowych kap chodnikowych.

Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw betonowych.

Wykonanie zasypki przyczotka.

Wykonanie ptyt przejsciowych.

Wykonanie stozkéw nasypowych i korekta skarp na dojazdach, wykonankie schodéw dla
obstugi.

Umocnienie stozkow prefabrykatami betonowymi.

Utozenie nawierzchni na obiekcie.

Wykonanie bitumicznych urzagdzeh dylatacyjnych

Montaz barieroporeczy na obiekcie i barier ochronnych na dojazdach.
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* Wykonanie umocnienia bkoryta cieku wg wymagan zarzadcy rzeki.
*  Wyprofilowanie terenu w obrebie przepustu
* Prace porzadkowe.

Wymagania dla elementow przepustu: Nalezy zastosowa¢ wszelkie wymagania podane dla
konstrukcji mostu na rzece Bzura
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2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

2.1. Wymagania dotyczgace dokumentacji projektowej

W ramach zamowienia nalezy wykona¢ wielobranzowe opracowanie projektowe
pozwalajgce na wykonanie wszystkich rob6t budowlanych niezbednych dla prawidtowej realizacji
rozbudowy drogi gminnej na wskazanych warunkach.

2.1.1. Zakres opracowan projektowych oraz ilos¢ egzemplarzy

Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiajgcemu w ramach niniejszego zamowienia
dokumentacje projektowg zawierajgcg nastepujgce elementy:
1. Opracowania geodezyjno - kartograficzne w tym mape do celdéw projektowych oraz projekt
podziatu nieruchomosci — 5 egz.
. Projekt Budowlany wraz z zatgcznikami niezbednymi do uzyskania decyzji ZRID — 5 egz.
. Projekt Wykonawczy dla kazdej branzy oddzielnie— 4 egz.
. Projekt organizacji ruchu (statej i tymczasowej) — 4 egz.
. Oryginaty warunkéw branzowych, uzgodnien, opinii.
. Kosztorys inwestorski dla kazdej branzy oddzielnie — 4 egz.
. Kosztorys ofertowy dla kazdej branzy oddzielnie — 4 egz.
. Przedmiar robét dla kazdej branzy oddzielnie — 4 egz.
. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — 2 egz.
. Dokumentacja geologiczna inzynierska wraz z zatwierdzeniem - 2egz
. Wersje elektroniczng wszystkich przekazanych materiatéw — 2 egz.

ODOONNOOOPDAWN

2.1.2. Wymagania w stosunku do zakresu i formy projektu

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan
projektowych w taki sposéb, aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z umowa.

Podstawowe obowigzki projektanta w zakresie odpowiedzialnosci zawodowej oraz
wymagania dla projektowanych obiektéw okresla ustawa prawo budowlane oraz ustawa o
samorzadzie zawodowym.

Dokumentacje nalezy zaprojektowac zgodnie z przepisami, w tym techniczno budowlanymi
oraz zasadami wiedzy technicznej, a takze z zastosowaniem nowoczesnych technologii robét i
materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z
wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie ich
postanowien podczas wykonywania opracowan projektowych.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez
Wykonawce pokryje Wykonawca

Zamawiajgcy upowazni Wykonawce wytonionego zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien
Publicznych do wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan w celu uzyskania
uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania.
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Wykonawca uzyska swoim kosztem i staraniem wszystkie niezbedne decyzje, uzgodnienia,
zezwolenia, zatwierdzenia, opinie, warunki techniczne, sporzgdzi dokumentacje geodezyjno-—
kartograficzng, dokumentacje formalno - prawng zwigzang z czasowym oraz stalym zajeciem,
opracuje dokumenty zwigzane z ochrong srodowiska tj. karte informacyjng przedsiewziecia, raport
oddziatywania na srodowisko niezbedne do wydania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach,
opracuje dokumenty niezbedne do uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego, obliczenia
statyczne i wytrzymatosciowe oraz inne dokumenty i materiaty.

W przypadku stwierdzenia koniecznoéci wykonania dodatkowych opracowan lub
dostosowania dokumentacji do wymagan np. decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach lub
innych warunkéw technicznych, Wykonawca dokumentacji projektowej wykona je wiasnym
kosztem i staraniem.

Projekty poszczegdlnych obiektow powinny by¢é wykonywane w $cistej wzajemnej
koordynacji miedzybranzowe;.

Do Projektu Budowlanego nalezy dotgczy¢ oswiadczenie projektanta oraz oswiadczenie
sprawdzajgcego 0 sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z umowg, obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi, nhormami, wytycznymi i zasadami wiedzy technicznej oraz,
ze projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktbremu ma stuzy¢.

Ponadto Wykonawca opracuje i przedtozy do uzgodnienia Zamawiajgcego pozostate
zatgczniki do wniosku o wydanie decyzji ZRID.

Zamawiajgcy wymaga przedtozenia wersji elektronicznej catosci przekazanych materiatéw
na nosnikach CD/DVD: zawierajgcych kazdorazowo pliki w wersji nieedytowalnej ,*.pdf’ oraz wersiji
edytowalnej w nastepujgcych formatach (lub innych kompatybilnych programach umozliwiajgcych
otworzenie i edycje pliku zrodtowego):

- Dokumentacja geodezyjna — format danych .*doc, *dwg

- Projekt budowlany — format danych *.doc, *.dwg

- Projekt wykonawczy — format danych *.doc, *.xls,*.dwg

- Projekt organizacji ruchu — format danych *.doc, *.dwg

- Kosztorysy i przedmiar — format danych *.xls, *.ath, *.zuz,

- STWIORB - format danych *.doc,

Przy czym pliki dwg winny by¢ zapisane w formacie AutoCAD 2010 lub starszym.

Wykonawca jest zobligowany do sporzgdzenia na swoj koszt egzemplarzy:

- sporzgdzonych na potrzeby Zamawiajgcego np. w ramach biezgcego nadzoru projektowego,

- stanowigcych zatgczniki wystgpien do wiasciwych organéw w ilosciach zgodnych =z
obowigzujgcymi przepisami i sktadanych kazdorazowo w 1 egz. Zamawiajgcemu do wiadomosci,
w sprawie uzyskania uzgodnien, warunkow technicznych, opinii, decyzji i niezbednych pozwolen, z
uwzglednieniem ewentualnych korekt wnioskow i zatgcznikdw.

2.1.3. Mapa do celéw projektowych

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy mape do celow projektowych. Jesli jednak Wykonawca
bedzie potrzebowat mapy o innym zakresie, tresci itd. to wykona takg mape wtasnym staraniem i
na wiasny koszt. Mapa do celéw projektowych winna byé wykonana w skali 1:500 na papierze i w
formie numerycznej (w formacie plikéw kompatybilnych ze srodowiskiem CAD) dla catej dtugosci
odcinka drogi objetego rozbudowg. Granice ewidencyjne dziatek oraz ich numery muszg byc¢
zgodne z mapg ewidencyjng. Zakres mapy powinien obejmowac¢ obszar otaczajgcy teren
inwestycji (wyznaczony zasiegiem wszystkich robot przewidzianych do realizacji) zgodnie
obowigzujgcymi przepisami.
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2.1.4. Projekt budowlany

Projekt budowlany powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
2020 poz. 1609 z pozn. zmianami). Powinien obejmowacé wszystkie przewidziane do realizacji
branze i by¢é kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

2.1.5. Projekt wykonawczy

Jest to opracowanie potrzebne dla wykonawcy robot budowlanych wytonionego w wyniku
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego. Winien zawiera¢ wszystkie niezbedne opisy,
obliczenia, rysunki, zestawienia potrzebne wykonawcy robét budowlanych do szybkiego,
jednoznacznego i niebudzgcego watpliwosci wykonania wszystkich robo6t budowlanych. Projekt
wykonawczy w swej zawartosci obejmowa¢ ma rozwigzania techniczne i projektowe zgodne z
obowigzujgcymi przepisami, wymogami, wytycznymi, atestami i polskimi normami. Projekty
wykonawcze nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej branzy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 t.j.). Projekty wykonawcze nalezy wykona¢ w
4 egzemplarzach dla kazdej branzy.

2.1.6. Przedmiar robot

Przedmiary robot nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej z branz. Powinny zawieraé dane
wyszczegolnione w Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129
tj.) Nalezy przyja¢ odlegtos¢ wywozu ziemi z wykopow do 10km. Przedmiary robot nalezy
wykonac¢ w 4 egzemplarzach dla kazdej branzy.

2.1.7. Kosztorys inwestorski

Kosztorysy nalezy opracowaé na postawie przedmiaru robdét i powinny odpowiadaé
rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym
(Dz.U. Nr130, poz.1389).

W przypadku dokopu nalezy przyjac, ze Wykonawca robét pozyska grunt wikasnym kosztem
i staraniem. Odlegtosci wywozu ziemi z wykopdw nalezy przyjg¢ do 10km.

2.1.8. Kosztorys wykonawczy

Kosztorysy robot nalezy opracowacé oddzielnie dla kazdej z branz w oparciu o katalogi
naktadow rzeczowych, korzystajgc z bazy Srednich cen czynnikdw produkcji RMS. Kosztorys
wykonawczy nalezy wykonac w 4 egzemplarzach dla kazdej branzy.

2.1.9. Projekt organizacji ruchu na czas roboét i projekt docelowej organizaciji
ruchu

Projekty organizacji ruchu wykonawca sporzadzi w oparciu o przepisy zawarte w:
- Obwieszczeniu Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450 z pdozn.
Zmianami),
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-Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31
pazdziernika 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministrow
Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych
(Dz.U. 2019 poz. 2310 z pézn. zmianami),

-Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz.U. 2017 poz. 784 z p6zn. zmianami).

Dostarczone do Zamawiajgcego projekty organizacji ruchu winne by¢ zatwierdzone przez
odpowiednie organy administracji. Projekt tymczasowej organizacji musi by¢ dostosowany do
technologii robo6t zwigzanych z realizacja inwestycji dotyczy to zwlaszcza przebudowy lub budowy
obiektow mostowych. Projekty muszg zawieraC aktualng inwentaryzacje istniejgcego oznakowania
poziomego i pionowego oraz projektowany profil podtuzny drogi. Oznakowanie poziome docelowe
nalezy zaprojektowac jako cienkowarstwowe, chemoutwardzalne, strukturalne.

2.1.10. Szczegoétowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Powinny zawiera¢ dane wyszczegdlnione w Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego
(Dz. U.z 2013 r. poz. 1129 t.j.).

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia miejsca — terenu zamknietego, w celu
sktadowania materiatéw pochodzgcych z rozbiorki, przeznaczonych do powtérnego wbudowania.

2.1.11. Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

Zgodnie z Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na s$rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839),
planowana inwestycja kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco
oddziatywaé na srodowisko zgodnie z § 3 ust. 2 tj. polegajgce na rozbudowie, przebudowie lub
montazu realizowanego lub zrealizowanego przedsiewziecia wymienionego w §2 ust. 1 i
niespetniajgce kryteridéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 2 pkt. 1.

2.1.12. Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) nalezy opracowac zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. z 2003, nr 120 poz. 1126).

2.2. Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca robaét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru roboét, zaleceniami
inspektora nadzoru oraz sztukg budowlang. Droga musi spelniaé wymogi zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U. z
2016 r. poz. 124, nowelizacja po tekscie jednolitym Dz.U. 2019 poz. 1643) Roboty drogowe
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powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z zachowaniem wiasciwego dla
danej grupy robodt rezimu technologicznego. Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. W obrebie urzadzeh podziemnych prace muszg byc¢
prowadzone pod nadzorem wtascicieli tych urzadzen z uwzglednieniem wymogoéw stawianych
przez tych wiascicieli. Wszystkie elementy inwestycji wchodzgce w sktad zagospodarowania
terenu powinny spetniaC wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, nowelizacja po tekscie
jednolitym Dz.U. 2019 poz. 1643). Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robot
budowlanych i ustala obowigzkowe odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

2.2.1. Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Przygotowanie terenu budowy oraz prowadzenie prac powinno by¢ zgodne z Decyzjg o
Srodowiskowych Uwarunkowaniach. Wykonawca robét zobowigzany bedzie zorganizowaé place
budowy i jego zaplecza z uwzglednieniem ochrony powierzchni ziemi, a w szczegolnosci z
zachowaniem zasady minimalizacji zajecia terenu i przeksztalcenia jego powierzchni oraz
obowigzku rekultywacji. Po zakohczeniu realizacji inwestycji zaplecze powinno by¢ zlikwidowane,
a jego obszar poddany rekultywaciji i przywrécony do stanu pierwotnego.

Zaplecza budowy powinny by¢ wyposazone w szczelne, bezodptywowe zbiorniki do
gromadzenia $ciekow sanitarnych. Zawarto$¢ bezodptywowych zbiornikow gromadzgcych Scieki
powinna by¢ okresowo usuwana przez uprawnione podmioty do oczyszczalni Sciekow.

Wykonawca prac budowlanych winien posiada¢ uregulowany sposob postepowania z
odpadami wytwarzanymi na placu budowy, zapleczach technicznych, bazach materiatowych.
Powstajgce odpady nalezy segregowaé i skitadowaé w wydzielonym miejscu, w wyraznie
oznaczonych pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbior przez uprawnione podmioty.

Wykonawca robot nie powinien prowadzi¢ prac budowlanych w porze nocne;j.

Podczas wykonywania prac budowlanych emisja drgan mechanicznych moze wystepowac
przy pracy ciezkiego sprzetu wykonujgcego roboty nawierzchniowe i rozbiérkowe. Wykonawca
robot prowadzonych w bliskim sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowej powinien ograniczy¢ ilosé
sprzetu ciezkiego pracujgcego w tym samym czasie. Wykonawca powinien posiadaé sprawny
sprzet do prowadzenia prac budowlanych zapewniajgcy minimalizacje oddziatywan, emitowanych
w czasie budowy do powietrza, wéd powierzchniowych, podziemnych i do gruntu.

Wszystkie prace nalezy wykonywaé przy ciggtym utrzymaniu ruchu samochodowego i
pieszo-rowerowego

Przewiduje sie usuniecie wszystkich drzew oraz skupin podrostu i krzewdw rosngcych na
terenie planowanego przedsiewziecia. Wycinke Wykonawca uwzgledni w kosztach realizacji
inwestyciji.

W ramach przygotowania placu budowy nalezy usung¢ warstwe humusu. Inwestor nie
dokonuje wskazan co do miejsca wywozu humusu. Cze$¢ humusu nalezy przechowa¢ w
pryzmach i uzyé do wykonania paséw zieleni wzdtuz chodnikéw oraz do rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie
punktow pomiarowych i ich oznaczeh, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na
wiasny koszt. Miejsce sktadowania materiatow potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem. Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr 47, poz.401.).
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2.2.2. Wymagania dotyczace architektury

Zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi w oparciu o przygotowang przez
Wykonawce dokumentacje projektowa.

2.2.3. Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni

Technologia rob6t musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej. Warstwy
konstrukcyjne wszystkich elementéw przekroju poprzecznego, spadki podtuzne i poprzeczne
powinny odpowiadaé przyjetym w projekcie rozwigzaniom. Szczegdtowe opisy znajdujg sie w pkt
1.5.1.

2.2.4. Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych

Zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi w oparciu o przygotowang przez
Wykonawce dokumentacje projektowg. Szczegdtowe opisy znajdujg sie w pkt 1.5.2.

2.2.5. Wymagania dotyczace sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych

Zgodnie z warunkami technicznymi uzyskanymi w oparciu o przygotowang przez
Wykonawce dokumentacje projektowg. Szczegodtowe opisy znajdujg sie w pkt 1.5.3. - 1.5.4.

2.2.8. Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych

Prace wykohAczeniowe powinny obejmowa¢ oznakowanie pionowe i plantowanie
z humusowaniem oraz obsianiem trawg coraz przywrécenie terenu przylegtego do stanu sprzed
rozpoczecia robot.

2.3. Wymagania dotyczace Wykonawcy robét budowlanych

Zakres obowigzkow i wymagan Wykonawcy robot budowlanych, w szczegdlnosci:

1. Organizacja zaplecza budowy, drég technologicznych i dojazdowych do budowy winna
naleze¢ do Wykonawcy robdot.

2. Teren budowy powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed dostepem o0s6b
nieuprawnionych oraz oznakowany, obowigzuje zasada minimalizacji utrudnien i zagrozenh
dla uzytkownikéw terendéw bezposrednio przyleglych do terenu budowy. Teren nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z wymaganiami decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

3. Zabezpieczenie i oznakowanie robét musi by¢ zgodne z zaakceptowang technologig i
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. Do posiadanego zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu na czas robét Wykonawca obowigzany jest dotgczy¢ pismo
wystane do organu ruchu, zarzadu drogi informujgce o dacie wprowadzenia organizacji
ruchu dla budowy odcinka drogi (obejmujgcego prowadzenie ruchu drogowego),
zatwierdzonej przez organ ruchu pismem, zachowujgc 7 dniowy termin wyprzedzajgcy.

4. Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest do likwidacji oznakowania robot.

5. Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania (w sposob zwyczajowo przyjety, z
udokumentowaniem takiego dziatania) mieszkancow i osdb prowadzgcych dziatalnos¢
gospodarczg i ustugowg w rejonie robot, media lokalne, stuzby specjalne, przewoznikéw,
sztab kryzysowy, portale internetowe itp. o spodziewanych utrudnieniach w ruchu
drogowym.
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Organizacja ruchu po zakonczeniu robdt musi odpowiada¢ statej organizacji ruchu
wykonanej zgodnie z zatwierdzong Dokumentacjg Projektowg i SST, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych
robét w pasie drogowym.
Zobowigzuje sie wykonawce robot do prowadzenia dziennika budowy, ktéry zostanie
dostarczony przez Inspektora Nadzoru podczas przekazania placu budowy, tj. nie pozniej
niz 7 dni od daty podpisania umowy.
Wykonawca winien przewidzie¢ mozliwos¢ prowadzenia prac w systemie wielozmianowym
oraz w dniach wolnych od pracy, celem skrocenia czasu wystepowania utrudnien.
Wykonawca winien wspoétdziataé z innymi podmiotami dla bezkolizyjnego prowadzenia
robot w zajetym pasie drogowym.
Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia realizacji w terminie waznosSci
zatwierdzonych projektow organizacji ruchu.
Wykonawca robot winien na wiasny koszt rozpozna¢ teren w zakresie uzbrojenia,
obecnosci urzgdzen obcych i ponies¢ koszty ewentualnej naprawy Ilub wymiany
uszkodzonych podczas prac urzgdzen badz sieci.
Przed wejsciem z robotami Wykonawca robo6t na wiasny koszt sporzgdzi inwentaryzacje
stanu istniejgcego.
Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy robot teren w obrebie pasa drogowego. W razie
potrzeby Wykonawca robot na swdj koszt uzyska zgode na czasowe wejscie w teren
niezbedny do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposob oszacowania kosztow
czasowego wejscia w teren niebedgcy pasem drogowym ustali do swoich potrzeb
Wykonawca robdét (operaty szacunkowe, dzierzawy i odszkodowania wynikajgce z zajecia
czasowego).
Po zakonczeniu robét Wykonawca zwréci sie do Zamawiajgcego o powotanie komisiji
odbioru robét.
Wykonawca dostarczy kompletng dokumentacje powykonawczg zgodnie z wymaganiami w
tym zakresie.
Wykonawca dostarczy petng dokumentacje do ztozenia wniosku o udzielenie pozwolenia
na uzytkowanie lub zgtoszenia zakonczenia robét. Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego
dokona zawiadomienia wtasciwego organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy,
a w razie potrzeby jest odpowiedzialny za przygotowanie i zlozenie w imieniu
zamawiajgcego dokumentow niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wraz
Z jego uzyskaniem.
Wykonawca zobowigzany jest przekazywa¢ wszystkie obmiary i TER-y w wers;ji
elektronicznej i papierowe;.
Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robét budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy i Materiatow.
Wszystkie Materiaty, ktore bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonym w Prawa Budowlanego oraz winny odpowiada¢ wymaganiom,
okreslonym w Dokumentaciji projektowej oraz SST.
Wykonawca przedtozy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami orzeczen, atestéw oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty
uzyte do wykonania Umowy.
Materiaty wykorzystywane przez Wykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy
powinny w szczegolnosci:
- odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213 ze zm.) oraz STWiORB,
- posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych
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krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych zawartych z Unig Europejska,

- by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

- by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu

robot budowlanych,

- by¢ wolne od praw 0sob trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizaciji

przedmiotu Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé pomiary i badania Materiatdw oraz robot
budowlanych zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robét okreslonymi w
odrebnych przepisach oraz SST.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze zobowigza¢ Wykonawce usuniecia materiatow
nie odpowiadajgcych normom jakosciowym z Terenu budowy w wyznaczonym terminie
lub ponownego wykonania robdt, jezeli Materiaty lub jako$¢ wykonanych robot nie
spetniajg wymagan SST Ilub nie zapewniajg mozliwosci oddania do uzytkowania
przedmiotu Umowy.
Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecen Inspektora
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajgcy, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceh w
terminie 14 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez
osoby trzecie na koszt Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potragci¢ poniesione w
zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego Materiaty do robdét budowlanych dopiero
wowczas, gdy Wykonawca udowodni, ze ich jako$¢ spetnia wymagania, po uzyskaniu
pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.
W przypadku wykorzystania do realizacji robét budowlanych przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego Materiatéw, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecic¢
Wykonawcy niezwtoczny ich demontaz i usuniecie oraz zastgpienie zaakceptowanymi
Materiatami.
Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢ poddawane badaniom
stuzgcym potwierdzeniu ich zgodnoséci z odpowiednimi normami i przepisami.
Badania okreslone w SST, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakosci
robét Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé na wtasny koszt.
Biezgce pomiary i badania Materiatéw oraz robét budowlanych powinny byé prowadzone
w miejscu wyprodukowania Materiatéw lub na Terenie budowy.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzgdzenia, personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatow i robot
budowlanych oraz dostarczy¢ na wiasny koszt Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wymagane probki materiatéw przed ich wykorzystaniem.
Badania Materiatdbw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza
miejscem wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego
placéwce badawcze;.

19. Roboty muszg by¢ prowadzone zgodnie z postanowieniami umowy, dokumentacjg

projektowg, specyfikacjami technicznymi, prawem budowlanym i innymi obowigzujgcymi
przepisami.

20. Wykonawca wyposazy swoich pracownikbw oraz sprzet w stosowne oznakowanie

umozliwiajgce identyfikacje w czasie prowadzenia prac.

21. Wykonawca w trakcie wykonywania robét musi zabezpieczy¢ istniejgce znaki geodezyjne

oraz urzgdzenia zabezpieczajgce te znaki podlegajgce ochronie zgodnie z art. 15 ustawy z
dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
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Wykonawca zapewni sprzet, urzgdzenia, materiaty i personel potrzebny do wykonania

badan na etapie przygotowania sie do robot oraz podczas realizacji budowy zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych. Koszty
wykonania wszystkich prébek oraz przeprowadzenia badan ponosi wykonawca.
Wykonawca musi posiadac lub mie¢ zapewniony dostep do laboratorium wyposazonego w
sprzet do badan kontrolnych wymaganych postanowieniami Szczegdtowych Specyfikacii
Technicznych.

Wykonawca ma obowigzek na wszystkie wbudowywane materiaty przedstawi¢ do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru wymagane $wiadectwa jakosci (aktualne aprobaty
techniczne, deklaracje zgodnosci), minimum 14 dni przed planowanym wbudowaniem.
Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialnos¢ za wtasciwe wykonanie robot,
zapewnienie warunkéw bezpieczenhstwa, utrzymanie porzadku na budowie oraz metody
organizacyjno-techniczne stosowane na terenie budowy.

Wykonawca moze powierzy¢ podwykonawcom wykonanie robdt objetych przedmiotem
zamowienia lecz jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania pracownikow
podwykonawcy.

Wykonawca utrzyma w sposob bezpieczny ruch pojazdéw na wszystkich drogach
publicznych i ich czesciach (takich jak Sciezki rowerowe, chodniki itp.) zajmowanych przez
niego lub z ktérych korzysta podczas robot.

Wykonawca zapewni bezpieczenstwo, utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego,
utrzymanie nawierzchni w tym réwniez odsniezanie w okresach zimowych, odcinkéw
znajdujgcych sie na terenie budowy oraz odcinkéw przekazanych przez Zamawiajgcego
podczas trwania robot dla ruchu tymczasowego, zgodnie z umowg na wykonanie robot
budowlanych.

Wykonawca na wiasny koszt utrzyma staty dostep do wszystkich nieruchomosci
sgsiadujgcych z terenem budowy przez caty okres trwania roboét.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt, podejmie wszelkie srodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ nieruchomosci sgsiadujgce z Placem Budowy i znajdujgce sie w nich
budynki przed jakimkolwiek oddziatywaniem czy uszkodzeniami.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny za uzyskanie uzgodnien od wtadz lokalnych i
wiascicieli innych urzadzen uzbrojenia terenu, terminéw wigczenia i wytgczenia oraz
wszelkich innych warunkéw dotyczgcych prowadzenia robot. Wszelkie wymagania zawarte
w tych uzgodnieniach, wigczone w Projekcie Wykonawczym, sg obligatoryjne dla
Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ materialng w stosunku do Zamawiajgcego i oséb

trzecich za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
wiascicieli posesji czy budynkow sgsiadujgcych z placem budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca odpowiada za takie zaktdcenia czy szkody.
Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji, w
szczegolnosci takich jak kanalizacja, odwodnienie, linie i stupy teletechniczne i elektryczne,
wodociggi, gazociggi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych
prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych Wykonawca wykona
kontrolne wykopy w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu lub spowodowaé szkode dla jakiejkolwiek
osoby.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drég, rowéw odwadniajgcych,
wodociggow, sieci kanalizacyjnych i gazociggow, stupow i linii energetycznych, kabili,
punktéw osnowy geodezyjnej i innych instalacji jakiegokolwiek rodzaju, spowodowane
przez niego lub jego Podwykonawcow podczas wykonywania robot. Wykonawca
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niezwiocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia a takze, je$li to konieczne,
przeprowadzi inne prace niezbedne dla usuniecia powstatej szkody na wtasny koszt.
Wykonawca ponosit bedzie odpowiedzialno$¢ za szkody i zniszczenia spowodowane na
terenie przekazanym Wykonawcy - w tych elementach terenu i jego urzadzeniach, ktére
bedg uzytkowane po zakonczeniu robot, nie przewidziane do rozbidrki (np.: zielence,
krzewy, drzewa, znaki drogowe, chodniki, jezdnie, ogrodzenia, mata architektura, itp.).
Szkody i zniszczenia w wykonanych robotach - obiektach spowodowane zdarzeniami
losowymi i innymi powstate przed odbiorem koncowym obiektu Wykonawca naprawia na
wiasny koszt.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia organom nadzoru budowlanego,
inspektorowi nadzoru i wszystkim osobom przez niego upowaznionym, dostepu do terenu
budowy oraz wszystkich miejsc, gdzie sg wykonywane Ilub gdzie przewiduje sie
wykonywanie robot zwigzanych z realizacjg zlecenia.
Wykonawca zastosuje sie do wszystkich polecen inspektora nadzoru, ktére sg zgodne z
SST oraz prawem obowigzujgcym w Polsce.
Wykonawca jest zobowigzany informowaé inspektora nadzoru o problemach Ilub
okolicznosciach, ktére mogg wptyna¢ na jakos$¢ robdt lub opdznienie terminu zakohczenia
robot.
Gotowos¢ do odbioru robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu Wykonawca bedzie
zgtaszat Zamawiajgcemu (Inspektorowi Nadzoru) wpisem do dziennika budowy. Zgtoszenie
nalezy przedstawi¢ z minimum jednodniowym wyprzedzeniem planowanego zakohczenia
robét przewidzianych do odbioru. Inspektor nadzoru ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru
robét w terminie do 3 dni roboczych liczagc od daty wpisu w dzienniku budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania potwierdzenia odbioru roboét zwigzanych z
przebudowsg sieci i urzgdzen umieszczonych w pasie drogowym przez wtascicieli tych sieci i
urzadzen.
Zorganizowanie robét w taki sposob aby umozliwi¢ ruch kotowy i pieszy w trakcie realizaciji
umowy na przebudowywanym odcinku.
Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133) i wymaganiami
zawartymi w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych obejmujgca: wyznaczenie granic
pasa drogowego, wytyczenie elementdw ulicy wraz z obiektami i uzbrojeniem terenu w
oparciu o osnowe geodezyjng, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 3
egz. dla Zamawiajgcego dla kazdej z branz objetych przedmiotem zamdéwienia oraz w
wersji elektronicznej (plik: DGN, DXF lub SHP) oraz wykonanie mapy uzupetniajgcej w 2
egz. dot. zmiany uzytkéw dla dziatek znajdujgcych sie w pasie drogowym.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie w
terenie wszystkich czesci robaot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtiowe wpisy do Dziennika budowy dotyczgce
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.
Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidtowego wyznaczenia
gtownych punktéw obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia
oraz skorygowania ewentualnych uchybieA w terminie 3 dni roboczych od daty
powiadomienia  Wykonawcy przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 0
nieprawidtowos$ciach.
Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé odpowiednich pomiaréw na
zgdanie nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych.
w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.
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Po zakohczeniu robét budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 14 dni od zgtoszenia
inwentaryzacji i dostarczy Zamawiajagcemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej
ze sporzadzong inwentaryzacjg urzgadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie
zmiany na mapach we witasciwym Osrodku Dokumentacji Geodezyjej i Kartograficzne;.
Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzaciji
powykonawczej we wlasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.
Obowigzkiem Wykonawcy jest:
posegregowanie, oczyszczenie i przetransportowanie nadajgcych sie do ponownego
wbudowania materiatdw z rozbiérki takich jak np.: krawezniki betonowe, stupki do
znakéw, znaki drogowe, destrukt, kruszywo kamienne, na wskazane przez
Zamawiajgcego miejsca skfadowania,
przewiezienie drewna z wycinki drzew na wskazane przez Zamawiajgcego miejsce,
drewno winno by¢ pociete na odcinki dtugosci 1 m, aby umozliwi¢ reczny zatadunek.
dopetnienie na wtasny koszt wszelkich wymagan wynikajgcych z przepisow dotyczgcych
gospodarki odpadami.
Wykonawca bedzie przekazywat na biezgco do Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej wszystkie zamierzone szczegdly w terenie, powstate w wyniku
prowadzenia robét budowlanych, celem przyspieszenia aktualizacji map, a w efekcie
szybszego uzyskania korncowej mapy geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wraz z
dokonaniem zmiany uzytku — zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.
2021 poz. 1990).
Wykonawca zrealizuje roboty objete zamodwieniem przy udziale oséb podanych w ofercie.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania kadrowego przez caly okres objety umowa.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli wypetnienia obowigzkéw w tym zakresie pod
rygorem naliczenia kar umownych.

. Wykonawca zorganizuje teren budowy niezbedny do wtasciwego wykonania prac.
. Pobieranie probek i przeprowadzenie badan odbywa sie na koszt Wykonawcy.
50.

Na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania albo udostepni
plac budowy w celu wykonania badah sprawdzajgcych przez laboratorium Zamawiajgcego.
W przypadku gdy wyniki wykazg, ze materialy badz wykonanie robét nie sg zgodne z
umowa, koszty badan pokryje Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ w naradach koordynacyjnych.

Wykonawca w cenie kontraktowej uwzgledni koszty nadzoru przyrodniczego przy wycince
drzew.

W razie potrzeby Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie i ztozenie w imieniu
Zamawiajgcego dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wraz
Z jego uzyskaniem.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia obstugi geodezyjnej dla branzy
elektrycznej oddzielnej od pozostatych branz, tak by umozliwi¢ niezwtocznie po
zakonczeniu robot elektro-montazowych ziemnych, niezalezne wykonanie inwentaryzaciji
geodezyjnej powykonawczej i przekazanie Zamawiajgcemu w ilosci 3 egzemplarzy, w celu
uruchomienia procedur zwigzanych z odbiorami branzowymi oraz podpisaniem umowy o
dostarczanie energii elektrycznej i opomiarowanie szafy sterujgco-pomiarowej, niezaleznie
od dalej trwajgcych robot drogowych. Nie zwalnia to Wykonawcy z obowigzku dostarczenia
kompletnej aktualnej dokumentacji branzy elektrycznej po wykonaniu umowy.
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3. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
3.1. Wstep

Przedmiotem ogdlnej specyfikacji technicznej sg wymagania ogoélne dotyczgce wykonania i
odbioru robét drogowych zwigzanych z inwestycjg: Przebudowa ukfadu komunikacyjnego na
drogach gminnych nr 120276E, 120277E, 120289E wokét projektowanego zbiornika retencyjnego
Tkaczewska Goéra - etap | (most oraz droga gminna 120277 E).

3.2. Ogdlne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.

3.2.1. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowq i specyfikacjg techniczng

Podstawg wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy, projekt organizacji ruchu na czas robodt, projekt docelowej organizacji ruchu,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét), a wymagania okreslone w choéby jednym z
nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty. W
przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét oraz obowigzujgcymi przepisami.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
toleranciji.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materialdow oraz przepisy
obowigzujgce i zwigzane, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji. W przypadku
istnienia norm, atestéw, certyfikatdbw, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia
niewyszczegolnionych w dokumentacji, a obowigzujgcych, Wykonawca ma rowniez obowigzek
stosowania sie do ich tresci i postanowien. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni
zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng i wptynie to na niezadowalajacg
jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3.2.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony roboét, bezpieczenstwa pracownikéw i oséb postronnych. W miejscach przylegajgcych do
drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb
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uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robot. Wjazdy i wyjazdy z terenu
budowy przeznaczone dla pojazdow i maszyn pracujgcych przy realizacji robot, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt przystgpienia do robét
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie, tablic
informacyjnych. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktows.

3.2.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania roboét
Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

3.2.4. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiadaé
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i
urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig.

3.2.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia
i zdrowia osdéb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymaganhn okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny
jest za przygotowanie planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10
lipca 2003).
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3.2.6. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie utrzymywal roboty do czasu odbioru koncowego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy bylty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego.

3.3. Materialy

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych majg spetniaé
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce, ze
zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadajg wymagane parametry.

3.3.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie atesty,
aprobaty, dopuszczenia oraz sSwiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zZrodia w sposéb ciggly spetniajg wymagania specyfikacji technicznej w czasie
realizacji rob6t. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i
inne, jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatow do robét.

3.3.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robot, niz te, dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany
przez Inwestora. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i
niezaptaceniem.

3.3.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakosC i
wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem
lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

3.4. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny
gwarantowaC przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej i w harmonogramie robdt. Sprzet bedgcy wilasnoscig
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Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci
do pracy. Powinien by¢é zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaC sprzet jak rowniez naprawiaC lub
wymieniac sprzet niesprawny.

3.5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i w terminie przewidzianym
umowg. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskébw na o$ i innych
parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

3.6. Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowag, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét opracowanym
przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z
wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez
Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw roboét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatdw i robodt, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora
Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora
Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

3.7. Kontrola jakosci robot

Zamawiajgcy przewiduje biezgca kontrole wykonywanych robét budowlanych.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajgc pomiary i badania materiatow i robot w
zakresie i z czestotliwoscig zapewniajgca, ze roboty wykonano zgodnie z dokumentacjg
projektowg i wymogami specyfikacji technicznej. Minimalne wymagania, co do zakresu i
czestotliwosci badan okreslone sg w specyfikacji technicznej, normach, i wytycznych. Kontroli
Zamawiajgcego poddane bedg w szczegdlnosci:
- rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym oraz projekty wykonawcze i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét przed ich skierowaniem do wykonawcéw robét budowlanych
w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,
- stosowane materialy i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw
potwierdzajgcych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w
projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,
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- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okolicznos¢ zgodnosci ich
parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,
- sposobu wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowsa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi
Wykonawca.

3.7.1. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
Zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

3.7.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji
technicznej, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

3.8. Dokumenty budowy

Dokumentacje robot stanowig ponizsze elementy:

* decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

« projekt budowlany stanowigcy zatgcznik do decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestyciji
drogowej,

projekty wykonawcze wszystkich branz,

plan BIOZ,

dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,

pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacja w tym zakresie, wytyczenia,

charakterystycznych punktéw w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno by¢
wykonane przez uprawnionego geodete.

badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie,

protokoty przekazania terenu budowy,

protokoty z narad i ustaleh, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych

budowy,

dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatéw,

« protokoty prob i badan, dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatow, mapy
powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej i potwierdzone za zgodnos¢ z projektem budowlanym, dokumenty
wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakohczonej inwestycji
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» protokoty odbioréw robdt i ich etapow

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robdét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robdt,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne
informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
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3.9. Odbiér roboét

Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:
- odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbidr czesciowy

- odbiér koncowy

- odbiér ostateczny po okresie gwaranc;ji

Sprawdzeniu w ramach odbioréw beda podlegaty:

- uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry robot drogowych, kanalizacyjnych i elektrycznych
w odniesieniu do dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
- jakos¢ wykonania i doktadnosc¢ robdt,

3.9.1. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robodt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Odbioru robot dokonuje
Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i uprzednimi
ustaleniami.

3.9.2. Odbidr czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Po
zakonczeniu etapu robdét, dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i
potwierdzeniu gotowosci do odbioru czesciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca
zawiadomi Inwestora o odbiorze.

Do zawiadomienia Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robaot,

- protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty,

- dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- dziennik budowy,

- protokoty badanh i sprawdzen,

- rozliczanie z materiatdw powierzonych przez inwestora, rozliczenia czesciowe (etapu) budowy z
podaniem wykonanych elementdw, ich ilosci i wartosci brutto oraz netto (bez podatku VAT).

Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robdt stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.
Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczgc od
daty rozpoczecia odbioru. Protokét odbioru czesciowego sporzagdzi Inwestor na formularzu
okreslonym przez Inwestora i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru czesciowego.

41



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY DLA PRZEBUDOWY UKLADU KOMUNIKACYJNEGO NA DROGACH GMINNYCH NR
120276E, 120277E, 120289E WOKOt. PROJEKTOWANEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO TKACZEWSKA GORA - ETAP | (MOST
ORAZ DROGA 120277E)

Odbidér czesciowy robét polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

3.9.3. Odbiér koncowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$é do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa ponizej w punkcie pn. "Dokumenty do odbioru koncowego roboét”.

Odbioru koncowego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badahn i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjag projektows i specyfikacjg techniczna.

W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub  robdt
uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

» dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji kontraktu,
* geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

protokoty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, a takze odbiorow

czesciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzgdzen,

* oSwiadczenie kierownika Budowy o 2zgodnosci wykonania obiektu z projektem
budowlanym, warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi
Normami, rozliczenie z materiatdw powierzonych przez Inwestora ( w przypadku jesli takie
materiaty byty),

* rozliczenie konncowe budowy z podaniem wykonanych elementdw, ich iloSci i wartosci
ogétem netto,

* geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu.

Operat odbioru koncowego nalezy opracowa¢ w dwoch egzemplarzach, w jednym z nich
nalezy umiesci¢ oryginaty dokumentow. Operat powinien zawiera¢é dokumenty oznaczone kolejng
numeracjg i wpiete w segregator. Do operatu odbioru koncowego Wykonawca sporzadzi oddzielny
zatgcznik o skiadzie:
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- wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane przez
pozwolenie na budowe),

- wypetnione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem
wymaganych zatgcznikéw w zalezno$ci od wymagan pozwolenia na budowe.

Zamawiajgcy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru korncowego w ciggu 14 dni od
daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikow odbioru. Zakonczenie odbioru powinno
nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczgc od daty rozpoczecia odbioru. Protokdt odbioru korncowego
sporzadzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym przez Zamawiajgcego i doreczy Wykonawcy w
dniu zakonhczenia odbioru. W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe Iub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

- jezeli wady nadajg sie do usuniecia , moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

- jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to: jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli
wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Inwestor moze odstgpi¢ od umowy
lub zZgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

3.9.4. Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 10.10.3 ,Odbiér kohcowy robot”.

3.9.5. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajgca
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania w zakresie wynikajgcym wprost z dokumentaciji
przetargowej (w tym rowniez z dokumentacji projektowej) jak réwniez tam nie ujete a niezbedne do
wykonania zadania, a w szczegdlnosci koszty wszystkich innych robdt bez ktérych realizacja
przedmiotu umowy bytaby niemozliwa. Sg to miedzy innymi koszty:

- organizacji ruchu na czas robaot,

- zabezpieczenia miejsca robét ,szczegdlnie gtebokich wykopow,
- optaty dzierzawy terenu, zajecia pasa drogowego,

- przygotowania terenu i zaplecza,

- tymczasowej przebudowy urzgdzen obcych,

- usuniecia pozostatosci materiatoéw i oznakowania,

- doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera réwniez wszelkie podatki w tym podatek od towarow i
ustug VAT.

Realizacja ptatnosci odbywaé sie bedzie wg harmonogramu finansowo-rzeczowego
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego i stanowigcego zatgcznik umowy.
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II._CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO -
UZYTKOWEGO

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw:

* Wykonawca bedzie wykonywac¢ wszystkie roboty w oparciu o sporzgdzong przez siebie i
zatwierdzong przez Zamawiajgcego dokumentacje projektowa.

« Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzajgce zgodnosé zamierzenia
budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw.

2. OsSwiadczenie zamawiajgcego, stwierdzajgce jego prawo do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania terenem w pasie robot dla dziatek
stanowigcy pas drogowy.

W przypadku wyjscia poza istniejgcy pas wtasnosci, Wykonawca pozyska wszelkie decyzje
i uzgodnienia, oraz wszystkie materialy do ich pozyskania, umozliwiajgce wejscie w teren dla
wykonania robot. Prace te Wykonawca wykona na wtasny koszt.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamowienia

Przepisy prawne
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 t.j.)
-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz.
1169),

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
2016 r. poz. 124, nowelizacja po tekscie jednolitym Dz.U. 2019 poz. 1643)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1363),

- Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych ( Dz.U. 2003r. Nr47, poz.401.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450),

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw
ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311),

- Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 z
pdzniejszymi zmianami ),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213),
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- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (z.U. 2021 poz. 1973 z pdzn.
zmianami)

- Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzes$nia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikbw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U. 2021 poz. 1686).

- Ustawa Prawo energetyczne z 10 kwietnia 1997r (Dz.U. 2021 poz. 716 z pozniejszymi zmianami)
- Obwieszczenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Energii w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach energetycznych (Dz.U. 2021 poz. 1210)

Normy
PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

stosowanych na drogach , lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 13042:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwiazanych materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 13108-1:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Czes¢ 1:Beton Asfaltowy
PN-EN 13108-5:2006 Mieszanki mineralno-asfaltowe- Wymagania- Czes¢ 5:Mieszanka SMA
PN-EN 197-1:2002 Skitad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania

PN-EN 206-1:2003 Beton —Czes$¢1: Wymagania , wtasciwosci , produkcja i zgodnos¢

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe- Wymagania i metody badan

PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-S -06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe .Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego
cementem

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe . Roboty ziemne.Wymagania i badania

PN-EN-1436:2007 Materiaty do poziomego oznakowania drog. Wymagania dotyczgce poziomych
oznakowan

PN-EN12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe

PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe —Odwodnienie drog

BN-64/8931 Drogi samochodowe

BN 64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcania nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptytgBN-75/8931-03 Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i
rodzaje badan

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza
nawierzchni podatnych

BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ nawierzchni podatnych ugieciomierzem
belkowym

PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do
przesytania wody i $ciekow na zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne nia uktadania przewodow
pod ziemig i nad ziemig.

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggow. Postanowienia ogéine.

PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociggow. Podstawowe nazwy i okreslenia.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzeh energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym

PN-EN-1452-1-5:2000, ZAT/97-01-001, Rury z tworzyw

PN-EN 124:2000 Zwiehczenie wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig.
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PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-7:2002 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-H-74051-1:1994 Wtazy kanatowe. Klasa A 15.

PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzeh energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem
podziemnym

PN-EN 13244-1 : 2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggdéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemig. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 13244-2 : 2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych
rurociggdéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemia. Polietylen (PE). Cz.2: Rury.

PN-EN 13244-3 : 2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemia. Polietylen (PE). Cz.3: Ksztattki.

PN-EN 13244-4 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do cisnieniowych
rurociggéw do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemig. Polietylen (PE). Cz.4: Armatura.

PN-EN 13244-5 : 2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do cidnieniowych
rurociggow do wody uzytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad
ziemig. Polietylen (PE). Cz.5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie.

PN-EN 13201:2016 Oswietlenie drég,

N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,
N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.

Normy zaktadowe ZN-96/TPSA.

Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych PBUE wyd. 1997r.

4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania, zwigzane z budowg
| jej przeprowadzeniem

Roboty wymagac¢ bedg zachowania wszelkich procedur wynikajgcych z przepiséw prawa
budowlanego zakresie sieci wodociggowej oraz rob6t w zakresie drogownictwa.

5. Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét
budowlanych

Zalecenia konserwatorskie
Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow zostang okreslone na etapie
wydawania opinii o decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej

Inwentaryzacja zieleni

Inwestycja koliduje z istniejgcym drzewostanem. Do usuwania drzew i krzewdw
znajdujgcych sie na nieruchomosciach objetych decyzjg o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej, nie stosuje sie przepisow ustawy o ochronie przyrody w zakresie obowigzku
uzyskiwania zezwolen na ich usuniecie oraz optat z tym zwigzanych.
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Nasadzenia rekompensacyjne zieleni wykona¢ zgodnie wytycznymi Inwestora. Dopuszcza
sie mozliwos¢ wycinki zieleni przed uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej, pod warunkiem uzyskania decyzji o zezwoleniu na usuniecie drzew.

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania 2zwigzane 2z budowg i jej
przeprowadzeniem

- Zamoéwienie musi by¢ realizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego,
wszelkimi aktami prawnymi wiasciwymi w przedmiocie zamowienia, przepisami techniczno
budowlanymi, obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej,

- Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciggtosci ruchu na istniejgcych ulicach, zgodnie z
opracowanym i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

- Nalezy zapewni¢ dojazd wiascicielom nieruchomosci podczas trwania prac.

- Po stronie wykonawcy jest utrzymanie letnie i zimowe drogi oraz oznakowania docelowego jak i
na czas prowadzenia robot.

- Odszkodowania za zajecie czasowe nieruchomosci sg po stronie Wykonawcy, woéwczas
Wykonawca opracuje materiaty formalno-prawne dla czasowego zajecia nieruchomosci w tym
operaty ustalajgce wysokos¢ odszkodowania za zajecie terenu.

- Wykonawca uwzgledni i zastosuje stosowne zabezpieczenia i technologie robét pozwalajgcg na
wykorzystanie po zakonczeniu robodt istniejgcego oznakowania i sygnalizacji Swietlnych bez
koniecznosci ich wymiany na nowg — dotyczy strefy oddziatywania budowy na uktad drég
lokalnych.

- Wykonawca uwzgledni w technologii, dostepnosci oraz kolejnosci realizacji robo6t istniejgce w
bezposredniej bliskosci pasa drogowego obiekty. Po stronie Wykonawcy jest uzgodnienie z
wiascicielami obiektow sposobu ich zabezpieczenia na czas robét oraz powiadomienie o terminach
realizacji robot i zwigzanych z tym utrudnieniach.

- Nalezy uwzgledni¢ warunki dotyczgce inwestycji okreslone w decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia oraz raporcie.

- Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali
na wiasny koszt.

- Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z niewtasciwym prowadzeniem robét, zaniedbaniem lub
brakiem dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej
lub publicznej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢ w taki
sposob, aby stan naprawionej wiasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia
lub zniszczenia.

- Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizacji poniesie koszt wymaganych nadzoréw uzytkownika. Koszty przedmiotowych nadzorow
nalezy uwzgledni¢ w Cenie Kontraktowej, gdyz nie podlegajg odrebnej zaptacie. Wykonawca
zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Nadzér, zainteresowane wtadze i wiasciciela przedmiotowego uzbrojenia
oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaC za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych w strefie oddziatywania
budowy.

-Wykonawca ponosi¢ bedzie petng odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody powstate w trakcie
wykonania przedmiotu umowy,
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- Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasny koszt:
» wskaze lokalizacje zaplecza budowy (w porozumieniu z Zamawiajgcym),
urzadzi teren budowy i zaplecze budowy,
utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy,
oznakuje teren budowy tablicg informacyjng,
zapewni biezgca obstuge geodezyjng tgcznie z geodezyjng inwentaryzacjg wszystkich
robot zatwierdzong przez Wydziat Geodezji Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego,
» zabezpieczy i odtworzy punkty poziomej osnowy geodezyjnej po zakonczeniu robot

- W zakresie geodezyjnej obstugi budowy, nalezy dodatkowo:

* Wykona¢ analize wptywu robot budowlanych na stabilnos¢ punktow osnowy poligonizacii
technicznej (w przypadku stwierdzenia — w wyniku przeprowadzonej analizy ze takiego
zagrozenia nie ma), nalezy ztozy¢ w Starostwie Powiatowym w Ptonsku stosowne
oswiadczenie na pismie

« dla punktéw zagrozonych naruszeniem stabilnosci, opracowa¢ i wdrozy¢ ich
zabezpieczenie

* dla punktéw, ktére w wyniku realizacji zadania muszg ulec likwidacji, nalezy:

a) opracowa¢ metodyke ich odtworzenia, w taki sposob, azeby byty spetnione kryteria
dokfadnosciowe dla odpowiedniej klasy poligonizacji,

b) uzyska¢ w formie uzgodnienia akceptacje Jednostki Geodezji Starostwa Powiatowego

c) odtworzy¢ przerwany fragment ciggu poligonowego

- Przy realizacji przedmiotowego zamowienia odpadami sg materialy pochodzgce z rozbiodrki (z
wyjatkiem materiatéw kamiennych, frezu, elementow stalowych i zeliwnych) oraz z robot ziemnych,
ktére wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie wysypisko. Opftate za wysypisko ponosi¢
bedzie Wykonawca,

- Wykonawca musi dysponowacé niezbednym do realizacji zamowienia personelem migedzy innymi:
projektantem i sprawdzajgcym branzy drogowej, projektantami i sprawdzajgcymi pozostatych
branz, kierownikiem budowy, kierownikami robot branzowych oraz geodeta,

- O terminach rozpoczecia robot i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu wykonawca powiadomi
Zarzadcow Drég oraz zarzadzajgcego ruchem i wtadciwy organ Policji z minimum 7 dniowym
wyprzedzeniem.

- Wykonawca, ktéry wygra przetarg, powinien mie¢ zapewniong dostawe masy bitumicznej.
Wytwornia masy bitumicznej automatycznie sterowanej o wydajnosci minimum 100 Mg/h powinna
by¢ zlokalizowana w takiej odlegtosci, aby czas transportu mieszanek bitumicznych (od zatadunku
do roztadunku) — dla kazdej masy — pozwalat na zachowanie temperatury mieszanki przed
wbudowaniem od 135 do 170 °C. Jezeli wykonawca nie posiada wytworni musi mie¢, przed
podpisaniem umowy, zapewniong dostawe masy bitumicznej,

- Wykonawca musi uzyska¢ zatwierdzenie receptur na masy bitumiczne u Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego,

- Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wtasnym zakresie wszelkich materiatow
niezbednych do wykonania robot. Wyroby, ktére zakupi Wykonawca muszg spetniaC wymagania
okreslone w art. 5 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz.
883). Wbudowane materiaty muszg str. 26 odpowiada¢ wymogom, ktore okresla art. 10 ust. 2
ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdzniejszymi zm)

Pozostate kwestie nie ujete w niniejszym Programie bedg regulowaty zapisy umowne.
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ll. ZALACZNIKI DO PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

- Rys. nr D-0.0 — Plan orientacyjny

- Rys. nr D-1.0 — Plan sytuacyjny

- Rys. nr D-2.0 — Przekroje poprzeczne

- Inwentaryzacja zdjeciowa stanu istniejgcego
- Kosztorys wskaznikowy (oddzielna oprawa)
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STRONA PUSTA
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Wykonawca

Your Investment Sp. z o. o.
ul. Owocowa 6
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Obiekt Droga gminna nr 120277E, most nad rzekg Bzura, sieci: wodociggowa, elektroenergetyczna
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Adres i Powiat: zgierski
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sieci, XXVIII — drogowe i kolejowe obiekty mostowe
ZESPOL
AUTORSKI IMIE | NAZWISKO PODPIS DATA
Opracowujacy inz. Tomasz Skorupa M/f__/J .12.2021

Prawa autorskie zastrzezone, tgcznie z prawem reprodukcji lub udostepniania osobom trzecim niniejszego

EGZEMPLARZ NR

opracowania lub jego czesci bez upowaznienia Inwestora

Your Investment Sp. z 0.0. zarejestrowana w Sadzie Rejonowym dla Krakowa-Srédmiescia w Krakowie, XI Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem 0000677511, kapitat zaktadowy 5.000zt, NIP 6793149621




INWENTARYZACJA ZDJECIOWA STANU ISTNIEJACEGO DLA ZADANIA: PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWYVDLA
PRZEBUDOWY UKLADU KOMUNIKACYJNEGO NA DROGACH GMINNYCH NR 120276E, 120277E, 120289E WOKOL
PROJEKTOWANEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO TKACZEWSKA GORA — ETAP | (MOST ORAZ DROGA 120277E)

Spis zawartosci:

I. CZESC OPISOWA.........oceeeeetceieeesctessscsssassessssssessssessssssssssssssassasssassasssassssssssssnsessssnssssnssnsensenssneans
Przedmiot OPraCOWaANIA............oii i e e e e et e e e e e et e e et e e et e e e e enanaas
] = 4= Lo = P PPPEPPPPPR SRR
[adoTe Fy = 10Y7= W o o] = Toto )LV o] = TSR
Gl OPIACOWANIA. .......uittitiiieee e e e e eee e e e e e e e e e e e ae e e e e e e e e e e et e et b aeeeeeeaaaaseeeseeeetanaeeesrannnns
Materialy WYJSCIOWE. .......e e e e e e et e e e e e e et e e e e e e eea e e et eean e eannes

I. INWENTARYZACJA ZDJECIOWA........coieiiieire e ssss s s sms s s ssmn s s s nnnan

. Widok na poczatek inwestyciji i obiekt nad rzekg Bzurg od strony zachodniej..........................

. Widok na obiekt nad rzekg Bzurg od strony zachodni€j.............cccouveiiiiiiiiiiiiiiicce e,

. Widok na obiekt na rzekg Bzurg od strony potudnioWe]...........ccuuuiiiiiieiiiii i e

. Widok na obiekt na rzekg Bzurg od strony WSChOdNI€]..........cccovvriiiiiiiiiiiiiiiiieii e

. Widok na tuk kotowy na drodze gminnej..........coooeeiiiiiiiiiiieeece e

BAVUTelo) Qo] =T oIU LI M el foTe =2 o011 0] o = T

. Widok na jezdni© drogi gMINNE).......cooiiiiiiiiiiiie ettt e e e e e eae e e e e e eeenes

VAT o o) Qg T= T e g1 [= T o T = Y o |

. Mapa przedstawiajgca lokalizacje fotografii............ccoiiiiiiii e

ONNOOTDWN -
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I. CZESC OPISOWA

Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja zdjeciowa przedstawiajgca stan
istniejgcy dla inwestycji rozbudowy drogi gminnej 120277 E oraz mostu nad rzekg Bzurg, ktéra
stanowi zatgcznik do Programu Funkcjonalno — Uzytkowego p.n. PROGRAM FUNKCJONALNO -
UZYTKOWY DLA PRZEBUDOWY UKLADU KOMUNIKACYJNEGO NA DROGACH GMINNYCH
NR 120276E, 120277E, 120289E WOKOt. PROJEKTOWANEGO ZBIORNIKA RETENCYJNEGO
TKACZEWSKA GORA — ETAP | (MOST ORAZ DROGA 120277E).

Lokalizacja

Wojewddztwo: todzkie

Powiat: zgierskKi
Miejscowos¢: Nowomtyny

droga: gminna nr 120277 E

Podstawa opracowania

Podstawe formalng opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy Gming Parzeczew ul.
Potudniowa 1 95-045 Parzeczew, a firmg Your Investment Sp. 2z o.0.
ul. Owocowa 6, 30-434 Krakow.

Cel opracowania

Opracowanie ma na celu zobrazowanie istniejgcego terenu w rejonie drogi gminnej nr
120277E, na zakresie objetym Programem Funkcjonalno — Uzytkowym.

Materiaty wyjsciowe
Materiaty wyjsciowe do opracowania niniejszego opracowania stanowia:
* inwentaryzacja i wizja w terenie, pomiary Wykonawcy,
* mapa zasadnicza,
» dokumentacja zdjeciowa — wiascicielem zdje¢ jest firma Your Investment Sp. z o. o.
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Il. INWENTARYZACJA ZDJECIOWA

Fotografia nr 2
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3.

7

Widok na obiekt na rzeka Bzura od strony potudniowe;j

Fotografia nr 4
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5. WIdOk na iuk koio na drodze_ gminnej.

Fotografia nr 5
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7. Widok na jezdnie drogi gminnej.

Fotografia nr 7

7. Widok na koniec inwestyciji.
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Fotografia nr 8
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