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PRZEDMIAR ROBOT 024-00-007
Cpv: 45453100-8 Roboty renowacyjne
» Budowa: Zabezpieczenie ruin zanmku w Rytwianach
Lokalizacja: 261206_2.0006.1126/15
Zamawiajacy: Urzad Gminy Rytwiany
ul, Staszowska 15
28 - 236 Rytwiany
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| Wykonanie dokumentacji
1 10 KNR 201-01-19-01-60 Dokumentacja fotograficzna oraz fotogrametria ruiny km 0,200
2 Dezynfekeja
2 10 KNR 202-16-10-02-00 Rusztowania ramowe preyscienne wys do 16 m m? 185,000
2 26 921-03-02-03-00 Dezynfekcja metodq natryskows powierzehni betonowych, murowych,
ceramicznych, kamieanych o wymiarze ponad 10m2. m? 185,000
3 Usunigeie przerostéw rolinnogei
3 10 CEN 932-02-05-04-00 Oczyszezenie reczne przerostéw rodlinnych m? 25,000
3 20 CEN 401-01-08-09-00 Wywoz gruzu samochodami skrzyniowymi na odleglosé do 1 km m? 0,400
4 Zabezpieczenie tynkow
4 10 CEN 1908-01-06-03-00 Opaski wzmacniajgee m? 38,000
4 11 CEN 202-16-10-02-00 Rusztowania ramowe prayscienne wysde 16 m m? 185,000
4 12 RUSZ 48315 Czas pracy rusziowania m-godz, 100,000
4 20 CEN 1904-04-01-30-00 Wypetnienie pustek mikrocementem m? 38,000
4 30 CEN 1815-03-03-03-00 Nanoszenie pedzlem kwasu ortokrzemowego + zabezpigezenie folia m? 100,000
5 Cezyszezanie
5 i0 CEN 1904-02-07-01-00 Qczyszezanie muru meteds laserows metr 185,000
5 20 CEN 202-16-10-02-00 Rusztowania ramowe przyscienne wys do 16 m m? 185,000
5 21 RUSZ 48315 Czas pracy rusztowania m-godz 100,000
[ Qdsolenie murdw
) 10 CEN 1908-61-06-01-60 Oklad wielopowierzehniowy odsalajacy m? 38,000
5} 11 CEN 202-16-10-02-00 Rusztowania ramowe przyscienne wys do 16 m m? 185,000
6 12 RUSZ 48315 Czas pracy rusztowania m-godz 100,000
6 20 PKZ 1908-02-01-03-00 Usunigeie mechaniczne oktadu m? 38,000
6 3¢ CEN 401-12-15-03-00 Splukanie tynkéw m? 38,000
7 Szytie murow
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7 10 KNNR N003-03-04-01-C0 Wykucie wneki w écianie z cegly m* 3,500
7 llt KNR 202-16-10-02-00 Rusziewania ramowe przyscienne wys de 16 m m? 185,000
7 12 RUSZ 48315 Cazas pracy rusztowania m-godz 100,000
7 20 CEN 203-02-09-03-00 Osadzenie kotew spiralnych w murze szt 3,000
7 30 CEN 202-09-23-01-00  Spoinowanie scian zaprawa cementowa nisbarwiona m? 3,500
§ Scalenie koromy muréw
8 30 932-02-05-04-00 Usuniecie nawarstwief sprezonym powietrzem m? 56,000
8§ 3l KNR 202-16-10-02-00 Rusztowania ramowe przyscienne wys do 16 m m? 185,000
8 32 RUSZ 48315 Czas pracy rusztowania m-godz 100,000
8 40 932-02-03-02-00 Przeplukanie woda muru m? 56,000
8 50 PKZ 1904-04-01-32-00 Spoiny o przekr de 0,005 m? murdw z kam drobn bez wykucia m? 56,000
9 Spoinowanie
g 10 PKZ 1904-04-01-03-00 Spoinowanie muréw 2 cegly gotyckiej - migjsce pow 2 m? m? 85,000
9 11 KNR 202-16-10-02-00 Rusztowania ramowe przyscienne wys do 16 m m? 185,000
9 12 RUSZ 48315 Czas pracy rusztowania m-godz 100,000
9 20 PKZ 1904-04-01-28-00 Spoiny o przekr do 0,0015 m? murdw zkam drobn bez wykucia m? 185,000




