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1. Czes¢ ogodlna

1.1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg ogblne wymagania
odnoszace dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych z:

Zabezpieczenie ruin zamku w Rytwianach

Zakres robét:
*  Wykonanie dokumentacji fotograficznej przed rozpoczeciem prac
* Dezynfekcja catego obiektu
¢ Usuniecie przerostow roslinnosci
» Zabezpieczenie wstepnym tynkow
* Oczyszczenie muréw
* Odsolenie muréw
» Szycie spekan w murze
¢ Scalenie korony zamku
* Spoinowaniu oraz zabezpieczeniu ruin
e Zabezpieczeniu elementéw drewnianych
¢  Wykonaniu dokumentacji powykonawczej

1.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych
Zakres robét tymczasowych zaleze¢ bedzie od przyjetej na budowie organizacji robo6t
budowlanych, zastosowanych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjetych
metod ochrony budynku i uzytkownikéw przed skutkami prowadzenia robét.

Roboty tymczasowe:
- ustawienie, przenoszenie i rozebranie rusztowan
-zabezpieczenie terenu budowy

Prace towarzyszace

Wykonawca zobowigzany jest na swoj koszt skompletowac i przekazaé zamawiajagcemu
dokumentacje odbiorowg. W sktad dokumentacji odbiorowej wchodzi zestawienie
kompletnych aprobat technicznych, certyfikatéw, deklaracji zgodnosci i innych
wymaganych dokumentéw odniesienia.

Roboty towarzyszace robotom budowlanym:

-opracowanie dokumentacji powykonawczej

- transport materiatéw

- sprzatanie po robotach budowlanych

- utylizacja i sktadowania gruzu

- utrzymanie w czysto$ci i porzadku stanowiska roboczego

- wykonanie czynno$ci zwigzanych z likwidacja stanowiska roboczego

- transportowanie w poziomie na potrzebna odlegto$¢ i w pionie na potrzebng wysoko$¢
materiatéw i elementow i wszelkiego sprzetu pomocniczego niezbednych do wykonania
robét

- segregowanie i sortowanie materiatéw i wyrobéw nowych lub rozebranych, na terenie
budowy

- obstugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania robdét,

- przygotowanie zapraw oraz mieszanek betonowych,

- usuwanie usterek i naprawianie uszkodzen powstatych w trakcie robét

- oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementow,



- wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie
znakow informacyjno- ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,
-niezwloczne oczyszczenie zabrudzonych farbg szyb, elewacji, kostki przy budynki

1.3. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne
1.3.1. Organizacja robot budowlanych

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Umowie przekaze Wykonawcy teren budowy,
projekt budowlany oraz SST. Kazdorazowo przed rozpoczeciem robot, ktére moga zaktocic
normalne funkcjonowanie obiektu Wykonawca powiadomi Zleceniodawce o mozliwych
trudnosciach w komunikacji, robotach rozbidrkowych i montazowych. Kazdorazowo przed
rozpoczeciem robdt w holu Wykonawca musi zabezpieczy¢ miejsce oraz otoczenie terenu
prowadzonych prac przed wejsciem oséb niepozadanych, zniszczeniem oraz zabrudzeniem

1.3.2. Zabezpieczenie intereséw o0so6b trzecich
Wykonawca zobowigzany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
0s6b trzecich. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewta$ciwym prowadzeniem robot lub
brakiem nalezytych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoéj koszt, naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasno$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnos$ci powinien by¢ nie gorszy
niz przed powstaniem uszkodzenia

1.3.3. Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek zna¢ oraz stosowaé w trakcie wykonywania rob6t przepisy
prawne ochrony srodowiska naturalnego. Podczas trwania rob6t Wykonawca bedzie
podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepis6w i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub
ucigzliwo$ci dla oséb lub wtasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajacych ze skazenia
$rodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania,
- miat szczeg6lny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie.
Stosowany sprzet nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym. Optaty i kary
za przekroczenia norm, okreslonych w odpowiednich przepisach obcigzajg Wykonawce.
Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robdt, a wynikajace z zaniedban w czasie
realizacji robdt, obcigzaja Wykonawce.

1.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawca musi przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bhp w
szczegblnosci ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowie
0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kosztorysowe;j.

1.3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Inwestor udostepni pomieszczenie lub przestrzen w budynku lub w jego otoczeniu celem
magazynowania sprzetu budowlanego i materiatéw.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy beda one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg
jako$¢ i wlasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru



inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi sie odbywac na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy
przed dostepem oséb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw
powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego
stanu.

1.3.6. Warunki organizacji ruchu
Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem dokona oznakowania i oznakowania przejs¢ w
otoczeniu miejsca prowadzenia robot.

1.3.7. Ogrodzenie
Fakt przystapienia i prowadzenie rob6t Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i
iloSciach okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i
ostrzegawczych - w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego
okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robot
nie podlega odrebnej zaptacie.

1.3.8. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Wykonawca zobowigzany jest odpowiedniego zabezpieczenia chodnika w sposob
uniemozliwiajacy zniszczenie lub uszkodzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sa zgodne z obowigzujacymi
przepisami Prawa Budowlanego oraz przepisami z nim powigzanych

Budynek - nalezy przez to rozumiec¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach

Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okre§lonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego

Teren budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy

Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumiec¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe lub zgtoszenie
wraz z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
cze$ciowych i koricowych, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, dokumenty geodezyjne
i ksigzke obmiarow

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi



Urzadzenia budowlane - nalezy przez to rozumiec¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym, zapewniajace mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki

Prace towarzyszace — nalezy przez to rozumie¢ prace niezbedne do wykonania robét
podstawowych niezaliczane do rob6t tymczasowych, w tym wytyczanie geodezyjne i
inwentaryzacje powykonawcza

Roboty podstawowe - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktore po
wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem iloSci i wymogoéw jakoSciowych oraz
uwzgledniaja przyjety stopien zagregowania robét

Roboty tymczasowe - naleZy przez to rozumiec prace, ktore sg projektowane i
wykonywane jako potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie s3 przekazywane
zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST)- stanowi opracowania zawierajgce w
szczegblnosci zbiory wymagan, ktore sa niezbedne do okreslenia standardu i jako$ci
wykonania robot, w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robét

1.5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyroboéw budowlanych
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dostarczonym
kosztorysem ofertowym, dokumentacja projektows i specyfikacja techniczng. W przypadku
gdy zastosowane materiaty lub roboty nie bedg zgodne w petni z dokumentacjg
projektowa, specyfikacja techniczng badz ofertg przetargowa Wykonawcy to takie
materiaty beda niezwlocznie zastgpione wtasciwymi, a roboty rozbiérkowe i ponowny
montaz wlasciwych elementéw wykonany zostanie na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj
robét, w ktérych uzywa sie nie zaakceptowanych materiatéw i urzadzen Wykonawca
wykonuje na wilasne ryzyko liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace
proponowanego Zrédta wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie §wiadectwa badania
jako$ci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére posiadaja
certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska
Norma lub Aprobatg Techniczng a takze znajduja sie w wykazie wyrobéw dopuszczonych
do stosowania w budownictwie.
Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane na terenie budowy, w
pomieszczeniach w budynku wskazanych przez Inspektora Nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce w zalezno$ci od dokonanych
uzgodnien z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiaty przed ich
uszkodzeniem i dostepem osdéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone wszelkich materiatéw i urzadzen
uzywanych do robdét od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.



1.6. Wymagania dotyczace materiatléw budowlanych

Przy wykonywaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane
o whasciwos$ciach uzytkowych, dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wykonany obiekt budowlany musi spetnia¢ wymagania
podstawowe okres$lone w art. 5 ust.1 pkt.1 ustawy Prawo Budowlane. Materiaty powinny
by¢ zgodne w wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i SST. Wykonawca
robét zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje o
zrédle produkcji lub zakupu wyrob6éw budowlanych i urzadzen przewidywanych do
realizacji robét — wtasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a takze prawnie okreslone
dokumenty.

1.7. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Zamawiajacego. Liczba i wydajnos$c¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonym w dokumentacji projektowej, SST, i wskazaniach
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wtlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Musi on spetnia¢ normy ochrony Srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, gdy jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST
przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska¢ jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody

1.8. Wymagania dotyczace sSrodkow transportu
Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takiego $rodku transportu, ktory nie
wptynie niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych
materiatéw. Liczba $rodkéw transportu musi zapewniac przeprowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru
w terminach przewidzianych w umowie. Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy
muszg speinia¢ wymagania przewidziane Kodeksem Ruchu Drogowego i przepisami
wykonawczymi do niego. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek na biezaco usuwacé, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.9. Wymagania dotyczace wykonania robdot budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakos$¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt, za doktadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie usytuowania i wysokosci wszystkich elementéw robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej. Btedy
popetnione przez Wykonawce w wyznaczaniu robét zostang usuniete przez Wykonawce na
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wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na piSmie przez Zamawiajacego. Ewentualne sprawdzenie
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$¢. Decyzje Zamawiajacego dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej a takze w normach i
wytycznych. Polecenia zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w
czasie okreslonym przez Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca

1.10. Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot
budowlanych

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji
Zamawiajgcego programu zapewnienia jakos$ci, w ktéorym przedstawi zamierzony sposéb
wykonywania rob6t, mozliwo$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
prawidtowe wykonanie robét. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i
jako$¢ materiatéw i powinien zapewni¢ odpowiedni, zaakceptowany przez Zamawiajgcego,
system kontroli jakoSci, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw i robét. Specyfikacja
Techniczna Wykonania i Odbioru

Wykonawca winien wykonywac¢ pobieranie prébek i badania zgodnie z przyjetymi
normami. Informacje powinny zosta¢ zapisane na standardowym formularzu. Pobrane
probki betonu powinny by¢ poddane badaniu w uprawnionym laboratorium. Wyniki
badania Wykonawca przedstawi Inspektorowi i wtaczy do dokumentéw Wykonawcy. W
przypadku niezgodnosci z okreslonymi wymaganiami lub, jesli wyniki préb wskazuja na
niezgodno$ci odno$nie jako$ci materiatéw, Inspektor jest upowazniony do: -
zaakceptowania wadliwego betonu po rozpatrzeniu jego iloSci, waznosci wynikéw prob
oraz konsekwencji zastosowania wadliwego betonu przy wykonywaniu prac, - nakazania
Wykonawcy usuniecia wadliwego betonu, jesli wyniki préb wykaza wadliwos$¢, - nakazania
Wykonawcy przeprowadzenia préb dla betonu stwardniatego w terenie i/lub w
laboratorium,

1.11 Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych

Odbioér Koncowy

Po zakoniczeniu rob6t budowlanych powinien nastgpi¢ odbiér koncowy, polegajacy na
weryfikacji poprawno$ci wykonanych robét z projektem budowlanym, SST oraz z
podanymi w zaméwieniu wymaganiami. Zakonczenie budowy oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do Dziennika Budowy:.
Wykonawca po tym fakcie powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ktéry
wpisem do Dziennika Budowy formalnie zakonczy etap rob6t budowlanych. Wykonawca na
piSmie zawiadomi Inwestora o zakonczeniu prowadzenia rob6t budowlanych. W terminie 7
dni Inwestor powiadomi wykonawce o terminie przeprowadzenia komisyjnego odbioru
koncowego.

Komisja dokona oceny jako$ciowej rob6t na podstawie przedtozonych dokumentéw, oceny
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja projektowa, SST i ofertg
przetargowa Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia usterek komisji wyznaczy termin
ponownego odbioru.

1.12. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych
Roboty tymczasowe nie podlegajg dodatkowemu wynagrodzeniu



1.13. Dokumenty odniesienia

-Projekt Architektoniczno-Budowlany

-Projekt Techniczny

-Przedmiar robét

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,,Prawo Budowlane”

-Karty katalogowe materiatéw budowlanych

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75,
poz. 690) wraz z pdzniejszymi zmianami

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.401 z dnia
19.03.2003 r)
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2. Roboty renowacyjne

2.1.Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Zakres robét:

*  Wykonanie dokumentacji fotograficznej przed rozpoczeciem prac

¢ Dezynfekcja catego obiektu

¢ Usuniecie przerostow roslinnosci

» Zabezpieczenie wstepnym tynkow

* Oczyszczenie murow

¢ (Odsolenie muréw

¢ Szycie spekan w murze

¢ Scalenie korony zamku

¢ Spoinowaniu oraz zabezpieczeniu ruin

* Zabezpieczeniu elementéw drewnianych

¢ Wykonaniu dokumentacji powykonawczej

2.2. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1 Cze$¢ Ogodlna

2.3. Informacje o terenie budowy zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne
2.3.1. Organizacja robot budowlanych
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1 Cze$¢ Ogdlna

2.3.2. Zabezpieczenie intereséw 0so6b trzecich
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1 Cze$¢ Ogodlna

2.3.3. Ochrona srodowiska
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1 Cze$¢ Ogodlna

2.3.4. Warunki bezpieczenstwa pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1 Cze$¢ Ogodlna

2.3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1 Cze$¢ Ogdlna

2.3.6. Warunki organizacji ruchu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1 Cze$¢ Ogdlna

2.3.7. Ogrodzenie
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1 Cze$¢ Ogodlna

2.3.8. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1 Cze$¢ Ogdlna

2.4. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1 Cze$¢ Ogdlna

2.5. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1 Cze$¢ Ogodlna



2.6. Wymagania dotyczace materialéw budowlanych
1. Dezynfekcja obiektu
Preparat bio i grzybobéjczy z czynnymi $rodkami z grupy 2-oktyloizotiazol
2. Zabezpieczenie wstepne tynkow

Opaski wzmacniajgce: mieszanina wapna raz kruszywa krzemianowego
Mikrocement

Estry kwasu ortokrzemowego

3. Odsolenie murow
Oklad odsalajacy:
Pulpa Celulozowa
Piasek

Glinka bentonitowa

4. Szycie spekan w murze

Kotwa spiralna

5. Scalenie korony zamku
Mikrocement

Opaska wzmacniajaca:
Maczka mielonego wapienia
Wapno dotowane

Maczka marmurowa biata
Biaty cement

6. Spoinowaniu oraz zabezpieczeniu ruin
Opaska uszczelniajaca sktadajaca sie z:
Cement biaty

Wapno

Piasek

Tynk renowacyjny

7. Zabezpieczeniu elementow drewnianych

Zywica akrylowa w roztworze toulenowym

2.7. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1 Cze$¢ Ogodlna

2.8. Wymagania dotyczace srodkéw transportu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1 Cze$¢ Ogdlna



2.9. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej przed rozpoczeciem prac

Zachowany fragment zamku pozostaje jako ruina aktywna, przez co jego stan od momentu
wykonania powyzszego popracowania do momentu rozpoczecia dziatan konserwatorskich
i naprawczych moze ulec pogorszeniu. Wykonana dokumentacja stanie sie cze$cia
sktadowa dokumentacji koncowe;.

2. Dezynfekcja calego obiektu

Caly obiekt nalezy poddac¢ dezynfekcji w celu eliminacji rozrostu biologicznego ze
szczeg6lng uwaga w miejscach takich jak : korona muru ostatniej kondygnacji, potka przy
ostatniej kondygnacji, wystepy muru w przekrojach $cian, zniszczona korona szkarpy,
wytomy $cian zamku, otwory po belkach konstrukcyjnych oraz kanat dymny/kominowy:.
Dezynfekcje powinno sie przeprowadzi¢ metodami natryskowymi preparatami bio i
grzybobojczymi z czynnymi srodkami z grupy 2-oktyloizotiazol

3. Usuniecie przerostow roslinnosci

Przerost ros$linny wystepuje gtownie w obszarach zdezintegrowanych koron muréw.

W miejscach tych dezintegracja muru nastgpita do formy gruzowiska utrzymywanego
cze$ciowo korzeniami roslin. Proponuje sie oczyszczenie mechaniczne, reczne tych miejsc z
oczyszczeniem struktury gruzowisk.

4. Zabezpieczenie wstepnym tynkow

Ze wzgledu na obecno$¢ warstw tynkéw nalezy je bezwzglednie zabezpieczy¢ opaskami
wzmacniajgcymi. Dotyczy to tynkéw po stronie zewnetrznej obiektu i tynkdw po stronie
wewnetrznej.

Opaski nalezy wykona¢ na bazie wapna oraz kruszywa krzemianowych w proporcjach 1:4.
Opaski sg warstwa stratng i po przeprowadzeniami dalszych zabiegéw oczyszczania beda
usuwane lub zastepowane innym rodzajem. Rejestrowane pustki oraz pecherze nalezy
wypetni¢ mikrocementami

Tynki nalezy wstepnie wzmocnic¢ estrami kwasu ortokrzemowego.

Nanoszenie preparatow zawierajgcych kwas ortokrzemowy proponuje sie wykona¢ metoda
pedzlowania. Ilo$¢ powtoérzen zalezna jest od chtonnos$ci materiatu, jednak przyjmuje sie 4
krotne pedzlowania w odstepach czynnosci co 10 min. Po przeprowadzeniu procesu
wzmocnione tynki nalezy sezonowac poprzez odizolowanie ich folig przez okres 21 dni az
do wytracenia sie krzemionki, w stanie wilgotnosci wzglednej 70 %.)

Znajdujacg sie w najwyzszej kondygnacji drewniana belke, rozpoznang jako element
oryginalny nalezy wstepnie zabezpieczy¢ foliami

5. Oczyszczenie murow

Zaprojektowano zgodnie z wytycznym WUOQOZ w Sandomierzu przeprowadzenia procesu
oczyszczania metodg laserowa. Metoda ta jest uwazana za najmniej inwazyjng przy
jedoczesnej duzej skutecznoSci.

Laserowe oczyszczanie jest to catkowicie suchy proces bez wody lub ptynéw, ktére moga
powodowac¢ uszkodzenia zabytkowego spowodowane wilgocia i korozja.

Jednakze sugeruje sie przeprowadzenie wstepnych prob oczyszczania tg metoda w
szczegblnosci w obszarze nawarstwien siarczanowych gdyz w tym przypadku metoda ta
moze okazac¢ sie nie skuteczna.

6. Odsolenie muréow
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Ze wzgledu znaczg korozje solng czeSci kamiennej ruiny proponuje sie podjecie proby
wyprowadzenia czesSci agresywnych soli do rozszerzonego Srodowiska. Projektuje sie
zastosowanie wielkopowierzchniowych oktadéw odsalajacych wykonanych na bazie wody
(nie zachodzi konieczno$¢ uzycia wody demineralizowanej) pulpy celulozowej, piasku oraz
bentonitu o proporcjach oktadu 5 czesci pulpy celulozowej, 3 czesci piasku rzecznego, 1
czes$¢ glinki bentonitowej (5: 3: 1).

Zarobiong mase oktadu nalezy naktada¢ w postaci obrzutki na powierzchnie $cian. Oktad
pozostawia sie do stanu lekko wilgotnego. Przesuszenie oktadu moze nastrecza¢ trudnosci
z jego usunieciem ze wzgledu na cechy wiagzace glinki bentonitowej. Grubos¢ oktadu
powinna wynosi¢ minimum 3 cm. Oktad nie wymaga izolowania. Czas dziatania oktadu
Scisle uzalezniony jest od warunkéw zewnetrznych, a wiec od temperatury powietrza oraz
wilgotnosci.

Po uzyskaniu stanu lekko wilgotnego (15 %) oktad nalezy usuna¢ z powierzchni $cian w
spos6b mechaniczny. Po zdjeciu oktadu $ciane, w spos6b uwazny, tak aby jej nie uszkodzi, w
szczeg6lnosci nie uszkodzi¢ tynkéw sptuka¢ woda pod cisnieniem.

Szacunkowo stopien osolenia $cian przy takiej technologii moze osigga¢ poziom 30 %, co
nalezy uznac za wyniki bardzo. Odsalanie licowanych cegtg czeSci obiektu w takiej
technologii jest nie mozliwe ze wzgledu na mozliwo$¢ pojawienia sie nalotu bentonitowego
na powierzchni cegly ktoéry jest niezwykle trudny do usuniecia. W razie koniecznosci
powierzchnie ceglane nalezy odsoli¢ oktadem jedynie z pulpy celulozowej. Pamieta¢ przy
tym nalezy o zdjeciu oktadu w stanie lekko wilgotnym.

7. Szycie spekan w murze

Ze wzgleddw konstrukcyjnych zachodzi konieczno$¢ wykonania szycia muru $cian ostatniej
kondygnacji. Szycie $cian nalezy wykona¢ po stronie zewnetrznej.

Celem szycia jest stabilizacja pionowych peknie¢ konstrukcyjnych $ciany zachodniej oraz
$ciany potudniowej . W przypadku $ciany zachodniej na ostatniej kondygnacji zaleca sie
wykonie dwoch szy¢ od wigzania muru do korica $ciany na catej jej dtugosci gdzie jedno
szycie powinno przebiega¢ ponad otworami w dolnej jej czeSci a drugie ponizej linii
otwordw goérnych. oraz dwéch krotkich szy¢ przez pekniecie pomiedzy szyciami gtéwnymi .
W przypadku $ciany Potudniowej proponuje sie wykonac jedno szycie przez calg dtugos¢
tej Scian, w jej czeSci sSrodkowej , ponizej cios6w kamiennych.

Proponuje sie zastosowanie metod kotew spiralnych

8. Scalenie korony zamku

Po oczyszczeniu koron muréw z roslinnosci nalezy wykonac ich stabilizacje oraz scalenie.
W celu utrzymania stabilnej formy rumowiska nalezy strumieniem sprezonego powietrza
wydmucha¢ nawarstwienia pelitowe ze struktury gruzu az do stabilnej cze$ci muru.
Przeptukac woda.

W uzyskane w ten sposéb pustki nalezy wttaczaé zaprawy wigzace mikrocementow.

Po ich zestaleniu nalezy wykonac¢ uszczelnienia konserwatorskie opaskami z zaprawy
mineralnej na bazie maczki mielonego wapienia i wapna dotowanego oraz maczki
marmurowej biatej i biatego cementu w proporcjach 3-1i 3-1 w formie spoinowania.
Jesli konieczne bedzie wykonanie przemurowan, nalezy zastosowac rodzimy materiat
obecny w miejscu przemurowana oraz powyzszg zaprawe jako murarska.

Nie zaleca sie stosowania gotowych zapraw murarskich na bazie cementéw ze wzgledu na
ich zbyt wysokie parametry wytrzymatosciowe wzgledem historycznego materiatu.

W przypadku putki po oczyszczeniu proponuje sie wykonaé zabezpieczenie jej powierzchni
z cegly palonej w kolorze oryginalnego licowania ktadzionej na ptasko z ok 10-15 %
spadkiem.
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Osobnym zadaniem jest uszczelnienie zniszczonej korony muru szkarpy. Uszczelnienie to
mozna wykona¢ w proponowanej technologii dla korony muru $cian najwyzszej
kondygnacji.

Rekonstrukcja musi uwzglednia¢ peine rozpoznanie formy zakonczenia szkarpy. Musi by¢
wykonana z cegly identycznej z ceglg oryginatu, w tym o maksymalnie zblizonych
parametrach wytrzymato$ciowych. Wymurowanie tego fragmentu zaleca sie wykonaé
zaprawg przygotowang indywidualnie na bazie wapna i cementu biatego w proporcji 2: 1
oraz piaskiem ptukanym jako wypeiniaczem w dodatku 5 czesci .

9. Spoinowanie oraz zabezpieczenie ruin

Oryginalna spoina wystepujaca na obiekcie posiada kolor biaty co z znacznym stopniu
utatwia dob6r koloru dla proponowanych materiatéw. Spoinowanie w koniecznym zakresie
proponuje sie wykonac¢ czescig chtonng tynku renowacyjnego w kolorze biatym lub o lekko
kremowym zabarwieniu (w przypadku dodatku trasu) bez obrzutki. W przypadku
zachowanego fragmentu zamku w Rytwianach stwierdza sie dobrg karbonizacje zaprawy
wapiennej uzytej do murowania. Zaprawa ta jest mocna. Zaproponowany wiec do
spoinowania tynk renowacyjny tak do cegiet jak i kamienia nie bedzie uszkadzat
oryginalnej zaprawy.

Ze wzgledu na stabsze parametry nie bedzie tez uszkadzat historycznej cegty ani kamienia.
Z zasady spoina wykonana z chtonnej czesci tynku renowacyjnego bedzie peinita role
sgczka zbierajgcego szkodliwe sole z materiatow okolicznych, chronigc je. Proponuje sie
zastosowanie chtonnej czesci tyku renowacyjnego do spoinowania i uszczelniania spoin
watku $ciany zachodniej najwyzszej kondygnacji z kazdej z jej stron, watku $ciany
potudniowej wraz z fragmentami przewodu dymnego/kominowego, odtworzenie
spoinowania na szkarpie, pod p6tka na licu $ciany zachodniej i potudniowej, spoinowania
lica ponad cze$ci kamienng $cian zachodniej i potudniowej, wreszcie uszczelnienia i
przespoinowania cato$ci kamiennych $cian w tym spoinowania cze$ci kamiennej Sciany
potudniowej pozostawiajac ja be uzupetnien jej struktur ( czesciowe wypetienia
najgtebszych ubytkéw proponuje sie wykona¢ w sposéb miekki czescig chtonng tynku
renowacyjnego.

W przypadku tynkéw proponuje sie ztozenie opasek uszczelniajgcych z indywidualnie
przygotowanej zaprawy na bazie wapna i cementu bialego w proporcji 2 : 1 oraz z piaskiem
ptukanym jako wypetniaczem w dodatku 5 cze$ci. Zaprawa tq nalezy takze wykona¢
podklejenia muru nawiséw w wytomach $cian, podklejenie licowania $ciany zachodniej od
jej strony wewnetrznej w miejscu skucia watku, podklejenie krawedzi lica $cian zachodniej
i potudniowej w miejscach jego uszkodzenia w wytomach (W celu jej wzmocnienia nalezy
zmniejszy¢ proporcje datku kruszywa z 5 czeSci do 4 cze$ci).

Gruzowiska pod nawisami w wytomach $cian, po ich oczyszczeniu proponuje sie uszczelni¢
dyskretnym spoinowaniem wykonanym z cze$ci chtonnej tynku renowacyjnego.
Spoinowanie powinno by¢ wykonane w koniecznym, minimalnym zakresie.

Proponuje sie zmniejszenie gtebokosci otworéw znajdujacych sie w $cianach najwyzszej
kondygnacji, oraz w przekrojach $cian miedzy czescia przyziemia a nastepna kondygnacja
W tym celu proponuje sptycenie ich poprzez cze$ciowe zamurowanie przy uzyciu materiaty
rodzimego oraz indywidualnie przygotowanej zaprawy na bazie wapna i cementu biatego
w proporcji 2 : 1 oraz z piaskiem ptukanym jako wypetniaczem w dodatku 5 czeSci.
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10.Zabezpieczeniu elementéw drewnianych

W przekroju $ciany zachodniej najwyzszej kondygnacji znajduje fragment drewnianej belki
zapewne konstrukcyjnej . Jako element oryginalny proponuje sie , po wysuszeniu
zabezpieczenie jest strukturalnie "% r-r zywicy w roztworze toluenowym.

Do konsolidacji zaleca sie 5-10% roztwdr w toluenie.

Dodatkowo na styku belka mur nalezy wykonac uszczelnienie z chtonnej warstwy tynku
renowacyjnego

11.Wykonaniu dokumentacji powykonawczej

Dokumentacja powykonawcza obejmuje dokumentacje fotograficzng stanu sprzed prac
konserwatorskich, dokumentacje fotograficzng przebiegu catosci prac konserwatorskich,
dokumentacje fotograficzng po zakonczeniu prac konserwatorskich, cze$¢ opisowa stanu
zachowania przed rozpoczeciem prac konserwatorskich , opisu przebiegu prac
konserwatorskich , zastosowanych materiatow , rodzajow i stezen stosowanych roztwordéw,
metodyki pracy a takze zalecenia dla opiekuna obiektu.

11.1. Opis dzialan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem
wyroboéw i robot budowlanych
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1 Cze$¢ Ogodlna

11.2. Opis sposobu odbioru rob6t budowlanych
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1 Cze$¢ Ogdlna

11.3. Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1 Cze$¢ Ogodlna

11.4. Dokumenty odniesienia
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1 Cze$¢ Ogdlna
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