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[bookmark: _GoBack]Informacja o zmianie zapisu w załączniku SWZ_zalacznik2_wzor_umowy.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie: „Wymiana nawierzchni boiska wielofunkcyjnego na terenie kompleksu „Moje boisko – Orlik 2012” przy szkole Podstawowej przy ul. Kochanowskiego 55 w Zebrzydowicach”.

Zamawiający informuje, iż w ww. postępowaniu w załączniku SWZ_zalacznik2_wzor_umowy dokonuje zmiany uwzględniającej zapytanie.
Zmiana dotyczy § 13 ust. 1 lit. b i c.
Było:
„b. za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia licząc od następnego dnia po terminie; 
c. za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi za wady – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień kalendarzowy opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu„

Jest:
„b. za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy za każdy dzień kalendarzowy zwłoki licząc od następnego dnia po terminie; 
c. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie gwarancji lub rękojmi za wady – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za wykonany przedmiot odbioru, za każdy dzień kalendarzowy zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu”


Powyższe zmiany w SWZ_zalacznik2_wzor_umowy są obowiązujące od dnia wprowadzenia niniejszej zmiany. Pozostałe zapisy w SWZ i w załącznikach pozostają bez zmian.
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