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1. KLASYFIKACJA ZADANIA WG SŁOWNIKA CPV 
1.1. Przedmiot główny:  
44622000-6  - Układy odzyskiwania ciepła  

Przedmiot dodatkowy:  

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych  

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 

 
2. CZĘŚĆ OPISOWA 

2.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamówienie: „Wykonanie wysokoefektywnego hybrydowego źródła ciepła zasilającego 

ogrzewanie wody w basenach zewnętrznych w okresie lata oraz ogrzewanie budynku SUW w okresie 

przejściowym i zimą, w Aquaparku przy ul. Sportowej 10 w Kaliszu” polegało będzie na 

zaprojektowaniu i wykonaniu:  

a) montażu pompy ciepła woda/woda wraz z chłodnicą wentylatorową, która po 

zamontowaniu na zewnątrz budynku stanowić będzie dolne źródło tej pompy ciepła; 

b) przebudowy węzła ciepłowniczego w budynku SUW w celu umożliwienia współpracy z 

pompą ciepła;  

c) wykonaniu instalacji wstępnego podgrzewu wody basenowej za pomocą ciepła 

wytwarzanego przez pompy ciepła zamontowane w basenowych centralach 

wentylacyjnych;  

d) przebudowy systemów podgrzewania wody basenowej ciepłem z węzła ciepłowniczego 

w celu obniżenia mocy elektrycznej pomp SUW, obniżenia mocy szczytowej źródła ciepła 

oraz umożliwienia jednoczesnego wykorzystania ciepła technologicznego z różnych 

źródeł z zachowaniem priorytetów dla źródeł tańszych;  

e) montażu niezbędnych rurociągów łączących wszystkie współpracujące urządzenia 

hybrydowego źródła ciepła; 

f) modernizacji instalacji technologii basenowej polegającej na montażu przemienników 

częstotliwości do pomp cyrkulacyjnych stacji filtrów basenu sportowego, rekreacyjnego 

i jacuzzi oraz pompy zjeżdżalni;  

g) montażu nowego systemu sterowania pracą hybrydowego źródła ciepła oraz sterowania 

procesem podgrzewu wody w basenach zewnętrznych z wykorzystaniem ciepła 

technologicznego z różnych źródeł w celu obniżenia zużycia energii elektrycznej i ciepła 

oraz obniżenia mocy szczytowej źródła ciepła;  

  

Zamówienie obejmuje:  

− wykonanie koncepcji projektowej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, która po 

zatwierdzeniu przez Zamawiającego będzie podstawą do wykonania projektu technicznego 

− wykonanie projektu technicznego, który będzie stanowił podstawę do wykonania prac 

objętych przedmiotowym zamówieniem; 

− uzyskanie niezbędnych decyzji i opinii; 

− wykonanie robót budowlanych w pełnym zakresie wraz z przeprowadzeniem wszystkich 

niezbędnych odbiorów i dopuszczeń do użytkowania obiektu po modernizacji; 

− przeprowadzenie niezbędnych szkoleń personelu technicznego w obiekcie.  

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-instalacyjne-w-budynkach-7016
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Dokumentacja projektowa wykonana w oparciu o PFU musi spełniać wymagania Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. z późniejszymi zmianami w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 

Do zadań w ramach przedmiotu zamówienia należy ponadto: 

A) Przygotowanie wszelkich dokumentów do odbioru z dokumentacją powykonawczą włącznie. 

B) Pełnienie przez autorów dokumentacji projektowej nadzoru autorskiego przez cały okres 
prowadzenia robót budowlano – montażowych aż do końcowego odbioru oraz dopuszczeń 
obiektu do użytkowania.  

 

2.2. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamawiający oczekuje, że w wyniku realizacji przedmiotowego zadania inwestycyjnego uzyska 

poprawę efektywności energetycznej obiektu. Zadanie realizowane będzie w budynku SUW (montaż 

pompy ciepła, przebudowa istniejącego węzła ciepłowniczego, montaż dodatkowego wymiennika do 

podgrzewu wody basenowej) oraz na przyległym terenie (montaż chłodnicy wentylatorowej 

stanowiącej dolne źródło pompy ciepła). Realizacja zadania nie spowoduje zmiany powierzchni 

użytkowej i kubatury obiektu ani zmiany funkcjonalności żadnego z pomieszczeń. Nie będzie też miała 

wpływu na elementy konstrukcyjne budynku. Zadanie dotyczy wyłącznie przebudowy źródła ciepła 

oraz systemu podgrzewu wody basenowej.    

 

2.3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Czynności w ramach bieżącego zadania inwestycyjnego wykonane będą w sposób gwarantujący 

spełnianie wszystkich obowiązujących obecnie przepisów i wymagań, a w szczególności  wymagań 

wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (dz.u. 75, poz. 

690) z późniejszymi zmianami. 

Realizacja bieżącego zadania inwestycyjnego nie może w żadnym razie zmienić zastanej 

funkcjonalności obiektu oraz pogorszyć jego bezpieczeństwa, trwałości i żywotności.  

Transport materiałów i urządzeń oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić 

utrudnienia ani zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania innych pomieszczeń obiektu. Ewentualne, 

konieczne wyburzenia związane ze stworzeniem dróg transportowych oraz roboty budowane na 

zewnątrz obiektu należy uzgodnić z właściwymi organami administracyjnymi i Zamawiającym na etapie 

opracowywania dokumentacji projektowej. 

Do obowiązków wykonawcy należy uzyskanie stosowych zezwoleń na prowadzenie prac, jeśli będą 

wymagane. 

Teren prac winien być wygrodzony i zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych. Sposób 

wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z przedstawicielami zamawiającego. 

Materiały z robót rozbiórkowych, nieprzeznaczone do ponownego wykorzystania, oraz inne odpady 

należy wywozić na bieżąco z uwagi na ograniczone miejsce na ich składowanie. 

Wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych, materiały takie powinny być 

dowożone na bieżąco, w ilości nieprzekraczającej dziennego zużycia. 
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Uszkodzone nawierzchnie terenu oraz inne elementy budowlane (ściany, elementy okładzin 

ceramicznych, sufity, posadzki, ściany itp.) w razie ich zniszczenia, po zakończeniu prac powinny być 

doprowadzone do stanu pierwotnego.  

Realizacja robót budowlanych musi się odbywać w okresie ustalonym z Zamawiającym.  

W ramach realizacji inwestycji należy wykonać również wszystkie konieczne prace projektowe oraz 

roboty obejmujące: 

− Roboty branży budowlanej, związane z zabezpieczaniem placu budowy, a w szczególności tych 
elementów i pomieszczeń, które mają pozostać w stanie nienaruszonym, oraz wszystkie inne 
roboty budowlane, umożliwiające prowadzenie instalacji będących przedmiotem zamówienia 
(wykonanie otworów, obróbka otworów po wykonaniu instalacji, zabudowa instalacji w 
pomieszczeniach użytkowych, itp.). 

− Uruchomienie i/lub wyregulowanie zamontowanych urządzeń i systemów. 

− Przygotowanie dokumentacji powykonawczej, obejmującej również instrukcje obsługi 
zamontowanych urządzeń i systemów oraz zalecenia eksploatacyjne.  

− Przeprowadzenie szkolenia pracowników Użytkownika.  

Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaje robót i ilości podane programie funkcjonalno-

użytkowym są orientacyjne i mogą ulec zmianie w trakcie opracowania dokumentacji projektowej. W 

takim wypadku ryzyko wzrostu kosztów wynikające ze zmiany zakresu ponosi Wykonawca, chyba że 

po podpisaniu umowy zmiany zostaną wprowadzone przez Zamawiającego.  

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie 

będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

 

2.4. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO UŻYTKOWE ZADANIA INWESTYCYJNEGO, CEL I 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z JEGO REALIZACJI  

Przedmiotowe zadanie inwestycyjne ma na celu przede wszystkim obniżenie kosztów zużycia ciepła i 

energii elektrycznej.  

Zadanie zrealizowane będzie poprzez zastosowanie istniejącej, niewykorzystanej pompy ciepła 

woda/woda jako źródła alternatywnego, wspomagającego w okresie przejściowym i w lecie istniejący 

system grzewczy.  

Przedmiotem zamówienia jest montaż w budynku SUW pompy ciepła, montaż na zewnątrz budynku 

nowej chłodnicy wentylatorowej wraz z instalacją łączącą tą chłodnicę z pompą ciepła, wykonanie 

przebudowy istniejącego węzła ciepłowniczego, w tym montaż zasobnika ciepła w celu umożliwienia 

współpracy pompy ciepła z istniejąca instalacją grzewczą, montaż nowych płytowych wymienników 

ciepła do podgrzewu wody basenowej, dostawa i montaż niezbędnych pomp cyrkulacyjnych mieszanki 

glikolowej, ciepła technologicznego i wody basenowej. Dodatkowo przedmiotem zamówienia jest 

wykonanie systemu sterowania opisanego wyżej nowego, hybrydowego źródła ciepła.  

Zamawiający wymagał będzie od Wykonawcy uzyskanie efektu redukcji kosztów zużycia mediów do 

poziomu deklarowanego w ofercie. 

Nowoprojektowane urządzenia i instalacje muszą spełniać wymagania dotyczące dopuszczalnego 

poziomu emisji dźwięku do przestrzeni użytkowych.  



6 
 

Zastosowane materiały i technologie robót muszą gwarantować okres ich użytkowania jak dla obiektu 

nowo wznoszonego.  

W dokumentacji powykonawczej wykonawca określi wymagania eksploatacyjne zapewniające 

poprawne, bezusterkowe i energooszczędne funkcjonowanie wykonanych instalacji oraz warunkujące 

świadczenia gwarancyjne. 

 

 

2.5. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO UŻYTKOWE ZADANIA INWESTYCYJNEGO  

Wykonane hybrydowe źródło ciepła funkcjonowało będzie z uwzględnieniem priorytetu wykorzystania 

ciepła z pompy ciepła, przy założeniu jednoczesnego wykorzystania ciepła z kotłowni, uzupełniającego 

saldo potrzeb (praca równoległa obu źródeł). Połączenia hydrauliczne powinny umożliwić jednoczesne 

(w tym samym czasie) funkcjonowanie źródła w dwóch zakresach temperatur: temperatury ciepła 

technologicznego do podgrzewu ciepłej wody użytkowej oraz temperatury ciepła technologicznego do 

kaskadowego podgrzewu wody basenowej. Konfiguracja i parametry pracy hybrydowego źródła ciepła 

powinny umożliwić pracę pompy ciepła w zakresie temperatur gwarantujących wysoką efektywność 

energetyczną, wskazaną w wymaganiach w dalszej części opracowania. Sterowanie pracą pomp 

cyrkulacyjnych powinno być ukierunkowane w stronę uzyskania maksymalnej efektywności 

energetycznej całej instalacji.  

Tryb pracy istniejącej w kotłowni pompy cyrkulacyjnej zamontowanej w odgałęzieniu zasilającym 

budynek SUW powinien gwarantować dostosowanie wydajności pompy do potrzeb grzewczych węzła 

w budynku SUW i eliminować powrót gorącego czynnika do kotłowni.  

Podgrzew wody basenowej odbywać się będzie dwustopniowo z wykorzystaniem w pierwszej 

kolejności ciepła z pompy ciepła a saldo uzupełniane będzie ciepłem z kotłowni. Należy zastosować 

płynną regulację temperatury wody basenowej.  

Obieg wody basenowej wymuszony będzie przez niezależną pompę, przy otwartym zaworze by-pass, 

aby obniżyć zużycie energii elektrycznej przez główne pompy stacji filtrów.  

Ogrzewanie budynku w okresie przejściowym i zima realizowane będzie w pierwszej kolejności przez 

pompę ciepła, jednak wyłącznie w warunkach pracy pompy ciepła z efektywnością powyżej opłacalnej, 

określonej na podstawie relacji ceny energii elektrycznej i ciepła. Poniżej tej efektywności system 

wykorzystywał będzie ciepło z kotłowni. Punkt krytyczny temperatury zewnętrznej będzie wyznaczany 

przez sterownik na podstawie pomiarów rzeczywistych produkowanej mocy grzewczej i zużywanej 

mocy elektrycznej.  

 

Szczegóły zamówienia  

1. Wykonanie koncepcji projektowej zadania modernizacyjnego, zawierającej rysunki i opis 
proponowanych rozwiązań,  szczegółowe porównanie parametrów technicznych istniejącego i 
projektowanego źródła ciepła, kosztów eksploatacji źródła w okresie letnim i przejściowym.  

2. Demontaż w budynku głównym i montaż w budynku SUW istniejącej pompy ciepła. 
3. Montaż na zewnątrz budynku chłodnicy wentylatorowej stanowiącej dolne źródło dla pompy 

ciepła. Moc chłodnicy powinna być dobrana w sposób gwarantujący wysokoefektywną pracę 
pompy ciepła.  

4. Wykonanie rurociągów łączących pompę ciepła z chodnicą wentylatorową oraz z istniejącym 
systemem grzewczym.  
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5. Przebudowa istniejącego węzła ciepłowniczego w budynku SUW, w tym likwidacja sprzęgła 
hydraulicznego i montaż zasobnika ciepła w celu umożliwienia współpracy tego węzła z nowo 
zamontowaną pompą ciepła. Wykonanie stosownych połączeń rurowych wraz z izolacją cieplną 
instalacji c.t. 

6. Dostawa i montaż płytowych wymienników do dwustopniowego podgrzewu wody basenowej 
ciepłem niskotemperaturowym z pompy ciepła oraz ciepłem z kotłowni.  

7. Dostawa i montaż pompy cyrkulacyjnej dolnego źródła, pompy ładującej zasobnik ciepła, pompy 
ciepła technologicznego zasilającego niskotemperaturowy wymiennik płytowy oraz pompy 
wymuszającej przepływ wody basenowej przez oba wymienniki płytowe.  

8. Dostawa i montaż zaworów regulacyjnych do regulacji temperatury wody basenowej 
9. Montaż urządzeń do pomiaru produkcji ciepła oraz zużycia energii elektrycznej przez pompę ciepła 

w celu bieżącego monitorowania jej efektywności energetycznej.  
10. Wykonanie systemu sterowania tak powstałym hybrydowym źródłem ciepła w tym systemu 

regulacji temperatury wody basenowej oraz systemu integracji współpracujących ze sobą urządzeń 
grzewczych w celu zagwarantowania ich zgodnego, optymalnego współdziałania (optymalizacja 
kosztów zużycia mediów poprzez automatyczne nadanie priorytetów poszczególnym urządzeniom 
zależnie od temperatury zewnętrznej i bieżących potrzeb).  

11. Modyfikacja trybu pracy pompy cyrkulacyjnej w kotłowni, odpowiadającej za dostawę ciepła do 
węzła w budynku SUW. Wydajność tej pompy powinna nadążać w sposób automatyczny za 
potrzebami poboru ciepła przez węzeł w budynku SUW, aby nie powodować powrotu 
nieschłodzonego czynnika do kotłowni.  

12. Uruchomienie zamontowanych urządzeń i instalacji, szkolenie pracowników Zamawiającego 
13. Przekazanie instrukcji obsługi  

 

2.6. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Roboty budowlane  

W ramach robót budowlanych należy wykonać wszystkie prace związane z odpowiednim 

zabezpieczaniem placu budowy, a następnie po wykonaniu zadania uporządkowaniem placu budowy. 

Ponadto należy wykonać konieczne roboty związane z montażem nowych instalacji będących 

przedmiotem zamówienia, a w szczególności otwory w przegrodach budowlanych, obróbki tych 

otworów po wykonaniu przedmiotowych instalacji, zabudowy tych instalacji w pomieszczeniach 

użytkowych, postumenty i zawiesia na potrzeby tych instalacji, itp. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wykonania wszelkich 

czynności na obiekcie (terenie budowy).  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji zlecenia, aż do 

zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

 

Wymagania dla nowego, hybrydowego źródła ciepła w budynku SUW 

1. Dla temperatur zewnętrznych powyżej +20°C współczynnik efektywności pompy ciepła nie niższy, 
niż 4,5 kW/kW.  

2. Dla temperatur zewnętrznych powyżej +5°C współczynnik efektywności pompy ciepła nie niższy, 
niż 4,0 kW/kW. 

3. Urządzenia pomiarowe pompy ciepła wyposażone będą w środki do cyfrowej komunikacji ze 

sterownikiem hybrydowego źródła ciepła w celu bieżącego przekazywania mierzonych wartości 

ciepła i energii elektrycznej.  
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Wymagania dla systemu sterowania 

Zamontowany system sterowania hybrydowym źródłem ciepła realizował będzie następujące 

funkcjonalności: 

− Sterowanie pracą pompy ciepła zależnie od potrzeb grzewczych obiektu, z uwzględnieniem 

konieczności uzyskania maksymalnego efektu redukcji kosztów zużycia ciepła 

− Sterowanie pracą chłodnicy wentylatorowej 

− Sterowanie procesem podgrzewu wody basenowej w największym obiegu wodnym 

− Integracja współpracujących elementów hybrydowego źródła ciepła, w tym sterowanie 

pracą pomp cyrkulacyjnych, kontrola temperatury czynnika w zasobniku ciepła, itp.  

− Wizualizacja pracy źródła ciepła z możliwością zmiany nastaw z poziomu dotykowego 

panelu sterującego o przekątnej ekranu minimum 5”.  

− Dostęp zdalny z poziomu komputera klasy PC (oparty na systemie Windows 8 lub wyższy), 

smartfonów (z systemami Android i IOS) zarówno w sieci wewnętrznej jak i z poziomu 

Internetu (zakres przedmiotowego zadania nie obejmuje doprowadzenia do centrali kabla 

komunikacji cyfrowej). 

− Wizualizację wartości zadanych i mierzonych parametrów źródła ciepła (historia w formie 

wykresu, minimum 1 tydzień wstecz). 

− Prowadzenie automatycznego dziennika (historii) stanów alarmowych i awarii. 

 

2.6.1. INNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ODNIESIENIU DO REALIZACJI PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA  

 

W okresie trwania budowy wykonawca będzie zobowiązany do: 

− Utrzymywania terenu budowy w należytym porządku. 

− Segregacji gruzu i materiałów z demontażu i składowania w wyznaczonym przez 
zamawiającego miejscu do czasu ich wywozu. 

− Zabezpieczenia terenu budowy oraz innych pomieszczeń przed wpływem prowadzonych robót 
(drgania, hałas, zanieczyszczenia). 

− Zachowania środków ostrożności i zabezpieczenia terenu prac przed dostępem dzieci. 

Wykonawcę uznaje się za wytwórcę odpadów powstających w czasie realizacji robót. Elementy z 

demontażu takie jak gruz stanowią własność wykonawcy i jego obowiązkiem jest ich stosowne 

zagospodarowanie, w zgodzie z obowiązującym przepisami. Zamawiający nie będzie z tego tytułu 

ponosił żadnych kosztów w tym z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel wykonawcy nie wykonywał pracy w 

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

realizacji robót od daty rozpoczęcia do daty wydania wykonanych prac zamawiającemu. 
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Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. Kontroli zamawiającego będą 

poddane w szczególności: 

1. Rozwiązania projektowane zawarte w dokumentacji projektowej. 

2. Stosowane materiałów i urządzeń w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich 
dopuszczenie do obrotu oraz zgodność parametrów z projektami, 

3. Sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektami i 
specyfikacjami technicznymi. 

 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

 

Stosując się do powyższych wymagań wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

− Lokalizację składowisk materiałów i dróg dojazdowych. 

− Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

I. Porażeniem prądem 

II. Zanieczyszczeniem placu oraz budynków 

III. Możliwością powstania pożaru. 

 

2.6.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I HARMONOGRAM ROBÓT  

Dokumentacja projektowa obejmować będzie wszystkie elementy przedmiotowego zadania 

inwestycyjnego. Wykonawca w sporządzi koncepcję projektową proponowanych rozwiązań. 

Koncepcja, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiającego, stanowić będzie podstawę do 

sporządzenia projektu technicznego.   

Wykonawca musi uzyskać od Zamawiającego pisemną akceptację projektu co do przyjętych 

szczegółowych rozwiązań. Na jego podstawie Wykonawca powinien uzyskać wszystkie pozwolenia i 

uzgodnienia niezbędne do realizacji robót budowlanych, jeżeli ich zakres będzie tego wymagał. 

Harmonogram przygotowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych akceptacji i 

pozwoleń będzie szczegółowo określony w Umowie o wykonanie zadania inwestycyjnego.   

Wykonawca prac projektowych zobowiązany jest do przedstawienia analizy ekonomicznej 

projektowanej instalacji, która powinna zawierać symulację sumarycznego zużycia ciepła i energii 

elektrycznej w rozliczeniu rocznym w oparciu o dane typowego roku meteorologicznego oraz 

algorytmy działania oferowanej automatyki.  

Dokumentację projektową należy opracować w wersji papierowej w dwóch egzemplarzach oraz w 

wersji elektronicznej na uzgodnionym z Zamawiającym nośniku informacji.  

Przed przystąpieniem do robót budowlanych wykonawca musi przedstawić do zatwierdzenia 

harmonogram prac. 
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2.6.3. ODBIORY I DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA  

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 

− Odbiór koncepcji (termin przygotowania koncepcji będzie terminem węzłowym inwestycji) 

− Odbiór dokumentacji projektowej, 

− Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− Odbiory częściowe 

− Odbiór dokumentacji powykonawczej (1 egz.) 

− Odbiór końcowy, 

− Odbiór po okresie gwarancji. 

Dokumentacja powykonawcza będzie zawierała: 

− Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

− Dodatkową dokumentację projektową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

− Dokumentację powykonawczą rysunkową, 

− Protokoły z przeprowadzonych badań i sprawdzeń, 

− Deklaracje zgodności wbudowanych materiałów z podaniem miejsc ich wbudowania, 

− Aprobaty techniczne, 

− Atesty jakościowe wbudowanych materiałów z podaniem miejsc ich wbudowania, 

− Oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu robót, 

− Zestawienie wykonanych robót potwierdzone przez kierownika robót, 

− Instrukcje obsługi, zawierające m.in. Instrukcje eksploatacyjne, instrukcje obsługi i konserwacji 
instalacji, sprzętu i urządzeń, zakres i częstotliwość ich przeglądów, karty techniczne i DTR-ki 
urządzeń, listy dostawców i serwisantów wraz z adresami i telefonami kontaktowymi, 

− Schematy technologiczne,  

− Inne dokumenty wymagane przez obowiązujące prawo, zamawiającego i organy kontrolujące.  

 

Wszystkie materiały, uzgodnienia i decyzje Wykonawca pozyskuje własnym kosztem i staraniem. 

Zamawiający udzieli mu w tym celu stosownych upoważnień.  

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi 

przepisami, normami i wytycznymi i że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, 

któremu ma służyć. 

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robót, mają spełniać wymagania 

polskich przepisów, (jeśli takich nie ma to przepisów obowiązujących w unii europejskiej). Wykonawca 

przedstawi na wezwanie zamawiającego odpowiednie dokumenty zgodnie z regulacjami ustawy o 

wyrobach budowlanych. 

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonanych robót oraz 

dokonania odbioru zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania 

realizacją umowy i inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy prawo 

budowlane i postanowień umowy. 

Należy przewidzieć, że wszelkie prace związane z możliwością wystąpienia braków w przesyłaniu 

mediów do funkcjonujących obszarów budynku należy prowadzić w miarę możliwości w czasie wolnym 

od zajęć na obiekcie.  

Na potrzeby realizacji inwestycji przeznacza się pomieszczenia podbasenia i wentylatorni a także teren 

przy budynku, jako plac do składowania materiałów z dojazdem. Ze względu na wykonywanie prac 

podczas bieżącej eksploatacji obiektu okres składowania oraz charakter składowanych materiałów 
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będą każdorazowo uzgadniane z Zamawiającym. Transport i składowanie materiałów nie może w 

żaden sposób zagrażać bezpieczeństwu klientów i pracowników obiektu.  

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

3.1. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawa do dysponowania nieruchomością. 

Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie pozwalające mu na realizację 

przedmiotowych robót. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania Ustawy Prawo 

Budowlane (Tekst jedn. Dz. U. Z 2003 r., nr 207, poz. 2016 z późn. Zm.) i innych ustaw oraz 

rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.  

Zamawiający informuje również, że jest zobowiązany stosować reguły wynikające z Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych (dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.). 

Ponadto Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania dokumentów technicznych, 

stanowiących podstawę projektowania i budowy, a w szczególności wyników niezbędnych badań i 

ekspertyz. 

Przedstawione w PFU parametry chłodnicze przedmiotowych urządzeń są tylko materiałem 

wyjściowym i pomocniczym dla wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadań 

wchodzących w skład kontraktu.  

Przed złożeniem oferty wykonawca zobowiązany jest odbyć wizytację terenu budowy oraz jego 

otoczenia w celu oceny, na własną odpowiedzialność, koszt i ryzyko, wszystkich czynników koniecznych 

do przygotowania jego rzetelnej oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, 

zasadnicze, tymczasowe i towarzyszące zarówno do prowadzenia robót budowlano – montażowych 

jak i przygotowania projektu do uzyskania stosownych decyzji i pozwoleń. 

Wykonawca przeszkoli personel zamawiającego w zakresie obsługi zamontowanych przez siebie 

urządzeń. 

3.2. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM 

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity dz.u. 2017 poz. 1332); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129); 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389); 

• Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 
1570); 

• PN-EN 15780:2010  - poziomy czystości i częstotliwość czyszczenia kanałów wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych. 

 
 
 


