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POWIADOMIENIE PRZETARGOWE NR 3 

 

Szanowni Państwo,  

Zamawiający w postępowaniu ZP/PN/03/2022 udziela odpowiedzi na przesłane pytania oraz 

wprowadza zmiany do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwana dalej „SWZ”): 

Pytanie nr 4: 

Czy Zamawiający potwierdza ustalenia dokonane przez wykonawcę w trakcie wizji lokalnej, iż 

zostały już położone i doprowadzone do pomieszczenia maszynowni kable sterownicze do 

POSTĘPOWANIE: 

 

„Dostawa i montaż urządzeń i instalacji dla zapewnienia warunków z 

regulowaną zawartością tlenu w powietrzu dostarczanym 
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wykorzystania przy dostawie i montażu hipoksyjnego i hiperoksyjnego systemu 

normobarycznego?  

a w przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie: 

a) Jakie były kryteria doboru tych kabli oraz jakie posiadają właściwości i kto je wykonał?  

b) Dlaczego wykonano już okablowanie w ścianach i sufitach służące do działania i sterowania 

systemem, skoro dobór kabli elektrycznych zależy od dobranych podzespołów przez 

wykonawcę instalacji, a zgodnie z SWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia – str. 7-8) zakresem 

robót montażowych i prac towarzyszących jest objęte wykonanie niezbędnego okablowania 

niskoprądowego dla układów sterowniczo – pomiarowych i sygnalizacji bezpieczeństwa w 

poszczególnych pomieszczeniach wskazanych w punkcie 4 po trasach przewidzianych przez 

projektantów PABZ?  

c) Czy Zamawiający dopuszcza dobór innych kabli sterowniczych przez Wykonawcę, co de 

facto oznaczałoby ingerencję w już wykonane i wykończone sufity i ściany  

w pomieszczeniach?  

 
Odpowiedź: 

Zamawiający nie potwierdza ustaleń dokonanych przez Wykonawcę w trakcie wizji lokalnej.  

Z pomieszczeń, w których ma zostać wykonana dostawa i montaż hipoksyjnego i 

hiperoksyjnego systemu normobarycznego, do dedykowanego dla tego systemu 

pomieszczenia maszynowni (pomieszczenie nr 01.20 na kondygnacji podziemnej) nie zostało 

wykonane żadne okablowanie sterownicze. Wyjątek stanowi okablowanie sterownicze z 

pomieszczenia maszynowni (pomieszczenie nr 01.20 na kondygnacji podziemnej) do 

pomieszczenia serwerowni głównej (pomieszczenie nr 0.95 na kondygnacji 0), gdzie 

zlokalizowana jest centrala sterownicza istniejącego systemu BMS w celu zapewnienia 

niezbędnego połączenia pomiędzy rozdzielnicą automatyki instalacji hipoksji i hiperoksji, a 

centralą istniejącego systemu BMS dla możliwości integracji systemów. Projekt wykonawczy 

w zakresie rozdzielnicy automatyki instalacji hipoksji i hiperoksji oraz całego okablowania 

sterowniczego i podzespołów dla tej instalacji wraz z jej integracją z istniejącym systemem 

BMS leży po stronie Wykonawcy i stanowi część Projektu wykonawczego instalacji hipoksyjnej 

i hiperoksyjnej, o której mowa w SWZ cz. III – Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt. 5 ppkt. 1). W 
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zakresie obowiązków Wykonawcy jest również wykonanie niezbędnego okablowania 

niskoprądowego dla układów sterowniczo – pomiarowych i sygnalizacji bezpieczeństwa w 

poszczególnych pomieszczeniach wskazanych w pkt. 4 SWZ cz. III – Opis Przedmiotu 

Zamówienia, po trasach przewidzianych przez projektantów PABZ i PWZ, na podstawie 

wcześniej wykonanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego Projektu 

wykonawczego instalacji hipoksyjnej i hiperoksyjnej, o którym mowa powyżej. 

 

Pytanie nr 5: 

Czy objęte przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do sal siłowni, laboratoriów  

i pomieszczeń odpoczynku urządzeń recyrkulacyjnej sterylizacji powietrza lub innych urządzeń 

wykorzystujących metodę UVC, skoro projekty wykonawcze nie przewidują lamp UVC i brak 

jest w nich informacji o zastosowaniu powyższych urządzeń, a jedynie w SWZ (Opis 

Przedmiotu Zamówienia – str. 8) wskazano, że w salach siłowni, laboratoriów i pomieszczeń 

odpoczynku należy zastosować urządzenia recyrkulacyjnej sterylizacji powietrza lub inne 

urządzenia wykorzystujące metodę UVC dostarczone przez producenta urządzeń z obszaru 

Unii Europejskiej?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający w ramach niniejszego postępowania wymaga dostawy i kompleksowego 

montażu lamp UVC do sterylizacji powietrza, jako dodatkowych elementów wyposażenia w 

związku ze szczególnymi warunkami wykorzystywania pomieszczeń w okresie pandemicznym 

i w sytuacji wznoszącej się krzywej zachorowań na COVID-19. Projekt rozmieszczenia i 

zasilania lamp UVC stanowi jeden z elementów przedmiotu Projektu wykonawczego instalacji 

hipoksyjnej i hiperoksyjnej, o której mowa w SWZ cz. III – Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt. 

5 ppkt. 1, którego opracowanie leży po stronie Wykonawcy i na podstawie którego Wykonawca 

wykona niezbędne zasilanie i montaż elementów. 

 

Pytanie nr 6: 

Czy w pomieszczeniu 2.62 na II piętrze powinna zostać zapewniona funkcja hipoksji i 

hiperoksji, skoro projekt wykonawczy nie wskazuje na funkcję hipoksji (pomieszczenie 

zaprojektowane jako hiperoksyjne), zaś zgodnie z SWZ (Opis Przedmiotu Zamówienia – str. 
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Tytuł projektu: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i 

profilaktyki zdrowotnej” 
 

 
 

 

 

 
 

4 

6), pomieszczenie to ma być miejscem mechanicznego doprowadzenia powietrza z obniżoną 

i zwiększoną zawartością tlenu oraz instalacji i układów sterowniczo – pomiarowych (zapis w 

tabeli: laboratorium – hipoksja i hiperoksja)?  

 

Odpowiedź: 

Pierwotną funkcją pomieszczenia 2.62. było pomieszczenie relaksu w warunkach 

hiperoksyjnych. W trakcie przygotowywania wniosku o dofinansowanie z Regionalnego 

Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 -2020 Zamawiający 

uznał, że korzystniejsze będzie wykorzystanie w/w pomieszczenia w warunkach hipoksyjnych 

i hiperoksyjnych. W efekcie w Projekcie Wykonawczym Zamiennym (PWZ) zaprojektowano 

oraz wykonano kanały nawiewne odrębnie dla obu instalacji (NH4 i NH5). Jeśli gdziekolwiek 

w dokumentacji projektowej pozostała jeszcze wcześniejsza nazwa, dotycząca wyłącznie 

systemu hiperoksji, jest ona jedynie nazwą roboczą, a dla celów niniejszego postępowania ma 

zastosowanie nazewnictwo pomieszczeń wynikające z tabeli w Części III SWZ – Opis 

Przedmiotu Zamówienia, pkt 4 pn. Szczegółowa lokalizacja robót budowlanych. 

 

Pytanie nr 7: 

Czy została wykonana dokumentacja (projekt) szafy zasilająco-sterującej RHIP1 obsługującej 

urządzenia związane z hipoksją i hiperoksją, która winna być zlokalizowana w pomieszczeniu 

maszynowni na kondygnacji podziemnej? W przypadku odpowiedzi twierdzącej – dlaczego 

dokumentacja ta nie została załączona do udostępnionej wykonawcom dokumentacji 

przetargowej?  

 

Odpowiedź: 

Dokumentacja projektowa rozdzielnicy RHIP1 nie została wykonana. Projekt Wykonawczy 

Zamienny (PWZ) uwzględnia wyłącznie jej przyszłą lokalizację w pomieszczeniu maszynowni 

(pomieszczenie nr 01.20 na kondygnacji podziemnej), dobór okablowania elektrycznego oraz 

źródło jej zasilania, które odbywa się z rozdzielnicy głównej RGnn2. Rozdzielnica RGnn2 oraz 

okablowanie do przyszłej rozdzielnicy RHIP1 zostało już wykonane zgodnie z Projektem 

Wykonawczym Zamiennym (PWZ). Wykonanie projektu wykonawczego rozdzielnicy RHIP1 

wraz z jej dostawą i montażem leży po stronie Wykonawcy. 
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Pytanie nr 8: 

Czy okoliczność wykonania już instalacji kanałowej rozprowadzającej wyklucza możliwość 

wyboru innej technologii wykonania systemu (np. położenie dodatkowych rur obok istniejące 

instalacji wentylacyjnej)? Czy Zamawiający wyklucza możliwość dokonania zmian przez 

wykonawcę w wykonanej już instalacji kanałowej przy założeniu, iż mimo modyfikacji powstały 

system odpowiadałby parametrom wskazanym w SWZ (w tym wytarzałby warunki w 

poszczególnych pomieszczaniach wymagane przez Zamawiającego)?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dla celów montażu systemów hipoksji i hiperoksji w 

pełni wykorzystał dedykowaną i wykonaną instalację kanałów wentylacyjnych. Zamawiający 

nie wyklucza ostatecznie możliwości dokonania zmian w istniejących instalacjach przez 

Wykonawcę na co wskazuje SWZ cz. III – Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt 5, Uwaga nr 2. 

Wykonawca przygotowując ofertę musi uwzględnić, że zgodnie z Uwagą nr 2, o której mowa 

powyżej, Zamawiający po przeanalizowaniu propozycji rozwiązań zamiennych 

przygotowanych przez Wykonawcę, nie wyrazi zgody na wprowadzenie jakiejkolwiek zamiany 

w wykonanych instalacjach kanałów wentylacyjnych i Wykonawca będzie musiał 

zaprojektować i wykonać instalację systemów hipoksji i hiperoksji z uwzględnieniem 

wykonanych instalacji kanałów wentylacyjnych bez możliwości wprowadzenia do nich zmian. 

 

Pytanie nr 9: 

Czy wobec wykonania już instalacji kanałowej doprowadzającej powietrze hipoksyjne z 

generatora hipoksji znajdującego się w pomieszczeniu maszynowni do wskazanych w 

dokumentacji pomieszczeń zostały wykonane próby szczelności tych kanałów? W przypadku 

odpowiedzi twierdzącej – dlaczego protokoły z prób szczelności nie zostały udostępnione w 

ramach dokumentacji związanej z prowadzonym postępowaniem, skoro szczelność kanałów 

ma znaczenie dla funkcjonowania całego systemu? Zaś w przypadku odpowiedzi negatywnej 

co do wykonania prób szczelności – czy Zamawiający wymaga dokonania tych prób od 

Wykonawcy, a jeśli tak to dlaczego i na jakiej podstawie Zamawiający wymaga od Wykonawcy 

wykonania prób części instalacji, która nie została przez niego wykonana? Jaką procedurę 

przewiduje Zamawiający w przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę nieszczelności kanałów 
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doprowadzających i kto będzie ponosił koszty potrzebnych modyfikacji (jak kształtuje się w 

tym zakresie odpowiedzialność wykonawcy kanałów doprowadzających)? Czy Zamawiający 

przewiduje wydłużenie terminu realizacji zamówienia z uwagi na konieczność uszczelnienia 

kanałów doprowadzających?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wykonał jeszcze testów szczelności instalacji kanałów wentylacyjnych 

dedykowanych pod instalację hipoksji i hiperoksji i takie testy zostaną dokonane bezpośrednio 

po zakończeniu wszystkich prac obecnie realizowanych przez Zamawiającego w obiekcie oraz 

przed rozpoczęciem prac montażowych Wykonawcy, objętych niniejszym postępowaniem. 

Protokoły z przeprowadzonych testów szczelności kanałów, potwierdzające ich szczelność, 

zostaną przekazane Wykonawcy przed rozpoczęciem montażu. Wszelkie modyfikacje i prace 

związane z ewentualnym dodatkowym uszczelnieniem kanałów wentylacyjnych na etapie 

testowania szczelności kanałów wentylacyjnych przed rozpoczęciem montażu systemów 

hipoksyjnych i hiperoksyjnych przez Wykonawcę, zostaną wykonane na koszt 

Zamawiającego. Niemniej, związku z pracami Wykonawcy, objętymi niniejszym 

postępowaniem i oczywistą ingerencją w istniejący układ instalacji na etapie montażu 

urządzeń i podłączania się do istniejących kanałów wentylacyjnych, Zamawiający wymaga od 

Wykonawcy dokonania powykonawczych testów szczelności, o czym mowa w Części III SWZ 

– Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt 5 ppkt 8). W przypadku stwierdzenia nieszczelności 

instalacji na podstawie przeprowadzonych przez Wykonawcę powykonawczych testów 

szczelności, prace związane z ewentualnym uszczelnieniem instalacji będą wykonane przez 

Wykonawcę i na jego koszt. 

 

Pytanie nr 10: 

Jaki jest rzeczywisty zakres obowiązków po stronie Wykonawcy w zakresie projektu 

wykonawczego, skoro kanały doprowadzające i tym samym istotna część instalacji została już 

wykonana przez inny podmiot, a mimo to zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia pkt. 5 – 

zasadniczym zakresem prac objęte jest wykonanie projektu wykonawczego instalacji 

hipoksyjnej i hiperoksyjnej przez uprawnionych projektantów branży sanitarnej i elektrycznej 

uzgodnionego z rzeczoznawcami oraz Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i 
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Obioru Robót, zaś zgodnie z treścią projektu umowy (§ 2.1) przedmiot umowy obejmuje 

wykonanie projektu wykonawczego hipoksji i hiperoksji wraz ze specyfikacją techniczną 

wykonania i odbioru robót?  

 

Odpowiedź: 

W Części III SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, w pkt. 2 Zamawiający określił, że 

przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w zakresie dostawy, montażu i rozruchu 

urządzeń, instalacji i układów sterowania wspomagających wentylację mechaniczną 

zaprojektowaną dla budynku Dolnośląskiego Centrum Sportu (DCS), niezbędnych dla 

zapewnienia w pomieszczeniach wskazanych w pkt. 4 warunków z regulowaną zawartością 

tlenu w powietrzu dostarczanym mechanicznie przy stałym ciśnieniu atmosferycznym 

(hipoksyjny i hiperoksyjny system normobaryczny). Oznacza to, że już zaprojektowane i 

wykonane instalacje muszą zostać przez Wykonawcę uwzględnione na etapie wykonywania 

przez niego Projektu wykonawczego instalacji hipoksyjnej i hiperoksyjnej oraz Szczegółowej 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, o których mowa w SWZ cz. III – Opis 

Przedmiotu Zamówienia, pkt 5 oraz SWZ cz. II – Wzór Umowy, § 2. W związku z powyższym, 

w zakresie obowiązków Wykonawcy jest przygotowanie Projektu wykonawczego i Specyfikacji 

Technicznej w zakresie uwzględniającym wszystkie elementy objęte niniejszym przedmiotem 

zamówienia, które Wykonawca musi zaprojektować, a następnie dokonać ich dostawy, 

montażu i rozruchu, z jednoczesnym uwzględnieniem elementów już zaprojektowanych i 

wykonanych przez Zamawiającego w ramach dokumentacji projektowej dla całości obiektu.  

 

Pytanie nr 11: 

W jakich językach należy przygotować instrukcje i regulaminy korzystania z systemu przez 

Klientów z uwagi na sprzeczność w tym zakresie pomiędzy Opisem Przedmiotu Zamówienia 

a projektem umowy?  

 

Odpowiedź: 

W Części II SWZ – Wzór Umowy § 2 ust. 1 pkt 12) specyfikacja języków jest prawidłowa i 

zgodna z Częścią III SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt 5 ppkt 11). Natomiast 

Zamawiający prostuje omyłkę pisarską w § 2 ust. 13 pkt 11), nadając mu brzmienie: „instrukcje 
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i regulaminy korzystania z hipoksji i hiperoksji przez klientów w językach polskim, niemieckim 

i angielskim.”  

 

Pytanie nr 12: 

Czy Zamawiający wymaga, aby sterowanie klimatyzacją odbywało się z centralnego układu 

sterowania systemem hipoksji i hiperoksji, skoro w toku wizji lokalnej w dn. 12.08.2022r. 

okazało się, że w pokojach hotelowych i salach treningowych są zamontowane już naścienne 

panele sterowania klimatyzacją i zapewnienie przez Wykonawcę kolejnego systemu 

sterowania klimatyzacją jest niepotrzebnym i kosztownym zdublowaniem układu sterowania 

klimatyzacją oraz może powodować komplikacje podczas użytkowania? Czy Zamawiający 

dopuszcza rezygnację z funkcji obsługi klimatyzacji z poziomu panelu dotykowego HMI?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza rezygnację z funkcji obsługi klimatyzacji z poziomu panelu 

dotykowego HMI. Zamawiający wymaga, aby sterowanie klimatyzacją w pomieszczeniach z 

systemem hipoksji i hiperoksji odbywało się w następujący sposób: 

1) Poza okresem pracy systemu hipoksji i hiperoksji – z zamontowanych naściennych paneli 

sterowania klimatyzacją. 

2) W okresie pracy systemu hipoksji i hiperoksji dla danego pomieszczenia – z paneli HMI 

dostarczonych w ramach niniejszego postępowania. 

Szczegółowy sposób połączenia sterowania i integracji z istniejącym systemem klimatyzacji 

powinien być wykonany przez Wykonawcę w Projekcie wykonawczym instalacji hipoksyjnej i 

hiperoksyjnej, o której mowa w SWZ cz. III – Opis Przedmiotu Zamówienia, pkt. 5 ppkt. 1). 

 

Pytanie nr 13: 

Czy sformułowanie w Opisie Przedmiotu Zamówienia (pkt 8.1) „regulacja zadanych 

parametrów otoczenia” oznacza, że z poziomu panelu HMI będzie możliwość także zmiany 

stężenia tlenu w danym pokoju hotelowym lub sali treningowej, czy tylko będzie możliwa 

zmiana parametrów klimatyzacji, a zmiana stężenia tlenu będzie możliwa z poziomu jednego 

z trzech komputerów PC?  

 



 
 
 

Projekt realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 

 
Tytuł projektu: „Wsparcie przedsiębiorców sektora MŚP dzięki utworzeniu Inkubatora ICT w dziedzinie sportu i 

profilaktyki zdrowotnej” 
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Odpowiedź: 

Sformułowanie „regulacja zadanych parametrów otoczenia” oznacza, że z poziomu panelu 

HMI użytkownik systemu będzie miał możliwość zmiany poziomu stężenia tlenu w danym 

pomieszczeniu, przy czym Zamawiający z poziomu sterowania centralnego musi mieć 

możliwość całkowitej blokady tej możliwości dla poszczególnych paneli oraz ustalania górnej 

granicy minimalnego stężenia tlenu w danym pomieszczeniu z poziomu panelu HMI jaką może 

zadać użytkownik z panelu w przypadku zdjęcia blokady panelu przez Zamawiającego. 

 

 

Zmiana nr 3: 

Zmiana treści SWZ dotyczy treści II Części SWZ w związku z odpowiedzią na pytanie nr 11. 

Dokument: SWZ cz. II – Wzór Umowy z wprowadzonymi zmianami w kolorze czerwonym 

stanowi załącznik do niniejszego Powiadomienia Przetargowego.  

 

 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
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