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I
CPV 

45111200-0

CPV 

45111200-0
D 01.00.00 ROBOTY   PRZYGOTOWAWCZE

DM 00.00.00

1 DM 00.00.00 1
Koszty   tymczasowych d objazdów  i przejść na czas wykonywania robót,  organizacja tymczasowa ruchu. 

Koszty innych zabezpieczeń, składowiska przyobiektowego, projekty technologiczne, itp).
ryczałt 1

2 DM 00.00.00 1 Wykonanie tymczasowego odwodnienia terenu robót ryczałt 1

3 DM 00.00.00 1 Wykonanie tymczasowego dojazdu do wykonania robót palowych ryczałt 1

4 DM 00.00.00 1 Wykonanie stanowisk roboczych  do wykonania robót palowych robót palowych ryczałt 1

D 01.01.01

5 D 01.01.01 20 Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych  w terenie  pagórkowatym lub podgórskim                                   km 0,460

a X X

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach  - kanalizacji, drogi, oraz palisad  w terenie pagórkowatym

-droga                                                        - 0,150km

-palisada                                                   - 0,030 km

- kanalizacja                                              - 0,095 km

-drenaże  200mm  24+3*25+26m            -  0,125 km

-drenaże 100mm    6x10m                        -  0,060 km

                                      -------------------------------------

                                     RAZEM              L= 0,4600 km             

km 0,460

6 D 01.02.01 22 Karczowanie krzaków i poszycia ha 0,25

a X X
Karczowanie krzaków i poszycia w obrębie koryta potoku Baryczka i pasa drogowego

P=2500m2 
m2 2500,00

D 01.02.02

7 D 01.02.02 11
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy do 15 cm wraz z załadunkiem i 

transportem na odkład  
m2 1350,00

a X X
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość w-wy 15 cm 

P=1350m2 
m2 1350,00

b X X
Załadunek i transport ziemi urodzajnej na odkład (miejsce skałdowania zapewni Wykonawca Robót).

V =202,5 m3
m3 202,50

D 01.02.04

8 D 01.02.04 22 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno -bitumicznych m2 360,00

a X X
Rozbranie nawierzchni z mieszanek mineralno -bitumicznych przez frezowanie gr.12 cm

F=360,0m2
m2 360,00

b X X

Wywiezienie destruktu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 

samowyładowczym na plac tymczasowy  składowy poza aktywna częścią osuwiska. Destrukt przewidziany jest do 

utwardzenia poboczy, 

Pozyskanie miejsca składowania, koszty składowania i likwidacja składowiska oraz ewentualne koszty utylizacji 

ponosi  Wykonawca.

G=108,00 t

t 108,00

9 D 01.02.04 23 Rozebranie podbudowy  z  kruszywa  stab.  mech. gr. ~15 cm  m2 360,00

a X X
Mechaniczne rozebranie podbudowy  z  kruszywa  stab.  mech. grub. ~15 cm                                                       

 F =360,0m2
m2 360,00

b X X

Wywiezienie materiału z rozbiórki z terenu budowy przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 

samowyładowczym na plac składowy Wykonawcy-"Materiał Wykonawcy". Należy pomiejszyć wartość robót o odzysk 

materiałów.                                                                        

V =54,0 m3

m3 54,00

10 D 01.02.04 70 Rozbiórka przepustów pod drogą m 10,00

a X X
Rozbiórka przepustów rurowych żelbetowych o średnicy 600-800cm

Przepust pod drogą L=10,0m
m 10,00

b X X

Wywiezienie materiału z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem 

samowyładowczym na plac składowy Wykonawcy -"Materiał Wykonawcy" .  

Pozyskanie miejsca składowania, koszty składowania 

i likwidacja składowiska oraz ewentualne koszty utylizacji ponosi  Wykonawca.

G=10.4t

t 10,40

PRZEDMIAR ROBÓT
„STABILIZACJA OSUWISKA WRAZ Z ODBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ NR 2024R DOMARADZ – PRZYSIETNICA W 

KM 9+355 - 9+433 W M. GOLCOWA”

Lp. CPV
Nr SST/

podst. wyceny

Nr 

poz.

cen.

Wyszczególnienie elementów  rozliczeniowych

 (Opis  robót , lokalizacja  i  obliczenie  ich  ilości)

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/

Rozbiórki elementów  dróg, ogrodzeń i przepustów

Jedn. 

miary
Ilość jedn.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Koszty tymczasowych dróg dojazdowych, objazdów przejść na czas wykonywania robót 
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Lp. CPV
Nr SST/

podst. wyceny

Nr 

poz.

cen.

Wyszczególnienie elementów  rozliczeniowych

 (Opis  robót , lokalizacja  i  obliczenie  ich  ilości)

Jedn. 

miary
Ilość jedn.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZEII
CPV                 

45233140-2

CPV 

45111200-0
D 02.00.00 ROBOTY  ZIEMNE

D 02.01.01

11 D 02.01.01 16 Wykonywanie wykopów w gruncie nieskalistym  z transportem urobku na odkład m3 260,00

a X X
Wykopy na odkład   gruntach nieskalistych.

V=260m3
m3 260,00

12 D 02.01.01 16 Wykonywanie wykopów w gruncie nieskalistym  z z odwiezieniem poza teren budowy m3 640,00

a X X
Wykopy na odkład   gruntach nieskalistych.

V=640m3
m3 640,00

13 D 02.01.01 16 Wykonywanie wykopów w gruncie nieskalistym  z  pełnym deskowaniem wykopów na odkład m3 120,00

a X X
Wykop na odkład w gruntach nieskalistych. Głębokośc wykopu średnio 3,5m

V=120,0 m3
m3 120,00

D 02.01.01

14 D 02.01.01 16 Wykonywanie wykopów w gruncie skalistym  z transportem urobku na odkład m3 90,00

a X X
Wykopy na odkład w  gruntach skalistych.

V=90m3
m3 90,00

D 02.03.01

15 D 02.03.01 16 Wykonanie nasypów z gruntu z wykopu   wraz  z  plantowaniem m3 470,00

a X X

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi  w gr. nieskalistych w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z 

transp. urobku z odkładu do miejsca wbudowania.

V=470m3 

m3 470,00

b X X
Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego samochodami samowyładowczymi

V=470,0m3
m3 470,00

c X X
Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

V= 470,0 m3
m3 470,00

d X X
Plantowanie nasypów z

V= 600 m2
m2 600,00

16 D 02.03.01 16
Wykonanie nasypów zbrojonych geotekstyliami  z gruntu z dokopu   wraz  z  plantowaniem z wykonaniem 

pólmateracy syntetycznych
m3 1676,00

b X X
Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego samochodami samowyładowczymi

V=58*37=2146,0m3 -470,0 =1676,0m3
m3 1676,00

c X X
Zagęszczanie nasypów z gruntu spoistego - współczynnik zagęszczenia Js=1.00)

V= 1676 m3
m3 1676,00

d X X
Plantowanie nasypów z

V= 2600 m3
m3 2600,00

CPV 

45233220-7
D 03.00.00 ODWODNIENIE 

17 D 03.02.01 22 Wykonanie  drenażu z rur perforowanych PCV  o średnicy 100mm mb 60,00

a X X
Ułożenie rur perforowanych z PCV o śr. 100 mm w geowłóknine 

L=6*10,0=60,0m
mb 60,00

b X X
Podsypka, zaypka (40X30cm)  rur perforowanych o średnicy ø 100 mm z materiału mineralnego - kruszywa

V=30,0m3
m3 7,20

18 D 03.02.01 22 Wykonanie  drenażu z rur perforowanych PCV  o średnicy 200mm mb 125,00

a X X
Ułożenie rur perforowanych z PCV o śr. 200 mm w geowłóknine 

L=125,0m
mb 125,00

b X X
Podsypka, zaypka (80X30cm)  rur perforowanych o średnicy ø 200 mm z materiału mineralnego - kruszywa

V=30,0m3
m3 30,00

C X X
Montaż trójników 200/100mm do włączenia drenów 100 mm

I= 6 szt
szt 6,00

19 D 03.02.01 23 Wykonanie kanału z rur PCV o średnicy 500mm o wydłużonych kkielichach mb 41,00

a X X
Wykonanie wykopu pod kanał kanalizacji deszczowej - rury  kielichowe o wydłużonym kielichu o średnicy 500mm

V=41m*1,3m*1,1m  = 58,63m3
m3 58,63

b X X
Ułożenie rur o śr. 500mm na podsypce piaskowej gr. 20cm na szerokości wykopu pod rurami (z pozyskaniem piasku)

L =41,0mb
mb 41,00

c X X
Obsypka, nadsypka gr. 20cm  rur piaskiem

V=23,37m3
m3 23,37

ROBOTY DROGOWE

Wykonanie wykopów  w gruntach nieskalistych

Wykonanie wykopów  w gruntach skalistych

Wykonanie nasypów 

Strona 2 z 5



1 2 3 4 5 6 7

Lp. CPV
Nr SST/

podst. wyceny

Nr 

poz.

cen.

Wyszczególnienie elementów  rozliczeniowych

 (Opis  robót , lokalizacja  i  obliczenie  ich  ilości)

Jedn. 

miary
Ilość jedn.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZEd X X
Zasypanie rur z zagęszczeniem gruntem z odkładu pozbawionym kamieni.

V=21,32m3
m3 21,32

e X X
wykonanie ścianki czołowej na wlocie kolektora

V=6,0m3
m3 6,00

20 D 03.02.01 23 Wykonanie kanału z rur PCV z wydłużonymi kielichem  o średnicy 800mm mb 45,00

a X X
Wykonanie wykopu pod kanał kanalizacji deszczowej - rury  kielichowe o średnicy 800mm

V=45,0*1,2=54,0m3
m3 54,00

b X X
Ułożenie rur o śr. 800mm na podsypce piaskowej gr. 20cm na szerokości wykopu pod rurami (z pozyskaniem piasku)

L=13,5+7,5+9+7,5+7,5=45,0m
mb 45,00

c X X
Obsypka, nadsypka gr. 20cm  rur piaskiem

V=25,65m3
m3 25,65

d X X
Zasypanie rur z zagęszczeniem gruntem z odkładu pozbawionym kamieni.

V=23,40m3
m3 23,40

21 D 03.02.01 27 Wykonanie studni połączeniowych/rewizyjnych  z kręgów żelbetowych o śr 1250-1500mm i wysokości do 5,0m szt 5,00

a X X
Wykonanie wykopu pod studnie o średnicy 1500mm i wysokości do 5,0m

V=5*1,5*3=22,5m3
m3 22,50

b X X
Podsypka ze żwiru lub tłucznia gr. 10 cm.

V=0,15m3*5=0,75m3
m3 0,75

c X X

Ułożenie kręgów żelbetowych o min. śr. 1500mm wraz 

z posadowieniem na płycie z betonu C16/20 gr. 25cm oraz pokrywą betonowa z otworem i pokrywą żeliwną 

I=5 szt

szt. 5,00

d X X

Zasypanie kręgów żelbetowych z zagęszczeniem gruntem 

z odkładu pozbawionym kamieni

V=2,2m3*5=11,0m3

m3 11,00

CPV 

45233000-9
D 04.00.00 PODBUDOWY

D 04.01.01.

22 D 04.01.01. 15 Koryto wykonane mechanicznie  wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża  o gł. 50cm m2 520,0

a X X

Wykonanie koryta mechanicznie głębokości 50 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na jezdni z odwozem gruntu na 

odkład. Koryto w obrębiei zjazdach.  Miejsce odkładu zapewnia Wykonawca

F= 520,0m2

m2 520,00

b X X

Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni.

F=520,0 m2

m2 520,00

D 04.04.01

23 D 04.04.01 11
Wykonanie podbudowy (w-wa odsączająca) z kruszywa naturalnego 0/63, w-wa dolna, gr. w-wy po 

zagęszczeniu śr. 10cm
m

2 520,00

a X X
Wykonanie podbudowy (w-wa odsączająca) z kruszywa naturalnego 0/63 mm , śr. gr. w-wy10 cm 

F=520,0m2
m

2 520,00

D 04.04.02

24 D 04.04.02 26 Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie, w-wa górna gr. śr 20cm m
2 370,00

a X X

Wykonanie podbudowy kamiennej stabilizowanej mechanicznie konstrukcji nawierzchni jezdni i zjazdów

F=520+150=370,0,m2 m
2 370,00

CPV 

45233220-7
D 05.00.00 NAWIERZCHNIE

 D 05.03.05 

25 D 05.03.05b 27
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 

AC 16W warstwa wiążąca,  gr. w-wy 5 cm
m

2 630,00

a X X

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 

AC 16W warstwa wiążąca,  gr. w-wy 5 cm 

F=470+160=630,0m2
m

2 630,00

b X X Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścieralną m
2 630,00

c
X X

Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową 
m

2 630,00

26 D 05.03.05a 27
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 

AC 11S warstwa ścieralna,  gr. w-wy 5 cm
m

2 590,00

Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem                                                                                                  i zagęszczaniem 

podłoża 

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

Podbudowa górna z tłucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie śr. gr. 20cm

Nawierzchnia z betonu asfaltowego
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Lp. CPV
Nr SST/

podst. wyceny

Nr 

poz.

cen.

Wyszczególnienie elementów  rozliczeniowych

 (Opis  robót , lokalizacja  i  obliczenie  ich  ilości)

Jedn. 

miary
Ilość jedn.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
a X X

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego 

AC 11S warstwa ścieralna,  gr. w-wy 4 cm 

F=450+140=590,0m2
m

2 590,00

b X X Oczyszczenie nawierzchni pod warstwę ścieralną m
2 590,00

c
X X

Skropienie powierzchni emulsją asfaltową, szybkorozpadową 
m

2 590,00

CPV 

45112310-1
D 06.00.00 ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE

D 06.01.01

27 D 06.01.01 19 Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm m2 1200,00

a X X
Humusowanie z obsianiem mieszankami traw skarp przy grub. humusu 10 cm.

F=1200m2
m2 1200,00

28 D 06.01.01 22 Umocnienie dna rowu elementami prefabrykowanymi m2 24,00

a X X

Umocnienie dna  rowów  elementami  prefabrykowanymi  typ korytkowego o wym.  60x50x15cm na  podsypce  cem.-

piask. 1:4, gr. 5 cm oraz podbudowie betonowej C12/15 gr 15cm

P=40*0,6= 24,0m2                                                                                                

m2 24,00

29 D 06.01.01 22 Umocnienie skarp rowu elementami prefabrykowanymi m2 80,00

a X X

Umocnienie  skarp rowów  elementami  prefabrykowanymi  - płytka chodnikowa o wym.  50x50x5cm na podbudowie 

betonowej C12/15 gr 10cm

P=40*2*1,0=80m2                                                                                                

m2 80,00

M 29.54.05 Wykonanie umocnień skarp kamieniem lamanym 

30 M 29.54.05 16 Wykonanie umocnień skarpy kamieniem lamanym w siatkach-materace siatkowo-kamienne m3 80,00

a
Wykonanie  materacy siatkowo-kamiennych 

V=80,0 m3 
m3 80,00

31 M 29.54.05 17 Umocnienia skarp rowu z narzutu kamiennego m3 160,00

a X X Roboty pomiarowe przy liniowych robotach związanych z umocnieniem i regulacją potoku km 0,10

b

Wykonanie opaski kamiennejz kamienia łamanego o średnicy 50-70cm na ścieli faszynowej 10-15cm i  i 

umocnień dna rowu kamienień łamanym 30-50 cm 

V= 160m3

m3 160,00

D 06.03.01

32 D 06.03.01 23 Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym gr 10 cm m
2 440,0

a X X

Umocnienie poboczy drogi i zjazdów kruszywem łamanym (lub wysiewką) 0/31,5mm , grubość warstwy 

po zagęszczeniu 10 cm. Szerokość umocnienia średnio  1,0mprzy jezdni 

 F=440,0m2

m2 440,00

CPV 

45233000-9
D 07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZP. RUCHU

D 07.05.01

33 D 07.05.01 73 Koszt bariery ochronnej jednostronnej N2/W2/B kg 3 380,0

a X
Koszty zakupu i  transporu  bariery ochronnej jednostronnej N2/W2/B

G=100*33,8 kg/mb=3380kg
kg 3 380,0

34 D 07.05.01 73 Montaż bariery ochronnej jednostronnej  N2/W2/B m 100,0

b X
Montaż bariery ochronnej stalowej  jednostronnej  N2/W2/B    

Razem L = 120,0 m
m 100,00

III
CPV                 

45223500-1

D 10.01.00 KONSTRUKCJA OPOROWE

D 10.01.01

35 D 10.01.01 50
Wykonanie pali żelbetowych o sr. 600mm z betonu C25/30 typu CFA wraz ze zbrojeniem kształtownikiem 

HEB 300mm wraz z przygotowaniem i demontażem tymczasowych stanowisk dla maszyn i urządzeń
m 154,00

a X X

Wykonanie pali żelbetowych śr. 600mm z betonu C25/30 typu CFA wraz ze zbrojeniem kształtownikiem HEB 240mm 

wraz z przygotowaniem i demontażem tymczasowych stanowisk dla maszyn i urządzeń oraz wykonaniem 

tymczasowych zabezpieczeń wykopów.

Grupa pali 1 - 22*7,0=154,0m

m 154,00

M 23.01.00

36 M 23.01.01 32 Wykonanie zbrojenia oczepów żelbetowych i murów oporowych ze stali klasy A-III N t 2,26

a X X
Przygotowanie zbrojenia na budowie prętami o śr. 12-16 mm. Stal klasy C (np.. BSt 500S) wg rys

G=2263kG
t 2,26

Umocnienie skarp przez humusowanie z obsianiem

Ścinanie i uzupełnianie poboczy

Bariery ochronne stalowe

KONSTRUKCJA ZABEZPIECZAJĄCA

Wykonanie konstrukcji oporowej z pali CFA 

Oczep i ściana oporowa żelbetowa 
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Lp. CPV
Nr SST/

podst. wyceny

Nr 

poz.

cen.

Wyszczególnienie elementów  rozliczeniowych

 (Opis  robót , lokalizacja  i  obliczenie  ich  ilości)

Jedn. 

miary
Ilość jedn.

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE37 M 23.01.01 33 Wykonanie żelbetowego oczepu pali i muru oporowego   z betonu kl. C30/37 m3 19,20

a X X
Betonowanie  oczepu żelbetowego i muru oporowego  z betonu  C30/37 wraz z deskowaniem.

Razem V=30*0,8*0,8=19,2 m3 
m3 19,20

D 10.01.02

38 D 10.01.02 40 Wykonanie kotew gruntowych iniekcyjnych o nośności 500kN wraz z wykonaniem iniekcji m 271,00

a X X

Wykonanie kotew gruntowych iniekcyjnych. Min nośność obliczeniowa kotew na wyciąganie nie mniejsza niż 500kN. 

wraz zprzygotowaniem stanowisk roboczych

L=21*13=273m

m 273,00

Kotwy gruntowe iniekcyjne 
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