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Uwagi:

1. Kolejność robót:
1.1 Wykonanie platformy roboczej.
1.2 Wykonanie kolumn CMC/MSC wg planu wzmocnienia podłoża.
1.3 Wykonanie ścięcia głowic kolumn do projektowanej rzędnej.
1.4 Wykonanie materaca geosyntetycznego.
2. Wznoszenie nasypu w obrębie prowadzonych robót

należy wykonywać równomiernie.

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

Faza: Branża:

Skala:

Data:

Nr zlecenia:

Obiekt:

Temat:

Nazwa zadania:

Projektant

MOST, DROGI NA DOJAZDACH DO OBIEKTU I SIECI UZBROJENIA TERENU

Rozbudowa drogi gminnej nr 150833C wraz z rozbiórką istniejącego  budową

nowego mostu nad rzeką Noteć w miejscowości Kobylniki

G

1:100

Pracownie Inżynierskie SOCHA sp. z o.o.

ul. Chodkiewicza 15

85-065 Bydgoszcz

Strefa przejściowa: kolumny przemieszczeniowe - brak wzmocnienia

Nr rys.: Str.:

4.4

PW

GMINA KRUSZWICA

Ul. Nadgoplańska 4

88-150 KRUSZWICA

17.10.2019r.

Karolina Kobrzyńska

WAM/0191/POOK/18

w spec. konstrukcyjno-budowlanej

PIFZ-Z.271.7.2018

Sprawdził

Marta Zachara-Breza

POM/0118/POOK/10

w spec. konstrukcyjno-budowlanej

Strefa przejściowa kolumny

przemieszczeniowe - brak

wzmocnienia podłoża

Skala 1:100
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