niweleta drogi

0+320

Strefa przejSciowa

0+323

min. 3,0 m

wymiana grunfu

Uwagi:

1. Kolejnos¢ robot:

1.1 Wykonanie wymiany gruntu pod trase zasadnicza

1.2 Wykonanie pozostatych warstw drogowych pasa
technologicznego..

Strefa przejsciowa wymiana
gruntu - brak wzmocnienia
podtoza

Skala 1:100

ZAMAWIAJACY: GMINA KRUSZWICA
Ul. Nadgoplanska 4
88-150 KRUSZWICA
WYKONAWCA:

Pracownie

ul. Chodkiewicza 15
85-065 Bydgoszcz

Inzynierskie SOCHA sp. z 0.0. SO c h O

Nr zlecenia:
PIFZ-2.271.7.2018

Nazwa zadania:

Rozbudowa drogi gminnej nr 150833C wraz z rozbiérkg istniejacego budowg
nowego mostu nad rzekg Note¢ w miejscowosci Kobylniki

Data: Obiekt:
17.10.2019r. MOST, DROGI NA DOJAZDACH DO OBIEKTU | SIECI UZBROJENIA TERENU
Skala: 1:100 Temat:
: Strefa przej$ciowa: wymiana gruntu - brak wzmocnienia
j . Karolina Kobrzynska
Faza: Branza: | Projektant WAM/0191/POOK/18 Nrrys.:| Str.
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
. Marta Zachara-Breza
PW G Sprawdzit POM/0118/POOK/10 4 2
w spec. konstrukcyjno-budowlanej "
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