Strefa przejsciowa kolumny
przemieszczeniowe - brak
wzmochnienia podtoza

Skala 1:100

niweleta drogi

0+399
0+406,50

Strefa przejSciowa

maferac geosyntetyczny
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rozstaw kolumn wg planu wzmocnienia podtoza
| | ZAMAWIAJACY: GMINA KRUSZWICA
Ul. Nadgoplanska 4
88-150 KRUSZWICA
Uwagi:
1. KolejnoS¢ robot: WYKONAWCA:
1.1 Wykonanie platformy roboczej. Pracownie Inzynierskie SOCHA sp. z 0.0.
1.2 Wykonanie kolumn CMC/MSC wg planu wzmocnienia podtoza. ul. Chodkiewicza 15 Soc ‘ I
1.3 Wykonanie Scigcia gtowic kolumn do projektowanej rzednej. 85-065 Bydgoszcz
1.4 Wykonanie materaca geosynftefycznego.
i [ 0 Nr zlecenia: Nazwa zadania:
2. Wznoszenie nasypu w Obrehle prowadzonyth robot Rozbudowa drogi gminnej nr 150833C wraz z rozbiérkg istniejacego budowg
naleiy wykonywaE rownomiernie. PIFZ-2.271.7.2018 nowego mostu nad rzekg Note¢ w miejscowosci Kobylniki
Data: Obiekt:
17.10.2019r. MOST, DROGI NA DOJAZDACH DO OBIEKTU | SIECI UZBROJENIA TERENU
Skala: 1:100 Temat:
: Strefa przejsciowa: kolumny przemieszczeniowe - brak wzmocnienia
. Karolina Kobrzynsk
Faza: Branza: | Projektant WAMIO191/P00KI18 Nrrys.:| Str.:
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
. Marta Zachara-Breza
PW G Sprawdzit POM/0118/POOK/10 4 . 3
w spec. konstrukcyjno-budowlanej
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