


Strefa przejściowa kolumny
przemieszczeniowe - brak
wzmocnienia podłoża

Skala 1:100



- Uwagi:
- Kolejność robót:
 - Wykonanie platformy roboczej.
 - Wykonanie kolumn CMC/MSK wg planu wzmocnienia podłoża.
 - Wykonanie ścięcia głowic kolumn do projektowanej rzędnej.
 - Wykonanie materaca geosyntetycznego.
 - Wznoszenie nasypu w obrębie prowadzonych robót należy wykonywać równomiernie.

ZAMAWIAJĄCY:

GMINA KRUSZWICA

Ul. Nadgoplańska 4


88-150 KRUSZWICA

WYKONAWCA:

Pracownie Inżynierskie SOCHA sp. z o.o.

ul. Chodkiewicza 15

85-065 Bydgoszcz



Nr zlecenia:		Nazwa zadania:				
PIFZ-Z.271.7.2018		Rozbudowa drogi gminnej nr 150833C wraz z rozbiórką istniejącego budową nowego mostu nad rzeką Noteć w miejscowości Kobylniki				
Data:		Obiekt:				
17.10.2019r.		MOST, DROGI NA DOJAZDACH DO OBIEKTU I SIECI UZBROJENIA TERENU				
Skala:		Temat:				
1:100		Strefa przejściowa: kolumny przemieszczeniowe - brak wzmocnienia				
Faza:	Branża:	Projektant	Karolina Kобрzyńska WAM/0191/POOK/18 w spec. konstrukcyjno-budowlanej		Nr rys.:	Str.:
PW	G	Sprawdził	Marta Zachara-Breza POM/0118/POOK/10 w spec. konstrukcyjno-budowlanej		4.3	