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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogoélne, odnosi si¢ do wymagan wspolnych, dla
wszystkich wymagan technicznych, dotyczacych budowy rowéw Kkrytych, ktére zostang
wykonane w ramach zadania: Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalen
gruntow objetych Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach
projektu: ,,Scalenie gruntow polozonych w obszarze wsi Jodlowka”

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych specyfikaciji

Wymagania og6lne nalezy rozumie¢ i1 stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

I Wymagania ogolne
II Roboty ziemne
I Kanalizacja deszczowa — rowy kryte
v Sie¢ wodociggowa — przebudowa i zabezpieczenia
A" Sie¢ gazowa — przebudowa i zabezpieczenia

1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji i wymienione ponizej okres$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Dziennik Budowy — urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw
robot, przekazywania polecen 1 innej korespondencji technicznej, miedzy Inwestorem,
Wykonawcg i Projektantem.

Inspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji robot.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot. Wpisy w ksiedze
obmiaru podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
prowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialow i robot.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robdt, zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana 1 odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w
nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez



obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i
srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony, z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy robot w formie
pisemnej, dotyczacej sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant — uprawniona osoba fizyczna lub prawna, bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Przetargowa dokumentacja projektowa — cze¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje¢, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przedmiar Robot — wykaz robot, z podaniem ilosci, w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Teren robot — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace cze$¢ terenu budowy.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, specyfikacja Techniczna, postanowieniami umowy 1 poleceniami Inspektora
Nadzoru.

1.6 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje 1 wspotrzedne punktow pomiarowych oraz reperow, Dziennik Budowy, Ksiege
Obmiaru, Dokumentacje Projektowa i Specytikacje Techniczna.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili koncowego odbioru robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne, Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.7 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdlowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje
projektowa:

Zamawiajgcego tj.:

Przetargowa dokumentacja projektowa - rysunki pozwalajace na okreslenie lokalizacji, zakresu i
charakteru robdt, Dokumentacj¢ Projektowa, Przedmiary, ktora zostanie przekazana Wykonawcy
po przyznaniu kontraktu.

Wykonawcy tj.:
dokumentacji do opracowania przez Wykonawce, w tym:

x  Projekt organizacji budowy,

x  Program Zapewnienia Jakosci (PZJ),

x  Dokumentacje¢ powykonawcza, w tym dokumentacj¢ geodezyjno — wykonawcza dla
zrealizowanych robdt - umozliwiajacg naniesienie zmian na mape¢ zasadnicza 1 w
stosowanych ewidencjach zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

x  Projekt organizacji ruchu dla robdt w pasie drogowym uzgodniony z zainteresowanymi



instytucjami wedtug obowigzujacych procedur wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen
1 zezwolen na zajgcie pasa drogowego, instrukcj¢ obstugi i eksploatacji stacji uzdatniania
wody.
Koszty ww. opracowanych przez Wykonawce dokumentacji, Wykonawca uwzgledni w cenach
jednostkowych robot.

1.8 Zgodnos¢ rob6ét 2z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacja Technicznag

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i1 wszystkie dodatkowe dokumenty
przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego, stanowig cze¢$¢ kontraktu a wymagania
wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich s3 obowigzujace, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.
W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje nastgpujaca
kolejnos¢ ich waznosci:

x  Specyfikacja Techniczna

x  Dokumentacja Projektowa

% Przedmiar Robot
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznos$ci, opis wymiarow podany na pismie jest wazniejszy od odczytu ze
skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i1 dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa 1
Specyfikacja Techniczna.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 Specyfikacji Technicznej beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow 1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku gdy, materialy lub Roboty, nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowsa
lub Specyfikacja Techniczng 1 wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty beda niezwlocznie zastgpione innymi, a elementy robdt rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.9 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania istniejgcego ruchu publicznego w sasiedztwie
Terenu Budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakofczenia i odbioru ostatecznego
robot.

Przed przystapieniem do robdt, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru, uzgodniony z
odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzadzajagcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczen robot na okres budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robodt, projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawcg. W czasie wykonywania
robot, Wykonawca zainstaluje i bedzie obslugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci, w dzien 1 w nocy, tych zapér i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do robot, Wykonawca obwiesci publicznie, przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach



okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne begda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie, przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w Ceng Kontraktowa.

1.10 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot,
Wykonawca begdzie:

x utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

x  podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska, na terenie i wokdét Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen 1 wucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej 1 innych,
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

x lokalizacje baz, magazynow, sktadowisk, i drog dojazdowych

x §rodki ostroznosci i1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiornikoOw 1 ciekéw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i
gazami, mozliwos$cig powstania pozaru.

1.11 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach 1 pojazdach. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami 1 zabezpieczone przez dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca be¢dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywolanym jako
rezultat robot albo przez personel Wykonawcy.

1.12 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wickszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda mialy wydane
$wiadectwo dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajagce brak
szkodliwosci na srodowisko.

1.13 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych wiascicielem tych
urzadzen, potwierdzenie informacji, dostarczanych mu przez Zamawiajgcego w planie ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swym harmonogramie rezerw¢ czasowa dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie zabezpieczenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia tych prac. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji



Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie
z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie, spowodowane przez jego dziatania, uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i1 urzadzen podziemnych, wykazanych w dokumentach
dostarczonych przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposob powodujagcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie
budowy, spowodowane jego dzialalnoscig. Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia
wszystkich kosztow obejmujacych: oplaty, dzierzawy terenu, w tym: oplaty za zajecie pasa
drogowego, optaty za wbudowanie urzadzen w pas drogowy, rekompensaty dla wiascicieli za
czasowe zajecie nieruchomosci oraz koszty przebudowy urzadzen obcych.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy
Wykonawcg a wilascicielami nieruchomosci 1 dotyczacych korzystania z wlasnosci 1 drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.14 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS, przy transporcie
materiatdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia wtadz
na przewoz nietypowych wagowo i gabarytowo tadunkow.

1.15 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
1 higieny pracy.

W szczegolnosci, Wykonawca ma obowigzek zadba¢ aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez, dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyzej, nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i s uwzglgdnione w Cenie Kontraktowe;.

1.16 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt, od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
potwierdzone w taki sposob aby budowla lub jej elementy, byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie to, na polecenie Inspektora
Nadzoru, powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny, od otrzymania
tego polecenia.

1.17 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami 1



bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw 1 wytycznych, podczas
prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny
za wypehienie wszelkich wymagan prawnych, odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen i metod. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.18 Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowego

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji robdt, na czas niezbedny:

% utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego,

x  biezace utrzymanie objazdow i przejazdéw w stanie technicznym, umozliwiajagcym ruch

kolowy i pieszy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Po wykorzystaniu 1 uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru dokona likwidacji objazdow
(przejazdoéw) 1 organizacji ruchu, w tym:

% usuni¢cia nie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

x doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
Koszt utrzymania i likwidacji objazdow (przejazdéw) oraz zastepczej organizacji ruchu nie
podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlgczony w cen¢ kontraktowa.

1.19 Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spelnia¢ maja materiaty, sprz¢t i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowigzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisOw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powolane normy i przepisy sg panstwowe tub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Roéznice pomigdzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce 1 przediozone
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.20 Wykopaliska

Wykonawca, o ile zajdzie taka konieczno$¢ lub wynika to z uzgodnien zapewni na wtasny koszt
nadzér archeologiczny nad prowadzonymi robotami. O wszelkie wykopaliskach (monety,
przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostaloSci o znaczeniu geologicznym lub
archeologicznym) odkrytych na terenie budowy, Wykonawca zobowigzany jest powiadomié
nadzor archeologiczny i Inspektora Nadzoru i postgpowaé zgodnie z ich poleceniami. Jezeli w
wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i (lub) wystapig opoznienia w robotach,
Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu
wykonania robo6t i (lub) wysokosci kwoty, o ktorg nalezy zwigkszy¢ cene kontraktowa.

2 MATERIALY

2.1 Zrodta szukania materialow

Wszystkie zastosowane materialy uzyte do realizacji projektu musza pochodzi¢ z krajow UE. Co
najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow



przeznaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia,
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialéw jak rowniez odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki materialow. Zatwierdzenie partii materialdow z danego zrodta nie oznacza automatycznie,
ze wszystkie materialy z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego zrédlta w sposéb ciagly spetniajg wymagania specyfikacji w czasie realizacji
robot.

2.2 Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli 1 odno$nych wiadz, na pozyskanie
materiatdéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wiaczajac w to Zrédla wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty,
przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$§¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatow dla Robot.

Humus 1 nadktady, czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskiwania piasku i
zwiru, beda formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu,
przy zakonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzit w obrebie Terenu Budowy zadnych wykopdéw, poza tymi ktore zostaty
wyszczegolnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrodel materialow bedzie zgodna z wszelkimi
regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3 Inspekcja wytworni materiatow

Wytwoérnie materialowe moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnos$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Probki materiatow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni beda
zachowane nastepujgce warunki:
x Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialdéw w czasie przeprowadzania inspekcji,
% Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Umowy.

2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem i
niezaplaceniem.



2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone, zachowaty swoja jakos¢ i wlasciwosci 1 byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

2.6 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwosé
wariantowego zastosowania rodzaju materiatbw, w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego
materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ robot. Sprze¢t uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy 1 powinien odpowiadaé, pod wzgledem typow i ilosci, wskazaniom zawartym w
Specyfikacji Technicznej w przypadki braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach,
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzegtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba s$rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie na biezaco usuwaé, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogéine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdéw i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
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wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Programem Zapewnienia Jakos$ci, projektem
organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczeniu
wysokosci wszelkich elementow robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okresSlonymi w
Dokumentacji Projektowe;.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt, zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i1 elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej 1 w
Specyfikacji Technicznej, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji 1 przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

5.2 Polecenia Inspektora Nadzoru

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie programu zapewnienia jakosci, w ktorym
przedstawi zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjag Projektowa,
Specyfikacja Techniczng 1 ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

x organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot, organizacje
ruchu na terenie budowy wraz z oznakowaniem,

%  sposob zapewnienia BHP,

x wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

x  wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

x  system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig robot,

x wyposazenie w sprzet 1 urzagdzenia do pomiaréow i kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

x sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmoéw sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes$¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

x wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzen pomiarowo-kontrolnych,

x rodzaje i ilosci Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

x  sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wilasciwosci w czasie
transportu,
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x sposob 1 procedur¢ pomiarow 1 badan (rodzaj i1 czestotliwo$¢ pobierania probek,
legalizacje 1 sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek 1 wykonywania poszczegdlnych elementoéw robdt, sposob
postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiaggnaé
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatdéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materiatbw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdéw oraz robdt z czgstotliwos$cia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji Techniczne;.

Minimalne badania co do zakresu badan i1 ich czestotliwosci sa okreslone w Specyfikacji
Technicznej, normach i wytycznych. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru §wiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje 1 odpowiadajg
wymaganiom norm okre$lajacych procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i1 prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢, z jednakowym
prawdopodobienstwem, wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru moze poleci¢
przeprowadzenie dodatkowych badan, tych materialow, ktore budza watpliwos¢ co do jakosci.
Koszty tych badan ponosi Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
wypadku, koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do probek dostarcza Wykonawca.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z normami. W przypadku gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej stosowac
nalezy wytyczne krajowe albo inne procedury. Przed przystgpieniem do badan i pomiarow,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pis$mie ich wyniki do akceptacji
przez Inspektora Nadzoru.

6.5 Raport z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

6.6 Badania dokonywane przez Inspektora Nadzoru

x Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u Zrédta ich wytwarzania,
1 zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

x Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego
przez Wykonawceg, bedzie ocenia¢é zgodno$¢ materiatdw 1 robdt z wymaganiami
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Specyfikacji Technicznej na postawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

x Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow 1 robot z
Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjg Techniczng. W takim przypadku catkowite
koszty powtdrnych i dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badafn jako$ci materiatlow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materialy, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobata techniczng, w
przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktore speiniajg wymogi Specyfikacji Technicznej. W
przypadku materiatow, dla ktorych sa wymagane ww. dokumenty przez Specyfikacje
Techniczng, kazda partia materiatdw bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemyslowe beda posiada¢ ww dokumenty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby, wynikami wykonanych przez niego
badan.

Materialy posiadajagce ww. dokumenty, a urzadzenia — wazng legalizacj¢, moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli stwierdzona zostanie niezgodno$¢ ich wlasciwosci z Specyfikacja
Techniczng, materiaty takie lub urzadzenia, zostang odrzucone.

6.8 Dokumenty Budowy

Dziennik Budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, obowigzujacym Wykonawce i
Zamawiajacego w okresie od przekazania terenu Budowy, do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i dotyczy¢ beda przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.
Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty, bgda oznaczone kolejnymi
numerami zatgcznika i opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy 1 Inspektora Nadzoru.
Do dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

x date przekazania terenu budowy,

% date przekazania Dokumentacji Projektowej,

x date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jako$ci i

harmonogramow robot,
x terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,
% przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
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robotach,

x uwagi 1 polecenia Inspektora Nadzoru,

x daty zarzadzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

x zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulggajacych zakryciu, czgsciowych i
koncowych odbioréw robot,

x  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

x stan pogody i1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacym
ograniczeniom lub szczegdlnym wymaganiom, w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

x  zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

x dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych), dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

x dane dotyczace sposobu wykonywania i zabezpieczania robot,

x dane dotyczace jako$ci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal, wyniki proéb poszczegodlnych elementéw
budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy, beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do
Dziennika Budowy, Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem
stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.

Ksiega Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach
przyjetych w wycenionym Slepym Kosztorysie i wpisuje do Ksiggi Obmiaru.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdéw, orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty robocze 1
kontrolne wyniki badan Wykonawcy, beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
jakosci robot. dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢ udost¢pniane na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wyzej wymienionych nastepujace dokumenty:
x pozwolenie na budoweg,

protokoét przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy,

protokot odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencj¢ na budowie.

X X X X X%

Przechowywanie dokumentoéw

Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na Terenie Budowy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym miejscu Zaginigcie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdblne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z Dokumentacja
projektowa 1 Specyfikacja Techniczng, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze
Robot.

Obmiaru dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo$ciach podanych w Przedmiarze Robot lub
Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od ukonczenia wszystkich robot. Bledy
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru, na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu
miesigczne] platnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie oczekiwanym przez
Wykonawce 1 inspektora Nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatlow

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi, bedg obmierzone
poziomo, wzdhuiz linii osiowej. Objetosci bedg wyliczone w m?, jako dtugo$é pomnozona przez
sredni przekrdj. Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wyrazone w tonach lub
kilogramach, zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Techniczne;j.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce i1 beda przez niego
utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot. Urzadzenia winny by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7.4 Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnoSnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznej. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajagc w sposob ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem roboét, a takze w
przypadku dhuzszej przerwy robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu, przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja
nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanego przez Inspektora Nadzoru, przy udziale
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Wykonawcy:
x  odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
x  odbidr czgsciowy,
% odbioér koncowy,
x  odbidr pogwarancyjny.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajqcych zakryciu

Odbidr tych robot polega na finalnej ocenie jakos$ci 1 ilosci wykonanych robot, ktore w dalszym
procesie realizacji, ulegng zakryciu. Odbior begdzie dokonywany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego postgpu robot. Odbioru
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior czesciowy
Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych czgsci robot. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ wg. zasad jak wyze;j.

Odbior konicowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot, w odniesieniu do ich
ilo$ci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem, na pismie, o
tym fakcie (Zamawiajgcego) Inspektora Nadzoru.

Odbioér koncowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru, zakonczenia robot.

Odbioru koncowego dokonuje Komisja, wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnosci
Inspektora Nadzoru, Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiard6w oraz wizualnej zgodnos$ci
wykonania robdt z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna.

W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwilaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupehiajacych,
komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez Komisj¢, ze jakos¢ wykonanych robdt, w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i Specyfikacji Technicznej, z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych robot, w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

Dokumenty do odbioru konncowego robot
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt, jest protokot odbioru
koncowego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
x  Dokumentacj¢ Projektowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
Specyfikacje Techniczne,
Recepty i ustalenia technologiczne,
Dziennik Budowy i Ksiegi Obmiaru (oryginaly),
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

X X X X X
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x  Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza wykonanych elementoéw robot,

*x inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego
W przypadku gdy wg. komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot. Wszystkie, zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupehiajace, beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robot poprawkowych 1 uzupetniajacych, wyznaczy Komisja.

Odbior pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usuni¢ciem wad, stwierdzonych przy
odbiorze koncowym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce, za jednostke
obmiarowa, ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robot.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w pozycji Przedmiaru Robot.
Cena jednostkowa pozycji lub kwota ryczaltowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania 1 badania, sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specytikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.
Cena jednostkowa lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

% robocizn¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami, wartos¢ zuzytych materiatow

wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
x ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
x warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami (sprowadzenie sprz¢tu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

x koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg: ptace personelu i1 kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium,
koszty urzadzenia 1 eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii 1 wody,
budowa drég dojazdowych itp.)
koszty dotyczace oznakowania Robot,
wydatki na BHP,
ushugi obce,
optlaty za dzierzawe placow, ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszt zarzadu Wykonawcy,
zysk kalkulacyjny, zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytulu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa, zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
Przedmiarze Robot, jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ Zzadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robdt objetych pozycja kosztorysowa. Cena ofertowa przedstawiona przez
Wykonawce jest ceng ryczaltowa nie podlegajaca zmianie.

x

X X X X X

9.2 Dokumentacja wykonawcza i powykonawcza

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ dokumentacje geodezyjng
powykonawczg inwestycji oraz projekt organizacji ruchu w pasie drogowym.
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9.3 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany wykona¢ zabezpieczenie terenu budowy:
dostarczy¢ i1 zainstalowa¢ urzadzenia zabezpieczajace (zapory, Swiatta ostrzegawcze, znaki itp.)

9.4 Koszty zawarcia ubezpieczen na roboty umowne

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w warunkéw umowy ponosi Wykonawca.

9.5 Koszty zajecia pasa drogowego

Koszty zajecia pasa drogowego na czas prowadzenia Robot, wyliczonego zgodnie z przepisami
Ustawy o drogach publicznych lub innego obowigzujacego prawa miejscowego wiasciwego
terenowo dla miejsca wykonywania robot, ponosi Wykonaweca.

9.6 Odwodnienie wykopow

Koszty utrzymania wykopow w stanie suchym na czas prowadzenia robot, nalezy oszacowa¢ w
formie ryczattowej na podstawie zalozen zamieszczonych w dokumentacji i uwzgledni¢ w cenie
jednostki obmiaru wykopu.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa Prawo Budowlane.

2. Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powoluja si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czg$¢ i1 nalezy je
czyta¢ tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie
sie, ze Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cig i wymaganiami.
Zastosowanie beda miaty wydania PN, o ile nie postanowiono inaczej. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN i BN) lub
odpowiednimi normami Krajéow UE lub beneficjantéw w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.
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1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot ziemnych w ramach przebudowy 1 zabezpieczenia sieci wodociggowej kanalizacyjnej 1
gazowej, ktore zostana wykonane w ramach zadania: Zagospodarowanie poscaleniowe
realizowane w ramach scalen gruntow objetych Programem Rozwoju Obszaréow Wiejskich
na lata 2014-2020 w ramach projektu: ,,Scalenie gruntow polozonych w obszarze wsi
Jodlowka”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w mniejszej specyfikacji dotycza wykonania robot ziemnych przy
wykonywaniu wykopow, zasypek, podsypek 1 obsypek gruntem z urobku i /lub dowiezionym.
Zakres robot obejmuje:

odtworzenie punktow trasy i punktow wysokosciowych,

wyznaczenie obiektow,

rozbiorka elementow drog i ogrodzen,

zdjecie warstwy ziemi urodzajne,

wykopy w gruncie waskoprzestrzenne, mechaniczne r¢czne, na odktad,

umocnienia $cian wykopow wypraskami wraz z rozbiodrka,

wyrownanie podtoza w miejscu przebrania gruntu oraz pod armatur¢ z dowiezionego
piasku,

zasypanie z zageszczaniem wykopow, mechaniczne i r¢cznie,

wywo0z nadmiaru gruntu na odlegto$¢ do 5 km, roz$cielenie ziemi urodzajne,

montaz i demontaz konstrukeji podpar¢ i podwieszen istniejacych rurociagéw i kabli,
utozenie 1 rozbidrka ktadek dla pieszych,

odwodnienie wykopow,

zabezpieczenie kabli rurami dwudzielnymi,

dokopy pod projektowane budowle,

formowanie 1 zaggszczanie nasypow,

rozplanowanie wydobytego urobku z dna i skarp,

plantowanie powierzchni skarp i dna wykopow,

humusowanie w miejscach wykopow.

VVVVVVYVYY
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1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z Polskimi Normami, warunkami
technicznymi projektowania, wykonania 1 odbioru rob6t ziemnych i specyfikacja ,,Wymagania
og6lne”.

Grunt budowlany (grunt) — czg$¢ skorupy ziemskiej mogaca wspotdziataé z obiektem
budowlanym, stanowigca jego element lub stuzaca jako tworzywo do wykonywania z niego
budowli ziemnych.



Grunt rodzimy — grunt powstaly w miejscu zalegania w wyniku procesoOw geologicznych
(wietrzenie, sedymentacja w $rodowisku wodnym itp.), grunty rodzime sg zawsze gruntami
naturalnymi, rozréznia si¢ nastgpujace grunty rodzime: skaliste, nieskaliste mineralne,
nieskaliste organiczne.

Grunt nasypowy — grunt powstaly w wyniku dziatalno$ci cztowieka, np. w wysypiskach
zwatowiskach, zbiornikach osadowych, budowlach ziemnych itp..

Grunty mineralne nieskaliste — grunty kamieniste, gruboziarniste 1 drobnoziarniste.

Grunty gruboziarniste — ze wzglgdu na uziarnienie wyrézniamy: zwir, zwir gliniasty, pospotke,
pospoike gliniasta.

Grunty drobnoziarniste — ze wzgledu na spoisto§¢ wyrdzniamy niespoiste (np. piasek gruby,
sredni, drobny 1 pylasty), spoiste (np. piasek gliniasty, pyt piaszczysty, pyl, glina piaszczysta,
glina, it).

Nasyp — budowla, ktorej rodzaj i stan odpowiadajag wymaganiom budowli ziemnych lub podtoza
pod budowle.

Nachylenie skarpy — nachylenie spadu skarpy w stosunku do poziomu najczeséciej podawane
jako 1:n (gdzie n jest stosunkiem rzutu poziomego do rzutu pionowego) lub jako kat nachylenia
spadku skarpy w stopniach.

Podloie gruntowe — strefa, w ktérej wilasciwosci gruntow maja wpltyw na projektowanie,
wykonywanie i eksploatacje budowli.

Klin odtamu — bryta gruntu wydzielona powierzchnig poslizgu.

Statecznosé skarp — skarpa zachowuje swojg statecznos$¢, gdy $cinajace naprezenia wzdiuz
dowolnej ciaglej powierzchni (powierzchni poslizgu) nie przekrocza wytrzymatosci gruntu na
$cinanie i w obrgbie klina odtamu nie dojdzie do osuwiska.

Odktad — nasyp uformowany z gruntu usunie¢tego z wykopu 1 przeznaczonego do pozniejszego
wykorzystania, np. do zasypania wykopu po jego zabudowaniu, wyrdéwnania terenu,
rozplantowania.

Urobek — grunt odspojony lub wydobyty z wykopu.

Odwodnienie powierzchniowe — odwodnienie polegajace na ujmowaniu woéd gruntowych i
powierzchniowych bezposrednio w wykopie lub za pomocg systemu rowoéw 1 drenazy
poziomych i doprowadzeniu ich poza wykop budowlany, odwodnienie tymczasowe -
tymczasowe obnizenie zwierciadla wody gruntowej, zwykle na okres robot ziemnych i
fundamentowych lub wykonywania budowli ziemne;j.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét ziemnych

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania prac, oraz ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Roboty ziemne — wykopy pod urzadzenia, nasypy nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami
podanymi w normie PN-B-06050:1999 — Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie Dokumentacji Projektowej, okreslajace;j
potozenie instalacji 1 urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ si¢ w zasiggu prowadzonych
robot. Jezeli teren, na ktorym wykonywane sa roboty ziemne nie moze by¢ ogrodzony,
Wykonawca robdt powinien zapewnic¢ jego staty nadzor.

Wykopy — wymagania ogdlne

Technologie wykonywania wykopow okresla Dokumentacja Projektowa. Moze ona ulec zmianie
w uzasadnionych przypadkach w trakcie robot wykonawczych. Zmiana technologii robot, w
wyniku ktorej nastgpi wzrost kosztow, wzglednie pogorszenie funkcjonalnosci, lub warunkéw
eksploatacji 1 konserwacji wykonywanych urzadzen, wymaga zgody Inspektora Nadzoru.
Wykopy powinny by¢ wykonywane w mozliwie najkrotszym czasie oraz w takim okresie, aby
po ich zakonczeniu mozna bylo przystapi¢ natychmiast do wykonania projektowanych umocnien
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dna 1 skarp, urzadzen, budowli.

Nalezy przestrzega¢ zasady, aby przed planowanymi dluzszymi przerwami w pracy,
poszczegbdlne odcinki wykopow byty catkowicie wykonczone. Szczegolnie niewskazane jest
pozostawianie wykopow w stanie surowym na okres zimowy.

Nasypy — wymagania ogolne

Technologi¢ oraz zakres wykonywania nasypow okresla dokumentacja projektowa. Moze ona
ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach w trakcie robot wykonawczych. Zmiana technologii
robot, w wyniku, ktorej nastapi wzrost kosztow, wzglednie pogorszenie funkcjonalnosci, lub
warunkow eksploatacji 1 konserwacji wykonywanych urzadzen, wymaga zgody Inspektora
Nadzoru. Skarpy nasypéw bezposrednio po ich wykonaniu powinny by¢ umocnione zgodnie z
Dokumentacja Projektow3.

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o stalej grubosci. Nastgpna, wyzej polozona
warstwa moze by¢ uktadana po osiggnigciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej.

Dla uniknigcia przestojow odcinek robot nalezy podzieli¢ na czgéci, tak aby procesy
wbudowywania gruntu, zageszczenia 1 kontroli mogly by¢ realizowane w tym samym czasie.
Nasypy w miejscach pod konstrukcja drogi nalezy wykona¢ zgodnie ze STWiORB drogowym
dla nasypow nr 02.03.01.15a.

Warunki gruntowo-wodne

Warunki gruntowo-wodne na terenie inwestycji zostaly rozpoznane i opisane w dokumentacji
projektowej. Projektowane do wykonania obiekty o plytkim 1 nieskomplikowanym
fundamentowaniu w prostych warunkach geologicznych mozna zaliczy¢ do 1 kategorii
geotechnicznej. W rejonie przedmiotowej inwestycji wystepuja bowiem grunty kat. I1I-1V.
Zakres projektowanych rozwigzan zwigzanych z warunkami gruntowo-wodnymi nalezy
korygowac¢ w trakcie realizacji w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru, stosownie do warunkow
rzeczywistych.

Istniejgce uzbrojenie terenu

Rodzaje oraz usytuowanie istniejagcego uzbrojenia terenu objetego inwestycja ustalono na
podstawie inwentaryzacji zamieszczonej na mapach zasadniczych do celow projektowych w
skali 1:1000 oraz w wyniku uzgodnien dokonanych z administratorami poszczego6lnych
urzadzen.

2 MATERIALY

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu robdt ziemnych wedlug zasad niniejszej
specyfikacji s3:

> pospoika,

> humus.

Do utrwalenia punktow gtownych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania
trasy, powinny mie¢ srednic¢ od 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostalych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08
m 1 dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5
mm 1 dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ dtugo$é okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
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wplywu na wlasciwosci gruntu w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie jego
odspajania, wbudowywania i zagg¢szczania. Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢
zgodny z przewidziang technologia wykonania robodt, oferta Wykonawcy i uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru. Przewiduje si¢ wykorzystanie ponizszego sprzetu:
> koparki,
koparko-spycharki,
spycharki,
ciagnika z przyczepa,
ubijaka mechanicznego,
tadowarki,
samochodoéw samowytadowczych.

YV V V V V V

3.1 Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy
sprzet:
> teodolity lub tachimetry,
niwelatory,
dalmierze,
tyczki,
taty,
> tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wysokos$ciowych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnos$ci pomiaru.

4 TRANSPORT

Wybor $rodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu, jego objetosci, technologii odspajania, wbudowywania, zaladunku 1 odleglosci
transportu. Samochody samowyladowcze, ciggniki i inne $rodki transportowe witasciwe do
wymogoéw okreslonych w dokumentacji projektowej, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa zarowno w obrgbie pasa drogowego jak 1 poza nim. Przy pracach
transportowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisoéw obowigzujacych aktualnie w
publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

5 WYKONANIE ROBOT

>
>
>
>

5.1 Wymagania ogoéine wykonania robét ziemnych

Wymagania ogoélne dotyczace prowadzenia robot ziemnych podane zostalty w specyfikacji
, Wymagania ogolne”.

Roboty ziemne wykonywac¢ nalezy zgodnie z normami: PN-B-06050:1999, PN-B-10736:1999
PN-EN 1610:2002, PN-EN 1610:2002/Ap1:2007.

5.2 Prace pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1
do 6).

Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca powinien przejag¢ od Zamawiajacego dane
zawierajace lokalizacje 1 wspoOtrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow.
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W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdlowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtownych trasy i (lub) reperow roboczych. Bledy te powinny
by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rz¢dne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzgdne
terenu istotnie réznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostang wykonane na koszt
Zamawiajacego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe
w takim przypadku obcigzag Wykonawcg.

Wszystkie roboty, ktore bazujag na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gléwne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone
w oznaczenia okres$lajace w sposob wyrazny i1 jednoznaczny charakterystyke i potozZenie tych
punktow. Forma 1 wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen
w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang
zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robdt naleza do
obowigzkéw Wykonawcy.

5.3 Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i
punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty glowne powinny by¢ zastabilizowane w sposob
trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do punktow
pomocniczych, polozonych poza granicg robdt ziemnych. Maksymalna odleglo$¢ pomiedzy
punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysoko$ciowe (repery robocze) wzdluz osi
trasy, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odleglo$§¢ migdzy reperami roboczymi wzdhuz trasy kanalizacji w terenie ptaskim
powinna wynosi¢ 500 metrow, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy
kanalizacji 1 obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na
stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy kanalizacji. O ile brak takich punktow, repery
robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych,
osadzonych w gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadno$cia, aby $redni btad niwelacji po
wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwojng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
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jednoznaczne okreslenie nazwy reperu 1 jego rzedne;.

5.4 Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w Dokumentacji Projektowe;.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych 1 w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i1 uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z dokladnosciag do lcm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w
dokumentacji projektowe;.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot zastapi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granica robot.

5.5 Wyznaczenie potozenia obiektéw

Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczy¢ jego potozenie w terenie poprzez:
> Wwytyczenie osi,
> wytyczenie punktéw okreslajacych usytuowanie (kontur) obiektu
Potozenie obiektu w planie nalezy okresli¢ z doktadnos$cia okreslong w punkcie 5.4.

5.6 Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy
rekultywacji, umacnianiu skarp, zakladaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i1 krzewoéw oraz do
innych czynnosci okreslonych w Dokumentacji Projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru
humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami Specyfikacji Technicznej lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek. W
wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajace dla prawidtowego
wykonania robot, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt (zmienna
grubos$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowa¢ reczne wykonanie
robdt, jako uzupehienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robot ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.
Grubos$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od glgbokosci jego zalegania, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,
Specyfikacji Technicznej lub wskazana przez Inspektora Nadzoru, wedlug faktycznego stanu
wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynno$ci zwigzanych ze
zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy skltadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé¢ humusu w
czasie intensywnych opadéw 1 bezposrednio po nich, aby unikna¢ zanieczyszczenia gling lub
innym gruntem nieorganicznym.

5.7 Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbidrkowe elementow drog, ogrodzen obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw utrudniajacych wykonanie zakresu robot objetych punktem 1.3 niniejszej
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specyfikacji zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczng lub wskazanych
przez Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywac¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w
Specyfikacji Technicznej lub przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdornego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbg¢dnych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie staja si¢ wlasnoscia
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w Specyfikacji Technicznej lub
wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Elementy i materiaty, ktore zgodnie z Specyfikacja Techniczng staja si¢ wtasnosciag Wykonawcy,
powinny by¢ usunigte z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstale po rozbiorce elementéw drog, ogrodzen znajdujace si¢ w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowa b¢da wykonane wykopy kanalizacyjne, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody
opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania wykopdéw kanalizacyjnych nalezy
wypetnié¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji.

5.8 Wykopy — metodyka wykonywanych roboét

Wykopy pod rurociagi nalezy wykonywa¢ w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robot byt
zapewniony odptyw wod opadowych 1 gruntowych. Przy wykonywaniu wykopdw nalezy
przestrzega¢ zasady rozpoczynania robdt od najnizszego punktu i prowadzi¢ w kierunku
przeciwnym do spadku dna wykopu. Rozpoczecie robot w innej kolejnosci moze by¢ stosowane
tylko w korzystnych warunkach wodno-gruntowych.

Metody wykonania robdt — wykopy (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do
glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu.

Projektuje si¢ wykonanie wykopow jako wykopy otwarte, z nachyleniem skarp zgodnie z
Dokumentacja Projektows.

5.9 Profilowanie przekroju wykopu

Przy profilowaniu przekroju poprzecznego wykopu nalezy przestrzega¢ ponizszych zasad:

> odspojony grunt nalezy odrzuci¢ poza krawedz skarp, a pas terenu wzdluz wykopu
powinien by¢ oczyszczony,

> lokalne przeglgbienia na profilowanych skarpach i w dnie, powstale w wyniku
przekopania, lub po usunigciu np. gltazow lub innych starych budowli, zaleca si¢
uzupehi¢ gruntem mineralnym, piaszczystym, piaszczysto-gliniastym,

> niedopuszczalne jest stosowanie do likwidacji przeglgbien lub sztucznego nadsypywania
skarp gruntow zbrylonych, zmarznigtych, rozpylonych lub bedacych w stanie ptynnym,

> zasypke w przeglebieniach nalezy wykonywaé¢ warstwami poziomymi o grubosci do
20cm 1 starannie zageszczac,

> na odcinkach, gdzie trasa wykopdw przecina stare koryta lub gdzie wymiary istniejacego
wykopu przekraczaja wymiary projektowane, sposoéb wyprofilowania sztucznych skarp
nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

5.10 Wykonywanie wykopow w gruntach nawodnionych

Przed rozpoczgciem robdt w gruntach o wysokim poziomie wody gruntowej lub zalanych woda
nalezy:
> sprawdzi¢ czy aktualne warunki gruntowo-wodne zezwalaja na rozpoczgcie robot przy
uzyciu przewidywanego sprzetu mechanicznego,
8



> sprawdzi¢ czy w aktualnych warunkach istnieje mozliwo$¢ ograniczenia doptywu wody
na teren budowy.

Technologia wykonania wykopéw musi umozliwia¢ prawidlowe odwodnienie w catym okresie
trwania robot ziemnych. W czasie wykonywania robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni
spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajace szybki odptyw wod z
wykopu.
W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ specjalnych rozwigzan odwodnienia wykopow
przy wykonywaniu wykopéw, gdyz wody z wykopoéw odprowadzane bgda grawitacyjnie. Dla
wykonania punktowych obiektow przewiduje si¢ typowe rozwigzania urzadzenia odwodnienia
powierzchniowego.

5.11 Sktadowanie, rozplantowanie urobku i zasypywanie
wykopu

Ukopany grunt z wykopu, przewidziany do rozplantowania na przyleglym terenie i zasypania
wykopow po realizacji robot technologicznych, moze by¢ czasowo sktadany po jednej lub po
obu stronach wykopu. Miejsce oraz sposob skladowania i rozplantowania urobku, o ile w
dokumentacji projektowej nie zostaly okreslone, nalezy ustala¢ bezposrednio w terenie,
uwzgledniajgc nastgpujace warunki:

> uksztaltowanie terenu,

> rodzaj uzytkowania i stan zagospodarowania terenu,

> mozliwo$¢ dojazdu i1 pracy przewidywanego sprzetu,

> 1lo$¢ urobku na 1m wykopu.
Grunt nalezy sktadowa¢ w taki sposob, aby nie nastgpito obsuwanie si¢ urobku do wykonanego
wykopu. Sktadowanie urobku, materialdow 1 wyrobdw jest zabronione w odlegtosci mniejszej niz
0,6m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz w strefie klina naturalnego
odtamu gruntu, jezeli §ciany wykopu nie sa3 obudowane. Przy dokonaniu odktadu urobku tylko
po jednej stronie wykopu, odlegto$¢ odktadu nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0m od krawedzi
klina naturalnego odtamu gruntu.
Rozplantowanie urobku nalezy wykona¢ w mozliwie krotkim czasie po wykonaniu wykopow i
robot technologicznych, aby mozna bylo jak najszybciej zagospodarowac pas terenu. Opo6znienie
rozplantowania moze mie¢ miejsce, gdy grunt na odktadzie jest zmarznigty, nadmiernie
zawilgocony lub zbrylony.
Warstwa rozplantowanej ziemi nie powinna przekracza¢ 20cm z tym, ze grubo$¢ ta moze by¢
wigksza w lokalnych przeglebieniach terenowych lub, gdy wynika to w sposob jednoznaczny z
Dokumentacji Projektowej. Powierzchnia po rozplantowaniu powinna by¢ wyréwnana oraz
wyprofilowana z odpowiednimi spadkami uniemozliwiajagcymi zaleganie wody. W przypadku,
gdy warunki terenowe uniemozliwiaja odpowiednie wyprofilowanie spadku nalezy wykonaé
bruzdy ulatwiajace sptyw wody powierzchniowe;.
Pozostawienie nierozplantowanej ziemi w odktadzie, na dtuzszy okres lub na state, moze mie¢
miejsce tylko w szczegolnych przypadkach, np. gdy przewiduje si¢ dalsze wykorzystanie ziemi z
odktadu lub warunki terenowe uniemozliwiaja rozplantowanie wzglednie wywiezienie urobku.
W takich przypadkach ziemi¢ w odkladzie nalezy wyprofilowa¢ w regularne pryzmy. Co
kilkadziesigt metrow lub gesciej, w zaleznosci od lokalnych warunkow terenowych, w
uformowanych pryzmach, nalezy pozostawi¢ przerwy dla umozliwienia sptywu waod
powierzchniowych.

5.12 Postepowanie w okolicznosciach niebezpiecznych

W przypadku wystgpienia zagrazajagcych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢
hydraulicznych (kurzawka) nalezy:



> wstrzyma¢ wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska jesli to
konieczne ze wzgledéw bezpieczenstwa zabezpieczy¢ obszar zagrozony ruchami gruntu
przed dostgpem ludzi,
> zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez utozenie geowldkniny i nasypanie okoto 0,5m warstwy
pospotki lub drobnego zwiru),
> zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz Projektanta
W przypadku odkrycia wykopalisk archeologicznych, natrafienia na przewody instalacyjne,
rurociagi, niewypaly itp. nalezy:
> niezwlocznie przerwaé prowadzenie robot,
> zawiadomi¢ odpowiednie instytucje administracyjne lub jednostki ratownicze,
> zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego,
> zabezpieczy¢ zagrozone miejsca przed dostepem ludzi i zwierzat.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescié
napisy ostrzegawcze. Prowadzenie robot ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze
poglebianie wykopow poszukiwawczych powinny odbywac si¢ recznie.
Wznowienie robdt na odcinku, na ktorym wstrzymano roboty, moze nastgpi¢ za zgoda
wlasciwych stluzb i1 Inspektora Nadzoru i powinny by¢ one przeprowadzone wedlug ich
wskazowek.

5.13 Doktadnos¢ wykonania robé6t ziemnych

Dopuszczalne odchytki w stosunku do parametrow okre§lonych w dokumentacji projektowe;:
> odchylenie szeroko$ci dna rowow i kanaléw +3cm (odchylenie lokalne +=5cm),
> odchylenie szerokos$ci korony i fawyi nasypu £3cm,
> odchylenie rzgdnych dna wykopu wykonywanego w gruncie suchym oraz rz¢dnych
korony nasypu +1cm (odchylenie lokalne +£2cm),
> odchylenie rzednych dna wykopu wykonywanego w gruncie nawodnionym oraz
rz¢dnych korony nasypu +£2cm (odchylenie lokalne +3cm),
odchylenie nachylenia skarp wykopu lub nasypu 1:n +0,05,
odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu +5cm,
odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1m,
odchylenie grubosci warstwy podtoza +3cm,
odchylenie szerokosci warstwy podtoza £5cm.

YV V V V V

5.14 Zabezpieczenie wykonywanych budowli i robét
ziemnych

Budowle ziemne po wykonaniu powinny by¢ ubezpieczone zgodnie z Dokumentacja Projektowa
oraz Specyfikacja Techniczng.
W przypadku, gdy powyzszy warunek nie moze by¢ spelniony nalezy, do chwili wykonania
wlasciwego ubezpieczenia, zabezpieczy¢ skarpy oraz dno wykopow lub korong¢ nasypu przed
dziataniem wplywow atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi. Dotyczy to
rowniez dtuzszych przerw roboczych.
W tym celu zaleca si¢:
> tymczasowe zabezpieczenie skarpy 1 dna wykopu lub korony nasypow od waod
opadowych przez wykonanie rowow i drenazy opaskowych biegnacych wzdtuz krawedzi
skarp,
> w przypadku, gdy skarpy wykopu lub nasypu moga by¢ narazone na dziatanie ptynacej
wody, nalezy je ubezpieczy¢ brzegostonami lub rownorzgednymi umocnieniami,
> w przypadku wystepowania gruntéw spoistych na powierzchni skarp, w dnie wykopu lub
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na koronie nasypu, nalezy je w okresie upatow chroni¢ przed wysychaniem; w przypadku
wykopdéw pozostawiajac okoto 20cm warstwe gruntu rodzimego, a w przypadku
nasypow przykrywajac grunt chroniony ok. 20cm warstwg gruntu dowolnego,

> w przypadku wystepowania gruntéw wysadzinowych w dnie lub na powierzchni skarp
wykopow nalezy je usung¢ lub zabezpieczy¢ przed zamarzaniem przykrywajac matami
lub warstwa ochronng gruntu, w przypadku nasypow wbudowywanie gruntow
wysadzinowych w strefy przy powierzchni skarp 1 pod korong nie jest zalecane,

> zabezpieczy¢ przed przechodzeniem i przejezdzaniem,

> w przypadku, gdy zabezpieczenia nie wykonano lub okazato si¢ ono mato skuteczne, to
uszkodzong warstwe nalezy usunac,

> po dlugiej przerwie roboczej konieczne jest, przed wykonaniem ubezpieczen,
sprawdzenie nasypu i doprowadzenie go do wymiardw zgodnych z Dokumentacja
Projektowa.

5.15 Roboty ziemne w okresie mrozéw

Odspajanie gruntu nalezy prowadzi¢ w sposob ciagly, aby nie przemarzal. W przypadkach
dhuzszych przerw (ponad 2 godziny) odstoni¢te powierzchnie robocze powinny by¢ przykryte
np. matami stomianymi lub pozostawiong warstwa gruntu spulchnionego (nasypanego). Teren,
na ktorym przewiduje si¢ wykonanie wykopow w zimie mozna zabezpieczy¢ przed
przemarzaniem poprzez:
> przeoranie gruntu do glebokosci 25+30cm 1 nastgpnie zbronowanie,
> pokrycie powierzchni gruntu miejscowego materiatami izolacyjnymi (sloma, trociny,
piasek, torfitp.).
Wyréwnywanie skarp i dna mozliwe jest zimg w zasadzie tylko w przypadku gruntéw sypkich.
W gruntach spoistych nie powinno by¢ wykonywane.
W okresie mrozow mozna wykonywac nasypy tylko z gruntdw sypkich za zgoda Nadzoru
Autorskiego 1 Inspektora Nadzoru z zachowaniem nastepujacych warunkow:
> niedopuszczalne jest wykonywanie nasypu na zamarznigtym podlozu, a grunt uzywany
do nasypow nie moze zawiera¢ lodu lub $niegu,
> niedozwolone jest stosowanie do nasypow gruntu zmarznigtego jesli zastosowane metody
zageszcezania nie zapewniajg jego rozkruszenia i zaggszczenia do wymaganego stanu,
> grubo$¢ zageszczanych warstw powinna by¢ zmniejszona do 1/2 w stosunku do grubosci
warstw zageszczanych w warunkach niezimowych,
> przed potozeniem nastepnej warstwy powierzchnia warstwy zageszczonej powinna by¢
oczyszczona ze $niegu i lodu,
> w przypadku przerwy w prowadzeniu robot warstwe gorng nalezy zabezpieczy¢ przez
przykrycie ok. 0,5m warstwg luzno ulozonego gruntu.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jako$ci robot podane zostaly w specyfikacji ,,Wymagania
ogolne”.

Kontroli podlegaja rodzaje i stany gruntow oraz poziomy wod gruntowych w podtozu, rodzaje i
stany gruntu w ztozu lub na odktadzie i po ich wbudowaniu w nasyp oraz wymiary budowli
ziemnych, a takze zageszczenie gruntu. Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnywane z
wymaganiami przedstawionymi w Dokumentacji Projektowe;.
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6.2 Kontrola wymiaréw wykopow

Kontrole wymiaréw wykopow nalezy przeprowadza¢ metodami geodezyjnymi w przekrojach
poprzecznych rozmieszczonych nie rzadziej, niz co 100m oraz dodatkowo w miejscach
charakterystycznych, np. na zalamaniach profilu podtuznego lub zmiany ksztattu, przy czym
powinny by¢ nie mniej niz 2 przekroje na kontrolowanym odcinku.
Kontroli podlegaja:

> rzedne dna, tawek i terenu,

> usytuowanie osi 1 dlugos$ci wykopow w osi,

> wymiary przekroju poprzecznego (szerokosci, glebokos¢),

> nachylenie skarp.

6.3 Kontrola zageszczenia

Badania zaggszczenia prowadzi sig:
> na biezaco (kontrola biezaca) — celem kontroli jest sprawdzenie czy osiggnigto
wymagane zageszczenie danej warstwy warunkujace dopuszczenie do uktadania
nastepne;j,
> po wykonaniu catej budowli lub jej czesci (kontrola powykonawcza) gdy potrzebne sa
dane o zageszczeniu gruntéw w calej budowli lub w jej czg$ciach, wykrycie miejsc
stabych, kawern lub innych miejsc zagrazajacych bezpieczenstwu,
> w toku uzytkowania istniejacych budowli (kontrola eksploatacyjna) przewaznie gdy
powstaja obawy o ich bezpieczenstwo lub trwato$¢, ktore wigza¢ mozna z
niedostatecznym zaggszczeniem gruntu.
Kontrola zageszczenia prowadzi¢ powinna do wyznaczenia stopnia zaggszczenia (IDw) lub
wskaznika zageszczenia (ISw) badanych warstw we wznoszonej budowli. Powyzsze parametry,
w zalezno$ci od rodzaju zagegszczanego gruntu, mozna okresla¢ metoda Proctora, metodami
radioizotopowymi, probnych obcigzen statycznych i1 dynamicznych lub geodezyjng (badania
nieniszczace ,,in situ”). Kontrole powykonawczg oraz stan zageszczenia budowli istniejacych
(kontrola eksploatacyjna) zaleca si¢ przeprowadza¢ metoda sondowan (badania podstawowe)
oraz wykopoéw badawczych z pobieraniem w dnie probek o nienaruszonej strukturze gruntu do
badan laboratoryjnych.
Wyniki kontroli biezacej danej warstwy gruntu uzna¢ nalezy za zadowalajace, tzn.
upowazniajace do sypania warstwy nastepnej, jesli okreslone na podstawie wynikow badan
kazdej pobranej probki wartosci kontrolowane spetniaja podstawowe warunki:
> ID > IDw lub IS > Isw,

> ID — uzyskana warto$¢ stopnia zaggszczenia,

> IDw —wymagana warto$¢ stopnia zaggszczenia,

> IS — uzyskana warto$¢ wskaznika zageszczenia,
> ISw — wymagana warto$¢ wskaznika zageszczenia.

W obszarze, w ktorym grunt nie spetnia tych warunkow nalezy warstwe dodatkowo zaggscié 1
przeprowadzi¢ ponowng kontrole. W zaleznos$ci od przewidywanych skutkow wynikajacych z
niedostatecznego zageszczenia oraz warunkow budowy, mozna wyjatkowo dopusci¢
niespelnienie podanych uprzednio wymagan podstawowych 1 zastosowaé nastgpujace
wymagania zast¢pcze, charakteryzujace budowle o obnizonej, lecz dopuszczalnej jakos$ci:
> ID>IDw lub IS > ISw z tym, ze wymagan podstawowych, tzn. ID > IDw oraz IS > ISw ,
moze nie spetni¢ nie wigcej niz 10% wszystkich wynikow dla budowli I i II klasy lub
15% dla budowli III 1 IV klasy, przy czym wskazniki najnizsze powinny spetniac
nier6wnosci:
> IDmin > 0.70 IDw lub ISmin >0.95 Isw,
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> 1 Dmin — najmniejsze wartos$ci stopnia zageszczenia w warstwie,
> ISmin — najmniejsze warto$ci wskaznika zaggszczenia w warstwie.
Dopuszcza si¢ zastosowanie wymagan zastepczych pod warunkiem, ze:
> kazde 2 miejsca lub 2 warstwy, z ktorych probki nie spetnily wymagan podstawowych sa
od siebie oddzielone miejscem lub warstwa, w ktorym zageszczenie gruntu ten warunek
spehnia,
> ogolna liczba warstw, w ktorych nie sg spelnione wymagania podstawowe nie przekroczy
10% liczby wszystkich warstw danej budowli.
Budowle, w ktérych liczba warstw spelniajacych wymagania podstawowe nie sigga 90%
wszystkich warstw powinny by¢ przedmiotem ekspertyzy oceniajacej stan techniczny i
mozliwosci spelnienia swoich zadan. W przypadku nie wykonania ekspertyzy nalezy traktowac
je jako budowle o obnizonej jakosci.
Kontrola powykonawcza oraz kontrola eksploatacyjna stanowi¢ moze podstawe do uznania, ze
zageszczenie gruntu w nasypie nie nasuwa zastrzezen pod warunkiem, iz uzyskane wyniki we
wszystkich badanych miejscach spelniaja wymagania podstawowe. W innych przypadkach
wyniki badan powinny by¢ przedmiotem ekspertyzy orzekajacej o stanie technicznym budowli i
mozliwosciach spetienia swoich zadan.
W miejscach przeznaczonych pod konstrukcje drogi nasypy powinny spelniac wymagania
STWiORB drogowego nr 02.03.01.15a.

6.4 Dokumentacja kontroli oraz ocena wynikow

Dokumentacja kontroli powinna sktada¢ si¢ z:
> dziennika badan i pomiarow,
> zestawienia wynikow badan,
> zbiorczej analizy wraz ze statycznym opracowaniem wynikow badan i1 z wnioskami,
> przekrojow poprzecznych i podtuznych lub poziomych z lokalizacjg badan i pomiarow.
W dzienniku badan i pomiarow powinny by¢ notowane wszystkie wyniki badan oraz wyniki
pomiarow kontrolnych. Na przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki badan pomiarow, a
takze miejsca poboru probek. Przekroje poprzeczne powinny by¢ wykonywane w tych
miejscach, w ktorych kontrolowane byty wymiary.
Wyniki kontroli jako$ci materialéw i robdt ocenia si¢ przez ich poroOwnanie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz niniejszej specyfikacji. Ocene z przeprowadzonej
kontroli materiatoéw i rob6t nalezy wpisa¢ do Dziennika Budowy.
Wyniki badan kontrolnych jakosci wykonania wykorzystywane sa:
> doraznie, przy odbiorze poszczegdlnych warstw, tj. do poréwnania parametrow
zageszezenia z wymaganiami projektowymi lub podanymi w niniejszej specyfikacji w
celu podjecia decyzji czy moze by¢ ukladana nastepna warstwa,
> przy ocenie wigkszej czesci lub catkowicie wykonanego zasypow, w tym przypadku
wyniki badan powinny by¢ opracowane statystycznie.
Do oceny nalezy dolaczy¢ wyniki badan laboratoryjnych lub wskaza¢ na dokumentacje, gdzie
znajduja si¢ wyniki przeprowadzonych badan i pomiarow.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdblne zasady

Ogodlne zasady dotyczace obmiaru robot podane zostaly w specyfikacji ,, Wymagania ogdlne”.
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7.2 Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi robo6t zwigzanych z robotami ziemnymi s3:
> dla wykonania wykopow liniowych — m?® (metr sze$cienny),
dla usuniecia warstwy ziemi urodzajnej — m? (metr kwadratowy),
dla zasypywania wykopow — rn’ (metr sze$cienny),
dla formowania i zageszczenia zasypow — m’® (metr szeScienny),
dla plantowania powierzchni skarp i dna wykopow — m? (metr kwadratowy),
dla rozplantowania urobku — m?* (metr sze$cienny),
dla rozécielenia ziemi urodzajnej — m? (metr kwadratowy),
dla humusowania skarp — m? (metr kwadratowy).

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podane zostaly w specytikacji ,, Wymagania ogdlne”.
Czesciowy odbidr robot przeprowadza si¢ dla robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
Nalezy je odebra¢ przed wykonaniem nastgpnej czgsci robdt, uniemozliwiajacej dokonanie
odbioru robot poprzednich. W zakresie robot nasypowych sa to odbior podtoza i odbiory
poszczegbdlnych warstw.

Odbioru czesciowego dokonuje si¢ na podstawie oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W
przypadku oceny pozytywnej sporzadza si¢ protokét odbioru czesciowego.

Odbior koncowy przeprowadza si¢ po zakonczeniu catosci robot, na podstawie odbioréw
czgsciowych 1 oceny kontroli wg niniejszej specyfikacji. W przypadku pozytywnej oceny
sporzadza si¢ protokot odbioru koncowego.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z warunkami technicznymi oraz Dokumentacjg
Projektowa nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie i przedstawi¢ do powtornego odbioru.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca winien przywrdci¢ teren do stanu pierwotnego i1 odtworzy¢
elementy zagospodarowania terenu. Koszt tych prac Wykonawca uwzgledni w cenie ryczaltowej
na realizacje calosci inwestycji. Wykonawca robot zobowigzany jest do uzyskania od wiascicieli
1 uzytkownikow terenu o$wiadczen stwierdzajacych brak roszczen zwigzanych z
uporzadkowaniem terendw po zakonczeniu robot.

Cato$¢ przedmiotowych robdt nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami technicznymi oraz BHP, przy uwzglednieniu warunkéw okreslonych w dokumentacji
projektowej, uzgodnieniach, postanowieniach i decyzjach.

9 PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podane zostaty w specyfikacji ,, Wymagania ogolne”

YV V V V V V V

9.1 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostki obmiarowej wykonania robdt ziemnych obejmuje m.in.:
> odspojenie gruntu,

pionowe 1 poziome przerzuty ziemi ze ztozeniem jej na odktad,

profilowanie dna wykopu,

wyrownanie na czysto skarp i dna wykopow,

wykonanie rowkow odwadniajacych,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

zasypanie wykopow,

zageszczenie zasypki warstw wykopu,

kontrola stopnia zaggszczenia zasypki,

rozplantowanie uprzednio wydobytej ziemi,

14
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spulchnianie gruntu skarp,

YV V V V

wykonanie w rozplantowanej ziemi bruzd,

pokrycie skarp humusem ztozonym przy gornej krawedzi,
wykonanie urzadzen zabezpieczenia i organizacji ruchu.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-02480:1986

PN-EN 13043:2004
PN-EN 13043:2004/AC:2004

PN-B-06050:1999
PN-B-10736:1999

PN-B-12095:1997

Grunty budowlane — Okres$lenia, symbole, podziat i opis
gruntow

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach 1 innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu

Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne

Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych 1 kanalizacyjnych — Warunki techniczne
wykonania

Urzadzenia wodno-melioracyjne — Nasypy — Wymagania i
badania przy odbiorze

15



16



SPIS TRESCI:

|V 7<) TP 2
1.1 Przedmiot Specyfikacji TEChNICZNEG] ......cccvvieeiiieiiiieciie et 2
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji T€ChNICZNE] ........cceeviieiiiiiiieiieiiieeeeee e 2
1.3 Zakres rob6t objetych Specyfikacji TEChNICZNE] .......coeeveviiiiiiieiiiieeiieeee e 2
1.4 OKres$lenia POASIAWOWE ........ceviiiiiieiieeiieeie ettt ettt et e sae et essbeesbeesaaeenseesaseeseesnseenseesnseas 2
1.5 Ogolne wymagania dotyCZgCe TODOL .......ccuiieiuiieeiiieeiieecie et et e e e e saeeeeaeeenaee s 2
2 MALETIATY .oeouiieiiieiiece ettt ettt et e b e et e et e e tteenbe e teeenbeebeeenreeseens 2
TN 0] 7/ <] AU 2
3.1 Sprzet do Wykonania roDOL: ..........coocuiiiiiiiiieiiecie e 2
N I 31 1 T ) o AT 3
5 WYKONANIE TODOL ...c.eviiiiieiiieiie ettt ettt ettt st e e b e s e ebeeenbeenbeasnneenseas 3
5.1 Laczenie rur 1 ksztaltek Z polietylenu .......c..oeeviiiiiiieiiieecee e 3
5.2 1Z0laCja ZAZOCIAZU ..cvveeuiieiieeiieeiie ettt ettt et et e et et e bt e s b e e beeeate e bt e enbeebeeenbeeseeenseennaas 4
5.3 INStalacja arMAtUTY ......c.cccoiiieiiieeiiee ettt eete e et e e et eeebe e e e beeesaseeessseeesseeesseeensseeenseeas 4
54 Od@AICZICNIA ......eoiiiiiiieciii ettt ettt et ettt e b e et e ebe e ateenbeeenneereens 4
5.5 Przej$cia gazociggOw W TUIZE OCHTIONNE] .....cccuviiiiuiieeiieeeiieeeieeesieeesteeetreeeeeeeereeesreeeseseeenes 4
5.6 Proby gazociagu WyKonac ZEOANIE Z : .....c.eevuieeiieriiiiiieiie ettt 4
5.7 OdpOWICLIZENIC GAZOCIGZOW ...veieieriieieiieeiieeesiieeesteeersteeesreeessseesssreessseessseeessseeessesessseessssees 5
5.8 Wlaczenia do iStNICJACE] SIECT .uvevreruieriieriieriieeiieriie et eniteeteeseeeebeesaeesbeessaeenteesneeenseensneenseas 5
5.9 ZnaKowani€ ZAZOCIGZU ....c..eeevveeeriuieerieeentreesieeesteeessseeessseeassseesssseesssseesssssessseeesssessssseesssees 5
6 Kontrola JaKOSCT TODOT .......oovuiiiiiiiieeiieie ettt ettt et e et e st eebeesaneenseas 5
T ODIMIAT TODOT ...ttt ettt ettt et e et e bt e st e e bt e et e e bt e sabeenbeeenbeenseesnreans 6
8 OADIOT TODOL ...ttt ettt b et et b e et sate bt et e e bt enbeennenaeens 6
O POdStawa PEAtNOSCI c..vvieeiiiieciie ettt ettt e et e e e et e e st e e e baeesnbaeennbaeenaeeenns 7
1O PIZEPISY ZWIQZANE ...eovvieuiieiiieiieeiieeteeeteeteeeiteeteeseteeteesateesseessseenseesaseenseassseenseessseenseasssesnseens 7



1 Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
przebudowy i zabezpieczenia sieci gazociagowych ktore zostang wykonane w ramach zadania:
Zagospodarowanie poscaleniowe realizowane w ramach scalen gruntow objetych
Programem Rozwoju Obszaréow Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu: ,,Scalenie
gruntow polozonych w obszarze wsi Jodlowka”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt przy
przebudowie i zabezpieczeniu sieci gazowej 1 obejmuja:

§ przebudowe/zabezpieczenie/wcinki do gazociaggu: Dn90, Dn63, Dn50, Dn40, DN32, Dn25 i
Dn20,

S zabezpieczenia istniejacych gazociggow.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami zawartymi w ,, Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2 Materiaty

Materialty uzyte do przebudowy i1 zabezpieczenia sieci gazowej powinny spetnia¢ warunki
okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
odpowiada¢ warunkom technicznym wytworni.
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu sieci gazowej wedtug zasad niniejszej sa:

e rury przewodowe gazowe i rury oslonowe PE 100 z polietylenu do paliw gazowych PE

100 SDR 11,
e  ksztattki 1 mufy, mufy redukcyjne,
® zasuwy,

e  kabel identyfikacyjny 1,5mm?,
e tasma izolujaca z polietylenu,
e tasma ostrzegawcza z tworzywa szerokosci 0,4 m koloru zéttego,

3 Sprzet

Warunki ogélne sprzetu - zgodnie z specyfikacja ,,Wymagania ogdlne”.

3.1 Sprzet do wykonania robot:

v" koparko-tadowarka,



pita spalinowa do cigcia, nawie. 11kW

prosciarka do rur PE

samochdd dostawczy do 0,9t

zuraw samochodowy 5-6t

samochod samowytadowczy pow.5-10t,

samochdd skrzyniowy 5-10t

sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5m3/min.
ubijak spalinowy 200kg

ucinarka rolkowa

zespot pradotwoérezy 1-faz. przenosny 2,5 kVA,
zrywarka przyczepna

zgrzewarka do rur PE do zgrzewania elektrooporowego
zgrzewarka do rur PE do zgrzewania doczolowego

N N N N N N RN

4 Transport

Warunki ogélne transportu - zgodnie z specyfikacja ,, Wymagania og6lne”.

Zatadunek 1 transport rur i armatury powinien odbywaé si¢ w sposob uniemozliwiajacy
skrzywienie czy tez innego rodzaju uszkodzenie rur. Rury nalezy utozy¢ réwnomiernie na catej
powierzchni tadunku, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas
transportu.

Przy tadowaniu i przewozie rur na sSrodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw
aktualnie obowigzujacych w publicznym transporcie drogowym i kolejowym. Wytadunek rur
powinien odbywaé si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajacych
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze S$rodkow transportowych lecz roziadowaé po
pochytach legarach. Przy wyladunku rur o powlokach chronigcych przed korozja nie nalezy
naktada¢ na nie tancuchow lub lin stalowych. Przy przetaczaniu rur nie nalezy uzywacé dragow
zelaznych.

Armature¢ gazociagu nalezy przewozi¢ zakrytymi srodkami transportu oraz zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem sig.

5 Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robot - zgodnie z specyfikacja ,, Wymagania ogolne”.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen
powstalych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczys$ci¢, zwracajac
szczegblng uwage na bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usuna¢ i zmagazynowaé poza
strefag montazowa.

Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopu.

Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle
przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci.

5.1 Laczenie rur i ksztattek z polietylenu

Laczenie mozna wykonac nast¢pujgcymi metodami:
A zgrzewanie doczotowe,
A zgrzewanie elektrooporowe,

Laczenie rur polietylenowych wykonane bedzie zgodnie z wcze$niej opracowang na kazdy rodzaj
zgrzewania i osobno dla kazdego obiektu kartg technologiczng taczenia rur z polietylenu



Karta technologiczna taczenia powinna zawierac:

J nazw¢ wykonawcy,

J imi¢ i nazwisko pracownika wykonujacego montaz sieci z PE oraz numer uprawnien,

J materiat rur,

J $rednica 1 grubo$¢ $cianki tagczonych rur,

J metode taczenia,

J dane techniczne do zgrzewania,

J rodzaj stosowanych ksztattek,

J parametry zgrzewania (temperatura, ci$nienie docisku laczonych elementow, warunki
meteorologiczne, czas chlodzenia zlaczy),

J sposob taczenia rur polietylenowych ze stalowymi oraz z armatura (odwadniacze, kurki stalowe
itp.),

J dokumentacj¢ techniczng wykonanych spoin z kryteriami oceny, jako$ci zgrzewu.

Dla uzyskania poprawnie wykonanego zlacza oprocz przestrzegania parametréw podanych w
karcie technologicznych nalezy zwr6ci¢ uwage na:

J prostopadte obcigcie koncowek rur i ich oczyszczenie ze strzgpdéw materiatu,

J przestrzegac czystos¢, chroni¢ przed zatluszczeniem, nie dotykac tgczonych powierzchni,

J zanieczyszczenia usuwa¢ za pomocg drewnianego skrobaka i papieru bezwloknistego
zwilzanego alkoholem, chloroformem lub ksylenem,

J nie przyspiesza¢ studzenia zgrzewu.

5.2 lzolacja gazociggu

Gazociag wykonany z rur polietylenowych nie wymaga wykonania izolacji.

5.3 Instalacja armatury

Armature¢ nalezy stosowac z koncowkami do zgrzewania. Przy armaturze - zasuwach sferycznych
stosowa¢ plyte fundamentowa umozliwiajacg przekrecanie kurka w czasie eksploatacji
(otwieranie - zamykanie).

5.4 Odgalezienia

Do wykonania odgalezienia stuzg odpowiednie ksztattki jak trojniki réwnoprzelotowe 1
nierownoprzelotowe, siodetka, trojniki siodtowe, ktore wraz z takimi ksztattkami jak zwezki,
mufy redukcyjne, kolanka, tuki, zaslepki, koncowki do przeprowadzenia prob ci$nieniowych
umozliwiaja budowe sieci z rur polietylenowych.
Ksztattki powinny posiada¢ taki sam wspdtczynnik plynigcia jak rury polietylenowe 1 w miare
mozliwo$ci wykonane przez jednego producenta.

5.5 Przejscia gazociggow w rurze ochronnej.

Jako rury ochronne stosowaé rury z polietylenu PE 100. Dla centrycznego ulozenia rury
przewodowe] w rurze ochronnej stosowa specjalne opaski centrujagce z polietylenu. Po
wypetnieniu rury ochronnej piankg poliuretanowg nadlewki pianki obcigé¢ 1 zabezpieczy¢ tasma
zewnetrzng. W miare mozliwosci rur¢ ochronna wraz z przewodowg przygotowac poza wykopem

5.6 Proby gazociggu wykonaé zgodnie z :

A sieci gazowe polietylenowe -projektowanie , budowa , uzytkowanie WYTYCZNE wydanie |
stan prawny marzec 2002r. wydane przez Centrum Szkolenia Gazownictwa PGNiG S.A.
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01-224 Warszawa ul. Kasprzaka 25
A ci$nienie nalezy przyjmowac - 0,75 MPa dla gazociagow §/c

A projektem technicznym sieci lub gazociggu.
A czas badania powinien wynosi¢ co najmniej 24 godziny dla gazociaggéw i co najmniej 1 godz.
dla przytaczy.

5.7 Odpowietrzenie gazociggow

Zawarto$¢ tlenu w odpowietrzanych sieciach gazowych badana na wylotach rur wpustowych
stuzacych do odpowietrzania, nie moze przekracza¢ wielko$¢ ustalonych norma lub warunkami
technicznymi dla danego rodzaju paliw gazowych. Pomiary sprawdzajace zawarto$¢ tlenu w
odpowietrzanych sieciach gazowych nalezy przeprowadzi¢ co najmniej trzykrotnie, po
ustabilizowaniu si¢ sktadu wydmuchiwanej mieszanki gazowe;.

Jezeli pomiar sprawdzajacy przy odpowietrzaniu gazociggu wykaze sktad gazu identyczny do
tego, ktorym uzupelnia si¢ gazociag, wowczas mozna uznaé, ze gazociag zostal prawidlowo
odpowietrzony.

Nie nalezy napetnia¢ i opréznia¢ sieci gazowych podczas wytadowan atmosferycznych.

5.8 Wiaczenia do istniejgcej sieci

Przebieg prac zwigzanych z podtaczeniem nowego odcinka gazociagu jest nastepujacy:
A przygotowanie placu robot wraz z rozstawieniem sprze¢tu montazowego ,BHP, p.poz.
A odkopanie gazociagu

A montaz kré¢cow technologicznych

o krééce technologiczne (do gazociggdw tymczasowych -bypassow)
o kro¢ee technologiczne (do odpowietrzania , odgazowania)
A wiaczenia do sieci metoda

A zamontowanie gazociggow tymczasowych - bypassow

A usunigcie gazu z gazociagu i przedmuchanie go azotem - podczas usuwania gazu z gazociagu ,
na kroc¢cach zamontowac rury upustowe dt. 3,0m

A rozcigcie istniejacego gazociagu

A demontaz odcinka gazociggu wylaczonego z eksploatacji .

A montaz nowego gazociagu z PE

A zdemontowanie 1 zaslepienie kro¢coé6w technologicznych.

A zagazowanie nowo utozonych gazociagdéw PE.

A wlaczenia do istniejacej sieci gazowej jako gazoniebezpieczne dokonaja upowaznione brygady
sieciowe.

5.9 Znakowanie gazociagu

Gazociagi polietylenowe nalezy oznakowac tasma ostrzegawcza oraz tasma lub przewodem
lokalizacyjnym.

Punkty charakterystyczne gazociaggu utozonego w ziemi nalezy oznakowaé w terenie, w sposob
trwaly 1 jednoznaczny, aby mozna bylo ustali¢ przebieg gazociggu oraz rozmieszczenie armatury
gazociagu.

6 Kontrola jakosci robét

Kontrola jako$ci wykonania robdt budowy zabezpieczenia sieci gazowej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé
za dodatnie jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek
z wymagan nie zostalo spetnione, nalezy dang faze¢ robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami
normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jako$ci robot
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powinna obejmowac nastepujace badania:

zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,

wykonanie wykopow pod wzgledem geometrii 1 elementow obudowy,

zabezpieczenie wykopow przed zalaniem woda z opaddéw atmosferycznych, zachowanie
warunkoOw bezpieczenstwa pracy, zabezpieczenie przewodoéw 1 kabli napotkanych w
obrebie wykopu, sprawdzenie metod wykonania wykopu,

podloza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podioza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, nie zostat podebrany, jest zgodny z okreslonym i
warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-B-02480.
W przypadku niezgodnos$ci z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej nalezy
przeprowadzi¢ dodatkowo badania wg PN-B-03020 rodzaju i stopnia agresywnosci
srodowiska 1 wprowadzi¢ korekte Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do
akceptacji Kierownika Projektu,

badania zasypu przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu , zasypu
przewodu do powierzchni terenu,

badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem rury, zbadanie sypkosci materialu uzytego do zasypu, skontrolowanie
zageszczenia gruntu. Pomiar nalezy wykona¢ z dokladnoscia do 10 cm w miejscach
odlegtych od siebie nie wigcej niz 50 m,

badania nasypu statego sprawdza si¢ do badania zagg¢szczenia gruntu nasypowego wg BN-
77/8931-12, wilgotnos$ci zaggszczonego gruntu,

badanie materiatéw uzytych do budowy gazociagu nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST, w tym: na podstawie
dokumentéw okreslajacych jakos¢ wbudowanych materiatéw i porownanie ich cech z
normami przedmiotowymi, Aprobatami Technicznymi lub warunkami okreslonymi w ST
oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne,

utozenie rur ochronnych, sprawdzenie trasy, glebokosci, wymiaru, czesci, izolacji,
szczelnos$¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej 1 ST,

Wykonawca powinien przedtozy¢ Kierownikowi Projektu wszystkie proby 1 Aprobaty
Techniczne dla stosowanych materiatow, ze zastosowane materiaty spetniaja wymagane normami
warunki techniczne.

7 Obmiar robot

Ogo6lne zasady obmiaru - zgodnie z specyfikacja ,,Wymagania ogdlne”.
Jednostka obmiarowg jest 1m ( metr ) przebudowy i zabezpieczenia gazociagu.

8 Odbior robot

Odbidr robot czgsciowy

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

A dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelieniami w takcie wykonywania
robot,

A Dziennik Budowy,

A dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,

A dokumenty dotyczace, jakosci wbudowanych materiatow.

Odbidér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, uzyciu
wlasciwych materiatow, prawidlowosci montazu oraz zgodno$ci z innymi wymaganiami
okreslonymi w punkcie 6.



Odbidr czgsciowy przeprowadza sie¢ w trybie przewidzianym dla odbioréw ostatecznych jednak
bez oceny prawidlowosci dziatania calego urzadzenia.
Po dokonaniu odbioru sporzadza si¢ protokét wpisem do Dziennika Budowy.

Odbior robot ostateczny
Przy odbiorze ostatecznym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

A Dokumentacja Projektowa i rysunki robocze z naniesionymi na nich zmianami w czasie
budowy,
A specyfikacje dostawy rur lub atesty,

A dziennik robot spawalniczych i1 kontroli robét,

A dziennik robot izolacyjnych 1 dziennik kontroli (o ile oddzielnie prowadzone),
A protokoty ze sprawdzenia stanu powlok izolacyjnych,

A protokotly ze sprawdzenia prawidtowosci wykonania wykopu,

A protokotly zasypania gazociagu,

A wprowadzonych w wykonawstwie odstepstw od rysunkéw roboczych z podaniem przyczyn,
A dokumentow wyrazajacych zgode na odstgpstwa.

Przy odbiorze ostatecznym nalezy sprawdzié:

A zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz z ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;,

A protokotly z odbioréw czgsciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia usterek.

9 Podstawa ptatnosci

Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci zgodnie z specyfikacja ,, Wymagania ogdlne”.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

A zakup, dostarczenie 1 skladowanie materialéw niezbednych do wykonania robot
A roboty pomiarowe i przygotowawcze,

A transport materiatlow na miejsce wbudowania,

A wykonanie wykopow wraz z ewentualnym umocnieniem,

A odwodnienie wykopu,

A wykonanie podsypki pod gazociag,

A ulozenie rur ochronnych,

A ulozenie rur przewodowych w rurach ochronnych,

A ulozenie rur przewodowych,

A montaz armatury (tukow, ztaczek, korkow, muf, zasuw),

A ulozenie rurociggéw gazowych tymczasowych bypassow
A czyszczenie gazociagu,

A proba szczelno$ci 1 wytrzymatos$ci

A wykonanie podlagczenia linii gazowej do istniejacej sieci,

A demontaz rurociggdéw gazowych tymczasowych bypassow

A znakowanie trasy gazociagu,

A zasypanie wykopu warstwami z zaggszczeniem,

A doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

A przeprowadzenie niezbgdnych pomiardw 1 badan.

10 Przepisy zwigzane

1. PN-B-02480 Grunty Budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntow.

2. PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.
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11.
. PN-B-06250 Beton zwykty.
. PN-E-05030.01 Ochrona przed korozja. Elektrochemiczna ochrona katodowa. Metalowe

13

14.

15.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania z zakresu wykonania i badania przy
odbiorze.

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goragco ogolnego zastosowania.
PN-H-97051 Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i Zeliwa do malowania. Ogolne
wytyczne.

PN-M-69773 Spawanie. Klasyfikacja jakosci ztacz spawanych na podstawie radiogramow.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12 Oznaczenie wspolczynnika zageszczenia gruntu.

BN-80/8975-02.00 Znakowanie gazociaggdéw utozonych w ziemi. Zasady ogolne.

. BN-77/8976-06 Powtoki ochronne na ksztattkach i potaczeniach gazociagéw utozonych w

ziemi.
BN-81/8976-47 Gazociagi ulozone w ziemi. Wymagania i badania.

konstrukcje podziemne. Wymagania i badania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagdéw z tworzyw sztucznych wraz z aneksem -
Rozdziat 5 sieci gazowe”. Wydawca: Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej 1 Klimatyzacji; Warszawa 1996 r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dn.30.07.2001r.w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe /Dz.U.nr 97 poz. 1055 z 2001r.
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