
Załącznik 5 - Analiza robót ziemnych - BILANS MAS ZIEMNYCH - Jodłówka

Zdjęcie hmusu Humusowanie
W W nieprzyd. N P P

V  [m 3 ] V  [m 3 ] V  [m 3 ] [m2] [m2]
tabela dróg 16172.9 0 24243.6 89887.6 28219.7

tabela przepustów/zjazdów 1616.3 0 3793.4 1216.4 0

tabela rowów 968 0 120 5405 0
zał.4 odwodnienia 642.3 0 564.1 1066 778

19400 0 28721 97575 28998
Wartość powiększona o współczynnik korekcyjny 1,05: 102454 30448
doliczany z uwagi na dokładnośc pomiarów geod. pochylenia terenu, roboty nieprzewidziane 16344 - zdjęcie I etap -II etap - 10cm

86110 - zdjęcie II etap - 30cm

Założenie przydatności (do wbudowania) gruntu pozyskanego z wykopu: 80%

Wartość 
powiększona o 
współczynnik 

korekcyjny 1,15

Ilość gruntu pozyskana w obrębie budowy przydatna do wbudowania [m3]: 15519.6 15519.6 m3
Ilość gruntu nieprzydatnego do wbudowania (nadmiar do wywiezienia) [m3]: 3879.9 4461.9 m3
Ilość nasypów z gruntu pozyskanego z dokopu [m3]: 13201.5 15181.7 m3

Ilosć humusu usunieta w trakcie prac I etapu (dr. 404, 1094, 820) [m3]: 3101.5 m3
Ilosć humusu pozyskana w trakcie prac [m3]: 27634.6 m3
Ilość humusu niezbędna do humusowania [m3]: 3044.8 m3 10149.2 m2
Nadmiar humusu do wywiezienia [m3]: 24589.9 m3 81966.2 m2

Lokalizacja
Roboty ziemne


