

Znak: RRG.271.14.2021

Giżycko, dn. 09.09.2021r.

Wszyscy Wykonawcy

**MODYFIKACJA TREŚCI SWZ
ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

Dotyczy: „**Budowa chodnika w miejscowości Bogacko**”

Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1, 3, 7 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zmienia termin składania o otwarcia ofert.

1. Zamawiający informuje, że w kosztorysie ślepym zmianie ulega ilość m² w pozycji nr 40.
Jest: 723,600
Powinno być: 7,560
Zmodyfikowany kosztorys ślepy zostaje dołączony do niniejszej modyfikacji.
2. Zamawiający informuje, że wydłuża termin składania ofert do dnia **24.09.2021r.** jednocześnie modyfikacji ulega SWZ w poniższych rozdziałach:
 1. W Rozdziale XVI. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ pkt 1. otrzymuje brzmienie:
 1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. do dnia **23.10.2021 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. W Rozdziale XVII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
 1. Ofertę należy złożyć elektronicznie na Profilu Nabywcy Zamawiającego <https://platformazakupowa.pl/pn/ugg> **do dnia 24.09.2021 r.** do godziny **10:00**.
 2. Otwarcie ofert nastąpi poprzez otwarcie plików składających się na ofertę wczytanych na platformie, **w dniu 24.09.2021 r. o godzinie 10:15**.

Zastępca Wójta Gminy Giżycko
/-/ Ewa Sobieska