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A.CZESC OPISOWA

1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1  ZAKRES RZECZOWY ZAMOWIENIA

Niniejszy dokument zawiera informacje i wymagania Zamawiajgcego opisujgce przedmiot zamdwienia
obejmujacy opracowanie dokumentacji projektowe] z pozyskaniem wszystkich wymaganych dla realizacji celu
opinii, uzgodnien administracyjnych oraz wykonanie robdt w ramach zadania pn.: "Budowa tgcznika do matej
obwodnicy w rejonie Osiedla Piastowskiego w Swiebodzicach”, ktéra realizowana bedzie od skrzyzowania ulic
Jeleniogérskiej i Kamiennogdrskiej, gdzie zlokalizowane bedzie rondo az do skrzyzowania ulic Dgbrowki
i Pileckiego (dziatki nr 318/2 obreb Petcznica 1 oraz 54/1; 82/4; 10/3; 10/4 obreb Petcznica 2). Zadanie
dofinansowane jest z Rzgdowego Funduszu Polski tad.

Szczegdtowy zakres zamdwienia zostat opisany w dalszej czesci niniejszego programu funkcjonalno-
uzytkowego.

1.2 KLASYFIKACJA ROBOT WG SLOWNIKA CPV (KLASY | KATEGORIE)

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego
71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii Igdowej i wodnej
71300000-1 Ustugi inzynieryjne
71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45000000-7 Roboty budowlane
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate
45111300-1 Roboty rozbidrkowe
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggdéw
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggédw do odprowadzania wéd opadowych
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii teletechnicznych
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terenéw zielonych
13 PODSTAWA OPRACOWANIA | CEL PROGRAMU

Podstawg opracowania programu sa:



e Planowany zakres inwestycji na dziatkach wymienionych w pkt 1.1 - zatacznik nr 2 do PFU

e Wytyczne konserwatorskie Dolnoslgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw - zatacznik nr 3 do
PFU

e Mapa do celéw projektowych - zatacznik nr 6 do PFU

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - t. j. Dz.U.2021.2351 ze zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11.04.2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego - t. j. Dz.U.2022.1679.

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego - Dz.U.2021 poz.2454.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym - t. j.
Dz.U.2021. poz. 2458

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie - t. j. Dz.U.2022.1225 ze zmianami

e Ustaw o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r. - t. j. Dz.U.2022.1693 ze zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczgcych drég publicznych

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej - t. j. Dz.U.2016.2033

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych - t. j. Dz.U.2012.463

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - t. j. Dz.U.2022.916 ze zmianami

e Ustawa z dnia T/ marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - t. j. Dz.U.2022.503

e Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami - t.j.Dz.U.2021.1899 ze zmianami

e Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami - t. j.
D.U.2022.2240 ze zmianami

e Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych - t. j. Dz.U.2022.1710

e Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - t. j. Dz.U.2021.1990 z pdZniejszymi
zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standarddéw technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokos$ciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikéw tych pomiarow do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego -
t.j.Dz.U.2020.1670

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkdw ich umieszczania na drogach - t. j. Dz.U.2019.2311

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - t. j. Dz.U.2022.988 z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzagdzaniem - t. j. Dz. U.2017.784

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r.
w sprawie znakéw i sygnatow drogowych -t. j. Dz.U.2019.2310

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgce;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - t. j. Dz.U.2003.120.1126

e Polskie Normy;

¢ Inne przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej przywotane w niniejszym PFU zwigzane z procesem
budowlanym projektowania i wykonania przedmiotu zamdwienia.

Powyzsza lista nie zawiera catosci dokumentéw potwierdzajgcych zgodnosé planowej inwestycji z Polskim



Prawem i wymaganiami Zamawiajgcego. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy tez
podgrupy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogdw okreslonych Polskim Prawem.

Celem opracowania niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego jest przedstawienie wytycznych dla
opracowania projektu budowlanego (projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno- budowlany,
projekt techniczny, zataczniki), realizacji robot budowlanych oraz opracowania operatu kolaudacyjnego po
zakonczonej inwestycji.

14 CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC | ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.4.1 Przedmiot planowanej inwestycji

Przedmiotem planowanej inwestycji jest wykonanie robét polegajacych na budowie tgcznika do matej
obwodnicy Osiedla Piastowskiego, ktdra realizowana bedzie od ulicy Jeleniogorskiej/Kamiennogdrskiej gdzie
zlokalizowane bedzie rondo do skrzyzowania ulicy Dgbréowki /Pileckiego na dziatkach nr 318/2 obreb
Petcznica 1 oraz 54/1; 82/4; 10/3; 10/4 obreb Petcznica 2 .

Uwaga!
Zakres koniecznych do zaprojektowania i realizacji robdt, pokazano w zatagczniku nr 1 i 2 do PFU.

Zakres rzeczowy inwestycji, mozna podzieli¢ na:
e Opracowanie kompletnego projektu budowlanego.

e Realizacje robét budowlanych na podstawie uzyskanej przez Wykonawce prawomocnej decyzji
o pozwoleniu na budowe lub uzyskania decyzji Zgody Realizacji Inwestycji Drogowej tzw. ZRID.

e Zgodnie z art. 100 ustawy Pzp w przypadku zaméwien przeznaczonych do uzytku osoéb fizycznych,
nalezy dokumentacje projektowg wykonaé z uwzglednieniem wymagan w zakresie dostepnosci catego
zamierzenia dla oséb niepetnosprawnych.

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do :

- wykonania nowego skrzyzowania typu rondo w miejscu istniejgcego rozwidlenia ulic (drogi

krajowej i powiatowej) i odcinka drogi gminnej wraz z oswietleniem i odwodnieniem, wykonanie

chodnikoéw, sciezki rowerowej,

- przebudowy chodnikéw sgsiadujgcych z budowang jezdnig,

- wykonania nawierzchni zgodnie z wytycznymi WKZ oraz oczekiwaniami Inwestora,

- zapewnienia wtasciwego odwodnienia powierzchniowego wszystkich nawierzchni,

- zapewnienia optymalnego powiazania z dziatkami sgsiadujgcymi z inwestycja, bez ingerencji w te
dziatki (teren poza zakresem ZRID),

- zapewnienia optymalnego powigzania nawierzchni jezdni i chodnikdw z nawierzchniami w stanie
istniejgcym,

- wykonania kanatu technologicznego,

- wykonania odpowiedniego doswietlenia przejs¢ dla pieszych i catego wykonywanego uktadu
drogowego,

- wykonania ogrodzenia ogrodéw dziatkowych po nowej granicy wg. decyzji ZRID

- przebudowy odwodnienia ulicy w zakresie likwidacji rowu,

- wykonania przebudowy/zabezpieczenia kolidujgcych sieci z inwestycjg w postaci:



o sieci gazowej 0300i 0160
o sieci energetycznych nn napowietrznych i doziemnych,

o sieci telefonicznych napowietrznych i doziemnych,
- usuniecia kolizji w przypadku projektowanych elementdéw z istniejgca infrastrukturg, wyzej nie
wymieniong,
- odtworzenia i wykonania terendw zielonych,

- wykonania i wdrozenia nowej organizacji ruchu docelowego (oznakowanie poziome i pionowe)
wraz z elementami BRD,

- w przypadku konieczno$ci uzyskania audytu BRD,
- wykonania prac rozbidrkowych zwigzanych z likwidacjg terenéw dziatkowych,

- zapewnienia nadzoru saperskiego, archeologicznego, w razie koniecznosci innych nadzoréw, ktore
moga by¢ wymagane poszczegdlnymi decyzjami administracyjnymi odpowiednich urzeddéw
i organow,

- wykonania tablic informacyjnych,

- wykonania ulotek informacyjnych o utrudnieniach w ruchu i rozdanie ich mieszkaricom.

1.4.2 Zakres prac projektowych

W zakresie obowigzkéw Wykonawcy niniejszego zamdéwienia bedzie:

- opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowe / Decyzji Zgody Realizacji
Inwestycji Drogowej (ZRID),

- wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych,

- wykonanie przedmiaréw robodt dla potrzeb rozliczen miedzy stronami umowy i kontroli przerobu
/zawansowania robot

- wykonanie kosztoryséw branzowych dla potrzeb Zamawiajgcego do opisania wartosci sSrodkéw trwatych
lub zestawienia srodkdéw trwatych z przypisang wartoscig,

- wykonanie wszelkich uzgodnien z gestorami sieci jezeli kolidujg z prowadzonymi robotami,

- opracowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- opracowanie programu zapewnienia jakosci,

- opracowanie szczegétowego harmonogramu rzeczowo-finansowego w porozumieniu z Inwestorem.
Poziom szczegdtowosci harmonogramu Wykonawca zobligowany jest uzgodnic z Inspektorem Nadzoru
oraz Inwestorem. Harmonogram powinien szczegétowo wskazywac:

¢ kolejnos¢ wykonywania prac;
* czas, w jakim Wykonawca proponuje wykonac prace oraz ich koszty.

Przebudowa drog polega¢ bedzie na zmianie skrzyzowania z typu zwyktego (obecnie istniejgce
skrzyzowanie jest trzy wlotowe, bez tgcznika w kierunku Os. Piastowskiego), na typ rondo wraz z wykonaniem
od niego czwartego wlotu dla fgcznika do Os. Piastowskiego. W ramach prac zostang wykonane chodniki oraz
Sciezki rowerowe.

Dla potrzeb wykonania prac projektowych przyjmuje sie nastepujgce minimalne kategorie ruchu na
poszczegdlnych elementach:

- ul. Jeleniogédrska ( droga krajowa) , ul. Kamiennogorska ( droga powiatowa): KR4
- facznik do Os. Piastowskiego: KR3
- chodniki, $ciezki rowerowe: KRO,



Grupa nosnosci podfoza G4.

Zgodnie z wykonang opinig geotechniczng warunki gruntowe pod wzgledem stopnia skomplikowania
ocenia sie jako ztozone.

W oparciu o powyzsze, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw
budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) przedmiotowe przedsiewziecie nalezy zaliczy¢ do Il kategorii
geotechniczne;.

Wykonawca do projektowania konstrukcji drogowych, moze zastosowaé:
1. rozwigzania katalogowe wg Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych
(zarzadzenie Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad),
2. rozwigzania katalogowe wedtug Katalogu Typowych Konstrukcji NawierzchniJezdni Przeznaczonych do
ruchu lekkiego oraz innych czesci drég (nr WR-D-63 , rekomendacja Ministra ds. transportu),
3. rozwigzania indywidualne,
W drugim przypadku nalezy przestawi¢ obliczenia potwierdzajgce poprawnos¢ zastosowanego rozwigzania
indywidualnego.

Wijazdy i miejsca postojowe nalezy wykonac o konstrukcji analogicznej jak dla jezdni, przy ktorej sie znajduja.
Do obramowania jezdni poza obszarem skrzyzowania nalezy zastosowac krawezniki betonowe o wymiarach
15x30, oraz najazdowe 15x22cm, jako obrzeza nalezy zastosowac elementy betonowe o gr. 8 cm.

W obszarze ronda (tarcza i wloty skrzyzowania) nalezy zastosowaé¢ do obramowania krawezniki/oporniki
kamienne,

Krawezniki oraz obrzeza nalezy posadowi¢ na tawie betonowej min. C12/15.

Powierzchnie brukowane na rondzie ( pierScien oraz poszerzenia) nalezy wykonac¢ z kostki kamiennej min.
15/17(18).

Forma przekazania dokumentacji

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu opracowang dokumentacje w formie pisemnej oraz w formie
elektroniczne;j.

Wersja elektroniczna projektu musi by¢ identyczna z wersjg papierowa, a zawartosé pliku PDF odzwierciedlaé
uktad stron, rysunkéw z wersji papierowej. Wersja elektroniczna powinna réowniez zawieraé wszystkie rysunki
opatrzone pieczeciami, opisami uzgodnien itp. Dodatkowo na ww. nosniku nalezy umiesci¢ format
elektroniczny rysunkéw umozliwiajacy odczytywanie wymiardw (przy uzyciu narzedzi CAD) celem dokonania
wstepnych pomiardéw przez Zamawiajacego oraz edytowalng wersje czesci opisowej dokumentacji

Na stronach tytutowych poszczegdlnych pozycji opracowania nalezy umiesci¢ numer egzemplarza. Przed
przekazaniem dokumentacji Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu tre$é¢ oktadki do weryfikacji.

Kazdy komplet dokumentacji nalezy umiesci¢ w osobnym, sztywnym opakowaniu, ktére nalezy wyposazy¢ w
opis zawartosci umieszczony w dwdch miejscach opakowania - na najwezszym boku i od gory.

Wymogi dla wersji elektronicznej:
- kazdy tom dokumentacji projektowej powinien by¢ zapisany do pojedynczego pliku w formacie PDF, -
nazwa pliku powinna odzwierciedla¢ temat opracowania,

Format elektroniczny:
Pliki muszg by¢ zoptymalizowane pod wzgledem rozmiaru - max 50 MB, jako$¢ zeskanowanych lub



wygenerowanych dokumentdéw, rysunkdéw technicznych powinny umozliwia¢ odczytanie wszystkich detali i
cech, a jednoczesnie uwzgledniaé¢ i nie przekracza¢ rzeczywistej rozdzielczosci biurowych urzadzen do
wyswietlania i powielania danych. Materiaty skanowane powinny charakteryzowac sie nastepujacymi
parametrami:
- rysunki techniczne i dokumenty kolorowe:

¢ rozdzielczos¢ 300-600 dpi,

¢ maksymalna liczba koloréw: kolor 24 bitowy,
- rysunki techniczne i dokumenty czarno - biate:

e rozdzielczos¢ 300-600 dpi,

¢ 8 bitowa skala szarosci.

W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia, Wykonawca tgcznie z przekazang dokumentacjg projektows,
przekaze o$wiadczenia o:
a) przekazaniu autorskich praw zaleznych, majgtkowych i udzieleniu zgody na wykonywanie praw
zaleznych bez dodatkowego wynagrodzenia,
b) kompletnosci dokumentacji,
c) opracowaniu dokumentacji w zakresie niezbednym do realizacji celu, ktdremu ma stuzyg,
d) zgodnosci dokumentacji zumowa, obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy techniczneji normami,
e) nie obcigzeniu dokumentacji zadnymi roszczeniami i prawami oséb trzecich,

W razie potrzeby Wykonawca uzyska uzgodnienia z wtascicielami nieruchomosci zajmowanych czasowo w celu
wykonania sieci uzbrojenia podziemnego. Wykonawca ma obowigzek informowania na biezgco
Zamawiajgcego o postepie uzyskiwania tych uzgodnien.

Wykonawca zobowigzany jest do powierzenia funkcji projektantdw poszczegdlnych branz osobom, ktore
posiadajg odpowiednie uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w poszczegdlnych branzach
(architektonicznej, drogowej, instalacyjnej, itp.). Osoby te muszg posiada¢ aktualne zaswiadczenia o
przynaleznosci do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa lub Okregowej Izby Architektow.

Wykonawca wykorzysta w opracowywanej dokumentacji projektowej najnowsze rozwigzania technologiczne.

Dokumentacje projektowq nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu:
a) w wersji papierowej - odpowiednio w liczbie:
e projekty budowlane (cze$¢ PZT+ PAB+ zatgczniki) - 2 egz.
e projekty budowlane (czes¢ PT) - 2egz.
¢ inwentaryzacja majatku drogowego- 1 egz.
e przedmiary poszczegdlnych branz-1 egz.
¢ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét poszczegélnych branz -1 egz.
e kosztorys dla potrzeb rozliczen wewnetrznych Zamawiajgcego- 1 egz.
e w wersji elektronicznej - w 3 egz.; na nosniku optycznym CD-R lub DVD+/-R lub Pendrive z
odpowiednimi opisami:
e projekty budowlane
e inwentaryzacja majatku drogowego
e przedmiary
¢ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

kosztorys



Powyisze liczby nie obejmujq egzemplarzy wynikajacych z potrzeb Wykonawcy, ktérych naktad Wykonawca
zapewni sobie we wtasnym zakresie.

Szczegétowe wytyczne do opracowania dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi by¢ opracowana w sposéb kompletny i zgodny z:
- wymaganiami ustaw i obowigzujgcych przepiséw
- przepisami prawa miejscowego,
- zasadami wiedzy technicznej,
- zatozeniami i wytycznymi do projektowania zawartymi w niniejszym PFU.

Dokumentacja projektowa w swej tresci powinna okreslac technologie robdt materiaty, maszyny i urzadzenia
w sposob nie utrudniajgcy uczciwej konkurencji. Nie nalezy narusza¢ patentéw. W projekcie nalezy okresli¢
parametry techniczne i funkcjonalne przyjetych materiatéw i wybranej technologii wyposazenia.

Inwentaryzacja istniejgcego majgtku drogowego winna zosta¢ wykonana jako odrebne opracowanie.
Opracowanie musi zawieraé zestawienie z opisem i obmiarem istniejgcych elementéw drogi oraz plan
sytuacyjny z graficznym wskazaniem poszczegdlnych pozycji. Spis i obmiar winien wyrdznia¢ elementy
o réznej nawierzchni i przeznaczeniu, np.: jezdnia asfaltowa - m2, krawezniki kamienne - mb krawezniki
betonowe - mb wtazy betonowe - szt. wtazy zeliwne - szt. armatura - szt. hydranty - szt. znaki drogowe typu...
- szt. barierki typu... - mb stupki typu... - szt. itd.
Na planie sytuacyjnym nalezy graficznie oznaczy¢ wykazane powierzchnie oraz elementy punktowe z
jednoznaczng legenda. Koniecznym jest aby w opracowaniu zatgczona byta dokumentacja fotograficzna
obejmujgca wszystkie elementy i obrazujgca stan techniczny (np. uszkodzone krawezniki, ktére pdiniej
zostang wymienione na nowe).
Nalezy okresli¢ procentowy stopien zuzycia poszczegdlnych elementéw majgtku drogowego.
Nalezy okresli¢ przeznaczenie po rozbiérce poszczegdlnych elementéw majagtku drogowego (np. utylizacja,
magazyn wskazany przez Zamawiajgcego, pozostaje na budowie).
W przypadku materiatéw kamiennych nalezy oszacowac ilos¢ materiatu do wykorzystania na miejscu, z
uwzglednieniem takich cech jak:

- zapewnienie rdwnosci, trwatosci i jednolitosci nawierzchni,

- zapewnienie wtasciwego odprowadzenia wody do wpustéw bez zastoisk

- zapewnienie szczelnosci -uzyskanie optymalnej i jednolitej szerokosci spoin
W przypadku watpliwym co do jakosci (trwatosci) materiatu porozbiérkowego, przewidzie¢ wykonanie
podstawowych badani: wytrzymatosci na $ciskanie, nasigkliwosci, Scieralnosci.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BEDZIE PODDANA WERYFIKACJI PRZEZ WYDZIAL INWESTYCJI, REMONTOW
I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ URZEDU MIEJSKIEGO W Swiebodzicach.

Zakres prac budowlanych

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie robdt budowlanych na podstawie wykonanej przez niego

dokumentacji i specyfikacji technicznych.

1) Zapewnienie nadzoru saperskiego, archeologicznego, jesli zajdzie taka koniecznos¢ i innych nadzoréw,
ktore mogg by¢é wymagane poszczegdlnymi decyzjami administracyjnymi odpowiednich urzedéw i
organow,

2) Organizacja zaplecza budowy i placu budowy zgodnie z zasadami BHP,

3) Wpytyczenie geodezyjne,



4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)

Wprowadzenie zastepczej organizacji ruchu,

Wykonanie robét drogowych i zwigzanych z zagospodarowaniem terenu,

Wykonanie robét sanitarnych- odwodnienie,

Wykonanie robét elektrycznych i teletechnicznych,

Wykonanie zabezpieczen drzew, ewentualnych wycinek zieleni,

Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu,
Prowadzenie na podstawie wykonanych opracowan nadzoréw autorskich we wszystkich branzach,
Prace demobilizacyjne zaplecza i placu budowy, utylizacja odpadéw zgodnie z planem gospodarowania
odpadami,
Prace porzadkowe na terenie objetym pracami i oddziatywaniem prac,
Procedura zakonczenia budowy wtgcznie z opracowaniem kolaudatu.

Dodatkowe obowigzki Wykonawcy

Wykonawca bedzie zobowigzany zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego do:

Prowadzenia realizacji zadania przy uwzglednieniu:

Zapewnienia spetnienia wymogow bezpieczenstwa uzytkowania;

Zapewnienia spetnienia wymogoéw warunkow ochrony srodowiska;

Zapewnienia spetnienia wymogéw warunkow uzytkowych;

Zapewnienia spetnienia wymogdéw poszanowania intereséw oséb trzecich;

Zapewnienia spetnienia wymogoéw dotyczacych wyrobdéw budowlanych;

Zapewnienia dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych w tym dla oséb poruszajgcych sie na wdzkach
inwalidzkich, oséb niedowidzgcych i niewidomych;

Zapewnienia trwatosci, energooszczednosci i odpornosci obiektow na wandalizm;

Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt wydawanych przez gestoréw sieci podziemnej/
nadziemnej.

Dokonania niezbednych uzgodnien z Uzytkownikami kolidujgcych sieci lub innych obiektédw. Uzyskane

uzgodnienia nalezy bezzwtocznie przekazywaé do wiadomosci Zamawiajgcego;

Zaktualizowania uzgodnien jezeli zajdzie taka koniecznos¢, w tym uzgodnien dla ktérych uptynat termin

waznosci;

Opracowanie operatu kolaudacyjnego;

Do

obowigzkéw Wykonawcy nalezy réwniez:,

ubezpieczenie wykonywanych wszystkich prac projektowych i wykonawczych od wszelkich
nieprzewidzianych zdarzen mogacych oddziatywac na sukces realizowanego przedsiewziecia na poziomie
wymaganym przez Inwestora i przedtozenie aktualnej polisy okreslonej przez SWZ przez okres trwania
catosci prac, gwarancji i rekojmi;

uzyskanie wszystkich wymaganych prawem warunkéw technicznych, decyzji, opinii, postanowien,
uzgodnien i stosownych odstepstw od przepisdw techniczno-budowlanych i sprawdzen,

wystgpienie niezwtocznie po podpisaniu umowy do Zamawiajgcego o Petnomocnictwo,

sporzadzenie niewymienionych wprost opracowan, a niezbednych z punktu widzenia kompletnosci
przedmiotowej dokumentacji pod katem uzyskania decyzji organdéw administracji panstwowej i
samorzgdowej czy innych jednostek branzowych uzgadniajgcych dokumentacje,
prowadzenie podczas realizacji inwestycji nadzoréw autorskich we wszystkich branzach na podstawie
opracowanej dokumentacji projektowej oraz zapewnienia nadzoru archeologicznego, saperskiego,
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dendrologicznego i przyrodniczego (o ile taki bedzie wymagany),
rozwigzywanie biezgce wszystkich wyniktych w trakcie projektowania i realizacji inwestycji kolizji,

informowanie Zamawiajgcego o przebiegu i postepach prac projektowych i wykonawczych,
konsultowanie na biezgco rozwigzan projektowych z Zamawiajgcym i Uzytkownikiem,
uwzglednianie w opracowywanej dokumentacji projektowej zalecert Zamawiajgcego i Uzytkownika,

uzyskanie akceptacj
projektowych,

i Zamawiajgcego i Uzytkownika dla wszelkich proponowanych rozwigzan

uczestniczenie podczas realizacji inwestycji w naradach koordynacyjnych z udziatem Inwestora,

Uzytkownika obiektu, Projektanta i Kierownika budowy organizowanych przez Inspektora Nadzoru

celem zapewnienia

biezagcej kontroli nad zaawansowaniem prac projektowych, postepem i

harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz programem dziatania obiektu.

AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.5.1. Ogodlne uwarunkowania formalno-prawne wykonania przedmiotu zamdéwienia
Teren objety opracowaniem w catosci znajduje sie w obszarze obowigzujgcego miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego.

Swiebodzicach z
dnia 28 czerwca
2005r.

Lp. Numer MPZP Ustalenia w zakresie przebudowy lub remontu

1 Uchwata Nr
XLIIl/337/05 Rady3' Zasady ochrony i ksztattowania fadu przestrzennego.
Miejskiej w

1) Ustalenia z zakresu ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego formutowane
sg w odniesieniu do nastepujgcych terendéw: a) historycznie uksztattowanej
zabudowy mieszkaniowej, b) zabudowy miedzywojennej oraz wspdtczesnej, c)
projektowanej zabudowy mieszkaniowej, d) zabudowy produkcyjno-ustugowej, e)
komunikacji, f) terendw zielonych i rekreacyjnych.

2) Dla obszaru obejmujacego historycznie uksztattowang zabudowe mieszkaniowa,
(strefa ,,B"). Ustala sie rehabilitacje zabudowy polegajacg na: a) modernizacji
budynkéw z przywrdceniem wartosci poczatkowej i dostosowaniem do
wspofczesnych  wymogdéw cywilizacyjnych oraz zachowanie pierwotnego
charakteru budynkéw a w szczegdlnosci: wysokosci zabudowy, wystroju
zewnetrznego (zachowanie charakteru istniejgcych elewacji, jej podziatow,
pionowych i stolarki) oraz formy i pokrycia dachdw;

b) przy realizacji zabudowy uzupetniajgcej muszg byé uwzglednione nastepujace
warunki: nawigzanie do charakteru sgsiedniej zabudowy w zakresie jej wysokosci,
charakteru elewacji, formy i pokrycia dachowego;

c) na wykonanie prac budowlanych w tym obszarze wymagana jest dodatkowo
zgoda Urzedu Ochrony Zabytkow.

3) Dla obszaru w zabudowy miedzywojennej oraz wspdtczesnej ustala sie: a)
modernizacja budynkéw z dostosowaniem do wspodtczesnych wymogow
cywilizacyjnych, mozliwa jest rozbudowa, przebudowa budynkdw, b) nawigzanie do
wysokosci zabudowy sgsiedniej, rodzaju i nachylenia potaci
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dachowych oraz ich pokrycia, a takze urzadzenia dziatek sgsiednich, faktury i
kolorystyki elewacji oraz ogrodzenia frontéw dziatek, w trakcie prac
modernizacyjnych mozliwa jest zmiana formy dachdéw z zachowaniem ponizszych
wymogoéw: minimalne nachylenie potaci dachéw powinno wynosi¢ 30°, stosowanie
dachdw symetrycznych, zalecane pokrycie dachu ceramiczne, niedopuszczalne jest|
stosowanie dachdéw o potaciach mijajgcych sie na wysokosci kalenicy,

c) uporzadkowanie i zagospodarowanie wnetrz blokowych przy zabudowie
wielorodzinnej i dziatek przy zabudowie jednorodzinnej, istnieje mozliwos¢ budowy
uzupetniajgcej funkcjonalnie zwigzanej z przeznaczeniem terenu (garaze, budynki
gospodarcze, elementy malej architektury) - ich realizacja uwarunkowana jest
wykonaniem koncepcji zagospodarowania terenu;

d) ustugi mogg by¢ realizowane jako wbudowane - nieprzekraczajgce 30%
powierzchni catkowitej budynku, a takze na wydzielonych dziatkach z zachowaniem
warunkéw wynikajgcych z rysunku planu;

e) zakaz stosowania jako materiatdw wykonczeniowych plastikowych listew
elewacyjnych typu "siding", blachy falistej i trapezowej.

f) przy realizacji zabudowy uzupetniajgcej muszg by¢ uwzglednione nastepujgce
warunki: nawigzanie do charakteru sgsiedniej zabudowy w zakresie jej wysokosci,
charakteru elewacji, formy i pokrycia dachowego oraz istniejgcej linii zabudowy.

4. Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

1) Ochronie podlegaja:

a) zasoby srodowiska takie jak: powietrze atmosferyczne, wody powierzchniowe i
podziemne, powierzchnia ziemi, klimat akustyczny, b) zasoby przyrody ozywionej
w szczegblnosci istniejagcy starodrzew w tym rowniez wzdtuz ciggéw
komunikacyjnych z wyjatkiem miejsc zwigzanych z modernizacjg i rozbudowa
uktadu komunikacyjnego, ewentualng likwidacje nalezy ograniczyé do minimum;
szczegolnej ochronie podlegajg drzewa pomnikowe,

c) historycznie uksztattowany ukfad przestrzenny.

2) Obowigzuje stosowanie dla celow grzewczych i technologicznych przyjaznych dla
Srodowiska nosnikow energii (gaz, olej, energia elektryczna, itp.).

3) Uciazliwosci wynikajace z prowadzonej dziatalnosci gospodarczej nie mogg
wykraczaé poza granice terenu, do ktérego inwestor posiada tytut prawny.

4) Usuwanie odpadéw komunalnych odbywaé sie bedzie w systemie gospodarki
komunalne;j.

5) Gospodarke odpadami wytworzonymi w wyniku prowadzenia dziatalnosci
gospodarczej nalezy rozwigza¢ zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami szczegdlnymi.

6) Nawierzchnie dojazdéw i miejsc parkingowych nalezy zabezpieczy¢ przed
przenikaniem do gruntu i wod powierzchniowych zanieczyszczen ropopochodnych
i innych substancji chemicznych.

5. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspotczesnej.

1) Ustala sie strefe "B" ochrony konserwatorskiej w granicach okreslonych na
rysunku planu, w ktérej obowigzujg nastepujace zasady:

a) nalezy zachowac zasadnicze elementy historycznego rozplanowania, takie jak
uktad drdg, przebieg linii zabudowy, podziat i sposdb zagospodarowania dziatek
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oraz uktadéw zieleni ksztattowane;j,

b) w przypadku restauracji i modernizacji technicznej obiektéw o wartosciach
kulturowych projektowana funkcja powinna uwzglednia¢ charakter budynku, c)
nowg zabudowe nalezy dostosowac do historycznej kompozycji przestrzennej oraz
otoczenia w zakresie usytuowania, skali, sposobu ksztattowania bryty i elewacji oraz
materiatdw wykonczeniowych i kolorystyki; w strefie tej nalezy prowadzié
dziatalno$¢ inwestycyjng uwzgledniajgc istniejace juz zwiazki przestrzenne oraz
planistyczne,

d) obowigzuje wymdg konsultowania i uzgadniania z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkéw wszelkich dziatan inwestycyjnych w zakresie:

- budowy nowych obiektéw kubaturowych;

- przebudowy, rozbudowy, remontéw, a takie zmiany funkcji obiektéw|
umieszczonych w wykazie zabytkdéw architektury i budownictwa;

- zmian historycznie uksztattowanych wnetrz urbanistycznych;

- prowadzenia wszelkich prac ziemnych;

e) w obiektach zabytkowych nalezy zachowac bryte, forme dachu, wielkos$¢ oraz
tradycyjne podziaty otwordw okiennych i drzwiowych, a takze zachowac pierwotny;
wystréj elewacji;

f) w przypadku nowej zabudowy dopuszczalne sg dwie kondygnacje z uzytkowym
poddaszem, dachy o symetrycznych, stromych potaciach, potaczonych wspdlng
kalenica; pokrycie dachu - dachdwkg ceramiczna.

2) Ustala sie ochrone obiektéw wpisanych do ewidencji zabytkdw nieruchomych o
lokalnych walorach historycznych, kulturowych i krajobrazowych. Dopuszcza sie
zmiane w zagospodarowaniu terenu tgcznie z rozbidorkg obiektéw gdy jest to
uzasadnione wymogami technicznymi lub planistycznymi, w tym przypadku
inwestor jest zobowigzany

do przekazania Wojewddzkiemu Urzedowi Ochrony Zabytkéw dokumentacji
obiektu.

Uchwata Nr|
XLII/337/05 Rady
Miejskiej w
Swiebodzicach  z
dnia 28 czerwca
2005 .

6) Wymagania wynikajgce z potrzeb ksztattowania przestrzeni publicznych.

1) W obszarze objetym planem terenami przeznaczonymi do realizacji celow
publicznych sg: tereny drdg publicznych wraz z urzgdzeniami pomocniczymi, takim
jak: elementy i urzadzenia komunikacji zbiorowej, chodniki, pasy zieleni
rozdzielajgcej, itp., tereny ogdlnodostepnej zieleni urzadzonej stuzgce
powszechnemu wypoczynkowi i rekreacji, obiekty i miejsca zwigzane z
prowadzeniem dziatalnosci ustugowe;.

2) Przestrzen publiczna zwigzana z komunikacjg nalezy wyposazy¢ w obiekty i
urzadzenia zwigzane z obstugg komunikacji zbiorowej oraz zielen towarzyszacg,
tereny ogodlnodostepnej zieleni urzadzonej w obiekty malej architektury,
urzadzenia stuzgce rekreacji i wypoczynkowi. Niedopuszczalne jest sytuowanie w
przestrzeni  publicznej ulic i terendw zielonych takich elementow
zagospodarowania, ktére swag wielkoscig, formag lub kolorystyka powodujg
dysonans z otoczeniem.

3) Lokalizacja obiektéw na obszarach przestrzeni publicznej, jakg tworzy
skrzyzowania ulic powinna by¢ poprzedzona szczegétowym opracowaniem
gwarantujgcym spdjnosé przestrzenno - wizualng tego uktadu oraz bezpieczerstwo
ruchu.

4) Na obszarze zabudowy mieszkaniowej i na terenach komunikacji obstugujacych

zabudowe mieszkaniowg wyklucza sie lokalizacje urzadzen
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reklamowych wolnostojgcych, zaréwno na terenie dziatek jak i w przylegtym pasie
drogowym.

5) Wprowadzanie elementéw reklamowych na obiektach budowlanych i
ogrodzeniach zwigzanych z terenami zabudowy produkcyjno - ustugowej mozliwe
jest pod warunkiem utrzymania ich w harmonii z otoczeniem, niekolizyjnosci z
uktadem komunikacyjnym oraz dostosowania ich powierzchni i kolorystyki do
miejsca usytuowania.

Wykonawca w przypadku wystgpienia kolizji powinien zaprojektowaé przebudowanie sieci i urzagdzenia w
standardzie uzbrojenia istniejgcego. W przypadku, gdy witasciciele lub zarzadcy sieci wniosg o podniesienie
standardu przebudowywanej sieci i urzadzen Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym
Zamawiajgcego. Dokumentacja projektowa w zakresie przebudowy kolizyjnego uzbrojenia, w ktérej
podwyzsza sie standard lub unowoczesnia obiekty i urzadzenia moze zostaé opracowana tylko za zgoda
Zamawiajgcego.

Wykonawca wypetni wszystkie wymogi i zobowigzania wynikajace z uzgodniert dokumentacji projektowej, a
ich koszt uwzgledni w cenie ofertowej.

Proces inwestycyjny bedzie przebiegat w niezaleznych etapach obejmujacych:
- opracowanie projektu budowlanego
- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe lub decyzji ZRiD
- realizacja robot
- wykonanie dokumentacji powykonawczej

Czynnikami o charakterze statym wprowadzanym do $rodowiska w czasie budowy bedzie niska emisja hatasu
podczas wykonywanych robdét budowlanych, majgca zakres lokalny, co przy zastosowaniu odpowiednich
zabezpieczen, nie spowoduje ponad normatywnego pola akustycznego na najblizszych obszarach zabudowy
mieszkaniowej i ustugowej oraz emisja pytéw budowlanych szczegdlnie w trakcie prac przygotowawczych.
Emisja substancji do powietrza bedzie miata charakter przypadkowy i krétkotrwaty.

Komponenty srodowiskowe nie ulegng istotnym zmianom w stosunku do stanu istniejgcego. Przedsiewziecie
nie przewiduje bezposredniego oddziatywania transgranicznego.

Realizacja robot objetych przedmiotem zamdéwienia wymaga w szczegdlnosci:

¢ realizacji robdt w oparciu o projekty budowlane, wykonawcze i warunki w nich zawarte, zatwierdzone
przez whasciwe organy oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

e prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji
Technicznych (ST) i prowadzenia dziennika budowy i dziennika temperatur oraz wykonywania obmiaréw
ilosci wykonywanych robat,

e utrzymania nawierzchni chodnikéw i jezdni na terenie bezposrednim i w obszarze oddziatywania budowy
w stanie zapewniajgcym bezpieczny ruch pojazdéw od daty przejecia terenu budowy, zgodnie z
wdrozong organizacjg ruchu zastepczego,

* sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do wtasciwego zasobu
geodezyjnego,

e przygotowania dokumentacji powykonawczej oraz skutecznego zgtoszenia zakonczenia robot
budowlanych i/lub uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

e przygotowania rozliczenia koncowego robdt i sporzadzania operatu kolaudacyjnego, ktéry ma zawieraé
m.in.: umowe, oferte, umowy z podwykonawcami, harmonogram rzeczowo-finansowy, wyceniony wykaz
elementéw rozliczeniowych, harmonogram rzeczowo-finansowy, protokoty odbioru robdt ulegajgcych
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zakryciu i zanikajacych, polise ubezpieczeniowg, protokét przekazania placu budowy, badania
materiatow, recepty, wyniki pomiaréw, wyniki badan laboratoryjnych, deklaracje zgodnosci materiatow,
sprawozdanie techniczne Wykonawcy, opinie technologiczng na podstawie wynikéw badan i pomiaréw,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, rozliczenie finansowe, protokét odbioru koncowego robot,
oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robét zgodnie z przepisami,

e sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

e sprawowania nadzoru archeologicznego i prowadzenie ratowniczych badan w razie koniecznosci,

e sprawowania nadzoru saperskiego w razie koniecznosci,

¢ udostepnienia terenu budowy innym Wykonawcom realizujgcym swoje zadania w obszarze inwestycji
oraz koordynacji prowadzonych robdt budowlanych - po akceptacji Zamawiajacego i jego Zespotu
Nadzoru

Realizacja powyzszego zakresu robdt winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce przepisy (w tym w
szczegblnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i
potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu
zawodowym opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski.

System realizacji przedmiotu zamoéwienia

Inwestycja realizowana bedzie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" w rozliczeniu ryczattowym.
Terminy realizacji przedmiotu zamdwienia

Zgodnie z zapisami wzoru umowy.

Forma ptatnosci za realizacje przedmiotu zamdwienia

Zgodnie z zapisami wzoru umowy.

1.6 OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

1.6.1. Wykonanie robét i prac oraz oddanie do uzytku przedmiotu zamdéwienia powinno by¢ zrealizowane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wszelkimi aktami prawnymi witasciwymi dla przedmiotu
zamowienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi
oraz zasadami wiedzy technicznej,

1.6.2. W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowac sie:
wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych, wynikami badan i pomiaréw
wtasnych, wynikami opracowan wtasnych, zapisami niniejszego programu funkcjonalno- uzytkowego
z zatgcznikami,

1.6.3. Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacjg, ze rodzaje robdt i ilosci wyszczegdlnione w niniejszym programie
funkcjonalno-uzytkowym sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji
projektowej.

1.6.4. Szczegdtowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu robét stanowia ryzyko Wykonawcy i nie
beda traktowane, jako roboty dodatkowe.

1.6.5. W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mie¢ Swiadomos¢ stopnia ztozonosci, rozmiardw i
wymogoéw przedmiotu zamdwienia i ze warto$¢ umowy obejmuje wszelkie dodatkowe koszty, ktére
moga by¢ zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce warunkdéw i wymogow wynikajgcych z umowy.
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1.6.6.

Zamawiajgcy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki,
przeszkody czy okolicznosci, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza, ze
wartos¢ robdét w ofercie jest prawidtowa i wystarczajgca na pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy
koniecznych do wykonania jego obowigzkdéw wynikajgcych z wykonania przedmiotu zaméwienia i ze
wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia czy
krétkowzrocznosci w odniesieniu do takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca wykona wszystkie czynnosci wynikajgce z dokumentéw wchodzgcych w sktad zamdwienia.

Nie wyklucza sie w trakcie realizacji robdét wprowadzania dodatkowych zakreséw robot
realizowanych wg odrebnych uméw, z ktéorymi Wykonawca bedzie zobowigzany skoordynowac
prace i terminy.

Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej w terenie (na wtasny koszt) oraz zdobyt wszelkie
informacje, ktdre mogg byé konieczne do prawidtowej wyceny wartos$ci zamdwienia.

Wykonaweca poniesie odpowiedzialno$¢ za dziatania i zaniechania oséb, ktérym powierza wykonanie
przedmiotu umowy, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca udostepni PFU osobom, ktorym powierzy wykonanie czesci przedmiotu umowy oraz
bedzie koordynowac prace w takim przypadku, a takze zapewni udziat oséb, ktérym powierzy
wykonanie czesci przedmiotu umowy w spotkaniach Rady Budowy.

Na Wykonawcach bedzie spoczywat obowigzek organizacji Rad Budowy zgodnie ze wzorem umowy.
Rada Budowy to zespdt osdb wskazanych przez Zamawiajgcego i Wykonawce, do ktérego zadan
nalezy w szczegdlnosci: nadzorowanie procesu wykonywania Umowy, rozstrzyganie kwestii
problematycznych pojawiajacych sie w trakcie wykonywania Umowy, kontrolowanie wykonywanych
w ramach Umowy prac. O ile nie zaistniejg inne ustalenia na Radach, protokoty z Rad beda
sporzadzane przez Wykonawcéw i przekazywane do zaakceptowania w terminie 2 dni roboczych od
dnia odbycia posiedzenia przez Rade oraz bedg akceptowane przez Zamawiajgcego w ciggu 5 dni
roboczych, liczonych od dnia nastepnego po dniu ztozenia protokotu do zatwierdzenia, o ile nie beda
miaty miejsca inne uzgodnienia na Radach. Po akceptacji przez Zamawiajgcego tresci protokotu,
Wykonawca jest zobowigzany do rozestania protokotu do wszystkich zainteresowanych stron w
ciggu 2 dni roboczych.

Nadzér inwestorski na przedmiotowe] inwestycji petni¢ bedzie zespdt wskazany przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca w razie potrzeby urzadzi i zorganizuje zaplecze budowy wtasnym staraniem i na wiasny
koszt nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od przekazania placu budowy.

Po zakonczeniu robdt budowlanych Wykonawca zobowigzany bedzie zlikwidowa¢ zaplecze budowy
tacznie z odtgczeniem rozbidrky wszystkich drég dojazdowych i parkingdw, oczyszczeniem terenu
oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementéw

i urzadzen. Teren nalezy przywrdci¢ do stanu nie gorszego niz pierwotny. Likwidacji zaplecza budowy
nalezy dokonaé w terminie 14 dni od daty wystawienia Odbioru Koficowego, przy czym w powyzszym
terminie Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ wszystkie dokumenty niezbedne do dokonania
rozliczenia koncowego zadania.

Wykonawca zobowigzany bedzie do ustawicznego utrzymania terenu budowy i swojego zaplecza w
stanie gwarantujgcym bezpieczenstwo osdb korzystajgcych z tych terendw.

Wykonaweca utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy;
Wykonaweca po przejeciu terenu powinien zdjg¢, przechowac i zabezpieczy¢ majatek Zamawiajgcego
tj. materiat kamienny, istniejgce oznakowanie itp. zgodnie z zatgcznikiem do PFU.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy (poziom
szczegotowosci harmonogramu Wykonawca zobligowany jest uzgodni¢ z Zamawiajagcym) oraz
program zapewnienia jakosci w terminie 15 dni od podpisania umowy zwigzanych z realizacjg robét.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowag oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatéw i wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,

wymaganiami Zamawiajacego zawartymi w niniejszych Wytycznych, projektem organizacji roboét i

poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialnos¢, za jakosc
wykonania wszystkich elementdéw i rodzajéw robdét wchodzacych w sktad zadania budowlanego.
Odpowiedzialno$¢ ta dotyczy m.in. doktadnego wytyczenia w planie i w przekrojach wszystkich
elementow robdét oraz wyznaczenia wysokosci (gtebokosci) zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robdét zostang poprawione przez Wykonawce na jego koszt, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor
Nadzoru. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane przez Wykonawce po ich otrzymaniu, nie
pozniej niz w czasie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany, bezposrednio po
zakonczeniu kazdego odcinka robodt, uzyskaé¢ u Inspektora Nadzoru wymagane potwierdzenia
odbioréw robdt zanikowych oraz uporzadkowac teren tak, aby byt mozliwy bezpieczny i dogodny
ruch pieszych i zmotoryzowanych.

Wykonawca zapewni obstuge geodezyjng budowy. W zakresie geodezyjnej obstugi budowy, nalezy:

a) Zapewnic biezgcg obstuge geodezyjng facznie z geodezyjng inwentaryzacjg wszystkich robét
zatwierdzong przez Wydziatu Geodezji Starostwa Powiatowego w Swidnicy.

b) Wykonaé analize wptywu robdt budowlanych na stabilno$¢ punktéw osnowy poligonizacji
technicznej (w przypadku stwierdzenia - w wyniku przeprowadzonych analiz, ze takiego
zagrozenia nie ma, nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego stosowne oswiadczenie na pisSmie);

c) Dla punktéw zagrozonych naruszeniem stabilnosci, opracowac i wdrozy¢ ich zabezpieczenie;

d) Dla punktéw, ktdre w wyniku realizacji inwestycji muszg ulec likwidacji nalezy:

Opracowac metodyke ich odtworzenia, w taki sposéb, azeby byty spetnione kryteria
doktadnosciowe dla odpowiedniej klasy poligonizacji;

Uzyska¢ w formie uzgodnienia akceptacje Wydziatu Geodezji Starostwa Powiatowego
w Swidnicy.

Odtworzy¢ przerwany fragment ciggu poligonowego

e) Po zrealizowaniu prac wymienionych powyzej, celem stwierdzenia prawidtowosci ich wykonania,
nalezy sporzadzi¢ wykaz zmian danych ewidencyjnych (w tym dotyczgcych aktualizacji uzytkéw) i
przekaza¢ do Wydziatu Geodezji Starostwa Powiatowego w Swidnicy.

Wykonawca poniesie koszty zwigzane z wyptatg odszkodowan za wszelkie zniszczenia, ktére powstaty

w trakcie prowadzenia robdt, Wykonawca zobowigzany jest do odpowiedniego zabezpieczenia

terenu inwestycji, a w przypadku wejscia w teren bedacy dotychczas w uzytkowaniu oséb trzecich,

do przywrdécenia go do stanu poprzedniego, odbudowy ogrodzenia i uszkodzonej infrastruktury;

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z uzyskiwaniem opinii tudziez uzgodnien

administracyjnych oraz innych optat niezbednych do budowy, ukorniczenia, uruchomienia i

konserwacji catosci Robét zgodnie z Kontraktem m.in. wniesieniem kaucji za uzyczony teren na konto

jednostek UM Swiebodzice

Wykonawca przed czasowym wejsciem w cudzy teren wykona szczegétowy inwentaryzacje

fotograficzng stanu istniejgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wiasnym zakresie wszelkich materiatéw

niezbednych do wykonania robét objetych zaméwieniem. Zakupione i wbudowane materiaty musza

odpowiadac Polskim Normom, wymogom, ktdre okresla art. 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07

lipca 1994 r. oraz art.5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Roboty bedg zgodne z niniejszymi wytycznymi oraz specyfikacjami technicznymi opracowanymi przez

Wykonawce. Dane okreslone w w/w dokumentach bed3 uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
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dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéow, urzadzen
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
odchylenia nie mogg przekracza¢ okreslonego przedziatu toleranciji.

Wykonawca musi uzyskac zatwierdzenie receptur na takie materiaty jak: beton i masy bitumiczne w
akredytowanym laboratorium zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie materiaty i wyroby budowlane stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robot
powinny byé nowe i nieuzywane (nie dotyczy materiatéw porozbiérkowych przeznaczonych do
ponownego wbudowania), odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszym
PFU, powinny mie¢ wymagane polskimi przepisami dokumenty dopuszczenia do obrotu oraz
odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej. Materiaty powinny by¢é akceptowane przez
Inspektora Nadzoru przed ich wbudowaniem. Sktadowanie materiatdow powinno byé zgodne z
zaleceniami producentéw tych materiatéw. Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczacych
materiatow i wyrobéw budowlanych ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca.

Odpady: Wykonawca jest posiadaczem i wytwoércg wszystkich odpadéw powstatych w wyniku
prowadzenia prac, w tym odpaddw niebezpiecznych. Na wykonawcy cigzg wszystkie obowigzki
wynikajgce z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2022.699 ze zmianami).

Odpady z rozbiérki: Przy realizacji przedmiotowego zamdwienia odpadami sg materiaty pochodzgce
z rozbidrki (z wyjatkiem materiatéw kamiennych, elementow stalowych, elementéw zeliwnych i
innych przeznaczonych do powtdrnego wbudowania lub do odzysku) oraz urobek z robét ziemnych,
ktére Wykonawca przewiezie na wybrane przez siebie wysypisko lub usunie na swdj koszt. Koszty
transportu odpadéw oraz opfaty za wysypisko i zwigzane z uzgodnieniem, wykonaniem i
odprowadzaniem wdd ponosi¢ bedzie Wykonawca.

Ztom: Metode postepowania z odpadami ze zdemontowanych sieci Wykonawca powinien
kazdorazowo uzgodni¢ z wtascicielem sieci.

Transport odpaddw z prowadzonych rozbidorek: Wykonawcy oraz podwykonawcy, ktérzy w ramach
niniejszego zamowienia beda transportowad odpady, powstate w wyniku prowadzonych robdt
rozbidrkowych lub robdét ziemnych, zobowigzani bedg do posiadania zezwolenia na prowadzenie
dziatalnosci w zakresie transportu odpadéw zgodnie z ustawg o odpadach.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdow ochrony ppoz. Wykonawca bedzie utrzymywacd sprawny
sprzet ppoz., wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach
biurowych zaplecza oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedga sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem, wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, by pracownicy nie wykonywali
prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie
koszty zwigzane z wypetnianiem tych wymogdw nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie przedmiotu zamédwienia.

Wszelkie prace na i w bezposrednim sgsiedztwie obiektéw nalezy wykonaé w uzgodnieniu z
wtascicielami lub administratorami tych obiektow.

Prace na czynnych sieciach nalezy wykonywac¢ za posrednictwem lub pod nadzorem wifascicieli lub
zarzadcow tych sieci. Podczas przebudowy sieci wodociggowej nalezy zapewnic ciggtos$¢ dostawy
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wody wszystkim odbiorcom oraz zawiadomié mieszkancéw i innych uzytkownikéw o prowadzonych

robotach oraz przerwach w dostawie wody. Podczas przebudowy sieci kanalizacyjnej nalezy zapewni¢

ciagty przeptyw $ciekdéw komunalnych na przebudowywanym odcinku kanatu. Przy wykonywaniu prac
na innych sieciach, w zakresie czasu ich unieczynnienia, nalezy dostosowac sie do wymogéow
stawianych przez ich wtascicieli lub zarzagdcéw.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien zapozna¢ sie z umiejscowieniem

wszystkich istniejgcych instalacji, przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac moggcych miec¢ na nie

wptyw. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia

winien je niezwfocznie naprawié, zgodnie z wymogami ich wiascicieli. Wykonawca powinien, z

wyprzedzeniem co najmniej 3 dniowym lub innym uzgodnionym z wifascicielem, powiadomic

wiasciciela terenu o zamierzonym wejsciu na dany teren, a po wykonaniu robdt uzyskac¢ od wtasciciela
oswiadczenie o doprowadzeniu terenu do stanu pierwotnego. Wykopy nalezy wykonaé jako
waskoprzestrzenne, o $cianach pionowych i rozpartych.

Metody wykonania robdét - wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do

gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

W miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji,

roboty ziemne wykonywaé recznie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie

wykonywanego wykopu, krzyzujgce sie lub biegngce réwnolegle z wykopem, powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem zgodnie ze wskazaniami uzytkownikéow tych urzadzen oraz
rysunkami zamieszczonymi w projekcie wykonawczym, a w razie potrzeby podwieszone w inny
sposob, zapewniajacy ich eksploatacje. Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-B-

06050:1999. Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami rurociggu, do ktérych

dodaje sie obustronnie min.0,2 m jako zapas potrzebny na szalowanie Scian wykopu i uszczelnienie

stykow. Szalowanie Scian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego zagtebienia. Wydobyty grunt z

wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad. Dno wykopu powinno by¢ réowne i

wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca

wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,15 m. Zdjecie pozostawionej warstwy

0,15 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddéw rurowych. Przed

posadowieniem rurociggdw Wykonawca wykona na wifasny koszt i wtasnym staraniem badania

nosnosci gruntu oraz wykona badania zageszczenia gruntu podczas zasypywania wykopow.

W trakcie prowadzenia robdt nalezy zapewnic¢ bezpieczny ruch kotowy i pieszy. Nalezy réwniez
zapewni¢ w okresie prowadzenia robdét dojazd do posesji Uzytkownikom oraz stuzbom
komunikacyjnym i ratowniczym. Nad wykopami, w miejscach przekraczania ich przez pieszych,
nalezy zamontowac ktadki dla pieszych z podporami, konstrukcjg nosna, pomostem i poreczami.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym Umowa. Wykonawca
powinien réwniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie
robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Sprzet bedacy witasnosciag Wykonawcy lub
wynajety do wykonywania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie
on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentdw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia,
ktére nie beda gwarantowaé zachowania warunkéw Umowy, nie zostang dopuszczone przez
Zamawiajgcego do Robat.

Transport materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z przepisami ruchu drogowego, przepisami BHP
i zaleceniami producentow materiatéw oraz sSrodkow transportu. Wykonawca jest zobowigzany do
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stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Pojazdy poruszajace sie w ruchu
publicznym muszg odpowiadaé przepisom ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezgco i na
wiasny koszt usuwat wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdowych do terenu budowy.

1.7 WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWE | ILOSCIOWE

Ponizej okreslono orientacyjne ilosci elementéw do wykonania:

Lp. |Rodzaj powierzchni Dtugos¢ (m) Powierzchnia (m2)
Jezdnia, wraz z wjazdami ul. Kamiennogdrska
1 |oraz Jeleniogérska (nawierzchnia KR4) 244 2 637,0

konstrukcja o nawierzchni bitumicznej

Jezdnia, wraz z wjazdami (nawierzchnia KR3)
tacznik do ul. Dgbréwki/Mieszka |, Pileckiego 167 1231,5
konstrukcja o nawierzchni bitumicznej

Sciezki piesze - nawierzchnia z kostki betonowe;j

2 * 608,0
Sciezki rowerowe - nawierzchnia bitumiczna * 713,0
3 |Zielen- trawniki * 2 074,0
4 |Krawezniki betonowe 646,0 *
Krawezniki kamienne 546,0 *
5 |Obrzeza betonowe 787,0 *

Ostateczna ilos¢ i doktadny zakres prac bedzie okreslona na etapie opracowywania projektu budowlanego i
technicznego.

1.8 WSKAZNIKI JAKOSCIOWE

Wskazniki jakosciowe poszczegdlnych dokumentdw, ustug, robét i elementdw, sktadajgce sie na planowana
inwestycje okreslone sg Polskim Prawem. Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy czy tez
podgrupy w niniejszym PFU, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych
Polskim Prawem.

Wykonawca ma mozliwos¢ zaproponowania innych niz wskazane w PFU rozwigzan, ktére jego zdaniem sg
uzyteczne ze wzgleddw technicznych i/lub ekonomicznych.

Dla kazdej proponowanej zmiany dotyczgcej materiatéw lub rozwigzan Wykonawca zobowigzany jest uzyskac
pisemng akceptacje Zamawiajgcego

1.9 WIELKOSCI MOZLIWYCH PRZEKROCZEN LUB POMNIEJSZENIA PRZYJETYCH PARAMETROW
POWIERZCHNI | WSKAZNIKOW

Zaréwno w projektowaniu jak i w wykonawstwie nie dopuszcza sie zmniejszenia minimalnych parametrow,
powierzchni i wskaznikéw okreslonych przez niniejsze PFU i przepisy szczegétowe. Podane w PFU wartosci
nalezy traktowaé, jako minimalne.

Wszystkie projektowane rozwigzania obiektu jak i zmienionego otoczenia powinny spetniaé¢ ustalone
obowigzujgcymi normami i przepisami wymagania funkcjonalno-uzytkowe dotyczgce bezpiecznego
uzytkowania i poruszania sie po nich ludzi, w szczegdlnosci w zakresie przyjecia odpowiednich gabarytow
(wysokosci, szerokosci, dtugosci) jak i wielkosci spadkow podtuznych i poprzecznych uzaleznionych od rodzaju
projektowanych rozwigzan.
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2. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1 WYMAGANIA W ZAKRESIE STOSOWANYCH MATERIAtOW

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania tylko takich materiatéw, ktére spetniajg wymagania Ustawy
Prawo budowlane i Ustawy o Wyrobach budowlanych oraz takich, ktére posiadajg wymagane dokumenty
dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wszystkie uzyte materiaty musza posiadac znak ,,CE" lub znak budowlany ,B" lub muszg posiada¢ aktualng
krajowgq deklaracje zgodnosci z Polskg Norma badz z aprobatg techniczna.

2.2 WYMAGANIA W ZAKRESIE FUNKCJONALNOSCI | BEZPIECZENSTWA

Rozwigzania  projektowe oraz ich realizacja powinny spetnia¢  oczekiwania  Inwestora/
Zamawiajgcego/Uzytkownika w takim zakresie by byty one zgodne z wymaganiami prawnymi w budownictwie,
sztukg budowlana i wspoéfczesnymi standardami realizacyjnymi. Propozycje projektowe powinny zapewniac
wysoka estetyke, funkcjonalnosc i ekonomike uzytkowania, projekty powinny by¢ czytelne i jednoznaczne a
zawarte w nich decyzje projektowe muszg zawiera¢ komplet informacji zapewniajgcych finalnie petne
bezpieczenstwo uzytkowania obiektu.

Wszelkie projektowane i istniejgce sieci i instalacje infrastruktury technicznej (o ile to mozliwe) powinny by¢
lokalizowane, tak aby konieczno$é¢ usuniecia ewentualnej awarii sieci nie pociggata za sobg koniecznosci
niszczenia nawierzchni utwardzonych, budowanych elementéw i obiektéw.

2.3 WYMAGANIA W ZAKRESIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH | TECHNICZNYCH
Wymagania w zakresie opracowan projektowych znajdujg sie w niniejszym PFU powyzej.

2.4 OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ZGODNIE Z §18 UST.4 PKT2 ROZPORZADZENIA

Szczegdtowe warunki wykonania i odbioru robdt bedg okreslaty Specyfikacje Techniczna Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych opracowane przez Wykonawce.

Zamawiajgcy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych. Kontroli Zamawiajgcego bedg
w szczegdlnosci poddane:

- stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i w specyfikacjach technicznych,

- technologia i jakos¢ wykonywania robét,

- czestotliwos$é i systematycznos¢ przeprowadzania przez Wykonawce badan kontrolnych materiatow i
wykonywanych warstw konstrukcyjnych - pod wzgledem zgodnosci z SST i obowigzujgcymi normami,

- wyroby budowlane wytwarzane przez Wykonawce, bedg poddane sprawdzeniom na okolicznos$é:

e uzytego cementu i/lub kruszyw do betonu;

¢ receptury betonu;

* sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej, bitumicznej przed wbudowaniem;

e sposobu wykonania robdét budowlanych w aspekcie zgodnosci wykonania z projektami
wykonawczymi i szczegdétowymi specyfikacjami technicznymi (SST) oraz wymaganiami niniejszego
PFU.

Dla potrzeb zapewnienia wspdtpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robét budowlanych

oraz dokonywania odbioréw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania
realizacjg umowy w zakresie nadzoru inwestorskiego i nadzoru konserwatorskiego
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W zaleznosci od ustalen odpowiednich Szczegétowych Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

- odbiorowi koncowemu, - odbiorowi pogwarancyjnemu.

Realizacja budowy musi odbywac sie pod $cistym nadzorem inspektoréw nadzoru oraz w przypadku wigczania
do czynnej sieci pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.
Obowigzkiem Wykonawcy jest zgtaszanie inspektorom wszystkich robét zanikajgcych oraz do inwentaryzacji
geodezyjnej przez stuzby geodezyjne.
Odbiorowi czesciowemu podlegajg roboty zanikajgce i podlegajgce zakryciu oraz inne okreslone w umowie.
Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa uzycia wifasciwych
materiatéw, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w
normach i warunkach technicznych. Dtugos¢ odcinkdw instalacji, podlegajacych odbiorom czesciowym, nie
powinna by¢ mniejsza niz 30 m. Wyniki z przeprowadzonych odbioréw powinny by¢ ujete w formie
protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy. Odbiorom czesciowym podlegaé bedzie m.in.:
- wykonanie wykopdw wraz z zabezpieczeniem oraz wykonaniem podtoza pod rurociagi i inne sieci
podziemne - obowigzkiem wykonawcy jest dostarczenie Inspektorom kart przekazania odpadéw wraz
z dokumentami uprawniajgcymi dany podmiot do odbioru odpaddéw,
- utozenie kanalizacji deszczowej, sanitarnej, teletechnicznej, MTK, sieci elektroenergetycznej,
- wykonanie préby szczelnosci sieci kanalizacyjnej deszczowej,
- wykonanie montazu armatury, obiektdw wykonanie zasypki wykopdw wraz z zageszczeniem.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie z postanowieniami umowy.

Odbior koncowy polega na odbiorze formalnym catego przedmiotu umowy po zakonczeniu jego budowy,
przed przekazaniem do eksploatacji lub odcinka przewodu w przypadku, gdy moze on by¢ wczesniej oddany
do eksploatacji.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.
Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw odbiorowych.
Odbioru konicowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania roboét z
dokumentacjg projektowa.
Przy odbiorze koncowym sprawdzeniu podlegaé beda:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy,

dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe],

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacja postanowien, dotyczacych usuniecia usterek,

- aktualno$¢ dokumentacji projektowej, tzn. czy wprowadzono do niej wszystkie zmiany i uzupetnienia,

- kompletnos¢ dokumentow.
Przed zgtoszeniem przez Wykonawce zakorczenia catosci robdt i gotowosci do odbioru koricowego lub w
innym terminie uzgodnionym z Inzynierem, lecz w kazdym razie przed przedstawieniem ostatniego rozliczenia,
Wykonawca winien przedtozyé Zamawiajgcemu kompletny, uprzednio przez niego sprawdzony operat
kolaudacyjny. Fakt zakonczenia robdt winien potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru,
celem umozliwienia przystgpienia do czynnosci odbiorowych, zgodnie z umowa.
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W sktad operatu kolaudacyjnego sporzadzonego w formie zgodnej z wymaganiami Zamawiajgcego, winny

wchodzi¢ nastepujgce dokumenty:

Stosowne os$wiadczenie kierownika budowy/robét, o ktérym mowa w art. 57 ust.| pkt 2 ustawy Prawo
budowlane, z dotgczonymi wymaganymi uprawnieniami budowlanymi oraz zaswiadczeniem o
przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa, obejmujace caty okres petnienia funkcji oraz decyzja
o pozwoleniu na budowe/wykonanie robét budowlanych wraz z zatgczonym projektem budowlanym.
W przypadku wprowadzenia zmian w trakcie realizacji robét budowlanych w stosunku do rozwigzan
projektowych nalezy dofgczy¢ kopie projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym
zmianami podpisanymi przez Kierownika Budowy, Projektanta i Inspektora Nadzoru z dopiskiem, ze
sg to zmiany nieistotne lub kopie zaswiadczenia o braku sprzeciwu. Przez kopie projektu budowlanego
nalezy rozumiec ksera catosci projektu lub poszczegdlnych stron lub rysunkéw ze zmianami.
Projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
budowlanych. Zmiany w projekcie wykonawczym winny by¢ naniesione i podpisane przez kierownika
budowy oraz zaakceptowane przez inspektora nadzoru i projektanta z dopiskiem projektanta ,,zmiany
naniesione kolorem czerwonym sg zmianami nieistotnymi."
Zbiorczy, przegladowy szkic geodezyjny wykonanych robét budowlanych i sieciowych, sporzgdzony na
bazie roboczych szkicow geodezyjnych, podpisany i opieczetowany przez kierownika budowy i
uprawnionego geodete Wykonawcy, bedacy podstawg opracowania charakterystyki sieci i wyliczenia
rzutéw sieci, zawierajgcy nastepujace, czytelne informacje:

e przebieg i punkty charakterystyczne sieci wraz z ich rzednymi, dtugosciami i spadkami (studnie,

tréjniki, kaskady, armatura, wezly itp.)

e oznaczenia numeryczne weztéw, studni, tréjnikow, kaskad itp. (zgodnie z projektem)

e materiat, srednice, dtugosci (dla kanatu réwniez spadki) miedzy punktami charakterystycznymi

e zestawienia na kazdej planszy: dtugosci sieci danych srednic oraz ilosci studni i armatury. Na

ostatniej planszy winno by¢ zestawienie taczne.

Szkic winien by¢ przejrzysty i czytelny oraz opatrzony tabelky informacyjng i klauzula: "wykonano zgodnie z

projektem" :

Robocze, potowe szkice geodezyjne stuzby geodezyjnej Wykonawcy

Szkice geodezyjne branzowe

Charakterystyke wg wzoru Zamawiajgcego dla catego zadania, okreslajace:

- materiat, Srednice i dtugosci poszczegdlnych sieci

- rodzaj, Srednice i ilosci armatury

- materiat, Srednice i ilosci studzienek i urzadzen

Protokoty badan geotechnicznych nosnosci podtoza, podsypki, obsypki i zasypki

Protokoty sprawdzenia wykonania podsypki i utozenia sieci, obsypki i zasypki

Protokoty odbioréw préb szczelnosci

Protokoty wpiec sieci do sieci czynnej

Karty przekazania odpadodw i zdania ztomu z demontazu.

Protokoty zdawczo - odbiorcze terendw zajmowanych podczas robét

Dokumenty zastosowanych materiatéw wystawione w jezyku polskim (deklaracje zgodnosci, aprobaty
techniczne, opinie higieniczne, Swiadectwa jakosci, atesty itp.)

Dzienniki budowy i ksiegi obmiarow.

Powykonawcze mapy geodezyjne. Wybudowane sieci oznaczy¢ kolorami: wodocigg kolorem
niebieskim, kanat sanitarny lub ogdlnosptawny kolorem brgzowym, kanat deszczowy kolorem
zielonym a kolorem czerwonym sie¢ unieczynniong. . Mapy winny by¢ ztozone w format A4 i
umieszczone w teczce w twardej oprawie. Mapy winny by¢ ponumerowane i opisane, a teczka winna
miec spis zawartosci.

Ilos¢ map: 3 oryginaty, 2 kolorowe kopie i 2 ptyty CD w pliku rdl, dgn, badz cit.
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¢ Mapa geodezyjna powykonawcza w wersji elektronicznej zapisanej na ptycie CD lub DVD - szt. 2 Operat
kolaudacyjny winien by¢ przekazany Zamawiajgcemu w formie papierowej w czterech kompletach
(oryginat i 3 kopie) i w formie elektronicznej (2 ptyty CD ze skanami w pliku pdf., tabele, zestawienia
w wersji Excel z rozszerzeniem xls).

e Zeskanowal nalezy egzemplarz zawierajgcy oryginaty dokumentéw. Forma papierowa winna by¢
umieszczona w opisanych segregatorach i twardych teczkach zaopatrzonych w szczegdétowy spis
zawartosci, umozliwiajacy szybkie zlokalizowanie kazdego, ponumerowanego dokumentu.

e Spis tresci winien by¢ podzielony na dziaty, pogrupowane zgodnie z w/w listg dokumentéw. Kazdy dziat
winien posiada¢ spis tresci. Przed gtéwnym spisem tresci nalezy umiesci¢ strone informacyjng o
inwestycji tj. nazwa zadania z umowy, nr umowy, nr pozwolenia na budowe, Inwestor, nr zadania
inwestora, Wykonawca, Kierownik budowy / robét, Projektant, Inspektor nadzoru, okres realizacji itp.

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania petnej inwentaryzacji powykonawczej oraz uzyskania
ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie, jezeli bedzie wymagane.

Jesli pozwolenie na uzytkowanie nie jest wydawane zgodnie z przepisami prawa, Wykonawca jest zobowigzany
do zakoniczenia wszystkich procedur odbiorowych i uzyskania ostatecznej decyzji koniecznej do dopuszczenia
do uzytkowania (lub ostatecznych decyzji warunkujgcych to dopuszczenie).

Wykonawca zrealizuje i ukofczy roboty zgodnie z umowg oraz poleceniami Inspektora Nadzoru i usunie
wszystkie wady.

Polecenia Zamawiajgcego lub jego nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym
przez Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.
Zrealizowanie przedmiotu zamowienia odbedzie sie przy wykorzystaniu materiatéw i sprzetu nalezgcych do
Wykonawcy.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét.

Odbioru robdét dokonuje Przedstawiciel Zamawiajgcego.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiajgcego na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikdw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji zdokumentacja
projektowsg, Szczegdtowg Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami.

2.5 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych, przekaze Kierownikowi Budowy plac
budowy. Obowigzek zgtoszenia robadt i rejestracji Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem umownym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie Dziennika zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda wykonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego zapisu, podpisem osoby dokonujgcej wpisu z

podaniem danych personalnych i stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg wykonywane w sposéb czytelny
technika trwatg w porzadku chronologicznym bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zatgczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi numerami zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegélnosci

e date przekazania Wykonawcy terenu Budowy

e date przekazania na budowe Dokumentacji Projektowe;]

e date przekazania uzgodnionego przez Zamawiajgcego programu zapewniania jakosci i harmonogramu

rzeczowo-finansowego

e terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw robdt

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu okresy i przyczyn przerw w robotach

e uwagii polecenia Inspektora Nadzoru i projektanta

e daty wstrzymania robét z podaniem powodu

e zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i kocowych

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

e zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j

e dane dotyczace materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki badan z podaniem, kto je przeprowadzit

e inne istotne informacje o przebiegu robét
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
Pozostate wymagania Zamawiajacy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robodt
Budowlanych.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wszystkie posiadane dokumenty.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone wykonanych prac oraz przekazanych obiektow i
materiatdw, do chwili wystawienia przez Zamawiajacego Protokotu Przejecia Koricowego Robét. Uszkodzenie
lub zniszczone elementy, materiaty, urzadzenia, znaki geodezyjne itp. Wykonawca naprawi, odtworzy i utrwali
na wtasny koszt.

Fakt przystgpienia do robdt, Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz w sposéb uzgodniony z Zamawiajagcym. Wykonawca wykona
i umiesci w miejscach oraz ilosciach okreslonych przez Zamawiajgcego, tablice informacyjne na czas budowy
oraz tablice informacyjne pamigtkowe (zgodnie z wytycznymi), ktérych tres¢ i forma beda zgodne z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami oraz wytycznymi Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne
budowy, beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji roboét.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene ryczattowa

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw oraz wszystkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robét, pracownikdw, spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu i ciggédw pieszych, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Zamawiajgcym.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien

25



by¢ na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem obowigzujacych przepiséw BHP, majac przede wszystkim na
wzgledzie bezpieczenstwo ludzi i konstrukcji, tam gdzie jest to potrzebne nalezy wprowadzi¢ dodatkowe
zabezpieczenia.

Lokalizacja zaplecza, miejsc ustawienia barakéw lub barakowozéw, parkowania sprzetu i sktadowania
materiatow lezy w gestii Wykonawcy

Zamawiajgcy wymaga, aby ciggi komunikacyjne byly przez Wykonawce systematycznie oczyszczane z
zanieczyszczen powodowanych ruchem dostaw na plac budowy.

Na czas prowadzenia robét budowlanych nalezy przygotowac stanowisko mycia két. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za utrzymanie w czystosci nawierzchni drég publicznych w rejonie robét ,w czasie trwania
budowy.

2.6 WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Elementy terenowe i zagospodarowania terenu muszg spetnia¢ wymagania z przepisow techniczno-
budowlanych, norm i wymagan Zamawiajgcego. Teren musi spetnia¢ réwniez oczekiwania funkcjonalne
Zamawiajgcego w zakresie dojazdu do obiektu. Po wykonanych pracach teren musi by¢ uprzatniety i
doprowadzony do stanu petnej uzytecznosci. Wszystkie elementy terenowe muszg spetnia¢ wymaog wykonania
ich bez barier architektonicznych dla oséb niepetnosprawnych ruchowo.

2.6.1 Tablica informacyjna

Dziatania informacyjne podejmowane przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub dofinansowane
z budzetu panstwa lub z parinistwowych funduszy celowych. Tablica wykonana ma by¢ zgodnie z Uchwatg nr
84/2021 Rady Ministréow z 1lipca 2021 w sprawie ustanowienia Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych.

Podmiot realizujacy zadanie finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy
celowych podejmuje dziatania informacyjne dotyczace tego finansowania lub dofinansowania przez:

1. umieszczenie tablicy informacyjnej - w przypadku realizacji zadan w zakresie:
1. infrastruktury drogowej, kolejowej, morskiej, wodnej srddlgdowej, lotniczej,
telekomunikacyjnej, teleinformatycznej, cyfrowej, przesytowej lub komunalnej,

Tablica Informacyjna

Tablica informacyjna zawiera:

=

barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godta Rzeczypospolitej Polskiej;

2. informacje o finansowaniu lub dofinansowaniu zadania z budzetu panstwa lub z panstwowych
funduszy celowych;

3. rodzaj dotacji budzetowej lub nazwe programu lub funduszu;

4. nazwe zadania.

Tablica informacyjna moze zawiera¢ informacje o wartosciach finansowania lub dofinansowania zadaniai o

catkowitej wartosci zadania. W przypadku zamieszczenia na tablicy informacyjnej wartosci finansowania lub
dofinansowania zadania i catkowitej wartos$ci zadania, za kazdym razem, gdy wartosci te ulegng zmianie,
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tablice informacyjng nalezy niezwtocznie wymienic¢, tak aby wartosci na niej przedstawione zachowywaty
aktualnosé.

Wymiary tablicy informacyjnej dostosowuje sie do charakteru danego zadania zgodnie z nastepujgcymi
wymogami:

1.

2.

w przypadku realizacji zadania w zakresie infrastruktury drogowej, kolejowej, morskiej, wodnej
$rddlgdowej, lotniczej, telekomunikacyjnej, teleinformatycznej, cyfrowej, przesytowej lub komunalnej
oraz prac budowlanych umieszcza sie tablice informacyjna o wymiarach 180 x 120 cm;

w przypadku realizacji zadania w zakresie infrastruktury drogowej, kolejowej, morskiej, wodnej
$rddlgdowej, lotniczej, telekomunikacyjnej, teleinformatycznej, cyfrowej, przesytowej lub
komunalnej, po uzyskaniu opinii organu zarzadzajgcego infrastrukturg, w zakresie ktérej realizowane
jest zadanie, wiasciwego dla miejsca umieszczenia tablicy, potwierdzajgcej, ze umieszczenie tablicy o
wymiarach 180 x 120 cm nie jest mozliwe ze wzgleddw technicznych lub wzgleddw bezpieczeristwa,
oraz zgody dysponenta czesci budzetowej lub panstwowego funduszu celowego, umieszcza sie tablice
informacyjng o wymiarach 90 x 60 cm;

Objasnienia

Tablice wykonuje sie z ptyty kompozytowej, tworzywa sztucznego pleksi lub PCV o grubosci minimum
3 mm albo umieszcza na podkfadzie metalowym z podwdjnie zawinietg krawedzia.

Wzordw tablic nie mozna modyfikowac¢, dodawac wtasnych znakéw i informacji, poza uzupetnianiem
tresci we wskazanych polach.

Tablica informacyjna moze zawieraé informacje o wartos$ciach finansowania lub dofinansowania
zadania, zamieszczang w polu , dofinansowanie" i o catkowitej wartosci zadania;

Tablica informacyjna nie moze zawierac¢ innych dodatkowych informacji i elementéw graficznych,
takich jak logo beneficjenta, partnera lub wykonawcy prac.

Wymiary tablicy nalezy dostosowaé do charakteru danego zadania, zgodnie z nastepujacymi
wymogami:

1. w przypadku realizacji zadania w zakresie okreslonym w § 2 pkt 1 lit. a oraz lit. b umieszcza
sie tablice informacyjng o wymiarach 180 x 120 cm;

2. w przypadku realizacji zadania w zakresie okreslonym w § 2 pkt 1 lit. a, po uzyskaniu opinii
organu zarzadzajgcego infrastrukturg, w zakresie ktérej realizowane jest zadanie, wtasciwego
dla miejsca umieszczenia tablicy, potwierdzajgcej, ze umieszczenie tablicy o wymiarach
wskazanych w pkt 1 nie jest mozliwe ze wzgledéw technicznych Ilub wzgledéw
bezpieczenstwa, oraz zgody dysponenta czesci budzetowej lub panstwowego funduszu
celowego, umieszcza sie tablice informacyjng o wymiarach 90 x 60 cm;

3. w przypadku realizacji zadania w zakresie okreslonym w § 2 pkt 1 lit. ¢ umieszcza sie tablice
informacyjng o wymiarach 60 x 40 cm.";

2.6.2 Ulotki
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania ulotek formatu A5 przygotowanych przez wykonawce na

podstawie wzoru dostarczonego przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany bedzie je rozdac

mieszkaficom przez rozpoczeciem inwestycji.

Wkfad merytoryczny przekazany zostanie na etapie realizacji.

2.7

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robot okreslono w niniejszym PFU.

Pozostate wymagania Wykonawca okresli w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia.
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2.7.1 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszystkie przepisy dotyczgce ochrony

Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie utrzymywaé teren budowy wraz z

wykopami w stanie bez wody stojgcej. Bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu

stosowanie przepisdw i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie

unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych przyczyn powstatych w

nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie to tych wymogdw, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

¢ lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk i drég dojazdowych,

e srodki ostroznosci i zabezpieczenia zbiornikow i ciekdw wodnych substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

2.7.2 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie utrzymywac wazny sprzet ochrony przeciwpozarowej, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych
pomieszczen wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym sposobem
realizacji robét lub przez personel Wykonawcy.

2.7.3 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza
sie do uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego
odpowiednimi przepisami.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robdt, bedg miaty aprobate techniczna lub certyfikaty dopuszczenia
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajagcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko robdt, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych ich wbudowania. Jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien
otrzymad zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organdéw administracji panstwowej.

2.7.4 Ochrona witasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone obiektéw, instalacji, urzadzen znajdujgcych sie na powierzchni ziemi oraz
pod ziemig na terenie objetym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
ich wtascicielem potwierdzenie informacji dotyczacych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich
lokalizaciji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy,
przy obecnosci wiasciciela tych obiektéw, instalacji lub urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji lub urzadzen podziemnych i naziemnych na
terenie budowy oraz powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urzgdzen, Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i wtadze lokalne oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy niezbednej do
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dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urzadzen i instalacji nadziemnych i
podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2.7.5 Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany przestrzegac przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac o to, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych wymagan sanitarnych.
Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszystkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odziez
dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczeristwa okreslonych powyzej, sg
uwzglednione w umowie.

2.7.6 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt, za wszystkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét,
od daty rozpoczecia robét do chwili wystawienia przez Zamawiajgcego Protokotu Przejecia Koncowego Robét.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposéb, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas
prowadzenia robét, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego roboty
budowlane mogg zosta¢ wstrzymane, a wykonawca powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz
24 godziny po otrzymaniu polecenia od Zamawiajgcego.

2.7.7 Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamdwienia

Wykonawca jest zobowigzany wykonaé przedmiot zamdwienia, spetniajgc wymagania aktéw prawnych
okreslonych w niniejszym PFU

Pozostate wymagania Zamawiajgcy okresli w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych.

2.7.8 Sposdb zatrudnienia oséb do realizacji zamdwienia

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz w zwigzku z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy Kodeksu pracy przez wykonawce
lub jego podwykonawcéw, osobe lub osoby wykonujgce wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

a) roboty przygotowawcze i ziemne,

b) roboty nawierzchniowe i wykonczeniowe,

c) roboty kanalizacyjne,

d) roboty elektroenergetyczne,

(Wymodg nie dotyczy osob kierujgcych budowa, osdéb wykonujgcych samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, oséb prowadzgcych jednoosobowg dziatalnos$é gospodarczg (samozatrudnienie) wykonujgcych
ustugi dostaw materiatéw budowlanych, ustug transportowych, sprzetowych i podobnych).
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2.8 WYMAGANIA DOTYCZACE NADZORU

2.8.1 Nadzér archeologiczny
Zgodny z uzgodnieniem z DUW oddziat w Watbrzychu.

2.8.2 Nadzor saperski

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ewentualnego nadzoru saperskiego. W zakres sprawowania
nadzoru saperskiego wchodzié bedzie:

1) przeszkolenie o0séb przebywajacych na budowie odnosnie zagrozen zwigzanych z materiatami
wybuchowymi i procedur postepowania w sytuacji zagrozenia,

2) nadzdr nad pracg ludzi i sprzetu budowlanego pod katem mozliwego zagrozenia wybuchem,

3) biezace sprawdzanie terenu za pomocg wykrywaczy metalu, a nastepnie wydanie atestu czystosci gruntu
w zbadanym fragmencie terenu,

4) identyfikacje wykrytych przedmiotéw wybuchowych, ich ochroneg, rozbrojenie w miare mozliwosci oraz
usuniecie z terenu inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa

5) ochrone wydobytych niewypatow

6) usuniecie wykrytych niewypatéw z terenu inwestycji zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym:

a) zgodnie z art. 25a ustawy z dnia 22.06.2001r. o wykonywaniu dziatalnosci gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiatami wybuchowymi, bronig, amunicja oraz wyrobami i technologiag o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym. Dz. Ust. Nr 67 z 2001r. poz. 679 z pdzniejszymi zmianami,

b) zgodnie z procedurg reagowania kryzysowego nr 4 Zarzadzenia nr 1429 Komendanta Gtéwnego Policji z
dnia 31.12.2004r. w sprawie wprowadzenia w Policji procedur reagowania w sytuacjach kryzysowych Dz. Urz.
KGP nr 3 z 2005r. poz. Nr 8 Nadzoru saperski nad realizacjg robdt ziemnych powinien byé realizowany przez 1
(jednego) sapera, wyposazonego przez Wykonawce w niezbedny sprzet

2.9 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA

Wszystkie elementy wykonczeniowe muszg spetnia¢ wymagania normowe dotyczgce nosnosci, jakosci,
bezpieczenstwa, a ponadto ich estetyka powinna zosta¢ dopasowana do standardéw stosowanych przy innych
inwestycjach Swiebodzic.

a) wykonanie robdt budowlanych,
b) wykonanie i wdrozenie nowej organizacji ruchu docelowego (oznakowanie poziome i pionowe).

2.10 PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMO§CIA

1)W zakresie dziatek na ktérych ma by¢ prowadzona inwestycja Gmina jest wtascicielem dziatek:

OBR. PELCZNICA 1 DZ. NR. 318/2; OBR. PELCZNICA 2 DZ. NR. 54/1 i dysponuje nieruchomoscig na cele
budowlane.

2)W zakresie dziatek na ktérych ma byé prowadzona inwestycja Powiat Swidnicki jest wtascicielem dziatki:
OBR. PELCZNICA 2 DZ. NR. 82/4; Zarzad Powiatu Swidnickiego wyrazit zgode na prowadzenie przedmiotowej
inwestycji, zostata mu przekazana koncepcja budowy ronda. Projektant uzyska prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane w momencie uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu w
Starostwie Powiatowym w Swidnicy.

3)W zakresie dziatek na ktérych ma by¢ prowadzona inwestycja Skarb Panstwa jest wtascicielem dziatki:

OBR. PELCZNICA 2 DZ. NR. 10/3; 10/4, zarzadza dziatkg GDDKIA, ktéra zgodnie z zasadami prowadzenia spraw
wydaje oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomosciag w momencie uzgodnienia przez projektanta
z GDDKIA projektu zagospodarowania terenu. GDDKIA zostata powiadomiona o planowanej inwestycji wraz z
przekazaniem zatgcznika graficznego. Wytyczne do projektu ronda projektant uzyskaé¢ musi w GDDKIA.
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