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Rozbudowa drogi wojewédzkiej nr 196 poprzez budowe sciezki pieszo-rowerowej na odcinku Stawa Wielkopolska - Skoki

KOSZTORYS OFERTOWY - BRANZA DROGOWA

Lp

Nr Specyfikacji Opis pozycji Jm.

lloé¢

Cena jedn.

Warto$¢

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych | km |

2,088

D.01.02.01 USUNIECIE KRZEWOW

Karczowanie krzewdw z frezowaniem bryty korzeniowej wraz z )
- . X m
wywozem i oczyszczeniem terenu

76

D.01.02.02 ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci sredniej 60
cm z wywiezieniem i utylizacjg

5997

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci sredniej 60 m3
cm, do ponownego uzycia w poz. (06.06.01)

824

D.01.02.04 |ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | PRZEPUSTOW

Rozbidrka istniejgcej nawierzchni asfaltowej wraz z zatadunkiem,
wywozem i utylizacjg na sktadowisko Wykonawcy - zjazd

Rozbidrka istniejgcych poboczy z ttucznia wraz z zatadunkiem,
wywozem i utylizacjg na sktadowisko Wykonawcy

197

Rozbidrka Scieku trdjkatnego wraz z zatadunkiem, wywozem i
utylizacja na sktadowisko Wykonawcy

16

Rozbidrka Scieku skarpowego wraz z zatadunkiem, wywozem i
utylizacja na sktadowisko Wykonawcy

10

Rozbidrka kraweznikéw betonowych z tawg betonowa wraz z
zatadunkiem, wywozem i utylizacjg na sktadowisko Wykonawcy

26

10

Zdejmowanie tablic znakéw drogowych i urzadzen BRD wraz z
- zatadunkiem i wywozem na plac Obwodu Drogowego w Murowanej szt.
Godlinie

10

11

Rozbidrka stupkéw do znakéw drogowych wraz z zatadunkiem,
wywozem i utylizacjg na sktadowisko Wykonawcy

12

Rozbidrka kostki betonowej z zatoki serwisowej. Do ponownego
uzycia w poz. (05.03.23)

85

13

Rozbidrka powierzchniowego umocnienia rowdw w postaci
- betonowych ptyt azurowych wraz z zatadunkiem, wywozem i m2
utylizacjg na sktadowisko Wykonawcy

1534,8

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW

14

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad obejmuje wykonanie
- wykopu wraz z transportem gruntu na miejsce sktadowania lub m3
utylizacji

441

D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

15

Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m - wykonanie m3
nasypu wraz zakupem materiatu

8400

D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D.03.02.01a |WYKONANIE WPUSTOW DROGOWYCH Z PRZYKANALIKAMI

16

Wykonanie studni betonowych DN500 oraz montaz wpustow
drogowych

14

17

Wykonanie przykanalikéw z DN200 (GRP) pod korong drogi m
przeciskiem

156

D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM Z ZAGESZCZANIEM PODtOZA

18

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza wykonywane
- mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni — $ciezka m2
pieszo-rowerowa

6403

19

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza wykonywane
mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - zjazd

52

D.04.02.01a |WARSTWA ODCINAJACA Z GEOTKANINY

20

Utozenie geotkaniny polipropylenowej o wytrzymatosci na m2
rozcigganie min. 25kN/25kN wzdtuz i wszerz

5120

D.04.03.01 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

21

Mechaniczne oczyszczenie i reczne skropienie emulsjg asfaltowg na
- zimno warstwy podbudowy zasadniczej z pianobetonu PB1000 - m2
Sciezka pieszo-rowerowa

5120

22

Mechaniczne oczyszczenie i reczne skropienie emulsjg asfaltowa na
- zimno warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej m2
C90/3, o uziarnieniu kruszywa 0/31,5 mm - zjazd

50

23

Mechaniczne oczyszczenie i reczne skropienie emulsjg asfaltowa na
zimno warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 11W, 50/70 - zjazd

49

D.04.04.02b |PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANE)

24

- Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31.5, C90/3 gr. 15cm — zjazd m2

50




D.04.05.01b

WARSTWA ULEPSZONEGO PODtOZA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO SPOIWEM

25

Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego spoiwem

2
hydraulicznym C3/4 gr. 15cm — zjazd m

52

D.04.06.01b

PODBUDOWA Z PIANOBETONU PB 1000

26

Warstwa podbudowy z pianobetonu PB 1000 gr. 25cm m2

6403

D.05.00.00

NAWIERZCHNIE

D.05.03.01

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNE)J

27

Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej tupanej 9/11,
spoinowanej zaprawa na bazie zywic epoksydowych na min. 2/3
wysokosci na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. min 5¢cm —
boczny pas dzielgcy

m2

563

D 05.03.05a

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA SCIERALNA

28

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S (50/70) gr. 6cm

f m2
- Sciezka plieszo-rowerowa

5120

29

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 8S (50/70) gr. 4cm

2
- zjazd m

48

D 05.03.05b

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO - WARSTWA WIAZACA

30

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11W (50/70)

2
gr.4cm — zjazd m

48

D 05.03.23

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWE)

31

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej z poz. (01.02.04) na

m2
podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm - zatoka serwisowa

85

D.06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.01.01

UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP | ROWOW

32

Plantowanie terendw zielonych wykonywane mechanicznie z
humusowaniem i obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm, m2
ponowne uzycie z poz. (01.02.02)

5487

33

Wykonanie umocnienia powierzchniowego skarp i dna rowu - narzut

m2
kamienny na tawie z betonu C16/20 gr. 10cm

190

34

Wykonanie powierzchniowego umocnienia skarp rowu o pochyleniu
1:1 - betonowe ptyty azurowe gr. 8cm na podsypce cementowo- m2
piaskowej 1:4 gr. 5cm

615

D.06.02.01

WYKONANIE ROWU KRYTEGO

35

Wykonanie rowu krytego z HDPE 400 wraz z tawa kruszywowa
0/31,5mm gr. 20cm

86

36

Wykonanie studni betonowych DN1000 na trasie zarurowania szt.

37

Wykonanie studni betonowych DN1500 wpadowych szt.

D.07.00.00

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.01.01a

OZNAKOWANIE POZIOME

38

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe nawierzchni bitumicznych -

2
oznakowanie gtadkie m

20

D.07.02.01a

OZNAKOWANIE PIONOWE

39

Stupki do znakdw drogowych z rur stalowych o $r. 60.3 mm szt.

10

40

Stupki do znakdw drogowych z rur stalowych o $r. 60.3 mm -

) szt.
wspornik

41

Stupki do znakdw drogowych z rur stalowych o $r. 60.3 mm - stupek

t.
podwdjny 5z

42

Przymocowanie tablic znakéw drogowych typ Il gen. szt.

10

43

Przymocowanie tablic znakdw drogowych typ lll gen. (B-33) szt.

44

Przymocowanie tablic znakdw drogowych typ Il gen. (A-7 2szt; B-20
1 szt; B-25 3 szt; B-33 5 szt; D-6 2 szt) - wymiana w ramach szt.
utrzymania

13

D.07.05.01

BARIERY OCHRONNE STALOWE

45

Bariery ochronne stalowe H1/W2/A | m I

87

D.07.06.02

URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH

46

Zamontowanie balustrad U-11a H=1,2m | m I

233

D.08.00.00

ELEMENTY ULIC

D.08.01.01b

KRAWEZNIKI BETONOWE

47

Ustawienie opornikdw betonowych 12x25 cm — obnizonych na
podsypce cem.piaskowej i tawie z pianobetonu PB 1000

58

48

Ustawienie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce
cem.piaskowej i tawie z pianobetonu PB 1000

718

D.08.03.01

OBRZEZA BETONOWE

49

Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 8x25 cm na tawie z
pianobetonu PB 1000

4090

D.08.05.01a

PRZYKRAWEZNIKOWY SCIEK Z KOSTKI BETONOWE!

50

Wykonanie przykraweznikowego $cieku z dwdch rzeddw betonowej
kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. m
3cm

723

D.08.05.01b

SCIEK Z PREFABRYKATOW BETONOWYCH

51

Wykonanie $cieku skarpowego z prefabrykowanych elementéw wg
KPED

52

Wykonanie $cieku tréjkatnego z prefabrykowanych elementéw wg
KPED

66




D.09.01.01

ZIELEN

53

Wykonanie nasadzeri rekompensacyjnych - drzewa

szt.

WARTOSC KOSZTORYSOWA




Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 196 poprzez budowe Sciezki pieszo-rowerowej na odcinku Stawa Wielkopolska - Skoki

KOSZTORYS OFERTOWY - BRANZA MOSTOWA

Lp | Nr Specyfikacji |Opis pozycji llos¢ J.m. | Cenajedn. Warto$¢
TYMCZASOWE PRZEKIEROWANIE CIEKU

1 M.03.01.02 |Tymczasowe przekierowanie cieku, pompowanie wody z wykopéw 1 ryczatt
ROBOTY ROZBIORKOWE

2 D.01.02.04 |Rozbidrka niezbednego fragmentu istniejgcego przepustu 1 ryczatt
ROBOTY ZIEMNE

M.11.02.00 |Wykonanie wykopdw pod przepust i studnie 50 m3

4 M.11.01.04 |Zasypanie wykopow z zageszczeniem 45 m3
FUNDAMENT

5 M.03.01.02 |Utozenie geowtdkniny o gramaturze min. 240 g/m2 40 m2

6 M.03.01.02 |Utozenie geosiatki o wytrzymatosci min. 40 kN/m 15 m2

7 M.03.01.02 |tawa fundamentowa kruszywowa pod przepust rurowy 8 m3
BETON

8 M.13.02.00 [Beton niekonstrukcyjny C12/15 bez deskowania 2 m3

9 M.13.01.01 |Beton konstrukcyjny C30/37 - zespolenie, ptyta czotowa 1 m3
STAL

10 M.12.01.03 |Stal zbrojeniowa A-IIIN 0,07 t
PRZEPUSTY Z ELEMENTOW BETONOWYCH

11 M.03.01.02 |Przepust rurowy jednootworowy fi 800mm betonowy 4 m
STUDNIA PREFABRYKATY
Studnia rewizyjna z osadnikiem z kregdw betonowych o $r.2,00m w

12 M.03.02.01b [gotowym wykopie o gtebokosci 2,5m, krag z dnem, zelbetowa ptyta 1 kpl.
pokrywowa, wtaz zeliwny D 400
IZOLACIE

13 M.15.01.01 Woykonanie izolacji przeciwwilgociowych powtokowych bitumicznych - 2 2% m2
warstwy
UMOCNIENIE SKARP | DNA CIEKU

1 M.20.01.20 \‘IVykohanie narzutu kamiennego \'/v'dnie oraz na skarpach cieku z kamienia 12 m2
Sredniego gr. 20 cm na geowtdkninie

15 M.20.01.06 |Utozenie kamienia tamanego na betonie - umocnienie wlotéw 8 m2

16 D.06.01.01 LlJ(;ncon:nienie skarp humusem z obsianiem trawa przy grub. warstwy humusu 20 m2

WARTOSC KOSZTORYSOWA




