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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

W niniejszym rozdziale oméwiono wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
budowag skateparku w Jaworzynie Slgskiej w ramach inwestycji: “Budowa gminnego ogdlnodostepnego,
przyszkolnego kompleksu terenowych urzadzen sportowych w Jaworzynie Slgskiej”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawag do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w opracowaniu:

BUDOWA GMINNEGO OGOLNODOSTEPNEQO, PRZYSZKOLNEGO KOMPLEKSU TERENOWYCH
URZADZEN SPORTOWYCH W JAWORZYNIE SLASKIEJ.” - PROJEKT WYKONAWCZY.

Inwestor:

Gmina Jaworzyna Slgska
ul. Wolnosci 8

58-140 Jaworzyna Slaska

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV)
Wymagania ogdlne zawarte w ST dotyczg wszystkich robét budowlanych i nalezy je stosowa¢ w powigzaniu
Z nizej wymienionymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi SST.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z projektem budowlanym
(PB), projektem wykonawczym (PW), specyfikacjg techniczng (ST), oraz przepisami prawa budowlanego i
sztukg budowlana.

Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ cato$¢ robocizny, materiatdow, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robét objetych umowsg, zgodnie z jej warunkami, PB, PW, ST i ewentualnymi
wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i przylegty teren, dokona rozliczenia wykonanych robét, dostaw inwestorskich,
materiatow z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi
inwestorowi komplet dokumentéw budowy, wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z
inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

Ochrona i utrzymanie robot

Podczas realizacji robét (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone robot oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone
w taki sposob, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajgcym stanie, przez caty czas, do momentu
odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru
inwestorskiego powinien rozpoczg¢ takie roboty, jednak nie pdzniej niz w 24 godziny od wezwania, pod
rygorem wstrzymania robot z winy Wykonawcy.
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Zgodnosc¢ robét z PB, PW i ST

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty koniecznosci na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamowionym zakresie i sg integralng czescig umowy, a
wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw w PB lub PW lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomic¢ inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z projektantem dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z PB, PW i ST.

Dane okreslone w PB, PW i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
Cechy materiatdbw muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB, PW lub ST i wptynie to na zmiane
parametréw wykonanych elementéw budowli, to takie materiaty winny byé niezwtocznie zastgpione innymi, a
roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

Projekt skateparku obejmuje:

- Projekt architektoniczno-budowlany,

- Projekt wykonawczy,
- Przedmiary robot,
- Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych

2.2, TEREN BUDOWY

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu
budowy nastepujgce dokumenty:
- oSwiadczenia os6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy robot),
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty
osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatdw wtasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie
punktéw poboru mediéw w sposdb uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposéb uzgodniony z inspektorem
nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych — w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor
nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych
robot nie podlega odrebnej zaptacie.

2.3. POWIAZANIA PRAWNE | ODPOWIEDZIALNOSC PRAWNA

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wiadze miejscowe), ktére sg w jakichkolwiek sposdb zwigzane z robotami oraz
musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan
projektowych, urzadzen, materiatdw lub metod. W sposéb ciggty powinien informowac inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obciazg one
Wykonawce.

Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych
dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci prywatnej lub publicznej to
Wykonawca, na swdj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosc.

Stan uszkodzonej, a naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochroneg instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi
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uzyska¢ od odpowiednich wtadz, bedgcych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji o ich
lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robot wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony
Srodowiska naturalnego.
w okresie trwania robot Wykonawca bedzie:
- podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm dotyczgcych ochrony
srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci prywatne;j
i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania,

- miat szczegdlny wzglgd na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze
powodowaé zniszczeh w s$rodowisku naturalnym. Opfaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzajg Wykonawce.
- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajgce z zaniedban w czasie realizacji robot,
obcigzajg Wykonawce.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie wolno
stosowaé materiatébw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszystkie materiaty uzyte do robét musza mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia za zgodg Inwestora, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie dla srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Inwestor.

Utylizacja materiatdw szkodliwych pochodzgcych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej optacie.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.
Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem 0s0b trzecich.
Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami
uzytkownika nieruchomosci.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscig
przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.
Wykonawca odpowiadac¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty
w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczacych b h p. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych  dla  zdrowia oraz nie spetniajgcych  odpowiednich  wymagan  sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;j.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU.

3.1. MATERIALY - AKCEPTOWANIE UZYTYCH MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do robot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédia wytwarzania,
zamawiania oraz odpowiednie Swiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatéw z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrédta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robdt.
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Jezeli materiaty z akceptowanego zrédia sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci, Wykonawca
powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej
samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu
eksploataciji.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Whbudowanie materiatéw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

Inspekcja wytworni materiatléw i elementow

Wytwoérnie materiatoéw i elementéw, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego,
moga by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami
ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

- wspotprace i pomoc Wykonawcy,
- wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa sie proces produkcji materiatow
przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wtasciwosci oraz byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatéw musi sie¢ odbywac
na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajgcy
przed dostepem os6b trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatébw powinny byé po zakonczeniu robot doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w PB, PW i ST.
W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezagcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje. Wybrany
sprzet po  akceptacji, nie  moze by¢  pozniej zmieniany bez  zgody  Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce =zachowania warunkow
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot. Wykonawca
jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét do ktérych ten
sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robot i na wihasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowa oraz za jakos¢ stosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z PB, PW, wymaganiami ST, programem zapewnienia
jakosci PZJ oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow konstrukciji
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PB lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4.2, DECYZJA | POLECENIE INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
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Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych normach i instrukcjach.
Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Ewentualne  skutki finansowe z  tytutu  niedotrzymania terminu  poniesie = Wykonawca.
W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonhczenia robot,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

4.3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

4.3.1. ZASADY KONTROLI JAKOSCI | ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
prowadzenia kontroli robo6t. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST
i normach koniecznych, do wykonania robét zgodnie z PB i PW.

4.3.2. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora. Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde Zgdanie Inspektora
nadzoru.

4.3.3. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdbw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikow
dostarczonych przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy nie sg wiarygodne,
to Inspektor zleci przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze
wprowadzi¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

4.3.4. ATESTY JAKOSCI MATERIALOW | URZADZEN

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopuscic¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatow, dla ktdrych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na
budowe winna posiadac¢ atest okreslajgcy w sposdéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi. Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym
czasie.

Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zgdanie.

4.3.5. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce w okresie
trwania  budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na  Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonywane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przyjecia i zakres obowigzkow oséb funkcyjnych na budowie,

- date przyjecia placu budowy,

- date rozpoczecia robdt,

- uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramoéw robdt,

- terminy rozpoczecia i zakohnczenia poszczegodlnych elementéw robot,



- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora,

- daty wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

- zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koricowych
odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania

- dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia

- dane dotyczace jakosci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawione
Inspektorowi do akceptac;ji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska ich
przyjecia.
Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do jego tresci.

Ksiega obmiaru robot

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazadac Inspektor nadzoru w przypadku robo6t o duzym stopniu
skomplikowania. Ksiega obmiaru robdt bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi ona
podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do wystawienia faktury bedzie zatgczony oryginat
protokotu odbioru poszczegolnych elementéw potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe
zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych robét prowadzi sie w jednostkach przyjetych w ST. Ksigga obmiaru robot zawiera karty
obmiaru robét z:

- numerem kolejnym karty,

- podstawg wyceny i opisem robot,

- ilodcig przedmiarowg robot,

- datg obmiaru,

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 4.4 niniejszego rozdziatu ST,

- ilosciag robdt wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robdét (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po
wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone
przez Wykonawce beda stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

- decyzje o pozwoleniu na budowe,

- protokot przekazania placu budowy,

- protokot — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

- harmonogram budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru robdét,

- protokoty z narad i ustalen,

- dowody przekazania materiatdéw z demontazu, dowody utylizacji materiatdw z demontazu
podlegajgce utylizacji,

- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.



4.4. OBMIAR ROBOT.

4.4.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PB, PW i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot i
terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi
obmiaru roboét. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora dostarczonych
Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych ptatnosci.

4.4.2. CZAS PRZEPROWADZANIA OBMIARU
Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

4.4.3. WYKONYWANIE OBMIARU ROBOT

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob zrozumiaty i jedno-
znaczny.

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie
okreslajgcg wykonany pomiar.

Wykonany obmiar robét zawiera¢ bedzie:

- podstawe wyceny i opis robot,

- ilo$¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego),

- date obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,

- obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci: dlugos¢ x szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokose
x ilo$¢ = wynik obmiaru,

- ilo$¢ robdt wykonanych od poczatku budowy,
- dane osoby sporzgdzajgcej obmiaru.

4.5. ODBIOR ROBOT.

4.5.1. RODZAJE ODBIOROW
Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora:
- odbiorowi robét zanikajgcych,
— odbiorowi czesciowemu, elementow robot,
— odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

4.5.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robat,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robdt zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwiocznie, nie pézniej jednak, niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

4.5.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbior  czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci  wykonanych  czesci  robdt.
Odbioru robot dokonuje Inspektor.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwiocznie, nie pézniej jednak, niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

4.5.4. ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci
i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora.
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Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajgcy
dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 4.5.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia
gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie
powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie podzniej niz przed uptywem terminu
okreslonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z PB i ST. W toku odbioru ostatecznego
komisja zapozna sie z realizacjg robot, zwtaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych komisja przerwie
swoje Czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo oséb i mienia, komisja dokona potrgcen, oceniajgc
pomniejszong wartos¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

4.5.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

4.5.6. DOKUMENTY ODBIORU OSTATECZNEGO
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokdt odbioru ostatecznego
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé operat kolaudacyjny zawierajacy:

- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

- Dziennik budowy — oryginat i kopie.

— Obmiar robot (jesli wymagany)

- Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne).

- Atesty jako$ciowe wbudowanych materiatéw.

- Dokumenty potwierdzajgce legalizacje wbudowanych urzgdzen.

- Sprawozdania techniczne z prob ruchowych.

- Protokoty préb i badan.

- Protokoty odbioru robot zanikajgcych.

- Rozliczenie z demontazu.

- Wykaz wbudowanych urzgdzen i przekazywanych instrukcji obstugi.

- Wykaz przekazywanych kluczy.

- Os$wiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym.

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie
ustalonym przez komisje.

4.6. PODSTAWA PLATNOSCI.

Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone w ST
i PB, PW.
Cena obejmuije:

- robocizne,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikdw nadzoru i
laboratorium, wydatki dotyczgace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu wydatkéw, ktére mogg
wystgpi¢ w czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robo6t bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
protokot czesciowego wykonania i odbioru robdét ustalony w oparciu o procentowe zaawansowanie robot w
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danej branzy dla poszczegdlnych elementéw robdt. Szczegoty rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulujg
zapisy umowy.

ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot ziemnych dotyczacych budowy
skateparku w Jaworzynie Slgskiej.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA
Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamowienia i zawarcia umowy
na wykonanie robot zawartych w pkt. 1.1 powyzszej ST.

1.3. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

Is = Pd/Pds

gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [mg/m3]

Pds - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych.

Wskaznik réznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg
WZzoru:

U= de0/d10

gdzie:

ds0 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, [mm]
d10 - Srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, [mm]

Pozostate okreslenia - zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.4. ZAKRES OBJETY SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
- wykonaniem i zasypaniem wykopow,

- wykonywaniem nasypow.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Przed przystapieniem do wykonania robot ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty przygotowawcze.

2. MATERIALY
Materiaty nie wystepuija.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wiasciwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania. Do
zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce i zaakceptowany przez Inspektora
np. ubijadta mechaniczne i mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze | sprzet reczny np. taczki.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zaréwno
w obrebie pasa robét ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajgce z niedotrzymania
wymienionych powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce. Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci
zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o
ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pisSmie przez Inspektora.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréow tadunku i innych parametrow
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technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. WYMAGANIA OGOLNE

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie z
dokumentacjg projektowg. W przypadku stwierdzenia rozbieznos$ci pomiedzy dokumentacja a stanem
stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwiocznie powiadomi¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu
postepowania. Dodatkowo nalezy zapozna¢ sie z dokumentacjg okreslajgcg wystepowanie na terenie budowy
urzgdzen podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie. W przypadku stwierdzenia
rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a faktycznym potozeniem urzadzen, nalezy bezzwiocznie powiadomic
Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowa lub dyspozycjami Inspektora nadzoru, przekazanymi na
pismie.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce,
jezeli zazada tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i technologia prowadzenia robo6t ziemnych powinny
zapewnia¢ nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i zachowanie jego parametrow technicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania robot
pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajgc kopie ich
wynikéw do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykona¢ w zakresie i z czestotliwoscig gwarantujaca
zachowanie wymagan dotyczgcych jakosci robot.

6.2. BADANIA | POMIARY W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH - DOKUMENTY KONTROLNE
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywac¢ do:

- protokotéw odbioréw roboét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,

- dziennika budowy.

6.3. SPRAWDZENIE ZAGESZCZENIA GRUNTOW

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikdw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbioru
przeprowadza sie w gornych warstwach korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0 metra ponizej jego korony,
a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzg watpliwosci co do wiasciwego zageszczenia gruntu
w tych warstwach.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z wykonaniem robét ziemnych jest metr szeScienny [m3].

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie cho¢
jednego elementu robét ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za
niezgodne z dokumentacjg projektowg i Wykonawca rob6t zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci
z wymaganiami i przedstawic¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie
podlegajg zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena | metra szesciennego [m3] wykonania wykopéw obejmuje:

- wszelkie prace pomiarowe,

- odspojenie gruntu,

- zatadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odkfad,

- profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacjg projektows,

- plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

- zageszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w ST,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

- koszty zwigzane ze wzmocnieniem podtoza w przypadku braku mozliwosci uzyskania wiasciwych
wskaznikow zageszczenia,
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- wykonanie drog dojazdowych (jesli okazg sie niezbedne), a nastepnie ich rozebranie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

PN-B-02480:1986 - Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-B-02481:1999 - Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.
BN-8931-12:1977 - Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-B-10736:1999 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

SZCZEGOLOWA  SPECYFIKACJA TECHNICZNA  WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWA BETONOWEGO SKATEPARKU W TECHNOLOGII MONOLITYCZNEJ

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowg betonowego skateparku realizowang w technologii monolityczne;j.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot polegajgcych na budowie skateparku.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

- wykonania podbudowy pod nawierzchnie i elementy jezdne
- wykonania elementéw jezdnych (przeszkdd) skateparku
- wykonania betonowej posadzki skateparku

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i
europejskimi oraz z ST ,Wymagania Ogdlne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST ,Wymagania Ogdlne”. Wykonawca przedstawi Inwestorowi,
Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania harmonogram robdt, wykaz materiatéw, urzadzen i technologii
stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowg. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢
ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng, ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

2.2, WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

2.2.1. Podbudowa pod ptyte i elementy jezdne skateparku

Elementy betonowe projektowane dla planowanego obiektu wymagajg szczegdlnego sposobu posadowienia.
Ze wzgledu na fakt, ze zaprojektowany skatepark sktada sie z ptyty jezdnej oraz z elementow (“przeszkod”)
jezdnych, projektuje sie trzy typy podbudowy. Typ 1 podbudowy dotyczy nawierzchni z ptyt granitowych, typ 2
podbudowy dotyczy nawierzchni z bezfazowych ptyt betonowych, typ 3 podbudowy dotyczy nawierzchni
betonowej zatartej mechanicznie.

Typ 1 - po usunieciu warstwy humusu, wykona¢ warstwe 10 cm z piasku zageszczonego ID = 0,95, na niej
stabilizowang mechanicznie 20 cm warstwe z kruszywa tamanego 31,5-63,0 mm, na niej stabilizowang
mechanicznie 10 cm warstwe z kruszywa tamanego 0-31,5 mm, nastepnie wykona¢ zbrojong ptyte betonowg
C35/45 o grubosci 20-25 cm (wg. rysunkow elementow) zacierang i zabezpieczong preparatem do pielegnacii
betonu, na ktérej nalezy zainstalowac zlicowane ze sobg ptyty granitowe o grubosci 15 cm.

Typ 2 - po usunieciu warstwy humusu, wykona¢ warstwe 10 cm z piasku zageszczonego ID = 0,95, na niej
stabilizowang mechanicznie 20 cm warstwe z kruszywa tamanego 31,5-63,0 mm, na niej stabilizowang
mechanicznie 10 cm warstwe z kruszywa tamanego 0-31,5 mm, na niej warstwe 10 cm z betonu niezbrojonego
C8/10, na ktorej nalezy utozy¢ réwno bezfazowe gtadkie ptyty betonowe 50 cm x 50 cm x 8 cm.
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Typ 3 - po usunieciu warstwy humusu, wykona¢ warstwe 10 cm z piasku zageszczonego ID = 0,95, na niej
stabilizowang mechanicznie 30 cm warstwe z kruszywa tamanego 31,5-63,0 mm, na niej stabilizowang
mechanicznie 10 cm warstwe z kruszywa tamanego 0-31,5 mm, na niej dwie warstwy folii PE 0,02 cm na ktorej
bedzie wylozona zbrojona ptyta betonowa C35/45 grubosci 15 cm, zacierana mechanicznie na gtadko i
zabezpieczona preparatem do pielegnacji betonu.

Teren wokot ptyty i elementéw skateparku nalezy obnizy¢ w taki sposob, aby znajdowat sie 10 cm ponize;j
krawedzi skateparku. Przy wykonywaniu szalunkéw do elementoéw skateparku, nalezy uwzgledni¢ ww. zapis
o obnizeniu terenu 0 10 cm.

2.2.2. Elementy jezdne skateparku

Skatepark nalezy wykona¢ w technologii monolitycznej. Przeszkody projektuje sie w formie elementow
zelbetowych, ptyt lub $cian, zbrojonych siatka stalowg dla usztywnienia i podwyzszenia ich wytrzymatosci
(symetrycznie po obu stronach, @ 8 mm (AllIN) o oczkach 15x15 cm, osadzone na wysokosci gornej krawedzi
z przykryciem min. 30 mm, podtuzne tgczenie zbrojenia z zaktadem min. 50 cm lub spawane), beton C35/45,
W-8, F150, wg. technologii firm wykonujacych takie elementy. Elementy betonowe skateparku muszg byc¢
trwale powigzane zbrojeniem z posadzkg betonowg skateparku wokaét nich.

Powierzchnie poziomg elementu nr 5 oraz na rzucie skateparku zaznaczone czesci elementu nr 3 (typ 1
powierzchni), nalezy wykona¢ z ptyt granitowych o grubosci 15 cm.

Granit o nastepujacych parametrach: wytrzymatosé na $ciskanie w stanie powietrzno-suchym wg. normy EN
1926 min. 175 MPa. Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 56 cyklach zamrazania wg. normy EN 1926 min. 174 MPa.
Np. Granit typu “Zbik”, lub réwnowazny.

2.2.3. Krawedzie elementow skateparku

W miejscach zaznaczonych na rysunkach elementéw nr: 9 i 10 nalezy zakotwi¢ i wtopi¢ coping, ktéry musi
by¢ wykonany z rury stalowej ocynkowanej ogniowo o $rednicy 60 mm, grubosci 3 mm (wg. rysunku detalu).
Koncéwki rur nalezy zaslepi¢ stalowymi zaslepkami.

W miejscu zaznaczonym na rysunku elementu nr 1 nalezy zakotwi¢ i wtopi¢ zagietg blache stalowg
ocynkowang ogniowo 120 mm x 40 mm x 4 mm. Blache nalezy zlicowac¢ z przylegajgca powierzchnig elementu
betonowego, nie dopuszcza sie zadnych nieréwnosci: blacha nie moze by¢ zapadnigta ani wystawa¢ w
stosunku do przylegajgcej powierzchni betonowe;j.

W miejscach zaznaczonych na rysunkach elementéw nr: 2, 3 i 7 nalezy zakotwiC i wtopi¢ profil ze stali
ocynkowanej ogniowo 40 mm x 40 mm x 3 mm. Profil nalezy zlicowa¢ z przylegajaca powierzchnig elementu
betonowego, nie dopuszcza sie zadnych nieréwnosci: profil nie moze by¢ zapadniety ani wystawa¢ w
stosunku do przylegajgcej powierzchni betonowe;j.

W miejscu zaznaczonym na rysunku elementu nr 7 nalezy zakotwi¢ i wtopi¢ porecz z rury stalowe;j
ocynkowanej ogniowo 60 mm x 3 mm.

W miejscu zaznaczonym na rysunku elementu nr 4 nalezy zainstalowac¢ szyne kolejowg o dtugosci 350 cm,
profil 60E1 (UIC60). Montaz szyny za pomocg 8 kotw do betonu min. 10 mm x 200 mm, zatopionych w kleju
zywicznym.

Wszystkie zewnetrzne krawedzie ptyt granitowych nalezy zaobli¢ do r = 10 mm. Promien zaoblenia musi by¢
réwnomierny na diugosci catej krawedzi ptyty i nie moze by¢ inny niz 10 mm.

Betonowe krawedzie narazone na uszkodzenia mechaniczne, na ktorych projekt nie przewiduje
zabezpieczenia ich zadnym profilem stalowym powinne byé fazowane. Poprawia to trwato$¢ krawedzi
elementéw skateparku oraz zwigeksza poziom bezpieczenstwa jego uzytkownikow.

Wszystkie elementy stalowe (oprécz elementu nr 4): porecze, barierki i okucia muszg by¢ wykonane ze stali
ocynkowanej ogniowo. Wszystkie elementy takie jak profile ochronne, rury czy porecze do $lizgania sie muszg
by¢ wtopione i zakotwione w elemencie na ktérym sg osadzone. Kazdy profil zamkniety musi by¢ zlicowany z
przylegajgcg powierzchnig betonowg - nie toleruje sie zadnych nieréwnosci.

2.2.4. Ptyta skateparku
Nawierzchnia betonowa, wykonana jako posadzka przemystowa o grubosci minimum 15 cm z betonu C35/45,

hydrotechnicznego W8, mrozoodpornosé F150, zbrojona dotem siatkg & 8 mm (AllIN) o oczkach 15x15cm,

podtuzne taczenie zbrojenia z zaktadem min. 50 cm lub spawane. Beton powinien zosta¢ mechanicznie zatarty
na gtadko i pokryty impregnatem do uszczelniania i utwardzania posadzek betonowych. Krawedz ptyty nalezy
uksztattowac stosujgc deskowanie dostosowane do ksztattu i poziomu ptyty.

Powierzchnie poziomg elementu nr 5 oraz na rzucie skateparku zaznaczone czesci elementu nr 3 (typ 1
powierzchni), nalezy wykona¢ z ptyt granitowych o grubosci 15 cm.

Granit o nastepujacych parametrach: wytrzymatosé na Sciskanie w stanie powietrzno-suchym wg. normy EN
1926 min. 175 MPa. Wytrzymatosc na Sciskanie po 56 cyklach zamrazania wg. normy EN 1926 min. 174 MPa.
Np. Granit typu “Zbik”, lub réwnowazny.
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Zaprojektowano 3 typy ptyty (vide 2.2.1. “Podbudowa pod ptyte i elementy jezdne skateparku”). Typ 1 ma
grubos$c¢ ptyty granitowej min. 15 cm. Typ 2 ma grubos$c¢ ptyt betonowych 50 cm x 50 cm min. 8 cm. Typ 3 ma
grubos$c¢ ptyty betonowej min. 15 cm.

2.2.5 Mata architektura
W miejscach zaznaczonych na Projekcie Zagospodarowania Terenu w Projekcie Budowlanym nalezy
zainstalowac fawki, kosze na Smieci oraz stojak na rowery, wg. rysunkow z Projektu Wykonawczego.

3. SPRZET

3.1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogodlne wymagania stawiane sprzetowi podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

3.2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Roboty mozna wykonywac recznie przy wykorzystaniu drobnego sprzetu. Wykonawca powinien dysponowac
nastepujgcych sprzetem:

— $rodkami transportu do przewozu materiatow,

— zageszczarkg ptytowa,

— urzadzeniem do zacierania posadzek na gtadko,

— zacieraczkami dwuosiowymi,

— drobny sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

4.1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogodlne wymagania stawiane transportowi podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

4.2, WYMAGANIA SZCZEGOLOWE

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.
Nalezy zabezpieczy¢é przewozony materiat przed uszkodzeniami mechanicznymi i szkodliwym wptywem
czynnikow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZASADY OGOLNE WYKONANIA ROBOT
Ogodlne warunki wykonania robot podano w ST ~WVymagania Ogolne”.

5.2. NAWIERZCHNIA SKATEPARKU
Zaleca sie wykonanie nawierzchni skateparku w nastepujgcy sposob:

5.2.1. Podbudowa pod plyte i elementy jezdne skateparku

Ze wzgledu na fakt, ze zaprojektowany skatepark sktada sie z ptyty jezdnej oraz z elementow (“przeszkod”)
jezdnych, projektuje sie trzy typy podbudowy. Typ 1 podbudowy dotyczy nawierzchni z ptyt granitowych, typ 2
podbudowy dotyczy nawierzchni z bezfazowych ptyt betonowych, typ 3 podbudowy dotyczy nawierzchni
betonowej zatartej mechanicznie.

Typ 1 - po usunieciu warstwy humusu, wykona¢ warstwe 10 cm z piasku zageszczonego ID = 0,95, na niej
stabilizowang mechanicznie 20 cm warstwe z kruszywa tamanego 31,5-63,0 mm, na niej stabilizowanag
mechanicznie 10 cm warstwe z kruszywa tamanego 0-31,5 mm, nastepnie wykona¢ zbrojong ptyte betonowg
C35/45 o grubosci 20-25 cm (wg. rysunkow elementow) zacierang i zabezpieczong preparatem do pielegnacji
betonu, na ktérej nalezy zainstalowac zlicowane ze sobg ptyty granitowe o grubosci 15 cm.

Typ 2 - po usunieciu warstwy humusu, wykona¢ warstwe 10 cm z piasku zageszczonego ID = 0,95, na niej
stabilizowang mechanicznie 20 cm warstwe z kruszywa tamanego 31,5-63,0 mm, na niej stabilizowanag
mechanicznie 10 cm warstwe z kruszywa tamanego 0-31,5 mm, na niej warstwe 10 cm z betonu niezbrojonego
C8/10, na ktorej nalezy utozy¢ réwno bezfazowe gtadkie ptyty betonowe 50 cm x 50 cm x 8 cm.

Typ 3 - po usunieciu warstwy humusu, wykona¢ warstwe 10 cm z piasku zageszczonego ID = 0,95, na niej
stabilizowang mechanicznie 30 cm warstwe z kruszywa tamanego 31,5-63,0 mm, na niej stabilizowang
mechanicznie 10 cm warstwe z kruszywa tamanego 0-31,5 mm, na niej dwie warstwy folii PE 0,02 cm na ktorej
bedzie wylozona zbrojona ptyta betonowa C35/45 grubosci 15 cm, zacierana mechanicznie na gtadko i
zabezpieczona preparatem do pielegnacji betonu.

Teren wokot ptyty i elementéw skateparku nalezy obnizy¢ w taki sposob, aby znajdowat sie 10 cm ponize;j
krawedzi skateparku. Przy wykonywaniu szalunkéw do elementoéw skateparku, nalezy uwzgledni¢ ww. zapis
o obnizeniu terenu o 10 cm.
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5.2.2. Ptyta skateparku
Nawierzchnia betonowa, wykonana jako posadzka przemystowa o grubosci minimum 15 cm z betonu C35/45,

hydrotechnicznego W8, mrozoodpornosé F150, zbrojona dotem siatkg & 8 mm (AllIN) o oczkach 15x15cm,

podtuzne taczenie zbrojenia z zaktadem min. 50 cm lub spawane. Beton powinien zosta¢ mechanicznie zatarty
na gtadko i pokryty impregnatem do uszczelniania i utwardzania posadzek betonowych. Krawedz ptyty nalezy
uksztattowa¢ stosujgc deskowanie dostosowane do ksztattu i poziomu ptyty.

W przypadku temperatury nizszej niz 5° C, nie mozna uktada¢ mieszanki betonowej. Aby rozpoczgc¢ ukfadanie
mieszanki betonowej temperatura powinna wynosi¢ minimum 5° C przez okres co najmniej 3 dni i powinna
by¢ wyzsza niz 5° C przez kazdg dobe prac w betonie.

Powierzchnia betonowej ptyty skateparku powinna by¢ réwna, bez fatd. Wazne jest, aby powierzchnia jezdna
byta gtadka, ale nie moze by¢ $liska. Dla osoby poruszajgcej sie na deskorolce z kétkami o srednicy 45 mm
nie moze by¢ zadnych odczuwalnych nieréwnosci w nawierzchni jezdne;j.

Nie dopuszcza sie malowania powierzchni ptyty skateparku - stanowi to zagrozenie dla uzytkownikow -
poniewaz powierzchnia pokryta farbg staje sie bardzo sliska i zwieksza ryzyko upadku i kontuz;ji.

Po wykonaniu posadzki sg ciete dylatacje maks. 5 x 5 m na gtebokos¢ 1/3 ptyty, a nastepnie nacigcia powinne
zosta¢ zagruntowane przed zatozeniem sznuréw dylatacyjnych. Po min. 28 dniach nastepuje wypetnienie
dylatacji, fazowanie krawedzi dylatacji, zatozenie sznurow dylatacyjnych oraz wypetnienie dylatacji masg
poliuretanowg.

Powierzchnie poziomg elementu nr 5 oraz na rzucie skateparku zaznaczone czesci elementu nr 3 (typ 1
powierzchni), nalezy wykonaé z ptyt granitowych o grubosci 15 cm.

Granit o nastepujacych parametrach: wytrzymatos¢ na sciskanie w stanie powietrzno-suchym wg. normy EN
1926 min. 175 MPa. Wytrzymatosc na sciskanie po 56 cyklach zamrazania wg. normy EN 1926 min. 174 MPa.
Np. Granit typu “Zbik”, lub réwnowazny.

Wykonczenie powierzchni ptyt granitowych — wszystkie ptaszczyzny poziome wykornczone w poétpoler
(mulenie) o matej antyposlizgowosci, wedtug technologii wykonawcy.

Ptaszczyzny pionowe i spdd ptyt granitowych - surowy, ciety mechanicznie.

Kazda ptyta granitowa jest mocowana pionowo do betonowej podbudowy 4 kotwami 10 mm x 200 mm
zatopionymi w kleju zywicznym. Miejsce montazu kotw nalezy wyréwna¢ twardo-elastyczng zywicg
syntetyczng, a nastepnie przeszlifowa¢ w celu wygtadzenia i ujednolicenia powierzchni.

taczenie ptyt granitowych powinno by¢ zrealizowane z najwyzszg starannoscig. Na styku poszczegdélnych
ptyt granitowych nie moze by¢ nieréwnosci, wszystkie ptaszczyzny ptyt granitowych muszg by¢ ze sobag
zlicowane.

Maksymalna dopuszczalna szerokos¢ szczelin na styku ptyt granitowych to 1 mm.

Nie dopuszcza sie nieréwnosci i uskokow w ptaszczynie na styku ptyt granitowych. Nie dopuszcza sie
zadnych nieréwnosci na dtugosci catej ptaszczyzny ztgczonych ptyt granitowych - tj. po ztgczeniu ptyt
granitowych, ptaszczyzny ztgczonych ze sobg ptyt granitowych powinne by¢ rowne i na jednolitym poziomie.

Wszystkie zewnetrzne krawedzie ptyt granitowych nalezy zaobli¢ do r = 10 mm. Promien zaoblenia musi by¢
rébwnomierny na diugosci catej krawedzi ptyty i nie moze by¢ inny niz 10 mm.

Ro&znice wysokosci pomiedzy wyzej potozonymi czes$ciami nawierzchni jezdnej skateparku, a otaczajgcym
terenem nalezy zabezpieczy¢ poprzez uformowanie skarp, ktére nalezy obsia¢ trawg. Caty teren zielony
przylegajgcy do skateparku powinien znajdowac sie o 10 cm ponizej poziomu krawedzi skateparku, do ktérego
przylega.

Spadki ptyty skateparku projektuje sie w kierunku potudniowym. Spadki gérnej cze$ci elementu nr 3 projektuje
sie w kierunku potnocnym. Spadek ptyty powinien mie¢ 1-1,5%, nie moze przekraczac¢ 1,5%. Dopuszczalna
jest zmiana wymiarow elementéw do 10% w czasie realizacji prac, jednakze kazda taka zmiana musi zostac
uzgodniona z projektantem i zaakceptowana przez zamawiajgcego. Nie toleruje sie zadnego odstepstwa
od projektu, nieuzgodnionego z projektantem.

5.2.3. Krawedzie ptyty

Krawedz ptyty nalezy uksztattowaé stosujgc deskowanie dostosowane do ksztattu i poziomu ptyty. Betonowe
krawedzie narazone na uszkodzenia mechaniczne, na ktérych projekt nie przewiduje zabezpieczenia ich
zadnym profilem stalowym powinne by¢ fazowane. Poprawia to trwato$¢ krawedzi elementéw skateparku oraz
zwieksza poziom bezpieczenstwa jego uzytkownikow.
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5.3. ELEMENTY SKATEPARKU

Skatepark zaprojektowano w technologii monolitycznej. Przeszkody projektuje sie w formie elementow
zelbetowych, ptyt lub $cian, zbrojonych siatkg stalowg dla usztywnienia i podwyzszenia ich wytrzymatosci
(symetrycznie po obu stronach, @ 8 mm (AllIN) o oczkach 15x15 cm, osadzone na wysokosci gornej krawedzi
z przykryciem min. 30 mm, podtuzne tgczenie zbrojenia z zaktadem min. 50 cm lub spawane), beton C35/45,
W-8, F150, wg. technologii firm wykonujgcych takie elementy. Elementy betonowe skateparku muszg byc¢
trwale powigzane zbrojeniem z posadzkg betonowg skateparku wokaét nich.

W przypadku temperatury nizszej niz 5 C, nie dopuszcza sie wyktadania mieszanki betonowej. Aby rozpoczg¢
wyktadanie mieszanki betonowej temperatura powinna wynosi¢ minimum 5 C przez okres co najmniej 3 dni i
powinna by¢ wyzsza niz 5 C przez kazdg dobe prac w betonie.

Torkretowanie

Wszystkie elementy tukowe i pochylnie muszg zosta¢ wykonane w technologii torkretowania na mokro —

beton naktadany metodg natryskowg przy uzyciu mieszanki recepturowej. Maszyne do natrysku betonu, musi

obstugiwa¢ osoba specjalnie do tego przygotowana, przeszkolona i legitymujgca sie odpowiednim
uprawnieniami. Nie dopuszcza sie ukfadania betonu na ukos$ne elementy jezdne bezposrednio z pompo-
gruszki. Nie dopuszcza sie naktadania betonu na elementy jezdne topatami.

Powierzchnia betonu przygotowana do utozenia torkretu nie moze zawieraé lokalnych wglebien ani

wystajgcych fragmentow (aby nie wystepowaty nagte zmiany grubosci narzucanej warstwy betonu).

Gtadkie powierzchnie i skorodowane powinny by¢ oczyszczone i uszorstnione przez przedrapanie szczotkami

stalowymi oraz piaskowanie lub zastosowanie metody hydrodynamicznej. Nalezy zwréci¢é uwage na skucie

w cato$ci warstw skorodowanych i zagrozonych korozja.

Inspektor moze nakazac¢ zbadanie zasadowosci betonu przy pomocy fenoloftaleiny, oraz gitebokosci

karbonatyzacji oraz zbadanie w skuwanych warstwach zawartos¢ chlorku siarczanéw. Sku¢ nalezy warstwy o

pH<8 oraz z chlorkami.

W przypadku, gdy skucie powierzchniowej warstwy betonu spowodowato odstonigcie zbrojenia, nalezy

skuwac tak gteboko, aby umozliwi¢ oczyszczenie zbrojenia (np. przez piaskowanie) na catym jego obwodzie.

W przypadku odkrywania preta na catym obwodzie beton poza pretem nalezy odku¢ na gtebokos¢ minimum

1cm.

Podtoze przeznaczone do torkretowania powinno by¢ nasycone wodg, aby nie nastepowato odcigganie wody

ze Swiezego torkretu oraz w celu wywotania pecznienia podtoza betonowego dla zrekompensowania réznicy

skurczéw swiezego torkretu i starego podtoza. Takie nasycenie powinno by¢ prowadzone przez minimum 2 -

3 dni.

Powierzchnia zostanie oczyszczona przez piaskowanie oraz bezposrednio przed torkretowanie przez

przedmuchanie sprezonym powietrzem lub strumieniem wody.

Powierzchnia betonu zostanie oczyszczona poprzez skucie warstwy uszkodzonego betonu oraz

przepiaskowanie, a bezposrednio przed torkretowanie przez przedmuchanie sprezonym powietrzem lub

strumieniem wody

W przypadku, gdy grubosé¢ natrysku przekracza 4 cm beton nalezy stosowaé¢ na wczesniej osiatkowang lub

zazbrojong powierzchnie.

W czasie naktadania betonu natryskowego nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

- grubos¢ narzucanej warstwy — 2 cm,

- duze wneki wypetni¢ wczesniej przed wtasciwym torkretowaniem,

- nie wypetniac torkretem waskich rys, szczelin i pekniec,

- torkret wykonywac¢ od dotu w goére warstwami o grubosci 1+2 cm,

- przerwy w natryskiwaniu (betonowaniu) poszczegoélnych warstw - od 1 do 2 dni,

- przy torkretowaniu powierzchni zbrojonych grubosci pierwszej warstwy powinna by¢ tak dobrana, aby
catkowicie wypetnita przestrzen pod pretami i pomiedzy pretami,

- warstwa torkretu powinna by¢ jednorodna, bez rakowin i pustek powietrznych,

- torkretowanie powinno odbywac sie w nastepujgcych warunkach atmosferycznych:

- temperatura powietrza co najmniej + 5 C,

- temperatura podtoza powyzej 0 C,

- wilgotnos$¢ wzgledna powietrza nie powinna przekracza¢ 80% - dla suchej mieszanki,

- bez intensywnego nastonecznienia, wysuszajgcego wiatru i wysokiej temperatury (powyzej 35 C), a takze
przy zapewnieniu w ciggu pierwszych dni po betonowaniu temperatury powietrza powyzej 0 C,

- wbudowanie mieszanki powinno nastgpi¢ bezposrednio po wymieszaniu, a najpdzniej po 2 godzinach,
gdy wilgotnos¢ sktadnikéw jest mniejsza od 2%, 1 godziny, gdy wilgotnos¢ wynosi 2 - 4%, 0.5 godziny przy
wilgotnosci sktadnikow powyzej 4%.

- Zgoda na wykonanie kolejnej warstwy na utozonym torkrecie powinna by¢ wyrazona przez Inspektor wpisem
do Dziennika budowy.

- Przewiduje sie wykonanie warstw torkretu o tgcznej grubosci zgodnej z Dokumentacjg Projektowa.
Powierzchnia torkretowania i grubosc torkretu moze ulec zmianie w zaleznosci od rzeczywistego stanu
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podpor.
- Narzucony torkret powinien by¢ zbity, wilgotny i matowy i nie powinien uginac sie pod naciskiem palca. Potysk
na powierzchni $wiadczy o nadmiarze wody.

Pielegnacja torkretu

Natychmiast po zatorkretowaniu i wyréwnaniu nalezy rozpocza¢ zabiegi pielegnacyjne trwajgce przez 7 dni,
polegajace przede wszystkim na zabezpieczeniu Swiezego betonu przed odparowaniem wody. Pielegnacja
polega na zraszaniu (tworzenie mgty), a nie polewaniu strumieniem wody. W przypadku, gdy wilgotnos¢
powietrza przekracza 85% mozna zrezygnowac z tych zabiegow.

Powierzchnie torkretowane nalezy chroni¢ przed deszczem, wiatrem i intensywnym nastonecznieniem. Do
chwili uzyskania przez torkret wytrzymatosci 5 MPa nalezy torkret chroni¢ przed mrozem.

Wykonczenie elementéw skateparku

Wykonczenie betonowych powierzchni elementow — reczne zacieranie stalowg paca. Wszystkie powierzchnie
elementéw jezdnych muszg by¢ zatarte na gladko, nie dopuszcza sie na powierzchni jezdnej elementow
zadnych nieréwnosci.

Wykonczenie powierzchni ptaskich posadzki betonowej oraz poziomych czesci elementéw, dopuszcza sie
poprzez zacieranie mechaniczne zacieraczkami. Poszczegdlne elementy powinny zosta¢ ,wtopione” w
posadzke, w sposob umozliwiajgcy ptynny najazd na poszczegolne elementy skateparku.

Powierzchnia jezdna wszystkich elementéw betonowych skateparku powinna by¢ réwna i bez szczelin.
Wazne jest, aby powierzchnia jezdna byla gtadka, ale nie moze byc¢ sliska. Dla osoby poruszajacej sie na
deskorolce z kotkami o srednicy 45 mm nie moze by¢ zadnych odczuwalnych nieréwnosci w nawierzchni
jezdnej. Nie dopuszcza sie malowania powierzchni jezdnej elementéw skateparku - stanowi to zagrozenie dla
uzytkownikéw - poniewaz powierzchnia pokryta farbg staje sie bardzo $liska i zwieksza ryzyko upadku i
kontuzji. Farba moze znajdowac sie tylko na pionowych czesciach elementéw, po ktorych sie nie jezdzi.
Krawedzie narazone na uszkodzenia mechaniczne, na ktdrych projekt nie przewiduje zabezpieczenia ich
zadnym profilem stalowym powinny by¢ fazowane. Poprawia to trwato$¢ krawedzi elementéw skateparku oraz
zwieksza poziom bezpieczenstwa jego uzytkownikow.

Krawedzie dolne przeszkdéd muszg réwno dotyka¢ nawierzchni - nie moze by¢ zadnych nieréwnosci lub
wystajgcych materiatow w dolnej czesci elementu przy nawierzchni.

Roéznice wysokosci pomiedzy wyzej potozong czescig elementow skateparku, a otaczajgcym zielonym
terenem nalezy zabezpieczy¢ poprzez uformowanie skarp, ktére nalezy obsia¢ trawg. Caty teren zielony
przylegajgcy do skateparku powinien znajdowac si¢ o 10 cm ponizej poziomu krawedzi skateparku, do ktérego
przylega. Przy wykonywaniu szalunkéw do elementéw skateparku, nalezy uwzgledni¢ ww. zapis o obnizeniu
terenu o} 10 cm.
Figury sg traktowane jako elementy ,mebli miejskich", inaczej matej architektury w miescie, a wymiary i ksztatt
elementoéw przyjeto wedtug zasad ergonomii i zasad obowigzujgcych przy uprawianiu skateboardingu.

Elementy metalowe

W miejscach zaznaczonych na rysunkach elementéw nr: 9 i 10 nalezy zakotwi¢ i wtopi¢ coping, ktéry musi
by¢ wykonany z rury stalowej ocynkowanej ogniowo o srednicy 60 mm, grubosci 3 mm (wg. rysunku detalu).
Koncéwki rur nalezy zaslepi¢ stalowymi zaslepkami.

W miejscu zaznaczonym na rysunku elementu nr 1 nalezy zakotwi¢ i wtopi¢ zagietg blache stalowag
ocynkowang ogniowo 120 mm x 40 mm x 4 mm. Blache nalezy zlicowac¢ z przylegajgca powierzchnig elementu
betonowego, nie dopuszcza sie zadnych nieréwnosci: blacha nie moze byé zapadnieta ani wystawa¢ w
stosunku do przylegajgcej powierzchni betonowe;.

W miejscach zaznaczonych na rysunkach elementow nr: 2, 3 i 7 nalezy zakotwi¢ i wtopi¢ profil ze stali
ocynkowanej ogniowo 40 mm x 40 mm x 3 mm. Profil nalezy zlicowa¢ z przylegajaca powierzchnig elementu
betonowego, nie dopuszcza sie zadnych nieréwnosci: profil nie moze by¢ zapadniety ani wystawa¢ w
stosunku do przylegajgcej powierzchni betonowej.

W miejscu zaznaczonym na rysunku elementu nr 7 nalezy zakotwi¢ i wtopi¢ porecz z rury stalowe;j
ocynkowanej ogniowo 60 mm x 3 mm.

W miejscu zaznaczonym na rysunku elementu nr 4 nalezy zainstalowac szyne kolejowg o dtugosci 350 cm,
profil 60E1 (UIC60). Montaz szyny za pomocg 8 kotw do betonu min. 10 mm x 200 mm, zatopionych w kleju
zywicznym.

Krawedzie narazone na uszkodzenia mechaniczne, na ktérych projekt nie przewiduje zabezpieczenia ich
zadnym profilem stalowym powinne by¢ fazowane. Poprawia to trwato$¢ krawedzi elementéw skateparku oraz
zwieksza poziom bezpieczenstwa jego uzytkownikéw. Powierzchnia jezdna wszystkich elementow
metalowych musi by¢ réwna, nie moze mie¢ najmniejszych przerw ani szczelin. Dotyczy to wszystkich profili,
blach i rur.

Wszystkie elementy stalowe (oprécz przeszkody nr 4): porecze, barierki i okucia muszg by¢ wykonane ze stali
ocynkowanej ogniowo. Wszystkie elementy takie jak profile ochronne, rury czy porecze do $lizgania sie muszg
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by¢ wtopione i zakotwione w elemencie na ktérym sg osadzone. Kazdy profil zamkniety musi by¢ zlicowany z
przylegajgcg powierzchnig betonowg - nie toleruje sie zadnych nieréwnosci.

Elementy granitowe

Powierzchnie poziomg elementu nr 5 oraz na rzucie skateparku zaznaczone czesci elementu nr 3 (typ 1
powierzchni), nalezy wykonaé z ptyt granitowych o grubosci 15 cm.

Granit o nastepujacych parametrach: wytrzymatos¢ na sciskanie w stanie powietrzno-suchym wg. normy EN
1926 min. 175 MPa. Wytrzymatosc na sSciskanie po 56 cyklach zamrazania wg. normy EN 1926 min. 174 MPa.
Np. Granit typu “Zbik”, lub réwnowazny.

Wykonczenie powierzchni ptyt granitowych — wszystkie ptaszczyzny poziome wykornczone w poétpoler
(mulenie) o matej antyposlizgowosci, wedtug technologii wykonawcy.

Ptaszczyzny pionowe i spdd ptyt granitowych - surowy, ciety mechanicznie.

Kazda ptyta granitowa jest mocowana pionowo do betonowej podbudowy 4 kotwami 10 mm x 200 mm
zatopionymi w kleju zywicznym. Miejsce montazu kotw nalezy wyréwna¢ twardo-elastyczng zywicg
syntetyczng, a nastepnie przeszlifowa¢ w celu wygtadzenia i ujednolicenia powierzchni.

taczenie ptyt granitowych powinno by¢ zrealizowane z najwyzszg starannoscig. Na styku poszczegdélnych
ptyt granitowych nie moze by¢ nierdwnosci, wszystkie ptaszczyzny ptyt granitowych muszg by¢ ze sobag
zlicowane.

Maksymalna dopuszczalna szerokos¢ szczelin na styku ptyt granitowych to 1 mm.

Nie dopuszcza sie nieréwnosci i uskokow w ptaszczynie na styku ptyt granitowych. Nie dopuszcza sie
zadnych nieréwnosci na dtugosci catej ptaszczyzny ztgczonych ptyt granitowych - tj. po ztgczeniu ptyt
granitowych, ptaszczyzny ztgczonych ze sobg ptyt granitowych powinne by¢ réwne i na jednolitym poziomie.

Wszystkie zewnetrzne krawedzie ptyt granitowych nalezy zaobli¢ do r = 10 mm. Promien zaoblenia musi by¢
réwnomierny na diugosci catej krawedzi ptyty i nie moze by¢ inny niz 10 mm.

Dopuszczalna jest zmiana wymiaréw elementéw do 10%, w czasie realizacji prac, jednakze kazda taka zmiana
musi zosta¢ uzgodniona z projektantem i zaakceptowana przez zamawiajgcego. Nie toleruje sie zadnego
odstepstwa od projektu, nieuzgodnionego z projektantem.

UWAGA: Urzadzenia bgdz materiaty wymienione w specyfikacji poprzez wskazanie ich znakéw towarowych
bgdz producenta mogg byc zastgpione urzgdzeniami bgdz materiatami rownowaznymi za zgodg projektanta i
Inwestora. Za urzgdzenia bgdz materiaty rownowazne uwaza sie te, ktore posiadajg parametry techniczne i
Jjakosciowe nie gorsze niz wskazane w projekcie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania Ogdlne”.

6.2. KONTROLE | BADANIA W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT

Kontrola i badania wykonywane w trakcie prac polegajg na biezgcym sprawdzaniu jakosci uzywanych
materiatdow oraz ich zgodnosci z dokumentacja techniczng. Kontroli w szczegdlnosci powinny podlegac:

- badanie dostaw materiatow,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- kontrole prawidtowosci wykonanych robot (geometria i technologia),

- ocene estetyki wykonanych prac,

- sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego,

- dokfadnos¢ i starannos$¢ wykonania.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU

Ogolne zasady obmiaru podano w ST ,Wymagania Ogodlne”.
llos¢ wykonanych robot okresla sie na podstawie Dokumentacji Technicznej i pomiaru z natury.

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE
Jednostkami obmiarowymi sa:
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- metr szescienny [m3] podbudowy, betonu

- metr kwadratowy [m2] posadzka betonowa, utwardzenie betonu
- sztuki [szt.] wyposazenie skateparku, elementy jezdne

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w ST ,Wymagania Ogdlne”. Odbidr robot

polega na sprawdzeniu wymiaréw konstrukcji oraz wynikéw badan laboratoryjnych wbudowanej mieszanki

betonowe;.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- Dostarczenie niezbednych materiatéw i innych czynnikéw produkc;ji

- Przygotowanie i montaz zbrojenia

- Wykonanie i rozbiérka potrzebnych rusztowan i deskowan

- Dostarczenie i ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem, pielegnacjg i wszystkimi pracami
dodatkowymi

- Prace wykonczeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie — bedgcych wiasnoscig
wykonawcy - materiatow rozbiérkowych z placu budowy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE i STANDARDY

PN-EN 14974 Urzadzenia dla uzytkownikow sprzetu rolkowego. Wymagania bezpieczenstwa i metody badan.
PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos$¢.

PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego
uzytku.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja pobierania prébek, badania i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z produkcji procesu betonu.

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.



