

Urząd Miejski w Skarszewach
Wydział Inwestycyjny

Skarszewy, dnia 16.05.2023 r.

WI.271.18.2023

**Wszyscy
Wykonawcy**



Dot. Kompleksowej dostawy energii elektrycznej dla Gminy Skarszewy oraz jednostek organizacyjnych Gminy Skarszewy w okresie od 01.07.2023 r. do 31.12.2023 r.

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający zmienia treść SWZ. Wprowadzone zmiany stają się wiążące dla stron:

Załącznik nr 7 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy) § 6 ust. 6 (Postanowienia w zakresie rozliczenia):

Przed zmianą:

6. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na konto wskazane na fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Po zmianie:

6. Należności wynikające z faktur VAT będą płatne w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury na konto wskazane na fakturze. Za dzień zapłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Z uwagi na fakt iż, dokonana zmiana treści SWZ nie jest istotna dla sporządzenia oferty oraz nie wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie oferty, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

Otrzymują:

1. A/a UM