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D.03.01.01. Kanalizacja deszczowa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SSTWiOR

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t (SSTWiOR)
sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru robét kanalizacji deszczowej zwigzanych z projektem
,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 4791P od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 4790P (zaprojektowane rondo) do
miejscowosci Pawtowice — etap I oraz etap I11”.

1.2. Zakres stosowania SSTWiOR
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (SSTWiOR) stanowi Dokument
Przetargowy i1 Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SSTWiOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
kanalizacji deszczowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow opadowych.
1.4.2. Kanaly.

1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekow.

1.4.2.2. Kanat deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowe;.
1.4.2.4. Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania §ciekéw z co najmniej dwoch kanatow bocznych.

1.4.2.5. Kolektor gtéwny - kanal przeznaczony do zbierania $ciekow z kanalow oraz kanalow zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.4.2.6. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysoko$ci wewngtrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.4.2.7. Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewngtrznej rownej lub wigkszej niz 1,0 m.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidlowej eksploatacji kanalow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zalamaniach osi kanalu w planie, na
zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch kanalow
doptywowych w jeden kanal odptywowy.

1.4.3.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewodd pionowy
umozliwiajacy wytracenie nadmiaru energii $ciekow, sptywajacych z wyzej polozonego kanatu doptywowego do
nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.4.3.5. Studzienka bezwlazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wilazowego,
spetniajaca funkcje studzienki potaczeniowe;.

1.4.3.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli i prawidtowe;j
eksploatacji kanatow.

1.4.3.7. Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do laczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanal odptywowy.

1.4.3.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylni¢ i zaglebienie dna umozliwiajace wytracenie
nadmiaru energii $ciekOw sptywajacych z wyzej polozonego kanatu doptywowego.

1.4.3.9. Wylot §ciekdw - element na konicu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

1.4.3.10. Przejscie syfonowe - jeden lub wigcej zamknigtych przewodow kanalizacyjnych z rur Zeliwnych,
stalowych lub Zelbetowych pracujacych pod ci$nieniem, przeznaczonych do przeptywu $ciekéw pod przeszkoda na
trasie kanahu.

1.4.3.11. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $cieckdw opadowych, sptywajacych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu.

1.4.4. Elementy studzienek i komor

1.4.4.1. Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych.
Wysoko$¢ komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni ptyty lub innego elementu
przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.

1.4.4.2. Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do zejscia
obshugi do komory robocze;.
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1.4.4.3. Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komorg¢ robocza.
1.4.4.4. Wlaz kanatowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub
komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych.
1.4.4.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekow.
1.4.4.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomig¢dzy kineta a $ciang komory robocze;.
1.4.5. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SSTWiOR D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w SSTWiOR D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w przypadku braku norm powinny odpowiada¢ warunkom technicznym producenta lub innym
umownym warunkom.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania wylacznie wyrobow budowlanych (materiatdow i urzadzen)
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami ustawy z dn.
07.07.1994r. Prawo Budowlane oraz ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych i przepisami
wykonawczymi do tych ustaw. (wraz z pdzniejszymi zmianami). Dla materiatéw i1 urzadzen z zakresu inzynierii
sanitarnej, nie objetych Polskimi lub Europejskimi Normami, nalezy uzyska¢ aprobate techniczng — potwierdzenie,
ze wyrob nadaje si¢ do okre$lonego przeznaczenia. Wykonawca musi przedtozy¢ deklaracje zgodnosci z Polska
Norma lub aprobata techniczng dla zastosowanych materiatéw (wymog ten nie dotyczy wyrobow oznakowanych
symbolem B Iub CE).

2.2. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow jak rowniez
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow. Zatwierdzenie partii materiatdow z danego
zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca
zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w
sposob ciagly spetniajg wymagania SSTWiOR w czasie realizacji robot.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektorowi Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materialdéw do innych roboét, niz te dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie odpowiednio
przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajduja si¢ nie zbadane i nie
zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyj¢ciem, usunigciem i
niezaptaceniem.
2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SSTWiOR przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie
badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ po6zniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jako$¢ i wtasciwos$ci i byly dostgpne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
2.6. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatdbw moga by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okre§lonej partii
materiatéw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni,
musza by¢ spetnione nastepujace warunki:

a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspolprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji robot,
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¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora
Nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.7. Przewody rurowe
2.7.1 Rury kanalizacyjne PVC
Rury kanalizacyjne PVC o $rednicy 315mm i 160mm zgodne z PN-EN 13476-3:2009 [1] sa stosowane do

budowy kanatow o sztywnos$ci obwodowej SNS.
2.7.2 Ksztattki PVC $rednicy 315mm sg stosowane do budowy odgalezien kanalizacyjnych zgodnie z PN-EN
13476-3:2009 [1].
2.7.3. Drenaz z rur perforowanych PVC-U o $rednicy 200mm sztywnosci obwodowej SN>4.
2.7.4. Rury kanatowe PP

Rury o powinny by¢ wykonane jako dwuscienne o sztywnosci SN>8 kN/m’. Rury PP powinno laczy¢ sie
na uszczelki zgodnie z zaleceniami producenta rur oraz zgodnych z norma PN-EN 13476-3+A1.

2.8. Studzienki Sciekowe.
2.8.1. Wpusty Sciekowe
Whpusty sciekowe powinny by¢ wykonane z:
- wpustow ulicznych, zeliwnych kraweznikowych i zwykte,
- nadstawki wpustu,
- pierScien dystansowy,
- kregow betonowych o srednicy 500mm, prefabrykowane z betonu klasy C40/45, wodoprzepuszczalno§¢ (W-8),
malo nasigkliwego (do 5%) i mrozoodporne (F-150).
- pierScieni zelbetowych prefabrykowanych,
- mieszanka C3/4MPa pod wpust.

2.8.1. Studnie betonowe.

Studnie betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej B45, wodoprzepuszczalno$¢ (W-8), mato
nasigkliwego (do 5%) i mrozoodpornego (F-150). Polaczenia rur powinny odbywaé si¢ poprzek ksztattke, przejscie
szczelne do betonu, zamontowana w wytworni kregow betonowych. Wtlazy zeliwne w wypelieniem betonowym o
$rednicy przeswitu @600mm klasy D-400 w koronie drogi, C-250 w chodnikach, B-125 w terenie zielonym
wykona¢ wg PN-EN 124. Rz¢dna wlazu w terenie zielonym nalezy zwigkszy¢ od 2-4 cm od rzgdnej terenu. Kinety
wykona¢ jako prefabrykowane z betonu C35/45. Studnie wyposazy¢ w stopnie ztazowe z zeliwa sferoidalnego w
otulinie PE w kolorze jasnym wg PN-EN 13101.

Studnie rewizyjne rozdzielcze wyposazy¢ w regulatory przeplywu i przegrody.
Niektore studnie rewizyjne wykonane zostang jako studnie z przepadami (kaskadami). Material na przepady —
zgodnie z punktem 2.7.1.

Studnie kanalizacji betonowej sa zlozone z nastgpujacych elementow: wiaz zeliwny z wypetieniem
betonowym, ptyta pokrywowa pod wilaz, zapraw cementowa, pierScien odciazajacy, kregi betonowe, kineta
monolityczna, przejscia szczelne, gumowa uszczelka wargowa, warstwa mieszanki zwigzanej cementem C3/4 (pod
studnig¢).

2.8.2. Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne wykonaé nalezy z typowych prefabrykowanych elementow o $rednicach zgodnych z
Dokumentacjg Projektowa. Studnie powinny by¢ wykonane z elementéw betonowych badz z PCV.

Studnie betonowe powinny by¢ wykonane z betonu C35/45, wodoszczelnos¢ (W-8), mato nasigkliwe (do
5%), mrozoodpornos¢ (F-150). Potaczenia rur powinny by¢ wykonane przez ksztattke, przejscie szczelne do betonu,
zamontowang w wytworni kregéw betonowych. Kinety wykonaé jako prefabrykowane z betonu C35/45. Studnie
wyposazy¢ w stopnie ztazowe z zeliwa sferoidalnego w otulinie PE w kolorze jasnym wg PN-EN 13101.

Studnie z PVC powinny posiada¢ sztywno$¢ min SN8 i posiada¢ $cianke litg. Pokrywa powinna posiada¢
klas¢ wytrzymatosci B-40T.

Wiazy zeliwne z wypetnieniem betonowym o $rednicy zgodnie z dokumentacja projektowa klasy D-400 w
koronie drogi i pomigdzy droga, a chodnikiem, C-250 w chodnikach, B-125 w terenie zielonym wykona¢ wg PN-
EN 124. Rzgdna wlazu wigksza jest od 2-4 cm od rzg¢dne;j terenu.

2.9. Kruszywo

Podsypke i obsypke nalezy wykonaé z piasku sredniego (Ps). Na zasypke nalezy uzy¢ pospotki (Po). Rodzaj
materialu powinien by¢ okreslony na podstawie: PN-B-04481 [2].

Na obsypke rur drenarskich nalezy uzy¢ kruszywa frakcji 2/8mm.
2.10. Beton

Beton hydrotechniczny powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN 206+A1:2016-12 [3].
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2.11. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-10104:2014-03 [4].

2.13. Skladowanie materialéw
2.13.1.Rury

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo,
albo w pozycji stojacej. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
si¢ wod opadowych. W przypadku skltadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedlug poszczegoélnych grup, wielkosci i gatunkow w sposob
zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegbdlnych stosow lub pojedynczych rur.
2.13.2. Kregi

Kregi mozna sktadowac¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 MPa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostgp do poszczegodlnych stosow wyrobow lub
pojedynczych kregow.
2.13.3. Cegla kanalizacyjna

Cegla kanalizacyjna moze by¢ skladowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni utwardzonej z
odpowiednimi spadkami umozliwiajagcymi odprowadzenie wod opadowych. Cegly w miejscu sktadowania powinny
by¢ ulozone w sposéb uporzadkowany, zapewniajacy tatwos§¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢ ulozone w
jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach. Jednostki tadunkowe moga by¢ ulozone jedynie na
drugich maksymalnie w dwoch warstwach, o tacznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m. Przy sktadowaniu cegiet
luzem maksymalna wysoko$¢ stosow i pryzm nie powinna przekracza¢ 2,2 m.
2.13.4. Wlazy kanalowe i stopnie

Wtazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych korodujaco. Wtazy
powinny by¢ posegregowane wg. klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.
2.13.5. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na paletach w stosach o
wysokos$ci maksimum 1,5 m.
2.13.6. Material do podsypki, obsypki i zasypki.

Materiat powinien by¢ przechowywany w taki sposob by nie mégl podlega¢ zanieczyszczeniom.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcey i
powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SSTWiOR, PZJ lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba 1 wydajno$é
sprzgtu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, SSTWiOR i wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru
kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzg¢tu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny. Jezeli dokumentacja projektowa lub SSTWiOR przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu.

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SSTWiOR D.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonywania sieci kanalizacyjnej.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazaé¢ sie mozliwo$cia
wykorzystania z nastgpujacego sprzetu:
- zurawi budowlanych samochodowych,
- spycharek kotowych lub gasienicowych,
- wibromtotu do zapuszczania grodzi,
- sprz¢tu do zageszczenia gruntu,
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- weiagarek mechanicznych,
- pomp spalinowych do odwadniania wykopow,
- beczkowozow.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwos$ci przewozonych materialdw. Liczba §rodkoéw transportu
powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SSTWiOR i
wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskoéw na o$ i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez
Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w projekcie budowlano - wykonawczym.
4.2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposodb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu, z
wyjatkiem rur betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dlugosci, wigkszej niz 1,0 m, ktore nalezy przewozic¢
W pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji pionowej
przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnos$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian $rodka transportu o wigcej
niz 1/3 $rednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadkach
drewnianych, za$§ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przeklada¢ materiatem
wysciotkowym.

4.3. Transport kregow

Transport kregow powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéow i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatdéw. Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicach 1,2 m nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech lin
zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegta kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi §rodkami transportu w jednostkach tadunkowych lub
luzem. Jednostki fadunkowe nalezy uktada¢ srodkach transportu samochodowego w jednej warstwie. Cegly
transportowe luzem nalezy uktada¢ na $rodkach przewozowych Scisle jeden obok drugich, w jednakowej liczbie
warstw na powierzchni $rodka transportu. Wysoko$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt. Cegly luzem
moga by¢ przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek. Zatadunek i
wyladunek cegly w jednostkach fadunkowych powinien si¢ odbywa¢ mechanicznie za pomocag urzadzen
wyposazonych o sprzet kleszczowy, widlowy lub chwytakowy. Zatadunek i wyladunek przewozonych luzem
powinien odbywa¢ si¢ rgcznie przy uzyciu przyrzagdow pomocniczych.

4.5. Transport wlazéw kanalowych

Wtlazy kanatlowe mogg by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga by¢ przewozone luzem.
4.6. Transport wpustéw Zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.
4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie spowoduja
segregacji skladnikow, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki 1 obnizenia temperatury
przekraczajacej granicg okreslong w wymaganiach technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4.9. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i jego przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [5].
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania robét
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robdét podano w projekcie budowlano — wykonawczym i
SSTWiOR D.00.00.00 pkt. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomoca
kotkéw osiowych, kotkéw §wiadkow i kotkéw krawedziowych. W przypadku niewystarczajacej ilosci reperow
statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z zrzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice
sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze Inspektorowi Nadzoru.

5.3. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$¢
zastosowanych materialow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SSTWIOR, PZJ, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami [nspektora
Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow roboét zgodnie z
wymiarami i rz¢dnymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Bledy popetione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, usunigte przez
Wykonawce na wilasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany blad okaze si¢ skutkiem blgdu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia
wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje
Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw 1 elementow robot beda oparte na
wymaganiach okre§lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SSTWiOR, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia /nZyniera powinny by¢ wykonywane
przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania roboét. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.
5.4. Roboty ziemne

Wykop nalezy wykona¢ jako wasko przestrzenne, o $cianach pionowych i rozpartych. Wykonawca jest
zobowigzany do przedstawienia sposob zabezpieczenia wykopdw i1 przedstawi go do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru. Do zabezpieczenia wykopow powinny by¢ zastosowane np.: szalunki systemowe, szalowanie rozparte z
poziomu terenu. Dla wykopoéw ponizej 1m od poziomu terenu jest obowiazek stosowania szalunkow, dla wykopow
powyzej 1m Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia, czy istnieje konieczno$¢ ich zastosowania. Szalunki
powinny byé stosowane zgodnie z zaleceniami producenta. Scianki szczelne nalezy stosowa¢ w przypadku
pojawienia si¢ wody gruntowej. Wykonawca jest zobowigzany do regularnego sprawdzania wykonanych szalunkow
pod wzgledem statecznos$ci zabezpieczonych skarp, w przypadkach koniecznych odpowiednio je wzmocni¢. Po
wigkszych opadach Wykonawca jest zobowiazany do przegladu szalunku przed rozpoczgciem prac. Wykonawca jest
zobowigzany do regularnego sprawdzania wykonanych szalunkow pod wzglgdem statecznosci zabezpieczonych
skarp. Usuwanie szalunku nalezy wykonywac jednocze$nie z zasypywaniem i zaggszczaniem wykopu.

Wykonywanie kanalizacji deszczowej nalezy rozpocza¢ od miejsca wylotu kanalizacji deszczowej co
umozliwi ewentualny bezpieczny sptyw wody przez czgs¢ wykonanej kanalizacji.

W miejscach gdzie przebiegaja istniejace sieci prace ziemne nalezy prowadzi¢ recznie.

Szeroko$¢ wykopu powinna mie¢ co najmniej szerokos¢ ukladanego przewodu + dwa razy 50cm w celu
jego prawidlowego wykonania podsypki, obsybki i zasypki. Zageszczenie gruntu powinno by¢ zgodne z
dokumentacja projektowg i sprawdzone zgodnie z BN-77/8931-12 [6]. Wykopany grunt, w przypadku nie spetnienia
wymogow dotyczacych wykorzystania ich jako materiatu na: obsybke i zasypke powinien by¢ przez Wykonawce
wywieziony na sktadowisko odpadéw i zutylizowany. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu powinno by¢ na poziomie rzednej. Zdjecie
pozostatej czgéci warstwy gruntu powinno nastapi¢ w dniu ulozenia kanalizacji deszczowe;.

5.5. Przygotowanie podloza

Przewiduje si¢ wykonanie wykopu pod kanalizacj¢ o 10cm ponizej projektowanego dna kanalizacji, ktora
nalezy wypetni¢ mieszanka C3/4 zgodna z D.04.05.01 i grubosci zgodnej z Projektem. Mieszanke nalezy zaggsci¢
do Is>0,98 zgodnie z BN-77/8931-12 [6].

W przypadku natrafienia na grunty spoiste, przewiduje si¢ pod studniami wymian¢ gruntu na glebokosci
0,5m na piasek $redni.

Z uwagi na wystgpowanie gliny przewiduje si¢ wymiane gruntu pod wpusty, studnie i rury kanalizacji
deszczowej. Dodatkowo pod studnig przewiduje si¢ wymiane gruntu na glgbokos$¢ 0,5m i powierzchni 1,5%1,5m na
pospolke, ktorg nalezy zagesci¢ do Is>1,00. Dopuszcza si¢ zamiast wymiany gruntu wykona¢ 20cm warstwe C3/4
(parametry zgodne z D.04.05.01).

5.6. Roboty montazowe
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Glegbokos¢ utozenia przewodu powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa. Po ulozeniu przewodu
przed zasypaniem nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ geodezyjna i branzows.
5.7. Kanaly

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie maja one widocznych uszkodzen powstatych
w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢. Rury uszkodzone nalezy usuna¢ z strefy
montazowej, a nastgpnie usuna¢ z terenu budowy. Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu przy pomocy pasow, powoli i
ostrozni przy pomocy dzwigdéw lub koparek. Niedopuszczalne jest wrzucanie rur do wykopow. Cigzkie rury nalezy
opuszcza¢ mechanicznie. Nalezy umieszcza¢ je mechanicznie w wilasciwym polozeniu, gdy sa podwieszone i
dopiero wowczas zwolni¢ podwieszenie.

Opuszczanie przewodéw powinno odbywaé si¢ na wczesniej przygotowane i zaggszczone podioze. Dla
wykonania potfaczenia rur nalezy wykona¢ odpowiednie podkopy (gniazda) na ich zlaczu w celu ich potaczenia,
ktére powinno nastapi¢ niezwtocznie po ulozeniu kolejnego odcinak rury.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonych
rur oraz wykop przed osobami postronnymi.

5.8. Przykanaliki

Wiaczenie przykanalikow do kanatu nalezy wykonac poprzez odpowiednie potaczenie z studnia.
5.9. Studzienki kanalizacyjne i rewizyjne

Lokalizacja studni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa. Studzienki kanalizacyjne powinny by¢
wyposazone w stopnie ztazowe. Konstrukcja studni powinna by¢ zgodna z projektem.
5.10. Préba szczelno$ci kanalizacji grawitacyjnej

Probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 [7]. Probe przeprowadza si¢
odcinkami ograniczonymi studzienkami badz w cato$ci. Szczelno$¢ przewodow i studzienek kanalizacyjnych
powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia probnego wywotanego wypehieniem badanego
odcinka przewodu wodg. Szczelnos$¢ jest sprawdzana przez pomiar ilosci wody, ktora nalezy dopompowac aby
uzyska¢ wymagany poziom zwierciadta wody. Kanalizacj¢ uznaje si¢ za szczelng gdy poziom wody jest staly przez
okres 30 minut od napetienia. Koszt wody uzytej do badania ponosi Zamawiajgcy.

5.11. Zasypanie wykopdw i ich zageszczenie

Przed zasypaniem wykopu nalezy je osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen. Sposob zasypywania nie powinien
spowodowac uszkodzenia rury. Obsypka rury powinna by¢ wykonana z piasku sredniego, zasypka za$§ z pospotki.
Obsypke nalezy zagesci¢ do 1s>0,97 natomiast zasypke do 1s>1,00.

Obsypke wpustu nalezy zagesci¢ do 1s>1,00.

Badanie zageszczenia powinno by¢ przeprowadzone zgodnie z BN-77/8931-12 [6].
5.12. Skrzyzowanie z istniejacym uzbrojeniem

Na czas budowy wystepujace na trasie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej uzbrojenie pokazane na
planach sytuacyjnych oraz profilach podtuznych nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z wymogami uzytkownikoéw sieci.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakoSci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru program
zapewnienia jakosci (PZJ). W PZJ Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwos$ci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujacy wykonanie robot zgodnie z dokumentacja
projektows, SSTWiOR oraz ustaleniami. PZJ powinien zawierac:
a) cze$¢ ogdlng opisujaca:
- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- sposob zapewnienia bhp.,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych elementéw robot,
- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robot,
- wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposéb 1 formg przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.
b) czgs¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robét:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo§¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,
- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,
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- sposob 1 procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegéInych
elementow robot,
- sposOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona
jakos$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakos$ci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wilaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robdt. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor
Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robot z
czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SSTWiOR. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwos¢ sa okreslone
w SSTWIiOR, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone. Inspektor Nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy
Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru
bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bgdzie
przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia
te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan. Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bgda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Na zlecenie Inspektora Nadzoru,
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SSTWiOR, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania. Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.
6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdow z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane
Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca 1 producent materialow powinien udzieli¢ mu niezb¢dne;j
pomocy. Inspektor Nadzoru, dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce,
poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganiami SSTWiOR na
podstawie wynikow wilasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor
Nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatdéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze si¢ wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialdéw i robdt z dokumentacja projektowa i SSTWiOR. Moze
rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja;
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1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentoéw technicznych,

2. deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

-Norma Europejska/Polska Norma lub

-aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg obj¢te
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SSTWiOR.

W przypadku materiatéw, dla ktéorych w/w dokumenty sg wymagane przez SSTWiOR, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe musza posiadaé¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyC przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data
jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczeg6lnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- dat¢ uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci 1 harmonogramow robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot, przebieg robot, trudnoscei i przeszkody w ich
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$§ciowych i ostatecznych odbioréw robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentami projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu, wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedlozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika
budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.8.2. Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach przyjetych w
kosztorysie 1 wpisuje do ksigzki obmiarow.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakos$ci
materiatldw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalacznik do odbioru robét, winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.
6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 6.8.1. — 6.8.4. nast¢pujace
dokumenty:
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a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje¢ na budowie.
6.8.5. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bgda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej] prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa i
SSTWIOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu I/nspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do ksiazki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilo$ciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w SSTWiOR nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich roboét. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na piSmie. Obmiar gotowych
rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materialéw

Dlugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdhuz
linii osiowej. Jesli SSTWiOR wiasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m3
jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach
lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SSTWiOR.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
7.4. Wagi i zasady wazZenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SSTWiOR
Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora Nadzoru.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary begda przeprowadzone przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robét, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich
wykonywania. Obmiar robo6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksigzki obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki
obmiaréw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SSTWiOR, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu
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robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem [Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzona niezwlocznie:, nie po6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SSTWiOR i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czesci robdt. Odbioru czgsciowego robodt
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.4. Odbior ostateczny roboét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru. Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow.

8.4.2. Odbioru ostatecznego robdot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i
SSTWiOR. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetiajacych w
warstwie §cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SSTWiIOR z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona
potraceni, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.
8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w
trakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

3. recepty 1 ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SSTWiOR i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z SSTWiOR i ew. PZJ,

7. opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow zalgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SSTWiOR i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telekomunikacyjnej,
energetycznej) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. wyniki badan szczelnosci rurociggow.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupehiajacych wyznaczy
komisja

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne
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Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawcg w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa
pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w pkt.9. SSTWiOR i w dokumentacji projektowe;j.

Cena kosztorysowa wynika z nastepujacej formuty kalkulacyjne;j:

Ck=R+M+Kz+S+Kp+Z+Po

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robot beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig (R ),

- warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami ich zakupu magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy, (M + Kz),

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy) ( S),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w rym doprowadzenie energii i wody, budowa
drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy ( Kp ),

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych wystapi¢ w
czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym ( Z ),

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami ( Po ).

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez
Wykonawce za dana pozycje w Wycenionym Slepym Kosztorysie jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot objetych ta pozycja kosztorysowa.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne D.00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych w D.00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) oplaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje¢ tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i
Swiatel,

(b) utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.4. Roboty nieprzewidziane

Roboty nieprzewidziane sa to roboty, ktore nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie projektowania oraz takie,
ktore wynikngty w trakcie realizacji robot. W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ rezerwe na roboty nieprzewidziane
stanowigcg uzgodniony z Zamawiajgcym procent wartosci robot podstawowych. Cena ofertowa stanowi sume
wartos$ci robot podstawowych i rezerwy na roboty nieprzewidziane. Rozliczenie rezerwy na roboty nieprzewidziane
nastagpi po zakonczeniu zadania, na podstawie Protokolu Koniecznosci sporzadzonego przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Protokét Koniecznosci winien by¢ zatwierdzony
przed wykonaniem robot i sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu ofertowego lub na podstawie
kalkulacji w przypadku robot, na ktore nie ma cen jednostkowych. Roboty te beda wycenione w oparciu o wykaz
stawek i narzutow zataczony do oferty. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy za faktycznie wykonane dodatkowe
roboty z rezerwy na roboty nieprzewidziane. W przypadku gdy nie wystapily roboty nieprzewidziane Wykonawca i



+Rozbudowa drogi powiatowej nr 4791P od skrzyzowania z drogq powiatowg nr 4790P (zaprojektowane rondo) do
miejscowosci Pawlowice — etap I oraz etap 11"
D.03.01.01.

Inspektor Nadzoru sporzadza Protokot Konieczno$ci o braku tych robdt, a Ceng Umowng umniejszy si¢ o wartos$¢
rezerwy na roboty nieprzewidziane.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN -EN 13476-3:2009 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji -- Systemy przewodéw rurowych o
sciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U),
polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Czg$¢ 3: Specyfikacje rur i ksztaltek o
gladkiej powierzchni wewnetrznej i profilowanej powierzchni zewngtrznej oraz
systemu, typ B

2. PN-B-04481 Grunty budowlane - Badania probek gruntu

3. PN-EN 206+A1:2016-12 Beton — Wymagania, wlasciwosci produkcja i zgodno$é

4. PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogolnego przeznaczenia -- Zaprawy
murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy

5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

7. PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

10.2 Przepisy zwiazane

—_—

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, pdz. 414 z p6zniejszymi zmianami).

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, p6z. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.).



