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Zakres prac:
­ budowa ściany działowej
­ wymiana posadzki
­ malowanie ścian
­ instalacja domofonu

Zakres prac:
­ wymiana posadzki
­ malowanie ścian
­ montaż nowych drzwi

Zakres prac:
­ budowa ściany działowej
­ wymiana posadzki
­ malowanie ścian

Zakres prac:
­ wymiana posadzki
­ malowanie ścian

Zakres prac:
­ wymiana posadzki
­ malowanie ścian

Zakres prac:
­ malowanie ścian

Zakres prac:
­ wymiana posadzki
­ malowanie ścian
­ montaż nowych drzwi Ei30

Zakres prac:
­ wyburzenie części ścian działowych
­ budowa nowych ścian działowych
­ montaż nowych drzwi
­ demontaż istniejących urządzeń sanitarnych
­ przeniesienie urządzeń sanitarnych i montaż nowych
­ wymiana posadzki
­ malowanie ścian

Zakres prac:
­ wyburzenie części ścian działowych
­ budowa nowych ścian działowych
­ montaż nowych drzwi
­ demontaż istniejących urządzeń sanitarnych
­ przeniesienie urządzeń sanitarnych i montaż nowych
­ wymiana posadzki
­ malowanie ścian

Zakres prac:
­ budowa nowych ścian działowych
­ montaż drzwi
­ wymiana posadzki
­ malowanie ścian

Zakres prac:
­ montaż nowych drzwi
­ wymiana posadzki
­ malowanie ścian

Zakres prac:
­ montaż nowych drzwi
­ wymiana posadzki
­ malowanie ścian
­ zamurowanie otworu drzwiowego

Zakres prac:
­ montaż nowych drzwi
­ malowanie ścian

Zakres prac:
­ montaż nowych drzwi
­ malowanie ścian
­ wymiana posadzki

Zestawienie pomieszczeń:

Nazwa: Pow. (m2):

Komunikacja1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

1.15

S1

S1

S1

S2

S2

S3

S3

S4

S4

Rzut ­ II piętro

ul. Składowa 2, dz. nr 81, obr. 5, Stargard

OPRACOWALI:

NR RYS.:

SKALA:

DATA:

ADRES
INWESTYCJI:

ARCHITEKTURA
gł. projektant:

ARCHITEKTURA
opracowała:

INWESTYCJA:

1:100
04. 2021

A­1

mgr inż. arch.
Przemysław Włosek

nr upr. podpisy

inż. arch.
Joanna Pilipczuk

34/ZPOIA/
OKK/2012

Remont pomieszczeń 2 piętra w budynku "B"
z przeznaczeniem na Regionalne Centrum
Kryzysowe

LEGENDA:
­ ściana istniejąca

­ ściana do rozbiórki
­ ściana nowoprojektowana
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+7,88

+6,18

+6,8

+6,18

H=292

H=332

H=319

H=299

W

W

W

W

W
W

W
W

W

W

­ kaloryfer istniejący
­ odpływ istniejący

W ­ wentylacja istniejąca

15,80

Nr:

Korytarz 25,81

Klub samopomocy 51,62

Pokój koordynatora 17,42

Przedsionek 6,19

8,27Sekretariat

14,22Kuchnia

16,82Pokój wytchnieniowy

11,86Łazienka

8,65Łazienka dla personelu

1,41Magazyn

11,26Pokój wytchnieniowy

11,93Gabinet specjalistyczny

11,54Gabinet specjalistyczny

11,56Gabinet specjalistyczny

­ odpływ projektowany

Razem 224,36

PB:

      ŚCIANA WEWNĘTRZNA
     ­    Tynk wewnętrzny
     ­    Bloczki z betonu komórkowego 15 cm
     ­    Tynk wewnętrzny

S1

      ŚCIANA WEWNĘTRZNA
     ­    Tynk wewnętrzny
     ­    Bloczki z betonu komórkowego 11,5 cm
     ­    Tynk wewnętrzny

S2

      ŚCIANA WEWNĘTRZNA
     ­    Tynk wewnętrzny
     ­    Płyta gipsowo­kartonowa na stelażu z wełną mineralną 6 cm
     ­    Tynk wewnętrzny

S3

      OBUDOWA SZACHTÓW
     ­    Płyta gipsowo­kartonowa na stelażu z wełną mineralną 6 cm
     ­    Tynk wewnętrzny

S4

KLUB SAMOPOMOCY
1.3

Pow.51,62 m2
panele

GABINET SPECJALISTYCZNY
1.14

Pow.11,54 m2
wyk. dywanowa

KORYTARZ
1.2

Pow.25,81 m2
wyk. PCV

ŁAZIENKA
1.9

Pow.11,86 m2
gres

ŁAZIENKA DLA PERSONELU
1.10

Pow.8,65 m2
gres

GABINET SPECJALISTYCZNY
1.15

Pow.11,56 m2
panele

KUCHNIA
1.7

Pow.14,22 m2
panele

POKÓJ WYTCHNIENIOWY
1.8

Pow.16,82 m2
wyk. dywanowa

GABINET SPECJALISTYCZNY
1.13

Pow.11,93 m2
panele

POKÓJ WYTCHNIENIOWY
1.12

Pow.11,26 m2
panele

KOMUNIKACJA
1.1

Pow.15,80 m2
pos. kamienna

SEKRETARIAT
1.6

Pow.8,27 m2
panele

PRZEDSIONEK
1.5

Pow.6,19 m2
gres

POKÓJ KOORDYNATORA
1.4

Pow.17,42 m2
panele

MAGAZYN
1.11

Pow.1,41 m2
gres

D1L
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