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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1.1 Stolarka/Slusarka
1|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2 wraz z demonta-  |szt
d.1.1/0354-04 zem skrzydet
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
1.2 Instalacje
2 Demontaz instalacji elektrycznej i oswietleniowej (zatozono) kpl.
d.1.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3 Demontaz instalacji c.o. wod-kan i wentylacji (zatozono) kpl.
d.1.2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3 Posadzki
4/KNR 4-04 Rozebranie warstw wykornczeniowych posadzki m2
d.1.3/0501-05
1.7 Toaleta [11,86 m? 11,860
1.8 Pom. so- 10,83 m2 10,830
cjalne
1.9 Pokéj nr4(11,25 m2 11,250
1.10 Pokdj nr {11,93 m2 11,930
3
6,19 m?2 6,190
RAZEM 52,060
5/KNR 4-04 Rozebranie warstw podposadzkowych m?2
d.1.3/0504-01
1.7 Toaleta [11,86 m? 11,860
1.8 Pom. so- 10,83 m2 10,830
cjalne
1.9 Pokéj nr4(11,25 m2 11,250
1.10 Pokdj nr {11,93 m2 11,930
3
RAZEM 45,870
6/KNR 4-01 Rozebranie warstw izolacyjnych m2
d.1.3/0519-06
1.7 Toaleta (11,86 m? 11,860
1.8 Pom. so- 10,83 m2 10,830
cjalne
1.9 Pokéj nr 4(11,25 m2 11,250
1.10 Pokdj nr {11,93 m2 11,930
3
6,19 m?2 6,190
RAZEM 52,060
1.4 Roboty murowe
7|KNR-W 4-01 |Wykonanie przeku¢, rozebranie scian, filarow, kolumn wykonanych z cegiet na za- | m3
d.1.4/0348-02 prawie cementowo-wapiennej
rozebranie (3,19*(2,22+1,34)-(0,59%1,98+0,569*2,01))*0,06 m3 0,543
$cian
rozebranie (3,19*(1,86+1,25))*0,06+(3,19*1,31)*0,10+(3,19*0,97)*0,19 m3 1,601
$cian
poszerzenie |(0,90*2,0-0,79*1,98)*0,14+(0,90*2,0-0,79*1,96)*0,15*4+(0,90*2,0-0,69*1,95)* m3 0,320
otworéow 0,15*2
poszerzenie |(0,90*2,0-0,69*1,97)*0,10+(0,90*2,0-0,69*1,95)*0,11 m3 0,094
otworéw
RAZEM 2,558
8/KNR 9-29 Rozebranie obudowy istniejgcych szachtéw m?2
d.1.4/0103-04
3,32%(3,84+0,07) m2 12,981
3,19%(1,32+0,20) m2 4,849
3,19%(0,50+0,21) m2 2,265
3,19*(2,01+0,22) m?2 7,114
RAZEM 27,209
1.5 Pozostate
9 Demontaz istniejgcych urzadzen sanitarnych i elementéw suchej zabudowy (zato- |kpl
d.1.5 Z0no)
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.6 Wywoz i utylizacja
10/ KNR 4-04 Zatadowanie gruzu z terenu rozbiérki fadowanego koparko-tadowarkg na samocho-| m3
d.1.6/1103-01 dy samowytadowcze i mechaniczne wytadowanie
stolarka ((0,90*2,0)*7)*0,10 m3 1,260
drzwiowa
posadzki 52,06*0,10 m3 5,206
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gruz z roze- |2,558 m3 2,558
branych $cian
obudowa 27,209*0,10 m3 2,721
szachtow
RAZEM 11,745
11/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem ciezarowym na odlegtos¢ 1km m3
d.1.6/1103-04 mechanicznie fadowanego i wytadowanego
stolarka ((0,90*2,0)*7)*0,10 m?3 1,260
drzwiowa
posadzki 52,06*0,10 m3 5,206
gruz z roze- |2,558 m3 2,558
branych $cian
obudowa 27,209*0,10 m3 2,721
szachtow
RAZEM 11,745
12|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowa-| m3
d.1.6/1103-05 niu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1
km
Krotnos$¢ = 14
stolarka ((0,90*2,0)*7)*0,10 m3 1,260
drzwiowa
posadzki 52,06*0,10 m3 5,206
gruz z roze- |2,558 m3 2,558
branych $cian
obudowa 27,209*0,10 m?3 2,721
szachtow
RAZEM 11,745
13 Utylizacja materiatow z rozbidrki - Optata za korzystanie ze $rodowiska i za skfado- | t
d.1.6 wanie odpadéw na wysypisku zgodnie z obwieszczeniem Ministra Srodowiska
11,745*1,6 t 18,792
RAZEM 18,792
2 Architektura
21 Elementy konstrukcyjne
14 KNR K-44 Montaz nadprozy prefabrykowanych o dtugosci 120cm szt
d.2.1|0101-01
16 szt 16,000
RAZEM 16,000
2.2 Sciany dziatlowe
15/KNR 0-16 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci do 4,5m i grubos- |m2
d.2.2/0155-01 ci 11,5cm z bloczkoéw z betonu komoérkowego
(3,19*1,78)-(0,80%2,0) m2 4,078
(3,19*1,12) m?2 3,573
RAZEM 7,651
16/ KNR 0-16 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci do 4,5m i grubos- |m2
d.2.2/0155-02 ci 15¢cm z bloczkéw z betonu komérkowego
(3,32*2,59)-(0,90*2,0) m2 6,799
(3,32*5,73)-(0,90*2,0) m?2 17,224
(2,99%0,86) m?2 2,571
RAZEM 26,594
17|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na stalezach stalowych m2
d.2.2/2003-03
3,19%(2,22+1,36)-(0,80*2,0*2) m?2 8,220
3,19*(2,87+1,0)-(0,80*2,0+0,90*2,0) m?2 8,945
RAZEM 17,165
18| KNR-W 2-02 |Obudowa szachtéw nowoprojektowanych m?2
d.2.2|2004-01
3,32%(3,84+0,07) m?2 12,981
3,19*%(1,32+0,20) m2 4,849
3,19%(0,50+0,21) m2 2,265
3,19*(2,01+0,22) m?2 7,114
RAZEM 27,209
19| KNR-W 2-02 |Obudowa piondw z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazach (pomieszczenia mo-  |m?2
d.2.2|2003-09 kre-tazienki)
1.10 fazienka ((3,19*0,81) m2 2,584
dla personelu
1.9 tazienka |3,19%(1,0+0,20) m?2 3,828
RAZEM 6,412
2.3 Warstwy podposadzkowe i wyréwnawcze
20|KNR BC-02 |Wylewka samopoziomujgca (wyréwnawcza) m2
d.2.3/0416-05
1.5 Przedsio- |6,19 m?2 6,190
nek
1.7 Kuchnia |14,22 m?2 14,220
1.9 tazienka [11,86 m? 11,860
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1.10 Lazienka|8,85 m? 8,850
dla personelu
1.11 Maga- (1,78 m2 1,780
zyn
1.12 Pokdj 11,26 m2 11,260
wytchnienio-
wy
1.13 Gabinet (11,93 m2 11,930
Specjalistycz-
ny
1.15 Gabinet 11,56 m2 11,560
Specjalistycz-
ny

RAZEM 77,650
24 Posadzki-wykonczenie
21|KNR 2-02 Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek uktadanych na klej m2

d.2.4/1118-01
1.5 Przedsio- (6,19 m? 6,190
nek
1.9 tazienka (11,86 m? 11,860
1.10 tazienka|8,85 m? 8,850
dla personelu
1.11 Maga- (1,78 m2 1,780
zyn

RAZEM 28,680
22|KNR K-32 Wykonanie izolacji z folii w ptynie wywinieciem na $ciang (pom. mokre) m2

d.2.4/0102-01 Krotnos¢ = 1,1
1.9 tazienka (11,86 m? 11,860
1.10 tazienka|8,85 m? 8,850
dla personelu
1.11 Maga- (1,78 m2 1,780
zyn

RAZEM 22,490
23|KNR 2-02 Posadzki z ptytek gresowych uktadanych na klej metodg zwykig m2

d.2.4/1118-08
1.5 Przedsio- (6,19 m? 6,190
nek
1.9 tazienka (11,86 m? 11,860
1.10 tazienka|8,85 m? 8,850
dla personelu
1.11 Maga- (1,78 m2 1,780
zyn

RAZEM 28,680
24| KNR-W 2-02 | Cokoliki z ptytek gresowych uktadanych na zaprawie klejowej wys.8,0cm m

d.2.4/1115-02
1.5 Przedsio- |9,96-0,90*2 m 8,160
nek
1.9 kazienka |((8,06+4,51+5,12+9,26)-(0,90*5+0,80*2) m 20,850
1.10 tazienka|(6,58+6,84+5,21+4,51)-(0,90*3+0,80*5) m 16,440
dla personelu
1.11 Maga- |5,56-0,80 m 4,760
zyn

RAZEM 50,210
25|KNNR-W 2 |Posadzki z paneli podtogowych wraz z olistwowaniem m2

d.2.4/1205-09
1.3 Klub Sa- |51,62 m2 51,620
mopomocy
1.4 Pokoj ko- (17,42 m?2 17,420
ordynatora
1.6 Sekreta- (8,27 m2 8,270
riat
1.7 Kuchnia [14,22 m?2 14,220
1.12 Pokdj 11,26 m2 11,260
wytchnienio-
wy
1.13 Gabinet (11,93 m2 11,930
Specjalistycz-
ny
1.15 Gabinet (11,56 m2 11,560
Specjalistycz-
ny

RAZEM 126,280
2.5 Sciany-wykornczenie
26/KNR 9-03 Przygotowanie podfoza - gruntowanie podtoza m?2
d.2.5/0109-06
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przedsionek/ |(3,32*2,59)*2-(0,90*2,0*2) m?2 13,598
sekretariat
pokdj koordy- |(3,32*5,73)*2-(0,90*2,0*2) m?2 34,447
natora
gab. specja- |(2,99*0,86)*2 m?2 5,143
listyczny/pok.
wytchnienio-
tazienka /ma-|(3,19*1,78)*2-(0,80*2,0*2) m2 8,156
gazyn
tazienka 1.9 |(3,19%1,12)*2 m?2 7,146

RAZEM 68,490
27|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubosci 15mm zatarte, wapienne, cemento-| m?2
d.2.5/0106-01 wo-wapienne wykonywane na $cianach sposobem maszynowym ($ciany murowa-
ne z bloczkéw)
przedsionek/ |(3,32*2,59)*2-(0,90*2,0*2) m?2 13,598
sekretariat
pokdj koordy- |(3,32*5,73)*2-(0,90%2,0*2) m?2 34,447
natora
gab. specja- {(2,99*0,86)*2 m?2 5,143
listyczny/pok.
wytchnienio-
wy
tazienka /ma-|(3,19*1,78)*2-(0,80*2,0*2) m2 8,156
gazyn
tazienka 1.9 |(3,19%1,12)*2 m?2 7,146
RAZEM 68,490
28|KNR-W 2-02 | Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na $cianach m?2

d.2.5/0830-04
1.1 Komuni- |50,743 <(3,19%17,22)-(1,19*1,97+0,90*2,05)> m2 50,743
kacja
1.2 Korytarz  |(3,19*39,13)-(1,19*1,97+0,90*2,0*6+1,18*1,73+0,79*1,96+0,89*1,96) m2 106,346
1.3 Klub Sa- |(3,32*29,45)-(2,37*1,65*3+0,90*2,0+0,89*1,96) m2 82,498
mopomocy
1.4 Pokgj ko- ((3,32*17,54)-(2,37*1,65+0,90*2,0*2) m?2 50,722
ordynatora
1.5 Przedsio- |(3,32*9,96)-(0,90%2,0*2) m?2 29,467
nek
1.6 Sekreta- ((3,32*11,54)~(2,37*1,65+0,90*2,0) m2 32,602
riat
1.7 Kuchnia |(1,32*16,52)-(0,54*2,37) m?2 20,527
1.8 Pokoj wy- [(3,32*17,33)-(2,37*1,65+0,79%1,96) m?2 52,077
tchnieniowy
1.9 kazienka |1,19%(8,06+4,51+5,12+9,26)-(0,54*2,37) m2 30,791
1.10 Lazienka| 1,19%(6,58+6,84+5,21+4,51)-(0,54*2,37) m?2 26,257
dla personelu
1.11 Maga- |(1,19*5,56) m2 6,616
zyn
1.12 Pokéj (3,19*13,64)-(2,37*1,65+0,90*2,0) m2 37,801
wytchnienio-
wy
1.13 Gabinet ((3,19*14,10)-(2,37*1,65+0,90*2,0) m2 39,268
Specjalistycz-
ny
1.14 Gabinet ((3,19*13,78)-(2,37*1,65+0,90*2,0) m2 38,248
Specjalistycz-
ny
1.15 Gabinet |(3,19*14,0)-(2,37%1,65+0,90*2,0) m2 38,950
Specjalistycz-
ny
korekta ob- {0,001 m2 0,001
miaru

RAZEM 642,914
29|KNR K-04 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem (farba emulsyjna odporna na mycie i szoro- |m?2
d.2.5/0201-02 wanie)
1.1 Komuni- |(3,19*17,22)-(1,19*1,97+0,90*2,05) m2 50,742
kacja
1.2 Korytarz  |(3,19*39,13)-(1,19*1,97+0,90*2,0*6+1,18*1,73+0,79*1,96+0,89*1,96) m2 106,346
1.3 Klub Sa- |(3,32*29,45)-(2,37*1,65*3+0,90*2,0+0,89*1,96) m2 82,498
mopomocy
1.4 Pokgj ko- ((3,32*17,54)-(2,37*1,65+0,90%2,0*2) m?2 50,722
ordynatora
1.5 Przedsio- |(3,32*9,96)-(0,90%2,0*2) m?2 29,467
nek
1.6 Sekreta- ((3,32*11,54)~(2,37*1,65+0,90*2,0) m2 32,602
riat
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1.8 Pokoj wy- [(3,32*17,33)-(2,37*1,65+0,79%1,96) m?2 52,077
tchnieniowy
1.12 Pokéj (3,19*13,64)-(2,37*1,65+0,90*2,0) m2 37,801
wytchnienio-
wy
1.13 Gabinet ((3,19*14,10)-(2,37*1,65+0,90*2,0) m2 39,268
Specjalistycz-
ny
1.14 Gabinet ((3,19*13,78)-(2,37*1,65+0,90*2,0) m2 38,248
Specjalistycz-
ny
1.15 Gabinet |(3,19*14,0)-(2,37%1,65+0,90*2,0) m2 38,950
Specjalistycz-
ny
korekta ob- 0,002 m2 0,002
miaru

RAZEM 558,723
30/ KNR K-04 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem (farba lateksowa odporna na mycie i szoro- |m?2

d.2.5/0201-02 wanie)-fazienki, kuchnia
1.7 Kuchnia |(1,32*16,52)-(0,54*2,37) m?2 20,527
1.9 Ltazienka |1,19*(8,06+4,51+5,12+9,26)-(0,54*2,37) m2 30,791
1.10 Lazienka| 1,19%(6,58+6,84+5,21+4,51)-(0,54*2,37) m?2 26,257
dla personelu
1.11 Maga- |(1,19*5,56) m2 6,616
zyn

RAZEM 84,191
31/KNR 9-03 Przygotowanie podfoza przy uzyciu srodkéw gruntujgcych m?2

d.2.5/0109-06
1.7 Kuchnia |(2,0*16,52)-(0,79*1,96+1,11*2,37) m2 28,861
1.9 Lazienka |2,0%(8,06+4,51+5,12+9,26)-(0,90*2,0*5+0,80*2,0*2+1,11*2,37) m2 39,069
1.10 tazienka|2,0*(6,58+6,84+5,21+4,51)-(0,90*2,0*3+0,80*2,0*5+1,11*2,37) m2 30,249
dla personelu
1.11 Maga- |(2,0*5,56)-0,80*2,0 m2 9,520
zyn
3lustrawta- |-3,156 m2 -3,156
zienkach

RAZEM 104,543
32|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami m2

d.2.5/0840-06
1.7 Kuchnia |(2,0*16,52)-(0,79*1,96+1,11*2,37) m2 28,861
1.9 Lazienka |2,0%(8,06+4,51+5,12+9,26)-(0,90*2,0*5+0,80*2,0*2+1,11*2,37) m2 39,069
1.10 tazienka|2,0*(6,58+6,84+5,21+4,51)-(0,90*2,0*3+0,80*2,0*5+1,11*2,37) m2 30,249
dla personelu
1.11 Maga- |(2,0*5,56)-0,80*2,0 m2 9,520
zyn
3lustrawta- |-3,156 m2 -3,156
zienkach

RAZEM 104,543
2.6 Sufity
33|KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi od- | m2

d.2.6/2701-01 pornymi na wilgo¢
1.7 Kuchnia |14,22 m?2 14,220
1.9 tazienka (11,86 m? 11,860
1.10 tazienka| 8,85 m?2 8,850
dla personelu
1.11 Maga- 1,78 m?2 1,780
zyn

RAZEM 36,710
34|KNR-W 2-02 | Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na sufitach m?2

d.2.6/0830-06
1.7 Kuchnia |14,22 m?2 14,220
1.9 tazienka (11,86 m? 11,860
1.10 tazienka|8,85 m? 8,850
dla personelu
1.11 Maga- 1,78 m?2 1,780
zyn

RAZEM 36,710
35/KNR K-04 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem (farba lateksowa odporna na mycie i szoro- |m?2

d.2.6/0201-02 wanie)

1.7 Kuchnia |14,22 m?2 14,220
1.9 tazienka (11,86 m? 11,860
1.10 kazienka|8,85 m? 8,850
dla personelu
1.11 Maga- 1,78 m?2 1,780
zyn
RAZEM 36,710
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36/ KNR 4-01 Przetarcie istniejgcych tynkdéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby na sufitach m?2
d.2.6/0713-01
1.1 Komuni- [15,80 m? 15,800
kacja
1.2 Korytarz |25,81 m? 25,810
1.3 Klub Sa- |51,62 m?2 51,620
mopomocy
1.4 Pokoj ko- | 17,42 m?2 17,420
ordynatora
1.5 Przedsio- (6,19 m? 6,190
nek
1.6 Sekreta- |8,27 m?2 8,270
riat
1.8 Pokoj wy- | 16,82 m?2 16,820
tchnieniowy
1.12 Pokdj 11,26 m?2 11,260
wytchnienio-
wy
1.13 Gabinet | 11,93 m?2 11,930
Specjalistycz-
ny
1.14 Gabinet | 11,54 m?2 11,540
Specjalistycz-
ny
1.15 Gabinet | 11,56 m?2 11,560
Specjalistycz-
ny
RAZEM 188,220
37|KNR 9-03 Przygotowanie podfoza przy uzyciu srodkéw gruntujgcych m?2
d.2.6/0109-06
1.1 Komuni- [15,80 m? 15,800
kacja
1.2 Korytarz |25,81 m? 25,810
1.3 Klub Sa- |51,62 m?2 51,620
mopomocy
1.4 Pokoj ko- | 17,42 m?2 17,420
ordynatora
1.5 Przedsio- |6,19 m?2 6,190
nek
1.6 Sekreta- |8,27 m?2 8,270
riat
1.8 Pokoj wy- | 16,82 m?2 16,820
tchnieniowy
1.12 Pokéj 11,26 m?2 11,260
wytchnienio-
wy
1.13 Gabinet | 11,93 m?2 11,930
Specjalistycz-
ny
1.14 Gabinet | 11,54 m?2 11,540
Specjalistycz-
ny
1.15 Gabinet | 11,56 m?2 11,560
Specjalistycz-
ny
RAZEM 188,220
38|KNR-W 2-02 | Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na sufitach m?2
d.2.6/0830-06
1.1 Komuni- [15,80 m? 15,800
kacja
1.2 Korytarz 25,81 m? 25,810
1.3 Klub Sa- |51,62 m?2 51,620
mopomocy
1.4 Pokoj ko- | 17,42 m?2 17,420
ordynatora
1.5 Przedsio- |6,19 m?2 6,190
nek
1.6 Sekreta- |8,27 m?2 8,270
riat
1.8 Pokoj wy- | 16,82 m?2 16,820
tchnieniowy
1.12 Pokéj 11,26 m?2 11,260
wytchnienio-
wy
-7 -
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OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 2021

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
1.13 Gabinet (11,93 m2 11,930
Specjalistycz-
ny
1.14 Gabinet (11,54 m2 11,540
Specjalistycz-
ny
1.15 Gabinet (11,56 m2 11,560
Specjalistycz-
ny
RAZEM 188,220
39|KNR K-04 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem (farba lateksowa odporna na mycie i szoro- |m?2
d.2.6/0201-02 wanie)
1.1 Komuni- [15,80 m? 15,800
kacja
1.2 Korytarz |25,81 m2 25,810
1.3 Klub Sa- |51,62 m2 51,620
mopomocy
1.4 Pokoj ko- (17,42 m2 17,420
ordynatora
1.5 Przedsio- |6,19 m?2 6,190
nek
1.6 Sekreta- (8,27 m2 8,270
riat
1.8 Pokoj wy- (16,82 m2 16,820
tchnieniowy
1.12 Pokdj 11,26 m2 11,260
wytchnienio-
wy
1.13 Gabinet (11,93 m2 11,930
Specjalistycz-
ny
1.14 Gabinet (11,54 m2 11,540
Specjalistycz-
ny
1.15 Gabinet (11,56 m2 11,560
Specjalistycz-
ny
RAZEM 188,220
2.7 Stolarka/slusarka
40|KNR 2-02s | Dostawa i montaz drzwi drewnianych z o$cieznicg o wym.90x200cm (drzwi do ga- | m?2
d.2.7/1017-02 binetéw specjalistycznych itp.)
(0,90*2,0)*3 m2 5,400
(0,90*2,0)*6 m?2 10,800
RAZEM 16,200
41|KNR 2-02s |Dostawai montaz drzwi ptytowych,z oscieznicg metalowa. Wykonczenie-oktadzi- |m?2
d.2.7/1017-02 na laminatowa o wym.90x200cm (drzwi w toaletach z otworami wentylacyjnymi)
oscieznica pomalowana
(0,90*2,0)*3 m?2 5,400
RAZEM 5,400
42|/KNR 2-02s |Dostawa i montaz drzwi ptytowe z o$cieznicg metalowa. Wykonczenie-oktadzina | m?2
d.2.7/1017-02 laminatowa o wym.80x200cm (drzwi w toaletach z otworami wentylacyjnymi).
oscieznica pomalowana
(0,90*2,0)*4 m?2 7,200
RAZEM 7,200
2.8 Instalacje
43|/KNNR 5 Montaz instalacji domofonowej szt
d.2.8/0406-02
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
29 Wyposazenie
44 Dostawa i montaz luster klejonych do $ciany (zatozono wys. lustra 86cm) m?2
d.2.9
tazienka 1.9 |(0,86*1,88)+(0,89*0,86) m2 2,382
tazienka 1.10 |(0,90*0,86) m?2 0,774
RAZEM 3,156
45 Dozownik na papier toaletowy szt
d.2.9
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
46 Podajnik mydta w ptynie szt
d.2.9
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
47 Podajnik recznikdw papierowych szt
d.2.9
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
48 Pochwyt przy prysznicu (dla oséb niepetnosprawnych) szt
d.2.9
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
49 Uchwyty, porecze (dla oséb niepetnosprawnych) szt
d.2.9
2 szt 2,000
RAZEM 2,000

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 2021
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
1 Roboty rqzbiérkowe
1.1 Stolarka/Slusarka
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- szt
d.1.1/0354-04 wierzchni do 2m2 wraz z demontazem skrzydet
obmiar =9,000 szt
-R--
1* Robotnicy gr.l r-g 10,440
1,16 r-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Stolarka/Slusarka
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-10 -
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Lp. | Podstawa Opis

jm | Nakiady

Koszt
jedn.

1.2 Instalacje

d.1.2 (zatozono)
obmiar = 1,000 kpl.

2 Demontaz instalacji elektrycznej i oSwietleniowej | kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

d.1.2 tozono)
obmiar = 1,000 kpl.

3 Demontaz instalacji c.o. wod-kan i wentylacji (za- | kpl.

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 2021

PODSUMOWANIE

Instalacje

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

11 -

OGOLEM
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
1.3 Posadzki
4/KNR 4-04 Rozebranie warstw wykornczeniowych posadzki m2
d.1.3/0501-05 obmiar = 52,060 m?2
-R--
1* Robotnicy gr.l r-g 26,551
0,51 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR 4-04 Rozebranie warstw podposadzkowych m?2
d.1.3|0504-01 obmiar =45,870 m?2
R -
1* Robotnicy gr.| r-g 22,476
0,49 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR 4-01 Rozebranie warstw izolacyjnych m2
d.1.3/0519-06 obmiar = 52,060 m?2
R -
1* Robotnicy gr.l r-g 16,139
0,31 r-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Posadzki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-12 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1.4 Roboty murowe
7|KNR-W 4-01 |Wykonanie przekué, rozebranie $cian, filarow, ko-| m3
d.1.4/0348-02 lumn wykonanych z cegiet na zaprawie cemento-
wo-wapiennej
obmiar = 2,558 m3
-R--
1* Robotnicy r-g 18,673
7,3 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNR 9-29 Rozebranie obudowy istniejgcych szachtéw m?2
d.1.4/0103-04 obmiar = 27,209 m?2
-R--
1* Robotnicy r-g 6,857
0,252 r-g/m?2
-M -
2 Materiaty pomocnicze (od R) % 6,000
6 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty murowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-13 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
1.5 Pozostate
9 Demontaz istniejgcych urzadzen sanitarnych i kpl

d.1.5 elementéw suchej zabudowy (zatozono)

obmiar = 1,000 kpl

-M -

1* Demontaz istniejgcych urzadzen sanitarnych (fa- | kpl 1,000

zienki)

1 kpl/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Pozostate
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-14 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
1.6 Wywoéz i utylizacja
10|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu z terenu rozbiodrki tadowanego| m3
d.1.6/1103-01 koparko-tadowarka na samochody samowytadow-
cze i mechaniczne wytadowanie
obmiar = 11,745 m3
S -
1* Koparko-fadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 1,680
0,143 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11/KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem | m3
d.1.6/1103-04 ciezarowym na odlegto$¢ 1km mechanicznie ta-
dowanego i wytadowanego
obmiar = 11,745 m3
~-S--
1* Samochdéd samowytadowczy 5t m-g 2,079
0,177 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy me- m3
d.1.6/1103-05 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym - dodatek za kazdy
nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos$¢ = 14
obmiar = 11,745 m3
S -
1* samochod samowytadowczy do 5 t m-g 6,084
0,037*14=0,518 m-g/m?®
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13 Utylizacja materiatéw z rozbiorki - Optata za ko- t
d.1.6 rzystanie ze $rodowiska i za sktadowanie odpa-
déw na wysypisku zgodnie z obwieszczeniem Mi-
nistra Srodowiska
obmiar = 18,792 t
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Wywoz i utylizacja
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Roboty rozbiérkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-15 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
2 Architektura
21 Elementy konstrukcyjne
14|KNR K-44 Montaz nadprozy prefabrykowanych o dtugosci szt
d.2.1/0101-01 120cm
obmiar = 16,000 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 3,520
0,22 r-g/szt
-M -
2 Nadproza strunobetonowe dt.120cm szt 16,000
1 szt/szt
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500
1,5 %(od M)
~S -
4* Wyciag m-g 0,384

0,024 m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Elementy konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-16 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2.2 Sciany dziatowe
15/KNR 0-16 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyj- m?2
d.2.2/0155-01 nych o wysokosci do 4,5m i grubosci 11,5cm z
bloczkéw z betonu komorkowego
obmiar =7,651 m?
-R--
1* Murarze gr.lll r-g 5,279
0,69 r-g/m?
2* Ciesle gr.ll r-g 0,765
0,1 r-g/m?2
3 Robotnicy gr.| r-g 1,913
0,25 r-g/m?
-M -
4* Bloczki z betonu komérkowego 60x20x11,5¢cm szt 65,340
gtadkie
8,54 szt/m?
5% Zaprawa murarska kg 15,532
2,03 kg/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16/ KNR 0-16 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyj- m?2
d.2.2/0155-02 nych o wysokosci do 4,5m i grubosci 15¢cm z
bloczkéw z betonu komorkowego
obmiar = 26,594 m?2
-R--
1* Murarze gr.1ll r-g 19,148
0,72 r-g/m?
2* Ciesle gr.ll r-g 2,659
0,1 r-g/m?2
3 Robotnicy gr.| r-g 8,776
0,33 r-g/m?
-M -
4* Bloczki 60x20x15cm gtadkie szt 227,113
8,54 szt/m?
5% Zaprawa murarska YTONG kg 70,474
2,65 kg/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na | m?2
d.2.2/12003-03 stalezach stalowych
obmiar = 17,165 m2
-R--
1* Robotnicy r-g 38,965
2,27 r-g/m?2
-M -
2 Ptyty gipsowo-kartonowe 12,5mm wodoodporne | m?2 35,360
2,06 m?/m?2
3* Ksztattowniki stalowe profil U m 13,045
0,76 m/m?2
4* Ksztattowniki stalowe profil C m 35,188
2,05 m/m2
5* Kotki do wstrzeliwania szt 69,690
4,06 szt/m?
6 Blachowkrety szt 476,500
27,76 szt/m?
7 Gips budowlany szpachlowy t 0,034
0,00196 t/m?2
8 Ptyty z wet.mineralnej gr.5,0cm m2 17,680
1,03 m2/m?2
9* Tasma mb 62,240
3,626 mb/m?2
10* Woda m3 0,022
0,00127 m3/m?2
11* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500
1,5 %(od M)
~S -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
12* Wyciag m-g 0,687
0,04 m-g/m?
13* Srodek transportowy m-g 0,494
0,0288 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18|KNR-W 2-02 |Obudowa szachtéw nowoprojektowanych m?2
d.2.2/2004-01 obmiar = 27,209 m?2
-R--
1* Robotnicy r-g 50,065
1,84 r-g/m?
-M -
2 Ptyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 28,569
1,05 m2/m?2
3* Ksztattowniki stalowe profil U m 20,679
0,76 m/m?2
4* Ksztattowniki stalowe profil C m 55,778
2,05 m/m2
5* Kotki do wstrzeliwania szt 110,469
4,06 szt/m?
6* Blachowkrety szt 377,661
13,88 szt/m?
7* Gips budowlany szpachlowy kg 35,916
1,32 kg/m?
8 Tasma mb 61,601
2,264 mb/m?2
9* Woda m3 0,023
0,00086 m3/m2
10* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500
1,5 %(od M)
~S -
11* Wyciag m-g 0,558
0,0205 m-g/m?
12 Srodek transportowy m-g 0,435
0,016 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19| KNR-W 2-02 |Obudowa piondw z ptyt gipsowo-kartonowych na | m?2
d.2.2|2003-09 stelazach (pomieszczenia mokre-tazienki)
obmiar = 6,412 m?2
-R--
1* Robotnicy r-g 11,670
1,82 r-g/m?
-M -
2 Ptyty gipsowo-kartonowe 12,5mm wodoodporne | m?2 6,604
1,03 m2/m?2
3* Ksztattowniki stalowe profil U m 4,873
0,76 m/m?2
4* Ksztattowniki stalowe profil C m 13,145
2,05 m/m2
5% Kotki do wstrzeliwania z nabojem szt 26,033
4,06 szt/m?
6* Blachowkrety szt 88,999
13,88 szt/m?
7* Gips budowlany szpachlowy t 0,006
0,00098 t/m?2
8 Ptyty z wetny mineralnej gr.5,0cm m2 6,604
1,03 m2/m?2
9* Tasma mb 11,625
1,813 mb/m?
10* Woda m3 0,004
0,00064 m3/m2
11* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500
1,5 %(od M)
~S -
12* Wyciag m-g 0,192
0,03 m-g/m?




2021-08-246 Milo7-RCK K (4.przedmiar).ath

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
13* Srodek transportowy m-g 0,106
0,0165 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Sciany dziatowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-19 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt R M S
jedn.
2.3 Warstwy podposadzkowe i wyréwnawcze
20/KNR BC-02 |Wylewka samopoziomujaca (wyréwnawcza) m2
d.2.3/0416-05 obmiar = 77,650 m?2
-R--
1* Robotnicy r-g 46,590
0,6 r-g/m?
-M -
2* Zaprawa samopoziomujgca kg | 2585,745
33,3 kg/m?
3 Piasek kwarcowy kg 116,475
1,5 kg/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,000
1 %(od M)
~S -
5* Wyciag m-g 4,659
0,06 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 4,659
0,06 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
W arstwy podposadzkowe i wyréwnawcze
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-20 -
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
24 Posadzki-wykonczenie
21|KNR 2-02 Przygotowanie podtoza pod posadzki z ptytek m2
d.2.4/1118-01 ukfadanych na klej
obmiar = 28,680 m?2
-R--
1* Posadzkarze gr.ll r-g 4,715
0,1644 r-g/m?2
2* Robotnicy gr.| r-g 1,572
0,0548 r-g/m?
-M --
3* Zaprawa klejgca kg 136,230
4,75 kg/m?
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500
1,5 %(od M)
~S -
5% Wyciag m-g 0,267
0,0093 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0,003
0,0001 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|KNR K-32 Wykonanie izolacji z folii w ptynie wywinieciem na| m?2
d.2.4/0102-01 $ciane (pom. mokre)
Krotno$¢ = 1,1
obmiar = 22,490 m2
-R--
1* Robotnicy r-g 5,443
0,22*1,1=0,242 r-g/m?
-M -
2 Folia w ptynie kg 37,108
1,50%1,1=1,65 kg/m?
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 2,500
2,5 %(od M)
~S -
4* Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,025
0,001*1,1=0,0011 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|KNR 2-02 Posadzki z ptytek gresowych uktadanych na klej | m?2
d.2.4/1118-08 metodg zwykta
obmiar = 28,680 m?2
-R--
1* Posadzkarze gr.ll r-g 21,846
0,7617 r-g/m?2
2 Robotnicy gr.l r-g 5,461
0,1904 r-g/m?2
-M -
3 Plytki gresowe o wym. 30x30cm, oantyposlizgo- | m?2 29,254
wos¢ klasa R10, odpornosc¢ na $cieranie PEI IV
1,02 m2/m?
4* Zaprawa klejgca kg 136,230
4,75 kg/m?
5* Zaprawa spoinujgca kg 11,472
0,4 kg/m?
6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500
1,5 %(od M)
~S -
7 Wyciag m-g 0,903
0,0315 m-g/m?
8* Srodek transportowy m-g 0,774
0,027 m-g/m?

Cena

jednostkowa:

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

-21 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.

24/ KNR-W 2-02 |Cokoliki z ptytek gresowych uktadanych na zapra-| m
d.2.4/1115-02 wie klejowej wys.8,0cm
obmiar =50,210 m

R -
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) r-g 20,586
0,41 r-g/m

-M -
2 Cokoliki z ptytek gresowych m2 4,017
0,08 mZ/m
3* Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 34,394
0,685 kg/m
4* Sucha zaprawa do spoinowania - spoina waska kg 2,410
grubos¢ od 1 do 7 mm, kolor
0,048 kg/m

5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500
1,5 %(od M)

~S -
6 Wyciag m-g 0,105
0,0021 m-g/m
7 Samochdéd dostawczy 0,9t m-g 0,055
0,0011 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
25|KNNR-W 2 Posadzki z paneli podtogowych wraz z olistwowa-| m?2
d.2.4/1205-09 niem
obmiar = 126,280 m?
R -
1* Robotnicy r-g 121,229
0,96 r-g/m?
M --
2* Panele podtogowe klasy minimum C5 m2 138,908
1,1 m2/m2
3* Listwy przyscienne z PCV m 164,164
1,3 m/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500
1,5 %(od M)
~S-
5* Wyciag m-g 1,768
0,014 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Posadzki-wykonczenie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-22.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2.5 Sciany-wykonczenie
26/KNR 9-03 Przygotowanie podfoza - gruntowanie podtoza m?2
d.2.5/0109-06 obmiar = 68,490 m?2
-R--
1* Robotnicy r-g 2,260
0,033 r-g/m2
-M -
2* Srodek gruntujgcy do podwyzszenia przyczep- kg 23,972
nosci
0,35 kg/m?
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500
1,5 %(od M)
~S -
4* Wyciag m-g 0,039
0,00057 m-g/m?
5* Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,025
0,00037 m-g/m?

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
27|KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubosci m?2
d.2.5/0106-01 15mm zatarte, wapienne, cementowo-wapienne

wykonywane na $cianach sposobem maszyno-
wym ($ciany murowane z bloczkéw)
obmiar = 68,490 m?2

R -
1* Robotnicy r-g 22,670
0,331 r-g/m?

-M -
2* Gotowa sucha mieszanka - tynk cementowo-wa- | kg | 1 523,902
pienny i cementowy
22,25 kg/m?

3* Woda m3 0,363
0,0053 m3/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500
1,5 %(od M)

~S--
5% Srodek transportowy m-g 1,007
0,0147 m-g/m2
6* Agregat tynkarski z pompg m-g 2,267
0,0331 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
28|KNR-W 2-02 |Gtadz gipsowa dwuwarstwowa na $cianach m?2
d.2.5/0830-04 obmiar = 642,914 m?

-R--

1* Robotnicy r-g 327,243
0,509 r-g/m?
-M -

2 Gips budowlany szpachlowy t 1,607
2,5%0,001=0,0025 t/m?

3 Gips budowlany - zwykty t 0,964
1,5*0,001=0,0015 t/m?

4* Profil aluminiowy do tynkéw, dt. 250 cm - listwa szt 27,645
podtynkowa o szer. 6-10 mm
0,043 szt/m?

5* W oda z rurociggow m3 1,736
0,0027 m3/m?2

6* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500
1,5 %(od M)
~S -

7* Wyciag m-g 1,864
0,0029 m-g/m?

8* Samochéd dostawczy 0,9t m-g 2,765
0,0043 m-g/m?

-23-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29/ KNR K-04 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem (farba m?2
d.2.5/0201-02 emulsyjna odporna na mycie i szorowanie)
obmiar = 558,723 m?2
-R--
1* Robotnicy r-g 167,170
0,176*1,7=0,2992 r-g/m?
-M --
2* Farba wewnetrzna lateksowa dm3 163,147
0,292 dm3/m?
3* Srodek gruntujgcy dm3| 139,681
0,25 dm3/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500
1,5 %(od M)
~S -
5* Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,168
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|KNR K-04 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem (farba la- | m?2
d.2.5/0201-02 teksowa odporna na mycie i szorowanie)-tazienki,
kuchnia
obmiar = 84,191 m?2
-R--
1* Robotnicy r-g 25,190
0,176*1,7=0,2992 r-g/m?
-M -
2* Farba wewnetrzna do pom. mokrych, odporna na | dm3 24,584
szorowanie
0,292 dm3/m?
3* Srodek gruntujgcy dm3 21,048
0,25 dm3/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500
1,5 %(od M)
~S -
5% Samochdéd dostawczy 0,9t m-g 0,025
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31/KNR 9-03 Przygotowanie podfoza przy uzyciu Srodkow m?2
d.2.5/0109-06 gruntujacych
obmiar = 104,543 m?2
R -
1* Robotnicy r-g 3,450
0,033 r-g/m?
-M -
2* Srodek gruntujgcy do podwyzszenia przyczep- kg 36,590
nosci
0,35 kg/m?
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500
1,5 %(od M)
~S -
4* Wyciag m-g 0,060
0,00057 m-g/m?
5* Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,039
0,00037 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
32|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami m2
d.2.5/0840-06 obmiar = 104,543 m?2
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.

-R--

1* Robotnicy r-g 161,519
1,03*1,50=1,545 r-g/m?
-M -

2* Ptytki ceramiczne szkliw.20x20cm m? 109,770
1,05 m2/m?2

3* Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 296,902
2,84 kg/m?

4* Zaprawa do spoinowania - fuga kg 52,272
0,5 kg/m?

5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500
1,5 %(od M)
~S -

6* Wyciag m-g 4,548
0,0435 m-g/m?

7 Srodek transportowy m-g 3,858

0,0369 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Sciany-wykonczenie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-25.
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0,176*1,7=0,2992 r-g/m?

M --
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jedn.
2.6 Sufity
33|KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wy- | m2
d.2.6/2701-01 petieniem ptytami gipsowymi odpornymi na wil-
goé
obmiar = 36,710 m?2
-R--
1* Robotnicy r-g 43,318
1,18 r-g/m?2
-M --
2 Ptyty gipsowe gr.12,5mm wodowodporne szt 106,459
2,9 szt/m?
3* Elementy nosne z blachy ksztattowej m 63,141
1,72 m/m2
4* Elementy poprzeczne z blachy ksztattowej m 58,736
1,6 m/m2
5% Ksztattowniki z blachy - katownik przy$cienny m 31,571
0,86 m/m2
6 Wieszak szt 77,825
2,12 szt/m?
7 Prety wieszaka szt 77,825
2,12 szt/m?
8* Klamerki mocujgce szt 104,991
2,86 szt/m?
9* Sprezyny przys$cienne szt 60,572
1,65 szt/m?
10* taczniki rozporowe szt 138,397
3,77 szt/m?
11* Materiaty pomocnicze (od M) % 0,500
0,5 %(od M)
~S -
12* Wyciag m-g 0,367
0,01 m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g 0,734
0,02 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34|KNR-W 2-02 |Gtladz gipsowa dwuwarstwowa na sufitach m?2
d.2.6/0830-06 obmiar = 36,710 m?2
-R--
1* Robotnicy r-g 19,897
0,542 r-g/m?2
-M --
2 Gips budowlany szpachlowy t 0,092
2,5%0,001=0,0025 t/m?
3* Gips budowlany szpachlowy t 0,055
1,5*0,001=0,0015 t/m?
4* W oda z rurociggdw m3 0,099
0,0027 m3/m?2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500
1,5 %(od M)
~S -
6* Wyciag m-g 0,106
0,0029 m-g/m?
7* Samochdéd dostawczy 0,9t m-g 0,143
0,0039 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
35/KNR K-04 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem (farba la- | m?2
d.2.6/0201-02 teksowa odporna na mycie i szorowanie)
obmiar = 36,710 m?2
-R--
1* Robotnicy r-g 10,984
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
jedn.
2* Farba wewnetrzna do pom. mokrych, odporna na | dm3 10,719
szorowanie
0,292 dm3/m?
3* Srodek gruntujgcy dm3 9,178
0,25 dm3/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500
1,5 %(od M)
~S -
5% Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,011
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36|KNR 4-01 Przetarcie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z m2
d.2.6/0713-01 zeskrobaniem farby na sufitach
obmiar = 188,220 m?2
-R--
1* Tynkarze gr.ll r-g 47,055
0,25 r-g/m?
2* Robotnicy gr.ll r-g 7,529
0,04 r-g/m?
3* Robotnicy gr.| r-g 15,058
0,08 r-g/m?
-M -
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500
1,5 %(od M)
~S-
5* Wyciag m-g 1,882
0,01 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37|KNR 9-03 Przygotowanie podfoza przy uzyciu srodkow m?2
d.2.6/0109-06 gruntujacych
obmiar = 188,220 m?2
-R--
1* Robotnicy r-g 6,211
0,033 r-g/m?
-M -
2* Srodek gruntujgcy do podwyzszenia przyczep- kg 65,877
nosci
0,35 kg/m?
3* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500
1,5 %(od M)
~S -
4* Wyciag m-g 0,107
0,00057 m-g/m?
5% Samochdéd dostawczy 0,9t m-g 0,070
0,00037 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38|KNR-W 2-02 |Gtladz gipsowa dwuwarstwowa na sufitach m?2
d.2.6/0830-06 obmiar = 188,220 m?2
-R--
1* Robotnicy r-g 102,015
0,542 r-g/m?2
-M -
2* Gips budowlany szpachlowy t 0,471
2,5%0,001=0,0025 t/m?
3* Gips budowlany szpachlowy t 0,282
1,5*0,001=0,0015 t/m?
4* W oda z rurociggdw m?3 0,508
0,0027 m3/m?2
5* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500
1,5 %(od M)
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jedn.
~S-
6* Wyciag m-g 0,546
0,0029 m-g/m?
7 Samochéd dostawczy 0,9t m-g 0,734
0,0039 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39|KNR K-04 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem (farba la- | m?2
d.2.6/0201-02 teksowa odporna na mycie i szorowanie)
obmiar = 188,220 m?2
-R--
1* Robotnicy r-g 56,315
0,176*1,7=0,2992 r-g/m?
-M -
2* Farba wewnetrzna do pom. mokrych, odporna na | dm3 54,960
szorowanie
0,292 dm?3/m?2
3* Srodek gruntujgcy dm3 47,055
0,25 dm3/m2
4* Materiaty pomocnicze (od M) % 1,500
1,5 %(od M)
~S -
5% Samochdéd dostawczy 0,9t m-g 0,056
0,0003 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Sufity
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-28 -
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

27

Stolarka/$lusarka

40

d.2.7

2%

3*

4*

5%

6*

KNR 2-02s
1017-02

Dostawa i montaz drzwi drewnianych z oSciezni-
cg 0 wym.90x200cm (drzwi do gabinetéw specja-
listycznych itp.)

obmiar = 16,200 m?2

~R--
Stolarze gr.Il (ATH 32) (ATH 41)
0,27 r-g/m?2

Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37)
0,1 r-g/m?2

-M -

Drzwi drewniane o wym.90x200cm z oscieznicg i
zamkiem zwyklym zamykanych na klucz

1 m%m2

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

~S-
Wyciag

0,01 m-g/m2

Srodek transportowy
0,02 m-g/m?

%

m-g

m-g

4,374

1,620

16,200

1,500

0,162

0,324

Raze
Raze

Cena jednostkowa:

m z narzutami:

m koszty bezposrednie:

41
d.2.7

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR 2-02s
1017-02

Dostawa i montaz drzwi ptytowych,z oscieznicg
metalowa. Wykonczenie-oktadzina laminatowa o
wym.90x200cm (drzwi w toaletach z otworami
wentylacyjnymi) oscieznica pomalowana

obmiar = 5,400 m?2

~R--
Stolarze gr.Il (ATH 32) (ATH 41)
0,27 r-g/m?2

Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37)
0,1 r-g/m?2

-M -

Drzwi ptytowe z o$cieznicg pomalowana, W ykon-
czenie-oktadzina laminatowa o wym.90x200cm
(drzwi w toaletach)

1 m2/m?2

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

~-S-
Wyciag

0,01 m-g/m2

Srodek transportowy
0,02 m-g/m?

m2

m2

%

1,458

0,540

5,400

1,500

0,054

0,108

Raze
Raze

Cena jednostkowa:

m z narzutami:

m koszty bezposrednie:

42
d.2.7

2%

3*

4*

KNR 2-02s
1017-02

Dostawa i montaz drzwi ptytowe z o$cieznicg me-
talowa. Wykonczenie-oktadzina laminatowa o
wym.80x200cm (drzwi w toaletach z otworami
wentylacyjnymi). o$cieznica pomalowana

obmiar = 7,200 m?

~R--
Stolarze gr.Il (ATH 32) (ATH 41)
0,27 r-g/m?2

Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37)
0,1 r-g/m?2

-M -

Drzwi ptytowe z oscieznicg pomalowana. Wy-
konczenie-oktadzina laminatowa o wym.
80x200cm (drzwi w toaletach)

1 m%m2

Materiaty pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)

m2

%

-29-
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakilady Koszt R M S
jedn.
~S-
5* Wyciag m-g 0,072
0,01 m-g/m?
6* Srodek transportowy m-g 0,144
0,02 m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Stolarka/$lusarka
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-30-

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 2021



2021-08-246 Milo7-RCK K (4.przedmiar).ath
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jedn.
2.8 Instalacje
43|KNNR 5 0406-| Montaz instalacji domofonowej szt
d.2.8/02 obmiar = 1,000 szt
-R--
1* Robotnicy r-g 0,750
0,75 r-g/szt
- M --
2 (Domofon+unifon+linia) szt 1,000
1 szt/szt
Razem koszty bezposrednie:
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Instalacje
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-31-
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Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

2.9

Wyposazenie

d.2.9

1*

Dostawa i montaz luster klejonych do $ciany (za-
tozono wys. lustra 86cm)
obmiar = 3,156 m?2

- M --
Dostawa i montaz luster klejonych do $ciany
1 m%m?

m2

3,156

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

45
d.2.9

1*

Dozownik na papier toaletowy
obmiar = 3,000 szt

- M --
Dozownik na papier toaletowy
1 szt/szt

szt

szt

3,000

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

46
d.2.9

1*

Podajnik mydta w ptynie
obmiar = 3,000 szt

M --
Podajnik mydta w ptynie
1 szt/szt

szt

szt

3,000

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

47
d.2.9

1*

Podajnik recznikdw papierowych
obmiar = 3,000 szt

M --
Podajnik recznikdéw papierowych
1 szt/szt

szt

szt

3,000

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

48
d.2.9

1*

Pochwyt przy prysznicu (dla oséb niepetnospraw-
nych)
obmiar = 1,000 szt

M --
Pochwyt przy prysznicu
1 szt/szt

szt

szt

1,000

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

49
d.2.9

1*

Uchwyty, porecze (dla oséb niepetnosprawnych)
obmiar =2,000 szt

- M --
Uchwyty, porecze (dla oséb niepetnosprawnych)
1 szt/szt

szt

szt

2,000

Razem koszty bezposrednie:

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

PODSUMOWANIE

Wyposazenie

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM
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Stownie:

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 2021

PODSUMOWANIE

Architektura
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
-33-
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|Ciesle gr.ll r-g 3,424
2.|Murarze gr.lll r-g 24,427
3.|Posadzkarze gr.ll r-g 26,561
4./ Robotnicy r-g 1 252,003
5.|Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) r-g 20,586
6./ Robotnicy gr.I r-g 108,384
7./Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) r-g 2,880
8./ Robotnicy gr.ll r-g 7,529
9.|Stolarze gr.Il (ATH 32) (ATH 41) r-g 7,776
10.| Tynkarze gr.ll r-g 47,055
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llosé 1. wyk. Cena jedn. Wartosé
1./ (Domofon+unifon+linia) szt 1,000 1,000
2.|Blachowkrety szt 943,160 943,160
3.|Bloczki 60x20x15cm gtadkie szt 227,113 227,113
4.|Bloczki z betonu komorkowego 60x20x11,5cm gtadkie szt 65,340 65,340
5.| Cokoliki z ptytek gresowych m?2 4,017 4,017
6. Demontaz istniejgcych urzadzen sanitarnych (fazienki) kpl 1,000 1,000
7.|Dostawa i montaz luster klejonych do $ciany m? 3,156 3,156
8.|Dozownik na papier toaletowy szt 3,000 3,000
9.|Drzwi drewniane o wym.90x200cm z oScieznica i za- m? 16,200 16,200

mkiem zwyklym zamykanych na klucz
10.|Drzwi ptytowe z o$cieznicg pomalowana. Wykonczenie- m2 7,200 7,200

oktadzina laminatowa o wym.80x200cm (drzwi w toale-

tach)
11.|Drzwi ptytowe z oscieznicg pomalowana, Wykonczenie- m2 5,400 5,400

oktadzina laminatowa o wym.90x200cm (drzwi w toale-

tach)
12.| Elementy nos$ne z blachy ksztattowej m 63,141 63,141
13.| Elementy poprzeczne z blachy ksztattowej m 58,736 58,736
14.|Farba wewnetrzna do pom. mokrych, odporna na szoro- dm?3 90,263 90,263

wanie
15.|Farba wewnetrzna lateksowa dm3 163,147 163,147
16.|Folia w ptynie kg 37,108 37,108
17.|Gips budowlany - zwykly t 0,964 0,964
18.| Gips budowlany szpachlowy kg 35,916 35,916
19.| Gips budowlany szpachlowy t 2,547 2,547
20.|Gotowa sucha mieszanka - tynk cementowo-wapienny i kg| 1523,902 1 523,902

cementowy
21.|Klamerki mocujgce szt 104,991 104,991
22.|Kolki do wstrzeliwania szt 180,158 180,158
23.| Kolki do wstrzeliwania z nabojem szt 26,033 26,033
24.| Ksztattowniki stalowe profil C m 104,111 104,111
25.| Ksztattowniki stalowe profil U m 38,597 38,597
26.| Ksztattowniki z blachy - katownik przy$cienny m 31,571 31,571
27.|Listwy przy$cienne z PCV m 164,164 164,164
28.|kgczniki rozporowe szt 138,397 138,397
29.|Nadproza strunobetonowe dt.120cm szt 16,000 16,000
30.|Panele podtogowe klasy minimum C5 m?2 138,908 138,908
31.|Piasek kwarcowy kg 116,475 116,475
32.|Ptytki ceramiczne szkliw.20x20cm m? 109,770 109,770
33.|Plytki gresowe o wym. 30x30cm, oantyposlizgowos¢ kla- m2 29,254 29,254

sa R10, odpornos¢ na Scieranie PEI IV
34.| Piyty gipsowe gr.12,5mm wodowodporne szt 106,459 106,459
35.| Piyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m?2 28,569 28,569
36.| Ptyty gipsowo-kartonowe 12,5mm wodoodporne m?2 41,964 41,964
37.| Ptyty z wet.mineralnej gr.5,0cm m?2 17,680 17,680
38.| Piyty z wetny mineralnej gr.5,0cm m?2 6,604 6,604
39.| Pochwyt przy prysznicu szt 1,000 1,000
40.|Podajnik mydta w ptynie szt 3,000 3,000
41.|Podajnik recznikéw papierowych szt 3,000 3,000
42.|Prety wieszaka szt 77,825 77,825
43.| Profil aluminiowy do tynkéw, dt. 250 cm - listwa podtyn- szt 27,645 27,645

kowa o szer. 6-10 mm
44.|Sprezyny przyscienne szt 60,572 60,572
45.|Sucha zaprawa do spoinowania - spoina waska grubo$¢ kg 2,410 2,410

od 1 do 7 mm, kolor
46.| Srodek gruntujgcy dm3 216,961 216,961
47.| Srodek gruntujgcy do podwyzszenia przyczepnosci kg 126,439 126,439
48.|Tasma mb 135,466 135,466
49.|Uchwyty, porecze (dla oséb niepetnosprawnych) szt 2,000 2,000
50.|Wieszak szt 77,825 77,825
51.|Woda m3 0,412 0,412
52.|Woda z rurociggow m3 2,343 2,343
53.|Zaprawa do spoinowania - fuga kg 52,272 52,272
54.| Zaprawa klejgca kg 272,460 272,460
55.| Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 331,296 331,296
56.|Zaprawa murarska kg 15,532 15,532
57.|Zaprawa murarska YTONG kg 70,474 70,474
58.| Zaprawa samopoziomujgca kgl 2585,745 2 585,745
59.| Zaprawa spoinujgca kg 11,472 11,472
60.| Materiaty pomocnicze (od M) zt
61.| Materiaty pomocnicze (od R) zt
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.]Agregat tynkarski z pompg m-g 2,267
2.|Koparko-fadowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 1,680
3.|Samochéd dostawczy 0,9t m-g 4,116
4. Samochdd samowytadowczy 5t m-g 2,079
5./ samochdéd samowytadowczy do 5 t m-g 6,084
6./ Srodek transportowy m-g 12,646
7.|Wyciag m-g 19,331
RAZEM
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

RAZEM

Roboty rozbiérkowe

Stolarka/Slusarka

Instalacje

Posadzki

Roboty murowe

Pozostate

Wywoéz i utylizacja

Architektura

Elementy konstrukcyjne

Sciany dziatlowe

Warstwy podposadzkowe i wyréwnawcze

Posadzki-wykonczenie

Sciany-wykonczenie

Sufity

Stolarka/$lusarka

Instalacje

Wyposazenie

RAZEM
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