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2021-08-246 Milo7-RCK K (4.przedmiar).ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty rozbiórkowe

1.1 Stolarka/Ślusarka
1

d.1.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 wraz z demonta-
żem skrzydeł

szt

9 szt 9,000
RAZEM 9,000

1.2 Instalacje
2

d.1.2
Demontaż instalacji elektrycznej i oświetleniowej (założono) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

3
d.1.2

Demontaż instalacji c.o. wod-kan i wentylacji (założono) kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.3 Posadzki
4

d.1.3
KNR 4-04
0501-05

Rozebranie warstw wykończeniowych posadzki m2

1.7 Toaleta 11,86 m2 11,860
1.8 Pom. so-
cjalne

10,83 m2 10,830

1.9 Pokój nr 4 11,25 m2 11,250
1.10 Pokój nr
3

11,93 m2 11,930

6,19 m2 6,190
RAZEM 52,060

5
d.1.3

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie warstw podposadzkowych m2

1.7 Toaleta 11,86 m2 11,860
1.8 Pom. so-
cjalne

10,83 m2 10,830

1.9 Pokój nr 4 11,25 m2 11,250
1.10 Pokój nr
3

11,93 m2 11,930

RAZEM 45,870
6

d.1.3
KNR 4-01
0519-06

Rozebranie warstw izolacyjnych m2

1.7 Toaleta 11,86 m2 11,860
1.8 Pom. so-
cjalne

10,83 m2 10,830

1.9 Pokój nr 4 11,25 m2 11,250
1.10 Pokój nr
3

11,93 m2 11,930

6,19 m2 6,190
RAZEM 52,060

1.4 Roboty murowe
7

d.1.4
KNR-W 4-01
0348-02

Wykonanie przekuć, rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na za-
prawie cementowo-wapiennej

m3

rozebranie
ścian

(3,19*(2,22+1,34)-(0,59*1,98+0,569*2,01))*0,06 m3 0,543

rozebranie
ścian

(3,19*(1,86+1,25))*0,06+(3,19*1,31)*0,10+(3,19*0,97)*0,19 m3 1,601

poszerzenie
otworów

(0,90*2,0-0,79*1,98)*0,14+(0,90*2,0-0,79*1,96)*0,15*4+(0,90*2,0-0,69*1,95)*
0,15*2

m3 0,320

poszerzenie
otworów

(0,90*2,0-0,69*1,97)*0,10+(0,90*2,0-0,69*1,95)*0,11 m3 0,094

RAZEM 2,558
8

d.1.4
KNR 9-29
0103-04

Rozebranie obudowy istniejących szachtów m2

3,32*(3,84+0,07) m2 12,981
3,19*(1,32+0,20) m2 4,849
3,19*(0,50+0,21) m2 2,265
3,19*(2,01+0,22) m2 7,114

RAZEM 27,209
1.5 Pozostałe

9
d.1.5

Demontaż istniejących urządzeń sanitarnych i elementów suchej zabudowy (zało-
żono)

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

1.6 Wywóz i utylizacja
10

d.1.6
KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samocho-
dy samowyładowcze i mechaniczne wyładowanie

m3

stolarka
drzwiowa

((0,90*2,0)*7)*0,10 m3 1,260

posadzki 52,06*0,10 m3 5,206
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gruz z roze-
branych ścian

2,558 m3 2,558

obudowa
szachtów

27,209*0,10 m3 2,721

RAZEM 11,745
11

d.1.6
KNR 4-04
1103-04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km
mechanicznie ładowanego i wyładowanego

m3

stolarka
drzwiowa

((0,90*2,0)*7)*0,10 m3 1,260

posadzki 52,06*0,10 m3 5,206
gruz z roze-
branych ścian

2,558 m3 2,558

obudowa
szachtów

27,209*0,10 m3 2,721

RAZEM 11,745
12

d.1.6
KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1
km
Krotność = 14

m3

stolarka
drzwiowa

((0,90*2,0)*7)*0,10 m3 1,260

posadzki 52,06*0,10 m3 5,206
gruz z roze-
branych ścian

2,558 m3 2,558

obudowa
szachtów

27,209*0,10 m3 2,721

RAZEM 11,745
13

d.1.6
Utylizacja materiałów z rozbiórki - Opłata za korzystanie ze środowiska i za składo-
wanie odpadów na wysypisku zgodnie z obwieszczeniem Ministra Środowiska

t

11,745*1,6 t 18,792
RAZEM 18,792

2 Architektura
2.1 Elementy konstrukcyjne
14

d.2.1
KNR K-44
0101-01

Montaż nadproży prefabrykowanych o długości 120cm szt

16 szt 16,000
RAZEM 16,000

2.2 Ściany działowe
15

d.2.2
KNR 0-16
0155-01

Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m i gruboś-
ci 11,5cm z bloczków z betonu komórkowego

m2

(3,19*1,78)-(0,80*2,0) m2 4,078
(3,19*1,12) m2 3,573

RAZEM 7,651
16

d.2.2
KNR 0-16
0155-02

Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4,5m i gruboś-
ci 15cm z bloczków z betonu komórkowego

m2

(3,32*2,59)-(0,90*2,0) m2 6,799
(3,32*5,73)-(0,90*2,0) m2 17,224
(2,99*0,86) m2 2,571

RAZEM 26,594
17

d.2.2
KNR-W 2-02
2003-03

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na stależach stalowych m2

3,19*(2,22+1,36)-(0,80*2,0*2) m2 8,220
3,19*(2,87+1,0)-(0,80*2,0+0,90*2,0) m2 8,945

RAZEM 17,165
18

d.2.2
KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa szachtów nowoprojektowanych m2

3,32*(3,84+0,07) m2 12,981
3,19*(1,32+0,20) m2 4,849
3,19*(0,50+0,21) m2 2,265
3,19*(2,01+0,22) m2 7,114

RAZEM 27,209
19

d.2.2
KNR-W 2-02
2003-09

Obudowa pionów z płyt gipsowo-kartonowych na stelażach (pomieszczenia mo-
kre-łazienki)

m2

1.10 łazienka
dla personelu

(3,19*0,81) m2 2,584

1.9 łazienka 3,19*(1,0+0,20) m2 3,828
RAZEM 6,412

2.3 Warstwy podposadzkowe i wyrównawcze
20

d.2.3
KNR BC-02
0416-05

Wylewka samopoziomująca (wyrównawcza) m2

1.5 Przedsio-
nek

6,19 m2 6,190

1.7 Kuchnia 14,22 m2 14,220
1.9 Łazienka 11,86 m2 11,860
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1.10 Łazienka
dla personelu

8,85 m2 8,850

1.11 Maga-
zyn

1,78 m2 1,780

1.12 Pokój
wytchnienio-
wy

11,26 m2 11,260

1.13 Gabinet
Specjalistycz-
ny

11,93 m2 11,930

1.15 Gabinet
Specjalistycz-
ny

11,56 m2 11,560

RAZEM 77,650
2.4 Posadzki-wykończenie
21

d.2.4
KNR 2-02
1118-01

Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek układanych na klej m2

1.5 Przedsio-
nek

6,19 m2 6,190

1.9 Łazienka 11,86 m2 11,860
1.10 Łazienka
dla personelu

8,85 m2 8,850

1.11 Maga-
zyn

1,78 m2 1,780

RAZEM 28,680
22

d.2.4
KNR K-32
0102-01

Wykonanie izolacji z folii w płynie wywinięciem na ścianę (pom. mokre)
Krotność = 1,1

m2

1.9 Łazienka 11,86 m2 11,860
1.10 Łazienka
dla personelu

8,85 m2 8,850

1.11 Maga-
zyn

1,78 m2 1,780

RAZEM 22,490
23

d.2.4
KNR 2-02
1118-08

Posadzki z płytek gresowych  układanych na klej metodą zwykłą m2

1.5 Przedsio-
nek

6,19 m2 6,190

1.9 Łazienka 11,86 m2 11,860
1.10 Łazienka
dla personelu

8,85 m2 8,850

1.11 Maga-
zyn

1,78 m2 1,780

RAZEM 28,680
24

d.2.4
KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z płytek gresowych układanych na zaprawie klejowej wys.8,0cm m

1.5 Przedsio-
nek

9,96-0,90*2 m 8,160

1.9 Łazienka (8,06+4,51+5,12+9,26)-(0,90*5+0,80*2) m 20,850
1.10 Łazienka
dla personelu

(6,58+6,84+5,21+4,51)-(0,90*3+0,80*5) m 16,440

1.11 Maga-
zyn

5,56-0,80 m 4,760

RAZEM 50,210
25

d.2.4
KNNR-W 2
1205-09

Posadzki z paneli podłogowych wraz z olistwowaniem m2

1.3 Klub Sa-
mopomocy

51,62 m2 51,620

1.4 Pokój ko-
ordynatora

17,42 m2 17,420

1.6 Sekreta-
riat

8,27 m2 8,270

1.7 Kuchnia 14,22 m2 14,220
1.12 Pokój
wytchnienio-
wy

11,26 m2 11,260

1.13 Gabinet
Specjalistycz-
ny

11,93 m2 11,930

1.15 Gabinet
Specjalistycz-
ny

11,56 m2 11,560

RAZEM 126,280
2.5 Ściany-wykończenie
26

d.2.5
KNR 9-03
0109-06

Przygotowanie podłoża - gruntowanie podłoża m2
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przedsionek/
sekretariat

(3,32*2,59)*2-(0,90*2,0*2) m2 13,598

pokój koordy-
natora

(3,32*5,73)*2-(0,90*2,0*2) m2 34,447

gab. specja-
listyczny/pok.
wytchnienio-
wy

(2,99*0,86)*2 m2 5,143

Łazienka /ma-
gazyn

(3,19*1,78)*2-(0,80*2,0*2) m2 8,156

Łazienka 1.9 (3,19*1,12)*2 m2 7,146
RAZEM 68,490

27
d.2.5

KNR 9-03
0106-01

Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości 15mm zatarte, wapienne, cemento-
wo-wapienne wykonywane na ścianach sposobem maszynowym (ściany murowa-
ne z bloczków)

m2

przedsionek/
sekretariat

(3,32*2,59)*2-(0,90*2,0*2) m2 13,598

pokój koordy-
natora

(3,32*5,73)*2-(0,90*2,0*2) m2 34,447

gab. specja-
listyczny/pok.
wytchnienio-
wy

(2,99*0,86)*2 m2 5,143

Łazienka /ma-
gazyn

(3,19*1,78)*2-(0,80*2,0*2) m2 8,156

Łazienka 1.9 (3,19*1,12)*2 m2 7,146
RAZEM 68,490

28
d.2.5

KNR-W 2-02
0830-04

Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach m2

1.1 Komuni-
kacja

50,743 <(3,19*17,22)-(1,19*1,97+0,90*2,05)> m2 50,743

1.2 Korytarz (3,19*39,13)-(1,19*1,97+0,90*2,0*6+1,18*1,73+0,79*1,96+0,89*1,96) m2 106,346
1.3 Klub Sa-
mopomocy

(3,32*29,45)-(2,37*1,65*3+0,90*2,0+0,89*1,96) m2 82,498

1.4 Pokój ko-
ordynatora

(3,32*17,54)-(2,37*1,65+0,90*2,0*2) m2 50,722

1.5 Przedsio-
nek

(3,32*9,96)-(0,90*2,0*2) m2 29,467

1.6 Sekreta-
riat

(3,32*11,54)-(2,37*1,65+0,90*2,0) m2 32,602

1.7 Kuchnia (1,32*16,52)-(0,54*2,37) m2 20,527
1.8 Pokój wy-
tchnieniowy

(3,32*17,33)-(2,37*1,65+0,79*1,96) m2 52,077

1.9 Łazienka 1,19*(8,06+4,51+5,12+9,26)-(0,54*2,37) m2 30,791
1.10 Łazienka
dla personelu

1,19*(6,58+6,84+5,21+4,51)-(0,54*2,37) m2 26,257

1.11 Maga-
zyn

(1,19*5,56) m2 6,616

1.12 Pokój
wytchnienio-
wy

(3,19*13,64)-(2,37*1,65+0,90*2,0) m2 37,801

1.13 Gabinet
Specjalistycz-
ny

(3,19*14,10)-(2,37*1,65+0,90*2,0) m2 39,268

1.14 Gabinet
Specjalistycz-
ny

(3,19*13,78)-(2,37*1,65+0,90*2,0) m2 38,248

1.15 Gabinet
Specjalistycz-
ny

(3,19*14,0)-(2,37*1,65+0,90*2,0) m2 38,950

korekta ob-
miaru

0,001 m2 0,001

RAZEM 642,914
29

d.2.5
KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem (farba emulsyjna odporna na mycie i szoro-
wanie)

m2

1.1 Komuni-
kacja

(3,19*17,22)-(1,19*1,97+0,90*2,05) m2 50,742

1.2 Korytarz (3,19*39,13)-(1,19*1,97+0,90*2,0*6+1,18*1,73+0,79*1,96+0,89*1,96) m2 106,346
1.3 Klub Sa-
mopomocy

(3,32*29,45)-(2,37*1,65*3+0,90*2,0+0,89*1,96) m2 82,498

1.4 Pokój ko-
ordynatora

(3,32*17,54)-(2,37*1,65+0,90*2,0*2) m2 50,722

1.5 Przedsio-
nek

(3,32*9,96)-(0,90*2,0*2) m2 29,467

1.6 Sekreta-
riat

(3,32*11,54)-(2,37*1,65+0,90*2,0) m2 32,602

- 5 -

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 2021



2021-08-246 Milo7-RCK K (4.przedmiar).ath OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.8 Pokój wy-
tchnieniowy

(3,32*17,33)-(2,37*1,65+0,79*1,96) m2 52,077

1.12 Pokój
wytchnienio-
wy

(3,19*13,64)-(2,37*1,65+0,90*2,0) m2 37,801

1.13 Gabinet
Specjalistycz-
ny

(3,19*14,10)-(2,37*1,65+0,90*2,0) m2 39,268

1.14 Gabinet
Specjalistycz-
ny

(3,19*13,78)-(2,37*1,65+0,90*2,0) m2 38,248

1.15 Gabinet
Specjalistycz-
ny

(3,19*14,0)-(2,37*1,65+0,90*2,0) m2 38,950

korekta ob-
miaru

0,002 m2 0,002

RAZEM 558,723
30

d.2.5
KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem (farba lateksowa odporna na mycie i szoro-
wanie)-łazienki, kuchnia

m2

1.7 Kuchnia (1,32*16,52)-(0,54*2,37) m2 20,527
1.9 Łazienka 1,19*(8,06+4,51+5,12+9,26)-(0,54*2,37) m2 30,791
1.10 Łazienka
dla personelu

1,19*(6,58+6,84+5,21+4,51)-(0,54*2,37) m2 26,257

1.11 Maga-
zyn

(1,19*5,56) m2 6,616

RAZEM 84,191
31

d.2.5
KNR 9-03
0109-06

Przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących m2

1.7 Kuchnia (2,0*16,52)-(0,79*1,96+1,11*2,37) m2 28,861
1.9 Łazienka 2,0*(8,06+4,51+5,12+9,26)-(0,90*2,0*5+0,80*2,0*2+1,11*2,37) m2 39,069
1.10 Łazienka
dla personelu

2,0*(6,58+6,84+5,21+4,51)-(0,90*2,0*3+0,80*2,0*5+1,11*2,37) m2 30,249

1.11 Maga-
zyn

(2,0*5,56)-0,80*2,0 m2 9,520

3 lustra w ła-
zienkach

-3,156 m2 -3,156

RAZEM 104,543
32

d.2.5
KNR-W 2-02
0840-06

Licowanie ścian płytkami m2

1.7 Kuchnia (2,0*16,52)-(0,79*1,96+1,11*2,37) m2 28,861
1.9 Łazienka 2,0*(8,06+4,51+5,12+9,26)-(0,90*2,0*5+0,80*2,0*2+1,11*2,37) m2 39,069
1.10 Łazienka
dla personelu

2,0*(6,58+6,84+5,21+4,51)-(0,90*2,0*3+0,80*2,0*5+1,11*2,37) m2 30,249

1.11 Maga-
zyn

(2,0*5,56)-0,80*2,0 m2 9,520

3 lustra w ła-
zienkach

-3,156 m2 -3,156

RAZEM 104,543
2.6 Sufity
33

d.2.6
KNR-W 2-02
2701-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi od-
pornymi na wilgoć

m2

1.7 Kuchnia 14,22 m2 14,220
1.9 Łazienka 11,86 m2 11,860
1.10 Łazienka
dla personelu

8,85 m2 8,850

1.11 Maga-
zyn

1,78 m2 1,780

RAZEM 36,710
34

d.2.6
KNR-W 2-02
0830-06

Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach m2

1.7 Kuchnia 14,22 m2 14,220
1.9 Łazienka 11,86 m2 11,860
1.10 Łazienka
dla personelu

8,85 m2 8,850

1.11 Maga-
zyn

1,78 m2 1,780

RAZEM 36,710
35

d.2.6
KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem (farba lateksowa odporna na mycie i szoro-
wanie)

m2

1.7 Kuchnia 14,22 m2 14,220
1.9 Łazienka 11,86 m2 11,860
1.10 Łazienka
dla personelu

8,85 m2 8,850

1.11 Maga-
zyn

1,78 m2 1,780

RAZEM 36,710
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36

d.2.6
KNR 4-01
0713-01

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby na sufitach m2

1.1 Komuni-
kacja

15,80 m2 15,800

1.2 Korytarz 25,81 m2 25,810
1.3 Klub Sa-
mopomocy

51,62 m2 51,620

1.4 Pokój ko-
ordynatora

17,42 m2 17,420

1.5 Przedsio-
nek

6,19 m2 6,190

1.6 Sekreta-
riat

8,27 m2 8,270

1.8 Pokój wy-
tchnieniowy

16,82 m2 16,820

1.12 Pokój
wytchnienio-
wy

11,26 m2 11,260

1.13 Gabinet
Specjalistycz-
ny

11,93 m2 11,930

1.14 Gabinet
Specjalistycz-
ny

11,54 m2 11,540

1.15 Gabinet
Specjalistycz-
ny

11,56 m2 11,560

RAZEM 188,220
37

d.2.6
KNR 9-03
0109-06

Przygotowanie podłoża przy użyciu środków gruntujących m2

1.1 Komuni-
kacja

15,80 m2 15,800

1.2 Korytarz 25,81 m2 25,810
1.3 Klub Sa-
mopomocy

51,62 m2 51,620

1.4 Pokój ko-
ordynatora

17,42 m2 17,420

1.5 Przedsio-
nek

6,19 m2 6,190

1.6 Sekreta-
riat

8,27 m2 8,270

1.8 Pokój wy-
tchnieniowy

16,82 m2 16,820

1.12 Pokój
wytchnienio-
wy

11,26 m2 11,260

1.13 Gabinet
Specjalistycz-
ny

11,93 m2 11,930

1.14 Gabinet
Specjalistycz-
ny

11,54 m2 11,540

1.15 Gabinet
Specjalistycz-
ny

11,56 m2 11,560

RAZEM 188,220
38

d.2.6
KNR-W 2-02
0830-06

Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach m2

1.1 Komuni-
kacja

15,80 m2 15,800

1.2 Korytarz 25,81 m2 25,810
1.3 Klub Sa-
mopomocy

51,62 m2 51,620

1.4 Pokój ko-
ordynatora

17,42 m2 17,420

1.5 Przedsio-
nek

6,19 m2 6,190

1.6 Sekreta-
riat

8,27 m2 8,270

1.8 Pokój wy-
tchnieniowy

16,82 m2 16,820

1.12 Pokój
wytchnienio-
wy

11,26 m2 11,260
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.13 Gabinet
Specjalistycz-
ny

11,93 m2 11,930

1.14 Gabinet
Specjalistycz-
ny

11,54 m2 11,540

1.15 Gabinet
Specjalistycz-
ny

11,56 m2 11,560

RAZEM 188,220
39

d.2.6
KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem (farba lateksowa odporna na mycie i szoro-
wanie)

m2

1.1 Komuni-
kacja

15,80 m2 15,800

1.2 Korytarz 25,81 m2 25,810
1.3 Klub Sa-
mopomocy

51,62 m2 51,620

1.4 Pokój ko-
ordynatora

17,42 m2 17,420

1.5 Przedsio-
nek

6,19 m2 6,190

1.6 Sekreta-
riat

8,27 m2 8,270

1.8 Pokój wy-
tchnieniowy

16,82 m2 16,820

1.12 Pokój
wytchnienio-
wy

11,26 m2 11,260

1.13 Gabinet
Specjalistycz-
ny

11,93 m2 11,930

1.14 Gabinet
Specjalistycz-
ny

11,54 m2 11,540

1.15 Gabinet
Specjalistycz-
ny

11,56 m2 11,560

RAZEM 188,220
2.7 Stolarka/ślusarka
40

d.2.7
KNR 2-02s
1017-02

Dostawa i montaż drzwi drewnianych z ościeżnicą o wym.90x200cm (drzwi do ga-
binetów specjalistycznych itp.)

m2

(0,90*2,0)*3 m2 5,400
(0,90*2,0)*6 m2 10,800

RAZEM 16,200
41

d.2.7
KNR 2-02s
1017-02

Dostawa i  montaż drzwi płytowych,z ościeżnicą metalową. Wykończenie-okładzi-
na laminatowa o wym.90x200cm (drzwi w toaletach z otworami wentylacyjnymi)
ościeżnica pomalowana

m2

(0,90*2,0)*3 m2 5,400
RAZEM 5,400

42
d.2.7

KNR 2-02s
1017-02

Dostawa i montaż drzwi płytowe z ościeżnicą metalową. Wykończenie-okładzina
laminatowa o wym.80x200cm (drzwi w toaletach z otworami wentylacyjnymi).
ościeżnica pomalowana

m2

(0,90*2,0)*4 m2 7,200
RAZEM 7,200

2.8 Instalacje
43

d.2.8
KNNR 5
0406-02

Montaż instalacji domofonowej szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

2.9 Wyposażenie
44

d.2.9
Dostawa i montaż luster klejonych do ściany (założono wys. lustra 86cm) m2

łazienka 1.9 (0,86*1,88)+(0,89*0,86) m2 2,382
łazienka 1.10 (0,90*0,86) m2 0,774

RAZEM 3,156
45

d.2.9
Dozownik na papier toaletowy szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

46
d.2.9

Podajnik mydła w płynie szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

47
d.2.9

Podajnik  ręczników papierowych szt

- 8 -
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
3 szt 3,000

RAZEM 3,000
48

d.2.9
Pochwyt przy prysznicu (dla osób niepełnosprawnych) szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

49
d.2.9

Uchwyty, poręcze (dla osób niepełnosprawnych) szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Roboty rozbiórkowe
1.1 Stolarka/Ślusarka

1
d.1.1

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o po-
wierzchni do 2m2 wraz z demontażem skrzydeł
obmiar  = 9,000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy gr.I

1,16 r-g/szt
r-g 10,440

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Stolarka/Ślusarka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.2 Instalacje
2

d.1.2
Demontaż instalacji elektrycznej i oświetleniowej
(założono)
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1.2

Demontaż instalacji c.o. wod-kan i wentylacji (za-
łożono)
obmiar  = 1,000 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Instalacje
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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jedn.

R M S

1.3 Posadzki
4

d.1.3
KNR 4-04
0501-05

Rozebranie warstw wykończeniowych posadzki
obmiar  = 52,060 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0,51 r-g/m2
r-g 26,551

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.1.3

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie warstw podposadzkowych
obmiar  = 45,870 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0,49 r-g/m2
r-g 22,476

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.1.3

KNR 4-01
0519-06

Rozebranie warstw izolacyjnych
obmiar  = 52,060 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy gr.I

0,31 r-g/m2
r-g 16,139

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Posadzki
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1.4 Roboty murowe
7

d.1.4
KNR-W 4-01
0348-02

Wykonanie przekuć, rozebranie ścian, filarów, ko-
lumn wykonanych z cegieł na zaprawie cemento-
wo-wapiennej
obmiar  = 2,558 m3

m3

-- R --
1* Robotnicy

7,3 r-g/m3
r-g 18,673

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8
d.1.4

KNR 9-29
0103-04

Rozebranie obudowy istniejących szachtów
obmiar  = 27,209 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,252 r-g/m2
r-g 6,857

-- M --
2* Materiały pomocnicze (od R)

6 %(od R)
% 6,000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty murowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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jedn.

R M S

1.5 Pozostałe
9

d.1.5
Demontaż istniejących urządzeń sanitarnych i
elementów suchej zabudowy (założono)
obmiar  = 1,000 kpl

kpl

-- M --
1* Demontaż istniejących urządzeń sanitarnych (ła-

zienki)
1 kpl/kpl

kpl 1,000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Pozostałe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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jedn.

R M S

1.6 Wywóz i utylizacja
10

d.1.6
KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego
koparko-ładowarką na samochody samowyładow-
cze i mechaniczne wyładowanie
obmiar  = 11,745 m3

m3

-- S --
1* Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3

0,143 m-g/m3
m-g 1,680

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

11
d.1.6

KNR 4-04
1103-04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem
ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ła-
dowanego i wyładowanego
obmiar  = 11,745 m3

m3

-- S --
1* Samochód samowyładowczy   5t

0,177 m-g/m3
m-g 2,079

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12
d.1.6

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy me-
chanicznym załadowaniu i wyładowaniu samo-
chodem samowyładowczym - dodatek za każdy
następny rozpoczęty 1 km
Krotność = 14
obmiar  = 11,745 m3

m3

-- S --
1* samochód samowyładowczy do 5 t

0,037*14=0,518 m-g/m3
m-g 6,084

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

13
d.1.6

Utylizacja materiałów z rozbiórki - Opłata za ko-
rzystanie ze środowiska i za składowanie odpa-
dów na wysypisku zgodnie z obwieszczeniem Mi-
nistra Środowiska
obmiar  = 18,792 t

t

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Wywóz i utylizacja
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2 Architektura
2.1 Elementy konstrukcyjne
14

d.2.1
KNR K-44
0101-01

Montaż nadproży prefabrykowanych o długości
120cm
obmiar  = 16,000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0,22 r-g/szt
r-g 3,520

-- M --
2* Nadproża strunobetonowe  dł.120cm

1 szt/szt
szt 16,000

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
4* Wyciąg

0,024 m-g/szt
m-g 0,384

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Elementy konstrukcyjne
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.2 Ściany działowe
15

d.2.2
KNR 0-16
0155-01

Ścianki działowe budynków jednokondygnacyj-
nych o wysokości do 4,5m i grubości 11,5cm z
bloczków z betonu komórkowego
obmiar  = 7,651 m2

m2

-- R --
1* Murarze gr.III

0,69 r-g/m2
r-g 5,279

2* Cieśle gr.II
0,1 r-g/m2

r-g 0,765

3* Robotnicy gr.I
0,25 r-g/m2

r-g 1,913

-- M --
4* Bloczki z betonu komórkowego 60x20x11,5cm

gładkie
8,54 szt/m2

szt 65,340

5* Zaprawa murarska
2,03 kg/m2

kg 15,532

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16
d.2.2

KNR 0-16
0155-02

Ścianki działowe budynków jednokondygnacyj-
nych o wysokości do 4,5m i grubości 15cm z
bloczków z betonu komórkowego
obmiar  = 26,594 m2

m2

-- R --
1* Murarze gr.III

0,72 r-g/m2
r-g 19,148

2* Cieśle gr.II
0,1 r-g/m2

r-g 2,659

3* Robotnicy gr.I
0,33 r-g/m2

r-g 8,776

-- M --
4* Bloczki 60x20x15cm gładkie

8,54 szt/m2
szt 227,113

5* Zaprawa murarska YTONG
2,65 kg/m2

kg 70,474

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

17
d.2.2

KNR-W 2-02
2003-03

Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych na
stależach stalowych
obmiar  = 17,165 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

2,27 r-g/m2
r-g 38,965

-- M --
2* Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm wodoodporne

2,06 m2/m2
m2 35,360

3* Kształtowniki stalowe profil U
0,76 m/m2

m 13,045

4* Kształtowniki stalowe profil C
2,05 m/m2

m 35,188

5* Kołki do wstrzeliwania
4,06 szt/m2

szt 69,690

6* Blachowkręty
27,76 szt/m2

szt 476,500

7* Gips budowlany szpachlowy
0,00196 t/m2

t 0,034

8* Płyty z weł.mineralnej gr.5,0cm
1,03 m2/m2

m2 17,680

9* Taśma
3,626 mb/m2

mb 62,240

10* Woda
0,00127 m3/m2

m3 0,022

11* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --

- 17 -
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12* Wyciąg
0,04 m-g/m2

m-g 0,687

13* Środek transportowy
0,0288 m-g/m2

m-g 0,494

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

18
d.2.2

KNR-W 2-02
2004-01

Obudowa szachtów nowoprojektowanych
obmiar  = 27,209 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

1,84 r-g/m2
r-g 50,065

-- M --
2* Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm

1,05 m2/m2
m2 28,569

3* Kształtowniki stalowe profil U
0,76 m/m2

m 20,679

4* Kształtowniki stalowe profil C
2,05 m/m2

m 55,778

5* Kołki do wstrzeliwania
4,06 szt/m2

szt 110,469

6* Blachowkręty
13,88 szt/m2

szt 377,661

7* Gips budowlany szpachlowy
1,32 kg/m2

kg 35,916

8* Taśma
2,264 mb/m2

mb 61,601

9* Woda
0,00086 m3/m2

m3 0,023

10* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
11* Wyciąg

0,0205 m-g/m2
m-g 0,558

12* Środek transportowy
0,016 m-g/m2

m-g 0,435

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

19
d.2.2

KNR-W 2-02
2003-09

Obudowa pionów z płyt gipsowo-kartonowych na
stelażach (pomieszczenia mokre-łazienki)
obmiar  = 6,412 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

1,82 r-g/m2
r-g 11,670

-- M --
2* Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm wodoodporne

1,03 m2/m2
m2 6,604

3* Kształtowniki stalowe profil U
0,76 m/m2

m 4,873

4* Kształtowniki stalowe profil C
2,05 m/m2

m 13,145

5* Kołki do wstrzeliwania z nabojem
4,06 szt/m2

szt 26,033

6* Blachowkręty
13,88 szt/m2

szt 88,999

7* Gips budowlany szpachlowy
0,00098 t/m2

t 0,006

8* Płyty z wełny mineralnej gr.5,0cm
1,03 m2/m2

m2 6,604

9* Taśma
1,813 mb/m2

mb 11,625

10* Woda
0,00064 m3/m2

m3 0,004

11* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
12* Wyciąg

0,03 m-g/m2
m-g 0,192
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13* Środek transportowy
0,0165 m-g/m2

m-g 0,106

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ściany działowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 2021



2021-08-246 Milo7-RCK K (4.przedmiar).ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.3 Warstwy podposadzkowe i wyrównawcze
20

d.2.3
KNR BC-02
0416-05

Wylewka samopoziomująca (wyrównawcza)
obmiar  = 77,650 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,6 r-g/m2
r-g 46,590

-- M --
2* Zaprawa samopoziomująca

33,3 kg/m2
kg 2 585,745

3* Piasek kwarcowy
1,5 kg/m2

kg 116,475

4* Materiały pomocnicze (od M)
1 %(od M)

% 1,000

-- S --
5* Wyciąg

0,06 m-g/m2
m-g 4,659

6* Środek transportowy
0,06 m-g/m2

m-g 4,659

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Warstwy podposadzkowe i wyrównawcze
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

- 20 -

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 2021



2021-08-246 Milo7-RCK K (4.przedmiar).ath

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.4 Posadzki-wykończenie
21

d.2.4
KNR 2-02
1118-01

Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek
układanych na klej
obmiar  = 28,680 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.II

0,1644 r-g/m2
r-g 4,715

2* Robotnicy gr.I
0,0548 r-g/m2

r-g 1,572

-- M --
3* Zaprawa klejąca

4,75 kg/m2
kg 136,230

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
5* Wyciąg

0,0093 m-g/m2
m-g 0,267

6* Środek transportowy
0,0001 m-g/m2

m-g 0,003

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

22
d.2.4

KNR K-32
0102-01

Wykonanie izolacji z folii w płynie wywinięciem na
ścianę (pom. mokre)
Krotność = 1,1
obmiar  = 22,490 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,22*1,1=0,242 r-g/m2
r-g 5,443

-- M --
2* Folia w płynie

1,50*1,1=1,65 kg/m2
kg 37,108

3* Materiały pomocnicze (od M)
2,5 %(od M)

% 2,500

-- S --
4* Samochód dostawczy 0,9t

0,001*1,1=0,0011 m-g/m2
m-g 0,025

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

23
d.2.4

KNR 2-02
1118-08

Posadzki z płytek gresowych  układanych na klej
metodą zwykłą
obmiar  = 28,680 m2

m2

-- R --
1* Posadzkarze gr.II

0,7617 r-g/m2
r-g 21,846

2* Robotnicy gr.I
0,1904 r-g/m2

r-g 5,461

-- M --
3* Płytki gresowe o wym. 30x30cm, oantypoślizgo-

wość klasa R10, odporność na ścieranie PEI IV
1,02 m2/m2

m2 29,254

4* Zaprawa klejąca
4,75 kg/m2

kg 136,230

5* Zaprawa spoinująca
0,4 kg/m2

kg 11,472

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
7* Wyciąg

0,0315 m-g/m2
m-g 0,903

8* Środek transportowy
0,027 m-g/m2

m-g 0,774

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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24
d.2.4

KNR-W 2-02
1115-02

Cokoliki z płytek gresowych układanych na zapra-
wie klejowej wys.8,0cm
obmiar  = 50,210 m

m

-- R --
1* Robotnicy (ATH 31) (ATH 36)

0,41 r-g/m
r-g 20,586

-- M --
2* Cokoliki z płytek gresowych

0,08 m2/m
m2 4,017

3* Zaprawa klejowa - sucha mieszanka
0,685 kg/m

kg 34,394

4* Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąska
grubość od 1 do 7 mm, kolor
0,048 kg/m

kg 2,410

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
6* Wyciąg

0,0021 m-g/m
m-g 0,105

7* Samochód dostawczy 0,9t
0,0011 m-g/m

m-g 0,055

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

25
d.2.4

KNNR-W 2
1205-09

Posadzki z paneli podłogowych wraz z olistwowa-
niem
obmiar  = 126,280 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,96 r-g/m2
r-g 121,229

-- M --
2* Panele podłogowe klasy minimum C5

1,1 m2/m2
m2 138,908

3* Listwy przyścienne z PCV
1,3 m/m2

m 164,164

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
5* Wyciąg

0,014 m-g/m2
m-g 1,768

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Posadzki-wykończenie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.5 Ściany-wykończenie
26

d.2.5
KNR 9-03
0109-06

Przygotowanie podłoża - gruntowanie podłoża
obmiar  = 68,490 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,033 r-g/m2
r-g 2,260

-- M --
2* Środek gruntujący do podwyższenia przyczep-

ności
0,35 kg/m2

kg 23,972

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
4* Wyciąg

0,00057 m-g/m2
m-g 0,039

5* Samochód dostawczy 0,9t
0,00037 m-g/m2

m-g 0,025

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

27
d.2.5

KNR 9-03
0106-01

Wyprawy tynkarskie jednowarstwowe grubości
15mm zatarte, wapienne, cementowo-wapienne
wykonywane na ścianach sposobem maszyno-
wym (ściany murowane z bloczków)
obmiar  = 68,490 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,331 r-g/m2
r-g 22,670

-- M --
2* Gotowa sucha mieszanka - tynk cementowo-wa-

pienny i cementowy
22,25 kg/m2

kg 1 523,902

3* Woda
0,0053 m3/m2

m3 0,363

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
5* Środek transportowy

0,0147 m-g/m2
m-g 1,007

6* Agregat tynkarski z pompą
0,0331 m-g/m2

m-g 2,267

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

28
d.2.5

KNR-W 2-02
0830-04

Gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach
obmiar  = 642,914 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,509 r-g/m2
r-g 327,243

-- M --
2* Gips budowlany szpachlowy

2,5*0,001=0,0025 t/m2
t 1,607

3* Gips budowlany - zwykły
1,5*0,001=0,0015 t/m2

t 0,964

4* Profil aluminiowy do tynków, dł. 250 cm - listwa
podtynkowa o szer. 6-10 mm
0,043 szt/m2

szt 27,645

5* Woda z rurociągów
0,0027 m3/m2

m3 1,736

6* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
7* Wyciąg

0,0029 m-g/m2
m-g 1,864

8* Samochód dostawczy 0,9t
0,0043 m-g/m2

m-g 2,765
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Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

29
d.2.5

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem (farba
emulsyjna odporna na mycie i szorowanie)
obmiar  = 558,723 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,176*1,7=0,2992 r-g/m2
r-g 167,170

-- M --
2* Farba wewnętrzna lateksowa

0,292 dm3/m2
dm3 163,147

3* Środek gruntujący
0,25 dm3/m2

dm3 139,681

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
5* Samochód dostawczy 0,9t

0,0003 m-g/m2
m-g 0,168

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

30
d.2.5

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem (farba la-
teksowa odporna na mycie i szorowanie)-łazienki,
kuchnia
obmiar  = 84,191 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,176*1,7=0,2992 r-g/m2
r-g 25,190

-- M --
2* Farba wewnętrzna do pom. mokrych, odporna na

szorowanie
0,292 dm3/m2

dm3 24,584

3* Środek gruntujący
0,25 dm3/m2

dm3 21,048

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
5* Samochód dostawczy 0,9t

0,0003 m-g/m2
m-g 0,025

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

31
d.2.5

KNR 9-03
0109-06

Przygotowanie podłoża przy użyciu środków
gruntujących
obmiar  = 104,543 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,033 r-g/m2
r-g 3,450

-- M --
2* Środek gruntujący do podwyższenia przyczep-

ności
0,35 kg/m2

kg 36,590

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
4* Wyciąg

0,00057 m-g/m2
m-g 0,060

5* Samochód dostawczy 0,9t
0,00037 m-g/m2

m-g 0,039

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

32
d.2.5

KNR-W 2-02
0840-06

Licowanie ścian płytkami
obmiar  = 104,543 m2

m2
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-- R --
1* Robotnicy

1,03*1,50=1,545 r-g/m2
r-g 161,519

-- M --
2* Płytki ceramiczne szkliw.20x20cm

1,05 m2/m2
m2 109,770

3* Zaprawa klejowa - sucha mieszanka
2,84 kg/m2

kg 296,902

4* Zaprawa do spoinowania - fuga
0,5 kg/m2

kg 52,272

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
6* Wyciąg

0,0435 m-g/m2
m-g 4,548

7* Środek transportowy
0,0369 m-g/m2

m-g 3,858

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Ściany-wykończenie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.6 Sufity
33

d.2.6
KNR-W 2-02
2701-01

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wy-
pełnieniem płytami gipsowymi odpornymi na wil-
goć
obmiar  = 36,710 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

1,18 r-g/m2
r-g 43,318

-- M --
2* Płyty gipsowe gr.12,5mm wodowodporne

2,9 szt/m2
szt 106,459

3* Elementy nośne z blachy kształtowej
1,72 m/m2

m 63,141

4* Elementy poprzeczne z blachy kształtowej
1,6 m/m2

m 58,736

5* Kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny
0,86 m/m2

m 31,571

6* Wieszak
2,12 szt/m2

szt 77,825

7* Pręty wieszaka
2,12 szt/m2

szt 77,825

8* Klamerki mocujące
2,86 szt/m2

szt 104,991

9* Sprężyny przyścienne
1,65 szt/m2

szt 60,572

10* Łączniki rozporowe
3,77 szt/m2

szt 138,397

11* Materiały pomocnicze (od M)
0,5 %(od M)

% 0,500

-- S --
12* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,367

13* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,734

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

34
d.2.6

KNR-W 2-02
0830-06

Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach
obmiar  = 36,710 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,542 r-g/m2
r-g 19,897

-- M --
2* Gips budowlany szpachlowy

2,5*0,001=0,0025 t/m2
t 0,092

3* Gips budowlany szpachlowy
1,5*0,001=0,0015 t/m2

t 0,055

4* Woda z rurociągów
0,0027 m3/m2

m3 0,099

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
6* Wyciąg

0,0029 m-g/m2
m-g 0,106

7* Samochód dostawczy 0,9t
0,0039 m-g/m2

m-g 0,143

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

35
d.2.6

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem (farba la-
teksowa odporna na mycie i szorowanie)
obmiar  = 36,710 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,176*1,7=0,2992 r-g/m2
r-g 10,984

-- M --
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2* Farba wewnętrzna do pom. mokrych, odporna na
szorowanie
0,292 dm3/m2

dm3 10,719

3* Środek gruntujący
0,25 dm3/m2

dm3 9,178

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
5* Samochód dostawczy 0,9t

0,0003 m-g/m2
m-g 0,011

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

36
d.2.6

KNR 4-01
0713-01

Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z
zeskrobaniem farby na sufitach
obmiar  = 188,220 m2

m2

-- R --
1* Tynkarze gr.II

0,25 r-g/m2
r-g 47,055

2* Robotnicy gr.II
0,04 r-g/m2

r-g 7,529

3* Robotnicy gr.I
0,08 r-g/m2

r-g 15,058

-- M --
4* Materiały pomocnicze (od M)

1,5 %(od M)
% 1,500

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 1,882

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

37
d.2.6

KNR 9-03
0109-06

Przygotowanie podłoża przy użyciu środków
gruntujących
obmiar  = 188,220 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,033 r-g/m2
r-g 6,211

-- M --
2* Środek gruntujący do podwyższenia przyczep-

ności
0,35 kg/m2

kg 65,877

3* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
4* Wyciąg

0,00057 m-g/m2
m-g 0,107

5* Samochód dostawczy 0,9t
0,00037 m-g/m2

m-g 0,070

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

38
d.2.6

KNR-W 2-02
0830-06

Gładź gipsowa dwuwarstwowa na sufitach
obmiar  = 188,220 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,542 r-g/m2
r-g 102,015

-- M --
2* Gips budowlany szpachlowy

2,5*0,001=0,0025 t/m2
t 0,471

3* Gips budowlany szpachlowy
1,5*0,001=0,0015 t/m2

t 0,282

4* Woda z rurociągów
0,0027 m3/m2

m3 0,508

5* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500
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-- S --
6* Wyciąg

0,0029 m-g/m2
m-g 0,546

7* Samochód dostawczy 0,9t
0,0039 m-g/m2

m-g 0,734

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

39
d.2.6

KNR K-04
0201-02

Dwukrotne malowanie z gruntowaniem (farba la-
teksowa odporna na mycie i szorowanie)
obmiar  = 188,220 m2

m2

-- R --
1* Robotnicy

0,176*1,7=0,2992 r-g/m2
r-g 56,315

-- M --
2* Farba wewnętrzna do pom. mokrych, odporna na

szorowanie
0,292 dm3/m2

dm3 54,960

3* Środek gruntujący
0,25 dm3/m2

dm3 47,055

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
5* Samochód dostawczy 0,9t

0,0003 m-g/m2
m-g 0,056

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Sufity
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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2.7 Stolarka/ślusarka
40

d.2.7
KNR 2-02s
1017-02

Dostawa i montaż drzwi drewnianych z ościeżni-
cą o wym.90x200cm (drzwi do gabinetów specja-
listycznych itp.)
obmiar  = 16,200 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41)

0,27 r-g/m2
r-g 4,374

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37)
0,1 r-g/m2

r-g 1,620

-- M --
3* Drzwi drewniane o wym.90x200cm z ościeżnicą i

zamkiem zwykłym zamykanych na klucz
1 m2/m2

m2 16,200

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,162

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,324

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

41
d.2.7

KNR 2-02s
1017-02

Dostawa i  montaż drzwi płytowych,z ościeżnicą
metalową. Wykończenie-okładzina laminatowa o
wym.90x200cm (drzwi w toaletach z otworami
wentylacyjnymi) ościeżnica pomalowana
obmiar  = 5,400 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41)

0,27 r-g/m2
r-g 1,458

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37)
0,1 r-g/m2

r-g 0,540

-- M --
3* Drzwi płytowe z ościeżnicą pomalowana, Wykoń-

czenie-okładzina laminatowa o wym.90x200cm
(drzwi w toaletach)
1 m2/m2

m2 5,400

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500

-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,054

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,108

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

42
d.2.7

KNR 2-02s
1017-02

Dostawa i montaż drzwi płytowe z ościeżnicą me-
talową. Wykończenie-okładzina laminatowa o
wym.80x200cm (drzwi w toaletach z otworami
wentylacyjnymi). ościeżnica pomalowana
obmiar  = 7,200 m2

m2

-- R --
1* Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41)

0,27 r-g/m2
r-g 1,944

2* Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37)
0,1 r-g/m2

r-g 0,720

-- M --
3* Drzwi płytowe  z ościeżnicą pomalowana. Wy-

kończenie-okładzina laminatowa o wym.
80x200cm (drzwi w toaletach)
1 m2/m2

m2 7,200

4* Materiały pomocnicze (od M)
1,5 %(od M)

% 1,500
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-- S --
5* Wyciąg

0,01 m-g/m2
m-g 0,072

6* Środek transportowy
0,02 m-g/m2

m-g 0,144

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Stolarka/ślusarka
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.8 Instalacje
43

d.2.8
KNNR 5 0406-
02

Montaż instalacji domofonowej
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- R --
1* Robotnicy

0,75 r-g/szt
r-g 0,750

-- M --
2* (Domofon+unifon+linia)

1 szt/szt
szt 1,000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Instalacje
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2.9 Wyposażenie
44

d.2.9
Dostawa i montaż luster klejonych do ściany (za-
łożono wys. lustra 86cm)
obmiar  = 3,156 m2

m2

-- M --
1* Dostawa i montaż luster klejonych do ściany

1 m2/m2
m2 3,156

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

45
d.2.9

Dozownik na papier toaletowy
obmiar  = 3,000 szt

szt

-- M --
1* Dozownik na papier toaletowy

1 szt/szt
szt 3,000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

46
d.2.9

Podajnik mydła w płynie
obmiar  = 3,000 szt

szt

-- M --
1* Podajnik mydła w płynie

1 szt/szt
szt 3,000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

47
d.2.9

Podajnik  ręczników papierowych
obmiar  = 3,000 szt

szt

-- M --
1* Podajnik ręczników papierowych

1 szt/szt
szt 3,000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

48
d.2.9

Pochwyt przy prysznicu (dla osób niepełnospraw-
nych)
obmiar  = 1,000 szt

szt

-- M --
1* Pochwyt przy prysznicu

1 szt/szt
szt 1,000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

49
d.2.9

Uchwyty, poręcze (dla osób niepełnosprawnych)
obmiar  = 2,000 szt

szt

-- M --
1* Uchwyty, poręcze (dla osób niepełnosprawnych)

1 szt/szt
szt 2,000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Wyposażenie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Architektura
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Cieśle gr.II r-g 3,424
2. Murarze gr.III r-g 24,427
3. Posadzkarze gr.II r-g 26,561
4. Robotnicy r-g 1 252,003
5. Robotnicy (ATH 31) (ATH 36) r-g 20,586
6. Robotnicy gr.I r-g 108,384
7. Robotnicy gr.I (ATH 29) (ATH 37) r-g 2,880
8. Robotnicy gr.II r-g 7,529
9. Stolarze gr.II (ATH 32) (ATH 41) r-g 7,776

10. Tynkarze gr.II r-g 47,055
RAZEM

Słownie:  

- 34 -

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 2021



2021-08-246 Milo7-RCK K (4.przedmiar).ath ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Il. wyk. Cena jedn. Wartość
1. (Domofon+unifon+linia) szt 1,000 1,000
2. Blachowkręty szt 943,160 943,160
3. Bloczki 60x20x15cm gładkie szt 227,113 227,113
4. Bloczki z betonu komórkowego 60x20x11,5cm gładkie szt 65,340 65,340
5. Cokoliki z płytek gresowych m2 4,017 4,017
6. Demontaż istniejących urządzeń sanitarnych (łazienki) kpl 1,000 1,000
7. Dostawa i montaż luster klejonych do ściany m2 3,156 3,156
8. Dozownik na papier toaletowy szt 3,000 3,000
9. Drzwi drewniane o wym.90x200cm z ościeżnicą i za-

mkiem zwykłym zamykanych na klucz
m2 16,200 16,200

10. Drzwi płytowe  z ościeżnicą pomalowana. Wykończenie-
okładzina laminatowa o wym.80x200cm (drzwi w toale-
tach)

m2 7,200 7,200

11. Drzwi płytowe z ościeżnicą pomalowana, Wykończenie-
okładzina laminatowa o wym.90x200cm (drzwi w toale-
tach)

m2 5,400 5,400

12. Elementy nośne z blachy kształtowej m 63,141 63,141
13. Elementy poprzeczne z blachy kształtowej m 58,736 58,736
14. Farba wewnętrzna do pom. mokrych, odporna na szoro-

wanie
dm3 90,263 90,263

15. Farba wewnętrzna lateksowa dm3 163,147 163,147
16. Folia w płynie kg 37,108 37,108
17. Gips budowlany - zwykły t 0,964 0,964
18. Gips budowlany szpachlowy kg 35,916 35,916
19. Gips budowlany szpachlowy t 2,547 2,547
20. Gotowa sucha mieszanka - tynk cementowo-wapienny i

cementowy
kg 1 523,902 1 523,902

21. Klamerki mocujące szt 104,991 104,991
22. Kołki do wstrzeliwania szt 180,158 180,158
23. Kołki do wstrzeliwania z nabojem szt 26,033 26,033
24. Kształtowniki stalowe profil C m 104,111 104,111
25. Kształtowniki stalowe profil U m 38,597 38,597
26. Kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny m 31,571 31,571
27. Listwy przyścienne z PCV m 164,164 164,164
28. Łączniki rozporowe szt 138,397 138,397
29. Nadproża strunobetonowe  dł.120cm szt 16,000 16,000
30. Panele podłogowe klasy minimum C5 m2 138,908 138,908
31. Piasek kwarcowy kg 116,475 116,475
32. Płytki ceramiczne szkliw.20x20cm m2 109,770 109,770
33. Płytki gresowe o wym. 30x30cm, oantypoślizgowość kla-

sa R10, odporność na ścieranie PEI IV
m2 29,254 29,254

34. Płyty gipsowe gr.12,5mm wodowodporne szt 106,459 106,459
35. Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm m2 28,569 28,569
36. Płyty gipsowo-kartonowe 12,5mm wodoodporne m2 41,964 41,964
37. Płyty z weł.mineralnej gr.5,0cm m2 17,680 17,680
38. Płyty z wełny mineralnej gr.5,0cm m2 6,604 6,604
39. Pochwyt przy prysznicu szt 1,000 1,000
40. Podajnik mydła w płynie szt 3,000 3,000
41. Podajnik ręczników papierowych szt 3,000 3,000
42. Pręty wieszaka szt 77,825 77,825
43. Profil aluminiowy do tynków, dł. 250 cm - listwa podtyn-

kowa o szer. 6-10 mm
szt 27,645 27,645

44. Sprężyny przyścienne szt 60,572 60,572
45. Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąska grubość

od 1 do 7 mm, kolor
kg 2,410 2,410

46. Środek gruntujący dm3 216,961 216,961
47. Środek gruntujący do podwyższenia przyczepności kg 126,439 126,439
48. Taśma mb 135,466 135,466
49. Uchwyty, poręcze (dla osób niepełnosprawnych) szt 2,000 2,000
50. Wieszak szt 77,825 77,825
51. Woda m3 0,412 0,412
52. Woda z rurociągów m3 2,343 2,343
53. Zaprawa do spoinowania - fuga kg 52,272 52,272
54. Zaprawa klejąca kg 272,460 272,460
55. Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg 331,296 331,296
56. Zaprawa murarska kg 15,532 15,532
57. Zaprawa murarska YTONG kg 70,474 70,474
58. Zaprawa samopoziomująca kg 2 585,745 2 585,745
59. Zaprawa spoinująca kg 11,472 11,472
60. Materiały pomocnicze (od M) zł
61. Materiały pomocnicze (od R) zł

RAZEM

Słownie:  
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Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Agregat tynkarski z pompą m-g 2,267
2. Koparko-ładowarka jednonaczyniowa 0,60m3 m-g 1,680
3. Samochód dostawczy 0,9t m-g 4,116
4. Samochód samowyładowczy   5t m-g 2,079
5. samochód samowyładowczy do 5 t m-g 6,084
6. Środek transportowy m-g 12,646
7. Wyciąg m-g 19,331

RAZEM

Słownie:  
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt RAZEM
1 Roboty rozbiórkowe

1.1 Stolarka/Ślusarka
1.2 Instalacje
1.3 Posadzki
1.4 Roboty murowe
1.5 Pozostałe
1.6 Wywóz i utylizacja

2 Architektura
2.1 Elementy konstrukcyjne
2.2 Ściany działowe
2.3 Warstwy podposadzkowe i wyrównawcze
2.4 Posadzki-wykończenie
2.5 Ściany-wykończenie
2.6 Sufity
2.7 Stolarka/ślusarka
2.8 Instalacje
2.9 Wyposażenie

RAZEM

Słownie:  
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