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KODY CPV

71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-projektowania-architektonicznego-8079

45000000-7 - Roboty budowlane
45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkéw
45216100-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéow
budowlanych dla stuzb porzgdku publicznego lub stuzb ratunkowych

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - Roboty instalacyjne elekiryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych

45316000-5 - Instalowanie systemow o$wietleniowych i sygnalizacyjnych
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 - Tynkowanie

45420000-7 - Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 - Pokrywanie podtdg i scian

45432000-4 - Ktadzenie i wyktadanie podtdg, scian i tapetowanie $cian
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wykonhczeniowe, pozostate

1. DANE OGOLNE
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1.1.  DANE EWIDENCYJNE

1.1.1. NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

Remont pomieszczen Sztabu, znajdujgcych sie nal pietrze, oraz pomieszczen Centrum
Operacyjnego znajdujgcego sie na parterze w budynku Komendy Wojewoddzkiej
Policji W todzi.

1.1.2. ADRES OBIEKTU

ul. Lutomierska 108/112
91-048 to6dz
1.1.3. NAZWA | ADRES INWESTORA

(Skarb Panstwa) KWP w todzi
ul. Lutomierska 108/112

91-048 £6dz

1.1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA
wizja lokalna

uzgodnienia z Zamawiajgcym
uzgodnienia z Uzytkownikiem
obowigzujgce normy i przepisy

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 27.04.2004 r. w sprawie przygotowania systemu
kierowania bezpieczenstwem narodowym z pdzniejszymi zmianami,

Wytyczne nr 3 KGP z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie standarddw technicznych, jakim
powinny odpowiadac obiekty policiji.

Decyzja nr 250/221 KWP w todzi z dnia 15 lipca 202021 r. W sprawie przeprowadzenia
odbioréw w ramach zadan inwestycyjnych i remontowych

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi
zmianami)

Zarzgdzania 173 KGP z dnia 10.11.2004 roku w sprawie organizacji stuzby dyzurnej w
jednostkach Policji



Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr
75 poz. 690 z pbzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 88
z pozZniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401
z pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z pdzniejszymi
zZmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003r, Nr 120, poz. 1126)obowigzujgce PN (PN-EN) lub odpowiednie
normy krajow UE

Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentow zastosowanych
materiatéw

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki

Wykonawca jest zobowigzany znac¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg
w  jakikolwiek sposdb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

1.1.5. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wyszczegdlnienie i opisanie prac projektowych i
remontowych niezbednych do wykonania w budynku Komendy Wojewddzkiej Policji
w todzi.

1.1.6. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zatgcznik do Opisu Przedmiotu Zamdwienia do
przetargu na wykonanie przedmiotowych robdt w rezimie Zamowien Publicznych.

Niniejszy dokument opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiajgcego stawiane
przedmiotowej inwestycii.



2. CZESC OPISOWA

2.1.  OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zamobwienie polega na zaprojektowaniu i remoncie pomieszczen Sztabu,
znajdujgcych sie na | pietrze, oraz pomieszczen Centrum Operacyjnego znajdujgcych
sie na parterze, w istniejgcym budynku przeznaczonym dla potrzeb Policji.
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Lista pomieszczen

1 WSK - Wojewddzkie stanowisko kierowania
2 Zaplecze socjalne

3 tazienka

8 tazienka

9 tazienka

2.2.  PARAMAETRY CHARAKTERYSTYCZNE

Wysoko$¢ pomieszczeh — 2,60 m



| PIETRO

1 WSK - Wojewddzkie stanowisko kierowania ok. 67,20 m2
2 Zaplecze socjalne ok. 15,29 m2
3 tazienka ok. 3,36 m2

8 tazienka ok. 14,11 m2
9 tazienka ok. 13,01 m2

2.1.  STANISTNIEJACY

2.1.1. PIETRO | - POMIESZCZENIE NR 1 - WSK - WOJEWODIKIE STANOWISKO
KIEROWANIA

§ciany Otynkowane tynkiem cementowym z gtadzig gipsowa.
Powtoka malarska w kolorze zielonym. Na Scianach wystepuijg
spekania.



Sufit

Posadzka

Instalacje

Stolarka

Inne

Sufit podwieszany modutowy. Panele zabrudzone, czesciowo
zalane.

Posadzka z lastryko, przykryta wyktadzing PCV.

Instalacje elekiryczne czeSciowo natynkowe. Rozbudowane
instalacje teletechniczne. Instalacje c.o. w czeSciowo
odkrytym rurarzu.

Stolarka okienna PCV.

Stolarka drzwiowa aluminiowa.

Wiatrotap wydzielony z zabudowy wykonanej ze Slusarki
aluminiowe;.
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2.1.2. PIETRO | - POMIESZCZENIE NR 2 - ZAPLECZE SOCJALNE

Sciany

Sufit

Posadzka

Instalacje

Stolarka

Otynkowane tynkiem cementowym z gtadzig gipsowq. Czes¢
sciany pokryta ptytkami ceramicznymi.

Sufit tynkowany. Wystepujg nieliczne spekania.

Posadzka z wyktadziny PCV.

Instalacje elektryczne podtynkowe. Instalacje c.o. w czesciowo
odkrytym rurarzu. Instalacja wod-kan doprowadzona do
zZlewozmywaka. Instalacja c.o. w cze$ciowo odkrytym rurarzu.

Stolarka okienna PCV. Stolarka drzwiowa ptycinowa.
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2.1.3. PIETRO | - POMIESZCZENIE NR 3 - tAZIENKA

Sciany

Sufit

Posadzka

Instalacje

Stolarka

Otynkowane tynkiem cementowym z gtadzig gipsowaq. Sciany
do wysokosci ok. 2 m pokryte ptytkami ceramicznymi.

Sufit tynkowany. Wystepujqg nieliczne spekania.

Posadzka z ptytek ceramicznych.

Instalacje elekiryczne podtynkowe. Instalacja wod-kan
doprowadzona do umywalki i brodzika prysznicowego.

Stolarka drzwiowa ptycinowa.
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2.1.4. PIETRO | - POMIESZCZENIE NR 8 - t AZIENKA

Sciany Otynkowane tynkiem cementowym z gtadzig gipsowaq. Sciany
do wysokosci ok. 2 m pokryte ptytkami ceramicznymi.

Sufit Sufit tynkowany. Wystepujg nieliczne spekania.

Posadzka Posadzka z ptytek ceramicznych.

13



Instalacje

Stolarka

Instalacje elekiryczne podtynkowe. Instalacja wod-kan
doprowadzona do umywalek/ustepdw i pisuardw. Instalacja
c.o. w czesciowo odkrytym rurarzu.

Stolarka drzwiowa ptycinowa.

2.1.5. PIETRO | - POMIESZCZENIE NR 9 - £t AZIENKA

Sciany

Sufit

Posadzka

Instalacje

Stolarka

Otynkowane tynkiem cementowym z gtadzig gipsowq. Sciany
do wysokosci ok. 2 m pokryte ptytkami ceramicznymi.

Sufit tynkowany. Wystepujqg nieliczne spekania.

Posadzka z ptytek ceramicznych.

Instalacje elekiryczne podtynkowe. Instalacja wod-kan
doprowadzona do umywalek/ustepdw i pisuaréw. Instalacja
c.o. w czesciowo odkrytym rurarzu.

Stolarka drzwiowa ptycinowa.
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2.2. ZAKRES PRAC NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA
Wszystkie prace winny by¢ wykonane zgodnie z ZARZADZENIEM NR 53 KOMENDANTA
GLOWNEGO POLICII z dnia 25 wrzeénia 2018 r. oraz obowigzujgcymi normami i

przepisami.

2.2.1. PIETRO | - POMIESICZENIE NR 1 - WSK - WOJEWODIKIE STANOWISKO
KIEROWANIA

ROBOTY DEMONTAZOWE

Wszelkie niezbedne roboty demontazowe - oktadziny Scienne, podtogowe,
stolarka, wyposazenie — m.in. lampy, instalacja elektryczna, inne.

ROBOTY BUDOWLANE

Remont dachu

| 4
A

Demontaz starej papy.

Przygotowanie powierzchni dachu - po usunieciu starej papy, powierzchnia dachu
musi zosta¢ oczyszczona i przygotowana do instalacji nowego pokrycia.

Montaz nowego pokrycia dachowego NRO.

15



Montaz elementéw odprowadzajgcych wode - rynny, rury spustowe i elementy
wentylacyjne.

SCIANY

Oczyszczenie scian z warstw malarskich.

W ramach robdét malarskich wraz z przygotowaniem powierzchni do malowania
nalezy przewidzie¢ naprawe ubytkéw tynku, szpachlowanie i wyrédwnanie
powierzchni etc).

Do malowania $cian nalezy przewidzie¢ farbe np. lateksowo-akrylowa lub inng o
podobnych wtasciwosciach w kolorze jasno-szarym lub biatym.
Do gruntowania powierzchni scian i sufitow zastosowac $rodki gruntujgce, ktdre
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych etc.

SUFIT

Montaz systemowego sufitu podwieszanego kasetonowego, w kolorze zblizonym do
bieli (wzor ptyt do uzgodnienia z Zamawiajgcym)

PODLOGA

W ramach robdt posadzkowych przewiduje sie :

demontaz istniejgcej warstwy wykonczeniowej, niezbedne naprawy posadzki,
naprawy oraz wykonanie niezbednych kanatdéw kablowych

16



utozenie wyktadziny PVC zgodnie z fechnologig wybranego producenta

STOLARKA

Montaz nowej stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami, w kolorze okleiny orzech
naturalny lub podobna ( nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym). Oscieznica stalowa lub
drewniana w kolorze drzwi. Oscieznice nalezy tak dobrac¢ aby nie spowodowac
nadmiernego zawezenia Swiatta otworu drzwiowego. Nie nalezy zmieniac
obecnego /istniejgcego kierunku otwierania skrzydta. llos¢ — 1 RC4.

Zamawiajgcy przewiduje stolarke drzwiowq jedno skrzydtowqg wewnatrziokalowq
przystosowang do pomieszczen biurowych wyposazong w :

Skrzydto drzwiowe petne

Zawiasy, zamek, klamka z szyldem ze stali nierdzewnej szczotkowanej (satynowej)
Wktadka cylindryczna z kluczem patentowym

Drzwi okleinowane

Wykonanie konfroli dostepu.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Montaz nowych wtgcznikéw, gniazdek.

INSTALACJA KLIMATYZAC JI

17



Montaz instalacji klimatyzacji wraz z niezbednymi podtgczeniami.

OSWIETLENIE

Montaz o$wietlenia typu led w ilosci zapewniajgcej normowe natezenie o$wietlenia.

INNE

Montaz piktogramdw z oznakowaniem drogi ewakuacyjnej.
Montaz graficznych oznakowan nazw pomieszczeh na drzwiach.
Montaz rolet — dzieh — noc.

Montaz oston na narozniki — z pvc.

Wykonac¢ naktadki na istniejgce parapety.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ projekt mebli sporzgdzony przez firmy wybrane przez
GMT KWP.

Instalacja i montaz wideodomofonu.

ZABUDOWA — SLUSARKA ALUMINIOWA

Wymiana zabudowy przedsionka

18



SCIANKA MULTIMEDIALNA

Wykonanie scianki multimedialnej z mozliwosciq podtgczenia i obstugi monitorow
na stelazach.
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Jesliroboty spowodowaty jakies uszkodzenia na styku pomieszczeh remontowanych
z pozostatymi, nalezy wykonac niezbedne naprawy.

2.2.2. PIETRO | - POMIESZCZENIE NR 2 - ZAPLECZE SOCJALNE

ROBOTY DEMONTAZOWE

Wszelkie niezbedne roboty demontazowe - oktadziny Scienne, podtogowe,
stolarka, wyposazenie — m.in. lampy, instalacja elektryczna, inne.

SCIANY

Oczyszczenie scian z warstw malarskich.

W ramach robdét malarskich wraz z przygotowaniem powierzchni do malowania
nalezy przewidzie¢ naprawe ubytkdw tynku, szpachlowanie i wyréwnanie
powierzchni etc).

Do malowania $cian nalezy przewidzie¢ farbe np. lateksowo-akrylowa lub inng o
podobnych wtasciwosciach w kolorze jasno-szarym lub biatym.
Do gruntowania powierzchni scian i sufitow zastosowac srodki gruntujgce, ktdre
powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych etc.

SUFIT

Montaz systemowego sufitu podwieszanego kasetonowego, w kolorze zblizonym do
bieli.

PODLOGA

W ramach robét posadzkowych przewiduje sie :

demontaz istniejgcej warstwy wykonczeniowej, niezbedne naprawy posadzki,
naprawy oraz wykonanie niezbednych kanatéw kablowych

-utozenie wyktadziny PVC zgodnie z technologig wybranego producenta

STOLARKA
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Montaz nowej stolarki drzwiowej przeszklonej wraz z oscieznicami, w kolorze okleiny
orzech naturalny lub podobna (nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym). Oscieznica
stalowa lub drewniana w kolorze drzwi. Oscieznice nalezy tak dobra¢ aby nie
spowodowac¢ nadmiernego zawezenia Swiatta otworu drzwiowego. Nie nalezy
zmieniac¢ obecnego /istniejgcego kierunku otwierania skrzydta. llos¢ - 1.

Zamawiajgcy przewiduje stolarke drzwiowq jedno skrzydtowqg wewngtrzlokalowg
przystosowang do pomieszczen biurowych wyposazong w :

Skrzydto drzwiowe przeszklone szyba przyciemniona — do uzgodnienia z
Zamawiajgcym i uzytkownikiem miejsca montazu takich drzwi na etapie
przygotowawczym zadania do realizacji przez Wykonawce.

Zawiasy, zamek, klamka z szyldem ze stali nierdzewnej szczotkowanej (satynowej).

Wymiana stolarki okiennej na RU.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Montaz nowych wtgcznikdw, gniazdek (wzér uzgodni¢ z Zamawiajgcym)

INSTALACJA C.O.

Wymiana grzejnikdw wraz z pionem w zakresie danego pietra.

INSTALACJA WOD-KAN

Wymiana pionu w wysokosci pomieszczenia, montaz zawordw odcinajgcych.

OSWIETLENIE

Montaz oSwietlenia typu led w ilosci zapewniajgcej normowe natezenie oswietlenia.

INNE

Montaz graficznych oznakowanh nazw pomieszczen na drzwiach
Montaz rolet — dzieh - noc.

Montaz oston na narozniki — z pvc
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Wykonac¢ naktadki na istniejgce parapety.

W projekcie nalezy uwzgledni¢ projekt mebli sporzgdzony przez firmy wybrane przez
GMT KWP.

Jesliroboty spowodowaty jakie$ uszkodzenia na styku pomieszczen remontowanych
z pozostatymi, nalezy wykonac niezbedne naprawy.

2.2.3. PIETRO | - POMIESZCZENIE NR 3 — tAZIENKA

ROBOTY DEMONTAZOWE

Wszelkie niezbedne roboty demontazowe - oktadziny Scienne, podtogowe,
stolarka, wyposazenie — m.in. lampy, instalacja elektryczna, inne.

SCIANY

Potgczenie z pomieszczeniem 1 — poprzez wybicie otworu drzwiowego, wykonanie
nadproza.

Utozenie ptytek na Scianie, w miegjscu prysznica — wykonanie izolacji na petnej
wysokosci Sciany oraz na posadzce.

Zamurowanie istniejgcego otworu do korytarza wraz z wykonhczeniem powierzchni
sciany.

SUFIT

Montaz systemowego sufitu podwieszanego kasetonowego, w kolorze zblizonym do
bieli (wzor ptyt do uzgodnienia z Zamawiajgcym)

PODLOGA

Wymiana wylewki.
W ramach robot posadzkowych przewiduje sie wymiane posadzki z ptytek wraz z
wykonaniem izolacji na catej powierzchni podtogi.

STOLARKA
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Montaz nowej stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami, w kolorze okleiny orzech
naturalny lub podobna ( nalezy uzgodni¢ zZamawiajgcym). Oscieznica stalowa lub
drewniana w kolorze drzwi. Oscieznice nalezy tak dobrac¢ aby nie spowodowac
nadmiernego zawezenia Swiatta otworu drzwiowego. llos¢ - 1.

Zamawiajgcy przewiduje stolarke drzwiowq jedno skrzydtowqg wewngtrzlokalowg
przystosowang do pomieszczen biurowych wyposazong w :

Skrzydto drzwiowe petne

Zawiasy, zamek, klamka z szyldem ze stali nierdzewnej szczotkowanej (satynowej)
Wktadka tazienkowa

Drzwi okleinowane ( wykonczenie do uzgodnienia z Zamawiajgcym)

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Montaz nowych wtgcznikdw, gniazdek (wzér uzgodnic z Zamawiajgcym)

INSTALACJE SANITARNE

Montaz prysznica i przybordw sanitarnych.
Wymiana podejs¢ pod przybory.
Wymiana pionu w wysokosci pomieszczenia. Montaz zawordw podstropowych.

Wymiana pionu zeliwnego kanalizacji deszczowej na wysokos$ci pomieszczenia.

OSWIETLENIE

Montaz o$wietlenia typu led w ilosci zapewniajgcej normowe natezenie oswietlenia.

INNE

Montaz graficznych oznakowan nazw pomieszczen na drzwiach.

Montaz lustra.

ZABUDOWY MEBLOWE
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Szafka pod umywalke.

Jesliroboty spowodowaty jakie$ uszkodzenia na styku pomieszczeh remontowanych
z pozostatymi, nalezy wykonac niezbedne naprawy.

2.2.4. PIETRO | - POMIESZCZENIE NR 8i 9- t AZIENKA

ROBOTY DEMONTAZOWE

Wszelkie niezbedne roboty demontazowe - oktadziny Scienne, podtogowe,
stolarka, wyposazenie — m.in. lampy, instalacja elektryczna, inne.

SCIANY

Utozenie ptytek na Scianie.

SUFIT

Montaz systemowego sufitu podwieszanego kasetonowego, w kolorze zblizonym do
bieli (wzor ptyt do uzgodnienia z Zamawiajgcym)

PODtOGA

Wymiana wylewki.
W ramach robdt posadzkowych przewiduje sie wymiane posadzki z ptytek wraz z
wykonaniem izolacji na catej powierzchni podtogi.

STOLARKA

Montaz nowej stolarki drzwiowej wraz z oscieznicami, w kolorze okleiny orzech
naturalny lub podobna ( nalezy uzgodni¢ zZamawiajgcym). Oscieznica stalowa lub
drewniana w kolorze drzwi. Oscieznice nalezy tak dobrac¢ aby nie spowodowad
nadmiernego zawezenia Swiatta otworu drzwiowego. Nie nalezy zmieniac
obecnego /istniejgcego kierunku otwierania skrzydta. llos¢ - 2.

Zamawiajgcy przewiduje stolarke drzwiowq jedno skrzydtowqg wewngtrzlokalowg
przystosowang do pomieszczen tazienkowych wyposazong w :
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Skrzydto drzwiowe petne ( z ewentualnie niewielkim pasem szklenia szktem
bezpiecznym mlecznym wzdtuz skrzydta np. w okolicy klamki lub posrodku
szerokosci — do uzgodnienia z Zamawiajgcym i uzytkownikiem miejsca montazu
takich drzwi na etapie przygotowawczym zadania do realizacji przez Wykonawce.
Zawiasy, zamek, klamka z szyldem ze stali nierdzewnej szczotkowanej (satynowej)

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Wymiana instalacji elektrycznej. Montaz nowych wtgcznikdéw, gniazdek (wzoér
uzgodnic¢ z Zamawiajgcym)

INSTALACJE SANITARNE

Montaz przyborow sanitarnych — 3 umywalki, 2 foalety, 2 pisuary.

Wymiana piondw wod-kan w wysokosci pomieszczenia wraz z  zaworami
podstropowymi.

Kranik techniczny — zimna, zimna ciepta woda.

Wymiana pionu kanalizacji sanitarnej na wysokosci pomieszczenia.

INSTALACJA C.O.

Wymiana grzejnikdw wraz z pionem w zakresie danego pietra. Montaz zawordw
podstropowych.

OSWIETLENIE

Montaz oSwietlenia typu led w ilosci zapewniajgcej normowe natezenie oswietlenia.

INNE

Montaz graficznych oznakowah nazw pomieszczen na drzwiach

Montaz luster.

ZABUDOWY MEBLOWE
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Szafka pod umywalke.

Szafa gospodarcza we wnece wskazanej ponizej.

Jesliroboty spowodowaty jakies uszkodzenia na styku pomieszczen remontowanych

z pozostatymi, nalezy wykonac¢ niezbedne naprawy.

2.2.5. PRACE ELEKTRYCZNE

wykaz sprzetéw elekirycznych i elektronicznych!

WSK - pomieszczenie 112

Pomieszczenie WSK — stanowiska pracy dla trzech oséb + dodatkowe stanowiska
pracy.
Dyzurny:

e IxPC wsieci PSTD + 2x LCD na uchwytach regulowanych

e Ixkonsola DGT (lub inne rozwigzanie)

e Ixstacja radiowa KSWA (tu wyjscie anteny na dach)

e Ixtelefon KWARC

e Ixtelefon komobrkowy

e 2x dodatkowe gniazda elekiryczne na blacie dla tadowarek

e Ixlampka nabiurkowa

o tqcznie co nagjmniej 15 gniazd elektrycznych + 2 nablatowe.
Zastepca Dyzurnego:

1 Dodatkowo w pomieszczeniach trzeba zaplanowac¢ gniazda elektryczne nascienne do podiaczenia
urzadzen (radio, mikrofala, lod6wka, inne) oraz dodatkowe gniazda sieciowe do wykorzystania w
przypadku dotychczas nieokreslonych potrzeb.
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e IxPC wsieci PSTD + 2x LCD na uchwytach regulowanych (tu jeden sygnat na
sciane wizyjnq)
e Ixskaner
e Ixbramka SMS (lub inne rozwigzanie)
e Ixkonsola DGT (lub inne rozwigzanie)
e Ixstacjaradiowa KSWA (tu wyjscie anteny na dach)
e 2x dodatkowe gniazda elekiryczne na blacie dla tadowarek
e Ixlampka nabiurkowa
o tqcznie co ngimniej 20 gniazd elektrycznych + 2 nablatowe.
Zastepca Dyzurnego:
e 1xPC wsieci PSTD + 2x LCD na uchwytach regulowanych
e 1xPC wsieci CWI + 1x LCD na uchwycie regulowany (tu sygnat na sciane
wizyjnq)
e IxXPC wsieci UMt do CCTV + 1x LCD na uchwycie regulowany (ftu dwa
sygnaty na sciane wizyjnq)
e Ixkonsola DGT (lub inne rozwigzanie)
e Ixstacja radiowa wojewody (tu wyjscie anteny na dach)
o Ixtelefon rzgdowy
e Ixtelefon satelitarny (tu wyjscie anteny na dach)
e Ixtelefon stacjonarny
e 2x dodatkowe gniazda elekiryczne na blacie dla tadowarek
e Ixlampka nabiurkowa
o tqcznie co ngimniej 20 gniazd elektrycznych + 2 nablatowe.
Stanowisko OPAL:
e 1xPC bezsieci+ 1x LCD + 1x drukarka
e Ixlampka nabiurkowa
o tqcznie co nagjmniej 5 gniazd elektrycznych.
Stanowisko SENT:
e IXPCwsieciCWI+ 1xLCD
e Ixlampka nabiurkowa
o tqcznie co ngimniej 5 gniazd elektrycznych.
Stanowisko WWI:
e IxPC wsieci WWI+ 1x LCD
e Ixlampka nabiurkowa
o tqcznie co nagjmniej 5 gniazd elektrycznych.

Stanowiska dodatkowe techniczne:
e 1xTV + dekoder (tu wyjscie anteny SAT na dach)
e 2x faks
e Ixksero
e Ixurzgdzenie wielofunkcyjne (kolor ze skanerem) w sieci PSTD
e Ix drukarka monochromatyczna w sieci PSTD
e 1xCISCO dla gtuchoniemych
e Ixniszczarka
Sciana wizyjna:
e ma umozliwia¢ dostep do ztgcz zawieszonych LCD wielkoformatowych
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e Uktad ekranéw mozna zostawi¢ - sprawdza sie
e oObecnie jeden duzy centralny ~80" i po dwa mniejsze ~40"po bokach
(tgcznie 5x LCD) - sg wyeksploatowane i wymagajg wymiany (waga wedtug
specyfikacji po wyborze modeli)
e ma obstugiwac sygnaty wizyjne z PC WSK w sieciach CWI, PSTD oraz UMt (jakis
splitter czy odrebne okablowanie¢) oraz sygnat z CCTV KWP w todzi z szafy
RACK w pomieszczeniu recepcyjnym [obecny uktad sie sprawdza ale
wymaga zmiany urzgdzen sterujgcych]
Podioga:
e wstawi¢ poszerzone kanaty teletechniczne
e rozwazy¢ montaz takich do ktérych bedzie dostep na catejich dtugosci
Sufit:
e nowy klimatyzator
e nowe oSwietlenie
Ponadto:
uktad biurek dyzurnych jest zadowalajgcy
trzeba rozwazy¢ zmiane lokalizacji pozostatych stanowisk pracy

WSK - pomieszczenie aneksu kuchennego
e mikrofaldwka
e lodoéwka
e ptytaindukcyjna
e ekspres do kawy
e czajnik elektryczny
e nowe oSwietlenie

2.2.6. KOLORYSTYKA

Ostateczng kolorystyke nalezy uzgodni¢ z Zamawiagjgcym po okazaniu probek
materiatow.

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

3.1. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Zamawiagjgcy o$wiadcza, ze posiada prawo dysponowania nieruchomosciq.
3.2. UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z LOKALIZACJI INWESTYCJI

W zwigzku z przedmiotowq inwestycjq nie zachodzi zmiana zagospodarowania teren.

3.3.  UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE ZE ZMIANY SPOSOBU UZYTKOWANIA

W zwigzku z przedmiotowq inwestycjg nie zachodzi zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczen.
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3.4.  UWARUNKOWANIA WYNIKAJACE Z ZAKRESU OCHRONY PPOZ

W zwigzku z przedmiotowq inwestycjg nie zachodzg zmiany w zakresie zwigzanym z
ochrong ppoz.

3.5. UWARUNKOWANIA ZWIAZANE 7 OCHRONA ZABYTKOW | POtOZENIU NA
TERENACH PRAC GORNICZYCH

Budynek nie jest pod opiekg Konserwatora Zabytkdw ani nie jest ujety w ewidencii
oraz rejestrze obiektow zabytkowych.

Dziatka, na ktérej zlokalizowany jest obiekt nie lezy w obszarze prac gorniczych.
3.6.  UWARUNKOWANIA ZWIAZANE Z OCHRONA SRODOWISKA

Teren, na ktérym zlokalizowany jest obiekt nie jest objety obszarowymi formami
ochrony przyrody.

Brak oddziatywania na srodowisko planowanego przedsiewziecia.

3.7.  UZBROJENIE TERENU | ZASILANIE W MEDIA.

Realizacja zadania nie wymaga ingerencji w uzbrojenie terenu.

3.8.  UWARUNKOWANIA TECHNICZNE.

Przewidziane do wykonania prace nie wymagajq ingerencji w konstrukcje budynku.
Prace remontowe nie zmienig parametrow charakterystycznych budynku.

3.9. WIZJA LOKALNA

Przed ztozeniem oferty Wykonawca musi odby¢ wizje lokalng w celu przygotowania
oferty, obejmujgce] wszelkie niezbedne prace przygotowawcze, zasadnicze i
towarzyszqce przygotowaniu projektu, robét budowlanych, oraz montazowych. W
ramach wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy rozpatrzy tylko oferty
Wykonawcodw, ktérych przedstawiciele wzieli udziat w wizji lokalne;.

3.10. ORGANIZACJA BUDOWY

W organizacji prac nalezy uwzglednic, ze prace prowadzone bedg na czynnym
obiekcie. Sposdb ich prowadzenia nie moze utrudnia¢ prowadzenia dziatalnosci
charakterystycznej dla obiektu.

3.11. INSPEKTOR NADZORU
Zamawiagjgcy przewiduje powotanie Inspektora Nadzoru.

3.12. PLAN BIOZ
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Wykonawca jest zobowigzany wykonac plan BIOZ.
3.13. TERMIN WYKONANIA

Termin wykonania prac ustala sie na 3 miesigce, z tym, ze Wykonawca jest
zobowigzany rozpoczqc¢ prace nie podzniej niz 7 dni od podpisania Umowy.

Zamodwienie stolarki drzwiowej winno nastgpi¢ nie pdzniej niz 7 dni od podpisania
Umowy. Wykonawca winien okazac¢ zamdwienie do wglgdu Zamawiajgcemu.

4. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

4.1.  WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE PROJEKTU

W terminie 10 dni od daty podpisania umowy nalezy przedstawic do akceptacji
Zamawiajgcemu koncepcje projektowq, w szczegdlnosci projekt kolorystyki.
Dokumentacja projektowa wraz z niezbednymi uzgodnieniami winna by¢ kompletna
Z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ oraz spetnia obowigzujgce przepisy Prawa
Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powigzane i normy, oraz z
zachowaniem zasad nalezytej starannosci Wykonawcy. Wykonawca ponosi¢ bedzie
wytgczng i petng odpowiedzialno$¢ za tre$¢ dokumentacji projektowej, poczynione
W niej zatozenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia. Projekt techniczny/ budowlany
i wykonawczy/ na wyzej opisany zakres rob 6t nalezy opracowac zgodnie z przepisami
prawnymi i normami zwigzanymi z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu
zamowienia.

Projektant zobowigzany jest do wykonania projektu budowlanego i projektéow
wykonawczych w oparciu o pisemne uzgodnienia z Zamawiagjgcym.
Uzupetnienie i poprawienie dokumentacji wg zalecen jednostek opiniujgcych i
uzgadniajgcych. Dokumentacja powinna by¢ wykonana w jezyku polskim, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, normami, ze sztukg budowlang oraz powinna by¢
opatrzona klauzulg o kompletnoscii przydatnosci z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢ oraz prawidtowej eksploatacii.

Wymagana ilo§¢ egzemplarzy — 2.

4.2.  PRIYGOTOWANIE TERENU PROWADZENIA PRAC.

Teren prowadzenia prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony.

Transport materiatdw  winien by¢ uzgodniony ze stuzbami Uzytkownika oraz
zapewniac bezszkodowq prace obiektu i nie utrudniac jego funkcjonowania.

Uzytkownik wskaze miejsce sktadowania materiatdw podemontazowych. Wywodz
materiatdw lezy po stronie Wykonawcy.

Roboty nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami BHP i ppoz. okreslonymi w innych
przepisach.
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Pracownicy Wykonawcy winni posiada¢ kamizelki odblaskowe i by¢ opisane w
sposdb wyrazny i czytelny nazwg Wykonawcy.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy winni posiadac wszelkie obowigzujgce zgodnie z
prawem dokumenty, szkolenia oraz badania lekarskie.

Strefy niebezpieczne powinny by¢ odpowiednio oznakowane i wygrodzone zgodnie
z obowiqgzujgcymi przepisami.

Wykonawca winien utrzymywac porzgdek podczas prowadzonych przez siebie prac.
W przypadku gdy Wykonawca uchylac¢ sie bedzie od usuniecia zanieczyszczen
spowodowanych swojg dziatalnoscig Inwestor moze usungc¢ zanieczyszczenia d
kosztami obcigzy¢ Wykonawce.

Wszelkie ewentualne szkody powstate w wyniku dziatalnosci Wykonawcy winny by¢
przez niego naprawione.

Wykonawca wtasnym staraniem i kosztem zapewni zaplecze socjalne budowy (wraz
z toaletami).

Wykonawca bedzie mogt korzysta¢ z windy pod warunkiem jej szczelnego
zabezpieczenia ptytami OSB.

Wykonawca bedzie zobowigzany umowqg na czas wykonywania remontu budynku
do przejecia odpowiedzialnosci od nastepstw za wyniki dziatalnosci w zakresie:

- organizacji rob6t budowlanych,

-ochrony srodowiska,

-warunkéw bezpieczenstwa pracy,

-warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budowq,
- zabezpieczenia i oznakowania placu budowy.

Kazdorazowo przy wejsciu na obiekt, kazdy pracownik Wykonawcy bedzie pobrac
karte wizyte EKD ze stanowiska kierowania oraz klucze (jesli zajdzie taka potrzeba).
Po zakohczeniu pracy nalezy zwrdci¢ pobrane karty (klucze) na stanowisko
kierowania.

Obiekt jest dozorowany catodobowo w przypadku wykonywania prac po godz.
16:00 Wykonawca bedzie zobowigzany zgtosi¢ Uzytkownikowi do ktérej godziny
bedqg wykonywane prace.
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43.  WYMAGANIA DOTYCZACE ZASTOSOWANYCH MATERIALOW.

Nalezy stosowac jedynie materiaty dopuszczone do uzycia w obiektach uzytecznosci
publicznej, zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Wszelkie atesty, aprobaty, deklaracje, karty materiatowe, certyfikaty, gwarancyjne
itp. nalezy zgromadzi¢ w osobnym segregatorze i podzieli¢ branzowo. Dokumentacja
powykonawcza powinna by<¢ wykonana przez osoby uprawnione do sporzgdzania
dokumentacji projektowej i potwierdzona pieczatkq.

Wszelkie wyroby i materiaty budowlane oraz urzgdzenia zastosowane przez
Wykonawce przy realizacji inwestycji, powinny odpowiadac, co do jako$ci wymogom
dla wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym do
stosowania w obiektach uzytecznosci publicznej, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, a w szczegdlnosci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.
Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem lub zamontowaniem materiatow
lub urzgdzen, uzyska¢ od Zamawiajgcego akceptacje zastosowania tych materiatéw
przedktadajgc prébki oraz dokumenty wymagane ustawqg Prawo Budowlane.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji materiatdw lub urzgdzen,
jezeli nie bedg odpowiadaty mu kolorystycznie, nie bedqg pasowaty pod wzgledem
estetycznym lub funkcjonalnym do innych materiatdéw lub urzgdzen, jak rowniez, jezeli
Zamawiajgcy bedzie miat uzasadnione wagtpliwosci co do zrédta ich uzyskania, ich

jakosci, trwatosci, funkcjonalnosci, estetyki lub renomy producenta.
4.4. UWAGI OGOLNE.

Wykonawca zobowigzany jest przed ztozeniem oferty, do szczegdtowego zapoznania
sie z materiatami przygotowanymi i udostepnionymi przez Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany, uwzgledni¢ w cenie ofertowej wszelkie prace
konieczne do wykonania zadania. Wszelkie niejasnosci powinny by<¢ rozstrzygane na
etapie postepowania.

5. OGOLNE WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1.  WYMAGANIA OGOLNE ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca zredlizuje zadanie remontowe zgodnie z OPZ, obowigzujgcymi
przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca ze Srodkdw wtasnych zakupi i dostarczy materiaty, konstrukcje i
urzgdzenia niezbedne do realizacji zamdwienia oraz wykona wszelkie towarzyszqce
czynnosci niezbedne do zrealizowania zadania.

52. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.
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Wykonawca we wspotpracy z Zamawiajgcym, opracuje harmonogram robot oraz
przekaze go do akceptacji w ciggu 5 dni od podpisania Umowy. Zamawiajgcy w
terminach okreslonych w umowie udostepni i przekaze Wykonawcy teren budowy

oraz zapewni na czas budowy dostep do terenu realizacji i zamdwienia.

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budowq w sposdb zgodny z OPZ i
obowigzujgcymi przepisami, w tym przepisami BHP, a takze zapewni spetnienie
warunkow przeciwpozarowych okreslonych w obowigzujgcych przepisach.

Wykonawca zabezpieczy teren przed dostepem oséb nieupowaznionych.
Wykonawca zapewni utrzymanie tadu i porzgdku na terenie budowy, a po
zakonczeniu robdét usuniecie poza teren budowy wszelkich maszyn, urzgdzen i
materiatdow. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za organizacje robot
budowlanych, zabezpieczenie interesdw oséb trzecich, warunkéw bezpieczenstwa
pracy. Wykonawca przekaze pomieszczenia do odbioru czyste i posprzgtane.

Zamawiajgcy bedzie wymagat, aby organizacja robdt, jakos¢ uzytych wyrobdw i
fachowo$¢ wykonania byty na poziomie wyzszym od przecietnego.

Zamawiajgcy bedzie kontrolowat w tym zakresie dziatania Wykonawcy.

53.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatéw oraz
przepisy zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub
aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatdw, instrukcji, aprobat
technicznych, Swiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w  OPZ, a
obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do nich.

Wyroby budowlane i instalacyjne stosowane w tfrakcie wykonywania robdt, majg
spetnia¢ wymagania polskich przepiséw, a Wykonawca bedzie posiadat dokumenty
potwierdzajqce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami
ustawy o wyrobach budowlanych iinstalacyjnych, posiadajg wymagane parametry.

Zamawiagjgcy przewiduje biezqgcg kontrole wykonywanych robdt budowlanych i
instalacyjnych.

Z uwagi na uwarunkowania techniczne, prace budowlane i instalacyjne bedg
prowadzone na funkcjonujgcym obiekcie, Wykonawca zobowigzany jest do
opracowania harmonogramu realizacji inwestycji uzgodnionego z Zamawiajgcym i
Uzytkownikiem.

W frakcie prowadzenia robdt wykonawczych wszystkie przetgczenia instalacii,
wytgczenia z eksploatacji nalezy wczesniej uzgadniac z Uzytkownikiem w celu
zminimalizowania niedogodnosci wynikajgcych z prowadzonych prac.

Ze wzgledu na fakt, iz prace prowadzone bedg w budynku eksploatowanym, w
trakcie prowadzonych robdt nalezy zwrdcic szczegding uwage na zabezpieczenia
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BHP oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem znajdujgcych sie tam elementow
wyposazenia. Nalezy przewidzie¢ wygrodzenia, urzqgdzenia i sprzet maksymalnie
ograniczajgce zapylenie powstajgce w trakcie rob ot

5.4. ODBIORY

Odbiorom podlegajg zgtoszone Zamawiajgcemu zakonczone etapy prac, robodt i
czynnosci, roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu, a takze odbiér koncowy.
Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajgcego nie pozniej niz na 3
dni przed zdarzeniem (zanikniecie, zakrycie) o terminach zakrycia robdt ulegajgcych
zakryciu, oraz o terminach zanikniecia robdt zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Zamawiajgcego zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykona¢ odpowiednie odkrywki niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie
przywrdcic roboty do stanu poprzedniego, na swdj koszt.

Zamawiajgcy ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru w ferminie 3 dni.

W odbiorach uczestniczy¢ bedq przedstawiciele Zamawiajgcego, w tym: Inspektor
Nadzoru oraz przedstawiciele Wykonawcy.

Z czynnosci odbioru kolejnych etapdw prac i robdt sporzgdza sie protokoty,
zawierajgce opis przebiegu czynnosci danego odbioru oraz wszelkie ustalenia
poczynione w jego toku, w szczegdlnosci terminy usuniecia wskazanych w toku
odbioru wad.

Czynnosci odbiorowe winny by¢ zgodne z Decyzjg nr 250/221 KWP w todzi z dnia 15
lipca 202021 r. W sprawie przeprowadzenia odbiorow w ramach zadan
inwestycyjnych i remontowych

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robdt, czynnosci, a takze z czynnosci
odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wad, lub brakdw w wykonanych
pracach, robotach, czynnosciach, dokumentacii ich dotyczgcej lub innego rodzaju
usterek lub uchybien w stosunku do ich zamierzonego na dzieh odbioru stanu,
Zamawiajgcy ma prawo odmoéwic odbioru i wyznaczy< termin do usuniecia tych wad.

Odbidr kohcowy ma na celu przekazanie Zamawiajgcemu ustalonego przedmiotu
umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania i
przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach badan, préb technicznych,
rozruchoéw instalacyjnych i innych. Gotowos¢ do odbioru kohcowego Wykonawca
zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej, a takze udostepni Zamawiajgcemu catose
wymaganej prawem i Umowqg dokumentaciji powykonawcze;.

Najpdzniej w dniu zgtoszenia zakonczenia roboét i gotowosci do odbioru, Wykonawca
przekaze  Zamawigjgcemu  catos¢  wymaganej Umowqg  dokumentaciji
powykonawczej. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér koncowy w ciggu
3 dni od daty potwierdzenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce,
zawiadamiajgc o tym na piSmie. Z czynnosci odbioru kohcowego, sporzgdzane sg
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protokoty, zawierajgce opis przebiegu czynnosSci danego odbioru oraz wszelkie
ustalenia poczynione jego toku.

Zamawiajgcy ma prawo odmowic odbioru, jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiggngt gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia robdt, prac lub czynnosci lub nie zostaty wtasciwie
wykonane roboty, prace lub czynnosci lub nie zostaty przeprowadzone wszystkie
sprawdzenia, proby, czy tez niezbedne rozruchy technologiczne lub, gdy Wykonawca
nie przedstawit wymaganych prawem i niezbednych dokonania odbioru
dokumentéw powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki,
uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowigzany jest do
zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.

Zamawiajgcy wyznaczy date gwarancyjnego odbioru robdét przed uptywem terminu
gwarancji oraz date odbioru robdt przed uptywem okresu rekojmi. Zamawiajgcy
powiadomi o tych terminach Wykonawce w formie pisemnej. Przy odbiorach tych
stosowane bedq zasady, jak dla odbioru kohcowego.

5.5. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawqg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie bezusterkowego
profokotu odbioru koncowego przedmiotu Umowy. Przy dokonywaniu rozliczen
obowigzujg postanowienia zawarte w Umowie pomiedzy Zamawiagjgcym a
Wykonawcaq.

Warto$¢ ryczattowa zawiera wszystkie koszty zwigzane z redlizacjg zadania
wynikajgcego z PFU, jok réwniez wszelkie koszty zwigzane z zapleczem i
zabezpieczeniem terenu budowy, koszty wywozu gruzu, koszty utylizacji odpaddw,
koszty préb, sprawdzen, dokumentacii powykonawczej, a takze inne koszty niezbedne
do wykonania przedmiotu umowy oraz przekazania go do uzytkowania wtgczywszy
w to koszty nie ujete w PFU.

Warto$¢ ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce jest ostateczna i wyklucza
mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty.

5.6.  OCHRONA WtASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie naruszenia praw i szkody
wyrzgdzone Zamawiajgcemu, a takze osobom trzecim poprzez wykonywanie
inwestyciji lub jej czesci. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia obiektu, w ktdérym wykonywane sq prace
budowlane.

5.7.  BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY PRZY WYKONYWANIU ROBOT

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
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zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb
zatrudnionych na budowie oraz dia zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

58. STOSOWANIE SIE DO PRZEPISOW PRAWA

Prawem umowy bedzie prawo polskie. Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie
przepisy powszechnie obowigzujgcego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sq
w jakikolwiek sposdéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

KONIEC
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