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45000000-7 - Roboty budowlane 

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków 

45216100-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów 

budowlanych dla służb porządku publicznego lub służb ratunkowych 

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe 

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach  

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 

 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji 

elektrycznych 

 45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  

45410000-4 - Tynkowanie 

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie 

 45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian 

 45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie 

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

 

 

 

 

 

 

 

1. DANE OGÓLNE 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-budowlane-6346
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
https://www.portalzp.pl/kody-cpv
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1.1. DANE EWIDENCYJNE 

1.1.1. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 

Remont pomieszczeń Sztabu, znajdujących się na I piętrze, oraz pomieszczeń Centrum 

Operacyjnego znajdującego się na parterze w budynku Komendy Wojewódzkiej 

Policji W Łodzi. 

1.1.2. ADRES OBIEKTU 

ul. Lutomierska 108/112  

91-048 Łódź         

1.1.3. NAZWA I ADRES INWESTORA 

(Skarb Państwa) KWP w Łodzi 

ul. Lutomierska 108/112  

91-048 Łódź 

1.1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA 

wizja lokalna 

uzgodnienia z Zamawiającym 

uzgodnienia z Użytkownikiem 

obowiązujące normy i przepisy 

Rozporządzenie Rady Ministrów z 27.04.2004 r. w sprawie przygotowania systemu 

kierowania bezpieczeństwem narodowym z późniejszymi zmianami, 

Wytyczne nr 3 KGP z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie standardów technicznych, jakim 

powinny odpowiadać obiekty policji. 

Decyzja nr 250/221 KWP w Łodzi z dnia 15 lipca 202021 r. W sprawie przeprowadzenia 

odbiorów w ramach zadań inwestycyjnych i remontowych 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi 

zmianami) 

Zarządzania 173 KGP z dnia 10.11.2004 roku w sprawie organizacji służby dyżurnej w 

jednostkach Policji 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. nr 

75 poz. 690 z późniejszymi zmianami) 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 88 

z późniejszymi zmianami)  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 

z późniejszymi zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 

sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z późniejszymi 

zmianami) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003r, Nr 120, poz. 1126)obowiązujące PN (PN-EN) lub odpowiednie 

normy krajów UE 

Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentów zastosowanych 

materiałów 

Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 

przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są 

w jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

1.1.5. CEL OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest wyszczególnienie i opisanie prac projektowych i 

remontowych niezbędnych do wykonania w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji 

w Łodzi.  

1.1.6. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest załącznik do Opisu Przedmiotu Zamówienia do 

przetargu na wykonanie przedmiotowych robót w reżimie Zamówień Publicznych. 

Niniejszy dokument opisuje wymagania i oczekiwania Zamawiającego stawiane 

przedmiotowej inwestycji.  
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2. CZĘŚĆ OPISOWA 

 

2.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zamówienie polega na zaprojektowaniu i remoncie pomieszczeń Sztabu, 

znajdujących się na I piętrze, oraz pomieszczeń Centrum Operacyjnego znajdujących 

się na parterze, w istniejącym budynku przeznaczonym dla potrzeb Policji. 

 

I PIĘTRO 
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Lista pomieszczeń 

1 WSK - Wojewódzkie stanowisko kierowania 

2 Zaplecze socjalne 

3 Łazienka 

8  Łazienka 

9 Łazienka 

 

 

2.2. PARAMAETRY CHARAKTERYSTYCZNE 

 

Wysokość pomieszczeń – 2,60 m 

 



9 
 

I PIĘTRO 

 

1 WSK - Wojewódzkie stanowisko kierowania ok. 67,20 m2 

2 Zaplecze socjalne ok. 15,29 m2 

3 Łazienka ok. 3,36 m2 

8  Łazienka ok. 14,11 m2 

9 Łazienka ok. 13,01 m2 

 

2.1. STAN ISTNIEJĄCY 

 

2.1.1. PIĘTRO I - POMIESZCZENIE NR 1 - WSK - WOJEWÓDZKIE STANOWISKO 

KIEROWANIA 

 

 
 

Ściany Otynkowane tynkiem cementowym z gładzią gipsową. 

Powłoka malarska w kolorze zielonym. Na ścianach występują 

spękania. 
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Sufit 

 

Sufit podwieszany modułowy. Panele zabrudzone, częsciowo 

zalane. 

Posadzka 
Posadzka z lastryko, przykryta wykładziną PCV. 

Instalacje 
Instalacje elektryczne częściowo natynkowe. Rozbudowane 

instalacje teletechniczne. Instalacje c.o. w częściowo 

odkrytym rurarzu.  

Stolarka 
Stolarka okienna PCV. 

Stolarka drzwiowa aluminiowa. 

Inne 
Wiatrołap wydzielony z zabudowy wykonanej ze ślusarki 

aluminiowej. 
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2.1.2. PIĘTRO I - POMIESZCZENIE NR 2 - ZAPLECZE SOCJALNE 

 

 

 

Ściany Otynkowane tynkiem cementowym z gładzią gipsową. Część 

ściany pokryta płytkami ceramicznymi.  

Sufit 
Sufit tynkowany. Występują nieliczne spękania.  

Posadzka 
Posadzka z wykładziny PCV.  

Instalacje 
Instalacje elektryczne podtynkowe. Instalacje c.o. w częściowo 

odkrytym rurarzu. Instalacja wod-kan doprowadzona do 

zlewozmywaka. Instalacja c.o. w częściowo odkrytym rurarzu.  

Stolarka 
Stolarka okienna PCV. Stolarka drzwiowa płycinowa. 

 

 

 



12 
 

2.1.3. PIĘTRO I - POMIESZCZENIE NR 3 - ŁAZIENKA 

  

Ściany Otynkowane tynkiem cementowym z gładzią gipsową. Ściany 

do wysokości ok. 2 m pokryte płytkami ceramicznymi. 

Sufit 
Sufit tynkowany. Występują nieliczne spękania.  

Posadzka 
Posadzka z płytek ceramicznych.  

Instalacje 
Instalacje elektryczne podtynkowe. Instalacja wod-kan 

doprowadzona do umywalki i brodzika prysznicowego.  

Stolarka 
Stolarka drzwiowa płycinowa. 
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2.1.4. PIĘTRO I - POMIESZCZENIE NR 8 - ŁAZIENKA 

 

   

Ściany Otynkowane tynkiem cementowym z gładzią gipsową. Ściany 

do wysokości ok. 2 m pokryte płytkami ceramicznymi. 

Sufit 
Sufit tynkowany. Występują nieliczne spękania.  

Posadzka 
Posadzka z płytek ceramicznych.  
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Instalacje 
Instalacje elektryczne podtynkowe. Instalacja wod-kan 

doprowadzona do umywalek/ustępów i pisuarów. Instalacja 

c.o. w częściowo odkrytym rurarzu. 

Stolarka 
Stolarka drzwiowa płycinowa. 

2.1.5. PIĘTRO I - POMIESZCZENIE NR 9 - ŁAZIENKA 

  

Ściany Otynkowane tynkiem cementowym z gładzią gipsową. Ściany 

do wysokości ok. 2 m pokryte płytkami ceramicznymi. 

Sufit 
Sufit tynkowany. Występują nieliczne spękania.  

Posadzka 
Posadzka z płytek ceramicznych.  

Instalacje 
Instalacje elektryczne podtynkowe. Instalacja wod-kan 

doprowadzona do umywalek/ustępów i pisuarów. Instalacja 

c.o. w częściowo odkrytym rurarzu.  

Stolarka 
Stolarka drzwiowa płycinowa. 
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2.2. ZAKRES PRAC NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA 

Wszystkie prace winny być wykonane zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 53 KOMENDANTA 

GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 25 września 2018 r. oraz obowiązującymi normami i 

przepisami. 

2.2.1. PIĘTRO I - POMIESZCZENIE NR 1 - WSK - WOJEWÓDZKIE STANOWISKO 

KIEROWANIA 

 

ROBOTY DEMONTAŻOWE 

Wszelkie niezbędne roboty demontażowe – okładziny ścienne, podłogowe, 

stolarka, wyposażenie – m.in. lampy, instalacja elektryczna, inne.  

ROBOTY BUDOWLANE 

Remont dachu 

 

Demontaż starej papy. 

Przygotowanie powierzchni dachu - po usunięciu starej papy, powierzchnia dachu 

musi zostać oczyszczona i przygotowana do instalacji nowego pokrycia. 

Montaż nowego pokrycia dachowego NRO. 
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Montaż elementów odprowadzających wodę - rynny, rury spustowe i elementy 

wentylacyjne. 

ŚCIANY 

Oczyszczenie ścian z warstw malarskich. 

W ramach robót malarskich wraz z przygotowaniem powierzchni do malowania 

należy przewidzieć naprawę ubytków tynku, szpachlowanie i wyrównanie 

powierzchni etc).  

Do malowania ścian należy przewidzieć farbę np. lateksowo-akrylowa lub inną o 

podobnych właściwościach w kolorze jasno-szarym  lub białym. 

Do gruntowania powierzchni ścian i sufitów zastosować środki gruntujące, które 

powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych etc. 

SUFIT 

Montaż systemowego sufitu podwieszanego kasetonowego, w kolorze zbliżonym do 

bieli (wzór płyt do uzgodnienia z Zamawiającym) 

PODŁOGA 

W ramach robót posadzkowych  przewiduje się : 

demontaż istniejącej warstwy wykończeniowej, niezbędne naprawy posadzki, 

naprawy oraz wykonanie niezbędnych kanałów kablowych 
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ułożenie wykładziny PVC zgodnie z technologią wybranego producenta 

STOLARKA 

Montaż nowej stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami, w kolorze okleiny orzech 

naturalny lub podobna ( należy uzgodnić z Zamawiającym). Ościeżnica stalowa lub 

drewniana w kolorze drzwi. Ościeżnicę należy tak dobrać aby nie spowodować 

nadmiernego zawężenia światła otworu drzwiowego. Nie należy zmieniać 

obecnego /istniejącego kierunku otwierania skrzydła. Ilość – 1 RC4. 

Zamawiający przewiduje stolarkę drzwiową jedno skrzydłową wewnątrzlokalową  

przystosowaną do pomieszczeń biurowych wyposażoną w : 

Skrzydło drzwiowe  pełne  

Zawiasy, zamek, klamka z szyldem ze stali nierdzewnej szczotkowanej (satynowej) 

Wkładka cylindryczna z kluczem patentowym 

Drzwi okleinowane   

Wykonanie kontroli dostępu.  

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

Montaż nowych włączników, gniazdek. 

INSTALACJA KLIMATYZACJI 
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Montaż instalacji klimatyzacji wraz z niezbędnymi podłączeniami. 

OŚWIETLENIE 

Montaż oświetlenia typu led w ilości zapewniającej normowe natężenie oświetlenia. 

INNE 

Montaż piktogramów z oznakowaniem drogi ewakuacyjnej. 

Montaż graficznych oznakowań nazw pomieszczeń na drzwiach. 

Montaż rolet – dzień – noc. 

Montaż osłon na narożniki – z pvc. 

Wykonać nakładki na istniejące parapety. 

W projekcie należy uwzględnić projekt mebli sporządzony przez firmy wybrane przez 

GMT KWP. 

Instalacja i montaż wideodomofonu. 

ZABUDOWA – ŚLUSARKA ALUMINIOWA 

Wymiana zabudowy przedsionka 
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ŚCIANKA MULTIMEDIALNA 

Wykonanie ścianki multimedialnej z możliwością podłączenia i obsługi monitorów 

na stelażach. 
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Jeśli roboty spowodowały jakieś uszkodzenia na styku pomieszczeń remontowanych 

z pozostałymi, należy wykonać niezbędne naprawy. 

2.2.2. PIĘTRO I - POMIESZCZENIE NR 2 - ZAPLECZE SOCJALNE 

 

ROBOTY DEMONTAŻOWE 

Wszelkie niezbędne roboty demontażowe – okładziny ścienne, podłogowe, 

stolarka, wyposażenie – m.in. lampy, instalacja elektryczna, inne.  

ŚCIANY 

Oczyszczenie ścian z warstw malarskich. 

W ramach robót malarskich wraz z przygotowaniem powierzchni do malowania 

należy przewidzieć naprawę ubytków tynku, szpachlowanie i wyrównanie 

powierzchni etc). 

Do malowania ścian należy przewidzieć farbę np. lateksowo-akrylowa lub inną o 

podobnych właściwościach w kolorze jasno-szarym  lub białym. 

Do gruntowania powierzchni ścian i sufitów zastosować środki gruntujące, które 

powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych etc. 

SUFIT 

Montaż systemowego sufitu podwieszanego kasetonowego, w kolorze zbliżonym do 

bieli. 

PODŁOGA 

W ramach robót posadzkowych  przewiduje się : 

demontaż istniejącej warstwy wykończeniowej, niezbędne naprawy posadzki, 

naprawy oraz wykonanie niezbędnych kanałów kablowych 

-ułożenie wykładziny PVC zgodnie z technologią wybranego producenta 

STOLARKA 
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Montaż nowej stolarki drzwiowej przeszklonej wraz z ościeżnicami, w kolorze okleiny 

orzech naturalny lub podobna (należy uzgodnić z Zamawiającym). Ościeżnica 

stalowa lub drewniana w kolorze drzwi. Ościeżnicę należy tak dobrać aby nie 

spowodować nadmiernego zawężenia światła otworu drzwiowego. Nie należy 

zmieniać obecnego /istniejącego kierunku otwierania skrzydła. Ilość - 1. 

Zamawiający przewiduje stolarkę drzwiową jedno skrzydłową wewnątrzlokalową  

przystosowaną do pomieszczeń biurowych wyposażoną w : 

Skrzydło drzwiowe  przeszklone szyba przyciemniona – do uzgodnienia z 

Zamawiającym i użytkownikiem  miejsca montażu takich drzwi na etapie 

przygotowawczym zadania do realizacji przez Wykonawcę.     

Zawiasy, zamek, klamka z szyldem ze stali nierdzewnej szczotkowanej (satynowej). 

 

Wymiana stolarki okiennej na RU. 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

Montaż nowych włączników, gniazdek (wzór uzgodnić z Zamawiającym) 

INSTALACJA C.O. 

Wymiana grzejników wraz z pionem w zakresie danego piętra. 

INSTALACJA WOD-KAN  

Wymiana pionu w wysokości pomieszczenia, montaż zaworów odcinających. 

OŚWIETLENIE 

Montaż oświetlenia typu led w ilości zapewniającej normowe natężenie oświetlenia. 

INNE 

Montaż graficznych oznakowań nazw pomieszczeń na drzwiach 

Montaż rolet – dzień – noc. 

Montaż osłon na narożniki – z pvc 
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Wykonać nakładki na istniejące parapety. 

W projekcie należy uwzględnić projekt mebli sporządzony przez firmy wybrane przez 

GMT KWP. 

Jeśli roboty spowodowały jakieś uszkodzenia na styku pomieszczeń remontowanych 

z pozostałymi, należy wykonać niezbędne naprawy. 

2.2.3. PIĘTRO I - POMIESZCZENIE NR 3 – ŁAZIENKA 

 

ROBOTY DEMONTAŻOWE 

Wszelkie niezbędne roboty demontażowe – okładziny ścienne, podłogowe, 

stolarka, wyposażenie – m.in. lampy, instalacja elektryczna, inne.  

ŚCIANY 

Połączenie z pomieszczeniem 1 – poprzez wybicie otworu drzwiowego, wykonanie 

nadproża. 

Ułożenie płytek na ścianie, w miejscu prysznica – wykonanie izolacji na pełnej 

wysokości ściany oraz na posadzce. 

Zamurowanie istniejącego otworu do korytarza wraz z wykończeniem powierzchni 

ściany. 

SUFIT 

Montaż systemowego sufitu podwieszanego kasetonowego, w kolorze zbliżonym do 

bieli (wzór płyt do uzgodnienia z Zamawiającym) 

PODŁOGA 

 

Wymiana wylewki. 

W ramach robót posadzkowych  przewiduje się wymianę posadzki z płytek wraz z 

wykonaniem izolacji na całej powierzchni podłogi. 

STOLARKA 
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Montaż nowej stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami, w kolorze okleiny orzech 

naturalny lub podobna ( należy uzgodnić z Zamawiającym). Ościeżnica stalowa lub 

drewniana w kolorze drzwi. Ościeżnicę należy tak dobrać aby nie spowodować 

nadmiernego zawężenia światła otworu drzwiowego. Ilość - 1. 

Zamawiający przewiduje stolarkę drzwiową jedno skrzydłową wewnątrzlokalową  

przystosowaną do pomieszczeń biurowych wyposażoną w : 

Skrzydło drzwiowe  pełne  

Zawiasy, zamek, klamka z szyldem ze stali nierdzewnej szczotkowanej (satynowej) 

Wkładka łazienkowa 

Drzwi okleinowane ( wykończenie do uzgodnienia z Zamawiającym) 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

Montaż nowych włączników, gniazdek (wzór uzgodnić z Zamawiającym) 

INSTALACJE SANITARNE 

Montaż prysznica i przyborów sanitarnych. 

Wymiana podejść pod przybory. 

Wymiana pionu w wysokości pomieszczenia. Montaż zaworów podstropowych. 

Wymiana pionu żeliwnego kanalizacji deszczowej na wysokości pomieszczenia. 

OŚWIETLENIE 

Montaż oświetlenia typu led w ilości zapewniającej normowe natężenie oświetlenia. 

INNE 

Montaż graficznych oznakowań nazw pomieszczeń na drzwiach. 

Montaż lustra. 

ZABUDOWY MEBLOWE 
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Szafka pod umywalkę. 

Jeśli roboty spowodowały jakieś uszkodzenia na styku pomieszczeń remontowanych 

z pozostałymi, należy wykonać niezbędne naprawy. 

2.2.4. PIĘTRO I - POMIESZCZENIE NR 8 i 9- ŁAZIENKA 

 

ROBOTY DEMONTAŻOWE 

Wszelkie niezbędne roboty demontażowe – okładziny ścienne, podłogowe, 

stolarka, wyposażenie – m.in. lampy, instalacja elektryczna, inne.  

ŚCIANY 

Ułożenie płytek na ścianie. 

SUFIT 

Montaż systemowego sufitu podwieszanego kasetonowego, w kolorze zbliżonym do 

bieli (wzór płyt do uzgodnienia z Zamawiającym) 

PODŁOGA 

 

Wymiana wylewki. 

W ramach robót posadzkowych  przewiduje się wymianę posadzki z płytek wraz z 

wykonaniem izolacji na całej powierzchni podłogi. 

STOLARKA 

Montaż nowej stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami, w kolorze okleiny orzech 

naturalny lub podobna ( należy uzgodnić z Zamawiającym). Ościeżnica stalowa lub 

drewniana w kolorze drzwi. Ościeżnicę należy tak dobrać aby nie spowodować 

nadmiernego zawężenia światła otworu drzwiowego. Nie należy zmieniać 

obecnego /istniejącego kierunku otwierania skrzydła. Ilość - 2. 

Zamawiający przewiduje stolarkę drzwiową jedno skrzydłową wewnątrzlokalową  

przystosowaną do pomieszczeń łazienkowych wyposażoną w : 
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Skrzydło drzwiowe  pełne ( z ewentualnie  niewielkim pasem szklenia szkłem 

bezpiecznym mlecznym wzdłuż skrzydła np. w okolicy klamki lub pośrodku 

szerokości – do uzgodnienia z Zamawiającym i użytkownikiem  miejsca montażu 

takich drzwi na etapie przygotowawczym zadania do realizacji przez Wykonawcę.     

Zawiasy, zamek, klamka z szyldem ze stali nierdzewnej szczotkowanej (satynowej) 

 

INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

Wymiana instalacji elektrycznej. Montaż nowych włączników, gniazdek (wzór 

uzgodnić z Zamawiającym) 

INSTALACJE SANITARNE 

Montaż przyborów sanitarnych – 3 umywalki, 2 toalety, 2 pisuary. 

Wymiana pionów wod-kan w wysokości pomieszczenia wraz z zaworami 

podstropowymi. 

Kranik techniczny – zimna, zimna ciepła woda. 

Wymiana pionu kanalizacji sanitarnej na wysokości pomieszczenia. 

INSTALACJA C.O. 

Wymiana grzejników wraz z pionem w zakresie danego piętra. Montaż zaworów 

podstropowych. 

OŚWIETLENIE 

Montaż oświetlenia typu led w ilości zapewniającej normowe natężenie oświetlenia. 

INNE 

Montaż graficznych oznakowań nazw pomieszczeń na drzwiach 

Montaż luster. 

ZABUDOWY MEBLOWE 
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Szafka pod umywalkę. 

Szafa gospodarcza we wnęce wskazanej poniżej. 

 

Jeśli roboty spowodowały jakieś uszkodzenia na styku pomieszczeń remontowanych 

z pozostałymi, należy wykonać niezbędne naprawy. 

 

2.2.5. PRACE ELEKTRYCZNE 

wykaz sprzętów elektrycznych i elektronicznych1 

 

WSK – pomieszczenie 112 

Pomieszczenie WSK – stanowiska pracy dla trzech osób + dodatkowe stanowiska 

pracy. 

Dyżurny: 

• 1x PC w sieci PSTD + 2x LCD na uchwytach regulowanych 

• 1x konsola DGT (lub inne rozwiązanie) 

• 1x stacja radiowa KSWA (tu wyjście anteny na dach) 

• 1x telefon KWARC 

• 1x telefon komórkowy 

• 2x dodatkowe gniazda elektryczne na blacie dla ładowarek 

• 1x lampka nabiurkowa 

o Łącznie co najmniej 15 gniazd elektrycznych + 2 nablatowe. 

Zastępca Dyżurnego: 

                                                
1 Dodatkowo w pomieszczeniach trzeba zaplanować gniazda elektryczne naścienne do podłączenia 
urządzeń (radio, mikrofala, lodówka, inne) oraz dodatkowe gniazda sieciowe do wykorzystania w 
przypadku dotychczas nieokreślonych potrzeb. 
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• 1x PC w sieci PSTD + 2x LCD na uchwytach regulowanych (tu jeden sygnał na 

ścianę wizyjną) 

• 1x skaner 

• 1x bramka SMS (lub inne rozwiązanie) 

• 1x konsola DGT (lub inne rozwiązanie) 

• 1x stacja radiowa KSWA (tu wyjście anteny na dach) 

• 2x dodatkowe gniazda elektryczne na blacie dla ładowarek 

• 1x lampka nabiurkowa 

o Łącznie co najmniej 20 gniazd elektrycznych + 2 nablatowe. 

Zastępca Dyżurnego: 

• 1x PC w sieci PSTD + 2x LCD na uchwytach regulowanych 

• 1x PC w sieci CWI + 1x LCD na uchwycie regulowany (tu sygnał na ścianę 

wizyjną) 

• 1x PC w sieci UMŁ do CCTV + 1x LCD na uchwycie regulowany (tu dwa 

sygnały na ścianę wizyjną) 

• 1x konsola DGT (lub inne rozwiązanie) 

• 1x stacja radiowa wojewody (tu wyjście anteny na dach) 

• 1x telefon rządowy 

• 1x telefon satelitarny (tu wyjście anteny na dach) 

• 1x telefon stacjonarny 

• 2x dodatkowe gniazda elektryczne na blacie dla ładowarek 

• 1x lampka nabiurkowa 

o Łącznie co najmniej 20 gniazd elektrycznych + 2 nablatowe. 

Stanowisko OPAL: 

• 1x PC bez sieci + 1x LCD + 1x drukarka 

• 1x lampka nabiurkowa 

o Łącznie co najmniej 5 gniazd elektrycznych. 

Stanowisko SENT: 

• 1x PC w sieci CWI + 1x LCD 

• 1x lampka nabiurkowa 

o Łącznie co najmniej 5 gniazd elektrycznych. 

Stanowisko WWI: 

• 1x PC w sieci WWI + 1x LCD 

• 1x lampka nabiurkowa 

o Łącznie co najmniej 5 gniazd elektrycznych. 

 

Stanowiska dodatkowe techniczne: 

• 1x TV + dekoder (tu wyjście anteny SAT na dach) 

• 2x faks 

• 1x ksero 

• 1x urządzenie wielofunkcyjne (kolor ze skanerem) w sieci PSTD 

• 1x drukarka monochromatyczna w sieci PSTD 

• 1x CISCO dla głuchoniemych 

• 1x niszczarka 

Ściana wizyjna: 

• ma umożliwiać dostęp do złącz zawieszonych LCD wielkoformatowych 
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• układ ekranów można zostawić – sprawdza się 

• obecnie jeden duży centralny ~80” i po dwa mniejsze ~40”po bokach 

(łącznie 5x LCD) – są wyeksploatowane i wymagają wymiany (waga według 

specyfikacji po wyborze modeli) 

• ma obsługiwać sygnały wizyjne z PC WSK w sieciach CWI, PSTD oraz UMŁ (jakiś 

splitter czy odrębne okablowanie?) oraz sygnał z CCTV KWP w Łodzi z szafy 

RACK w pomieszczeniu recepcyjnym [obecny układ się sprawdza ale 

wymaga zmiany urządzeń sterujących] 

Podłoga: 

• wstawić poszerzone kanały teletechniczne  

• rozważyć montaż takich do których będzie dostęp na całej ich długości 

Sufit: 

• nowy klimatyzator  

• nowe oświetlenie 

Ponadto: 

• układ biurek dyżurnych jest zadowalający  

• trzeba rozważyć zmianę lokalizacji pozostałych stanowisk pracy 

 

WSK – pomieszczenie aneksu kuchennego 

• mikrofalówka 

• lodówka 

• płyta indukcyjna 

• ekspres do kawy 

• czajnik elektryczny 

• nowe oświetlenie 

 

2.2.6. KOLORYSTYKA 

Ostateczną kolorystykę należy uzgodnić z Zamawiającym po okazaniu próbek 

materiałów. 

3. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

  

3.1. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE 

 Zamawiający oświadcza, że posiada prawo dysponowania nieruchomością. 

3.2. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z LOKALIZACJI INWESTYCJI 

W związku z przedmiotową inwestycją nie zachodzi zmiana zagospodarowania teren. 

3.3. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE ZE ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA 

W związku z przedmiotową inwestycją nie zachodzi zmiana sposobu użytkowania 

pomieszczeń. 
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3.4. UWARUNKOWANIA WYNIKAJĄCE Z ZAKRESU OCHRONY PPOŻ 

W związku z przedmiotową inwestycją nie zachodzą zmiany w zakresie związanym z 

ochroną ppoż. 

3.5. UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ZABYTKÓW I POŁOŻENIU NA 

TERENACH PRAC GÓRNICZYCH 

Budynek nie jest pod opieką Konserwatora Zabytków ani nie jest ujęty w ewidencji 

oraz rejestrze obiektów zabytkowych. 

Działka, na której zlokalizowany jest obiekt nie leży w obszarze prac górniczych. 

3.6. UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE Z OCHRONĄ ŚRODOWISKA 

Teren, na którym zlokalizowany jest obiekt nie jest objęty obszarowymi formami 

ochrony przyrody. 

Brak oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.  

3.7. UZBROJENIE TERENU I ZASILANIE W MEDIA. 

 Realizacja zadania nie wymaga ingerencji w uzbrojenie terenu. 

3.8. UWARUNKOWANIA TECHNICZNE. 

Przewidziane do wykonania prace nie wymagają ingerencji w konstrukcję budynku. 

Prace remontowe nie zmienią parametrów charakterystycznych budynku.  

3.9. WIZJA LOKALNA 

Przed złożeniem oferty Wykonawca musi odbyć wizję lokalną w celu przygotowania 

oferty, obejmującej wszelkie niezbędne prace przygotowawcze, zasadnicze i 

towarzyszące przygotowaniu projektu, robót budowlanych, oraz montażowych. W 

ramach wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający rozpatrzy tylko oferty 

Wykonawców, których przedstawiciele wzięli udział w wizji lokalnej. 

3.10. ORGANIZACJA BUDOWY 

W organizacji prac należy uwzględnić, że prace prowadzone będą na czynnym 

obiekcie. Sposób ich prowadzenia nie może utrudniać prowadzenia działalności 

charakterystycznej dla obiektu. 

3.11. INSPEKTOR NADZORU 

Zamawiający przewiduje powołanie Inspektora Nadzoru. 

3.12. PLAN BIOZ 
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Wykonawca jest zobowiązany wykonać plan BIOZ. 

3.13. TERMIN WYKONANIA 

Termin wykonania prac ustala się na 3 miesiące, z tym, że Wykonawca jest 

zobowiązany rozpocząć prace nie później niż 7 dni od podpisania Umowy. 

Zamówienie stolarki drzwiowej winno nastąpić nie później niż 7 dni od podpisania 

Umowy. Wykonawca winien okazać zamówienie do wglądu Zamawiającemu. 

4. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

 

4.1. WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE PROJEKTU  

 

W terminie 10 dni od daty podpisania umowy należy przedstawić do akceptacji 

Zamawiającemu koncepcję projektową, w szczególności projekt kolorystyki.  

Dokumentacja projektowa wraz z niezbędnymi uzgodnieniami winna być kompletna 

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz spełnia obowiązujące przepisy Prawa 

Budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, przepisy powiązane i normy, oraz z 

zachowaniem zasad należytej staranności Wykonawcy. Wykonawca ponosić będzie 

wyłączną i pełną odpowiedzialność za treść dokumentacji projektowej, poczynione 

w niej założenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia. Projekt techniczny/ budowlany 

i wykonawczy/ na wyżej opisany zakres robót należy opracować zgodnie z przepisami 

prawnymi i normami związanymi z projektowaniem i wykonaniem przedmiotu 

zamówienia. 

Projektant zobowiązany jest do wykonania projektu budowlanego i projektów 

wykonawczych w oparciu o pisemne uzgodnienia z Zamawiającym. 

Uzupełnienie i poprawienie dokumentacji wg zaleceń jednostek opiniujących i 

uzgadniających. Dokumentacja powinna być wykonana w języku polskim, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być 

opatrzona klauzulą o kompletności i  przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć oraz prawidłowej eksploatacji. 

Wymagana ilość egzemplarzy – 2. 

 

4.2. PRZYGOTOWANIE TERENU PROWADZENIA PRAC. 

 

Teren prowadzenia prac winien być wygrodzony, zabezpieczony. 

Transport materiałów winien być uzgodniony ze służbami Użytkownika oraz 

zapewniać bezszkodową pracę obiektu i nie utrudniać jego funkcjonowania. 

Użytkownik wskaże miejsce składowania materiałów podemontażowych. Wywóz 

materiałów leży po stronie Wykonawcy. 

Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami BHP i ppoż. określonymi w innych 

przepisach.  



31 
 

Pracownicy Wykonawcy winni posiadać kamizelki odblaskowe i być opisane w 

sposób wyraźny i czytelny nazwą Wykonawcy. 

Wszyscy pracownicy Wykonawcy winni posiadać wszelkie obowiązujące zgodnie z 

prawem dokumenty, szkolenia oraz badania lekarskie. 

Strefy niebezpieczne powinny być odpowiednio oznakowane i wygrodzone zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

Wykonawca winien utrzymywać porządek podczas prowadzonych przez siebie prac. 

W przypadku gdy Wykonawca uchylać się będzie od usunięcia zanieczyszczeń 

spowodowanych swoją działalnością Inwestor może usunąć zanieczyszczenia a 

kosztami obciążyć Wykonawcę. 

Wszelkie ewentualne szkody powstałe w wyniku działalności Wykonawcy winny być 

przez niego naprawione. 

Wykonawca własnym staraniem i kosztem zapewni zaplecze socjalne budowy (wraz 

z toaletami). 

Wykonawca będzie mógł korzystać z windy pod warunkiem jej szczelnego 

zabezpieczenia płytami OSB. 

Wykonawca będzie zobowiązany umową na czas wykonywania remontu budynku 

do przejęcia odpowiedzialności od następstw za wyniki działalności w zakresie: 

· organizacji robót budowlanych, 

· ochrony środowiska, 

· warunków bezpieczeństwa pracy, 

· warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową, 

· zabezpieczenia i oznakowania placu budowy. 

Każdorazowo przy wejściu na obiekt, każdy pracownik Wykonawcy będzie pobrać 

kartę wizytę EKD ze stanowiska kierowania oraz klucze (jeśli zajdzie taka potrzeba). 

Po zakończeniu pracy należy zwrócić pobrane karty (klucze) na stanowisko 

kierowania. 

Obiekt jest dozorowany całodobowo w przypadku wykonywania prac po godz. 

16:00 Wykonawca będzie zobowiązany zgłosić Użytkownikowi do której godziny 

będą wykonywane prace. 
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4.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASTOSOWANYCH MATERIAŁÓW. 

Należy stosować jedynie materiały dopuszczone do użycia w obiektach użyteczności 

publicznej, zgodne z obowiązującymi przepisami i normami. 

Wszelkie atesty, aprobaty, deklaracje, karty materiałowe, certyfikaty, gwarancyjne 

itp. należy zgromadzić w osobnym segregatorze i podzielić branżowo. Dokumentacja 

powykonawcza powinna być wykonana przez osoby uprawnione do sporządzania 

dokumentacji projektowej i potwierdzona pieczątką. 

Wszelkie wyroby i materiały budowlane oraz urządzenia zastosowane przez 

Wykonawcę przy realizacji inwestycji, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 

dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, w tym do 

stosowania w obiektach użyteczności publicznej, zgodnie z przepisami prawa 

budowlanego, a w szczególności zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. 

Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem lub zamontowaniem materiałów 

lub urządzeń, uzyskać od Zamawiającego akceptację zastosowania tych materiałów 

przedkładając próbki oraz dokumenty wymagane ustawą Prawo Budowlane. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji materiałów lub urządzeń, 

jeżeli nie będą odpowiadały mu kolorystycznie, nie będą pasowały pod względem 

estetycznym lub funkcjonalnym do innych materiałów lub urządzeń, jak również, jeżeli 

Zamawiający będzie miał uzasadnione wątpliwości co do źródła ich uzyskania, ich 

jakości, trwałości, funkcjonalności, estetyki lub renomy producenta. 

4.4. UWAGI OGÓLNE. 

Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty, do szczegółowego zapoznania 

się z materiałami przygotowanymi i udostępnionymi przez Zamawiającego. 

Wykonawca jest zobowiązany, uwzględnić w cenie ofertowej wszelkie prace 

konieczne do wykonania zadania. Wszelkie niejasności powinny być rozstrzygane na 

etapie postępowania. 

5. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

 

5.1. WYMAGANIA OGÓLNE ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Wykonawca zrealizuje zadanie remontowe zgodnie z OPZ, obowiązującymi 

przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej. 

Wykonawca ze środków własnych zakupi i dostarczy materiały, konstrukcje i 

urządzenia niezbędne do realizacji zamówienia oraz wykona wszelkie towarzyszące 

czynności niezbędne do zrealizowania zadania.  

5.2. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT. 
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Wykonawca we współpracy z Zamawiającym, opracuje harmonogram robót oraz 

przekaże go do akceptacji w ciągu 5 dni od podpisania Umowy. Zamawiający w 

terminach określonych w umowie udostępni i przekaże Wykonawcy teren budowy 

oraz zapewni na czas budowy dostęp do terenu realizacji i zamówienia. 

Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny z OPZ i 

obowiązującymi przepisami, w tym przepisami BHP, a także zapewni spełnienie 

warunków przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach. 

Wykonawca zabezpieczy teren przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Wykonawca zapewni utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po 

zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich maszyn, urządzeń i 

materiałów. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za organizację robót 

budowlanych, zabezpieczenie interesów osób trzecich, warunków bezpieczeństwa 

pracy. Wykonawca przekaże pomieszczenia do odbioru czyste i posprzątane. 

Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów i 

fachowość wykonania były na poziomie wyższym od przeciętnego. 

Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie działania Wykonawcy. 

 

5.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz 

przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub 

aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat 

technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w OPZ, a 

obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do nich. 

Wyroby budowlane i instalacyjne stosowane w trakcie wykonywania robót, mają 

spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty 

potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami 

ustawy o wyrobach budowlanych i instalacyjnych, posiadają wymagane parametry. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i 

instalacyjnych. 

Z uwagi na uwarunkowania techniczne, prace budowlane i instalacyjne będą 

prowadzone na funkcjonującym obiekcie, Wykonawca zobowiązany jest do 

opracowania harmonogramu realizacji inwestycji uzgodnionego z Zamawiającym i 

Użytkownikiem. 

W trakcie prowadzenia robót wykonawczych wszystkie przełączenia instalacji, 

wyłączenia z eksploatacji należy wcześniej uzgadniać z Użytkownikiem w celu 

zminimalizowania niedogodności wynikających z prowadzonych prac. 

Ze względu na fakt, iż prace prowadzone będą w budynku eksploatowanym, w 

trakcie prowadzonych robót należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenia 
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BHP oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem znajdujących się tam elementów 

wyposażenia. Należy przewidzieć wygrodzenia, urządzenia i sprzęt maksymalnie 

ograniczające zapylenie powstające w trakcie robót 

 

5.4. ODBIORY 

Odbiorom podlegają zgłoszone Zamawiającemu zakończone etapy prac, robót i 

czynności, roboty zanikające i ulegające zakryciu, a także odbiór końcowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego nie później niż na 3 

dni przed zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie) o terminach zakrycia robót ulegających 

zakryciu, oraz o terminach zaniknięcia robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie 

poinformował o tych faktach Zamawiającego zobowiązany jest odkryć roboty lub 

wykonać odpowiednie odkrywki niezbędne do zbadania robót, a następnie 

przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt. 

Zamawiający ma obowiązek przystąpić do odbioru w terminie 3 dni. 

W odbiorach uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego, w tym: Inspektor 

Nadzoru oraz przedstawiciele Wykonawcy. 

Z czynności odbioru kolejnych etapów prac i robót sporządza się protokoły, 

zawierające opis przebiegu czynności danego odbioru oraz wszelkie ustalenia 

poczynione w jego toku, w szczególności terminy usunięcia wskazanych w toku 

odbioru wad. 

Czynności odbiorowe winny być zgodne z Decyzją nr 250/221 KWP w Łodzi z dnia 15 

lipca 202021 r. W sprawie przeprowadzenia odbiorów w ramach zadań 

inwestycyjnych i remontowych 

W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robót, czynności, a także z czynności 

odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wad, lub braków w wykonanych 

pracach, robotach, czynnościach, dokumentacji ich dotyczącej lub innego rodzaju 

usterek lub uchybień w stosunku do ich zamierzonego na dzień odbioru stanu, 

Zamawiający ma prawo odmówić odbioru i wyznaczyć termin do usunięcia tych wad. 

Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu 

umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania i 

przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach badań, prób technicznych, 

rozruchów instalacyjnych i innych. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca 

zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej, a także udostępni Zamawiającemu całość 

wymaganej prawem i Umową dokumentacji powykonawczej. 

Najpóźniej w dniu zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do odbioru, Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu całość wymaganej Umową dokumentacji 

powykonawczej. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 

3 dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę, 

zawiadamiając o tym na piśmie. Z czynności odbioru końcowego, sporządzane są 
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protokoły, zawierające opis przebiegu czynności danego odbioru oraz wszelkie 

ustalenia poczynione jego toku. 

Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie 

stwierdzone, że przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiągnął gotowości do 

odbioru z powodu nie zakończenia robót, prac lub czynności lub nie zostały właściwie 

wykonane roboty, prace lub czynności lub nie zostały przeprowadzone wszystkie 

sprawdzenia, próby, czy też niezbędne rozruchy technologiczne lub, gdy Wykonawca 

nie przedstawił wymaganych prawem i niezbędnych dokonania odbioru 

dokumentów powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, 

uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowiązany jest do 

zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania 

wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 

Zamawiający wyznaczy datę gwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu 

gwarancji oraz datę odbioru robót przed upływem okresu rękojmi. Zamawiający 

powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej. Przy odbiorach tych 

stosowane będą zasady, jak dla odbioru końcowego. 

5.5. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie bezusterkowego 

protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy. Przy dokonywaniu rozliczeń 

obowiązują postanowienia zawarte w Umowie pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą. 

Wartość ryczałtowa zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zadania 

wynikającego z PFU, jak również wszelkie koszty związane z zapleczem i 

zabezpieczeniem terenu budowy, koszty wywozu gruzu, koszty utylizacji odpadów, 

koszty prób, sprawdzeń, dokumentacji powykonawczej, a także inne koszty niezbędne 

do wykonania przedmiotu umowy oraz przekazania go do użytkowania włączywszy 

w to koszty nie ujęte w PFU. 

Wartość ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza 

możliwość żądania dodatkowej zapłaty.  

5.6. OCHRONA WŁASNOŚCI PUBLICZNEJ I PRYWATNEJ 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw i szkody 

wyrządzone Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wykonywanie 

inwestycji lub jej części. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 

przez jego działania uszkodzenia obiektu, w którym wykonywane są prace 

budowlane.  

5.7. BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY WYKONYWANIU ROBÓT 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
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zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 

szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 

zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

5.8. STOSOWANIE SIĘ DO PRZEPISÓW PRAWA 

Prawem umowy będzie prawo polskie. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie 

przepisy powszechnie obowiązującego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są 

w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

   

KONIEC 


