
kominy0,42*2,20+0,39*1,02+0,42*0,70+0,42*0,70+0,43*0,71+0,42*1,12+0,50*0,72attyka0,40*8,75kominy0,80*(0,42*2,20+0,39*1,02+0,42*0,70+0,42*0,70+0,43*0,71+0,42*1,12+0,50*0,72)attyka0,30*0,28*8,64z obmiarów poniżejwylewka balkonów9,78wylewka schodów6,77z obmiaru poniżej22,55z obmiaru poniżej21,457,0*2balkony5,86*2ścianka boczna schodów0,15*1,10*1,65podokiennikiparter0,05*0,10*(0,82*3+1,60*1+0,80*1+1,45*2)I piętro0,05*0,10*(0,82*3+1,60*1+0,80*2+1,45*2)podokienniki0,20*(0,75*3+0,25*2+0,82*3+1,60*1+0,80*1+1,45*2+0,82*3+1,60*1+0,80*2+1,45*2)gzyms0,50*22,55attyka0,40*8,96balkony, daszek0,15*(0,85*2*2+4,06*2+2,39+1,64)cokół0,15*4,44spód i boki balkonów0,85*4,06*2+0,15*(0,85*2+4,06)*2spód i boki daszku2,39*1,64+0,10*(2,39+1,64)spod gzymsu0,40*22,55słupy balkonu0,28*0,95*4*4attyka1,0*(8,64*2+0,28*2)pozostałe odparzenia30,01,03*2,10*10,34*(0,15*2,30+0,40*0,88)0,15*25,00,05*6,55+2,44+0,73++0,01*85,10+0,10*85,10+0,05*16,55+0,35+0,03*74,07+0,24+0,34*0,20*0,20*2+3,75+0,07*12,50balustrady, obróbki0,31,30*3przyjęto śr. wys. komina 1,0 m1,0*(0,42*2,20+0,39*1,02+0,42*0,70+0,42*0,70+0,43*0,71+0,42*1,12+0,50*0,72)attyka0,30*0,28*8,64kominy0,64*2,42+0,61*1,24+0,64*0,92+0,64*0,92+0,65*0,93+0,64*1,34+0,72*0,94attyka0,64*8,960,50*(0,77+0,53+0,68)przyjęto śr. wys. komina 0,80m0,80*(2,32*2+0,54*2+0,51*2+1,14*2+0,54*2+0,82*2+0,54*2+0,82*2+0,55*2+0,83*2+0,54*2+1,24*2+0,62*2+0,84*2)daszek2,230,10*0,10*2,23daszek2,230,10*0,10*2,23daszek0,30*40,10*0,10*1,20daszek1,35*40,08*0,06*5,401,93+4,45daszek2,23z obmiaru powyżej0,025*0,04*5,40daszek nad wejściem3,50attyka0,64*8,96pas podrynnowy0,60*(8,30+1,35+2,22+8,29+2,39)gzyms0,32*(8,30+1,35+2,22+8,29+2,39)wypust nad cokołem0,15*4,44wypust nad numerem0,15*2,04deska szczytowa0,30*(1,93+4,45)kominy0,40*(2,32*2+0,54*2+0,51*2+1,14*2+0,54*2+0,82*2+0,54*2+0,82*2+0,55*2+0,83*2+0,54*2+1,24*2+0,62*2+0,84*2)czapki kominowe0,74*2,52+0,71*1,34+0,74*1,02+0,74*1,02+0,75*1,03+0,74*1,44+0,82*1,04attyka0,75*8,96pas podrynnowy0,70*22,55gzyms0,40*22,55styk dachu ze ścianą attyki0,30*8,96wypust nad cokołem0,20*4,44wypust nad numerem0,20*2,04pas podrynnowy daszku0,30*2,23deska szczytowa daszku0,30*1,37styk daszku ze ścianą 0,30*(1,95+1,37)8,30+1,35+2,22+8,29+2,397,15*3daszek nad wejściem2,23daszek nad wejściem4,0O10,75*0,53*3O20,65*0,53*2O30,80*0,87*3D11,03*2,10*1po wymianie okien i drzwi0,50*(0,75*3+0,53*3*2)0,50*(0,65*2+0,53*2*2)0,50*(0,80*3+0,87*3*2)0,50*(1,03*1+2,10*1*2)inne odparzenia30,0parter5,86piętro5,86parter2,17*21,0*1,25*(10,24*2+8,64*2)1,25*(10,24*2+8,64*2)1,50*(10,24*2+8,64*2)z obmiarów poniżej211,29+45,65+8,96+12,93+59,48+4,26+16,15Elewacja pld7,10*10,56+0,54*1,21Elwacja płn7,10*10,56Elewacja wsch7,90*8,96Elewacja zach7,30*8,96+0,84*0,90minus otwory okienne-(0,82*1,35*6+1,60*1,35*2+1,45*1,35*2+1,47*1,35*2+0,89*2,19*2)minus otwory drzwiowe-(1,03*2,10*1)minus cokół, komin, wnęka-(45,65+5,71)Elewacja płd1,05*10,56Elwacja płn1,05*8,17Elewacja wsch1,05*8,96Elewacja zach1,05*(7,16+1,80)+1,0*7,17attyka od wewnątrz1,0*8,96Elewacja płd (wnęka)2,23*2,56ścianka boczna schodów3,61*(0,24+0,88*2)gzyms(0,45*2+0,90)*22,55ścianka pod schodami0,5*1,10*0,70balkony0,85*4,06*2+0,25*(0,85*2+4,06)*2daszek2,39*1,64*2+0,22*(2,39+1,64)0,28*0,95*4*4minus otwory okienne0,26*(0,82*6+1,35*6*2+1,60*2+1,35*2*2+1,45*2+1,35*2*2+1,47*2+1,35*2*2+0,89*2+2,19*2*2)minus otwory drzwiowe0,26*(1,03*1+2,10*1*2)(211,29+45,65+8,96+12,93+59,48+4,26)*6211,29+45,65+8,96+12,93+59,48+4,26naroża7,10*4+8,0*4+3,61*2gzyms22,55*2balkony(0,85*2+4,06*2)*2daszek2,39*2+1,64*2ościeża16,15/0,26+0,75*3+0,65*2+0,53*5*2+0,80*3+0,87*3*2słupy0,95*4*4kominy0,80*4*710,56*2+8,96*2z obmiarów poniżej289,44+16,15211,29+45,65+8,96+12,93+59,48+4,26-53,13Elewacja płd1,05*10,56+0,62*0,51Elwacja płn1,05*8,17+1,65*2,56+0,50*4,05+0,62*1,47Elewacja wsch1,05*8,96Elewacja zach1,05*(7,16+1,80)+1,0*7,17Elewacja pld7,10*(10,56+1,0*2)+0,54*1,21Elwacja płn7,10*(10,56+1,0*3)Elewacja wsch7,90*(8,96+1,0*2)Elewacja zach7,30*(8,96+1,0*3)+0,84*0,90piwnice0,25*(0,75*3+0,25*2)parter0,35*(0,82*3+1,60*1+0,80*1+1,45*2)I piętro0,35*(0,82*3+1,60*1+0,80*2+1,45*2)0,25*1,20*1,100,5*1,10*0,70z obmiaru poniżej9,78z obmiaru poniżej6,779,78+6,77balkon0,85*4,06*2czoło0,25*(0,85*2+4,06)*2stopnice0,28*1,89*6podstopnice0,175*1,89*6podest0,60*1,89policzek0,30*1,60schody1,65+0,72*2balkony4,06*2balkony9,78schody6,77cokoliki0,10*11,210,40*46,0płytka odbojowa0,84+4,80+12,18+1,30+4,17+3,95+8,10+4,57+0,50+8,51klomb5,84*2+0,60*2chodnik1,65obrzeża 6x200,15*0,15*48,92obrzeża 8x300,20*0,20*14,53klomb5,68*0,60chodnik1,50*1,501,0*(48,92+5,84+0,76*2)0,10*56,28

Data opracowania:

2023-01-19

Przedmiar robót / kosztorys ślepy - aktualizacja

MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO "DOMU NAUCZYCIELA W DOBRYNI"

Obiekt lub rodzaj robót: BUDYNEK KOMUNALNY "DOM NAUCZYCIELA" DOBRYNIA, DZIAŁKA NR EWID 1487

Kod CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków

Inwestor: GMINA DEBOWIEC, 38-220 DĘBOWIEC 101

Jednostka opracowująca kosztorys: PRACOWNIA ARCHITEKTURY PAWEŁ POTEMPA 
38-200 JASŁO, UL. CZACKIEGO 5
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Kosztorys Kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO "DOMU NAUCZYCIELA W DOBRYNI"

1 Element Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
ROBOTY ROZBIÓRKOWE ZEWNĘTRZNE

1 KNR 401/212/4 Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe

Wyliczenie ilości robót:

kominy 0,42*2,20+0,39*1,02+0,42*0,70+0,42*0,70+0,

43*0,71+0,42*1,12+0,50*0,72 3,045500

attyka 0,40*8,75 3,500000

RAZEM: 6,545500 m2 6,55

2 KNR 401/350/1 Rozebranie kominów wolno stojących

Wyliczenie ilości robót:

kominy 0,80*(0,42*2,20+0,39*1,02+0,42*0,70+0,42*0,

70+0,43*0,71+0,42*1,12+0,50*0,72) 2,436400

RAZEM: 2,436400 m3 2,44

3 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej /attyka/

Wyliczenie ilości robót:

attyka 0,30*0,28*8,64 0,725760

RAZEM: 0,725760 m3 0,73

4 KNR 404/509/3 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na betonie na zakład m2 85,10

5 KNBK 7/304/11 Rozebranie podsypki stropowej /założono istniejącą izolację 10 cm/ m2 85,10

6 KNR 404/504/1 Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych

Wyliczenie ilości robót:

z obmiarów poniżej

wylewka balkonów 9,78 9,780000

wylewka schodów 6,77 6,770000

RAZEM: 16,550000 m2 16,55

7 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z PCW

Wyliczenie ilości robót:

z obmiaru poniżej 22,55 22,550000

RAZEM: 22,550000 m 22,55

8 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z PCW

Wyliczenie ilości robót:

z obmiaru poniżej 21,45 21,450000

RAZEM: 21,450000 m 21,45

9 KNR 404/901/6 Rynny drewniane do gruzu, ustawienie

Wyliczenie ilości robót:

7,0*2 14,000000

RAZEM: 14,000000 m 14,00

10 KNR 404/901/7 Rynny drewniane do gruzu, rozebranie m 14,00

11 KNR 404/901/5 Rynny drewniane do gruzu, wykonanie m 14,00

12 KNR 214/1225/5 Demontaż balustrad  balkonowych

Wyliczenie ilości robót:

balkony 5,86*2 11,720000

RAZEM: 11,720000 m 11,72

13 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm /rozebranie 
ściany bocznej schodów, podokienników/

Wyliczenie ilości robót:

ścianka boczna schodów 0,15*1,10*1,65 0,272250

podokienniki

parter 0,05*0,10*(0,82*3+1,60*1+0,80*1+1,45*2) 0,038800

I piętro 0,05*0,10*(0,82*3+1,60*1+0,80*2+1,45*2) 0,042800

RAZEM: 0,353850 m3 0,35
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14 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z 
blachy nie nadającej się do użytku /rozebranie podokienników, obróbek gzymsu, attyki, 
balkonów i cokołu/

Wyliczenie ilości robót:

podokienniki 0,20*(0,75*3+0,25*2+0,82*3+1,60*1+0,80*1+1

,45*2+0,82*3+1,60*1+0,80*2+1,45*2) 3,814000

gzyms 0,50*22,55 11,275000

attyka 0,40*8,96 3,584000

balkony, daszek 0,15*(0,85*2*2+4,06*2+2,39+1,64) 2,332500

cokół 0,15*4,44 0,666000

RAZEM: 21,671500 m2 21,67

15 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez względu na 
ilość, na ścianach, filarach, pilastrach /skucie odparzonych tynków ścian zewnętrznych/

Wyliczenie ilości robót:

spód i boki balkonów 0,85*4,06*2+0,15*(0,85*2+4,06)*2 8,630000

spód i boki daszku 2,39*1,64+0,10*(2,39+1,64) 4,322600

spod gzymsu 0,40*22,55 9,020000

słupy balkonu 0,28*0,95*4*4 4,256000

attyka 1,0*(8,64*2+0,28*2) 17,840000

pozostałe odparzenia 30,0 30,000000

RAZEM: 74,068600 m2 74,07

16 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1˙m2 /demontaż okien/ szt 6,00

17 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia ponad 2˙m2 /demontaż drzwi/

Wyliczenie ilości robót:

1,03*2,10*1 2,163000

RAZEM: 2,163000 m2 2,16

18 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej 
/poszerzenie otworu drzwiowego/

Wyliczenie ilości robót:

0,34*(0,15*2,30+0,40*0,88) 0,236980

RAZEM: 0,236980 m3 0,24

19 KNR 401/346/3 Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek nadprożowych, zaprawa cem-wap, 
gniazda głębokości 1 cegły /poszerzenie otworu drzwiowego/ szt 2,00

20 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15˙cm /płytka 
odbojowa betonowa/

Wyliczenie ilości robót:

0,15*25,0 3,750000

RAZEM: 3,750000 m3 3,75

21 KNNR 6/805/6 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, chodniki, na podsypce 
piaskowej, płyty 50x50x7˙cm /płytka odbojowa, chodnik/ m2 12,50

22 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość do 1˙km (wraz z utylizacją)

Wyliczenie ilości robót:

0,05*6,55+2,44+0,73++0,01*85,10+0,10*85,1

0+0,05*16,55+0,35+0,03*74,07+0,24+0,34*0,

20*0,20*2+3,75+0,07*12,50 21,150300

RAZEM: 21,150300 m3 21,15

23 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 
1˙km ponad 1˙km (wraz z utylizacją)
Krotność=4 m3 21,15

24 KNR 404/1107/1
(2)

Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1˙km, z 
załadunkiem i wyładunkiem ręcznym, samochód 5-10˙t

Wyliczenie ilości robót:

balustrady, obróbki 0,3 0,300000

RAZEM: 0,300000 t 0,30

2 Element Kody CPV: 45262500-6  Roboty murarskie i murowe
ROBOTY MUROWE, KOMINY

25 NNRNKB 
202/160/1

Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19 /drzwi wejściowe/

Wyliczenie ilości robót:

1,30*3 3,900000

RAZEM: 3,900000 m 3,90
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26 KNR 401/310/1 
(1)

Przemurowanie kominów  z cegieł, do 0,5˙m3/miejsce

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto śr. wys. komina 1,0 m 1,0*(0,42*2,20+0,39*1,02+0,42*0,70+0,42*0,7

0+0,43*0,71+0,42*1,12+0,50*0,72) 3,045500

RAZEM: 3,045500 m3 3,05

27 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, cegłami 
/przemurowanie attyki/

Wyliczenie ilości robót:

attyka 0,30*0,28*8,64 0,725760

RAZEM: 0,725760 m3 0,73

28 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości płyty 7˙cm  /czapki 
kominowe i attyki/

Wyliczenie ilości robót:

kominy 0,64*2,42+0,61*1,24+0,64*0,92+0,64*0,92+0,

65*0,93+0,64*1,34+0,72*0,94 5,621700

attyka 0,64*8,96 5,734400

RAZEM: 11,356100 m2 11,36

29 KNR 202/290/4 
(1)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi do 
7˙mm /zbrojenie czapek kominów i attyki/ t 0,02

30 KNR 202/121/3 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 15˙cm /podmurowanie 
podstawy wyłazu dachowego/

Wyliczenie ilości robót:

0,50*(0,77+0,53+0,68) 0,990000

RAZEM: 0,990000 m2 0,99

31 KNR 23/2615/2 
(3)

Ocieplenie ścian kominów płytami z wełny mineralnej skalnej - wraz z przygotowaniem 
podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z cegły,  
tynk silikonowy /kominy/

Wyliczenie ilości robót:

przyjęto śr. wys. komina 0,80m 0,80*(2,32*2+0,54*2+0,51*2+1,14*2+0,54*2+0

,82*2+0,54*2+0,82*2+0,55*2+0,83*2+0,54*2+

1,24*2+0,62*2+0,84*2) 18,960000

RAZEM: 18,960000 m2 18,96

32 KNR 1901/417/1 Uzupełnienie elementów wyposażenia dachu, deflektory  kominowe wentylacyjne szt 24,00

3 Element Kody CPV: 45261100-5  Wykonywanie konstrukcji dachowych
WIĘŹBA DACHOWA

33 KNNR 2/402/1 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murłaty i podwaliny, robocizna i sprzęt  
/murłaty 10x10/

Wyliczenie ilości robót:

daszek 2,23 2,230000

RAZEM: 2,230000 m 2,23

34 KNNR 2/402/1 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murłaty i podwaliny, materiały /murłaty 10x10/

Wyliczenie ilości robót:

0,10*0,10*2,23 0,022300

RAZEM: 0,022300 m3 0,02

35 KNNR 2/402/2 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, płatwie, robocizna i sprzęt /płatwie 10x10/

Wyliczenie ilości robót:

daszek 2,23 2,230000

RAZEM: 2,230000 m 2,23

36 KNNR 2/402/2 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, płatwie, materiały /płatwie 10x10/

Wyliczenie ilości robót:

0,10*0,10*2,23 0,022300

RAZEM: 0,022300 m3 0,02

37 KNNR 2/402/3 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, słupy, robocizna i sprzęt  /słupki 10x10/

Wyliczenie ilości robót:

daszek 0,30*4 1,200000

RAZEM: 1,200000 m 1,20
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38 KNNR 2/402/3 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, słupy, materiały /słupki 10x10/

Wyliczenie ilości robót:

0,10*0,10*1,20 0,012000

RAZEM: 0,012000 m3 0,01

39 KNNR 2/402/5 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe, robocizna i sprzęt  /krokwie 
8x6/

Wyliczenie ilości robót:

daszek 1,35*4 5,400000

RAZEM: 5,400000 m 5,40

40 KNNR 2/402/5 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie zwykłe, materiały  /krokwie 8x6/

Wyliczenie ilości robót:

0,08*0,06*5,40 0,025920

RAZEM: 0,025920 m3 0,03

41 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej /folia dachowa/ m2 3,50

42 NNRNKB 
202/411/2

Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, przybicie deski czolowej i 
wiatrowej /deska 2,5x14/

Wyliczenie ilości robót:

1,93+4,45 6,380000

daszek 2,23 2,230000

RAZEM: 8,610000 m 8,61

43 NNRNKB 
202/409/3

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej: krokiewki i inne - żuraw, nadbitki, przekrój do 
180˙cm2 /kontrłaty 25x40/

Wyliczenie ilości robót:

z obmiaru powyżej 0,025*0,04*5,40 0,005400

RAZEM: 0,005400 m3 0,01

44 NNRNKB 
202/411/1 (2)

Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, ołacenie, /łaty 40x40/
m2 3,50

4 Element Kody CPV: 45261210-9  Wykonywanie pokryć dachowych
POKRYCIE

45 ZKNR C 1/301/1 Przygotowanie podłoża, skucie nierówności i oczyszczenie podłoża /oczyszczenie 
istniejącego stropodachu/ m2 85,10

46 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja 
pozioma /folia PE 0,3 mm/ m2 85,10

47 KNR 22/527/1 Krycie dachów papą termozgrzewalną, podłoże betonowe /styropian EPS100-0030 grafit
gr.20 cm  laminowany jednostronnie papą, kotwiony mechanicznie kolkami 
teleskopowymi/ m2 85,10

48 NNRNKB 
202/535/1

Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną dachówkową na łatach, 
dachy do 25˙m2

Wyliczenie ilości robót:

daszek nad wejściem 3,50 3,500000

RAZEM: 3,500000 m2 3,50

49 NNRNKB 
202/410/1

Deskowanie attyki, gzymsu i pasa podrynnowego z plyt OSB gr. 18 mm /pod obróbkę 
blacharską/

Wyliczenie ilości robót:

attyka 0,64*8,96 5,734400

pas podrynnowy 0,60*(8,30+1,35+2,22+8,29+2,39) 13,530000

gzyms 0,32*(8,30+1,35+2,22+8,29+2,39) 7,216000

wypust nad cokołem 0,15*4,44 0,666000

wypust nad numerem 0,15*2,04 0,306000

RAZEM: 27,452400 m2 27,45
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50 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

deska szczytowa 0,30*(1,93+4,45) 1,914000

kominy 0,40*(2,32*2+0,54*2+0,51*2+1,14*2+0,54*2+0

,82*2+0,54*2+0,82*2+0,55*2+0,83*2+0,54*2+

1,24*2+0,62*2+0,84*2) 9,480000

czapki kominowe 0,74*2,52+0,71*1,34+0,74*1,02+0,74*1,02+0,

75*1,03+0,74*1,44+0,82*1,04 7,016700

attyka 0,75*8,96 6,720000

pas podrynnowy 0,70*22,55 15,785000

gzyms 0,40*22,55 9,020000

styk dachu ze ścianą attyki 0,30*8,96 2,688000

wypust nad cokołem 0,20*4,44 0,888000

wypust nad numerem 0,20*2,04 0,408000

pas podrynnowy daszku 0,30*2,23 0,669000

deska szczytowa daszku 0,30*1,37 0,411000

styk daszku ze ścianą 0,30*(1,95+1,37) 0,996000

RAZEM: 55,995700 m2 56,00

51 KNNR 4/213/5 Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi˙110˙mm /kominki pionów kanal./ szt 2,00

52 KNR 15/528/4 Rynny dachowe z blachy powlekanej, Fi˙15,0˙cm /systemowe, kolor szary/

Wyliczenie ilości robót:

8,30+1,35+2,22+8,29+2,39 22,550000

RAZEM: 22,550000 m 22,55

53 KNR 15/529/3 Rury spustowe z blachy powlekanej Fi 12,0˙cm /systemowe, kolor szary/

Wyliczenie ilości robót:

7,15*3 21,450000

RAZEM: 21,450000 m 21,45

54 KNR 15/528/1 Rynny dachowe z blachy powlekanej, Fi˙75 mm, /systemowe, kolor szary/

Wyliczenie ilości robót:

daszek nad wejściem 2,23 2,230000

RAZEM: 2,230000 m 2,23

55 KNR 15/529/2 Rury spustowe z blachy powlekanej, Fi˙63 mm, /systemowe, kolor szary/

Wyliczenie ilości robót:

daszek nad wejściem 4,0 4,000000

RAZEM: 4,000000 m 4,00

56 KNR 15/526/2 Osadzenie okien w połaci dachowej /wyłaz dachowy indywidualny/ szt 1,00

5 Element Kody CPV: 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
STOLARKA OKIENNA

57 NNRNKB 
202/1025/1 (1)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia 
do 0.6˙m2, kotwy elastyczne /okno O1, O2/

Wyliczenie ilości robót:

O1 0,75*0,53*3 1,192500

O2 0,65*0,53*2 0,689000

RAZEM: 1,881500 m2 1,88

58 NNRNKB 
202/1025/2 (1)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia 
0.6-1.0˙m2, kotwy elastyczne /okno O3/

Wyliczenie ilości robót:

O3 0,80*0,87*3 2,088000

RAZEM: 2,088000 m2 2,09

59 KNRW 
202/135/1

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o długości do 1˙m /podokienniki 
wewnętrzne z PVC/ szt 8,00

6 Element Kody CPV: 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
STOLARKA DRZWIOWA

60 KNNR 2/1302/3 Drzwi stalowe i przegrody pełne /drzwi D1/

Wyliczenie ilości robót:

D1 1,03*2,10*1 2,163000

RAZEM: 2,163000 m2 2,16
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7 Element Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
45442100-8  Roboty malarskie
TYNKI I MALOWANIE

61 KNR 401/711/1 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 
miejscu)  /po wymianie okien i drzwi, odparzenia/

Wyliczenie ilości robót:

po wymianie okien i drzwi 0,50*(0,75*3+0,53*3*2) 2,715000

0,50*(0,65*2+0,53*2*2) 1,710000

0,50*(0,80*3+0,87*3*2) 3,810000

0,50*(1,03*1+2,10*1*2) 2,615000

inne odparzenia 30,0 30,000000

RAZEM: 40,850000 m2 40,85

62 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne /poprawki malarskie /po 
wymianie okien i drzwi/ m2 10,85

8 Element Kody CPV: 45421160-3  Instalowanie wyrobów metalowych
ROBOTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE

63 KNNR 2/1301/4 Balustrady balkonowe  ze stali nierdzewnej szczotkowanej mocowane do czoła płyty 
balkonowej, wypełnienie 20x20mm, prześwit 12 cm

Wyliczenie ilości robót:

parter 5,86 5,860000

piętro 5,86 5,860000

RAZEM: 11,720000 m 11,72

64 KNNR 2/1301/1 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej szczotkowanej mocowane z góry biegu 
schodowego, wypełnienie 20x20mm, prześwit 12 cm

Wyliczenie ilości robót:

parter 2,17*2 4,340000

RAZEM: 4,340000 m 4,34

65 Kalkulacja 
własna

Dostarczenie i montaż daszka o konstrukcji ze stali nierdzewnej szczotkowanej wym. 
1,08x4,38 cm, pokrycie z płyt poliwęglanowych gr. 10 mm /daszek nad balkonem/ kpl 1,00

9 Element Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne
IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTÓW

66 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, 
głębokość do 1,5˙m w gruncie kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

1,0*1,25*(10,24*2+8,64*2) 47,200000

RAZEM: 47,200000 m3 47,20

67 KNR 1901/639/4 Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu szczotek stalowych

Wyliczenie ilości robót:

1,25*(10,24*2+8,64*2) 47,200000

RAZEM: 47,200000 m2 47,20

68 KNR 401/728/1 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii III ),  do 1˙m2 (w 1 miejscu) m2 47,20

69 KNR 202/603/7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik
asfaltowy na zimno, 1˙warstwa m2 47,20

70 KNR 202/603/8 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik
asfaltowy na zimno, dodatek za każdą następną warstwę m2 47,20

71 KNNRW 3/207/3 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z płyt pianki polistyrenowej, na klej /styrodur gr.
14 cm/ m2 47,20

72 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania 
powierzchni /zakończonej listwą wykończeniową/

Wyliczenie ilości robót:

1,50*(10,24*2+8,64*2) 56,640000

RAZEM: 56,640000 m2 56,64

73 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 
15˙cm, grunt kategorii III m3 47,20

10 Element Kody CPV: 45443000-4  Roboty elewacyjne
ELEWACJA

74 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, oczyszczenie  
mechaniczne i zmycie

Wyliczenie ilości robót:

z obmiarów poniżej 211,29+45,65+8,96+12,93+59,48+4,26+16,15 358,720000

RAZEM: 358,720000 m2 358,72

75 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją, 
1-krotne m2 358,72
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76 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych do 
ścian /gr.16 cm - ściany/

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja pld 7,10*10,56+0,54*1,21 75,629400

Elwacja płn 7,10*10,56 74,976000

Elewacja wsch 7,90*8,96 70,784000

Elewacja zach 7,30*8,96+0,84*0,90 66,164000

minus otwory okienne -(0,82*1,35*6+1,60*1,35*2+1,45*1,35*2+1,47*

1,35*2+0,89*2,19*2) -22,744200

minus otwory drzwiowe -(1,03*2,10*1) -2,163000

minus cokół, komin, wnęka -(45,65+5,71) -51,360000

RAZEM: 211,286200 m2 211,29

77 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych do 
ścian /gr.14 cm - cokół, komin/

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja płd 1,05*10,56 11,088000

Elwacja płn 1,05*8,17 8,578500

Elewacja wsch 1,05*8,96 9,408000

Elewacja zach 1,05*(7,16+1,80)+1,0*7,17 16,578000

RAZEM: 45,652500 m2 45,65

78 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych do 
ścian /gr.10 cm - attyka/

Wyliczenie ilości robót:

attyka od wewnątrz 1,0*8,96 8,960000

RAZEM: 8,960000 m2 8,96

79 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych do 
ścian /gr.8 cm - wnęka i ścianka boczna schodów/

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja płd (wnęka) 2,23*2,56 5,708800

ścianka boczna schodów 3,61*(0,24+0,88*2) 7,220000

RAZEM: 12,928800 m2 12,93

80 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych do 
ścian /gr.5 cm - gzyms, ścianka pod schodami, balkony, daszek/

Wyliczenie ilości robót:

gzyms (0,45*2+0,90)*22,55 40,590000

ścianka pod schodami 0,5*1,10*0,70 0,385000

balkony 0,85*4,06*2+0,25*(0,85*2+4,06)*2 9,782000

daszek 2,39*1,64*2+0,22*(2,39+1,64) 8,725800

RAZEM: 59,482800 m2 59,48

81 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych do 
ścian /gr.2 cm - słupy balkonu/

Wyliczenie ilości robót:

0,28*0,95*4*4 4,256000

RAZEM: 4,256000 m2 4,26

82 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie płyt styropianowych do 
ościeży /gr. 3 cm/

Wyliczenie ilości robót:

minus otwory okienne 0,26*(0,82*6+1,35*6*2+1,60*2+1,35*2*2+1,45

*2+1,35*2*2+1,47*2+1,35*2*2+0,89*2+2,19*2*

2) 14,794000

minus otwory drzwiowe 0,26*(1,03*1+2,10*1*2) 1,359800

RAZEM: 16,153800 m2 16,15

83 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przymocowanie płyt styropianowych
dyblami do ściany  /ściany, cokół, komin, attyka, wnęka, gzyms, słupy/

Wyliczenie ilości robót:

(211,29+45,65+8,96+12,93+59,48+4,26)*6 2 055,420000

RAZEM: 2 055,420000 szt 2 055,42

84 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki /ściany, 
cokół, komin, attyka, wnęka, gzyms, słupy/

Wyliczenie ilości robót:

211,29+45,65+8,96+12,93+59,48+4,26 342,570000

RAZEM: 342,570000 m2 342,57

85 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, przyklejenie warstwy siatki, ościeża m2 16,15
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86 KNR 202/2601/5 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami 
elewacyjnymi, dodatkowa warstwa siatki /cokół/ m2 45,65

87 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, ochrona narożników wypukłych 
kątownikiem metalowym /naroża, gzyms, ościeża/

Wyliczenie ilości robót:

naroża 7,10*4+8,0*4+3,61*2 67,620000

gzyms 22,55*2 45,100000

balkony (0,85*2+4,06*2)*2 19,640000

daszek 2,39*2+1,64*2 8,060000

ościeża 16,15/0,26+0,75*3+0,65*2+0,53*5*2+0,80*3+

0,87*3*2 78,585385

słupy 0,95*4*4 15,200000

kominy 0,80*4*7 22,400000

RAZEM: 256,605385 mb 256,61

88 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, zamocowanie listwy cokołowej szer.
14 cm

Wyliczenie ilości robót:

10,56*2+8,96*2 39,040000

RAZEM: 39,040000 mb 39,04

89 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekoracyjnych wykonana 
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na podłoże podkładowej masy 
tynkarskiej /ściany, attyka, wnęka,  gzyms, słupy, ościeża/

Wyliczenie ilości robót:

z obmiarów poniżej 289,44+16,15 305,590000

RAZEM: 305,590000 m2 305,59

90 KNR 23/933/2 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekoracyjnych wykonana 
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ścianach płaskich i 
powierzchniach poziomych, baranek gr. 1,5 mm /ściany, attyka, wnęka, gzyms, słupy/

Wyliczenie ilości robót:

211,29+45,65+8,96+12,93+59,48+4,26-53,13 289,440000

RAZEM: 289,440000 m2 289,44

91 KNR 23/933/4 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z silikonowych tynków dekoracyjnych wykonana 
ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na ościeżach, szerokości do 
30˙cm, baranek gr. 1,5 mm  /ościeża/ m2 16,15

92 KNR 202/921/2 Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6˙cm, ścian - grubość płytek 14 mm, kolor grafit 
/cokół, komin, wnęka/

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja płd 1,05*10,56+0,62*0,51 11,404200

Elwacja płn 1,05*8,17+1,65*2,56+0,50*4,05+0,62*1,47 15,738900

Elewacja wsch 1,05*8,96 9,408000

Elewacja zach 1,05*(7,16+1,80)+1,0*7,17 16,578000

RAZEM: 53,129100 m2 53,13

93 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem gruntującym /pod płytki/
m2 53,13

94 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10˙m, nakłady podstawowe

Wyliczenie ilości robót:

Elewacja pld 7,10*(10,56+1,0*2)+0,54*1,21 89,829400

Elwacja płn 7,10*(10,56+1,0*3) 96,276000

Elewacja wsch 7,90*(8,96+1,0*2) 86,584000

Elewacja zach 7,30*(8,96+1,0*3)+0,84*0,90 88,064000

RAZEM: 360,753400 m2 360,75

95 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu do 25˙cm /parapety 
zewnętrzne zakończone obustronnie zaślepkami PCW/

Wyliczenie ilości robót:

piwnice 0,25*(0,75*3+0,25*2) 0,687500

parter 0,35*(0,82*3+1,60*1+0,80*1+1,45*2) 2,716000

I piętro 0,35*(0,82*3+1,60*1+0,80*2+1,45*2) 2,996000

RAZEM: 6,399500 m2 6,40

96 Kalkulacja 
własna

Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji tablic informacyjnych
kpl 2,00

97 Kalkulacja 
własna

Wymiana istniejącej skrzynki gazowej na nową PCW
kpl 1,00

98 Kalkulacja 
własna

Wymiana istniejącej szafki elektrycznej na nową PCW
kpl 1,00
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99 Kalkulacja 
własna

Wykonanie napisu z numerem budynku (wys. liter 43 cm) na elewacji zachodniej 
budynku z płyt polistyrenowych kpl 1,00

100 KNNR 9/1005/2 Oprawy oświetlenia zewnętrznego /kinkiet elewacyjny świecenie-w dół, kolor czarny 
1xGU 10 led barwa 3000K, materiał aluminum, kształt prostopadłościan 67x80x92mm, 
230V/ szt 4,00

101 KNNR 9/1005/2 Oprawy oświetlenia zewnętrznego, wymiana /plafon ścienny, kształt kwadrat lub okrągły, 
ramka czarna aluminiowa, mlecznobiały klosz, żarówka led 9W,barwa 3000K ciepła/ szt 1,00

11 Element Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
SCHODY WEJŚCIOWE, BALKONY

102 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewóz na odległość do 10 
m, kategoria gruntu III /wykop pod fundament ścianki pod schodami/

Wyliczenie ilości robót:

0,25*1,20*1,10 0,330000

RAZEM: 0,330000 m3 0,33

103 KNR 202/201/1 
(1)

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, transport betonu 
taczkami, japonkami /fundament ścianki pod schodami/ m3 0,33

104 KNR 907/204/3 Ścianki działowe z bloczków betonowych, murowane na spoiny poziome i pionowe, 
grubości 12 cm /ścianka pod schodami/

Wyliczenie ilości robót:

0,5*1,10*0,70 0,385000

RAZEM: 0,385000 m2 0,39

105 DC 19/212/1 Ręczne wypełnianie ubytków powierzchni konstrukcji betonowych zaprawą naprawczą, 
ubytki wielkości 5 mm, na powierzchniach poziomych /balkony/

Wyliczenie ilości robót:

z obmiaru poniżej 9,78 9,780000

RAZEM: 9,780000 m2 9,78

106 DC 20/402/1 Położenie warstwy izolacji zespolonej dwuwarstwowej, 2 mm /balkony/ m2 9,78

107 ZKNR C 2/604/5
(1)

Wykonanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu, wykonywanie 
podkladu o grubości 50 mm /balkony/ m2 9,78

108 TZKNBK 
11/801/6

Wyrównanie oczyszczenie powierzchni stopni i podstopni zaprawa zatarta na gładko 
/schody/

Wyliczenie ilości robót:

z obmiaru poniżej 6,77 6,770000

RAZEM: 6,770000 m2 6,77

109 KNR 39/115/1 Uszczelnienie balkonów i schodów pod okładzinę ceramiczną płynną folią 
uszczelniającą, powierzchnie poziome

Wyliczenie ilości robót:

9,78+6,77 16,550000

RAZEM: 16,550000 m2 16,55

110 NNRNKB 
202/2805/5 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych w 
pomieszczeniach do 10 m2, warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 29,7x29,7 cm, zaprawa
klejowa /balkony/

Wyliczenie ilości robót:

balkon 0,85*4,06*2 6,902000

czoło 0,25*(0,85*2+4,06)*2 2,880000

RAZEM: 9,782000 m2 9,78

111 NNRNKB 
202/2810/5 (1)

Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych, warstwa 
kleju grubości 5˙mm, płytki 29,7x29,7 cm, zaprawa klejowa, na stopnicach płytki 
ryflowane /schody/

Wyliczenie ilości robót:

stopnice 0,28*1,89*6 3,175200

podstopnice 0,175*1,89*6 1,984500

podest 0,60*1,89 1,134000

policzek 0,30*1,60 0,480000

RAZEM: 6,773700 m2 6,77

112 NNRNKB 
202/2809/3 (1)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych płytki 29,7x10,0 cm

Wyliczenie ilości robót:

schody 1,65+0,72*2 3,090000

balkony 4,06*2 8,120000

RAZEM: 11,210000 m 11,21
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113 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem gruntujcym

Wyliczenie ilości robót:

balkony 9,78 9,780000

schody 6,77 6,770000

cokoliki 0,10*11,21 1,121000

RAZEM: 17,671000 m2 17,67

12 Element Kody CPV: 45233222-1  Roboty budowlane w zakresie układania chodników i 
asfaltowania
PŁYTKA ODBOJOWA, CHODNIK, KLOMB

114 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm m2 46,00

115 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt 
kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=4 m2 46,00

116 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym, na odległość do 1˙km (wraz z utylizacją)

Wyliczenie ilości robót:

0,40*46,0 18,400000

RAZEM: 18,400000 m3 18,40

117 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym 
wyładowaniu samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy dalszy rozpoczęty 
1˙km ponad 1˙km (wraz z utylizacją)
Krotność=4 m3 18,40

118 KNR 231/407/2 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

płytka odbojowa 0,84+4,80+12,18+1,30+4,17+3,95+8,10+4,57

+0,50+8,51 48,920000

RAZEM: 48,920000 m 48,92

119 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

Wyliczenie ilości robót:

klomb 5,84*2+0,60*2 12,880000

chodnik 1,65 1,650000

RAZEM: 14,530000 m 14,53

120 KNR 231/402/3 Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła

Wyliczenie ilości robót:

obrzeża 6x20 0,15*0,15*48,92 1,100700

obrzeża 8x30 0,20*0,20*14,53 0,581200

RAZEM: 1,681900 m3 1,68

121 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 
cm /pospółka gr. 20cm/ m2 46,00

122 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm m2 46,00

123 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości 
/tłuczeń 10cm/
Krotność=2 m2 46,00

124 KNR 231/511/2 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6cm, wym. 24x16cm na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara /kostka bez fazy wg dokumentacji projektowej/ m2 46,00

125 KNR 231/202/3 Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna, rozścielane ręcznie, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8˙cm /otoczak biały 16/32 mm/

Wyliczenie ilości robót:

klomb 5,68*0,60 3,408000

RAZEM: 3,408000 m2 3,41

126 KNR 231/202/4 Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna, rozścielane ręcznie, dodatek za każdy 
dalszy 1˙cm grubości warstwy /otoczak biały 16/32 mm/
Krotność=2 m2 3,41

127 KNR 911/202/1 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowłóknina układana 
sposobem ręcznym m2 3,41

128 KNR 231/502/4 Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7˙cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową /płytki istniejące do ponownego wbudowania/

Wyliczenie ilości robót:

chodnik 1,50*1,50 2,250000

RAZEM: 2,250000 m2 2,25

129 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, włazy kanałowe szt 1,00

130 KNNR 4/227/4 Właz kanałowy żeliwny,  typu lekkiego szt 1,00
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131 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu I-III

Wyliczenie ilości robót:

1,0*(48,92+5,84+0,76*2) 56,280000

RAZEM: 56,280000 m2 56,28

132 KNR 221/218/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z przerzutem

Wyliczenie ilości robót:

0,10*56,28 5,628000

RAZEM: 5,628000 m3 5,63

133 KNR 228/712/5 Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem, na terenie płaskim z nawożeniem, 
grunt kategorii III m2 56,28



Modernizacja Domu Nauczyciela w Dobryni - 
przedmiar robót.bem

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022
(lic. 00051C84)

strona nr: 13

MODERNIZACJA BUDYNKU
KOMUNALNEGO "DOMU NAUCZYCIELA W

DOBRYNI"

Kosztorys ślepy

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

Kosztorys Kody CPV: 45210000-2  Roboty budowlane w 
zakresie budynków
MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO 
"DOMU NAUCZYCIELA W DOBRYNI"

1 Element Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
ROBOTY ROZBIÓRKOWE ZEWNĘTRZNE

1 KNR 401/212/4 Roboty rozbiórkowe, betonowe czapki kominowe m2 6,55

Robocizna razem r-g 1,42 1,42000

2 KNR 401/350/1 Rozebranie kominów wolno stojących m3 2,44

Robocizna razem r-g 7,35 7,35000

3 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na 
zaprawie cementowo-wapiennej /attyka/ m3 0,73

Robocizna razem r-g 7,27 7,27000

4 KNR 404/509/3 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na 
betonie na zakład m2 85,10

Robocizna razem r-g 0,41 0,41000

5 KNBK 7/304/11 Rozebranie podsypki stropowej /założono istniejącą 
izolację 10 cm/ m2 85,10

Robocizna razem r-g 0,9 0,90000

6 KNR 404/504/1 Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych m2 16,55

Robocizna razem r-g 0,49 0,49000

7 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z PCW m 22,55

Robocizna razem r-g 0,15 0,15000

8 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z PCW m 21,45

Robocizna razem r-g 0,11 0,11000

9 KNR 404/901/6 Rynny drewniane do gruzu, ustawienie m 14,00

Robocizna razem r-g 0,27 0,27000

10 KNR 404/901/7 Rynny drewniane do gruzu, rozebranie m 14,00

Robocizna razem r-g 0,33 0,33000

11 KNR 404/901/5 Rynny drewniane do gruzu, wykonanie m 14,00

Robocizna razem r-g 0,84 0,84000

Materiały

Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa III, grubości
50-100˙mm m3 0,002 0,00200
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45˙mm m3 0,017 0,01700
Gwoździe budowlane gołe kg 0,51 0,51000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
12 KNR 214/1225/5 Demontaż balustrad  balkonowych m 11,72

Robocizna razem r-g 0,0974 0,09740

Materiały

Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,0003 0,00030
Tlen sprężony techniczny (w butlach pow. 6 m3) m3 0,001 0,00100
Sprzęt

Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,0382 0,03820
13 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone,

grubości do 15˙cm /rozebranie ściany bocznej 
schodów, podokienników/ m3 0,35

Robocizna razem r-g 13,81 13,81000

14 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych,
okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie 
nadającej się do użytku /rozebranie podokienników, 
obróbek gzymsu, attyki, balkonów i cokołu/ m2 21,67

Robocizna razem r-g 0,3 0,30000

15 KNNR 3/601/1 Odbicie tynków, tynk z zaprawy wapiennej lub 
cementowo-wapiennej, bez względu na ilość, na 
ścianach, filarach, pilastrach /skucie odparzonych 
tynków ścian zewnętrznych/ m2 74,07

Robocizna razem r-g 0,36 0,36000



Modernizacja Domu Nauczyciela w Dobryni - 
przedmiar robót.bem

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022
(lic. 00051C84)

strona nr: 14

MODERNIZACJA BUDYNKU
KOMUNALNEGO "DOMU NAUCZYCIELA W

DOBRYNI"

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Norma
<-NORMA->

Ilość
<-ILOSC->

Cena jedn.
<-CENA->

Wartość
<-WARTOSC->

16 KNR 401/354/3 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, 
powierzchnia do 1˙m2 /demontaż okien/ szt 6,00

Robocizna razem r-g 0,85 0,85000

17 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, 
powierzchnia ponad 2˙m2 /demontaż drzwi/ m2 2,16

Robocizna razem r-g 0,52 0,52000

18 KNR 401/349/2 Rozebranie ścian, filarów, kolumn z cegieł, na 
zaprawie cementowo-wapiennej /poszerzenie otworu 
drzwiowego/ m3 0,24

Robocizna razem r-g 7,27 7,27000

19 KNR 401/346/3 Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek 
nadprożowych, zaprawa cem-wap, gniazda 
głębokości 1 cegły /poszerzenie otworu drzwiowego/ szt 2,00

Robocizna razem r-g 0,88 0,88000

20 KNR 401/212/1 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone,
grubości do 15˙cm /płytka odbojowa betonowa/ m3 3,75

Robocizna razem r-g 13,81 13,81000

21 KNNR 6/805/6 Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt 
betonowych, chodniki, na podsypce piaskowej, płyty 
50x50x7˙cm /płytka odbojowa, chodnik/ m2 12,50

Robocizna razem r-g 0,119 0,11900

22 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym 
załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, na odległość do 
1˙km (wraz z utylizacją) m3 21,15

Robocizna razem r-g 0,7 0,70000

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,325 0,32500
23 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym 

załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy 
dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km (wraz z 
utylizacją) m3 21,15

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,037 0,14800
24 KNR 404/1107/1

(2)
Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem 
skrzyniowym na odległość do 1˙km, z załadunkiem i 
wyładunkiem ręcznym, samochód 5-10˙t t 0,30

Robocizna razem r-g 1,71 1,71000

Sprzęt

Samochód skrzyniowy 15-20˙t (1) m-g 0,6 0,60000
2 Element Kody CPV: 45262500-6  Roboty murarskie i 

murowe
ROBOTY MUROWE, KOMINY

25 NNRNKB 
202/160/1

Ułożenie nadproży prefabrykowanych L-19 /drzwi 
wejściowe/ m 3,90

Robocizna razem r-g 0,19 0,19000

Materiały

Nadproża prefabrykowane /L-19/ m 1,02 1,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,02 0,02000
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26 KNR 401/310/1 
(1)

Przemurowanie kominów  z cegieł, do 0,5˙m3/miejsce
m3 3,05

Robocizna razem r-g 20,12 20,12000

Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 392 392,00000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 45,5 45,50000
Piasek do zapraw m3 0,238 0,23800
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 25,59 25,59000
Woda m3 0,146 0,14600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,33 0,33000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,50 t m-g 3,25 3,25000

27 KNR 401/304/1 
(1)

Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, 
zaprawa cementowo-wapienna, cegłami 
/przemurowanie attyki/ m3 0,73

Robocizna razem r-g 15,37 15,37000

Materiały

Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 372 372,00000
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 61,8 61,80000
Piasek zwykły m3 0,322 0,32200
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 34,5 34,50000
Woda m3 0,152 0,15200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,45 0,45000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,50 t m-g 2,11 2,11000

28 KNR 202/219/5 Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej 
grubości płyty 7˙cm  /czapki kominowe i attyki/ m2 11,36

Robocizna razem r-g 3,24 3,24000

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 
(mieszanka betonowa) m3 0,071 0,07100
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,014 0,01400
Gwoździe budowlane gołe kg 0,6 0,60000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,50 t m-g 0,15 0,15000

29 KNR 202/290/4 
(1)

Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, pręty 
stalowe okrągłe żebrowane, Fi do 7˙mm /zbrojenie 
czapek kominów i attyki/ t 0,02

Robocizna razem r-g 47,75 47,75000

Materiały

Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do 
zbrojenia betonu fi 8-10 mm kg 1 002 1 002,0000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 4,8 4,80000
Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 6,4 6,40000
Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych 
Fi˙40˙mm m-g 5,4 5,40000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,50 t m-g 1 1,00000
Środek transportowy (1) m-g 1,8 1,80000
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30 KNR 202/121/3 Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych
o grubości 15˙cm /podmurowanie podstawy wyłazu 
dachowego/ m2 0,99

Robocizna razem r-g 0,79 0,79000

Materiały

Płytka z betonu komórkowego autoklawizowanego 
odmiana 500-700 o wym. 33,3x19,9x15 cm szt 15 15,00000
Zaprawa budowlana zwykła m3 0,01 0,01000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,50 t m-g 0,07 0,07000

31 KNR 23/2615/2 
(3)

Ocieplenie ścian kominów płytami z wełny mineralnej 
skalnej - wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne 
wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, 
ściany z cegły,  tynk silikonowy /kominy/ m2 18,96

Robocizna razem r-g 3,5396 3,53960

Materiały

Preparat gruntujący kg 0,2 0,20000
Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian 
zewnętrznych ocieplanych metodą lekką mokrą z 
okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 
60 mm m2 1,05 1,05000
Zaprawa klejowa sucha do płyt z wełny mineralnej, 
przy dociepleniach metodą lekką kg 12,025 12,02500
Łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt 8,32 8,32000
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 1,13500
Tynk silikonowy, baranek 1,5 mm (M=  0,333) kg 2,7 0,89910
Podkładowa masa tynkarska (M=  0,333) kg 0,3 0,09990
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0353 0,03530
Środek transportowy (1) m-g 0,0325 0,03250

32 KNR 1901/417/1 Uzupełnienie elementów wyposażenia dachu, 
deflektory  kominowe wentylacyjne szt 24,00

Robocizna razem r-g 1,27 1,27000

Materiały

Deflektor dachowy fi 150mm, stal chromoniklowa szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
3 Element Kody CPV: 45261100-5  Wykonywanie konstrukcji 

dachowych
WIĘŹBA DACHOWA

33 KNNR 2/402/1 
(1)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murłaty i 
podwaliny, robocizna i sprzęt  /murłaty 10x10/ m 2,23

Robocizna razem r-g 0,17 0,17000

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,50 t m-g 0,02 0,02000

34 KNNR 2/402/1 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, murłaty i 
podwaliny, materiały /murłaty 10x10/ m3 0,02

Materiały

Krawędziaki iglaste, nasycone, wymiarowe kl. II m3 1,06 1,06000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 13
35 KNNR 2/402/2 

(1)
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, płatwie, 
robocizna i sprzęt /płatwie 10x10/ m 2,23

Robocizna razem r-g 0,45 0,45000

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,50 t m-g 0,02 0,02000
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36 KNNR 2/402/2 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, płatwie, 
materiały /płatwie 10x10/ m3 0,02

Materiały

Krawędziaki iglaste, nasycone, wymiarowe kl. II m3 1,1 1,10000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 13
37 KNNR 2/402/3 

(1)
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, słupy, 
robocizna i sprzęt  /słupki 10x10/ m 1,20

Robocizna razem r-g 0,42 0,42000

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,50 t m-g 0,02 0,02000

38 KNNR 2/402/3 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, słupy, 
materiały /słupki 10x10/ m3 0,01

Materiały

Krawędziaki iglaste, nasycone, wymiarowe kl. II m3 1,06 1,06000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 13
39 KNNR 2/402/5 

(1)
Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie 
zwykłe, robocizna i sprzęt  /krokwie 8x6/ m 5,40

Robocizna razem r-g 0,22 0,22000

Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,50 t m-g 0,01 0,01000

40 KNNR 2/402/5 
(2)

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej, krokwie 
zwykłe, materiały  /krokwie 8x6/ m3 0,03

Materiały

Krawędziaki iglaste, nasycone, wymiarowe kl. II m3 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 13
41 KNNR 2/604/2 Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do 

konstrukcji drewnianej /folia dachowa/ m2 3,50

Robocizna razem r-g 0,065 0,06500

Materiały

Folia HDPE wysokoparoprzepuszczalna m2 1,1 1,10000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,50 t m-g 0,004 0,00400

42 NNRNKB 
202/411/2

Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach 
powlekanych, przybicie deski czolowej i wiatrowej 
/deska 2,5x14/ m 8,61

Robocizna razem r-g 0,16 0,16000

Materiały

Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 
25˙mm m3 0,002 0,00200
Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,03 0,03000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,50 t m-g 0,001 0,00100
Środek transportowy (1) m-g 0,002 0,00200

43 NNRNKB 
202/409/3

Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej: krokiewki i 
inne - żuraw, nadbitki, przekrój do 180˙cm2 /kontrłaty 
25x40/ m3 0,01

Robocizna razem r-g 25,55 25,55000

Materiały

Krawędziaki iglaste, nasycone, wymiarowe kl. II m3 1,04 1,04000
Gwoździe budowlane gołe kg 5,57 5,57000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,21 0,21000
Środek transportowy (1) m-g 1,07 1,07000
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44 NNRNKB 
202/411/1 (2)

Łacenie połaci dachowych dla pokryć z blach 
powlekanych, ołacenie, /łaty 40x40/ m2 3,50

Robocizna razem r-g 0,16 0,16000

Materiały

Listwy i łaty iglaste nasycone klasa II 40x40 mm m3 0,006 0,00600
Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,07 0,07000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,50 t m-g 0,002 0,00200
Środek transportowy (1) m-g 0,008 0,00800

4 Element Kody CPV: 45261210-9  Wykonywanie pokryć 
dachowych
POKRYCIE

45 ZKNR C 1/301/1 Przygotowanie podłoża, skucie nierówności i 
oczyszczenie podłoża /oczyszczenie istniejącego 
stropodachu/ m2 85,10

Robocizna razem r-g 0,2 0,20000

46 KNR 202/607/1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii 
polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma /folia PE 
0,3 mm/ m2 85,10

Robocizna razem r-g 0,3596 0,35960

Materiały

Folia polietylenowa izolacyjna 0,30˙mm m2 1,2 1,20000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0068 0,00680
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,50 t m-g 0,0112 0,01120

47 KNR 22/527/1 Krycie dachów papą termozgrzewalną, podłoże 
betonowe /styropian EPS100-0030 grafit gr.20 cm  
laminowany jednostronnie papą, kotwiony 
mechanicznie kolkami teleskopowymi/ m2 85,10

Robocizna razem r-g 1,0642 1,06420

Materiały

Papa zgrzewalna SBS, na włókninie poliestrowej, 
podkładowa gr.4mm m2 1,11 1,11000
Papa zgrzewalna SBS, na włókninie poliestrowej, 
wierzchniego krycia, gr. 5,2mm m2 1,18 1,18000
Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 1,6 1,60000
Gaz propanowo-butanowy płynny kg 0,4702 0,47020
Styropian EPS100-0030 grafit gr.20 cm  laminowany 
jednostronnie papą, kotwiony mechanicznie kolkami 
teleskopowymi m2 1,1 1,10000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,50 t m-g 0,0043 0,00430
Środek transportowy (1) m-g 0,0072 0,00720
Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0001 0,00010

48 NNRNKB 
202/535/1

Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą 
powlekaną dachówkową na łatach, dachy do 25˙m2 m2 3,50

Robocizna razem r-g 0,64 0,64000

Materiały

Blacha stalowa powlekana profilowa, dachówkowa 
grub. 0,5 mm, powłoka gr 50um, kolor antracytowy 
matowy m2 1,06 1,06000
Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 8,24 8,24000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,50 t m-g 0,007 0,00700
Środek transportowy (1) m-g 0,007 0,00700
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49 NNRNKB 
202/410/1

Deskowanie attyki, gzymsu i pasa podrynnowego z 
plyt OSB gr. 18 mm /pod obróbkę blacharską/ m2 27,45

Robocizna razem r-g 0,29 0,29000

Materiały

Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych 
grubości 10 - 22 mm m3 0,028 0,02800
Gwoździe budowlane gołe kg 0,08 0,08000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny do 0.5˙t m-g 0,006 0,00600
Środek transportowy (1) m-g 0,03 0,03000

50 NNRNKB 
202/541/2

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość 
w rozwinięciu ponad 25˙cm m2 56,00

Robocizna razem r-g 1,35 1,35000

Materiały

Blacha stalowa powlekana, płaska grub. 0,5-0,7 mm, 
powłoka poliester m2 1,23 1,23000
Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 17,2 17,20000
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,001 0,00100
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,008 0,00800
51 KNNR 4/213/5 Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, 

Fi˙110˙mm /kominki pionów kanal./ szt 2,00

Robocizna razem r-g 0,34 0,34000

Materiały

Rura wywiewna PVC 110 mm szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
52 KNR 15/528/4 Rynny dachowe z blachy powlekanej, Fi˙15,0˙cm 

/systemowe, kolor szary/ m 22,55

Robocizna razem r-g 0,575 0,57500

Materiały

Rynna dachowa z blachy powlekanej fi 150 mm m 1,1 1,10000
Hak do rynny z blachy powlekanej Fi 150 mm 
superkrótki szt 2 2,00000
Narożnik rynny z blachy powlekanej Fi 150 mm szt 0,1 0,10000
Lej spustowy rynnowy z blachy powlekanej Fi 150 
mm szt 0,1 0,10000
Złączka rynnowa z blachy powlekanej Fi 150 mm szt 0,3 0,30000
Denko rynnowe z blachy powlekanej Fi 150 mm szt 0,13 0,13000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,50 t m-g 0,002 0,00200
Środek transportowy (1) m-g 0,0035 0,00350

53 KNR 15/529/3 Rury spustowe z blachy powlekanej Fi 12,0˙cm 
/systemowe, kolor szary/ m 21,45

Robocizna razem r-g 0,556 0,55600

Materiały

Rura spustowa z blachy powlekanej Fi 120 mm m
Obejma rury spustowej z blachy powlekanej Fi 120 
mm szt 0,5 0,50000
Kolano rury spustowej z blachy powlekanej Fi 120 
mm szt 0,4 0,40000
Złączka rury spustowej z blachy powlekanej Fi 120 
mm szt 0,4 0,40000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300
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54 KNR 15/528/1 Rynny dachowe z blachy powlekanej, Fi˙75 mm, 
/systemowe, kolor szary/ m 2,23

Robocizna razem r-g 0,495 0,49500

Materiały

Rynna dachowa z blachy powlekanej fi 75 mm m 1,15 1,15000
Uchwyt rynnowy z blachy powlekanej  Fi˙75˙mm szt 2,1 2,10000
Narożnik rynny z blachy powlekanej Fi˙75˙mm szt 0,25 0,25000
Lej spustowy z blachy powlekanej Fi˙75˙mm szt 0,2 0,20000
Złączka rynnowa z blachy powlekanej Fi˙75˙mm szt 0,5 0,50000
Denko rynnowe z blachy powlekanej Fi˙75˙mm szt 0,25 0,25000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,50 t m-g 0,0015 0,00150
Środek transportowy (1) m-g 0,0026 0,00260

55 KNR 15/529/2 Rury spustowe z blachy powlekanej, Fi˙63 mm, 
/systemowe, kolor szary/ m 4,00

Robocizna razem r-g 0,506 0,50600

Materiały

Rura spustowa z blachy powlekanej Fi˙63˙mm m 1,1 1,10000
Obejma rury spustowej z blachy powlekanej 
Fi˙63˙mm szt 0,67 0,67000
Kolano rury spustowej z blachy powlekanej Fi 63 mm szt 0,67 0,67000
Złączka rury spustowej z blachy powlekanej 
Fi˙63˙mm szt 0,67 0,67000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0025 0,00250
56 KNR 15/526/2 Osadzenie okien w połaci dachowej /wyłaz dachowy 

indywidualny/ szt 1,00

Robocizna razem r-g 8,25 8,25000

Materiały

Wyłaz dachowy indywidualny wym. 83x77x68cm szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,50 t m-g 0,012 0,01200
Środek transportowy (1) m-g 0,012 0,01200

5 Element Kody CPV: 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki
budowlanej
STOLARKA OKIENNA

57 NNRNKB 
202/1025/1 (1)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z 
wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia do 
0.6˙m2, kotwy elastyczne /okno O1, O2/ m2 1,88

Robocizna razem r-g 4,57 4,57000

Materiały

Okno PVC pow. do 0,6 m2, 3-szybowe (współczynnik 
U=0,9 W/m2*K), kolor antracytowy m2 1 1,00000
Kotwy elastyczne do mocowania ościeżnic kpl. szt 17,5 17,50000
Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - 
poliuretanowa dm3 0,53 0,53000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,50 t m-g 0,05 0,05000
Środek transportowy (1) m-g 0,08 0,08000
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58 NNRNKB 
202/1025/2 (1)

Okna i drzwi balkonowe z kształtowników z 
wysokoudarowego PVC, okna, powierzchnia 
0.6-1.0˙m2, kotwy elastyczne /okno O3/ m2 2,09

Robocizna razem r-g 3,32 3,32000

Materiały

Okno PVC pow. do 0,6 m2, 3-szybowe (współczynnik 
U=0,9 W/m2*K), kolor biały m2 1 1,00000
Kotwy elastyczne do mocowania ościeżnic kpl. szt 8,4 8,40000
Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - 
poliuretanowa dm3 0,36 0,36000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,50 t m-g 0,03 0,03000
Środek transportowy (1) m-g 0,05 0,05000

59 KNRW 
202/135/1

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o 
długości do 1˙m /podokienniki wewnętrzne z PVC/ szt 8,00

Robocizna razem r-g 1,69 1,69000

Materiały

Podokiennik wewnętrzny PVC dl. 0,75 m, biały szt 0,25 0,25000
Podokiennik wewnętrzny PVC dł. 0,85 m, biały szt 0,375 0,37500
Podokiennik wewnętrzny PVC dł. 0,90 m, biały szt 0,375 0,37500
Zaprawa budowlana zwykła m3 0,009 0,00900
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,50 t m-g 0,06 0,06000

6 Element Kody CPV: 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki
budowlanej
STOLARKA DRZWIOWA

60 KNNR 2/1302/3 Drzwi stalowe i przegrody pełne /drzwi D1/ m2 2,16

Robocizna razem r-g 3,36 3,36000

Materiały

Drzwi stalowe pełne, cieple (U=1,3 W/m2*K), 
okleinowane z ościeżnicą stalową, kolor antracyt 
drewnopodobny RAL 7037 m2 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,50 t m-g 0,03 0,03000

7 Element Kody CPV: 45410000-4  Tynkowanie
45442100-8  Roboty malarskie
TYNKI I MALOWANIE

61 KNR 401/711/1 
(2)

Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, 
zaprawa cem-wap, do 1˙m2 (w 1 miejscu)  /po 
wymianie okien i drzwi, odparzenia/ m2 40,85

Robocizna razem r-g 1,51 1,51000

Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0052 0,00520
Piasek zwykły m3 0,0266 0,02660
Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 6,6 6,60000
Woda m3 0,0067 0,00670
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,04 0,04000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,50 t m-g 0,05 0,05000
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62 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 
2-krotne /poprawki malarskie /po wymianie okien i 
drzwi/ m2 10,85

Robocizna razem r-g 0,139 0,13900

Materiały

Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 0,2891 0,28910
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
8 Element Kody CPV: 45421160-3  Instalowanie wyrobów 

metalowych
ROBOTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE

63 KNNR 2/1301/4 Balustrady balkonowe  ze stali nierdzewnej 
szczotkowanej mocowane do czoła płyty balkonowej, 
wypełnienie 20x20mm, prześwit 12 cm m 11,72

Robocizna razem r-g 2,75 2,75000

Materiały

Balustrada balkonowa  ze stali nierdzewnej 
szczotkowanej mocowana do czoła płyty balkonowej, 
pochwyt 40x27, słupki 40x40, wypełnienie 20x20mm, 
prześwit 12 cm m
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,50 t m-g 0,03 0,03000

64 KNNR 2/1301/1 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej 
szczotkowanej mocowane z góry biegu schodowego, 
wypełnienie 20x20mm, prześwit 12 cm m 4,34

Robocizna razem r-g 2,76 2,76000

Materiały

Balustrada schodowa ze stali nierdzewnej 
szczotkowanej mocowana z góry biegu schodowego, 
pochwyt 40x27, słupki 40x40, wypełnienie 20x20mm, 
prześwit 12 cm m 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,50 t m-g 0,01 0,01000

65 Kalkulacja 
własna

Dostarczenie i montaż daszka o konstrukcji ze stali 
nierdzewnej szczotkowanej wym. 1,08x4,38 cm, 
pokrycie z płyt poliwęglanowych gr. 10 mm /daszek 
nad balkonem/ kpl 1,00

Materiały

Dostarczenie i montaż daszka o konstrukcji ze stali 
nierdzewnej szczotkowanej wym. 1,08x4,38 cm,  
elementy nośne daszka 60x60x3mm, pokrycie z płyt 
poliwęglanowych gr. 10 mm na profilach 
systemowych aluminiowych i uszczelkach gumowych kpl 1 1,00000

9 Element Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne
IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTÓW

66 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu 
odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 
1,5˙m w gruncie kategorii III m3 47,20

Robocizna razem r-g 4,2 4,20000

67 KNR 1901/639/4 Oczyszczenie powierzchni murów przy użyciu 
szczotek stalowych m2 47,20

Robocizna razem r-g 0,276 0,27600
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68 KNR 401/728/1 Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych 
kategorii III ),  do 1˙m2 (w 1 miejscu) m2 47,20

Robocizna razem r-g 1,94 1,94000

Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0082 0,00820
Piasek do zapraw m3 0,0307 0,03070
Środek uplastyczniający do zapraw cementowych kg 0,0224 0,02240
Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,0016 0,00160
Woda m3 0,0086 0,00860
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,04 0,04000
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,50 t m-g 0,03 0,03000

69 KNR 202/603/7 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne 
pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na 
zimno, 1˙warstwa m2 47,20

Robocizna razem r-g 0,1682 0,16820

Materiały

Masa asfaltowo-kauczukowa, dyspersyjna do 
gruntowania kg 1,65 1,65000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0042 0,00420
70 KNR 202/603/8 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne 

pionowe wykonywane na zimno, lepik asfaltowy na 
zimno, dodatek za każdą następną warstwę m2 47,20

Robocizna razem r-g 0,0849 0,08490

Materiały

Masa asfaltowo-kauczukowa, dyspersyjna do 
gruntowania kg 1,3 1,30000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0029 0,00290
71 KNNRW 3/207/3 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z płyt pianki 

polistyrenowej, na klej /styrodur gr. 14 cm/ m2 47,20

Robocizna razem r-g 0,31 0,31000

Materiały

Płyty z polstyrenu estrudowanego gr.14 cm m2 1,05 1,05000
Klej winylowy emulsyjny kg 0,3 0,30000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
72 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii 

kubełkowej, bez gruntowania powierzchni 
/zakończonej listwą wykończeniową/ m2 56,64

Robocizna razem r-g 0,067 0,06700

Materiały

Folia polietylenowa izolacyjna kubełkowa 
fundamentowa m2 1,1 1,10000
Listwa wykończeniowa m 1,1 1,10000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 8
73 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość 

do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm, grunt kategorii
III m3 47,20

Robocizna razem r-g 1,41 1,41000

10 Element Kody CPV: 45443000-4  Roboty elewacyjne
ELEWACJA

74 KNR 23/2611/1 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką
- mokrą, oczyszczenie  mechaniczne i zmycie m2 358,72

Robocizna razem r-g 0,272 0,27200
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75 KNR 23/2611/2 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką
- mokrą, gruntowanie emulsją, 1-krotne m2 358,72

Robocizna razem r-g 0,0662 0,06620

Materiały

Preparat gruntujący kg 0,2 0,20000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0001 0,00010
76 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, 

przyklejenie płyt styropianowych do ścian /gr.16 cm - 
ściany/ m2 211,29

Robocizna razem r-g 1,329 1,32900

Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i
zatapiania siatki przy dociepleniach metodą lekką kg 6 6,00000
Płyta styropianowa grafitowa do budynków 
energooszczędnych i pasywnych gr. 16 cm EPS 
fasada (lambda 031-033) m3 0,1625 0,16250
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0135 0,01350
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000

77 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, 
przyklejenie płyt styropianowych do ścian /gr.14 cm - 
cokół, komin/ m2 45,65

Robocizna razem r-g 1,329 1,32900

Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i
zatapiania siatki przy dociepleniach metodą lekką kg 6 6,00000
Płyta styropianowa grafitowa do budynków 
energooszczędnych i pasywnych gr. 14 cm EPS 
fasada (lambda 031-033) m3 0,1425 0,14250
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0135 0,01350
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000

78 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, 
przyklejenie płyt styropianowych do ścian /gr.10 cm - 
attyka/ m2 8,96

Robocizna razem r-g 1,329 1,32900

Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i
zatapiania siatki przy dociepleniach metodą lekką kg 6 6,00000
Płyta styropianowa grafitowa do budynków 
energooszczędnych i pasywnych gr. 10 cm EPS 
fasada (lambda 031-033) m3 0,1025 0,10250
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0135 0,01350
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000
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79 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, 
przyklejenie płyt styropianowych do ścian /gr.8 cm - 
wnęka i ścianka boczna schodów/ m2 12,93

Robocizna razem r-g 1,329 1,32900

Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i
zatapiania siatki przy dociepleniach metodą lekką kg 6 6,00000
Płyta styropianowa grafitowa do budynków 
energooszczędnych i pasywnych gr. 8 cm EPS 
fasada (lambda 031-033) m3 0,0825 0,08250
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0135 0,01350
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000

80 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, 
przyklejenie płyt styropianowych do ścian /gr.5 cm - 
gzyms, ścianka pod schodami, balkony, daszek/ m2 59,48

Robocizna razem r-g 1,329 1,32900

Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i
zatapiania siatki przy dociepleniach metodą lekką kg 6 6,00000
Płyta styropianowa grafitowa do budynków 
energooszczędnych i pasywnych gr. 5 cm EPS 
fasada (lambda 031-033) m3 0,0525 0,05250
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0135 0,01350
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000

81 KNR 23/2612/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, 
przyklejenie płyt styropianowych do ścian /gr.2 cm - 
słupy balkonu/ m2 4,26

Robocizna razem r-g 1,329 1,32900

Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i
zatapiania siatki przy dociepleniach metodą lekką kg 6 6,00000
Płyta styropianowa grafitowa do budynków 
energooszczędnych i pasywnych gr. 2 cm EPS 
fasada (lambda 031-033) m3 0,0225 0,02250
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0135 0,01350
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000

82 KNR 23/2612/2 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, 
przyklejenie płyt styropianowych do ościeży /gr. 3 cm/ m2 16,15

Robocizna razem r-g 1,595 1,59500

Materiały

Płyta styropianowa grafitowa do budynków 
energooszczędnych i pasywnych gr. 3 cm EPS 
fasada (lambda 031-033) m3 0,0325 0,03250
Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i
zatapiania siatki przy dociepleniach metodą lekką kg 6 6,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0135 0,01350
Środek transportowy (1) m-g 0,01 0,01000
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83 KNR 23/2612/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, 
przymocowanie płyt styropianowych dyblami do 
ściany  /ściany, cokół, komin, attyka, wnęka, gzyms, 
słupy/ szt 2 055,42

Robocizna razem r-g 0,0641 0,06410

Materiały

Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 1,04 1,04000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0002 0,00020
Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,00020

84 KNR 23/2612/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, 
przyklejenie warstwy siatki /ściany, cokół, komin, 
attyka, wnęka, gzyms, słupy/ m2 342,57

Robocizna razem r-g 0,6112 0,61120

Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i
zatapiania siatki przy dociepleniach metodą lekką kg 4 4,00000
Siatka z włókna szklanego m2 1,135 1,13500
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,007 0,00700
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 0,00520

85 KNR 23/2612/7 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, 
przyklejenie warstwy siatki, ościeża m2 16,15

Robocizna razem r-g 1,382 1,38200

Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i
zatapiania siatki przy dociepleniach metodą lekką kg 4 4,00000
Siatka z włókna szklanego m2 1,643 1,64300
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,007 0,00700
Środek transportowy (1) m-g 0,0052 0,00520

86 KNR 202/2601/5 Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i
pokrycie wyprawami elewacyjnymi, dodatkowa 
warstwa siatki /cokół/ m2 45,65

Robocizna razem r-g 0,6112 0,61120

Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg 4 4,00000
Siatka z włókna szklanego m2 1,096 1,09600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0037 0,00370
Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0108 0,01080

87 KNR 23/2612/8 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, 
ochrona narożników wypukłych kątownikiem 
metalowym /naroża, gzyms, ościeża/ mb 256,61

Robocizna razem r-g 0,22 0,22000

Materiały

Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i
zatapiania siatki przy dociepleniach metodą lekką kg 0,9 0,90000
Kątowniki aluminiowe m 1,176 1,17600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0007 0,00070
Środek transportowy (1) m-g 0,0005 0,00050
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88 KNR 23/2612/9 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi, 
zamocowanie listwy cokołowej szer. 14 cm mb 39,04

Robocizna razem r-g 0,237 0,23700

Materiały

Kołki rozporowe z wkrętami szt 2,58 2,58000
Listwa cokołowa szer.14 cm m 1,05 1,05000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0002 0,00020
89 KNR 23/933/1 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z 

silikonowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu, nałożenie na 
podłoże podkładowej masy tynkarskiej /ściany, attyka,
wnęka,  gzyms, słupy, ościeża/ m2 305,59

Robocizna razem r-g 0,105 0,10500

Materiały

Podkładowa masa tynkarska kg 0,3 0,30000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0004 0,00040
90 KNR 23/933/2 

(1)
Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z 
silikonowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na 
ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, 
baranek gr. 1,5 mm /ściany, attyka, wnęka, gzyms, 
słupy/ m2 289,44

Robocizna razem r-g 0,4986 0,49860

Materiały

Tynk silikonowy, baranek 1,5 mm kg 3 3,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0064 0,00640
Środek transportowy (1) m-g 0,009 0,00900

91 KNR 23/933/4 
(1)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z 
silikonowych tynków dekoracyjnych wykonana ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu, wyprawa na 
ościeżach, szerokości do 30˙cm, baranek gr. 1,5 mm 
/ościeża/ m2 16,15

Robocizna razem r-g 1,5982 1,59820

Materiały

Tynk silikonowy, baranek 1,5 mm kg 3,3 3,30000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0064 0,00640
Środek transportowy (1) m-g 0,009 0,00900

92 KNR 202/921/2 Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6˙cm, ścian - 
grubość płytek 14 mm, kolor grafit /cokół, komin, 
wnęka/ m2 53,13

Robocizna razem r-g 4,0835 4,08350

Materiały

Płytka klinkierowa, wym. 240x14x71 cm, kolor grafit, 
lico gładkie m2 0,86 0,86000
Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,0021 0,00210
Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 0,0308 0,03080
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0593 0,05930
Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 0,0658 0,06580
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93 NNRNKB 
202/1134/2 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, 
preparatem gruntującym /pod płytki/ m2 53,13

Robocizna razem r-g 0,08 0,08000

Materiały

Preparat gruntujący kg 0,22 0,22000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,50 t m-g 0,002 0,00200
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300

94 KNR 202/1604/1
(1)

Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 
10˙m, nakłady podstawowe m2 360,75

Robocizna razem r-g 0,5482 0,54820

Materiały

Płyty pomostowe robocze m2 0,0141 0,01410
Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,0004 0,00040
Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,0002 0,00020
Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,00003 0,00003
Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25˙mm m3 0,00018 0,00018
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,00002 0,00002
Haki do muru kg 0,012 0,01200
Drut stalowy okrągły miękki Fi˙3˙mm kg 0,009 0,00900
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Rusztowania rurowe zewnętrzne do 20m (100m2 
rzutu) m-g 0,156 0,15600

95 NNRNKB 
202/541/1

Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość 
w rozwinięciu do 25˙cm /parapety zewnętrzne 
zakończone obustronnie zaślepkami PCW/ m2 6,40

Robocizna razem r-g 2,15 2,15000

Materiały

Blacha stalowa powlekana, płaska grub. 0,5-0,7 mm, 
powłoka poliester m2 1,23 1,23000
Zaślepka  PCW do podokiennika zewnętrznego szt 6,07787 6,07787
Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,002 0,00200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,008 0,00800
96 Kalkulacja 

własna
Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji 
tablic informacyjnych kpl 2,00

Materiały

Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji 
tablic informacyjnych kpl 1 1,00000

97 Kalkulacja 
własna

Wymiana istniejącej skrzynki gazowej na nową PCW
kpl 1,00

Materiały

Wymiana istniejącej skrzynki gazowej na PCW kpl 1 1,00000
98 Kalkulacja 

własna
Wymiana istniejącej szafki elektrycznej na nową 
PCW kpl 1,00

Materiały

Wymiana istniejącej skrzynki elektrycznej na nową kpl 1 1,00000
99 Kalkulacja 

własna
Wykonanie napisu z numerem budynku (wys. liter 43 
cm) na elewacji zachodniej budynku z płyt 
polistyrenowych kpl 1,00

Materiały

Wykonanie napisu z numerem budynku - wys. liter 43
cm na elewacji zachodniej budynku z płyt 
polistyrenowych kpl 1 1,00000
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100 KNNR 9/1005/2 Oprawy oświetlenia zewnętrznego /kinkiet elewacyjny
świecenie-w dół, kolor czarny 1xGU 10 led barwa 
3000K, materiał aluminum, kształt prostopadłościan 
67x80x92mm, 230V/ szt 4,00

Robocizna razem r-g 2,67 2,67000

Materiały

Kinkiet elewacyjny świecenie-w dół, kolor czarny 
1xGU 10 led barwa 3000K, materiał aluminum, kształt
prostopadłościan 67x80x92mm, 230V szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,12 0,12000
Samochód wieżowy-teleskopowy z balkonem do 12m 
(2) m-g 1,33 1,33000

101 KNNR 9/1005/2 Oprawy oświetlenia zewnętrznego, wymiana /plafon 
ścienny, kształt kwadrat lub okrągły, ramka czarna 
aluminiowa, mlecznobiały klosz, żarówka led 
9W,barwa 3000K ciepła/ szt 1,00

Robocizna razem r-g 2,67 2,67000

Materiały

Plafon ścienny, kształt kwadrat lub okrągły, ramka 
czarna aluminiowa, mlecznobiały klosz, żarówka led 
9W,barwa 3000K ciepła szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 4
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,12 0,12000
Samochód wieżowy-teleskopowy z balkonem do 12m 
(2) m-g 1,33 1,33000

11 Element Kody CPV: 45450000-6  Roboty budowlane 
wykończeniowe, pozostałe
SCHODY WEJŚCIOWE, BALKONY

102 KNR 201/307/2 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, 
odspojenie i przewóz na odległość do 10 m, kategoria
gruntu III /wykop pod fundament ścianki pod 
schodami/ m3 0,33

Robocizna razem r-g 2,3684 2,36840

103 KNR 202/201/1 
(1)

Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne, 
szerokość do 0.6˙m, transport betonu taczkami, 
japonkami /fundament ścianki pod schodami/ m3 0,33

Robocizna razem r-g 6,2 6,20000

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 
(mieszanka betonowa) m3 1,015 1,01500
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,008 0,00800
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,005 0,00500
Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste 
korowane m3 0,006 0,00600
Gwoździe budowlane gołe kg 0,51 0,51000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,05 0,05000
104 KNR 907/204/3 Ścianki działowe z bloczków betonowych, murowane 

na spoiny poziome i pionowe, grubości 12 cm 
/ścianka pod schodami/ m2 0,39

Robocizna razem r-g 0,7 0,70000

Materiały

Bloczek betonowy o wym. 25x12x14 cm szt 8,33 8,33000
Zaprawa budowlana zwykła m3 0,0155 0,01550
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg towarowo-osobowy 1 t m-g 0,07 0,07000
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105 DC 19/212/1 Ręczne wypełnianie ubytków powierzchni konstrukcji 
betonowych zaprawą naprawczą, ubytki wielkości 5 
mm, na powierzchniach poziomych /balkony/ m2 9,78

Robocizna razem r-g 0,41 0,41000

Materiały

Zaprawa naprawcza cementowo-polimerowa (PCC) 
drobnoziarnista do wypełniania ubytków w 
konstrukcjach betonowych i żelbetowych kg 8,67 8,67000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
106 DC 20/402/1 Położenie warstwy izolacji zespolonej 

dwuwarstwowej, 2 mm /balkony/ m2 9,78

Robocizna razem r-g 0,59 0,59000

Materiały

Elastyczna dwukomponentowa zaprawa 
hydroizolacyjna kg 3,4 3,40000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Środek transportowy m-g 0,004 0,00400
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,50 t m-g 0,003 0,00300

107 ZKNR C 2/604/5
(1)

Wykonanie jastrychów cementowych na 
przygotowanym podłożu, wykonywanie podkladu o 
grubości 50 mm /balkony/ m2 9,78

Robocizna razem r-g 0,89 0,89000

Materiały

Szybkotwardniejąca masa posadzkowa t 0,0927 0,09270
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,50 t m-g 0,0705 0,07050
Środek transportu m-g 0,0158 0,01580
Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 0,0375 0,03750

108 TZKNBK 
11/801/6

Wyrównanie oczyszczenie powierzchni stopni i 
podstopni zaprawa zatarta na gładko /schody/ m2 6,77

Robocizna razem r-g 2,08 2,08000

Materiały

Cement hutniczy "25" kg 12,1 12,10000
Piasek do zapraw m3 0,032 0,03200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 13
Sprzęt

Wózek z dozownikiem do kleju - kpl. m-g 0,015 0,01500
Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,50 t m-g 0,038 0,03800

109 KNR 39/115/1 Uszczelnienie balkonów i schodów pod okładzinę 
ceramiczną płynną folią uszczelniającą, powierzchnie 
poziome m2 16,55

Robocizna razem r-g 0,125 0,12500

Materiały

Folia uszczelniająca płynna kg 1,6 1,60000
Sprzęt

Środek transportowy (1) m-g 0,0018 0,00180
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110 NNRNKB 
202/2805/5 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych "Gres"
na zaprawach klejowych w pomieszczeniach do 10 
m2, warstwa kleju grubości 5˙mm, płytki 29,7x29,7 
cm, zaprawa klejowa /balkony/ m2 9,78

Robocizna razem r-g 2,26 2,26000

Materiały

Płytka gresowa matowa, wym. 29,7x29,7 cm, 
szary-grey m2 1,04 1,04000
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych  
(uelastyczniona) kg 7,22 7,22000
Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąska 
grubość od 1 do 7 mm, kolor kg 0,27 0,27000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,50 t m-g 0,03 0,03000
Środek transportowy (1) m-g 0,04 0,04000

111 NNRNKB 
202/2810/5 (1)

Okładziny schodów z płytek kamionkowych "Gres" na 
zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5˙mm, 
płytki 29,7x29,7 cm, zaprawa klejowa, na stopnicach 
płytki ryflowane /schody/ m2 6,77

Robocizna razem r-g 3,91 3,91000

Materiały

Płytka gresowa matowa, wym. 29,7x29,7 cm, 
szary-grey m2 1,05 1,05000
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych  
(uelastyczniona) kg 7,22 7,22000
Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąska 
grubość od 1 do 7 mm, kolor kg 0,27 0,27000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,50 t m-g 0,03 0,03000
Środek transportowy (1) m-g 0,04 0,04000

112 NNRNKB 
202/2809/3 (1)

Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach
klejowych płytki 29,7x10,0 cm m 11,21

Robocizna razem r-g 0,42 0,42000

Materiały

Płytka gresowa matowa, wym. 29,7x29,7 cm, 
szary-grey m2 0,155 0,15500
Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych  
(uelastyczniona) kg 0,65 0,65000
Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąska 
grubość od 1 do 7 mm, kolor kg 0,08 0,08000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,50 t m-g 0,004 0,00400
Środek transportowy (1) m-g 0,006 0,00600

113 NNRNKB 
202/1134/1 (2)

Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, 
preparatem gruntujcym m2 17,67

Robocizna razem r-g 0,06 0,06000

Materiały

Preparat gruntujący dm3 0,21 0,21000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1,5
Sprzęt

Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 
0,50 t m-g 0,002 0,00200
Środek transportowy (1) m-g 0,003 0,00300
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12 Element Kody CPV: 45233222-1  Roboty budowlane w 
zakresie układania chodników i asfaltowania
PŁYTKA ODBOJOWA, CHODNIK, KLOMB

114 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i 
chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na 
głębokości 20˙cm m2 46,00

Robocizna razem r-g 0,0376 0,03760

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,0035 0,00350
Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 0,0086 0,00860

115 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i 
chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, 
dodatek za każde dalsze 5˙cm głębokości m2 46,00

Robocizna razem r-g 0,0005 0,00200

Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,0009 0,00360
116 KNR 404/1105/1 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym 

załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, na odległość do 
1˙km (wraz z utylizacją) m3 18,40

Robocizna razem r-g 0,7 0,70000

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,325 0,32500
117 KNR 404/1105/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym 

załadowaniu i mechanicznym wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym, dodatek za każdy 
dalszy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km (wraz z 
utylizacją) m3 18,40

Sprzęt

Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 0,037 0,14800
118 KNR 231/407/2 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej 

z wypełnieniem spoin piaskiem m 48,92

Robocizna razem r-g 0,2037 0,20370

Materiały

Obrzeże trawnikowe betonowe 50-75x20x6˙cm szare m 1,02 1,02000
Piasek do betonów zwykłych m3 0,0047 0,00470
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
119 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe, 30x8˙cm na podsypce piaskowej 

z wypełnieniem spoin zaprawą cementową m 14,53

Robocizna razem r-g 0,2458 0,24580

Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0001 0,00010
Obrzeże trawnikowe betonowe 100x30x8˙cm szare m 1,02 1,02000
Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,006 0,00600
Woda m3 0,0004 0,00040
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
120 KNR 231/402/3 Ławy pod obrzeża, betonowa zwykła m3 1,68

Robocizna razem r-g 9,88 9,88000

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 
(mieszanka betonowa) m3 1,04 1,04000
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,03 0,03000
Piasek zwykły m3 0,34 0,34000
Woda m3 0,47 0,47000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
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121 KNR 231/114/1 Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm /pospółka 
gr. 20cm/ m2 46,00

Robocizna razem r-g 0,0168 0,01680

Materiały

Pospółka do betonów, uziarnienie 0-31.5mm m3 0,2455 0,24550
Woda m3 0,02 0,02000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,0026 0,00260
Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 0,0182 0,01820

122 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm m2 46,00

Robocizna razem r-g 0,0304 0,03040

Materiały

Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,0143 0,01430
Tłuczeń kamienny, 31,5 - 63 mm t 0,1697 0,16970
Woda m3 0,008 0,00800
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,0025 0,00250
Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 0,0256 0,02560

123 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, 
dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości /tłuczeń 
10cm/ m2 46,00

Robocizna razem r-g 0,0011 0,00220

Materiały

Tłuczeń kamienny, 31,5 - 63 mm t 0,0212 0,04240
Woda m3 0,001 0,00200
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,0002 0,00040
Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 0,0013 0,00260

124 KNR 231/511/2 
(1)

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 
6cm, wym. 24x16cm na podsypce 
cementowo-piaskowej, kostka szara /kostka bez fazy 
wg dokumentacji projektowej/ m2 46,00

Robocizna razem r-g 1,2342 1,23420

Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0117 0,01170
Kostka brukowa betonowa grubości 6˙cm, wym. 
24x16 cm, szara bez fazy m2 1,025 1,02500
Piasek zwykły m3 0,0788 0,07880
Woda przemysłowa m3 0,026 0,02600
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Piła do cięcia kostki m-g 0,025 0,02500
Wibrator powierzchniowy do 225˙kg m-g 0,13 0,13000

125 KNR 231/202/3 Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna, 
rozścielane ręcznie, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 8˙cm /otoczak biały 16/32 mm/ m2 3,41

Robocizna razem r-g 0,0966 0,09660

Materiały

Piasek zwykły m3 0,0271 0,02710
Woda m3 0,008 0,00800
Otoczak biały 16/32 mm m3 0,0675 0,06750
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Brona talerzowa (bez ciągnika) - kpl. m-g 0,0073 0,00730
Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,0073 0,00730
Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 0,0134 0,01340
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126 KNR 231/202/4 Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna, 
rozścielane ręcznie, dodatek za każdy dalszy 1˙cm 
grubości warstwy /otoczak biały 16/32 mm/ m2 3,41

Robocizna razem r-g 0,009 0,01800

Materiały

Piasek do betonów zwykłych m3 0,0034 0,00680
Woda m3 0,001 0,00200
Otoczak biały 16/32 mm m3 0,0084 0,01680
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
Sprzęt

Brona talerzowa (bez ciągnika) - kpl. m-g 0,001 0,00200
Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,001 0,00200
Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 0,0006 0,00120

127 KNR 911/202/1 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym 
wzmocnieniem, geowłóknina układana sposobem 
ręcznym m2 3,41

Robocizna razem r-g 0,1311 0,13110

Materiały

Geowłóknina m2 1,02 1,02000
Szpilki z prętów stalowych szt 0,08 0,08000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 2
Sprzęt

Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,002 0,00200
Ubijak spalinowy 200˙kg m-g 0,083 0,08300

128 KNR 231/502/4 Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7˙cm na 
podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową /płytki istniejące do 
ponownego wbudowania/ m2 2,25

Robocizna razem r-g 0,5985 0,59850

Materiały

Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0185 0,01850
Piasek do betonów zwykłych m3 0,0849 0,08490
Woda m3 0,0286 0,02860
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
129 KNR 231/1406/3 Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń 

podziemnych, włazy kanałowe szt 1,00

Robocizna razem r-g 10,275 10,27500

Materiały

Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 
(mieszanka betonowa) m3 0,213 0,21300
Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 0,0123 0,01230
Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25˙mm m3 0,0234 0,02340
Gwoździe budowlane gołe kg 0,124 0,12400
Piasek do betonów zwykłych m3 0,0215 0,02150
Woda m3 0,0091 0,00910
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 0,5
130 KNNR 4/227/4 Właz kanałowy żeliwny,  typu lekkiego szt 1,00

Robocizna razem r-g 1,51 1,51000

Materiały

Właz kanałowy żeliwny typu lekkiego fi 600 mm, typ 
W0100-0166, kl. A15 szt 1 1,00000
Nakłady pomocnicze

Materiały inne (Materiały) % 1
131 KNR 201/505/1 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, 

kategoria gruntu I-III m2 56,28

Robocizna razem r-g 0,0955 0,09550

132 KNR 221/218/1 Rozścielenie ziemi urodzajnej, teren płaski ręcznie z 
przerzutem m3 5,63

Robocizna razem r-g 1,06 1,06000
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133 KNR 228/712/5 Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem, 
na terenie płaskim z nawożeniem, grunt kategorii III m2 56,28

Robocizna razem r-g 0,23 0,23000

Materiały

Nasiona traw kg 0,02 0,02000
Azofoska t 0,00005 0,00005
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa zawodu Jm Ilość Cena Wartość

24. Robocizna razem r-g 3 256,7786

Razem (z dokładnością do zaokrągleń) 3 256,7786

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

1. Acetylen techniczny - rozpuszczony kg 0,00352

2. Azofoska t 0,00281

3. Bale iglaste obrzynane klasa II, grubości 50˙mm m3 0,01082

4. Bale iglaste obrzynane, wymiarowe klasa III, grubości 50-100˙mm m3 0,028

5. Balustrada schodowa ze stali nierdzewnej szczotkowanej mocowana z góry biegu 
schodowego, pochwyt 40x27, słupki 40x40, wypełnienie 20x20mm, prześwit 12 cm m 4,34

6. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15 (mieszanka betonowa) m3 1,9602

7. Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-25 (mieszanka betonowa) m3 1,14151

8. Blacha stalowa powlekana profilowa, dachówkowa grub. 0,5 mm, powłoka gr 50um, 
kolor antracytowy matowy m2 3,71

9. Blacha stalowa powlekana, płaska grub. 0,5-0,7 mm, powłoka poliester m2 76,752

10. Bloczek betonowy o wym. 25x12x14 cm szt 3,2487

11. Cegła budowlana pełna 25x12x6.5˙cm szt 1 467,16

12. Cement hutniczy "25" kg 81,917

13. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków t 1,19304

14. Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków kg 183,889

15. Deflektor dachowy fi 150mm, stal chromoniklowa szt 24

16. Demontaż i ponowny montaż po termomodernizacji tablic informacyjnych kpl 2

17. Denko rynnowe z blachy powlekanej Fi˙75˙mm szt 0,5575

18. Denko rynnowe z blachy powlekanej Fi 150 mm szt 2,9315

19. Deski iglaste obrzynane klasa II, grubości 25˙mm m3 0,06494

20. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 19-25˙mm m3 0,0234

21. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 25˙mm m3 0,2193

22. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 28-45˙mm m3 0,238

23. Deski iglaste obrzynane klasa III, grubości 38˙mm m3 0,00165

24. Deski iglaste obrzynane nasycone klasa III, grubości 25˙mm m3 0,01722

25. Dostarczenie i montaż daszka o konstrukcji ze stali nierdzewnej szczotkowanej wym. 
1,08x4,38 cm,  elementy nośne daszka 60x60x3mm, pokrycie z płyt poliwęglanowych 
gr. 10 mm na profilach systemowych aluminiowych i uszczelkach gumowych kpl 1

26. Drewno na stemple budowlane (okrągłe) iglaste korowane m3 0,00198

27. Drut stalowy okrągły miękki Fi˙3˙mm kg 3,24675

28. Drzwi stalowe pełne, cieple (U=1,3 W/m2*K), okleinowane z ościeżnicą stalową, kolor 
antracyt drewnopodobny RAL 7037 m2 2,16

29. Elastyczna dwukomponentowa zaprawa hydroizolacyjna kg 33,252

30. Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 3,13674

31. Folia HDPE wysokoparoprzepuszczalna m2 3,85

32. Folia polietylenowa izolacyjna 0,30˙mm m2 102,12

33. Folia polietylenowa izolacyjna kubełkowa fundamentowa m2 62,304

34. Folia uszczelniająca płynna kg 26,48

35. Gaz propanowo-butanowy płynny kg 40,01402

36. Geowłóknina m2 3,4782

37. Gwoździe budowlane gołe kg 16,5

38. Gwoździe budowlane okrągłe ocynkowane kg 0,5033

39. Hak do rynny z blachy powlekanej Fi 150 mm superkrótki szt 45,1

40. Haki do muru kg 4,329

41. Kątowniki aluminiowe m 301,77336

42. Kinkiet elewacyjny świecenie-w dół, kolor czarny 1xGU 10 led barwa 3000K, materiał 
aluminum, kształt prostopadłościan 67x80x92mm, 230V szt 4

43. Klej winylowy emulsyjny kg 14,16

44. Kolano rury spustowej z blachy powlekanej Fi 63 mm szt 2,68

45. Kolano rury spustowej z blachy powlekanej Fi 120 mm szt 8,58



Modernizacja Domu Nauczyciela w Dobryni - 
przedmiar robót.bem

BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2022
(lic. 00051C84)

strona nr: 37

MODERNIZACJA BUDYNKU
KOMUNALNEGO "DOMU NAUCZYCIELA W

DOBRYNI"

Lp. Nazwa materiału Jm Ilość Cena Wartość

46. Kołki rozporowe plastykowe z "grzybkami" szt 2 137,6368

47. Kołki rozporowe z wkrętami szt 100,7232

48. Kostka brukowa betonowa grubości 6˙cm, wym. 24x16 cm, szara bez fazy m2 47,15

49. Kotwy elastyczne do mocowania ościeżnic kpl. szt 50,456

50. Krawędziaki iglaste, nasycone, wymiarowe kl. II m3 0,0954

51. Lej spustowy rynnowy z blachy powlekanej Fi 150 mm szt 2,255

52. Lej spustowy z blachy powlekanej Fi˙75˙mm szt 0,446

53. Lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 136,16

54. Listwa cokołowa szer.14 cm m 40,992

55. Listwa wykończeniowa m 62,304

56. Listwy i łaty iglaste nasycone klasa II 40x40 mm m3 0,021

57. Łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt 157,7472

58. Masa asfaltowo-kauczukowa, dyspersyjna do gruntowania kg 139,24

59. Miał kamienny łamany (kruszyny) 0-4.0 mm t 0,6578

60. Nadproża prefabrykowane /L-19/ m 3,978

61. Narożnik rynny z blachy powlekanej Fi˙75˙mm szt 0,5575

62. Narożnik rynny z blachy powlekanej Fi 150 mm szt 2,255

63. Nasiona traw kg 1,1256

64. Obejma rury spustowej z blachy powlekanej Fi˙63˙mm szt 2,68

65. Obejma rury spustowej z blachy powlekanej Fi 120 mm szt 10,725

66. Obrzeże trawnikowe betonowe 50-75x20x6˙cm szare m 49,8984

67. Obrzeże trawnikowe betonowe 100x30x8˙cm szare m 14,8206

68. Okno PVC pow. do 0,6 m2, 3-szybowe (współczynnik U=0,9 W/m2*K), kolor 
antracytowy m2 1,88

69. Okno PVC pow. do 0,6 m2, 3-szybowe (współczynnik U=0,9 W/m2*K), kolor biały m2 2,09

70. Otoczak biały 16/32 mm m3 0,28747

71. Papa zgrzewalna SBS, na włókninie poliestrowej, podkładowa gr.4mm m2 94,461

72. Papa zgrzewalna SBS, na włókninie poliestrowej, wierzchniego krycia, gr. 5,2mm m2 100,418

73. Pianka uszczelniająca z tw. sztucznych - poliuretanowa dm3 1,7488

74. Piasek do betonów zwykłych m3 0,46564

75. Piasek do betonów zwykłych naturalny m3 0,08718

76. Piasek do zapraw m3 2,39158

77. Piasek zwykły m3 5,61008

78. Plafon ścienny, kształt kwadrat lub okrągły, ramka czarna aluminiowa, mlecznobiały 
klosz, żarówka led 9W,barwa 3000K ciepła szt 1

79. Płyta budowlana OSB 3 o krawędziach prostych grubości 10 - 22 mm m3 0,7686

80. Płyta styropianowa grafitowa do budynków energooszczędnych i pasywnych gr. 2 cm 
EPS fasada (lambda 031-033) m3 0,09585

81. Płyta styropianowa grafitowa do budynków energooszczędnych i pasywnych gr. 3 cm 
EPS fasada (lambda 031-033) m3 0,52488

82. Płyta styropianowa grafitowa do budynków energooszczędnych i pasywnych gr. 5 cm 
EPS fasada (lambda 031-033) m3 3,1227

83. Płyta styropianowa grafitowa do budynków energooszczędnych i pasywnych gr. 8 cm 
EPS fasada (lambda 031-033) m3 1,06673

84. Płyta styropianowa grafitowa do budynków energooszczędnych i pasywnych gr. 10 cm 
EPS fasada (lambda 031-033) m3 0,9184

85. Płyta styropianowa grafitowa do budynków energooszczędnych i pasywnych gr. 14 cm 
EPS fasada (lambda 031-033) m3 6,50513

86. Płyta styropianowa grafitowa do budynków energooszczędnych i pasywnych gr. 16 cm 
EPS fasada (lambda 031-033) m3 34,33463

87. Płyta z wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych ocieplanych metodą lekką 
mokrą z okładziną elewacyjną z mas tynkarskich, o grubości 60 mm m2 19,908

88. Płytka gresowa matowa, wym. 29,7x29,7 cm, szary-grey m2 19,01725

89. Płytka klinkierowa, wym. 240x14x71 cm, kolor grafit, lico gładkie m2 45,6918

90. Płytka z betonu komórkowego autoklawizowanego odmiana 500-700 o wym. 
33,3x19,9x15 cm szt 14,85

91. Płyty pomostowe komunikacyjne długie m2 0,1443

92. Płyty pomostowe komunikacyjne krótkie m2 0,07215

93. Płyty pomostowe robocze m2 5,08658

94. Płyty z polstyrenu estrudowanego gr.14 cm m2 49,56

95. Podkładowa masa tynkarska kg 93,5711

96. Podokiennik wewnętrzny PVC dl. 0,75 m, biały szt 2

97. Podokiennik wewnętrzny PVC dł. 0,85 m, biały szt 3

98. Podokiennik wewnętrzny PVC dł. 0,90 m, biały szt 3
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99. Pospółka do betonów, uziarnienie 0-31.5mm m3 11,293

100. Preparat gruntujący kg 87,2246

101. Preparat gruntujący dm3 3,7107

102. Pręty stalowe okrągłe żebrowane skośnie do zbrojenia betonu fi 8-10 mm kg 20,04

103. Rura spustowa z blachy powlekanej Fi˙63˙mm m 4,4

104. Rura wywiewna PVC 110 mm szt 2

105. Rynna dachowa z blachy powlekanej fi 75 mm m 2,5645

106. Rynna dachowa z blachy powlekanej fi 150 mm m 24,805

107. Siatka z włókna szklanego m2 486,9034

108. Styropian EPS100-0030 grafit gr.20 cm  laminowany jednostronnie papą, kotwiony 
mechanicznie kolkami teleskopowymi m2 93,61

109. Sucha zaprawa do spoinowania - spoina wąska grubość od 1 do 7 mm, kolor kg 5,3653

110. Szpilki z prętów stalowych szt 0,2728

111. Szybkotwardniejąca masa posadzkowa t 0,90661

112. Środek uplastyczniający do zapraw cementowych kg 1,05728

113. Tlen sprężony techniczny (w butlach pow. 6 m3) m3 0,01172

114. Tłuczeń kamienny, 31,5 - 63 mm t 9,7566

115. Tynk silikonowy, baranek 1,5 mm kg 938,66194

116. Uchwyt rynnowy z blachy powlekanej  Fi˙75˙mm szt 4,683

117. Wapno gaszone (ciasto wapienne) m3 0,07552

118. Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 372,8445

119. Wkręty stalowe samogwintujące SW do blach szt 992,04

120. Właz kanałowy żeliwny typu lekkiego fi 600 mm, typ W0100-0166, kl. A15 szt 1

121. Woda m3 3,51884

122. Woda przemysłowa m3 1,196

123. Wykonanie napisu z numerem budynku - wys. liter 43 cm na elewacji zachodniej 
budynku z płyt polistyrenowych kpl 1

124. Wyłaz dachowy indywidualny wym. 83x77x68cm szt 1

125. Wymiana istniejącej skrzynki elektrycznej na nową kpl 1

126. Wymiana istniejącej skrzynki gazowej na PCW kpl 1

127. Zaprawa budowlana zwykła m3 0,08795

128. Zaprawa cementowa M7 (m.50) m3 0,0688

129. Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,11157

130. Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50) m3 1,6364

131. Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych kg 182,6

132. Zaprawa klejowa sucha do płyt styropianowych, XPS i zatapiania siatki przy 
dociepleniach metodą lekką kg 3 818,149

133. Zaprawa klejowa sucha do płyt z wełny mineralnej, przy dociepleniach metodą lekką kg 227,994

134. Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych  (uelastyczniona) kg 126,7775

135. Zaprawa naprawcza cementowo-polimerowa (PCC) drobnoziarnista do wypełniania 
ubytków w konstrukcjach betonowych i żelbetowych kg 84,7926

136. Zaślepka  PCW do podokiennika zewnętrznego szt 38,89839

137. Złączka rury spustowej z blachy powlekanej Fi˙63˙mm szt 2,68

138. Złączka rury spustowej z blachy powlekanej Fi 120 mm szt 8,58

139. Złączka rynnowa z blachy powlekanej Fi˙75˙mm szt 1,115

140. Złączka rynnowa z blachy powlekanej Fi 150 mm szt 6,765

Razem (z dokładnością do zaokrągleń)
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Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa sprzętu Jm Ilość Cena Wartość

1. Betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 5,22375

2. Brona talerzowa (bez ciągnika) - kpl. m-g 0,03171

3. Ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 0,03171

4. Giętarka mechaniczna do prętów zbrojeniowych Fi˙40˙mm m-g 0,108

5. Nożyce elektro-mechaniczne do prętów Fi˙40˙mm m-g 0,128

6. Piła do cięcia kostki m-g 1,15

7. Prościarka automatyczna do prętów Fi˙4-10˙mm m-g 0,096

8. Równiarka samojezdna 74 kW (100˙KM) (1) m-g 0,253

9. Rusztowania rurowe zewnętrzne do 20m (100m2 rzutu) m-g 56,277

10. Samochód samowyładowczy do 5˙t (1) m-g 18,70715

11. Samochód skrzyniowy 15-20˙t (1) m-g 0,18

12. Samochód skrzyniowy do 5˙t (1) m-g 0,4477

13. Samochód wieżowy-teleskopowy z balkonem do 12m (2) m-g 6,65

14. Spycharka gąsienicowa 74˙kW (100˙KM) (1) m-g 0,33342

15. Środek transportowy m-g 0,03912

16. Środek transportowy (1) m-g 17,93705

17. Środek transportu m-g 0,15452

18. Ubijak spalinowy 200˙kg m-g 0,28303

19. Walec statyczny samojezdny 10˙t (1) m-g 2,18418

20. Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 0,3956

21. Wibrator powierzchniowy do 225˙kg m-g 5,98

22. Wózek z dozownikiem do kleju - kpl. m-g 0,10155

23. Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,50 t m-g 21,06094

24. Wyciąg towarowo-osobowy 1 t m-g 0,0273

25. Żuraw okienny do 0.5˙t m-g 0,1647

26. Żuraw okienny przenośny 0,15 t m-g 14,64714

Razem m-g (z dokładnością do zaokrągleń) 152,59257
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Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO "DOMU NAUCZYCIELA W DOBRYNI"

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE ZEWNĘTRZNE

2 ROBOTY MUROWE, KOMINY

3 WIĘŹBA DACHOWA

4 POKRYCIE

5 STOLARKA OKIENNA

6 STOLARKA DRZWIOWA

7 TYNKI I MALOWANIE

8 ROBOTY KOWALSKO-ŚLUSARSKIE

9 IZOLACJA PIONOWA FUNDAMENTÓW

10 ELEWACJA

11 SCHODY WEJŚCIOWE, BALKONY

12 PŁYTKA ODBOJOWA, CHODNIK, KLOMB

Suma elementów kosztorysu

Razem MODERNIZACJA BUDYNKU KOMUNALNEGO "DOMU NAUCZYCIELA W DOBRYNI" netto


