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Spis rysunkéw

Czesé Architektoniczno — budowlana

1. Inwentaryzacja 0K1 laka 1:20 rys.1
2 Inwentaryzacja 0K8 skala 1:20 rys,2
3. Inwentaryzacja OK7 skala 1:20 rys.3
4 Inwedntaryzacja OK2 skala 1:20 rys 4
5. Drzwi balkonowe OK18 skala 1:20 rys,5
6. Okno w sali widowiskowe OK19 skala 1:20 rys,6
7 Okno witrazowe OK15 skala 1:20 rys,7
8.Detale stolarki okiennej skala 1:5 . rys 8
9.Detale stolarki okiennej skala 1:5 rys 9
10 Plan sytuacyjny - wymiana nawierzchni skala 1:500 rys.10
11 Rzut przyziemia 1: 100 rys.11
12. Rzut parteru skala 1:100 rys.12
13. Rzut | pietra skala 1:100 rys,13
14. Rzut poddasza skala 1:100 rys.14
15 Rzut Dachu skala 2 :1000 rys.15
16 Przekroj AA skala 1:50 rys.16
17 Przekroj BB skala 1:50 rys17
18 Przekrdj CC skala 1:50 rys18
19. Elewacja frontowa skala 1:100 rys.19
20. Elewacja boczna pétnocna skala 1:100 rys.20
21. Elewacja boczna poludniowa skala 1:100 rys.21
22. Elewacja ogrodowa wschodnia skala 1:100 rys.22
23. Zestawienie stolarki okienne przyziemie i parter z detalami rys.23
24. Zestawienie stolarki okienne pietro rys.24
25. Zestawienie stolarki okienne strych rys.25
26. Obudowa grzejnika w sali widowiskowej i witrazowe;. rys.26
27. Detal ocieplenia ptaskich dachéw rys.27
28 Lampy w pomieszczeniu witrazowym, sali widowiskowej,

éwiczen plastycznych oraz korytarzy i klatce schodowej rys.28

Czesc instalacji sanitarnych

1. Rzut przyziemia — instalacja wod-kan i p.poz. rys. nr1
2. Rzut parteru — instalacja wod-kan i p.poz. rys. nr 2
3. Rzut pietra — instalacja wod-kan i p.poz. rys. nr 3
4. Rozwiniecie instalacji wod-kan i p.poz. rys. nr 4
5. Rzut przyziemia — instalacja c.o. rys.nrb
6. Rzut parteru — instalacja c.o. rys. nr6
7. Rzut pietra — instalacja c.o. rys.nr7
8. Rozwiniecie instalacji c.o. rys.nr g

Cze¢s¢ elektryczna

L.p. Tytut Nr rys.
1 RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE E1
2 RZUT PARTERU - INSTALACJE ELEKTRYCZNE E2
3 RZUT | PIETRA - INSTALACJE ELEKTRYCZNE E3
4 ROZDZIELNICA RG - SCHEMAT E4
5 ROZDZIELNICA R1 | RK1 - SCHEMAT ES
6 ROZDZIELNICA R2 | RK2 - SCHEMAT E6

Zestawienie zatgczonych dokumentow:
1. Postanowienie 107/2010 Wielkopolski Komendant Wojewodzki Paristwowej Strazy PoZarnej
WZ 5595/107-3/2010 z dnia 30 lipca 2010
2. Opinia konserwatora Zabytkéw WN Le-4151-2655/2011 z dnia 21 pazdziernika 2011
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1. DANE OGOLNE.

1.1  Obiekt:: Dom Kultury budynek uzytecznosci publicznej
ADRES: Rawicz , ul Targowa 1
Nr dziatki . 1300/2 obreb Rawicz
Inwestor — Zarzadca: Dom Kultury
Branza : projekt budowlany architektura
Projektant: arch. Agnieszka Cena — Soroko nr upr. 69/84 WBPP
Sprawdzajacy: arch. Edward Kamienski nr upr. ST-369/73

1.2.Cel opracowania:
Celem opracowania jest projekt remontu domu kultury w Rawiczu :

1.3.Podstawa opracowania:
e Umowa z Inwestorem

» Karta Ewidencyjna zabytkéw architektury, Krajowy Osrodek badari i dokumentacji Zabytkow
w Warszawie

» Postanowienie 107/2010 Wielkopolski Komendant Wojewé6dzki Paristwowej Strazy Pozarnej
WZ 5595/107-3/2010 z dnia 30 lipca 2010
Opinia konserwatora Zabytkéw WN Le-4151-2655/2011 z dnia 21 pazdziernika 2011
Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw opiniodawczych skala 1 : 500
Obowiazujace normy i przepisy

1.4. Materiaty wykorzystane przy sporzadzaniu opracowania:

*  Ekspertyza techniczna w zakresie budowlanym i ochrony przeciwpozarowej, A. Wysokiriski, J.
Rzezniczak, maj 2010
Inwentaryzacja budowlana , 1981 , inz. Stefariski

¢ Dokumentacja - projekt Techniczny — konstrukcja stalowa wzmacniajgca strop drewniany , 1992
Projektowa Spéidzielnia Pracy’
Projekt Techniczny strop nad Salg Witrazowg , 1985 Projektowa Spétdzielnia Pracy’
Inwentaryzacja Konstrukcji, 1981 inz. Stefanski
Materialy historyczne

1.5. Zakres projektu obejmuje:
Projekt architektoniczny
wymiana pokrycia dachowego wraz z obréobkami
ocieplenie stropéw i skosoéw poddasza
wymiana stolarki okiennej z parapetami
wymiana posadzki w sali Widowiskowej i Widowiskowej ze sceng
wymiana kostki granitowej od strony parku
Projekt instalacji elektrycznych — zalgczony w opracowaniu
Wymiana instalacji:
odgromowej
elektrycznej
alarmowa i sygnalizacyjna
multimedialna i RTV
Projekt instalacji sanitarnych zataczony w opracowaniu
wod. — kan
centralnego ogrzewania
hydrantowej

Projektowana inwestycja nie zmienia dotychczasowego sposobu zagospodarowania terenu i nie
Zmienia sposobu uzytkowania isthiejaceqo obiektu budowlanego lub jego czesci.

1.6. Ograniczenia inwestycji

Teren objety jest ochrong konserwatorska, Istniejacy budynek wraz z pawilonami oraz parkiem jest wpisa-
ny jest do rejestru zabytkéw 808/WIlkp/ A , Decyzja WD 401/1782/35R/10 z dnia 26 lipca 2010
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1.7. Oddzialywanie inwestycji na Srodowisko

Planowana inwestycja nie zmienia sposobu zagospodarowania terenu oraz usytuowania dziatek i nie wpro-
wadza dodatkowych utrudnien dia Srodowiska.

Remontowany budynek nie zwiekszy uciazliwoéci dla otoczenia.

Funkcja obiektu jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Zaopatrzenie w media: energetyczne, wodne i kanalizacyjne, telefoniczne oraz gazowe zgodnie z umowami
z dostawcami mediow

Usuwanie odpadéw komunalnych -odpady z budynku ratusza realizowane przez wywéz z poses;ji przez jed-
nostki komunalne.

2. Charakterystyka ogélna

2.1. Przeznaczenie obiektu

Budynek uzytecznoséci publicznej na cele doku kultury, znajduje sie w rejestrze zabytkow nr decyzji
808/WIlkp/ A, Decyzja WD 401/1782/35R/10 z dnia 26 lipca 2010

W budynku mieszcza sig: klub, sale widowiskowe, pracownie, pomieszczenie biurowe, sekretariat, po-
mieszczenie techniczne, sanitariaty.

Budynek nie jest dostepny dla niepeinosprawnych

2.2. Bezpieczenistwo pozarowe
Kategoria zagrozenia ludzi: budynek uzytecznosci publicznej zaliczony do kategorii ZL | i ZLIIl. Klasa od-
pornosci pozarowej B:

2.3. Charakterystyczne parametry
1 | Powierzchnia zabudowy ~1200m2
2 | Kubatura ~10 000 m3

2.4. Opis formy budynku

Dom Kultury — dawny Dom Strzelecki powstat w 1903 roku na terenie parku przylegtego do plant starego
miasta. Budynek dwupietrowy podpiwniczony ( suterena) Styl — secesja i historycyzm.

Bryta budynku rozczionkowana ziozona z kilkunastu bryt o zréznicowanych wysokosciach i zréznicowanych
ksztattach dachéw i réznych katach nachylenia potaci. Dachy strome dwuspadowe, wyciete z dachu cztero-
spadowego z lukarnami , ostrostupa oraz dachy plaskie zakoriczone attykami. Poddasza nieuzytkowe.
Najwyzsza jest dwukondygnacyjna bryla sali widowiskowej pokryta wysokim stromym dachem dwuspado-
wym z naczétkami

Elewacje z cegly klinkierowej z dekoracjami tynkowanymi i malowanymi na biato plycinami oraz niewielkie
fragmenty gérnych kondygnaciji o konstrukgji ryglowej drewnianej malowanej na ciemny zielony skontrasto-
wane z otynkowanymi i malowanymi na biato lub polichromowanymi wypetnieniami

2.5. Instalacje
Budynek wyposazony w instalacje: elektryczna, telefoniczng, internetowa, wodno-kanalizacyjna, wentyla-
cyjna, gazowg . Instalacja cieplna wiasna kotlownia gazowa. .

3 Ocena stanu technicznego pomieszczen Domu Kultury

3.1. Konstrukcja
Sciany nosne murowane z cegly ceramicznej petnej o uktadzie konstrukcyjnym mieszanym. Cze$¢ scian o
konstrukgji ryglowej . Stan Techniczny §cian dobry. Elewacja z cegly licowej w stanie dobrym. Detale sztu-
katorskie w stanie dobrym
Sklepienia murowane z cegty w piwnicy oparte na stupach. Kolebkowo — krzyzowe — stan dobry
Stropy o zréznicowanej konstrukgcji:

na belkach stalowych ceramiczne , typu Kleina , stan dobry

na belkach drewnianych — stan dobry W 1990 roku wykonana remont wzmocnienia belek stropo-
wych w sali Witrazowej. — stan dobry
Stropy poddasza nieuzytkowego nie ocieplone
Dach plaski o konstrukcji drewnianej wymaga docieplenia
Do komunikacji stuzg dwie klatki schodowe w dobrym stanie technicznym ..
Wiezba dachowa wielospadowa o konstrukeji drewnianej, krokwiowo-ptatwiowa.. Stan Techniczny wigzby
dobry.
Budynek zalicza sie¢ do obiektéw o dobrym stanie technicznym utrzymania.

3.2, Stolarka
W istniejacym budynku przewaza stara, drewniana stolarka okienna skrzynkowa oraz krosnowa.
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Na podstawie normy PN-EN ISO 10077-1 oszacowano izolacyjno$¢ termiczng stolarki okiennej i drzwiowej.
Dia stolarki drewnianej skrzynkowej oszacowano, ze wspéiczynnik przenikania ciepta Uw=3,2 W/m2K. Dla
stolarki krosnowej natomiast warto$¢ Uw oszacowano na poziomie Uw=5,1. W/m2K. Okna wymagajg wy-
miany. Omawiana stolarka charakteryzuje sig niezadowalajaca izolacyjnoscia termiczna. Okna nie posiadajg
nawiewnikow i uniemozliwiajg realizacje prawidtowej wentylacji pomieszczen.

Wymieniono na podstawie decyzji konserwatorskiej czes¢ okien na okna ramowe — biate.

Stolarka okienna zniszczona , i wymaga wymiany. Cze$é okien w suterenie zostata wymieniona lecz nie
spetnia wymogow zalecen konserwatorskich.

Istniejgce okna wypaczone, brak mozliwosci zamykania. Cze$¢ okien sprochniatych.

3.3. Dach i pokrycie dachowe

Pokrycie dachowe wymaga wymiany ze wzgledu na zuzycie techniczne oraz brak jednorodnosci pokrycia
dachowka . Pola¢ dachowa o zmiennych spadkach, kryta dachéwka karpiowka w koronke

Pokrycie wiezyczek wymienione na dachéwke zielona glazurowang ufozong w rybig luske — stan dobry

3.4. Posadzki

Podiogi w pomieszczeniach sali witrazowej oraz widowiskowej ze wzgledu na zuzycie techniczne do wy-
miany.

3.5. Wymiana nawierzchni o pow.1416 m2

Przewiduje si¢ wymiang istniejacej plyty betonowej na kostke granitows 8/11 cm

Kolejnosé prac

Demontaz istniejacej kotki betonowe;j

Montaz kostki granitowej na podktadzie podsypki cementowo — piaskowej 5 cm oraz warstwie wyrownaw-
czej . Uktad utozenia mijankowy.

3.6. Ocena koniecznosci realizacji remontu Domu Kultury
Ze wzgledu na duze zuzycie materiatéw w pomieszczeniach Ratusza obiektu projektuje sie
» Wymiana pokrycia dachowego - dachéwka karpiéwka uktadana koronke - wymagania konserwa-
torskie
Ocieplenie dachéw ptaskich — i wymiana pokrycia dachowego papa
Ocieplenie stropéw poddasza nieuzytkowego
Wymiana stolarki okiennej drewnianej zuzycie techniczne
wymiang zniszczonej podtoég w sali Witrazowej i Widowiskowej - zuzycie techniczne
wymiang instalacji elektrycznych oraz instalacji wod ~ Kan - zuzycie techniczne
Wymiang instalacji c.o. wraz z ostong maskujaca w pomieszczeniach sali witrazowej i widowisko-
wej
Wymiane opraw o$wietleniowych zuzycie techniczne
Wymiane urzadzen sanitarnych
Wymiana instalacji odgromowej
Wymiana instalacji multimedialne i RTV

Ze wgladu na dostosowanie do nowych wymogdéw prawnych oraz wymogow p.poz projektuje sie :
» alarmowa i sygnalizacyjna p.poz
¢ instalacja hydrantowa

4 Remont pomieszczein Domu Kultury :
4.1. Ocieplenie stropu poddasza

Wykonac docieplenie stropu w pomieszczeniach poddasza nieuzytkowego.
Poddasze nalezy ociepli¢ na catej powierzchni stropu wetng celulozowa grubo$é — 15+3 cm na osiadanie o
wspoéfczynniku A =0,042W/m2K, a nastepnie wykonaé pokrycie z ptyt OSB gr. 22mm.

Ocieplenie stropu

Kolejnosci wykonywania prac:

1. Demontaz desek podiogowych

2. Usuniecie polepy

3. Ulozenie welny celulozowej gr 15 +3cm na osiadanie miedzy legarami

4. Montaz desek gr 22 na legarach wys 14 cm jako dojécie montazowe o szer 1 m
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5. Folia wiatroszczelna

4.2. Ocieplenie skoséw dachowych
Ocieplenie skoséw weing mineralna np. SUPERROCK gr 2 x16 cm wspoiczynniku A =0,035W/m2K
Od wewnajirz

o 2 xplyta GKF

e Paraizolacja — folia systemowa

e Welna mineralna np. ROCKWOOL gr 16 cm

e Folia
Ocieplenie $cianki lukarny np. SUPERROCK gr 12 cm wspétczynniku A =0,035W/m2K
Od wewnatrz

o 2x plyta GKF

e Paraizolacja — folia systemowa

e Welna mineralna gr 12 cm

e Folia wysokoprzepuszczalna

4.3. Ocieplenie dachéw plaskich

Dach ptaski ociepli¢ plyta z pianki poliuretanowej obustronnie laminowana kompozytowa folig 0 wspot-
czynniku 0=0,023W/m2K gr. 8 cm np PIR TERMAROOF TR26 LPC/FM firmy KINGSPAN
Zakres prac.
e Zdemontowacé zuzyig pape wierzchniego krycia
e Montaz plyty PIR za pomoca facznikéw teleskopowych z koricowka do drewna i mocowac do belek
4 tgczniki na plyte zgodnie z zaleceniami systemowymi producenta
Wykona¢ probki blacharskie zgodnie z rys detalu . Blacha tytan — cynk.
« Pokrycie papg podkiadowa oraz wierzchniego krycia na welonie SBS NRO

4.4. Ocieplenie scian w przestrzeni poddaszy.

¢ Ocieplié sciany wibknem celulozowym systemowo poprzez wdmuchanie np. firmy EKOFIBER meto-
da mokra gr.15cm.

4.5. Posadzki

Wymiana posadzki klepki debowej w Sali witrazowej i sali widowiskowej
Kolejnos¢ wymiany
Istniejacy deske klepke parkietowg usung¢ - dwie warstwy
Sprawdzi¢ stan Techniczny podioza
Montaz plyty OSB NRO gr 22mm lub pozostawienie istniejgcego podioza - deska podkiadowa za-
bezpieczona NP.FOBOS M4
Stosowac klepke debowa gr 22 mm klepka 70/450/22
Klepka olejowana i woskowana systemowo Zabezpieczac olejem systemowo np. firma SAICOS —
twardy wosk olejny bezbarwny PREMIUM - 2 warstwy UtoZenie zgonie z rysunkiem
Klepke montowa¢ na gwozdzie na kartonie
Stosowaé listwy przyscienne drewniane debowe stylowe wys 10 cm w kolorze dostosowanym do
podiogi

Scena, $cianka sceny wys 119 cm oraz schody na scene¢
Istniejacy deske podiogowa usunggé
Podtoga wykonana z bezsecznych desek sosnowych o grubosci 50 mm,
ufozonych na obce lub wiasne pidro , prostopadie do $ciany portalowej, na legarach drew
nianych
z podktadami ttumigcymi. Deski podtogi zabezpieczone zgodnie z obowigzujacymi przepisa
mi ppoz. Obcigzenie sceny = 500 kg/m2
Porecz drewniana dn 50 cm debowa Montowa wspornikowo Kolor naturalny
Schody — deska debowa gr 25 mm
Deska czotowa sosnowa gr 2,5 cm na pidro i wpust
malowanie lakierem ognioodpornym np. UNIPAL 1K Irmy DREW

Podioga materiatowa i podloga baletowa
Na wyposazeniu sceny bedzie podtoga materialowa z podktadem antyposlizgowym,
uszyta z BT koloru czarnego, oraz podioga baletowa dwustronna w kolorze czarno-szarym
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Podtoga z BT przykrywa scene i proscenium.
Wymiary:

- szerokos$¢ 10,60 m

- glebokos$¢ 9,80 m

4.6. Okna

Wymiana okien oraz drzwi balkonowych

Zaprojektowano wymiane starej drewnianej stolarki okiennej na nowa drewniang w kolorze zielonym od ze-
wnatrz oraz kosci stoniowej od wewnatrz, jedno ramowa drewniang z odtworzeniem istniejgcych podziatow i
charakteru okien — patrz inwentaryzacja okien.

Szyba zespolona o wspotczynniku 1,0 W/m2K z powtoka niskoemisyjng wypetniona gazem szlachetnym.
Wspdtczynnik redni przenikania ciepta dla catego okna : U=1,5 W/m2K. Wymiana stolarki zgodnie z zesta-
wieniem stolarki.

Remont okien
Zwazywszy na zabytkowy charakter cze$¢ okien nalezy poddaé zabiegom konserwatorskim zgodnie z rys,
stolarki
Kolejno$¢ prac :
- Oczysci¢ ze starej farby
Uzupetnic o braki elementéw i ozdob drewnianych
Zatozy¢ uszczelki na przylgach
Zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng
Zagruntowa¢ i zakonserwowac
pomalowac lakierami wodorozcieficzalnymi kryjgcymi wg kolorystyki NCS .
wymiana szyb na pakiet 4/6/4 | na strychu pozostawi¢ istniejace
Szprosy petne, nie dopuszcza sig szprosow klejonych na szybe

Odtworzenie okna z witrazem

Zaprojektowano wymiane starej drewnianej stolarki okiennej z witrazem na nowg drewniang w kolorze zie-
lonym od zewnatrz oraz kosci stoniowej od wewnatrz, skrzynkowa z odtworzeniem istniejacych podzia-
6w i charakteru okien - patrz inwentaryzacja okien. Szyba zespolona 4/6/4 Wspotczynnik $redni przeni-
kania ciepta dla catego okna : U=1,5 W/m2K. Wymiana stolarki zgodnie z zestawieniem stolarki.

We wszystkich oknach stosowa¢ nawiewniki okienne typ cisnieniowy o wydajnosci 20 — 25 m3/h zgodnie z
rys. np. firmy BREVIS

4.7. Montaz parapetéw

Wymiana parapetéw na drewniane na wzér istniejacy.

lub renowacja parapetéw podokiennych: w zakresie:
Oczysci¢, uzupetnic ubytki ,
pomalowag farbami lakierem - kolor ko¢ stoniowa

4.8. Montaz oston grzejnikowych

Projektuje si¢ wykonanie ostony drewnianej na grzejniki w pomieszczeniach sali widowiskowe;j i witrazowe;j.
Wykonanie zgodnie z rysunkiem z drewna sosnowego , Malowa¢ farbami bejca NITRO firma SOPUR -
kolor dostosowany do istn. stolarki drzwiowe;j .

Stosowac blache mosigzng perforowana gr 2 mm

4.9. Wymiana porgczy przy schodach na scene
Wymiana poreczy na drewniane dn 50mm, lakierowane bezbarwnie. Mocowanie wspornikowe do Sciany na
wys. 110cm od posadzki.

4.10. Remont pokrycia dachowego - obrébki blacharskie
Wymiana pokrycia dachowego na dachéwke karpiéwke ukladana w koronke

Kolejnosé prac:

Demontaz dachéwki itat

Demontaz istniejgcych obrobek

Sprawdzenie stanu technicznego konstrukeji wiezby dachowej
Zabezpieczenie antykorozyjne biologiczne i p.poz np. FOBOS
Montaz tat 4/6 cm
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4.11. Wymiana obroébek blacharskich

Uszkodzone obrébki blacharskie wykonaé z blachy tytan — cynk 0,6 mm bez lutowania , na zakiad rgbkami
lezgecymi . Wywiniecie na mur 20 cm , na pola¢ 15 cm

- Wymiana obrébek w koszach

Wykona¢ podioze nowe z desek gr 4 cm w miejscach koszowych zgodnie z rysunkiem

Kosz wykonaé z tamaczem strumienia wody. Blacha tytan — cynk gr 0,6 mm. Montaz na petnym deskowa-
niu i podkiadzie papy

Ponowny montaz opierzen i dachéwek na fatach

g — 85
g |

LAMACZ
[wooy 7

¢ N, |' P

&

KOSZ 7 tAMACZEM STRUMIENIA WODY

- Wymiana rynien i rur spustowych
Wymiana uszkodzonych rynien i rur spustowych wraz z dekoracyjnym koszem. Bacha tytan— cynk
Decyzja do podjecia nha budowanie,

- Ochrona przed gotebiami
W celu odstraszenia ptactwa nalezy zamocowac¢ siatke ochronng na baldachimy oraz kolce na gzymsy bu-
dynku.

4.12. Zabezpieczenie p,poz. elementéw drewnianych wigzby dachowej oraz stropu
Stosowaé zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i przeciw owadom oraz przeciw pozarowo elementy drewniane
np. FOBOS M4 Zabezpieczenie dotyczy wiezby dachowej oraz belek drewnianych ocieplanych stropow
drewnianych oraz legatow przy wymianie posadzki w sali widowiskowe;j i witrazowej.

4.13. Montaz opraw oswietleniowych
Wymiana opraw o$wietleniowych

e w pomieszczeniach holu. — doda¢ 5 zyrandoli dostosowujac do istniejgcych np. PM LIHTING lampy
stylowe seria §wiecznik 384/ M4

e Klatki schodowej gtéwnej : - 2 lampy wiszace kule szklane matowe , biel dn 50 cm np. firma Es-
system , typ lampy GLOB . Wysoko§¢ zawieszenia 150 i 200 cm od sufitu

s Klatki schodowej z pdtokragtym wykuszem : - 3 lampy wiszace kule szklane matowe , biel dn 50
cm np. firma Es system , typ lampy GLOB . Wysoko$¢ zawieszenia 150 i 200 cm od sufitu

sali witrazowej

° zyrandole wiszace stalowe, lakierowane na stare zioto np. PM LIGHTING seria lampy
stylowe ATTYKA 11 x 60 ilo$¢: 3 sztuk

o kinkiety np. PM LIGHTING seria lampy stylowe ATTYKA 1 x 60 ilos¢: 8 sztuk w miej
scach istniejgcych

® Reflektory iluminacyjne standardowe ilos¢ szt 4

o sali widowiskowej

L

zyrandole wiszace stalowe, lakierowane na stare zioto np. PM LIGHTING seria lampy
stylowe ATTYKA 15 x 60 ilo¢: 6 sztuk

10
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kinkiety np. PM LIGHTING seria lampy stylowe ATTYKA 1 x 60 ilo§¢: 10 sztuk w miej
scach istniejgcych
Reflektory iluminacyjne standardowe ilo$é szt 12
Sala éwiczen nr 31i 30
Lampa kula dn 34 np, ES system , typ gemini -3, ilo$é sztuk 21

W pomieszczeniach biurowych i pozostatych na oprawy systemowe $wietléwkowe , zgodnie z projektem
elektrycznym

Stosowac $wiatta ewakuacyjne w klace schodowej — cze$¢ komunikacyjna

4.14. Wykonczenie $cian w pomieszczeniach sanitarnych
We wszystkich pomieszczeniach sanitarnych wymieni¢ plytki ceramiczne.
Sciany tynkowane

wypeic ubytki tynkéw, bruzdy instalacyjne uzupetnié , wygladzié .

Sciany wymy¢ , zdjaé warstwy wtérne powloki malarskie,

Zagruntowac

Malowanie pomieszczen farbami emulsyjnymi akrylowymi o podwyzszonej odpornosci na zmywanie
Sufity biel matowa np. firmy Dulux Kolory Swiata lub Akrylit W. lub firmy Dekoral

4.15. Malowanie
We wszystkich pomieszczeniach ubytki tynkéw, bruzdy instalacyjne uzupetnié , wygtadzié .

Sciany wymyé , zdjaé warstwy wiérne powioki malarskie,

Zagruntowac

Pozostawi¢ szwy nieréwne w pomieszczeniach ze sklepieniami krzyzowymi i kolebkowymi
Malowanie pomieszczen farbami emulsyjnymi akrylowymi o podwyzszonej odpornosci na zmywanie
np. firmy Dulux Kolory Swiata lub Akrylit W. lub firmy Dekoral.

Kolory - $ciany

Sufity biel matowa we wszystkich pomieszczeniach malowanych

Pomieszczenia sanitarne : plytki ceramiczne - krem, $ciany — biel

Pomieszczenia biurowe i administracyjne oraz pracownie kolor odcien zélci NCS 0505 Y20R
Biblioteka NCS 0510 Y201R

Hole korytarze odcien bezowy NCS 0907 Y30R

SALA WIDIOWISKOWA -brgz NCS 5020 Y40R

Pomieszczenie sceny - odcieri czerni NCS 8505 Y20R

Sala witrazowa i sale ¢wiczen - odcien zétci NCS 0505 Y20R

Pozostate pomieszczenia odcien bieli : NCS 0603 Y20R

Posadzka
Sala widowiskowa oraz witrazowa : Kolor naturalny oraz bejca - kolor ciemny braz
Scena - kolor ciemny brgz

Okna
od zewnetrz zieleh NCS 5030 G30Y
wewnagtrz kos¢ sfoniowa

Parapety ko$¢ stoniowa

Malowanie elementow stalowych zewnetrznych
Istniejace elementy stalowe zewnetrzne, kraty ,
- oczyscic | zabezpieczy¢ antykorozyjnie

- pomalowa¢ farba ftalowa kolor zielen NCS 5030 G30Y

5. Charakterystyka energetyczna budynku
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1. Geometria
1.1. Podzial powierzchni

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0,00 m?
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 1529,45 m?
Liczba uzytkownikéw ogrzewane] czesci budynku 152.9
1.2. Przestrzeii ogrzewana wentylowana
UZytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?} 1529,45 15,78 36942 1914,65
Kubatura [m?] 765259 42,61 1288,72 8983,92
1.3. Zwartosé
Powlerzehinia przegréd zewnetrznych (A} 36%4,32 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 12577.00 m*
Wskaznik zwartoécl (A/Ve) 0,28 1/m
2. Ostona budynku
2.1. Przegrody nieprzezroczyste
Rodzaj przegrody U [Wim2K} A [m?] Htr Htr mostkéw | Htr fgczne fRsi™
przegrody linfowych [WIK]
WiK] WIK]
dach 0.255 203,00 51,76 0,00 51,76 0,97"
podioga na gruncle 0,306 §66,19 77,12 0,00 7712 0,95"
strop przy przeplywie 0.241 763,01 183,89 0,00 183,89 0.98"
ciepta z dou do gory
stropodach 0,225 420,75 ©4,67 0.00 94,67 0,98°
$ciana wewnetrzna 0,246 14,00 344 0.00 3.44 0,97*
$clana zewnetrzna 0,896 264,23 236,75 0,00 236,75 0.88"
sciana zewnetrzna 1,014 880,75 893,08 0.00 893.08 0.87"
Sciana zewngirzna 1,168 31,38 36,66 0.00 36,66 0,85
Sciana zewngtrzna 1,377 134,90 185,76 0,00 185,76 0,82"
sclana zewnefrzna 2,491 33,60 83,70 0.00 83,70 0,68
RAZEM 0,578 3411.82 1846,83 0.00 1846,83 0,93*
* Warioéé $redniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [Wim?K) gc A [m?] Htr otworu | Hir mostkéw | Htr igczne
WK} linfowych [WIK]
WiK]
1 1,500 0,67 218,11 327,15 46,56 373,72
2 2.600 0.00 18,59 48,33 4,83 53,16
RAZEM 1,686" 062" 236,70 375,50 51,39 426,88

* Wartoét Srednicwazoma po powierzchni
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3. Wentylacja

3.1. Wymiana powietrza w lokalach

Typly) wentylacji Wymagana wymiana Hve [W/K]
powietrza [m*/h]
naturaina §983,92 3593,57
4. Sezon ogrzewczy
4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegélnych miesigcach
1 n It v v vi Vil Vil X X Xl Xit
31,0 28,0 31,0 30,0 27,1 0,0 0.0 0,0 30,0 31,0 30,0 31,0

5. Zapotrzebowanie na cieplo na ogrzewanie i wentylacje
Zapotrzebowanie na ciepio na ogrzewanie | wentylacje, QH.nd 454421,73 kWhirok
Stala czasowa budynku, 7 63,18 h
Wewnetrzna pojemnos¢ ciepina, Cm 1486337004 JK
Zyski ciepla od slofica 39590,52 kWh/rok
Zyski clepta wewngtrzne 37103,35 kWhirok
Zyski ciepta razem 76993,86 kWhirok
Straty ciepta przez przenikanie 198389,00 KWhirok
Straty clepta na wentylacje 330745,28 kWh/rok
Straty ciepia razem 529134,28 kWhirok

5.1. Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie energil koficowej na ogrzewanle | wentylacje, QK,H

535891,12 kWhirok

Zapotrzebowanie energii plerwotnej na ogrzewanie i wentylacje, QP H £89480,23 kWhirok
Catkowita srednla sprawno$é 2rédet ciepla na ogrzewanie, nH.tot 0,85
Srednl wspétczynnik nakiadu nisodnawialnej energii pierwoinej na 1,10
ogrzewanie w
5.2. Projektowe obcigzenie ciepine (wg PN-EN 12831:2006)
[Projektowe obcigzenie ciepine 205,32 kW
6. Zapotrzebowanie na cieplo na ciepla wode uzytkowq
[Zapohzabowanle na clepto na cisplg wode uZytkowg, QW.nd 12880,87 kWhi/rok
6.1. Instalacja c.w.u.
Zapotrzebowanie energil koficowe] do podgrzania clepie] wody, QK.W 16429,69 KWh/rok
Zapotrzebowanie energil plerwotnej do pedgrzania ciepte] wody, QP W 4928906 kWhirok
Catkowita Srednia sprawnoé¢ 2rodef clepta na c.w.u. n\W tot 0,78
Sredni wepdiczynnik nakladu nieodnawlaine energil plerwotnej na 3.00

cwu,, W
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6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.,
(wg PN-EN 12831:2006)

|Srednie zapofrzebowanie na maoc do przygotowania c.w.u.

16,02 kW
7. Urzadzenia pomocnicze
Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energig koficowq energie pierwotng
[xWhirok] [KWhirok]
C.0. 581,19 3754,23 11262,70

8. Oswistlenie wbudowane

Moc opraw [Wim?] Czas uzytkowania [h/rok] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energle koficowa energie pierwotng
[kWhirok] [kWhirok]
15.00 2000,00 57439,50 172318,50
9. Podzial zapotrzebowania na energie
9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie | | Chlodzenie | Cleplawoda | Urzadzenla | Oswietlenle Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/{m?2rok)} 237,34 - 6.73 - - 244,07
Udziat [%] 97,24 - 2,76 - - 100,00
9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowa
Ogrzewanie i | Chiodzenie | Clepla woda | Urzadzenia | Oswietlenle Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto&¢ [kWh/(m?rok)) 279,89 = 8,58 1.96 30,00 320,43
Udzial [%] 87.35 - 2,68 0,61 9,36 100,00
9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewanie i | Chiodzenie | Cieplawoda | Urzgqdzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Warto$¢ [KWh/(m2rok)) 307.88 - 25,74 5,88 90,00 429,50
Udziat [%] 71,68 - 5,99 1,37 20,85 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialna energie pierwotna: 429,50 kWh/

{m?rok)

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowa [KWh/(mrok)j

Nos$nik energii Ogrzewanie | | Chiodzenie | Cleplawoda | Urzgdzenia | Oswietienie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane

gaz ziemny (w=1,1) 279,89 - 0,00 0,00 0,00 279,89

ensrgia slekiryczna - 0,00 - &.58 1,96 30,00 40,54

produkcla mieszana (w

=3,0)

10. Sprawdzenie wymagan prawnych

Wekainik EP dla budynku projektowanego 429,50 KWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT 2008 175,56 kWhi/m?rok

Wskaznik EP dia budynku przebudowywanego wg WT 2008

201,90 kWh/m?rok
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6. CZESC INSTALACYJNA — instalacja sanitarna

Branza : projekt budowlany instalacje sanitarne
Projektant: Stefan Nawrotkiewicz UAN 7342-186/94
Sprawdzajacy: Wanda Badura UAN 7342-111/94

1.0. Podstawa opracowania.
1.1. Zlecenie Inwestora
1.2. Podktady arch.- budowlane
1.3. Wizja lokalna
1.4. Ustalenia z Inwestorem
1.5. Obowiazujgce normy i przepisy

2.0. Zakres opracowania.
Projekt obejmuje wykonanie wewnetrznej instalacji wod-kan w budynku tacznie z instalacjg hydran-
towg zabezpieczenia p.poz. i instalacje centralnego ogrzewania.
Budynek zasilany jest w wode istniejacym przytaczem wprowadzonym do pomieszczenia technicz-
nego.
Scieki z budynku odprowadzane sg do systemu zewnetrznej kanalizacji istniejacymi przytaczami
wyprowadzonymi z budynku.
Budynek zasilany jest w cieplo z istniejacej kottowni gazowej zlokalizowanej w przyziemiu.
Zapotrzebowanie mocy ciepinej dla projektowanej instalacji Q = 182,73 kW
Ciepta woda dla potrzeb sanitariatdw w budynku przygotowywana bedzie w pojemno$ciowych pod-
grzewaczach zasilanych energig elektryczna, zlokalizowanych bezposrednio przy umywalkach w
weztach sanitarnych.

3.0. Opis przyjetych rozwiazan.

3.1. Instalacja wodociagowa.

Instalacje wodociggowag w budynku wykonac z rur z i ksztaltek z tworzywa

sztucznego PP taczonych za pomocg zgrzewania, prowadzonych pod stropem piwnicy,

a piony i podejécia do punktéw czerpalnych w bruzdzie instalacyjne;j.

W instalacji wody zimnej nalezy stosowaé rury PP na ci$nienie PN 10, natomiast w instalacji cieplej
wody uzytkowej rury PP na ci$nienie PN 20.

Rozprowadzenie instalacji wodociggowej w budynku wykona¢ od istniejacego podigczenia z zewn.
sieci wodociggowej (przylacza) wprowadzonego do pomieszczenia technicznego w poziomie przy-
ziemia.

Na rurociggach w miejscach pokazanych na rysunkach montowac zawory odcinajgce kulowe prze-
widziane do montazu w instalacjach wodociggowych PN 10 ; t=110°C .

W weztach sanitarnych dla przygotowania cieptej wody do umywalek zaprojektowano pojemno-
$ciowe podgrzewacze c.w.u. montowane bezposrednio przy umywalkach.

Przy umywalkach montowa¢ baterie czerpalne.

Po zakonczeniu prac montazowych instalacje wody zimnej i cieptej wyptukaé i wyprébowac na ci-
$nienie.

Wysokos$¢ cisnienia prébnego przyjaé p = 0,9 MPa.

Rurociagi poziome instalacji wody zimnej i cieptej prowadzone w bruzdach instalacyjnych zaizolo-
wac otulinami z pianki poliuretanowej grubosci 6 mm.

Instalacje wodociggowa p.poz w budynku wykonac¢ z rur i ksztattek stalowych ocynkowanych taczo-
nych na gwint, montowanych pod stropem piwnic, a piony i podej$cia do szafek hydrantowych w
bruzdach podtynkowych.

Instalacje p.poz. montowac od wejscia przytacza wodociggowego do budynku.

Za odgatezieniem zamontowaé zawér odcinajgcy (w stanie eksploatacyjnym bezwzglednie otwarty) i
zawor antyskazeniowy typ BA295-2A dn 50.

Natomiast na rurociagu zasilajgcym wewn. instalacje wodociagowa nalezy zamontowac zawory ku-
lowe, filtr do wody z ptukaniem wstecznym typ FS76S-dn 40 mm i zaw6r pierwszenstwa Honeywell
typ VV100 11/2A dn 40, PN16, k, = 22,0 m*h, zapewniajacy staly poziom ci$nienia w instalacji
p.poz. w przypadku pozaru.

Zawory hydrantowe p.poz. d=25 mm montowa¢ w szafkach hydrantowych typ HW25 N30

i HN25 N30. Szafki wyposazy¢ w waz potsztywny diugosci 30 m z prgdownica.

Po zakonczeniu prac montazowych instalacje wody zimnej, cieplej i cyrkulacji wyptukac
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i wyprébowac na ci$nienie.
Wysokos¢ cisnienia prébnego przyjaé p = 0,9 MPa.

3.2, Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Instalacje kanalizacyjng wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCW klasy N faczonych na kieli-
chy z uszczelkami gumowymi.

Na pionach kanalizacyjnych zamontowac rewizje PCW.

Instalacja odpowietrzana bedzie za pomocg zaworéw odpowietrzajaco - napowietrzajacych
montowanych w wybranych miejscach przy urzadzeniach.

Urzadzenia i przybory sanitarne montowac zgodnie z zataczonymi rysunkami.

Srednice i spadki rurociagéw podane sg ha rysunkach.

3.3. Instalacja centralnego ogrzewania.
Projektuje sie ogrzewanie wodne, pompowe o parametrach 90/70 °C .

Catos¢ instalacji nalezy wykonaé z rur i ksztattek miedzianych tgczonych przez lutowanie lutem
migkkim do $rednicy rur d=28 mm , a powyzej tej $rednicy lutem twardym.
Rurociagi poziome zasilajace i powrotne prowadzi¢ w piwnicach pod stropem, w sposéb zapewnia-
jacy samokompensacje.
Piony i podej$cia do grzejnikéw w poszczegoinych pomieszczeniach jak pokazano na rysunkach
prowadzi¢ bruzdach podtynkowych.
Przej$cia rurociagéw przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych z PCW.
Rurociagi mocowac do $cian za pomocg uchwytéw do rur miedzianych
W najwyzszych punktach instalacji na pionach montowa¢ odpowietrzniki automatyczne firmy TACO z zawo-
rem stopowym i zaworem odcinajgcym kulowym.
Zawory odpowietrzajagce montowac¢ we wnekach w §cianach , zamknietych drzwiczkami metalowymi lub z
tworzywa sztucznego.
Dodatkowo instalacja odpowietrzana bedzie przez odpowietrzniki automatyczne zamontowane w
grzejnikach plytowych.
Na instalacji w miejscach pokazanych na rysunkach montowa¢ zawory odcinajace kulowe przezna-
czone do montazu w instalacjach centralnego ogrzewania.
Instalacja w pomieszczeniu kottowni zakoriczona zostanie zaworami odcinajgcymi przy istniejacych
rozdzielaczach.
Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki stalowe, plytowe typu K w poziomie przyziemia bu-
dynku i KV na pozostalych kondygnacjach.
Do grzejnikéw typu K nalezy stosowac zawory grzejnikowe termostatyczne typ RTD-N15, natomiast
w grzejnikach typu KV stosowa¢ wkiadki zaworowe, przystosowane do
glowic termostatycznych np. firmy Danfoss typ RTD 3120 (model instytucyjny, zabezpieczony przed
manipulacjg, przez osoby niepowolane, wbudowany czujnik temperatury z bezpiecznikiem mrozu,
zakres nastawianych temperatur 6 — 26 °C, mozliwo$¢ ograniczania i blokowania wartosci ustawionej
temperatury).
Na gatazkach powrotnych grzejnikéw typu K nalezy montowaé zawory odcinajace kulowe,
a przy grzejnikach typu KV zestawy przylaczne z mozliwoscig odciecia doptywu wody.
Po zakonczeniu prac montazowych instalacje nalezy wyprébowaé na cinienie
i doktadnie wyptukac. Wysoko$¢ cisnienia prébnego przyjaé p = 0,4 MPa.
Po wykonaniu préb rurociagi prowadzone w bruzdach podtynkowych nalezy zaizolowaé otulinami z
pianki poliuretanowej grubosci 6 mm, a rurociggi poziome w piwnicach otulinami j-w. o grubosci mi-
nimum réwne;j Srednicy izolowanych rur.
Nastawy zawor6éw grzejnikowych podane sg na rozwinigciach instalacji c.o.
Zapotrzebowanie mocy cieplnej dla remontowanej czesci budynku Domu Kultury wynosi
Q=182,73 kW.

4.0.Uwagqi koricowe.
Uzyte materialy oraz sposéb wykonania powinny odpowiadaé obowiazujacym przepisom
i normom zawartym w odpowiednich zeszytach wydanych przez COBRTI Instal ,Warunki techniczne
wykonania i odbioru robot”.
Poszczegdlne elementy i urzadzenia instalacji montowac zgodnie z instrukcjami i zaleceniami pro-
ducentow stosowanych materiatéw i urzadzen.
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP i p.poz.

Opracowat:

7. CZESC INSTALACYJNA - instalacja elektryczna i teletechniczna oraz zasilania -
wewnetrzna
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Zakres opracowania.

Instalacja sily i gniazd wtyczkowych

Instalacja $wiatla i gniazd wtyczkowych.
Rozdzielnice.

Instalacja odgromowa i polgczen wyréwnawczych.
Instalacje komputerowa i telefoniczna.

Zasilanie.
Projektowany obiekt posiada istniejace zasilanie. Zasilanie doprowadzone jest do rozdzielnicy
gtéwnej RG. Obecna moc umowna na dostarczenie energii elektrycznej wynosi 43kW.
Zapotrzebowanie mocy po wykonaniu remontu budynku wynosi 40,5kW, Umowna moc jest
wystarczajgce do zasilania projektowanego obiektu.
Bilans mocy pokazano na schemacie rozdzielnicy gtéwnej i na koricu opisu technicznego.

Rozdzielnice.

Gléwna rozdzielnice RG zaprojektowano na poziomie przyziemi w miejscu istniejacej rozdzielnicy
RG. Rozdzielnice zaprojektowano jako nascienna. Z RG zasilane bedg rozdzielnice pigtrowe. W
rozdzielnicy zaprojektowano wytgcznik gtéwny z wyzwalaczem elektromagnetycznym wytaczanym
zdalnie. Przycisk wiaczajacy ppoz. zaprojektowano na parterze przy wejsciu do budynku.
Rozdzielnice pietrowe zaprojektowano jako wnekowe. Wszystkie projektowane rozdzielnice
wykonane beda w Il klasie izolaciji.

Bezpieczelistwo pozarowe.
W rozdzielnicy gtéwnej zaprojektowano gtéwny wylgcznik pradu z przyciskiem wytgczajgcym przy
wejsciu na parterze.
Na drogach komunikacyjnych bez naturalnego o$wietlenia zaprojektowano o$wietlenie
ewakuacyjne z inwenterami podtrzymujgcymi $wiecenie przez 1 godzing.

Budynek zostanie wyposazony w instalacje sygnalizacji pozaru z modutem automatyczne
przekazujacym informacje o pozarze do strazy pozarnej.

Budynek jest wyposazony w instalacje odgromows instalacja ta zostanie wymieniona na nowa,

2.4. Wentylacja.

e Wentylatorki w sanitariatach nalezy wigczy¢ do obwodu o$wietleniowego, zatgczenie wentylatorka

7.5.

7.7.

7.8.

nastapi z chwilg zatgczenia o$wietlenia, po zgaszeniu oéwietlenia wentylatorek bedzie pracowat
jeszcze przez nastawiony czas.

Instalacja $wiatta i gniazd wtyczkowych.
W budynku zaprojektowano o$wietlenie $wietlowkowe. W pomieszczenach biurowych
zaprojektowano o$wietlenie o natezeniu minimum 500Ix. Na drogach komunikacyjnych 100ix W
korytarzach w sanitariatach i pomieszczeniach pomocniczych zaprojektowano o$wietlenie o
natezeniu minimum 150Ix.
W pomieszczeniu biurowym zostato przewidziane dwa zestawy:
Zestaw $cienny:

s 2x gniazdo komputerowe kodowane 230V

¢  2x gniazdo 230V

e 2x gniazdo logiczne (komputer + telefon)

Zestaw podtogowy:

e 4x gniazdo komputerowe kodowane 230V

e 4x gniazdo 230V

e 4x gniazdo logiczne (2xkomputer i 2xtelefon)
Na korytarzach zaprojektowano o$wietlenie ewakuacyjne.
W pomieszczeniach WC stosowac¢ osprzet szczelny 1P 44.

Ochrona przepigciowa.
W rozdzielnicy gtéwnej RG i R1 i R2 zaprojektowano ochronniki przepigciowe o poziomie ochrony
1,2kV, Imax. = 15kA firmy DEHN.

Uklad sieci — ochrona od porazeti pradem elektrycznym.
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Calos¢ instalacji w budynku wykonana bedzie w uktadzie TN-S, z rozdzielonymi przewodami N i PE.
Miejscem rozdzialu bedzie zacisk PEN w zigczu kablowym. Miejsce rozdziatu nalezy uziemi¢.
Wszystkie rozdzielnice zaprojektowano w |l kiasie izolacji.

Obwody zasilajgce gniazda wtyczkowe, urzadzenia wyposazenia i urzadzenia wentylacyjne zabez-
pieczone bedg wytgcznikami réznicowopradowymi o pradzie wyzwolenia 30mA.

7.9. Prowadzenie przewodow.
Catos¢ instalaciji nalezy wykonaé przewodami kabelkowymi pod tynk.

7.11.Instalacja odgromowa.
» Budynek domu kultury posiada instalacje odgromows posiada instalacje odgromowa, instalacja ta
zostanie wymieniona na nowg z zachowaniem istniejgcego ukladu i spetniajaca obowigzujace
przepisy.

7.12. Instalacje stabopradowe.
* Instalacj¢ komputerows i telefoniczng zaprojektowano jako wspéing, szafa dystrybucyja
przewidziana jest na 1 pietrze centralka telefoniczna znajduje sig na parterze.
¢ Instalacja komunikacyjna dla oséb niepetnosprawnych na parterze.
Szczegoly wykonania instalacji stabopradowych pokazane beda w projekcie wykonawczym.

7.13.Uwagi koricowe.

e  Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, pod nadzorem inspektora
nadzoru inwestorskiego.

»  Przed przekazaniem instalacji do eksploataciji nalezy wykonaé wszystkie préby i pomiary
elektryczne.

Inwestor powinien poinformowaé uzytkownika lokalu /wiasciciela/ o koniecznosci

sprawdzania poprzez przycisk test / T / wylacznika réznicowoprgdowego. Sprawdzenia nalezy
dokonywac co najmniej 1 raz w miesigcu.

* Instalacje sterowania przyciskami ppoz. nalezy wykona¢ przewodem ognioodpornym typu HDGs.

8. OCHRONA SRODOWISKA,

Wplyw obiektu na srodowisko.
Budynek nie bedzie oddzialywat negatywnie na srodowisko. Budynek petni funkcje spoteczna domu kultu-
ry.

9.CHARAKTERYSTYKA P.POZ.

1. Powierzchnia uzytkowa , wysokos$é i liczba kondygnaciji;
Analizowany budynek jest obiektem $redniowysokim (dwukondygnacyjnym w czesci ZL-, trzykon-
dygnacyjny w czesci ZL-l1l) z poddaszem nieuzytkowym. Powierzchnia uzytkowa budynku wynosi
2 869,72 m* (w tym piwnice 912,30 m?, parter 1032,52 m?, pigtro 924,9 m?), natomiast jego kubatura
to — 16 018,11 m®. Budynek jest podpiwniczony.

2. Odlegtosé od sasiednich budynkéw;

Budynek spefnia wymagania ochrony przeciwpozarowej pod wzgledem usytuowania w stosunku do
obiektéw sagsiadujgcych.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych;

Palnymi elementami konstrukcyjnymi budynku sg drewniane stropy, drewniane schody, oraz drew-
niana konstrukcja dachu.

4. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego;
Do powierzchni zakwalifikowanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL gestosci obcigzenia ogniowego
sie nie oblicza.

5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji i w pomiesz-
czeniach;
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Budynek uzytecznosci publicznej ze strefami kwalifikowanymi do kategorii zagrozenia ludzi. Sale na parte-
rze oraz klub PerFormance Cafe zaliczone zostaly do kategorii zagrozenia ludzi ZL-l. Pozostate pomiesz-
czenia do kategorii zagrozenia ludzi ZL-lI1.

Przewidywana maksymalna ilo§¢ oséb na poszczeg6lnych kondygnacjach budynku wynosi:

- piwnica — kottownia, galeria, pracownia plastyczna, salka Bractwa Kurkowego, klub szachowy, salka orkie-
stry klub PerFormance Cafe — do 150 os6b (9 wyjs¢),

- parter — sala witrazowa, sala widowiskowa + salki przylegajace, biblioteka — do 400 os6b (6 wyjsc)

- pigtro — pomieszczenia administracyjne, pracownia fotograficzna — do 13 os6b

6. Ocena zagrozenia wybuchem;

W analizowanym budynku nie wystepujg pomieszczenia, ktore nalezatoby wskazac jako zagrozone
wybuchem, oraz nie ma obowigzku w nich i przestrzeniach zewngtrznych odpowiednich stref zagro-
Zenia wybuchem.

7. Podzial obiektu na strefy pozarowe.
Caly budynek stanowi jedna strefe pozarowa.

Powierzchnie strefy pozarowej nie przekraczajg dopuszczalnej powierzchni strefy dla éredniowyso-
kiego budynku.

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopieni rozprze-
strzeniania ognia przez elementy budowlane;
Wymagana klasg odpornosci pozarowej dla trzykondygnacyjnego budynku sredniowysokiego (SN),
Zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1 i ZL Ill, jest klasa ,B".
Elementy budynku powinny by¢ nie rozprzestrzeniajace ognia, a ich klasa odpornosci ogniowej win-

na wynosic:

-gléwna konstrukcja nosna -R120
-konstrukcja dachu -R 30
-strop -REI 60,
-§ciany zewnetrzne -El1 60
-§ciany wewnetrzne -El 30
-przekrycie dachu -RE 30
-Sciany oddzielenia przeciwpozarowego -REI'120
-strop oddzielenia przeciwpozarowego (w ZL) -REI 60

-drzwi przeciwpozarowe korytarzy na klatke schodowa - brak wymagan

-$ciany i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej - REI 60

-biegi i spoczniki schodéw -R 60

Przedmiotowy budynek nie speinia wymagan w powyzszym zakresie w odniesieniu do:

biegéw schodéw jednej kiatki, stropéw nad parterem, $cianki wewnetrznej oddzielajacej kondygna-
cje od strychu na poziomie Ill kondygnacji i konstrukeji dachu wedtug Postanowienia nr 107/2010 z
dnia 30 lipca 2010r. WZ-5595/107-3/2010

9. Warunki ewakuacji, oéwietlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyjne).

Do ewakuacji z czesci budynku zaliczanej do ZL 11l stuzy jedna klatka scodowa. Klatka jest dwubie-
gowa i otwarta o konstrukcji drewniane;.

Z poziomu parteru na zewnatrz budynku prowadza 4 wyj$cia ewakuacyjne. Z klatki schodowej na
zewnatrz o szerokosci 1,07m. Pozostate 3 drzwi to:

- drzwi jednoskrzydiowe od strony wyjscia gitdwnego o szeroko kosci 1,07m

- drzwi jednoskrzydiowe od galerii piecowej /do 40 osob/ otwierane do $rodka o szerokosci 0,71m

- drzwi dwuskrzydiowe od pracowni plastycznej otwierane na zewnatrz o szerokosci 1,43m przy
czym szeroko$¢ nieblokowanego skrzydia wynosi 0,74m

Z pomieszczen zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL | prowadzi odpowiednia ilo$¢ wyjsc.
Drzwi, drogi, kierunki oraz wyjscia ewakuacyjne oznakowano znakami zgodnymi z PN. Diugo$¢
przejécia w obiekcie niee zastata przekroczona. Natomiast zostata przekroczona o 10m dtugosc¢ doj-
§cia z czesci ZL |Il, ktéra wynosi 40m wedtug Postanowienia nr 107/2010 z dnia 30 lipca 2010r. WZ-
5595/107-3/2010.

Sala gtéwna i korytarz przy sali wyposazone zostaly w instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego.

10. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci: wenty-
lacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej, kontroli dostepu.
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Przewody wentylacyjne nie beda przechodzily przez elementy stanowigce oddzielenia przeciwpoza-
rowe budynku .

Ogrzewanie obiektu zapewnia sie¢ centralnego ogrzewania wodnego realizowane przy pomocy ko-
tla Buderus opalanego paliwem gazowym o mocy 350 KW. Przedmiotowy kociot usytuowany zostat
w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu kotiowni. Przedmiotowa usytuowana zostata w czesci piw-
nicznej. Wejscie prowadzi od wewnatrz. Budynek jest wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik
pradu, usytuowany na korytarzu prowadzacym do klubu szachowego.

Kurek gtowny instalacji gazowej zlokalizowano na zewnatrz obiektu w wentylowanej szafce od stro-
ny wejscia bocznego (naprzeciwko KP PSP)

Dobér urzadzeri przeciwpozarowych w obiekcie : stalych urzadzen gasniczych, systemu sy-
gnalizacji pozarowej, dzwigkowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociagowej prze-
ciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dZzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip ratowni-
czych

Budynek jest wyposazony w gtéwny wytacznik pradu ppoz.

Po dokonaniu remontu budynek bedzie posiadat nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:
¢ wewnetrzne hydranty przeciwpozarowe 25,

* instalacja systemu sygnalizacji pozaru potgczona ze stanowiskiem kierowania PSP ,

¢ oswietlenie awaryjne (ewakuacyjne) na poziomych i pionowych drogach ewakuacyjnych,

Wyposazenie w gasnice;

llos¢, rodzaj oraz rozmieszczenie gasnic okreslone w opracowywanym projekcie bedzie zgodne z
przepisami §§ 28 i 29 rozporzgdzenia MSW i A z dnia 21.04 2006r. w sprawie ochrony przeciwpo-
zarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. Nr 80, poz. 563). Zgodnie ze wska-
zaniami Postanowienia nr 107/2010 z dnia 30 lipca 2010r. WZ-5595/107-3/2010

Nalezy umiesci¢ na kazde pietro po 7 gasnic po 6kg. przy klatkach schodowych.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych, stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru
wynosi dla analizowanego budynku co najmniej 20 dm? /s. Ta ilo$¢ wody jest zapewniona poprzez
zewnetrzna miejska sie¢ wodociggowa z hydrantami nadziemnymi przebiegajaca wzdtuz ul. Targo-
wej i Scherwentkego. Najblizszy hydrant naziemny zlokalizowano w odlegtosci ok. 10m od obiektu
przy ul. Targowej. Wymég w powyzszym zakresie jest spetniony.

Drogi pozarowe;

Droge pozarows do budynku stanowi istniejaca droga publiczna (ul. Targowa). Dojazd pozarowy do
obiektu jest zachowany. Dojazd posiada wymagana nos$nos¢, a dostep do budynku nie jest ograni-
czony statymi elementami zagospodarowania ani drzewami o wysoko$ci powyzej 3m.

10. INFORMACJA DOTYCZACA ODSTEPSTW OD PROJEKTU

Do nieistotnych odstepstw od projektu zalicza sig:

- zastgpienie materialdw przewidzianych w projekcie do wykonania remontu budynku innymi, pod warun-
kiem zachowania przepiséw konstrukcyjnych, normowych warunkéw cieplnych oraz wygladu wnetrz budyn-
ku oraz zgodnie z zaleceniami i uzgodnieniami Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow..

Ostateczny dobér kolorystyki, dobér opraw o$wietleniowych oraz podiogi po wykonaniu préby i ak-

ceptacji projektanta

11. INFORMACJA DOTYCZACA Bezpieczeristwa i Ochrony Zdrowia

OBIEKT: Dom Kultury dawniej Dom Strzelecki
ADRES: ul Targowa 1, 63 900 Rawicz
DZIALKA NR 1300/2, obreb Rawicz
INWESTOR: Dom Kultury w Rawiczu

ADRES: ul Targowa 1, 63 900 Rawicz

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE :
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Agnieszka Cena — Soroko

Zakres robot

Zakres prac do wykonania przy przebudowie budynku:
- instalacja wod-kan i hydrantowa ,

- instalacja elektryczna

- roboty budowlane - remontowe

Elementy, ktére moaa stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi
Elementami na ktére nalezy zwroci¢ szczegding uwage ze wzgledu na bezpieczenstwo przy wykonywaniu
robét sq

Wymiana pokrycia dachowego

QOcieplenie dachéw ptaskich’

‘Ocieplenie stropéw i skosdéw poddasza

Wymiana i remont stolarki okiennej

Remont i pomieszczen — malowanie , wymiana posadzki :

wymiana instalacji elektrycznych, odgromowej, telekomunikacyjnych i
wymiana instalacji wodno — kanalizacyjnych i hydrantowej

wykonanie rob6t demontazowych istniejacych instalacji wod-kan i c.o.
wykonanie rob6t montazowych poszczegdinych projektowanych instalacii
10 wykonywanie przeku¢ cian i stropu;

11. prace transportowe;

12. prace spawalnicze.

CENOOH LN

Podczas prac demontazowych i montazowych wewnatrz budynku nalezy:

e oznakowaé miejsce prowadzenia robot demontazowych i montazowych,

przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przepiséw p.poz,
stosowac sprzet ochrony osobistej,

stosowac atestowany i sprawny technicznie sprzet do wykonania robot,

prace montazowe prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy

ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Na placu budowy nie ma istniejgcych obiektéw budowlanych

1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

1.1.zagospodarowanie placu budowy
1.2. roboty budowlano-montazowe

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIE-
NIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZ-
PIECZNYCH

- szkolenie pracownikéw w zakresie bhp,
- zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby
- zasady stosowania przez pracownikéw $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia roboczego

3. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

1.1. Zagospodarowanie placu budowy

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co najmniej w za-
kresie:

a) ogrodzenia i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

b) urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobdw

Teren robot powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
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osobami postronnymi.
Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatéw, sprzetu lub innych przedmiotow.
Rozdzielnice pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb
nieupowaznionych.
Nalezy zapewni¢ dostateczng ilo$¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.
Skiadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwose wy-
wrédcenia, zsunigcia, rozsunigcia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.
Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw
workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajgcej 10 — warstw.
Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materialéw nie powinna by¢ mniejsza niz:

a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materialéw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych
lub $ciany obiektow budowlanych jest zabronione.
Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien byé regu-
larnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisow przeciw-
pozarowych.
llos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno byé zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozaro-
wych.
Zagrozenie moze powodowa¢ przylgcze energetyczne n/n napowietrzne znajdujace sie na frontowej elewa-
cji.

1.2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizaciji rob6t budowlanych
Zagrozenie zwigzane z prowadzeniem prac budowlanych polegajacych na rozbiérce konstrukcji istniejgcych
stropoéw, komina zewnetrznego i $cian oraz wykonanie nowych elementéw konstrukcyjnych wewnatrz
obiektu. Wymiana konstrukcji dachowej wraz z pokryciem. Zagrozenie zwigzane z wyming stolarki okiennej
na kondygnacjach powyzej parteru, oraz prowadzeniem prac remontowych elewacji. Wystepuje
niebezpieczeristwo upadku z wysokosci, upadku narzedzi i materiatéw. Nalezy wykonaé tymczasowe
barierki zabezpieczajgce. Pracownicy muszg stosowaé $rodki ochrony osobistej takie jak szelki
bezpieczenstwa w polaczeniu z amortyzatorami, linkami bezpieczenstwa i urzadzeniami samohamownymi.
Teren wokét budynku w bezposrednim sgsiedztwie wykonywanych prac powinien zosta¢ wygrodzony i
oznaczony odpowiednimi tablicami ostrzegawczymi. Czas trwania zagrozenia do momentu zakonczenia
prac konstrukcyjnych wewnatrz obiektu oraz prac prowadzonych na zewnatrz obiektu (prace elewacyjne i
prace przy wymianie dachu).
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét rozbidrkowych:
- potracenie pracownika lub osoby postronnej przez sprzet wykorzystywany przy

wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych

(brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).
- potracenie pracownika przez pojazdy bedgce w ruchu w bezposrednim sasiedztwie

prowadzonych robot
Przy recznej lub mechanicznej rozbidrce istniejacych elementéw pracownicy powinni

uzywagé srodkéw ochrony indywidualnej, takich jak:
- gogle lub przyibice ochronne,
- hetmy ochronne,
- rekawice wzmochione skéra,
- obuwie z wkiadkami stalowymi chronigcymi palce stop.
- ochraniacze stuchu
W czasie wykonywania rob6t rozbiérkowych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiescic napisy ostrzegawcze.

1.3. Roboty budowlano-montazowe

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych:

- przygniecenie pracownika elementem prefabrykowanym podczas wykonywania robét transportowych
(dostawa na plac budowy | wprowadzenie do miejsca montazu materiatéw i urzadzet);

- upadek z wysokosci przy pracach montazowych wkiaddw kominowych ze stali nierdzewnej

i wentylatoréw dachowych;

- zagrozenia wystepujace przy niewtasciwym korzystaniu z elektronarzedzi;

Roboty montazowe elementéw instalacji moga byé wykonywane na podstawie projektu oraz planu ,bioz”
przez pracownikbéw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych
urzgdzen technicznych.
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1.4. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu
budowy

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzen technicznych:
- porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych urzadzenia

mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).
Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane
i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci.
Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie
budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.
Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podiegajace dozorowi technicznemu, po-
winien udostepnié organom kontroli dokumentacije techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych maszyn
lub urzgdzen.

2. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach ro-
botniczych, przeprowadza sie jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegélnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogéline (,instruktaz ogolny”) przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed
dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w
uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakiadzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozna¢ pracownikow z za-
grozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z
pracg ha danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy
oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piémie oraz odno-
towany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz
6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikoéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny
by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych
wystepujg szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w
roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatoréw zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o na-
pedzie sﬂmkowym powmnl posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trojfazo-
wymi 0 mocy do 1 kW.
Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje bez-
pleczehstwa i higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow,
- obslugi maszyn i innych urzgdzen technicznych,
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.
Wiw instrukcje powinny okreslac czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasady i spo-
soby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywanla po jej zakoficzeniu oraz zasady
postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw.
Nie wolno dopuscié pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

3.SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIE-
CZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWILANYCH.
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Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio
kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozer dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

- przyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:

a) niewlasciwa ogolna organizacja pracy:
1) nieprawidiowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
2) niewtasciwe polecenia przetozonych,
3) brak nadzoru,
4) brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,
5) tolerowanie przez nadzér odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
6) brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
7
dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy:

1) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

2) nieodpowiednie przejscia i dojscia,

3) brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér

- przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

¢) niewtasciwy stan czynnika materialnego:

1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrédiem zagrozenia,

2) niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,

3) brak lub niewlasciwe urzgdzenia zabezpieczajace,

4) brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

5) brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;

d) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

1) zastosowanie materiatow zastepczych,

2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

€) wady materialowe czynnika materialnego:

1) ukryte wady materialowe czynnika materialnego;

f) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

3) niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

- dbac o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowa¢, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegblnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjgé stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:

- zapewni€ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddzialywaniem czynnikéw szkodliwych i
uciazliwych,

- zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substanciji nie powodujacych takich zagrozen.
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W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow

osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i

podjecia dziatait w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony

indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow

ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa

uzytkownikéw tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgca ochrone przed

wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,

wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
Kierownik hudowy obowiazany jest opracowaé PLAN BIOZ .
Podstawa prawna opracowania:
- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21
poz.94 z pdézn.zm.)
- art.21 ,a" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.Nr 207 z 2003r., poz. 2016
z pbzniejszymi zmianami).
- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122 poz.1321 z péz.zm.)
- rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegolowego zakresu i
formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow robdt budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. Nr 151 poz.1256)
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.1126)
- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegolnych zasad
szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285)
- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wy-
magajgcych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.Nr 62 poz. 287)
- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.Nr 62 poz. 288)
- rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie uprawnien rzeczo-
znawcoéw do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania projektéw budowlanych, w ktdrych
przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu powolywania czionkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny
Kandydatéw na Rzeczoznawcéow (Dz.U.Nr 62 poz. 290)
- rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i napojow
(Dz.U.Nr 60 poz. 278)
- rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepi-
sow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz. 844 z p6z.zm.)
- rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i dro-
gowych (Dz.U.Nr 118 poz. 1263)
- rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych pod-
legajgcych dozorowi technicznemu (Dz.U.Nr 120 poz. 1021)
- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401).
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