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Kod CPV 

 

45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania ścieków 

45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków 
45262640-9Roboty w zakresie poprawy stanu środowiska naturalnego  
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i 
roboty ziemne 

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych 

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i 
rurociągów do odprowadzania ścieków 

45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji  
45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 
45232423-3 Przepompownie ścieków 
45310000-3- Instalacje elektryczne 

45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej, 
45312310-3 Instalacje ochronne 

45233000-9- Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej 
dla dróg i ulic lokalnych oraz placów i chodników 

45243510-0- Budowa nasypów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  dla zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku 

 
 

5 
 

1.  WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót polegających na modernizacji oczyszczalni ścieków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku 
Gmina Szadek. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować 
w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres Robót objętych ST 
Wyszczególnienie przedmiotu i zakresu robót podstawowych 
 
 
Tab. 1 Zestawienie zakresu robót  

Lp. Nazwa Jedn. ilość 

1. Modernizacja oczyszczalni ścieków- montaż oczyszczalni w technologii 
obrotowych złóż biologicznych 300 RLM Q=45 m3/d obiekt „ZŁB” 

 
 

kpl 

 
 

1 

2. Wykonanie płyty żelbetowej pod zbiornik oczyszczalni ścieków  m3 12,25 

3. Montaż instalacji kanalizacji sanitarnej PVC 200 SDR34 SN8 m 11,00 

4. Montaż zbiornika przepompowni ścieków surowych Q=4,24 m3/h 
obiekt „PŚ” wraz z automatyczną kratą koszową 

kpl 1 

5. Montaż instalacji kanalizacji sanitarnej tłocznej PE SDR11 PN16 fi 75 m 12,00 

6. Wykonanie płyty żelbetowej pod zbiornik przepompowni ścieków m3 0,44 

7. Montaż studni rewizyjnej PP425 obiekt „Sr1” kpl 1 

8. Montaż studni rozprężnej PP600 obiekt „SR” kpl 1 

9. Montaż studni betonowej DN1200 (włączenie do istniejącej sieci 
kanalizacji sanitarnej) obiekt- „Sb” 

kpl 1 

10. Montaż studni przepływomierza DN1200 obiekt- „SP” kpl 1 

11. Montaż przepływomierza ścieków oczyszczonych w studni poz. 9 kpl 1 

12. Izolacja rurociągu keramzytem znajdującego się poniżej strefy 
przemarzania gruntu 

m3 9,10 

13. Demontaż nawierzchni asfaltowej  m2 9 

14. Odtworzenie nawierzchni asfaltowej m2 9 

15. Separator substancji ropopochodnych obiekt „Sep.sub.rop.poch.” kpl 1 

16. Separator tłuszczu obiekt „SEP.TŁ” kpl 1 

17. Zasilanie elektryczne  kpl 1 

18. Wykonanie drogi dojazdowej, utwardzonej  m2 137 
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1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
 Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
 

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy 
 Zamawiający w terminie określonym w warunkach szczególnych przekaże Wykonawcy 
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. 
 

1.4.2. Dokumentacja Projektowa 
- projekt budowlany, 
- projekt wykonawczy, 
- przedmiary robót, 
- informacja dotycząca wykonania i odbioru robót budowlanych 

 
1.4.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 
 Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były 
w całej dokumentacji. 
 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w Dokumentacji Projektowej, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub 
poprawek. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
 Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST 
i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
 
1.4.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy 
 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, 
w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców,  
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie 
podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
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1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót 
Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, 
będzie miał szczególny wzgląd na: 
- Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych. 
- Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 
substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

 
1.4.6 Ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 
 
 
1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po 
zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 
organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich 
użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
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1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 
właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w 
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń 
podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia 
robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

1.4.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
 Wykonawca stosować będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, 
co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy. Wykonawca będzie 

odpowiadał za naprawę wszelkich uszkodzeń w tym obrębie, zgodnie z poleceniami Inżyniera 
Budowy. 
 

 

1.4.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej . 
 
1.4.11. Ochrona i utrzymanie robót 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia roboty (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez inżyniera). 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby budowla liniowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inżyniera powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
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1.4.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 

związane z robotami, i będzie w pełni odpowiedzialny przestrzeganie tych praw, przepisów i 
wytycznych podczas prowadzenia robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 

za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub 
metod, i w sposób ciągły będzie informować inżyniera o swoich działaniach. 
 

1.4.13. Szkolenia przedstawicieli  Zamawiającego 
Szkolenie przedstawicieli Zamawiającego będzie przeprowadzone według projektu 

szkolenia opracowanego przez Wykonawcę. W trakcie szkoleń seminaryjnych i rozruchu 
przedstawiciele Zamawiającego nabędą dodatkowe umiejętności praktyczne i uzyskają informacje 
związane z eksploatacją obiektów od specjalistów Wykonawcy. Program szkolenia przedstawicieli 
Zamawiającego powinien obejmować przeszkolenie w zakresie stosowanych technologii i metod 
eksploatacyjnych obiektów jak również zagadnień bhp i p.-poż. z nimi związanych.  
Zakres szkolenia nie obejmuje specjalistycznego przeszkolenia pracowników, pod pojęciem czego 
rozumie się nabycie przez nich uprawnień i zaliczenie ich do pracowników 
wysokokwalifikowanych.  

 
 

1.4.14. Nadzór archeologiczny oraz dokumentacja archeologiczna 
W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 

natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym Inżyniera oraz Konserwatora 
Zabytków. Do momentu uzyskania od Inżyniera pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie 
wolno Wykonawcy wznowić robót (na danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że 
dalsze roboty mogą być prowadzone pod nadzorem odpowiednich służb. Prowadzenie robót pod 
nadzorem archeologicznym oraz Konserwatora Zabytków zostanie rozliczone w ramach 
zamówienia uzupełniającego. Jeśli w trakcie prowadzenia robót nastąpi odsłonięcie obiektów 
zabytkowych lub warstwy kulturowej, a nadzór archeologiczny uzna za konieczne wstrzymanie 
prac i niemożliwa okaże się korekta harmonogramu robót na ten okres, to Wykonawca będzie 
uprawniony do wystąpienia o dodatkowy czas na ukończenie robót w trybie zgodnym z 
postanowieniami Kontraktu. Przyjęte rozwiązania techniczne zapewniają pełną ochronę dóbr 
materialnych.  
Teren, na którym zlokalizowano inwestycję nie jest wpisany do rejestru zabytków i nie podlega 
szczególnej ochronie zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania terenu 

 
1.4.15. Odbiory 

Odbiory Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o 
odbiorach technicznych Inżyniera oraz wszystkich właścicieli urządzeń podziemnych i nadziemnych 
występujących na danym odcinku odbiorowym. 
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1.4.16. Określenia podstawowe 
 

Inżynier – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją Robót 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inżyniera. 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Polecenie Inżyniera – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera w formie 
pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Budowa ― wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego. 
Aprobata techniczna ― jest to dokument pozytywnej oceny technicznej wyrobu stwierdzający 
jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
Rura ochronna (osłonowa) - rura o średnicy większej od przewodu kanalizacyjnego, 
służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do odprowadzenia na bezpieczną 
odległość poza przeszkodę terenową (ulica) ewentualnych wycieków ścieków. 

Sieć — przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z uzbrojeniem i urządzeniami, którymi 
dostarczana jest woda lub, którymi odprowadzane są ścieki, będące w posiadaniu 
przedsiębiorstwa, zakładu wodociągowo–kanalizacyjnego. 
Ścieki — wprowadzane do wód lub do ziemi: 

a) wody zużyte na cele bytowe lub przemysłowe, 
b) ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy przeznaczonej do rolniczego 

wykorzystania 

c)wody opadowe lub roztopowe, ujęte w systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni 
zanieczyszczonych, w tym z centrów miast, terenów przemysłowych i składowych, baz 
transportowych oraz dróg i parkingów o trwałej nawierzchni. 

Ścieki bytowe — ścieki z budynków przeznaczonych na pobyt ludzi, osiedli mieszkaniowych i 
terenów usługowych, powstające w szczególności w wyniku ludzkiego metabolizmu oraz 
funkcjonowania gospodarstw domowych. 
Urządzenia kanalizacyjne — sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do 
wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki 
oraz przepompownie ścieków. 
Właściciel — także posiadacz samoistny i użytkownik wieczysty. 
Przyłącz elektryczny zalicznikowy ― odcinek przewodu elektrycznego nadziemnego lub 
podziemnego łączący licznik elektryczny z instalacją elektryczną w obiekcie budowlanym. 
Kabel elektroenergetyczny - przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia 
prądu elektrycznego, mogący pracować pod i nad ziemią.  
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Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa - ochrona części przewodzących dostępnych w 
wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 
Kanalizacja sanitarna ― kanał stanowiący całość techniczno -użytkową (kanalizację) albo jego 
część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (pompownia). 
Kolektor sanitarny ― kanał grawitacyjny lub tłoczny, przeznaczony do odprowadzenia ścieków z 
gospodarstw domowych i ich transportu do oczyszczalni. 
Długość kolektora ― odległość między studzienkami ściekowymi mierzona w osi kolektora.  
Kolektor grawitacyjny ― kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu 
ścieków.  
Pompownia ― obiekt budowlany przeznaczony do przepompowywania ścieków z poziomu 
niższego na wyższy. 
Wyposażenie pompowni ― zespoły pompowe, instalacje i pomocnicze urządzenia techniczne, 
przeznaczone do przepompowywania ścieków z poziomu niższego na wyższy. 
Instalacja pompowa - układ złożony z pomp, rurociągów i armatury. Wydajność pompowni - 
objętościowe natężenie przepływu ścieków tłoczonych na wyższy poziom, wyrażona w m3/h lub w 
l/min. 
Wydajność podnoszenia pompowni - różnica wysokości ciśnień na odpływie i dopływie 
(zwierciadło ścieków w pompowni), powiększona o wielkość strat hydraulicznych od wlotu 
ścieków do instalacji do końca przewodu tłocznego Hm wyrażona w metrach. 
Podłoże ― grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanalizacją od 
głębokości przemarzania. 
Oczyszczalnia ścieków ― zespół obiektów służących do oczyszczania ścieków 

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) ― obiekt na kanale nieprzełazowym 
przeznaczony do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
Kineta ― wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przepływu 
ścieków. 
Droga tymczasowa (montażowa) ― droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia 
po jego zakończeniu. 
Dziennik Budowy ― opatrzony pieczęcią Urzędu Starostwa Powiatowego w Pyrzycach zeszyt, z 
ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania 
zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i 
innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem. 
Inspektor Nadzoru ― osoba wyznaczona przez Zamawiającego do nadzorowania prawidłowości 
wykonywania robót i występowania w jego imieniu w czasie obowiązywania Kontraktu. 
Przedsięwzięcie budowlane ― kompleksowa realizacja nowego obiektu. 
Przeszkoda naturalna ― element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
Przeszkoda sztuczna ― dzieło ludzkie, stanowią ce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, 
na przykład ogrodzenie, budynek, kolej, rurociąg itp. 
Przetargowa Dokumentacja Projektowa ― część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
Rekultywacja ― Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
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Nawierzchnia ― warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 
ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu 

Chodnik ― wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 
pieszych i odpowiednio utwardzony. 
Przedmiar Robót ― wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej 
ich wykonania. 
Zadanie budowlane ― część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, 
modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną kanalizacji lub jej elementu. 
 
 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do Robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót. 
 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
 Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
 Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót. 
 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
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2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli 
Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
 Jeśli dokumentacja projektową lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inżyniera o swoim 
zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to 
wymagane dla badań prowadzonych przez inżyniera. Zmianę materiału musi zaakceptować 
projektant. 
 
2.6. Zastosowane materiały oraz urządzenia 
 

2.6.1. Kanalizacja sanitarna 

 

• Do budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej stosuje się rury kielichowe z 
nieplastyfikowanego polichlorku winylu wg PN-EN 1329-1:2021-05 łączone na uszczelki 
gumowe, które dostarcza dostawca. Producenci rur powinni legitymować się własnym 
świadectwem wewnętrznej kontroli jakości wytwarzania np. certyfikat ISO. Systemy 
uszczelniające powinny gwarantować zachowanie szczelności kanałów. Kształtki powinny 
być wykonane w klasie sztywności nie niższej jak rury i pochodzić od tego samego 
producenta.  

• Rury do kanalizacji ciśnieniowej w celu uniknięcia ewentualnych pomyłek powinny być 
odmiennie barwione niż rury wodociągowe ( kolor czarny, zielony – w zależności od 
średnicy ). Norma PN-EN 16932-1:2018-05 zaleca wykonanie system połączeń 
zapewniających gładką, wewnętrzną powierzchnię ułatwiającą przepływ. Stąd zalecane 
połączenie rur za pomocą złączek zaciskowych lub elektrooporowych. 

• Piasek na podsypkę i obsypkę rur wg PN-EN 13043:2004. 

• Folia ostrzegawcza koloru brązowego o szerokości 20 cm. 
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2.6.2. Studzienki rewizyjne 

Studzienki muszą być zgodne z normą  PN-EN 476:2012 (niewłazowe).  
- Kinety i rury trzonowe muszą spełniać wymagania normy PN-EN 13598-2:2016-09 (dotyczącej 
studzienek tworzywowych w obszarach obciążonych ruchem).  
- Rura trzonowa- rura trzonowa karbowana z  o sztywności obwodowej SN≥ 4 KN/m2 w badaniu z 
zgodnie z normą PN-EN 14982+A1:2011 

- Rury teleskopowe- z rury PVC-u ze ścianką litą o wysokiej trwałości o wymiarze w świetle 
umożliwiające dostęp sprzętu eksploatacyjnego w dyspozycji przyszłego eksploatatora odporne na 
szeroki zakres temperatur występujących podczas wykonywania nawierzchni asfaltowych w 
drogach w czasie montażu i eksploatacji, odporne na obciążenia dynamiczne od ruchu 
(niedopuszczalne rury teleskopowe z rdzeniem spienionym). 
- Dla zrealizowania podłączeń bocznych do studzienki należy dodatkowo zamówić tzw. wkładkę „ 
in situ”. Produkowane są pierścienie o średnicach d=110, 160 i 200 mm, wyposażone w uszczelkę 
gumową. Wkładki te należy zamówić u producenta studzienek. 
- Studzienki kanalizacyjne rewizyjne, przelotowe i połączeniowe PP, PCV i PEHD o średnicy 
160/400 mm typu: 
typ I – przelotowe, połączeniowe 
typ II – dopływ prawy i lewy, 
typ III – dopływ lewy, 
typ IV – dopływ prawy. 
 

2.6.3. Studnie betonowe 

- Studzienki kanalizacyjne o średnicy 1200 mm z kręgów betonowych wg PN-EN 1917:2004, 
- Wykonanie studni z prefabrykowanych elementów betonowych, łączonych na uszczelki 
elastomerowe, 
- Dno  wraz z kinetą i tulejami przejściowymi, 
- Kręgi betonowe fi 1000 mm, h = 1,0m, 0,5m, 0,25m, pierścienie dystansowe, zwężka betonowa, 
studnie wyposażone w stopnie złazowe. 
- Studnie należy posadowić na wcześniejszym przygotowanym podłożu. Przejścia przewodów z 
PVC przez studnie powinny być prowadzone w przejściach szczelnych 
- Typy i rodzaje elementów wyposażenia komór należy przyjąć zgodnie z Dokumentacją 
Projektową, 
Płyty pokrywowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową: 
- Swobodna (ruchoma) pokrywa w jezdni, żeliwo SG  - pokrywa łącznie z rurą teleskopową, 
zamontowana w karbowanej rurze trzonowej stosowana na terenach o dużym natężeniu ruchu, 
- Betonowa zbrojona - pokrywa łącznie ze stożkiem betonowym, stosowana na terenach o 
niewielkim natężeniu ruchu, 
- Betonowa niezbrojona - pokrywa stosowana łącznie ze stożkiem betonowym, stosowana na 
terenach zielonych. 
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2.6.4. Włazy kanałowe 

Włazy kanałowe powinny odpowiadać normie PN-EN 124-1:2015-07 
- typ lekki A  
- typ ciężki B, C, D  
 

2.6.5. Materiały izolacyjne 

Kity olejowe i poliestrowy trwale plastyczny – powinny odpowiadać BN-85/6753-02. 
Kity asfaltowe. 
Lepik asfaltowy wg PN-74/B-26640 
Papa izolacyjna - powinna spełniać wymagania PN-90/B-0415 
 
 

2.6.6. Zbiornik biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii obrotowych złóż tarczowych. 

 

1. Zbiornik z materiału GRP, w środku którego znajdują się cztery odseparowane strefy 
oczyszczania: 

• osadnik wstępny wraz ze zautomatyzowanym separatorem skratek,  
• dwa bioreaktory, każdy z dwiema strefami biologicznymi,  
• osadnik wtórny.  

2. sterowanie, służące do ustawiania pracy oraz sygnalizujący ewentualne awarie oraz aplikacja 
mobilna służąca do monitorowania pracy urządzenia.  
Zasada działania Biologiczno-mechanicznej oczyszczalni oparta jest na technologii obrotowych złóż 
biologicznych. W monolitycznym zbiorniku z materiału GRP znajdują się cztery strefy oczyszczania, 
w których zachodzą procesy oczyszczania ścieków bytowo- gospodarczych.  
 
Ścieki surowe trafiające do zbiornika oczyszczalni poddawane są mechanicznemu oczyszczeniu 
najpierw na zautomatyzowanym separatorze skratek oddzielającym większe zanieczyszczenia a 
następnie w pierwszej komorze- osadniku wstępnym. W tej strefie głównie zatrzymywane są 
cząstki stałe- mineralne i organiczne oraz tłuszcze. W kolejnej fazie ścieki grawitacyjnie 
przepływają do dwóch równoległych bioreaktorów, na których są wydzielone dwie strefy.  
 

W pierwszej strefie biologicznej- tlenowej na obracającym się wale obsadzone jest złoże 
biologiczne pokrywające się czynną biologicznie błoną. Dzięki ruchowi obrotowemu powierzchnia 
złoża cyklicznie zanurza się w ściekach oraz wynurza mając kontakt z powietrzem. Dzięki takiej 
konstrukcji utworzony na złożu biofilm ma zapewniony ciągły dostęp do związków organicznych 
zwartych w ściekach oraz tlenu z powietrza, przez co w oczyszczalni zachodzi pełna nitryfikacja. Z 
pierwszej komory tlenowej do drugiej ścieki podawane są przez system nabierakowy dawkujący 
ciecz do drugiej strefy złoża. Przepływ ścieków do drugiej strefy biologicznej jest stały, co 
uodparnia oczyszczalnię na nierównomierne dopływy dobowe. Po tej strefie ścieki grawitacyjnie 
przepływają do ostatniej komory oczyszczania osadnika wtórnego.  
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Rolą tej sekcji jest ostateczne sklarowanie ścieków po obróbce mechanicznobiologicznej i 
częściowa denitryfikacja. Z osadnika wtórnego ścieki grawitacyjnie wypływają do odbiornika. W 
oczyszczalni osad gromadzący się na dnie osadnika wtórnego jest cyklicznie zawracany do 
osadnika wstępnego poprzez pompę recyrkulacyjną umieszczoną w tej strefie. 
 

Tab.2. Dane techniczne oczyszczalni w technologii obrotowego złoża biologicznego 

LP. Dane Jednostka  

1. Materiał zbiornika - GRP 

2. Technologia  - Obrotowe złoże biologiczne 

3. Maksymalna ilość ścieku w ciągu 

doby 

m3/d 45,00 

4. Ilość RLM  RLM 300 

5. Maksymalny dzienny ładunek 

BZT5 

Kg 13,50 

7. Napięcie zasilania V 400 

8.  Moc motoreduktora W 2x370W 

9.  Moc pompy recyrkulacji  W 480 

9. Napięcie zasilania pompy 

recyrkulacji 

V 230 

10. Częstotliwość usuwania osadu ilość Co 3 mies. 

11. Długość x szerokość x wysokość mm 14000 x 2525 x2390 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  dla zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku 

 
 

17 
 

 
 
 
 

Rys.1. Oczyszczalnia ścieków w technologii obrotowych złóż biologicznych 300 RLM 
 
 
 

2.6.7. Przepompownia ścieków  

 
Przepompownia ścieków składa się z następujących elementów  

–  monolityczny zbiornik z materiału GRP DN1200 wraz z pokrywą, w środku którego znajdują się – 
układ dwupompowy, 
– układ rur i zaworów . 
Przepompownia ścieków zgodna z normą PN-EN 12050-1:2015-05 
– Korpus pompy oraz jej elementy muszą być odporne na korozyjne oddziaływanie ścieków. 

Przepompownie należy wyposażyć w podstawę do montażu pomp, przewody hydrauliczne ze stali 

nierdzewnej, zasuwę odcinającą, zawór zwrotny, łańcuch do opuszczania i wciągania pomp, 

prowadnice, sondę głębokości, drabinę, wentylację grawitacyjną nawiewno-wywiewną, szafkę 

sterowniczo - zasilającą, kable zasilające i sterownicze. Przepompownie należy wyposażyć w właz 

zamykany na zamek lub kłódkę, w celu uniknięcia ingerencji osób nieupoważnionych w pracę 

przepompowni oraz dla celów bezpieczeństwa. 

Dostawca przepompowni zapewnia dostawę pełnego wyposażenia i automatyki wraz z 
szafami sterowniczymi 
Zbiorniki przepompowni należy posadowić na płycie fundamentowej wraz z obetonowaniem.  
Pompownie powinny być wyposażone w żurawiki do wyciągania pomp. 
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Rys.2. Charakterystyka pracy pompy (Wydajność 1,443 dm3/s, wysokość podnoszenie 8,68 m) 

 
Rys.3. Pompa zatapialna DN65 
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W zbiorniku przepompowni ścieków przewidziano kratę koszową przeznaczoną do 

wstępnego, mechanicznego oczyszczania ścieków. Krata koszowa jest kratą rzadką. 

Urządzenie wyposażone jest w elektryczny napęd kosza cedzącego (wciągarka elektryczna), 

dodatkowo posiada kratę zgrubną zabezpieczającą napływ ścieków w czasie podnoszenia kosza 

cedzącego, w/w krata zgrubna podnoszona jest w sposób mechaniczny za pomocą wciągarki 

ręcznej. 

- wydajność kraty 5,5 m3/h, 

- prześwit kraty 10 mm, 

- wymiary kraty koszowej 450 x 450 (szerokość x wysokość) 

- materiał z którego wykonana zostanie krata- stal nierdzewna 1.4301 

- krata zostanie wyposażona w wciągarkę elektryczną oraz wciągarkę ręczną.  

Montaż kraty koszowej według zaleceń producenta.  

 

Zasada działania: 
 

Poziom ścieków podnosi się do momentu, w którym czujnik poziomu cieczy spowoduje 
uruchomienie się jednej zainstalowanej pompy. Kiedy ściek opadnie pływak wstrzyma pracę. Przy 
następnym cyklu system uruchomi drugą pompę.  
Naprzemienna praca pomp podwyższa żywotność urządzeń, a w przypadku awarii jednej z dwóch 
pomp lub kiedy przepływ jest wyższy od tego jaki zdolna jest przepompować aktualnie pracująca 
pompa czujnik poziomu ścieku spowoduje włączenie się drugiej pompy. Zawór zwrotny jest 
urządzeniem uniemożliwiającym cofnięcie się przepompowanego ścieku z podłączonej kanalizacji. 
 

2.6.8. Materiały na podsypkę 

 Materiałem stosowanym na podsypkę powinien być drobno lub średnioziarnisty. Grubość 
podsypki powinna wynosić od 0,15 do 0,20 m. Materiał na podsypkę powinien być z zgodny z 
normą PN-EN 13043:2004. 
 
 

2.6.9. Materiały na podsypkę cementowo- piaskową 

 Należy stosować materiału odpowiadający wymaganiom PN-EN 197-1:2012, PN-EN 13139, 
PN-EN 1008:2004. 
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2.6.10. Materiały na obsypkę 

 Obsypka rur musi być wykonana natychmiast po dokonaniu inspekcji i zatwierdzeniu 
wykonanego posadowienia rurociągu. Obsypka musi wynosić min. 0,30m po zagęszczeniu. Należy 
wykonać ją materiałem identycznym co podsypkę. Wymagany stopień zagęszczenia wg. 
Odnośnych normatywów. Zasypkę należy wykonać w sposób zależny od wymagań struktury nad 
rurociągiem, może ona być wykonana gruntem rodzimym. Materiał na obsypkę powinien być z 
zgodny z normą PN-EN 13043:2004. 
 
 

2.6.11. Beton B-15, B-20 

 Stosować mieszanki betonowe jako gotowy wyrób. Mieszanka betonowa składa się ze 
spoiwa, piasku, żwiru, i wody czyli zaprawy i wypełniacza w postaci żwiru oraz dodatków i 
domieszek. Podstawowym składnikiem betonu decydującym o jego wytrzymałości jest cement. 
Głównymi składnikami cementu są: alit, belit, braunmileryt oraz glinian trójwapniowy. Powinien 
odpowiadać wymaganiom PN-62/6738-07.  
 
 

2.6.12. Separator substancji ropopochodnych wraz z osadnikiem oraz separator tłuszczu 

 
Korpus stanowi studnia z prefabrykowanych elementów żelbetowych, wykonanych z 

betonu wibroprasowanego C35/45, C40/50 lub C45/55, wodoszczelnego ≥W8, o nasiąkliwości 
poniżej 5%. Korpus betonowy produkowany jest zgodnie z Krajową Oceną Techniczną, 
przystosowany do obciążenia badawczego 300kN (wg PN-EN 1917). W zależności od lokalizacji 
osadnika stosowane są włazy żeliwne lub żeliwno-betonowe o klasach A15, B125, C250 i D400. W 
celu dostosowania wierzchu pokrywy osadnika/separatora do rzędnej terenu stosuje się 
dodatkową nadbudowę z kręgów betonowych o średnicy odpowiadającej średnicy korpusu.  
 

Do podczyszczania wód deszczowych lub roztopowych dobrano separator lamelowy 15/150 
DN2000. 

Separator to urządzenie, którego konstrukcja umożliwia oddzielanie oraz magazynowanie 
substancji ropopochodnych. Separator powinien być zgodny z normą PN-EN 858-1 oraz Krajową 
Oceną Techniczną, posiada oznakowanie CE oraz oznakowanie znakiem budowlanym. 

Studnie należy posadowić na podsypce cementowo- piaskowej gr. min 0,15m w odpowiednio 
poszerzonym wykopie. 
Qnom= 15 dm3/s - przepływ nominalny  

Qmax = 150 dm3/s - największe obciążenie hydrauliczne bezpieczne dla urządzenia i zanieczyszczeń 
w nim zgromadzonych  

Efekt oczyszczania < 5 mg/dm3 substancji ropopochodnych na odpływie przy przepływie 
nominalnym.  
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Budowa  

Korpus stanowi studnia betonowa  zbudowana z prefabrykowanych elementów żelbetowych, 

wykonanych z betonu wibroprasowanego C35/45 wodoszczelnego≥W8, o  nasiąkliwości poniżej 

5%. Należy zastosować włazy żeliwny o klasie D400. W celu dostosowania wierzchu pokrywy 

separatora do rzędnej terenu stosuje się dodatkową nadbudowę z kręgów żelbetowych o średnicy 

odpowiadającej średnicy korpusu.  

Wyposażenie 

Do wyposażenia standardowego urządzenia należą przegrody wewnętrzne oraz pakiety 

lamelowe płytowe o przepływie krzyżowym wspomagające separację. Przepływ większy od 

nominalnego również przepływa przez układ podczyszczający. Wyposażenie wewnętrzne 

wykonane z PE, wyróżniającego się oraz dużą odpornością chemiczną oraz wytrzymałością 

mechaniczną. 

Tab3. Dane techniczne separatora lamelowego zintegrowanego z osadnikiem 15/150 

 

Typ 

urządzenia 

Qnom 

[dm3/s] 

Qmax 

[dm3/s] 

Dw 

[mm] 

Hw 

[mm] 

Amin 

[mm] 

Śred.rur 

części  

osad. 

[mm] 

Rzeczywista 

poj. Części 

osadowej 

[dm3] 

Poj. 

Magazynow

a oleju 

[dm3] 

15/150 15 150 2000 2000 820 Max 600 2000 300 

 
 

Do podczyszczania ścieków zanieczyszczonych tłuszczami i olejami organicznymi 
wytwarzanymi przez kuchnie obiektu domu pomocy społecznej przewidziano separator tłuszczu.  

Na podstawie normy PN-EN 1825, za tłuszcze i oleje pochodzenia organicznego uważa się tłuszcze i 

oleje roślinne oraz zwierzęce, nierozpuszczalne lub nieznacznie rozpuszczalne w wodzie o 

tendencji do zmydlaniaUrządzenie wykonane z żelbetu. Na wlocie i wylocie urządzenia 

umieszczone są deflektory, które wymuszają odpowiedni przepływ w urządzeniu.] Do podłączenia 

kanałów wlotowych i wylotowych stosowane są przejścia szczelne. Wlot i wylot standardowo 

umieszczone są w osi osadnika. 
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Tab.4. Dane techniczne separatora tłuszczu 4/800 

 

Typ urządzenia 
Qnom 

[dm3/s] 

Qmax 

[dm3/s] 

Dw1 

[mm] 

Hw 

[mm] 

Amin 

[mm] 

Śred.rur 

wylot/wlot 

[mm] 

4/800 4 4 1500 1370 660 Max 160 

 

2.6.13. Przepływomierz ścieków oczyszczonych 
Głowica pomiarowa  

- Średnica nominalna DN80 

- Przyłącze procesowe kołnierze DN80 PN16 wg EN-1092-1 form B1 (kołnierze bez kontaktu z 
medium) 

- Materiał rury/kołnierzy: stal k.o./Stal 

- Obudowa głowicy i kołnierze stal malowano proszkowo - powłoka ochronna 2 składnikowa 

- Konstrukcja głowicy w pełni spawana 

- Zakres temperatury medium: -5 do +80°C 

- Wersja do strefy niezagrożonej wybuchem 

- Kalibracja standardowa, (zakres max 0-12 m/s prędkości liniowej) typowe ustawienie 0-5 m/s 

- Stopień ochrony IP67 

- Wykładzina: PP 

- Typ/materiał elektrod: Hastelloy C22 

- wersja standard - dla rurociągów przewodzących 

Konwerter  

- wersja rozłączna  

- wersja z wyświetlaczem 
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- oprócz pomiaru natężenia przepływu i totalizera, jednoczesny pomiar przewodności oraz 
temperatury uzwojenia 

- podstawowy I/O wyjście prądowe 0/4-20 mA+HART aktywne/pasywne, 1x impulsowe pasywne, 1 
x status aktywne/pasywne + RS485 Modbus 

- zainstalowana detekcja pustej rury (standard) 

- stopień ochrony: IP67, obudowa aluminium malowana proszkowo 

- temperatura otoczenia -40 do 60°C 

- przyłącza kablowe: 3 x M20x1,5 z dławikami 

- język instrukcji/menu: polski/ polski (inne języki przełączane programowo) 

- wersja do strefy niezagrożonej wybuchem klasa dokładności: 0.5% 

- zasilanie: 230 VAC 

- programowanie przy pomocy przycisków/PIN magnetyczny 

Konwerter należy zamontować poza studnią np. w skrzynce elektrycznej- przyłącze kablowe  

3 x M20x1,5 z dławikami.  

 

2.6.14. Utwardzenie terenu 
 

Utwardzenie zostanie wykonane z kostki brukowej gr. 8 cm, podsypka betonowa C8/10 (B10) gr. 8 
cm, podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 stabilizowanego mechanicznie gr. 35 cm, podsypka 
piaskowa zagospodarowana warstwami min. 10 cm. 
 
2.6.15. Instalacja elektryczna 

       

 Złącza do obsługi oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków, przepływomierza ścieków,  
Przekrój żył został dobrany w zależności od dopuszczalnego spadku napięcia, dopuszczalnej 
temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe oraz skuteczności ochrony 
przeciwporażeniowej. Bębny z kablami należy przechowywać w miejscach pokrytych dachem, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych.  
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3. SPRZĘT 

 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inżyniera; w przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inżyniera w terminie 
przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością. 
 Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania.  
 Wykonawca dostarczy inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa 
lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 
 Wykonawca powiadomi inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację 
przedużyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inżyniera, nie może być zmieniany bez jego 
zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

3.2 Sprzęt do robót montażowych 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji sanitarnej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- niwelatory 
- teodolity 
- tyczki 
- łaty 
- taśmy stalowe, szpilki  
- koparek podsiębiernych  
- spycharki 
- ładowarki 
- samochodów samowyładowczych 
- ciągnika kołowego 
- żuraw budowlany samochodowy  
- spycharki gąsienicowej 
- młoty pneumatyczne 
- sprzętu do zagęszczania gruntu 
- pomp spalinowych do odwadniania wykopów 
- samochód samowyładowczy 

- zespół agregatów zapewniających energie elektryczną 
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- urządzenia do odwadniania wykopów 
- zagęszczarki- płyty wibracyjne, ubijaki 
- maszyna do wierceń poziomych 

 
 Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do 
technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich 
wykorzystania na budowie. 
 

 
3.3 Specjalistyczne narzędzia 

 
 Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
 
 

4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inżyniera, w terminie przewidzianym 
umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych.  
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
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4.2. Przewody kanalizacyjne 
 
 Z uwagi na specyficzne właściwości rur, należy przy transporcie zachować następujące 
wymagania: 
podczas prac przeładunkowych, rur nie należy rzucać; podnoszenie pakietu dźwigiem powinno być 
wykonywane pasami nośnymi, nie używać lin stalowych; transport rur nie pakietowanych w 
samochodzie powinien odbywać się przy równym ułożeniu rur na podkładach drewnianych; 
kształtki kanalizacyjne należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Niedopuszczalne jest 
rzucanie rurami jak również ich przetaczanie i wleczenie. Rury powinny być magazynowane na 
powierzchni poziomej, warstwowo, dolna warstwa musi być zabezpieczona przed ich rozsunięciem 
się. Rury kielichowe powinny być układane na przemian, końcówkami – kielichami.  
 
 

4.3 Włazy kanałowe 
 

 Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą być 
przewożone luzem. 
 

4.4 Mieszanka betonowa 
 
 Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które 
nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i 
obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 
 

4.5 Cement 
 
 Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
 

4.6 Kruszywa 
 
 Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 

4.7 Elementy studzienek 
 
 Transport elementów powinien być prowadzony ze szczególną ostrożnością tak, aby nie 
uszkodzić złączy betonowych oraz całych elementów. Wyroby powinny być układane w pozycji 
wbudowania na drewnianych podkładkach i zabezpieczone przed przesuwaniem. Środki 
transportu do przewozu poziomego prefabrykatów powinny być wyposażone w urządzenia 
zabezpieczające przed możliwością zachwiania równowagi środka transportowego. 
Przy transporcie prefabrykatów w pozycji pionowej, elementy powinny być układane na 
elastycznych podkładkach ułożonych w pionie pod uchwytami montażowymi. 
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4.8. Przepompownie ścieków, oczyszczalnia ścieków, separator, osadnik 
 

Transport pompowni oraz oczyszczalni ścieków i elementów objętych ofertą jest po stronie 
dostawcy. Rozładunek urządzeń tłoczni oraz transport poziomy i pionowy na terenie budowy musi 
przeprowadzić Wykonawca robót przy użyciu odpowiednich urządzeń transportu pionowego 
(dźwigi, żurawie i in.) w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru. Użyty sprzęt nie może spowodować 
uszkodzeń materiałów i elementów oraz urządzeń. 
 

Pozostałe elementy pompowni należy transportować samochodem skrzyniowym. Podczas 
transportu całość musi być zabezpieczona przed uszkodzeniem. Poszczególne elementy powinny 
być ułożone ściśle obok siebie i zabezpieczone przed przesuwaniem się (wyłącznie materiałami 
niemetalowymi - najlepiej taśmami parcianymi). Powierzchnia pojazdu musi być równa i 
pozbawiona ostrych lub wystających krawędzi. 
 

 

5. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

 
 Materiały powinny być magazynowane w odpowiedni sposób przez cały czas trwania 
robót, w celu zapobiegania ich zanieczyszczeniu oraz w celu utrzymania ich jakości i przydatności 
do robót. Sprzęt i materiały dostarczone przez wykonawcę przed zamontowaniem muszą być 
składowane i zabezpieczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na czas wykonywania zadania 
zamawiający wydzieli wykonawcy pomieszczenia socjalne i miejsca magazynowe. 
 Składowanie urobku i materiałów jest dozwolone tylko po jednej stronie wykopu w 
odległości nie mniejszej niż 0,6 m, a dla zachowania komunikacji nie mniejszej niż 1,0 m od 
krawędzi wykopu umocnionego oraz odkładany min. 1,0 m za klin odłamu gruntu jeśli ściany 
wykopu nie są umocnione lub odwożony bezpośrednio na składowisko.  
 

5.1. Przewody z tworzywa sztucznego 
 
 Rury należy składać na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno lub 
wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się wód opadowych .Wykonawca jest zobowiązany układać rury według 
poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający 
dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. Rury składować w stosach na równym 
podłożu, na podkładach drewnianych. Wysokość stosu rur powiązanych w wiązki nie powinna 
przekraczać 2 metrów. Kolejne warstwy rur powinny być oddzielone przekładkami drewnianymi i 
układane kielichami naprzemianlegle, z wysunięciem kielichów poza końce rur.  

Podczas manipulowania, ładowania, transportu, rozładowywania i składowania należy zachować 
środki ostrożności.  
Nie dopuszcza się używania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania ładunku -W trakcie 
składowania rury należy chronić przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych (zakryte 
plandeką) oraz temperaturą (max temp. w miejscu przechowywania +30°C). 
 Rury PE są materiałem o stosunkowo małej wytrzymałości mechanicznej na zarysowania, 
dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na ich transport i składowanie. Rury PE dostarczane są w 
postaci zwojów lub prostych odcinków paletyzowanych w wiązki.  
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 Rury należy składować na równym podłożu. Przy załadunku i rozładunku rur dźwigiem 
należy stosować zawiesia wykonane z lin miękkich-nie wolno stosować lin stalowych lub 
łańcuchów.  
 Rury mogą być składowane na wolnym powietrzu przez okres ok. 12miesięcy. Jeżeli 
przewiduje się składowanie przez dłuższy okres czasu, to korzystne jest zabezpieczenie przed 
wpływem promieniowania UV poprzez umieszczenie ich pod przewiewnym zadaszeniem. 
 Rury o różnych średnicach powinny być składowane oddzielnie bądź największe powinny 
znajdować się na spodzie! 

 

5.2. Elementy studzienek 

 

 Poszczególne elementy studzienek są pakowane oddzielnie na paletach i bandowane folią. 
Powinny być składane w pozycji pionowej, w taki sposób, aby nie spowodować uszkodzeń ścian i 
króćców podłączeniowych. Składowanie powinno umożliwić dostęp do poszczególnych elementów 
studzienek. Składowane elementy studni nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie 
promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowania nie powinna przekroczyć 30 
stopni C. 
 

5.3. Kruszywo 
 

 Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zniszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
 

 
5.4. Cement 

 

 Cement w workach powinien być przechowywany w magazynach zamkniętych. 
Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania 
cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące. 
 

 
5.5. Włazy studzienek 

 

 Włazy kanałowe powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i odwodniona. 
 
 

5.6. Prefabrykaty 
 

 Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i 
odwodnionej, wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe. Prefabrykaty 
należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych. W zależności 
od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one być ustawione na 
podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeża prefabrykatu. 

 

5.7. Kable 
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 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. W czasie transportu i składowania końce 
wszystkich kabli powinny być zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wpływami środowiska.  
Na środkach transportu przewożone materiały i elementy powinny być zabezpieczone przed ich 
przemieszczaniem, układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla 
poszczególnych elementów. 
 

5.8. Elementy pompowni 
 

 Po dostarczeniu na plac budowy zaleca się przeprowadzić bezpośredni montaż urządzeń 
pompowni. W przypadku konieczności składowania: tłoczni, armatury, urządzeń pomiarowych, rur 
i kształtek oraz kabli i rozdzielni elektrycznej może odbywać zgodnie z wytycznymi producenta 
wyłącznie w odpowiednio zabezpieczonym, zamkniętym, przestronnym i suchym budynku z dala 
od substancji działających korodująco i innych materiałów mogących zanieczyścić ładunek lub 
utrudnić jej prawidłowy transport. Sposób, warunki i czas ewentualnego składowania urządzeń 
zgodny z zaleceniami producenta z uwagi na bezwzględne utrzymanie warunków gwarancji. 
 

5.9. Oczyszczalnia ścieków, separatory 
 
 Sposób, warunki i czas ewentualnego składowania urządzenia zgodny z zaleceniami 
producenta z uwagi na bezwzględne utrzymanie warunków gwarancji. 
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6. WYKONANIE ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową 
wymaganiami ST oraz poleceniami Inżyniera. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
 Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a także 
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów 
i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca. 
 

 
6.2. Roboty przygotowawcze- roboty ziemne 

 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona wytyczenia i trwale oznaczy je w 
terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. W przypadku 
niedostatecznej i ilości reperów stałych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi 
sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 
inżynier. 
 

6.3. Wykopy- roboty ziemne 
  
Wykopy należy wykonać jako otwarte szalowane zgodne z BN-83/8836-02,  PN B-10736:1999. 
 Metody wykonania robót - wykopu ( ręcznie lub mechanicznie ) powinny być dostosowane do 
głębokości wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Szerokość 
wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których dodaje się obustronnie 
0,4 m jako zapas na deskowanie i uszczelnienie styków. Szalowanie ścian należy prowadzić w 
miarę pogłębiania wykopu. Wydobyty z wykopu grunt, powinien być wywieziony w miejsce 
wskazane przez Inwestora a częściowo składowany na odkład. Dno wykopu powinno być równe i 

wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca 
wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 0,1 m. 
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 Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,1 m gruntu, powinno być wykonane bezpośrednio przed 
ułożeniem rur i warstw drenarskich. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób 
uzgodniony z inżynierem. 
 

6.3.1 Odspojenie i transport urobku 

 

Rozluźnienie gruntu odbywa się mechanicznie koparkami lub ręcznie za pomocą łopat i 
oskardów. Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad 
krawędzią wykopu. Transport urobku należy złożyć w miejsce wybrane przez Wykonawcę i 
zaakceptowane przez Inżyniera.  
 

6.3.2. Odwodnienia robót ziemnych 

 
 Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 
ujętych w Dokumentacji Projektowej Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki 
terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych 
poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 
Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom gruntu 
nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.  
Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich 
gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt.  
 

Przy budowie kanalizacji w zależności od głębokości wykopu, rodzaju gruntu i wysokości 
wymaganej depresji, mogą występować trzy metody odwodnienia:  

- powierzchniowe,  
- drenażu poziomego,  
- depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej.  

Dla prac ziemnych bezwzględnie przewiduje się odwadnianie wykopów na czas budowy. Sposób 
odwadniania wykopów oraz rodzaje zastosowanych pomp odwadniających pozostawia się do 
rozwiązania wykonawcy robót, z dostosowaniem do posiadanego wyposażenia technicznego. 
Wymagania przy wykonaniu odwodnienia poziomego, liniowego, wykopów zostały opisane w 
Polskiej Normie PN-B-10736.  
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6.3.3. Obudowa ścian i rozbiórka obudowy 

 
Wykonawca robót powinien przedstawić Inżynierowi do akceptacji, szczegółowy opis 

proponowanych metod zabezpieczenia wykopów na czas budowy, zapewniający bezpieczeństwo 
pracy i ochronę wykonanych robót. Projekt szalowań winien być poparty obliczeniami statycznymi 
lub w przypadku stosowania szalowań przesuwnych, mieć odpowiednie atesty w zakresie BHP i 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Rozwiązania te powinny zapewniać swobodny 
dostęp do dna wykopu gdzie będą montowane studzienki i kanały oraz zabezpieczać pracę ludzi na 
dnie wykopu. Górna, szczelna krawędź umocnień powinna wystawać 15 cm nad przylegający teren 
w celu zabezpieczenia wykopu przed napływem wód deszczowych. Nie można usuwać umocnień 
pionowych ścian wykopów po zagęszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, bowiem dojdzie wtedy 
do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zagęszczonego (obniży się stopień zagęszczenia gruntu).  
Takie obniżenie struktury gruntu zagęszczonego będzie miało negatywny wpływ tak na żądaną 
niweletę kanalizacji lub drogi w jej całym przekroju poprzecznym. Należy zatem sukcesywnie 
usuwać szalunki, idąc od dołu wykopu, w miarę wykonywania zasypu wykopu wraz z 
zagęszczeniem gruntu 
 

 
6.4. Przygotowanie podłoża- roboty ziemne 

 
 W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 
podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. Wykop nie powinien być 
wykonany od razu do pełnej głębokości. 

Grubość warstwy podsypki powinna wynosić co najmniej 0,15m. Wzmocnienie podłoża na 
odcinkach pod złączkami rur powinno być wykonane po próbie szczelności odcinka kanału. 
Niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią z urobku lub podkładanie pod rury kawałków 
drewna, kamieni lub gruzu. Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim 
jedna czwartą swojej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie w planie krawędzi wykonanego 
podłoża wzmocnionego od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie 
powinno przekraczać > 10 cm - dla przewodów z PVC > 5 cm dla pozostałych. Badania podłoża 
naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2015-10. 
 

6.5. Miejsce kolizji i skrzyżowań 
 
 Należy zachować normatywne odległości od istniejących sieci przy prowadzeniu 
równoległym przewodów i skrzyżowaniach. Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami 
prowadzić pod nadzorem właścicieli tych sieci. Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego 
wykopu rurociągi podziemne, krzyżujące się lub równoległe do wykopu powinny zostać 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Istniejące wodociągi, kable, gazociągi podwieszać do 
konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie w trakcie prowadzenia robót.  
Po wykonaniu skrzyżowań przestrzeń pomiędzy kanałem a uzbrojeniem istniejącym wypełnić 
mieszanką żwirowo-piaskową. W przypadku skrzyżowania z rurociągami gazowymi należy 
stosować normę PN-EN. W przypadku skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi należy 
stosować normę PN-EN. W przypadkach koniecznych stosować na kablach dzielone rury osłonowe, 
dwudzielne, z dodaniem 0,5 m rury po obu stronach kabla.  
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Prace zabezpieczające należy wykonać po wyłączeniu kabli spod napięcia i pod nadzorem ich 
właścicieli. W przypadku skrzyżowania z kablami telekomunikacyjnymi należy stosować normę PN-
EN.  
 
 
 

6.6. Odtworzenie nawierzchni 
 

Po wykonaniu kanalizacji i należytym zagęszczeniu gruntu należy wykonać odbudowę 
nawierzchni drogowych, poboczy, chodników i podjazdów do stanu pierwotnego. W ramach 
odbudowy może wystąpić wykonanie:  

- podbudowy z kruszyw łamanych, 
- chodniki z płyt betonowych,  
- nawierzchni z kostki brukowej,  
- nawierzchni bitumicznej. 

 

6.7. Roboty montażowe 
 
6.7.1.Rury z PVC-  Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą BN- 83/8836-02 i PN-B-
10736. Rury układać na podsypce piaskowej gr.15 cm oraz w obsypce piaskowej do wysokości 10 
cm nad wierzch rury. Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy 
zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem. Na 30 cm obsypce należy ułożyć taśmę 
identyfikacyjną. 
Rurociąg można układać na dnie wykopu, na uprzednio przygotowanym podłożu przy 
temperaturze powietrza od 0oC do +30oC. Sposób montażu przewodów powinien zapewniać 
utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją techniczną. Rury należy łączyć za pomocą 
połączeń kielichowych wciskanych z odpowiednio wyprofilowanym pierścieniem gumowym. Przed 
opuszczeniem rur do wykopu, należy sprawdzić ich stan techniczny (nie mogą mieć uszkodzeń) 
oraz zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych 
zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. Przy układaniu rur należy zwrócić uwagę na to, aby osie 
łączonych odcinków przewodu pokrywały się, zaś przy połączeniu kielichowym bosy koniec rury 
wszedł do miejsca oznaczonego na niej. Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w 
dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 0,01m. Wewnętrzne powierzchnie kielicha oraz 
zewnętrzna powierzchnia bosego końca rury powinny być dokładnie oczyszczone i osuszone, 
mogą być posmarowane środkiem zmniejszającym tarcie (talk, smar silikonowy itp. - środki 
zalecane przez producenta). Należy przy tym sprawdzić prawidłowość ułożenia pierścienia i 
dokładność jego przylegania w kielichu. Do wciśnięcia bosego końca rury w kielich można używać 
różnego rodzaju typu wciągarek ułatwiających tę czynność, zwłaszcza przy większych średnicach. 
Wszystkie połączenia powinny być wykonane tak, aby była zapewniona ich szczelność. Połączenia 
kielichowe powinny pozostać odsłonięte do czasu przeprowadzenia próby szczelności przewodu a 
przed zasypaniem należy owinąć je folią z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed 
ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.  
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6.7.2. Rury z PE- przewody należy układać na warstwie piasku 0,15 m oraz po ułożeniu przewodów 
należy wykonać obsypkę z piasku minimum 0,15 m powyżej góry przewodu. Nad rurociągiem ok. 
0,3 m ułożyć taśmę identyfikacyjną. Na 30 cm obsypce należy ułożyć taśmę identyfikacyjną.  
Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą BN- 83/8836-02 i PN-B-10736. 
Rury z PE można układać na dnie wykopu, na uprzednio przygotowanym podłożu przy 
temperaturze powietrza od 0oC do +30oC.  
 
 
Połączenia mechaniczne zaciskowe wykonuje się za pomocą złączek, które zaciskane są na 
końcówkach rur. Połączenia te mają zastosowanie w przewodach o średnicach do 110mm. 
Połączenia rur PE z rurami z innych materiałów wykonuje się za pomocą odpowiednich kształtek 
kołnierzowych (adaptorów czołowych). Polega to na wykonaniu odpowiedniego kołnierza na 
końcu rury z PE, a następnie nakłada się na tę rurę kołnierz z żeliwa sferoidalnego lub ze stali 
nierdzewnej. Końcówka rury z PE z kołnierzem oraz uszczelką musi znaleźć się wewnątrz złącza. 
 
 
6.7.3. Moduł biologicznej oczyszczalni ścieków 

 

 Zbiorniki biologicznej oczyszczalni ścieków należy wykonać na płycie żelbetowej. Montaż 
przeprowadzić zgodnie z instrukcją montażu dostarczoną przez producenta. W przypadku braku 
zasilania lub awarii silnika użytkownik będzie informowany o zaistniałej sytuacji przez komunikat 
na panelu kontrolnym. Oczyszczalnia dostarczana wraz z panelem sterowniczym. Panel kontrolny 
wykonany jest z wytrzymałego tworzywa sztucznego, znajdują się w niej wszystkie niezbędne 
elementy do sterowania wszystkimi podzespołami w jakie jest ona wyposażona. 
 Wykop powinien być suchy, w przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych zapewnić 
odpowiednie odwodnienie wykopu i stabilność podbudowy do ciężaru zbiornika. Wykopy należy 
wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w polskiej normie 
branżowej nr PN-B-10736. Montaż ciężkich elementów za pomocą urządzeń dźwigowych, należy 
wykonywać ze szczególną ostrożnością i asekuracją. Sprzęt dźwigowy powinien posiadać aktualne 
atesty, a zawiesia powinny być często poddawane kontroli, zgodnie z odpowiednimi przepisami. 
Należy ostrzec i zabezpieczyć pracowników znajdujących się w wykopie, przed ewentualnymi 
skutkami upadku ciężkich elementów. Do obsługi urządzeń zasilanych energią elektryczną, 
powinni być desygnowani pracownicy przeszkoleni i ewentualnie posiadający odpowiednie 
uprawnienia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  dla zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków Domu Pomocy Społecznej w Przatówku 

 
 

35 
 

 
6.7.4. Separator substancji ropopochodnych, separator tłuszczu 

 
 Sposób posadowienia korpusu separatora/osadnika w gruncie: 
W przypadku:  
• gruntów nośnych - dno wykopu w miejscu posadowienia korpusu można przygotować 
wykonując podbudowę grubości 15 cm z betonu C8/10, względnie usypując warstwę grubego 
żwiru lub pospółki grubości min. 15 cm i zagęszczając aż do uzyskania odpowiedniej rzędnej oraz 
stopnia zagęszczenia zgodnie z projektem 
 • wysokiego poziomu wód gruntowych - sposób posadowienia powinien uwzględniać możliwość 
wyporu zbiornika. W sytuacji, gdy siła wyporu przewyższa ciężar pustego zbiornika, należy 
wykonać odsadzkę przeciwwyporową lub specjalną płytę, do której należy go zakotwić. Obliczenia 
statyczne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami. Posadowienie elementów studni 
powinno odbywać się z zachowaniem: określonej kolejności, właściwych rzędnych, kątów wlot– 
wylot, pionowości konstrukcji. 
 

 

6.7.5. Studnie z tworzyw sztucznych 

 
 Studzienki tworzywowe, wloty i wyloty kanałów należy montować zgodnie z Dokumentacja 
Projektową. Wymagania dla montażu studzienek zostały opisane w: 
 • Polskich Normach PN-B-10279 i PN-B-10736 
• Karcie katalogowej studzienek produkowanych przez przyjętego Producenta.  
 Montaż studzienek na kanalizacji powinien się odbywać począwszy od najniżej położonych 
odcinków kanału zbierającego (głównego) do odcinków położonych wyżej, następnie lub 
równolegle na odcinkach kanałów bocznych (dopływów do kanału głównego). Montaż studzienek 
powinien być jednoczesny z układaniem rurociągów i powinien być powiązany z jednoczesną 
realizacją podsypki, obsypki i zasypki. W miejscu lokalizacji studzienki należy przygotować 
podsypkę zgodnie z wytycznymi producenta. Warstwę podsypki należy wypoziomować. Przy 
ustalaniu poziomu podsypki należy zwrócić uwagę na to, że poziom dna studni znajduje się poniżej 
poziomu przyłączenia rur kanalizacyjnych (wlot i wylot). Ze względu na małą wagę elementów 
studzienek, transport ich może się odbywać ręcznie, przez dwóch ludzi lub jednego człowieka w 
zależności od wagi transportowanego elementu. Kinetę należy ułożyć na wcześniej przygotowanej 
i wypoziomowanej podsypce. Kinetę należy wypoziomować we wszystkich kierunkach. Kinetą 
wyposażoną w kielichy i uszczelki, należy połączyć z bosymi końcami rur kanalizacyjnych za 
pomocą odpowiednich adapterów. Rowek na uszczelkę pod pierścienie dystansowe w 
studzienkach włazowych, należy dokładnie oczyścić. Zamontować uszczelkę. Uszczelki przed 
połączeniem należy posmarować środkiem poślizgowym - zaleca stosowanie smaru silikonowego. 
Następnie należy nałożyć na kinetę pierścienie dystansowe o odpowiedniej wysokości, pamiętając 
aby pierścień nakładać kielichem do dołu. Przy nakładaniu pierścieni należy też pamiętać o zgraniu 
ze sobą stopni złazowych, wbudowanej drabinki. Na zewnątrz pierścieni dystansowych znajduje 
się odpowiednie oznaczenie.  
 
Montaż (połączenie) poszczególnych elementów, można wykonać przy pomocy specjalnych 
narzędzi montażowych . Skrócenie pierścieni dystansowych do wymaganej wysokości możemy 
wykonać piłą ręczną lub mechaniczną i można je docinać tylko w oznakowanym miejscu, co 125 
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mm. Wypełnienie wykopu wokół studni, powinno być wykonane materiałem sypkim, w taki 
sposób aby zagwarantować staranne i równomierne wypełnienie wszystkich wolnych przestrzeni, 
po zewnętrznej stronie studni. Zagęszczanie obsypki wokół studni powinno się odbywać 
sukcesywnie, w miarę postępu robót. Stopień zagęszczenia gruntu identyczny jak dla rur 
kanalizacyjnych. Należy unikać kontaktu ze studnią dużych i ostrych kamieni. W trakcie montażu 
pierścieni dystansowych należy sukcesywnie zamontować na wkładce „in situ", wszystkie 
podłączenia boczne. Stożek należy zamontować w podobny sposób jak podano to dla pierścieni 
dystansowych. Należy pamiętać aby niesymetryczny układ górnego otworu stożka był zgrany z 
lokalizacją drabinki zejściowej . Na zagęszczonej powierzchni gruntu tzw. zasypce, należy ułożyć 
pierścień odciążający, na odpowiednim poziomie, dopasowanym do poziomu przyszłej 
nawierzchni drogowej, na którym montujemy właz żeliwny typu ciężkiego. Aby zabezpieczyć właz 
przed przesuwaniem się podczas późniejszych prac drogowych, właz należy obetonować, betonem 
klasy B10. 
 
6.7.6. Przepompownia ścieków 

 
 Prace budowlane i montaż przepompowni ścieków należy wykonać wg zaleceń producenta. 
Wykonawca robót powinien osadzić w trakcie montażu pompowni dostarczone przez dostawcę 
przejścia szczelne dla: kanału dopływowego, rurociągu tłocznego oraz kabli zasilających. Dostawa 
studni przepompowni i montaż o średnicy wewnętrznej 1200 mm i głębokości zgodnej z 
dokumentacją projektową wraz z szafą sterowniczą i instalacją elektryczną. System charakteryzuje 
się kompaktową budową i w jego skład wchodzi: 
- monolityczny zbiornik wykonany z materiału GRP wraz z pokrywą, w środku którego znajdują się: 

• Dwie pompy- przeznaczone do ścieków surowych 

• Układ rur i zaworów 

• Krata koszowa 
Wykopy należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie BHP, podanymi w 
polskiej normie branżowej nr PN-B-10736. Montaż ciężkich elementów za pomocą urządzeń 
dźwigowych, należy wykonywać ze szczególną ostrożnością i asekuracją. Sprzęt dźwigowy 
powinien posiadać aktualne atesty, a zawiesia powinny być często poddawane kontroli, zgodnie z 
odpowiednimi przepisami. Należy ostrzec i zabezpieczyć pracowników znajdujących się w 
wykopie, przed ewentualnymi skutkami upadku ciężkich elementów. Do obsługi urządzeń 
zasilanych energią elektryczną, powinni być desygnowani pracownicy przeszkoleni i ewentualnie 
posiadający odpowiednie uprawnienia.  
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6.7.7. Studzienki betonowe 

 
Studzienki kanalizacyjne z prefabrykatów betonowych należy montować w gotowych, 

odeskowanych i odwodnionych wykopach, na podłożu rodzimym piaszczystym lub podsypce 

piaskowej, w zależności od warunków gruntowo – wodnych. Montaż studzienek należy prowadzić 

zgodnie z warunkami technicznymi dostawcy. Przewidziano montaż studzienek DN 1200 oraz 

1400. 

 

 

6.7.8. Przepływomierz ścieków 
 
 Przepływomierz ścieków do pomiaru przepływu cieczy w warunkach grawitacyjnym. 

Należy użyć przejść szczelnych przy wejściu oraz wyjściu ze studni przewodu PVC. Montaż 

przepływomierza na podporze do armatury. Montaż szafy sterowniczej oraz instalacji elektrycznej. 

Urządzenie: 

Przepływomierz elektromagnetyczny  zabudowany w syfonie. 

 

6.7.9. Izolacja studzienek 
 

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na zewnętrznych powierzchniach zaprojektowanych 

studzienek betonowych z betonu B-45, powyżej wody gruntowej nie jest wymagane. Natomiast w 

miejscach występowania wody gruntowej na zewnętrznych powierzchniach studzienek 

kanalizacyjnych należy wykonać izolację przeciwwilgociową z materiałów bitumicznych (dyspersja 

bitumiczna). 

Studzienki rewizyjne zaizolować od zewnątrz dwukrotnie materiałem izolującym i dwukrotnie 

lepikiem asfaltowym na gorąco. 

Sposób wyprawienia powierzchni betonowych dostosować do wymogów producenta. Izolacja 

powinna stanowić szczelną, jednolitą powłokę na całym obwodzie i nie powinna zawierać 

odprysków i pęcherzy ani pęknięć. Złącza w wykopie powinny być zaizolowane po 

przeprowadzeniu badania szczelności, izolacja złączy powinna zachodzić co najmniej 0,1 m poza 

połączenie z izolacją rur. Połączenie izolacji pionowej z poziomą oraz styki w studzienkach powinny 

zachodzić wzajemnie na wysokości co najmniej 0,1 m.  

Użyte materiały muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB. Dostarczone materiały 

muszą być zaopatrzone przez Producenta w deklarację zgodności (atest) potwierdzające cechy 

materiałów. 

Podstawowe cechy powłoki dyspersyjnej: 

- dobre własności izolacyjne, 

- bardzo dobra przyczepność do powierzchni betonowych, 

- łatwość użycia, 

- nietoksyczność i nieszkodliwość dla środowiska naturalnego. 
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Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca musi przedstawić Inżynierowi numer partii towaru 

oraz aktualne wyniki badań w ramach nadzoru wewnętrznego producenta materiału. 

 

 
6.7.10. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 

 
 Zasypanie rur w wykopie należy prowadzić w trzech etapach : 
I etap - wykonanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem odcinków połączeń przewodów 
(węzeł z opaską) 

II etap - próba szczelności, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń Ułożenie na 
warstwie ochronnej folii ostrzegawczej o szer 0,1 - 0,2 m ze ścieżką metalizowaną 

III etap - zasyp wykopu do powierzchni terenu 

Materiałem zasypu warstwy ochronnej powinien być piasek sypki, drobno lub średnioziarnisty, bez 

grud i kamieni. Do zasypki można użyć gruntu rodzimego pod warunkiem, że nie zawiera kamieni.  
 Warstwę ochronną należy ubijać ubijakami drewnianymi lub metalowymi (w odległości l 0 
cm od rury). Obsypka powinna być zagęszczona w zależności od warunków obciążenia. 
 
 
 
6.7.11. Oznakowanie rurociągów 

 
Oznakowanie rurociągów tam, gdzie wymagane i zgodnie z instrukcjami Inżyniera. 

 

6.7.12. Próby i badania 
 
Próby szczelności zgodnie z: 
 

• Dla kanalizacji grawitacyjnej zgodnie z PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów 
kanalizacyjnych, 

• Dla kanalizacji ciśnieniowej zgodnie z PN-EN 1671:2001 Zewnętrzne systemy kanalizacji 
ciśnieniowej, 

• Dla kanalizacji podciśnieniowej zgodnie z PN-EN 1091:2002 Zewnętrzne systemy kanalizacji 
podciśnieniowej.  
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6.7.13. Rozruch i eksploatacja 

 

Oczyszczalnia ścieków:  
Rozruch oczyszczalni ścieków według wytycznych producenta urządzenia. 

Do czynności eksploatacyjnych należeć będzie usuwanie osadu: 
Osad usuwany jest z osadnika wstępnego, oraz z osadnika wtórnego. Częstotliwość wywozu osadu 
zależy przede wszystkim od ilości i składu doprowadzanych ścieków.  
 

Osadnik:  
 Czyszczenie osadnika może odbywać się z powierzchni terenu i nie wymaga schodzenia do 
wnętrza urządzenia. Kontrole ilości zgromadzonych zanieczyszczeń oraz kontrole wyposażenia 
wewnętrznego wykonuje się nie rzadziej niż raz na pół roku. 
 
Separator substancji ropopochodnych:  
 Czyszczenie separatora może odbywać się z powierzchni terenu i nie wymaga schodzenia do 
wnętrza urządzenia. Pakiety lamelowe są elementem demontowanym i po oczyszczeniu z 
zanieczyszczeń poza zbiornikiem separatora mogą być używane wielokrotnie. Wyjęcie na zewnątrz 
i ponowne umieszczenie wewnątrz separatora pakietów lamelowych nie wymaga demontażu 
pokrywy. Kontrole ilości zgromadzonych zanieczyszczeń oraz kontrole wyposażenia wewnętrznego 
wykonuje się nie rzadziej niż raz na pół roku. 
 
 
Separator tłuszczu:  
Eksploatacja separatorów polega na regularnej kontroli oraz czyszczeniu urządzenia. Częstotliwość 
czyszczenia urządzenia uzależniona jest od ilości dopływających ścieków oraz ich charakteru 
(stężenia tłuszczu i zawiesiny łatwoopodającej). Zalecana częstość kontroli i usuwania 
zanieczyszczeń wynosi raz na dwa tygodnie. 

Kontrola separatora obejmuje: 

• wizualną ocenę stanu technicznego elementów; 

• sprawdzenie ilości zgromadzonego tłuszczu oraz warstwy osadu (również w 

urządzeniach bez części osadowej). 
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7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
7.1. Program zapewnienia jakości 

 
 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości 

będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

– organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
– BHP, 
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 
– system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 
– wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę 
gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów 
sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi); 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
– wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
– sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
– sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

–   sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
 

7.2. Zasady kontroli jakości Robót 
 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz robót. 
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
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 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach 
i wytycznych. W przypadku gdy nie został y one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
 Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, 
pracy personelu lub metod badawczych.  
Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier 
natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, 
gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
 

7.3. Pobieranie próbek 
 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera . 
 

7.4. Badania i pomiary 
 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera . 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
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7.5. Raporty z badań 
 
 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 
 

7.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 
 
 Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. 
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 
dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
 

7.7. Certyfikaty i deklaracje 
 
 Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

– Polską Normą lub 

– aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli 
nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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8. DOKUMENTY BUDOWY 

 
8.1. Dziennik budowy 

 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 

końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie 
z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.  
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym , 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.  
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem wykonawcy i inżyniera. 
 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
- uzgodnienie przez inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach 

- uwagi i polecenia inżyniera 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 
ostatecznych odbiorów robót 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót 

- dane dotyczące jakości materiałów 

- inne istotne informacje o przebiegu robót 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy 
będą przedłożone inżynierowi do ustosunkowania się, 
Decyzje inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich. 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inżynier do ustosunkowania się. Projektant nie 
jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
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8.2. Rejestr obmiarów 
 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
robót. 
 
 

8.3. Dokumenty laboratoryjne 
 
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 
kontrolne wyniki bada Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru 
robót. Winny być udostępnione na każde życzenie inżyniera. 
 

8.4.Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pk 1-3, następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego 

b) protokoły przekazania terenu budowy 

c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne 

d)protokoły odbioru robót 

e) protokoły z narad i ustaleń 

f) korespondencję na budowie 

 
8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje konieczność jego 
natychmiastowe odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 
zawsze dostępne dla inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 

8.6 Kontrola, pomiary i badania 
8.6.1 Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 

 
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez inżyniera. W 
szczególności kontrola powinna obejmować: 
- sprawdzenie rzędnych ułożenia przewodów w nawiązaniu do podanych stałych punktów 
wysokościowych z dokładnością do l cm 

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą 

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 
mineralnego lub betonu 

- badanie odchylenia osi kolektora 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową lokalizacji i przewodów i studzienek. 
- badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego 

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów 

- badanie szczelności kanału i studzienek 
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- próba szczelności 
- sprawdzenie zabezpieczenia przez korozja 

- badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu 

- długość rurociągów kanalizacyjnych należy obliczać w m, wyodrębniając ilości rurociągów w 
zależności od rodzajów rur, ich średnic oraz rodzajów połączeń, bez odliczania kształtek, Do 
długości rurociągów nie wlicza się zasuw burzowych, czyszczaków, rur wywiewnych i innych 
elementów.  

- zwężki wlicza się do rurociągów o większej średnicy.  

- liczba podejść odpływowych od urządzeń (przyborów) kanalizacyjnych oblicza się w sztukach 
według rodzajów podejść i średnic odpływu z danego urządzenia. Długość rurociągów w 
podejściach wlicza się do ogólnej długości rurociągów. Nie uwzględnia się natomiast podejść do 
urządzeń (przyborów), stanowiących komplet urządzeń łączonych szeregowo, jak umywalki i 
pisuary.  

- uzbrojenie rurociągów - wpusty, syfony, czyszczaki, tłuszczowniki, zasuwy oblicza się w sztukach z 
podaniem rodzaju materiału i średnicy.  

- przybory - zlewy, umywalki, wanny, brodziki, ustępy itp. - oblicza się w sztukach lub kompletach z 
podaniem rodzaju i typu urządzenia.  

 

8.6.2 Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych i wodociągowych 

 
 Próby szczelności przewodów kanalizacyjnych należy przeprowadzić zgodnie z 
zaleceniami aktualnych norm PN, PN-EN. 
 

9. ODBIÓR ROBÓT 

 
9.1.1 Rodzaje odbiorów robót 

 
 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 
a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

b) odbiór częściowy 

c) odbiór ostateczny 

d) odbiór pogwarancyjny 

 
9.1.2 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Odbioru robót dokonuje IN i eksploatator oczyszczalni ścieków. Gotowość danej części 
robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem IN i eksploatatora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
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jednak niż w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia z wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie IN. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia IN na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 

9.1.3 Odbiór częściowy 
 
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje IN. 
 

9.1.4. Odbiór ostateczny 
9. l .4. l Zasady odbioru ostatecznego robót 
 
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie inżyniera.  
Odbiór ostateczny nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. Odbioru ostatecznego 
robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inżyniera i Wykonawcy oraz 
użytkownika lub właściciela posesji. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacja projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót 
komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających Komisja przewie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cech eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
9.1.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty, chyba że umowa stanowi inaczej: 
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy 

2. szczegółowe specyfikacje techniczne ( podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne ) 

3. recepty i ustalenia technologiczne 
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4. dzienniki budowy 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, zgodne z ST 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodne z ST 

7. rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robót towarzyszących ( np. przełożenie lini 
telefon., energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty po względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót 
uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
9.1.5 Odbiór pogwarancyjny 
 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 
obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „odbiór ostateczny robót". Roboty 
uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowanie tolerancji dały wyniki pozytywne. 
 
 

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie czynności 
związane z przebudową kanalizacji jak również przebudowie kolizji z siecią wodociągową i 
energetyczną lub telefoniczną itp., a mianowicie: 
- roboty przygotowawcze 

- roboty ziemne z szalowaniem ścian wykopów 

- przygotowanie podłoża 

- roboty montażowe wykonania rurociągów 

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych 

- montaż rur ochronnych 

- wykonanie izolacji 
- próby szczelności przewodów, zasypanie i zagęszczenie wykopów Odbiór robót 
zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek bez hamowania tempa prac. 
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10. ZASADY PŁATNOŚCI 

 
 Podstawą płatności jest umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Cena 
jednostki obmiarowej obejmuje elementy wyszczególnione w w/w umowie. 
Cena jednostkowa w pozycji kosztorysu ofertowego uwzględniać będzie wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową i w 
zakresie robót tymczasowych i prac towarzyszących. 
Cena jednostkowa obejmuje w szczególności: 
– robociznę bezpośrednią, 
– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, składowania i transportu, 
– wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
– roboty geodezyjne – pomiary i wytyczenia, 
– roboty geologiczne, 
– koszt opracowania dokumentacji powykonawczej, 
– koszty pośrednie, w skład, których wchodzą: place personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i likwidacji terenu 
budowy i zaplecza (w tym doprowadzenie energii i wody, drogi, itp.), koszty tymczasowego 
oznakowania robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawne, 
ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty ogólne Wykonawcy, ubezpieczenia, itp. 

– koszt rekultywacji i uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót. 
– zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym 

okresie jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym. 
– podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Cena oferty obejmować musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej 
oraz zgodnej z umową i zgodnej z obowiązującymi przepisami łączną cenę robót i innych 
świadczeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Podstawą do obliczenia ceny 
oferty jest dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
budowlanych. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za kalkulację wynagrodzenia 
odpowiada Wykonawca. 
Przedmiar Robót ma charakter dokumentu pomocniczego a stawki przyjęte w kosztorysie 
ofertowym będą miały zastosowanie przy kalkulacji zmian rozwiązań zamiennych, robót 
niewykonanych oraz ewentualnych robót dodatkowych. 
 
Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty. 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w warunkach ogólnych i szczególnych kontraktu 
ponosi Wykonawca. 
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11. Przepisy związane 

 

 
Polskie Normy. 
1. PN-B-10736:1999 - „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.” 
2. PN-S-02205:1998 - „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.” 
3. PN-EN 1997-1:2008 - „Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
Obliczenia statyczne i projektowanie.” 
4. PN-B-02481:1998- Geotechnika -- Terminologia podstawowa, symbole literowe i 
jednostki miar 
5. PN-77/8931-12 - „Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu”. 
PN-EN 1610:2015-10- Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
PN-EN 124-1:2015-07- Zwieńczenia wpustów i studzienek włazowych do nawierzchni dla 
ruchu pieszego i kołowego -- Część 1: Klasyfikacja, ogólne zasady projektowania, 
wymagania funkcjonalne i badawcze, metody badań i ocena zgodności 
PN-EN 196-1:2016-07- Metody badania cementu -- Część 1: Oznaczanie wytrzymałości 
9. PN-EN 197-1:2012 Cement -- Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 
10. PN-EN 13101:2005- Stopnie do studzienek włazowych -- Wymagania, znakowanie, 
badania i ocena zgodności 
11. PN-EN 206+A1:2016-12- Beton -- Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-B-24620:1998- „Lepik asfaltowy stosowany na zimno”. 
PN-B-24620:1998- Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
14. PN-EN ISO 3183:2013-05- Przemysł naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do 
rurociągowych systemów transportowych 
PN-EN 1329-1+A1:2018-05- Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz 
konstrukcji budynków -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Część 1: 
Specyfikacje rur, kształtek i systemu 
BN-77/8931-12 - „Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu”. 
17. BN-86/8971-08 - „Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i kształtki ciśnieniowe. Kręgi 
betonowe i żelbetowe”. 

 
 
 
 


