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I.  CZESC OPISOWA

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiot zaméwienia obejmuje budowe drogi gminnej niepublicznej potozonej w miejscowosci
Bobrowice umozlwiajacej dojazd do planowanego budynku przedszkola publicznego ze ztobkiem
w Bobrowicach.

Przedmiot zamowienia zostanie wykonany w dwoch etapach od podpisania umowy:
- etap | — opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych pozwolen do 40 tygodni
- etap Il — wykonanie rob6t budowlanych — do 25 tygodni

Przedmiotem zaméwienia jest:
1) Opracowanie dokumentacji projektowej na:

Budowe drogi dojazdowej do budynku publicznego przedszkola ze ztobkiem w Bobrowicach
0 dhugosci ok. 587.50m

2) Uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwolen na:

Budowe drogi dojazdowej do budynku publicznego przedszkola ze ztobkiem w Bobrowicach 0
dhugosci ok. 587.5m

3) Wykonanie robdt budowlanych polegajacych na:

Budowie drogi dojazdowej do budynku publicznego przedszkola ze ztobkiem w Bobrowicach
w zakresie etapu 1 tj. odcinka drogi od km 0+000 do km 0+283.50 0 dlugosci 283.5m i
szerokosci jezdni 4.5m (powierzchnia ok. 1390m2).

Uwaga: Inwestor dopuszcza w sytuacji pozyskania dodatkowych srodkow finansowych
réwniez budowe etapu 2 o dlugosci 304m (od km 0+283.50 do km 0+587.50)

Roboty budowlane polega¢ bedg na wykonaniu:

- robét rozbiorkowych zuzytych elementéw drogi

- wycinka drzew, krzakow 1 usunigcie korzeni

- wykonanie koryta zimnego

- wykonanie robdt ziemnych;

- wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni drogi z kostki betonowej

- wykonania konstrukcji z mieszanek kruszyw niezwigzanych 0/31.5mm na zjazdach na pola
- utwardzenie pobocza mieszankg naturalnych kruszyw tamanych niezwigzanych;

- wymiana i uzupetnienie oznakowania pionowego jesli zajdzie potrzeba;

- usunigcie kolizji z uzbrojeniem terenu

- regulacja wysokosciowa istniejgcych urzadzen armatury podziemnej;

- remont istniejgcych przepustow na rowach oraz wykonanie nowych elementéw odwodnienia
takich jak przepusty, niecki chtonace,

Realizacja poszczegoélnych zakresow robot zostanie zlecona wykonawcom posiadajagcym
odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybdr wykonawcoéw odbedzie sie
zgodnie z ustawg Prawo Zamowien Publicznych.

Realizacja zadania odbywac sie bedzie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiajacy
wymaga:
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» opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym do realizacji
zamoOwienia,
* opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych;
opracowania projektu organizacji ruchu na czas robot oraz zmian w statej organizacji ruchu;
* wykonanie robot budowlanych;
obstugi geodezyjnej inwestycji;

* sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentoéw

odbiorowych, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

Zamawiajacy upowazni Wykonawce wytonionego zgodnie z ustawg Prawo Zamowien
Publicznych, do wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatan w celu
uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania. Dokumentacje przed
rozpoczgciem robdt nalezy uzgodni¢ Z Zamawiajacym.

Wykonawca dotagczy do projektu o$wiadczenie, ze =zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz obowiazujacymi normami.

Opis wymagan obejmuje warunki projektowania (specyfikacje techniczne opracowan
projektowych) i wykonania robét budowlanych.

1.1 Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robot budowlanych
Droga gminna publiczna:

Stan istniejacy:
- klasa drogi -D
- No$nos¢ drogi - 80 kN/o$
- kategoria ruchu - KR1
- szeroko$¢ jezdni -3.5m
- nawierzchnia jezdni - gruntowa
- nawierzchnia zjazdow - gruntowe
- odwodnienie jezdni - powierzchniowe do ziemnych poboczy i

niecek chtonacych
Stan docelowy:

- klasa drogi -D

- No$no$¢ drogi - 80 kN/o$

- kategoria ruchu - KR1

- szeroko$¢ jezdni -30-45m

- szeroko$¢ umocnionych poboczy -0.75m

- Stata organizacja ruchu drogowego - opracowana przez Wykonawce

- nawierzchnia jezdni - kostka betonowa gr. 8cm, szara

- nawierzchnia umocnionych poboczy - mieszanki kruszyw niezwigzanych 20cm
- odwodnienie jezdni - powierzchniowe do poboczy i niecek

1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamodwienia

Przedmiotowe odcinki drogi gminnej zlokalizowane sa w Wojewodztwie Lubuskim, w Powiecie
Krosnienskim na terenie gminy Bobrowice w miejscowosci Bobrowice.

Przebieg trasy drogowej zostat $cisle dostosowany do istniejgcej drogi gminnej oraz pasa
drogowego dziatki nr 721 ktora taczy si¢ droga o nawierzchni z kostki kamiennej od strony starej
stacji kolejowej dz. 816/3 oraz z drogg o nawierzchni z kostki betonowej na dziatce 725/13.

W chwili obecnej przedmiotowa droga gminna jest droga jednojezdniowa 0 nawierzchni
gruntowej, w koncowej czesci (0K. 50m) umocniona kruszywem tamanym.
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Istniejaca nawierzchnia gruntowa charakteryzuje si¢ licznymi wybiciami i nierowno$ciami
nawierzchni. Wykonawca dokona wizji stanu drogi przed ztozeniem oferty.

Szerokos¢ dziatki 721 waha si¢ od 4.6 do ok. 9.5m w zwigzku z czym planuje si¢ urzadzenie
drogi o szerokosci od 3.5 do 4.5m.

Wykonano trzy odwierty geotechniczne (zatagczone do PFU) w ktorych stwierdzono podtoze
niejednorodne, w tym piaski srednie szare oraz torfy w km ok. 0+90 o giebokosci zalegania do ok.
90cm. Poziom woéd gruntowych ok. 0.9-1,1m ppt.

Zaktada si¢ wymiane torfOw na grunty nosne najlepiej piaski $redniec oraz zastosowanie
geotkaniny o wytrzymatosci 100x100kN/m na szerokosci 6m obejmujacej rowniez pobocza, ok.
20cm ponizej W-wy podbudowy z mieszanek z kruszyw niezwigzanych frakcji 0/31.5mm.

Planuje si¢ wyniesienie drogi ponad poziom otaczajacych tgk i nieuzytkéw ok. 25¢m co zapewni
drodze dobre odwodnienie oraz samooczyszczenie z liSci oraz nawiewanego $niegu zima.

Wzdhiz calej drogi planuje si¢ wykonanie umocnionych poboczy o szerokosci 0.75m 1 grubosci

20cm z mieszanek kruszyw niezwigzanych 0/31.5mm zasypanych miatem 0/5mm w iloSci
20kg/1m2.

Ponadto zaktada sig:
e wykonanie budowy zjazdow na istniejgce drogi gminne (na poczatku oraz koncu drogi)
wykonanie przebudowy zjazdow na pola z mieszanek kruszyw niezwigzanych
wykonanie przebudowy zjazdéw do posesji
usuniecie drzew dla uzyskania zaktadanych szerokos$ci
oczyszczenie istniejacych rowdw oraz wykonanie terenowych niecek chtongcych, jesli
zajdzie potrzeba
e remont istniejagcych przepustow
e budowe nowych przepustow — jesli zajdzie potrzeba

Program funkcjonalno — uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji,
odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw zadania.

Wykonawca zobowiazany begdzie m. in. do:

1) Sporzadzenia szczegdélowego harmonogramu wykonania poszczegolnych opracowan
projektowych stanowigcych kompletng dokumentacj¢ wykonawcza, uwzgledniajacego czas do
uzyskania niezbednych opinii, uzgodnien i decyzji na wykonanie przedmiotowego zamierzenia
budowlanego. Zamawiajacy wymaga, aby w harmonogramie ujety byl czas wykonywania
wszystkich niezbgdnych czynnoSci w sposob zapewniajacy wykonanie zamowienia
(opracowania dokumentacji i uzyskania stosownych decyzji) w terminie umownym.

2) Opracowania projektu wykonawczego z uwzglgdnieniem wymagan Rozporzadzenia Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno—uzytkowego (Dz. U.
2013 poz. 1129).

3) Opracowania Szczegétowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych na wszystkie elementy realizowanych robdt, sporzadzonych na podstawie
obowigzujacych norm 1 przepisow oraz z uwzglgdnieniem wymagan aktualnego
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca
2012 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
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technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno —
uzytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129).

4) Uzyskania stosownych decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnien, zezwolen.

5) Opracowania i zatwierdzenia projektu statej i tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z
przepisami:
- Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110).
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie
szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad
tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784).
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311).

6) Realizacji robot w oparciu o zatwierdzone przez Zamawiajacego projekty budowlane /
techniczne po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy.

7) Prowadzenia pomiaréw Kkontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.

8) Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiaréw ilosci zamawianych robot.

9) Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami.

10) Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i1 uzyskanie jej przyjecia do
powiatowego zasobu geodezyjnego.

Realizacja powyzszego zakresu robdt powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy,
przez Wykonawce posiadajacego stosowne doswiadczenie i1 potencjal wykonawczy oraz przez
osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych 1 do§wiadczeniu zawodowym.

Zamawiajacy ustanowi nadzor inwestorski nad wykonaniem wszystkich robdt objetych zadaniem.

1.3 Ogolne whasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Opracowanie projektu oraz wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu
zamoOwienia musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333), normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne z wszelkimi aktami prawnymi
wlasciwymi dla przedmiotu zamowienia, z przepisami techniczno — budowlanymi, obowiazujacymi
polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

1.4 Szczegélowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
1.4.1. Powierzchnie uzytkowe 1 parametry zadania:

e szacowana powierzchnia etapu 1 - odcinka dtug. 283.5m i szerokosci 4.5m z nawierzchnia
twardej z kostki betonowej gr. 8cm — okoto 1390 m?,

e szacowana powierzchnia etapu 2 - odcinka o szerokosci 3.0-3.5m z nawierzchnig twarda z
kostki betonowej gr. 8cm — do 1090 m?,

e szacowana powierzchnia w etapie 1 umocnionego pobocza za pomoca mieszanek kruszyw
niezwigzanych 0/31.5mm gr. 20cm wzdhuz odcinka o szerokosci 4.5m — ok. 430m2

e Sszacowana powierzchnia w etapie 2 umocnionego pobocza za pomoca mieszanek kruszyw
niezwigzanych 0/31.5mm gr. 20cm wzdhiz odcinka o szerokosci 3.5m - ok. 480m2

1.4.2. Wskazniki powierzchniowo-kubaturowe:
Nie dotyczy — droga jest obiektem liniowym.
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1.4.3. Okreslenie wielkos$ci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréw
powierzchni:
Podane warto$ci wymienionych elementéw robot zasadniczych sg warto$ciami szacunkowymi.
Dopuszcza si¢ za zgodg Inwestora mozliwo$¢ realizacji inaczej okre$lonych robot budowalnych
koniecznych do wykonania przedmiotu zamdéwienia zgodnie ze sztuka budowlang, ktore okresli
projektant (np. inna technologia, konieczno$¢ usunigcia kolizji z uzbrojeniem terenu)
Dopuszcza si¢ za zgoda Inwestora mozliwo$¢ zwigkszenia lub zmniejszenia przyjetych
parametrOw szerokosci i powierzchni w sytuacjach:
- dla uniknigcia kolizji z infrastruktura,
- dla uniknigcia nadmiernej wycinki drzew
- w zwigzku z odwodnieniem jezdni.

2. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia:

A) w czesci dotyczacej wykonania dokumentacji projektowe;:

1) Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowg catej drogi o dlugosci ok. 587.5m opracowaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

Dokumentacje Projektowa nalezy wykona¢ w 4 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na
ptycie CD w formacie PDF oraz w postaci planow, rysunkow Ilub innych dokumentow
umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych, doktadng lokalizacje
1 uwarunkowania ich wykonania. Projekty musza by¢ przedstawione Zamawiajagcemu do akceptacji
z klauzulg kompletnosci, ktora zawiera o$wiadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z umowa,
przepisami techniczno—budowlanymi, normami i wytycznymi w tym zakresie.

Dokumentacja projektowa powinna by¢ opracowane na:

- aktualnej mapie sytuacyjno—wysokosciowych w skali 1:500, ktorg dostarczy Zamawiajacy do konca
kwietnia 2023r

- wzbogacone wiasnymi pomiarami uzupetniajacymi do opracowania elementow dokumentacji.

Dokumentacja Projektowa powinna zawiera¢ zgodnie z trescig w/w rozporzadzenia:
- Cze$¢ opisowa:

e opis techniczny,

e dokumenty formalne,
- cze$¢ rysunkowa:

e orientacj¢ w skali 1:25000,

e plan sytuacyjny w skali 1:500 (na aktualnej mapie),

e profil podtuzny zawierajacy kilometraz, rzedne istniejgcego terenu, projektowane proste i tuki
poziome, projektowane spadki i tuki pionowe, rzedne projektowanej niwelety, rzedne
urzadzen odwadniajacych np.: studzienek sciekowych,

e przekroje normalne w skali 1:50,

e jesli zajdzie potrzeba - przekroje poprzeczne dla ustalenia objetosci robdt ziemnych

e rysunki ewentualnych szczegdtow.
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2) Przedmiar robét

Przedmiar robot powinien zawiera¢ dane wyszczegdlnione W Rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). Przedmiar robot nalezy wykona¢ w
2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

3) Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski nalezy opracowa¢ w oparciu o0 katalogi naktadow rzeczowych,
korzystajac z bazy $rednich cen czynnikow produkcji.

Kosztorys nalezy wykona¢ w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej na ptycie CD.

4) Szczegélowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

Specyfikacje powinny zawiera¢ dane wyszczegdlnione W Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

Specyfikacje¢ nalezy wykonaé w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w Wwersji
elektronicznej na ptycie CD w formacie pdf.

5) Projekt stalej i tymczasowej organizacji ruchu

Projekt stalej i tymczasowej organizacji ruchu nalezy opracowac zgodnie z przepisami:
- Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2020 poz. 110);
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku w sprawie szczegbétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dz. U. 2017 poz. 784);
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311),
- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
1999 r. nr 43, poz. 430 z p6zn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
01 sierpnia 2019 roku zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643).

Zatwierdzony projekt statej i tymczasowej organizacji ruchu nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu
w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na ptycie CD.

Wymagania szczegdtowe dla oznakowania pionowego 1 poziomego:

e Symbole znakéw drogowych pionowych i1 poziomych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
powinny by¢ zgodne z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca
2003 roku w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkoéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311).

o Kolorystyka 1 tre§¢ znakow pionowych powinna by¢ zgodna z wzorcami zawartymi w ww.
Rozporzadzeniu. Kazdy znak powinien posiada¢ swdj symbol oraz doktadny kilometraz
lokalizacji.

e Na planie kazda linia powinna posiada¢ odpowiedni symbol, dlugo$¢ oraz kilometr poczatkowy
1 koncowy.

e Oznakowanie poziome wykonane bedzie jako grubowarstwowe.
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6) Wymagania dotyczace informacji BIOZ

Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).

Informacje¢ BIOZ nalezy opracowac¢ w 2 egzemplarzach.

B) w czgs$ci dotyczacej robot budowlanych:

Inwestor zaklada realizacje¢ robot budowlanych w zakresie etapu 1 tj. odcinka drogi od km
0+000 do km 0+283.50 0 dlugosci 283.5m i szerokosci jezdni 4.5m (powierzchnia ok. 1390m2).

Uwaga: Inwestor dopuszcza w sytuacji pozyskania dodatkowych srodkéw finansowych
réwniez budowe etapu 2 o dlugosci 304m.

1) Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé¢ nastgpujace prace przygotowawcze i
rozbiorkowe:
- rozbidrka uszkodzonych przepustéw oraz ptyt przejazdowych nad przepustami
- usunigcie krzakoéw oraz kolidujacych drzew tacznie z brytami korzeniowymi
- usuniecie ewentualnych kolizji z istniejacym kolidujacym uzbrojeniem terenu
- regulacja wysoko$ciowa urzadzen i uzbrojeni armatury sieci podziemnych

2) Budowa jezdni
Roboty budowlane polegac beda:

e Wykonaniu koryta zimnego ok. 30cm lub na odcinkach zalegania toréw do ok. 90cm lub
wedle giebokosci ich zalegania (przyjeto obecnos¢ torfow w podtozu na ok. 180m drogi)

e Ulozeniu geotkanina separujaco-wzmacniajgcej o wytrzymatosci min. 100x100kN/m na
dnie koryta odcinkéw drogi bez torfow (ok. 20-25¢m ponizej podbudowy z mieszanek
kruszyw niezwigzanych) na szerokosci 6.0m obejmujacej droge i pobocze.

e Wykonaniu nasypu uzupetniajacego 25cm lub 90cm (i wiecej) na odcinkach torfow w
podiozu

e Wykonaniu nowej pelnej konstrukcji jezdni na drodze i zjazdach do posesji w technologii:
kostki betonowej grubosci 8cm :

» nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8cm
» podsypka cementowo-piaskowa grubosci Scm
» podbudowa z mieszanek kruszyw niezwigzanych 0/31.5mm gr.20cm

e umocnieniu poboczy na szerokosci 0.75m mieszankg kruszyw niezwigzanych 0/31.5mm 0
grubosci 20cm zasypang miatem kamiennym 0/5mm w ilo$ci 20kg/1m2;

e regulacji wysokoSciowe] urzadzen w jezdni i poboczu oraz przetozenie istniejacych
zjazdow

3) Przebudowa zjazdéw na drogi boczne i_pola
e Wykonanie koryta do 20cm gltebokosci
e ulozenie nawierzchni zjazdéw z mieszanek kruszyw niezwigzanych gr. 20cm zasypanych
mialem kamiennym 0/5mm w ilo$ci 20kg/1m2
e przelozenie wysokosciowe istniejacych zjazdow o nawierzchni twardej np. z kostki
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4) Odwodnienie
Nalezy oczySci¢ istniejgce rowy w otoczeniu przepustow. Odwodnienie drogi
powierzchniowe i odbywac¢ si¢ bedzie w przylegajace do poboczy terenowe niecki chtongce.
Ponadto nalezy wyremontowa¢ przepusty pod drogg na dtugosci do 10m i srednicy 40cm przy
uzyciu rur najlepiej karbowanych syntetycznych klasy SN8.

5) Roboty wykonczeniowe
Roboty begda polegac na:
e humusowaniu poboczy ziemnych przylegajacych do poboczy umocnionych na szerokosci
do 25cm wraz z obsianiem trawami niskimi.
e ustawienie oznakowania pionowego wg zatwierdzonego PSOR

6) Oznakowanie poziome i pionowe

Przedmiotowy odcinek drogi nie posiada obecnie zadnego oznakowania poziomego ani
pionowego. Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania projektu tymczasowej organizacji
ruchu na czas prowadzonych robdt oraz projektu stalej organizacji ruchu do wprowadzenia po
wybudowaniu drogi.

Projekty powinny by¢ zatwierdzone przez organ Zarzadzajacego ruchem na droga gminnych
wewnetrznych, ktorym jest Wojt Gminy Bobrowice.

Wykonanie oznakowania pionowego na czas prowadzonych robot obejmuje montaz
oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonywania rob6t oraz jego
demontaz po zakonczeniu budowy.

Wykonanie oznakowania pionowego po zakonczeniu robdt obejmuje rozbidrke istniejacych
znakow 1 tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym stalym
projektem organizacji ruchu.

Znaki drogowe powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

- znaki z grupy matej z blachy ocynkowanej;

- krawedzie znakow podwdjnie zaginane na calym obwodzie;
- lica znakow z folii odblaskowej 11 generacji;

- stupki do znakow z rur stalowych ocynkowanych fi 70 mm.

Oznakowanie pionowe nalezy wykona¢ zgodnie z zatacznikami do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla
znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkami ich
umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311).

2.1 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano — konstrukcyjnych

Droga po wykonaniu przebudowy musi zapewni¢ przydatnos¢ strukturalng dla przenoszenia
obcigzen od przejezdzajacych pojazdow, w tym zaopatrzenia a warstwa S$cieralna funkcje
bezpieczenstwa i komfortu uczestnikow ruchu. Prognozowany wielko$¢ ruchu stawia wymagania
dla warstwy Scieralnej dhugiej zywotnosci, tzn. odpornosci na $cieranie.

Urzadzenia infrastruktury musza odpowiada¢ warunkowi minimalnej awaryjnosci tak, aby
stuzby utrzymaniowe dokonywaty gtdwnie zabiegdw utrzymania porzadku.

Wykonawca przedstawi harmonogram zamierzenia budowlanego oraz ptatnosci w ciggu 28 dni
od dnia podpisania umowy.

Wymagania w stosunku do zakresu wykonawstwa

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, zaleceniami
inspektora nadzoru oraz sztuka budowlang.
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Zaleca si¢ aby planowana droga niepubliczna spelniata wymogi zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2022r w sprawie przepisow techniczno-budowlanych
dotyczacych drog publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518).

Roboty drogowe powinny by¢ wykonywane w optymalnych warunkach pogodowych z
zachowaniem wiasciwego dla danej grupy robot rezimu technologicznego.

Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu.

W obrgbie urzadzen podziemnych prace muszg by¢ prowadzone pod nadzorem wiascicieli
tych urzadzen z uwzglednieniem wymogow stawianych przez tych wilascicieli.

Wszystkie elementy inwestycji wchodzace w sklad zagospodarowania terenu powinny
spetnia¢ wymagania okre$lone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 luty 2003 roku
w sprawie bezpieczenstwa I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401).

Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrole wykonywanych robot budowlanych.

Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Przewiduje si¢ rozbiorke uszkodzonych elementow drogi, kolidujacych z robotami urzadzen
bezpieczenstwa ruchu (znaki drogowe, plyty ostonowe przepustow), a takze ewentualne wycigcie
drzew oraz krzakéw i karczowanie pni.

Miejsce sktadowania materiatow nalezy uzgodni¢ z Inwestorem lub Inspektorem Nadzoru lub
we wlasnym zakresie zgodnie ze stosownymi przepisami.

Wszystkie elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 luty 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47, poz. 401).

Wymagania dotyczace konstrukcji nawierzchni

Technologia rob6t musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej. Warstwy
konstrukcyjne wszystkich elementow przekroju poprzecznego, spadki podtuzne i poprzeczne
powinny odpowiadac przyjetym w projekcie rozwigzaniom.

Wymagania dotyczace prac wykonczeniowych

Prace wykonczeniowe powinny obejmowa¢ o0znakowanie pionowe, plantowanie z
humusowaniem i obsianiem trawa paséw oraz przywrocenie terenu przyleglego do stanu sprzed
rozpoczecia robot.

2.2 Ogolne warunki wykonania i odbioru robot budowlanych

Przedmiotem ogolnej specyfikacji technicznej (OST) s3 wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robét drogowych polegajacych na budowie drogi gminnej w miejscowosci
Bobrowice

Wymagania techniczne

» Roboty przygotowawcze: prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi instrukcjami GUGiK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich
punktow pomiarowych 1 ich oznaczen w czasie trwania robot, a w przypadku ich zniszczenia
muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

» Roboty ziemne: nalezy prowadzi¢ w sposob niepowodujacy destrukcji podtoza i jego
nawodnienia. Sposdéb wykonywania skarp wykopow powinien gwarantowac ich statecznos¢.
Miejsca odkladow wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim staraniem
Wykonawca.
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> Roboty drogowe: powinny by¢ realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych. Przy prowadzeniu robot nie nalezy dopuszczaé do powstania szkod w
przylegtych obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robot.

» Odwodnienie —w celu poprawy funkcjonowania istniejacego odwodnienia powierzchniowego
nalezy oczySci¢ przylegajace do przepustow rowy i niecki chtongce a w razie potrzeby i
mozliwos$ci - wykona¢ nowe.

» Zjazdy indywidualne — w czasie wykonywanie prac nalezy zapewni¢ mieszkancom mozliwo$¢
dojazdu do poses;ji.

» Pobocza — wykonywanie poboczy musi postgpowaé w czasie rownolegle z postepem robot
zasadniczych na pasach ruchu nawierzchni. W przypadku pozostawienia uskokéw na krawedzi
jezdni i poboczy Wykonawca wykona oznakowanie tymczasowe z zapewnieniem widocznosci
W hocy.

» Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu - wykonanie urzadzen BRD prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi projektowania tych urzadzen.

» Oznakowania — wymiang tarcz i tablic znakéw pionowych nalezy przeprowadzi¢ z
zastosowaniem konstrukcji bezpiecznych stupkow. Materialem dla tarcz i tablic powinna by¢
stal ocynkowana z zastosowaniem folii odblaskowych Il generacji.

Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnoS$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowsa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztuka budowlana.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy W terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
jeden egzemplarz dokumentacji projektowej (w wersji papierowej) i jeden egzemplarz
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot (na ptycie CD w formacie PDF).

Z.godnos¢ robot z dokumentacjg projektowa i ST

Podstawa wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa (projekt wykonawczy, projekt
tymczasowej organizacji ruchu na czas robot, projekt stalej organizacji ruchu, specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot), a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbgdne rysunki, obliczenia i dokumenty.

W przypadku rozbieznosci Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedow lub opuszczen w
dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory
podejmie decyzje 0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt oraz obowigzujacymi przepisami.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow 1 elementow budowli musza wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatow oraz przepisy
obowigzujace | zwigzane, W tym rowniez te, ktore uleglty zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, s$wiadectw
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dopuszczenia niewyszczegélnionych w dokumentacji, a obowigzujacych, Wykonawca ma
rowniez obowigzek stosowania sie¢ do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa
lub ST i wptynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
zamoOwienia, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajagce oraz wszelkie inne s$rodki niezbedne do ochrony robét, bezpieczenstwa
pracownikow 1 0sob postronnych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony W ceng umowng.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ W czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ na terenach Natura 2000, lecz najblizszy obszar Natura
2000 pn. Dolina Bobru znajduje si¢ jest ok. 750m od inwestycji.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie
kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow I norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr
publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz dokona uzgodnien. Wykonawca zapewni wilasciwe
oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalno$cia.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow —dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglgdnione w cenie umownej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie
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informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru koncowego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby droga lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru koncowego.

Materialy

Wszystkie materialy stosowane w trakcie wykonywania robdot budowlanych maja spetniacé
wymagania polskich przepisoéw, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce, ze
zostaly one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami Ustawy o wyrobach budowlanych i
posiadaja wymagane parametry.

Za spelieniec wymagan jako$ciowych dotyczacych materialdéw odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca.

Zrodla uzyskania materialow
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie realizacji robot.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatow, dzierzawy i inne, jakie
okazg si¢ potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatlow do robot.

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy. Jesli Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robot, niz te, dla
ktorych zostaly zakupione, to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewartosciowany
przez Inwestora.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usuni¢ciem i
niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos¢ i whasciwosci i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinny
gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i ST.

Sprzet bedacy whasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska
I przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania | badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet, jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
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niesprawny.

Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdot zgodnie z  zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢c wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametréw
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

Wykonanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, wymaganiami ST, projektem organizacji rob6t opracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw robdot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach materiatdéw, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawcge W czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

Kontrola jakosci robot
Zamawiajacy przewiduje biezaca kontrolg wykonywanych robot budowlanych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng kontrole robdt i jako$ci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli przeprowadzajac pomiary i badania materiatow
i robot w zakresie i z czestotliwoscig zapewniajaca, ze roboty wykonano zgodnie z
dokumentacjg projektowa i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i czestotliwosci
badan okreslone sa w ST, normach, i wytycznych.

Kontroli Zamawiajacego poddane beda w szczegdlnosci:

» stosowane materialy i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow
potwierdzajacych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodno$ci parametrow z danymi
zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

» wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okoliczno$¢ zgodnosci ich
parametréw z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

* sposobu wykonania robot budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdow ponosi

Wykonawca.

Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
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opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé
mozna Wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

Dokumenty budowy
Dokumentacje robot stanowig ponizsze elementy:
» dokumentacja projektowa,
* projekty stalej oraz tymczasowej organizacji ruchu
* plan BIOZ,
* dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,
* protokoty przekazania terenu budowy,
* protokoty z narad i ustalen, poczynione w trakcie procesu budowlanego,
» wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych
budowy,
» dokumenty potwierdzajace jakos$¢ i pochodzenie materiatow,
* protokotly prob i badan,
* protokoty odbiorow robot,
» umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi oraz inne umowy cywilno — prawne.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy be¢dzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do dziennika budowy — jesli wymagany - nalezy wpisa¢ w szczegolnosci:

» date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

» terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot,

» przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

» daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
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» zgloszenia i daty ostatecznych odbioréw robot,

e stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy be¢da zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

Wycena calo$ci robot:
W celu oszacowania i wyceny zakresu cato$ci robot nalezy wypetni¢ przygotowany odpowiedni
zatacznik do SIWZ — Tabela elementéw ceny oferty.

W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszty zwigzane z:
- uzyskaniem niezbednych opinii, zezwolen, zgloszen 1 materiatéw sktadajacych si¢ na kompletng
dokumentacje projektowa przedmiotowego zamierzenia budowlanego,
- wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji projektowej,
- wykonaniem kompletnych robét budowlanych.

Natezenie ruchu

Istotnym parametrem drogi jest przewidywane natezenie ruchu pojazdow oraz jego struktura.
Informacj¢ o natezeniu ruchu zostanie udostepniona projektantowi. W celu oszacowania nat¢zenia
ruchu dla lat przysztych.

Odbior robot
Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:
e odbidr koncowy
» odbior ostateczny po okresie gwarancji
Sprawdzeniu w ramach odbioréw beda podlegaty:
* uzyte materialy i1 wyroby, uzyskane parametry robdot drogowych w odniesieniu do
dokumentacji projektowej i ST,
* jakos¢ wykonania i doktadnos¢ robot.

Odbior koncowy robot
Przedmiot zamdowienia nalezy wykonac i przekaza¢ Zamawiajacemu W terminie:
etap | - sporzadzenie dokumentacji projektowej — do 40 tygodni,
etap Il - wykonanie robot budowlanych czesci — do 25 tygodni
od dnia podpisania umowy z Wykonawca.
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakoSci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
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przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.

Odbidér koncowy robot nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt |1 przyjecia
dokumentow, 0 ktérych mowa ponizej w punkcie pn. ”Dokumenty do odbioru koncowego robot”.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego W
obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacja projektowa i ST.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Dokumenty do odbioru kencowego
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastgpujace dokumenty:
* dokumentacj¢ projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostala sporzadzona W trakcie realizacji umowy,
* geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,
» recepty i ustalenia technologiczne,
e dziennik budowy (jesli byt wymagany)
* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,
» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,
* os$wiadczenie kierownika budowy o0 =zgodnosci wykonania obiektu z projektem
wykonawczym, obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami,
* rozliczenie z materiatow powierzonych przez Inwestora (jesli takie materiaty byty),
* rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementow, ich ilosci I wartosci
ogolem.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczgcia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 14 dni od
daty zawiadomienia i powiadomi wszystkich uczestnikéw odbioru.

Protokét odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okreslonym przez
Zamawiajacego i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbior ostateczny
Odbioér ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce i zawierajaca wszystkie koszty
zwigzane Z realizacja zadania w zakresie wynikajacym wprost z dokumentacji przetargowej (w
tym réwniez z dokumentacji projektowej), jak rowniez tam nie ujete,
a niezbgdne do wykonania zadania w szczeg6lnosci koszty wszystkich innych robot bez ktorych
realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa.
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Sa to migdzy innymi koszty:
* organizacji ruchu na czas robot,
» zabezpieczenia miejsca robot,
» przygotowania terenu i zaplecza budowy,
» tymczasowej przebudowy urzadzen obcych,
* usuniecia pozostato$ci materiatdow i 0znakowania,
» doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.
* skladowania i utylizacji materialéow rozbidrkowych oraz urobku z koryta
» transport 1 sktadowanie drewna gatezi, utylizacja korzeni

Wynagrodzenie zawiera rowniez wszelkie podatki, w tym podatek od towarow i ustug VAT.

19



Budowa drogi dojazdowej do budynku publicznego przedszkola ze ztobkiem w Bobrowicach

II. CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odr¢bnych przepisow.

Nie dotyczy.

2. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajacy oswiadcza, ze planowana do budowy droga begdace przedmiotem zamodwienia,
znajduje si¢ na dziatkach: 721, 725/13, 816/3, ktore pozostaja we wlasciwosci Inwestora — Gminy
Bobrowice.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonanie zamierzenia
budowlanego

Ustawy 1 rozporzadzenia:

1.

2.

0

10.

11.

12.

20

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320 z
2021 r. poz. 11, 234, 282).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych, (Dz.U. 2022 poz. 1518)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 sierpnia 2016 roku w sprawie wzorow:
wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe, oraz zgtoszenia budowy
i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz. U. 2016 poz. 1493).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019
oraz z 2020 r. poz. 288, 875, 1492).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389).

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2021 r. poz. 1420).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie szczegdtowych
wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robot, ktérych wykonywanie
wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2015 poz. 964).

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219,
1378, 1565, 2127, 2338, z 2021 r. poz. 802, 868, 1047).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, 463,
694, 720).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie szczegotowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem



13.

14.

15.
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18.
19.
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26.

27.
28.
29.
30.
31.

32.
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(Dz. U. 2017 poz. 784).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie szczegdétowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311).

Ustawa z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towaréw i ustug (Dz. U. 2019 poz.
178).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470, 471, 1087,
2338 oraz z 2021 r. poz. 54, 720).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 luty 2005 roku w sprawie numeracji i
ewidencji drog publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustow i promdéw oraz rejestru
numer6éw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. 2005 nr 67, poz. 582).
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r. poz. 2052
oraz z 2021 r. poz. 992).

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2020 poz. 65).
Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz. U. 2020 poz. 293).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz. U. 2020 poz. 283).

Ustawa z 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. 2020 poz. 797).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2020 poz. 215).
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021
poz. 2454).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. 2020 poz. 10).

Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 roku w sprawie przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w
sprawie sposobow deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnos$ci (Dz. U. 2019 poz. 155).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 55).

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr
212,p0z.1263, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r.,
poz. 907, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815).

Inne, nie wymienione wyzej akty prawne i przepisy konieczne do zrealizowania inwestycji



Budowa drogi dojazdowej do budynku publicznego przedszkola ze ztobkiem w Bobrowicach

4. Inne informacje oraz posiadane materialy i dokumenty stanowiace zalaczniki do
programu funkcjonalno — uzytkowego.

Zalaczniki:
1. Przedmiar Robdt — Szacunkowy.
2. Rysunki techniczne:
a) Rys.1. Plan Orientacyjny 1:50 000
b) Rys.2. Koncepcja budowy drogi — Projekt Zagospodarowania Terenu 1:500
Dokumentacja geotechniczna.
4. Projekt Zagospodarowania Terenu dla budynku Przedszkola ze ztobkiem (z lokalizacja
bramy wjazdowej od strony projektowanej drogi)
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